N

Legende

Bestand

	Baum vorh.		Schilderpfahl Produktleitung		Grundwassermessstelle OK Kappe
	Schild		Funkmast, Antenne		Geländehöhenpunkt
	Polizei-, Notfuhdäule, Feuerwehr		Hydrant oberirdisch	43,50	Höhe NN
	Verkehrsampel		Hydrant unterirdisch		amtl.Höhenpunkt, Bodenpunkt, Bolzenstein
	Schaltschrank (Post, Strom, usw)		Wasserschieber (Kappe)		amtl.Höhenbolzen, an Gebäuden, Bauwerken
	Haltestelle ÖPNV		Straßenskikasten vorh.		Standuhr
	Schranke		Kanaldeckel (Abwasser)		Blinklichtanlage, Bahn
	Leitpfosten, Leitplanke		Schachtdeckel (Fernheizung)		Poller, (Beton), rund od. eckig
	Parkuhr, Parkscheinautomat		Gasschieber (Kappe)		PAnbank, Sitzbank
	Laterne vorh.		Fahnenmast		Papierkorb, Mülleimer
	Gittermast (klein)		Spundwand		Müllcontainer
	Stahlbeton-,Stahlrohr-,Holzmast		Hecke		Spielgerät
	Kabelschacht (Post, Strom, usw)		Leitplanke		Bodenkriteriginal (DB)
	Fernsprechzelle,-säule		Zaun		Stromverteiler
	Briefkasten		Mauer		Kanal vorh.

Markierung

5 / 2 weiß	Begleitlinie außen		Parkfläche
5 / 5 / 5 weiß	Begleitlinie im Parkbereich		Rotmarkierung im Knotenpunkt
5 / 5 / 2 weiß	Knotenpunktmarkierung		vorh. Zufahrten
5 weiß	Parkplatzmarkierung		

21 Parkplätze vorhanden

17 Parkplätze bleiben

4 Parkplätze entfallen

Übersicht

- Potentielle Fahrradstraßen nach MEK
- Ergänzende Markierung nach Leitfaden nötig
- Erstmalige Markierung nach Leitfaden
- Massnahmen

Zur Bauausführung freigegeben:

Alle Maße und Höhen sind vom Unternehmer sorgfältig auf das Projekt zu übertragen
und bei der Ausführung auf Richtigkeit zu überprüfen!
Eventuelle Unstimmigkeiten jeder Art sind mit der Bauleitung abzustimmen!

STADT RECKLINGHAUSEN

FACHBEREICH 68 - Mobilität, Stadtgrün, Straßenbau

PROJEKT:

Holzstraße

DS 0083/2022 VTM 07.03.2022 VRAO 19.06.2026

LAGEPLAN

Niv.P.Nr.:		Reg.-Nr.:	
Lage:			
Höhe:		Maßstab: 1:250	

62 / 1 VERMESSUNG	bearbeitet:			Recklinghausen,	.....
	gezeichnet:			Unterschrift	.....
68 Mobilität, Stadtgrün, Straßenbau	bearbeitet:	April 2023	Schwikalowski	Recklinghausen,	.....
	gezeichnet:	Mai 2023	A. Hölscher		
	geändert:	Feb. 2024	A. Hölscher	Unterschrift	.....
	geändert:	Juni 2025	Tom		
	geändert:				
	geändert:				
	geändert:				
	geändert:				
	geändert:				