140

Busbahnhof

Legende

Bestand
Baum vorh. F‘ Schilderpfahl Produktenleitung U GrundwassermeRstelle OK Kappe
Schild g Funkmast, Antenne X Geldndehdhenpunkt
Polizei-, Notrufséule, Feuerwehr \/IV Hydrant oberirdisch 4556 Héhe NN
Verkehrsampel =) Hydrant unterirdisch © ;r;:tzlél-rl]i;?;rr:punkt, Bodenpunk,
Schaltschrank (Post, Strom, usw) e Wasserschieber (Kappe) A ;r:jl\.ﬂl:i::::bolzen, an Gebaude,
Haltestelle OPNV mm StraRensinkkasten vorh. i) Standuhr
Schranke ® Kanaldeckel (Abwasser) I? Blinklichtanlage, Bahn
Leitpfosten, Leitplanke FH ® Schachtdeckel (Fernheizung) | Poller, (Beton), rund od. eckig
Parkuhr, Parkscheinautomat Q Gasschieber (Kappe) i— PArkbank, Sitzbank
Laterne vorh. Jj Fahnenmast D=( Papierkorb, Milleimer
Gittermast (klein) o Spundwand Xl Miillcontainer
Stahlbeton-,Stahlrohr-,Holzmast (OO Hecke 6‘8 Spielgerat
Kabelschacht (Post, Strom, usw) =/ Leitplanke % Bodenlichtsignal (DB)
Femsprechzelle,-séule V_V Zaun E Stromverteiler
Briefkasten T Maver Kanal vorh.

Markierung

S1/2; weiB
— — == Begleitlinie aulen

Parkflache

B 0,5/0,5; wei

B0,5/0,2; wei

Rotmarkierung im Knotenpunkt
™ ™ Begleitiinie im Parkbereich

vorh. Zufahrten

-------------- Knotenpunktmarkierung

39 Parkplatze vorhanden

Parkplatzmarkierung 27 Parkplatze bleiben erhalten

12 Parkplatze entfallen

~ Zur Bauau

Ubersicht:

Potentielle Fahrradstralen nach MEK

Erganzende Markierung nach Leitfaden nétig

Erstmalige Markierung nach Leitfaden

Nach Leitfaden umgesetzt

sfuhrung freigegeben:

Alle MafRe und H6hen sind vom Unternehmer sorgfaltig auf das Projekt zu tbertragen
und bei der Ausfiihrung auf Richtigkeit zu Gberprifen!
Eventuelle Unstimmigkeiten jeder Art sind mit der Bauleitung abzustimmen!

STADT RECKLINGHAUSEN

FACHBEREICH 68 - Mobilitat, Stadtgrun, StralRenbau

PROJEKT:

Springstralde
v. Am Lohtor b. Martinistral3e

DS 0383/2024 VTM 30.01.2024

LAGEPLAN

Niv.P.Nr.:

Lage:

Hohe:

Reg.-Nr.:

Malstab: 1:250
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