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Projektbeschreibung

Projektbeschreibung

DuisburgSport ist eine eigenbetriebsahnliche Einrichtung der Stadt Duisburg, die die herausragende Stellung
der Sportstadt Duisburg festigen und ausbauen soll. Zu den Aufgabenschwerpunkten von DuisburgSport
gehdren die Sportférderung sowie der Bau, die Unterhaltung und die bedarfsorientierte Bereitstellung von
Sportstatten und Badern nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten. Zu den selbst geflihrten Anlagen
zahlen unter anderem Bader, mehrere Bezirkssportanlagen, die Regattabahn mit dem Bundes- und
Landesleistungszentrum Kanurennsport, das Leichtathletikstadion sowie Sporthallen. Hinzu kommen
Ubergebene und verpachtete Objekte, wie die Eissporthalle, Bootshduser oder Anlagen fir Tennis, Reiten,
Beachvolleyball, Wakeboard/Wasserski und Schiel3en.

Die stadtische Sportanlage ,Am Forkelsgraben® ist durch DuisburgSport (im Namen und im Auftrag der Stadt
Duisburg) langfristig an die Sportgemeinschaft Duisburg-Sud 98/20 e.V. verpachtet. Die Anlage verfiigt Gber
ein Naturrasengrofspielfeld mit umlaufender Laufbahn, ein Tennengroflspielfeld, eine Mehrzweckwiese,
diverse leichtathletische Anlagen sowie ein Umkleide- und Vereinsgebaude.

Folgende MaRnahmen sind daher geplant:

o Umbau des Tennengrol3spielfelds in ein Kunstrasengro3spielfeld zur ganzjdhrigen Nutzung der
Sportanlage

o Energetische Umristung der bestehenden Flutlichtanlage in eine LED-Flutlichtanlage (Reduzierung der
Energiekosten sowie des CO2-AusstolRes)
Sanierung der vorhandenen leichtathletischen Anlagen (Weitsprung- und Kugelstof3anlage)
Ersatzneubau des Vereins- und Umkleidegebaudes

Das Entwurfskonzept sieht zwei Mannschaftsumkleiden pro Zugang vor, ausgestattet mit separaten WCs
und Sammelduschen. Es gibt zusatzlich Schiedsrichterrdume, Blirordume sowie zentrale Toilettenanlagen.
Zur Barrierefreiheit wird ein behindertengerechtes WC mit Dusche und Umkleidemdglichkeit vorgesehen. Der
Vereinsraum wird mit einer semiprofessionellen Kiche ausgestattet.

Baukonstruktion

Das neue Gebaude wird in Massivbauweise errichtet, die Bodenplatte besteht aus Stahlbeton. Tragende
Wande haben eine Dicke von 17,5 cm, gréfere Spannweiten werden durch Stahlstitzen erganzt. Das Dach
wird als Sparrendach ausgefiihrt, fir den Technikraum kommt eine Ortbetonkonstruktion aufgrund statischer
Lasten zum Einsatz.

Der AulRenwandaufbau besteht aus einer 17,5 cm dicken Kalksandsteinschicht als tragendem Element, einer
16 cm starken Hartschaumdammung und einem 2 cm dicken Auf3enputz.

Innenausbau

Im Innenbereich werden die tragenden Wande aus Mauerwerk bestehen, nichttragende Wande aus 11,5 cm
starkem Mauerwerk. In den Nassrdumen werden Gipskarton-Abhangdecken installiert, wahrend in den
Ubrigen Bereichen Rasterdecken eingebaut werden. Fliesenbelage sind fir alle Rdume vorgesehen, wobei in
den Umkleide- und Kichenbereichen rutschfeste Fliesen verwendet werden.

Das beigefligte Brandschutzkonzept ist wahrend der Planungs- und Bauphase zu bertcksichtigen und
umzusetzen.

Haustechnik (TGA)
Die technischen Installationen Sanitaranlagen, Heizungs- und Liftungsanlagen sowie der Elektroinstallation.
werden gréBtenteils sichtbar bzw. in Zwischendecken ausgefihrt.
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Baubeschreibung

Allgemeine Projektangaben
Projektbezeichnung: Ersatzneubau eines Vereins- und Umkleidegebaudes

Angaben zur Baustelle:
Am Forkelsgraben
47259 Duisburg
Gemarkung: Mindelheim
Flur: 13

Flurstick: 114

Bauherr:
DuisburgSport
Margaretenstr. 11
47055 Duisburg

Allgemeine Beschreibung der Bauaufgabe

DuisburgSport beabsichtigt die Sportanlage am Forkelsgraben 55 in Duisburg (47259) zwecks Neubau
komplett zuriickzubauen. Im Anschluss an den Riickbau wird ein Ersatzneubau eines Vereins- und
Umkleidegebaudes errichtet.

Baustelleneinrichtung und

Logistik

Das Baugrundstiick ist verkehrlich Uber die Stral’e "Am Forkelsgraben" erschlossen. Die bestehenden
Verkehrswege sind ausschlief3lich fiir den Baustellenverkehr zu nutzen. Flachen fir Baustelleneinrichtung:
Die Flachen fur die Baustelleneinrichtung, wie den Kranaufstellort oder Lagerflachen, befinden sich auf dem
Baugrundstulck. Die genauen Flachen sind vor Arbeitsbeginn mit der Bauleitung abzustimmen. Nach
Abschluss der Arbeiten sind die Flachen zu reinigen,tiefgriindig zu lockern, zu planieren und in ihren
Ursprungszustand zurlickzufiihren, sofern in der Leistungsbeschreibung keine anderslautenden Vorgaben
gemacht werden.

Lagerung von Materialien:
Die Lagerflachen sind begrenzt. Anlieferungen und Lagerung von Baustoffen und Bauteilen missen in
enger Abstimmung mit der Bauleitung erfolgen.

Baugrund und Umweltschutz

Das Betanken von Maschinen ist so durchzufiihren, dass keine Verunreinigung des Bodens oder
Grundwassers erfolgt. Bei einer Kontamination ist der betroffene Bereich durch den Auftragnehmer auf
eigene Kosten auszukoffern und fachgerecht zu entsorgen. Der urspriingliche Zustand ist ebenfalls auf
Kosten des Auftragnehmers wiederherzustellen.

Baustellenordnung

Bauzaun und Sanitareinrichtungen:

Die Einfriedung des Baugrundstlicks sowie die Errichtung und Unterhaltung der Sanitaranlagen erfolgen
durch den Baustelleneinrichter bzw. durch das Gewerk Freianlage

Anschlusse fur Strom und Wasser:
Die Versorgung mit Baustrom sowie die Bauwasserzapfstelle werden durch den Baustelleneinrichter
bereitgestellt.

SchutzmafRnahmen
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Baubeschreibung

Schutz von Verkehrsflachen und angrenzenden Bauwerken:

Alle Verkehrsflachen, die durch den Baustellenbetrieb verschmutzt oder beschadigt werden, sind nach
Abschluss der Arbeiten durch den Verursacher in ihren urspriinglichen Zustand zurlickzuversetzen. Um
angrenzende Bauwerke zu schitzen, sind die festgelegten Verkehrswege auf dem Baugrundstick strikt
einzuhalten.

Baustellensauberkeit

Jeder Auftragnehmer ist verpflichtet, durch seine Arbeiten verursachte Verschmutzungen taglich zu
beseitigen. Sollte dies nicht erfolgen, behalt sich der Auftraggeber vor, die Kosten fiir die Reinigung auf den
Verursacher umzulegen.

Allgemeine Vorbemerkungen

Geltungsbereich und Grundlagen

Die nachfolgenden allgemeinen Vorbemerkungen gelten fiir samtliche Arbeiten, die im Rahmen des Projekts
.Ersatzneubau eines Vereins- und Umkleidegebaudes” an der Sportanlage am Foérkelsgraben in Duisburg
durchgefiihrt werden. Die Ausfiihrung der Bauleistungen richtet sich nach den einschlagigen Normen und
technischen Vorschriften, insbesondere der VOB (Verdingungsordnung fir Bauleistungen) in der jeweils
glltigen Fassung.

Vertragsgrundlagen

Vertragsbestandteile sind:

das vorliegende Leistungsverzeichnis,

die allgemeinen und besonderen Vertragsbedingungen,

die technischen Vorschriften und Richtlinien der VOB, insbesondere Teil C,

samtliche Planunterlagen, Gutachten und Protokolle, die dem Auftragnehmer vorliegen oder zuganglich
gemacht wurden.

Baufiihrungs- und Terminkoordination

Die Bauausfiihrung ist in enger Abstimmung mit der Bauleitung

durchzufihren. Termine fir die Ausfiihrung und die Koordination der verschiedenen Gewerke sind vom
Auftragnehmer zu beachten. Abweichungen vom Bauzeitenplan sind rechtzeitig zu melden und mit der
Bauleitung abzustimmen.

Die erforderlichen Gewerke sind so zu koordinieren, dass die termingerechte Fertigstellung nicht gefahrdet
wird. Zeitliche Verzdgerungen, die durch den Auftragnehmer verursacht werden, kdnnen auf dessen Kosten
beseitigt werden.

Arbeitsschutz und SicherheitsmaBnahmen

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die geltenden Vorschriften des Arbeitsschutzes einzuhalten. Dies umfasst
insbesondere die Bereitstellung der notwendigen Schutzausristung fir die eigenen Mitarbeiter sowie die
Einhaltung der Baustellenverordnung (BaustellV). Alle Gefahrenbereiche sind zu kennzeichnen, und es sind
entsprechende Sicherheitsvorkehrungen zu treffen.

Die Sicherheit auf der Baustelle hat oberste Prioritat. Der Auftragnehmer tragt die Verantwortung fur die
Sicherheit seiner Arbeiten und haftet fiir samtliche durch fahrlassiges Verhalten verursachten Schaden.

Qualitatssicherung und Dokumentation

Es ist sicherzustellen, dass samtliche Arbeiten nach dem aktuellen Stand der Technik und unter Einhaltung
aller relevanten Normen und Vorschriften durchgefuhrt werden. Der Auftragnehmer hat im Rahmen der
Qualitatssicherung alle Arbeiten regelmafig zu kontrollieren und dokumentieren. Alle wesentlichen
Bauabschnitte sind mit der Bauleitung abzustimmen, bevor weitere Arbeiten fortgeflhrt werden.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, tber die Bauzeit ein Bautagebuch zu flihren, das taglich zu aktualisieren
ist. Darin sind alle wesentlichen Vorgange, Anlieferungen und Bautéatigkeiten festzuhalten.

Umweltschutz und Entsorgung
Die geltenden Umweltschutzvorschriften sind einzuhalten. Bei der Durchflihrung der Arbeiten ist
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Allgemeine Vorbemerkungen

insbesondere auf den Schutz des Bodens und des Grundwassers zu achten. Das Einbringen von
Schadstoffen in den Boden oder in das Grundwasser ist strikt untersagt. Sollte es dennoch zu einer
Verunreinigung kommen, ist der Auftragnehmer verpflichtet, diese auf eigene Kosten zu beseitigen und die
betroffenen Bereiche wieder in den Ursprungszustand zu versetzen.

Samtliche Abfalle, die wahrend der Bauarbeiten anfallen, sind nach den gesetzlichen Bestimmungen
ordnungsgemal zu entsorgen. Es ist eine llickenlose Nachweisflihrung iber die Entsorgung zu
gewahrleisten.

Nutzung von Baustelleneinrichtungsflachen

Die fur die Baustelleneinrichtung zur Verfugung stehenden Flachen sind begrenzt und nur nach Absprache
mit der Bauleitung zu nutzen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Flachen effizient zu planen und zu
nutzen. Anlieferungen und Lagerungen von Materialien sind mit der Bauleitung zu koordinieren. Eine
dauerhafte Lagerung von Baustoffen ist auf der Baustelle nur in begrenztem Umfang maglich.

Die bauseitig zur Verfuigung stehende Baustelleneinrichtung umfasst:

Lager- bzw. Baustellenflachen
Baustromprovisorium
Bauwasserversorgungsanlage
Verkehrsschilder

Hinweisschild "Betreten Verboten"
Sanitarcontainer, Herren

Sanitarcontainer, Damen

Bauleitungs- und Baubesprechungscontainer
Verbandkasten, grof3

Diese Einrichtungen und Versorgungen sind durch den
Auftragnehmer entsprechend zu pflegen.

Haftung und Schaden

Der Auftragnehmer haftet fir alle Schaden, die durch unsachgemafie Ausflihrung oder durch Verstéle
gegen die geltenden Vorschriften verursacht werden. Der Auftraggeber behalt sich vor, notwendige
Malnahmen zur Schadensbeseitigung auf Kosten des Auftragnehmers durchzufihren, falls dieser seinen
Pflichten nicht nachkommit.

Schlussreinigung und Ubergabe

Nach Abschluss der Bauarbeiten ist das gesamte Baustellengeldnde ordnungsgeman zu reinigen. Alle
genutzten Flachen, Verkehrswege und Einrichtungen sind in den urspriinglichen Zustand zuriickzuversetzen.
Eventuelle Beschadigungen sind zu beseitigen. Die Abnahme der Arbeiten erfolgt in Abstimmung mit der
Bauleitung.

Die vollstandige Ubergabe der Baustelle kann erst nach erfolgter Schlussreinigung und Abnahme der
Arbeiten erfolgen.

ALLG. TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN (ATV)

Samtliche Bauleistungen sind nach den ERHOHTEN ANFORDERUNGEN der entsprechenden DIN
Bautoleranzen zu erbringen.

Die Anwendung der jeweils glltigen DIN-Normen wird hiermit verbindlich vereinbart, falls inden jeweiligen
Positionen nichts Anderes vermerkt wird. Die Angabe einer DIN in den Positionen hebt diese nicht
ausdrucklich hervor, sondern dient lediglich als Hilfsmittel zum Auffinden bestimmter Normen.

Alle notwendigen Angaben fir die erforderlichen Bauvorleistungen sind in Eigenverantwortung durch den AN
festzulegen. Die Bauleitung ist umgehend darlber zu informieren.
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ALLG. TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN (ATV)

Der AN hat die Durchflhrung seiner Leistungen mit allen am Bau beteiligten Firmen und dem Bauleiter
friihestmdglich so abzustimmen, dass ein reibungsloser Ablauf der Arbeiten gewahrleistet ist.

Der AN ist verpflichtet, an den regelmafigen Baubesprechungen teilzunehmen oder einen autorisierten
Vertreter zu entsenden. Freistellungen von dieser Verpflichtung kénnen nur im Einzelfall durch die Bauleitung
ausgesprochen werden.

Bei vorgegebenen Fabrikaten steht es dem Bieter frei abweichende Fabrikate anzubieten solange er
mindestens die Gleichwertigkeit seines angebotenen Produktes nachweisen kann.

Alle am Bau beteiligten Firmen sind aufgefordert, den durch ihre Arbeiten anfallenden Schutt taglich zu
entfernen und abzufahren. Fir die Baustellenreinigung erfolgt keine besondere Vergitung! Alle zu
entsorgenden Materialien / Bauschutt ist in Big Bags zu verpacken und von Hand aus dem Gebaude zu
tragen. Das Aufstellen von Schuttrutschen ist mit der Bauleitung abzustimmen! Sollte hier keine Reinigung
erfolgen behalt sich der Bauherr vor, die Reinigungsarbeiten durch Dritte ausfihren zu lassen. Die Kosten
werden dem Verursacher in Rechnung gestellt.

Die vom AN verwendeten Ausfiihrungsunterlagen miissen den Freigabevermerk des AG oder seines
Architekten tragen, um Verwechslungen bei der Bauausfiihrung zu vermeiden. Ungultige Unterlagen sind
vom Besitzer entsprechend zu kennzeichnen und aufzubewahren. Nicht freigegebene Unterlagen dirfen
nicht verwendet werden. Dies entbindet den AN aber nicht von seiner Priifungs- und Hinweispflicht. Diese
bleibt unberuhrt.

Der Wortlaut des von AN Ubergebenen LV ist als Grundlage der Leistungserbringung verbindlich. Werden
von Bieter einzelne Positionen oder Abschnitte des Leistungsverzeichnisses als technisch mangelhaft
angesehen, ist er im gegebenem Rahmen seines Fachgebietes und unter besonderer Berlicksichtigung der
Hinweise in VOB Teil C verpflichtet, Bedenken anzumelden.

Bei Abweichungen von Einheitspreis und Gesamtpreis im Angebot sind die Einheitspreise mafRgebend.
Samtliche Einzelpreise sind Nettopreise. Die Umsatzsteuer ist gesondert am Ende des Angebots
auszuweisen.

Fur fertiggestellte Bauteile, die nach Fortfihrung der Bauabschnitte nicht mehr einzusehen sind, ist
rechtzeitig eine gemeinsame Begutachtung der Leistung anzumelden. Diese gilt nicht als rechtsgeschaftliche
Abnahme.

Die in den Leistungsbeschreibungen, Vorbemerkungen und sonstigen textlichen Festlegungen und
Beschreibungen gemachten Aussagen sind in die Preisfindung einzubeziehen. Aus diesen Beschreibungen,
Vorbemerkungen und Festlegungen resultierende Leistungen sind in die Einheitspreise einzurechnen, soweit
sie den Leistungsumfang des Bieters betreffen.

Werden in den Positionen des Leistungsverzeichnisses Angaben vom Bieter verlangt (vom Bieter
einzutragen) so sind die betreffenden Felder auszufillen.

Wird in den Positionen die Herstellung von Bauteilen und Leistungen abgefragt, so sind in die Positionen alle
entsprechenden Lieferleistungen einzurechnen.

Planunterlagen
Der Ausschreibung liegen bei:
- Leitungsplane

- Projektbeschreibung
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Hinweistext Planunterlagen

- Ersatzbaustoffverordnung

- Bauzeitenplan

- Baustelleneinrichtungsplan

- Luftbild mit Baufeld

- Grundriss M. 1:50

- Ansichten M. 1:100

- Schnitte + Details M. 1:50 , M. 1:10

- Deckenspiegel M. 1:50

Hinweistext Regelwerke

- TA - Larm Technische Anleitung zum
Schutz gegen Larm

- GefStoffV Verordnung Uber gefahrliche
Stoffe (Gefahrstoffverordnung),
Novellierung der Gefahrstoffverordnung
- BImSchG Gesetz zum Schutz vor
schéadlichen Umwelteinwirkungen durch
Luftverunreinigung, Gerausche,
Erschitterungen und ahnliche Vorgange
(Bundes-Immissionsschutzgesetz)

- DGUV 101-004 Kontaminierte Bereiche
- TRGS 519 Technische Regeln fir
Gefahrstoffe Asbest

- TRGS 521 Technische Regeln fir
Gefahrstoffe Faserstdube

- TRGS 553 Holzstaub

- TRGS 551 Technische Regeln fur
Gefahrstoffe Pyrolyseprodukte

- DIN 4150 Schutz gegen
Erschitterungen, Gerausche,
Luftverunreinigungen u.a.

- KrWG Kreislaufwirtschaftsgesetz

- Persdnliche Schutzausriustung ist
nachfolgend im Einzelnen aufgefiihrt:

- DGUV Regel 112-189 "Benutzung von
Schutzkleidungen”

- DGUV Regel 112-190 "Benutzung von
Atemschutzgeraten”

- DGUV Regel 112-191 "Benutzung von
Fuf3- und Beinschutz"
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Hinweistext Regelwerke

- DGUV Regel 112-192 "Benutzung von
Augen- und Gesichtsschutz"

- DGUV Regel 112-195 "Benutzung von
Schutzhandschuhen"

- DGUV Information 112-515
"Personliche Schutzausristung”

Hinweistext Baustelleneinrichtung
Im direkten Umfeld der MalRnahme sind aktuell keine aktiven Baustellen bekannt.

Die Baustelleneinrichtung (BE) muss von der Stral3e "Am Foérkelsgraben" in die gleichnamige Stichstraflie
aus erfolgen und ist bauseits zunachst auf die Parkplatzflache vorgesehen.
s. Baustelleneinrichtungsplan

Das Férdern und Laden der innerhalb der Massnahme anfallenden Stoffe und Bauteile in der vertikalen wie
horizontalen ist innerhalb der Baustelleneinrichtungsflache bis zur Abtransportstelle fir die Entsorgung ist in
die jeweiligen Einheitspreise einzupreisen und wird nicht separat vergttet. Dazu gehort auch das Lagern
bzw. ggf. Zwischenlagern und wieder Aufnehmen und Umfahren innerhalb der Baustelleneinrichtungsflache.

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen
Baureinigungsarbeiten

1 Grundlagen

Fur die Leistungen dieses Gewerks gelten die VOB Teil C, VOL, die Allgemein Anerkannten Regeln der
Technik und die "Richtlinien fir Vergabe und Abrechnung von Gebaudereinigungsarbeiten”, aufgestellt vom
GAEB, in zweiter Rangfolge die "Richtlinien fiir Vergabe und Abrechnung im Gebaudereiniger-Handwerk",
herausgegeben vom Bundesinnungsverband des Gebaudereiniger-Handwerks.

Erganzend hierzu gelten die Regelwerke der nachstehend genannten Herausgeber in der zum Zeitpunkt der
Ausflhrung giltigen Fassung als Grundlage von Kalkulation und Arbeitsausfiihrung:

— Bundesinnungsverband des Gebaudereiniger-Handwerks,

— DGUV: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e. V.,

— RAL: Deutsches Institut fur Gutesicherung und Kennzeichnung e. V.

Die Reinigung ist kurzfristig und termingerecht vor der Abnahme der Bauleistungen durchzufihren. Dem AN
ist bekannt, dass der termingerechten Ausfiihrung der Reinigungsleistungen sehr hohe Bedeutung
beikommt, da die Schlussabnahme - und somit die termingerechte Gesamtfertigstellung der Baumaflinahme -
in wesentlichem Maf von der Rechtzeitigkeit und der Qualitat der Leistungserbringung des AN abhangen.

2 Vorbereitung und Planung

Der AN dbernimmt im Rahmen seiner Arbeitsvorbereitung unaufgefordert und eigenverantwortlich folgende

Leistungen:

— Der AN hat die drtlichen Verhaltnisse daraufhin zu prifen, ob sie fur die Durchfihrung seiner Leistung
geeignet sind. Er hat dem AG Bedenken gegen die vorgeschriebene Art der Ausflihrung unverziglich
mitzuteilen.

— Insbesondere beim Einsatz saurehaltiger Reinigungsmittel ist vom AN vor Reinigungsbeginn abzuklaren,
ob Edelstahlbauteile/-beschlage oder -einrichtungen verbaut sind, und ggf. wie deren
Widerstandsfahigkeit gegen Korrosion bei Kontakt mit saurehaltigen Reinigungsmitteln oder deren
Dampfen geartet ist.

— Vor Arbeitsaufnahme sind die zu reinigenden Flachen und Bauteile vom AN auf Beschadigung oder auf
herkdmmliche Art nicht zu beseitigende Verunreinigungen zu untersuchen. Beanstandungen sind dem
Auftraggeber unverziglich mitzuteilen.

— Das Beseitigen von Ruckstanden, die von anderen Gewerken in uniblicher Weise hinterlassen worden
sind und eine Besondere Leistung darstellen kénnen, ist der Bauleitung unverziglich und vor Ausfiihrung
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der Leistung anzuzeigen.

— Einholen von Pflegehinweisen aller vorgefundenen Materialien, insbesondere Hinweise zum Schutz/Erhalt
der Rutschhemmung bei Béden

— Erstellung eines Reinigungsplans mit allen durchzufiihrenden Arbeiten und Leistungen, raum- oder
geschossweise, als Checkliste zur Abarbeitung

— Reinigungs-, Pflege- und Behandlungsmittel, die feuergefahrliche oder gesundheitsschadigende
Bestandteile enthalten, sind entsprechend ihrer Eigenart und unter BerUcksichtigung der einschlagigen
Vorschriften und Verordnungen zu lagern und zu verarbeiten.

3 Ausfiihrung

Im Zuge der Bauendreinigung sind besenrein tibergebene Gebaude/Anlagen staubfrei, schlierenfrei,
wasserfleckenfrei zu reinigen. Auf allen Bauteilen sind Markierungen, Etiketten, Schutzfolien, Flecken u. &. zu
entfernen. Die Reinigung und Behandlung von Oberflachen erfolgt mit auf die Oberflachen abgestimmten
Pflegemitteln.

Vom AG werden folgende Qualitdtsanforderungen gestellt:
— staubfrei

— schlierenfrei

— fleckenfrei

Grundsatzlich verpflichtet sich der AN, nur Reinigungsmittel zu verwenden, die keine Riickstande
hinterlassen oder zu Schaden auf den Materialoberflachen fiihren. Alle Pflege- und Reinigungsanleitungen
der vorhandenen Baustoffe und -produkte sind zu beachten.

Der Einsatz fungizider Reinigungsmittel ist ebenso untersagt, wie der Einsatz von Pflege- oder
Nachbehandlungsmitteln, die die Rutschhemmung herabsetzende oder schmierende Oberflachenwirkung
besitzen.

Beschilderungen, Schellen, Armaturen und Beschlage sind Bestandteil der Bauendreinigung, sie sind in
einen optisch einwandfreien Zustand zu versetzen.

Bei Feststellung von Schaden, die vor Arbeitsaufnahme, wahrend oder nach der Reinigung sichtbar werden,
ist der AG unverzlglich zu benachrichtigen.

Soweit erforderlich, sind vom AN lastverteilende Unterlagen zu verwenden (z. B. beim Besteigen von
Fensterbanken, Heizkdrperabdeckungen oder beim Einsatz von Hubsteigern oder Anlehnleitern). Uber die
Art des Schutzes hat sich der AN rechtzeitig vor Ausfiihrungsbeginn mit der 6rtlichen Bauleitung
abzustimmen.

Rutschhemmend ausgebildete Natursteinbeldge der Rutschsicherheitsgruppe R 9 dirfen nur mit
rickstandsfreien, fur Naturstein geeigneten Reinigern behandelt werden; andernfalls wird die
rutschhemmende Wirkung aufgehoben.

4 Zusétzliche Anforderungen

4.1 Generelle Glasflachen (Fassade, Tiiren, Fenster, etc)

Sachgemalie Reinigung einschl. Abledern. Farbreste und starke Verschmutzungen sind ohne Verwendung
mechanischer Mittel (Spachtel, Stahlwohle o. a.) abzulésen.

Glasflachen an Fassaden sind bei grober Verschmutzung mit einem Spezialglashobel zu bearbeiten, wobei
dieser so einzusetzen ist, dass ein Verkratzen und sonstige Kratzspuren in jeder Form auszuschlief3en sind.
Beim Reinigen von Fenstern und Fassaden ist im besonderen darauf zu achten, dass Dichtungen und
Versiegelungen nicht beschadigt werden. Schutzkennzeichnungen sind zu entfernen.

Der Einsatz spezieller Glasreiniger und ein zusatzliches streifenfreies Nachreiben ist erforderlich.

10.04.2026 - Seite 11



LeistungsverzeiChnis Sanierung der Sportanlage Am Férkelsgraben (Duisburg-Sport-04-DUI-2024)

16 LV Baureinigung
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4.2 Eloxierte Alu-Bleche und Profile

Zement-, Kalk-, und Moértelriickstéande sind auf jeden Fall nur mit Wasser abzuwaschen, sie sind keinesfalls
mit Metallschabern abzukratzen, da sonst die eloxierte Oberflache des Aluminiums zerkratzt wird. Bei evitl.
starker verschmutzten Aluminiumflachen ist eine Nachreinigung mit einem Spezialaluminium-Reiniger
vorzunehmen. Danach sind die eloxierten Alu-Flachen zu konservieren und zu polieren.

4.3 Einbrennlackierte Alu-Bleche und Profile

Reinigung mit warmen Wasser mit Zusatz von waschaktiven Substanzen oder gleichwertig neutral
reagierenden Zusatzen. Die Reinigung erfolgt zweckmaRigerweise mit Schwamm, bzw. Birste oder durch
rotierende Burste. Der entstehende Schaum ist durch Abziehen mit entsprechenden Hilfsgeraten zu
beseitigen. Besonders stark verschmutzte Flachen sind durch Nachreinigung mit einem Spezial-Lackreiniger
anzuwenden, wobei besonders hartnackig verschmutze Stellen durch mehrmaliges Reiben zu saubern sind.

4.4 Holzbauteile und Holzoberflachen

Bauelemente aus Holz wie Turfutter, Turblattoberflachen, feste Einbauten, Parkettoberflachen etc. sind mit
besonderer Sorgfalt zu reinigen und es ist im besonderen darauf zu achten, dass keinerlei Wasserflecken
zuruckbleiben. Das Reinigen beinhaltet auch das Reinigen der Beschlage und Beschilderungen.

4.5 Kunststoffoberflachen
Kunststoffbeschichtete Flachen sind unter Zusatz antistatischer Mittel feucht zu reinigen.

4.6 Sanitarrdaume

Toiletten, Bade- und Waschraume einschl. der Einrichtungsgegenstande sind mit desinfizierenden Mitteln zu
reinigen. Die Reinigung von Badern mit sanitéren Einrichtungsgegenstanden beinhaltet das Entfernen
samtlicher Aufkleber und Etiketten sowie das Nachtrocknen durch Wischen in einem zweiten Arbeitsgang.
Sanitarporzellan ist grindlich nass zu reinigen. Armaturen sind zu polieren.

Zum Reinigen von Kicheneinrichtungen, Einbaumadbeln u. 4. gehoért auch das allseitige Sdubern aller
zuganglichen Flachen und Einbauten (z. B. innere Schrankteile, Unterteilungen von Schubfachern).

4.7 Textile Belage und Holzbéden
Die Nassreinigung und eine eventuell maschinelle Trocknung darf nur nach Abstimmung mit dem AG
erfolgen.

4.8 Heizkorper

Bei Heizkorpern sind ohne Werkzeug demontierbare Blenden zu entfernen einschl. wiederaufbringen, um die
Reinigung auch hinter-/unterhalb von Blenden ausfiuihren zu kénnen. Ein Verstellen von Sensoren, Reglern o.
a. ist zu vermeiden.

5 Behandlung der Bauabfallmaterialien
Die Entsorgung der Bauabfallmaterialien ist unter Einhaltung des Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) des
Bundes in der jeweils aktuellen Fassung durchzufihren.

Das gesamte Bauabfallmaterial ist nach Abfallschlisselnummer (AVV) sortenrein in getrennt verschliebaren
Containern zu sammeln. Von der Regelung der artenspezifischen Trennung der Bauabfalle kann nur
abgewichen werden, wenn der AG dies genehmigt. Geflillte Container sind ohne Aufforderung und
unverzuglich abfahren zu lassen.

6 Reinigung wahrend der Bauzeit
Auf ausdriicklicher Anweisung des AG sind auch Reinigungen wahrend der Bauzeit durchzuflihren.

Hierzu zahlt die besenreine Entfernung von grober Verschmutzung und Verpackungsmaterial. Die Abfalle
sind sortenrein zu sammeln und nach landesrechtlichen Bestimmungen zu entsorgen.

1 Titel Baustelleneinrichtung

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 10.04.2026 - Seite 12
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1

LV Baureinigung
Titel Baustelleneinrichtung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

11

Baustelleneinrichtung Baureinigung

Baustelleneinrichtung fir samtliche Leistungen der
Bauzwischen-, Baufein- und Bauschlussreinigung einrichten,
vorhalten und nach Abschluss der Leistungen wieder raumen.
Einzurechnen sind insbesondere:

An- und Abtransport von Geraten, Werkzeugen und
Reinigungsmitteln.

Vorhalten der fur das Objekt erforderlichen Kleingerate,
Industriestaubsauger, Handgerate, Leitern, Verlangerungen,
Schlauche, Eimer, Wischsysteme und Schutzmaterialien
Einrichten einer gewerkebezogenen Reinigungslogistik
innerhalb der zugewiesenen Baustelleneinrichtungsflachen
Abstimmung der Arbeitsabschnitte mit der Bauleitung und den
Folgegewerken

Schutz bereits fertiggestellter Bauteile wahrend der
Reinigungsarbeiten

Sammeln, Zwischenlagern und innerértliches Fordern des
anfallenden Reinigungs- und Restmaterials innerhalb der
Baustelle bis zur Ubergabestelle

Raumen der eigenen Einrichtungen nach Beendigung der
Arbeiten

Die Reinigungsleistungen sind sowohl fiir Innen- als auch
Auflenbereiche des Bauvorhabens auszufiihren.

Aufgrund des Bauablaufs kdnnen die Leistungen nicht in einem
zusammenhangenden Arbeitsgang erbracht werden.

Die Ausfuhrung erfolgt abschnittsweise und mehrfach, getrennt
nach Baufortschritt (z. B. Bauzwischenreinigung,
Baufeinreinigung, Bauschlussreinigung sowie ggf.
Nachreinigungen).

Hierflr sind mehrere An- und Abfahrten zur Baustelle sowohl fir
Innen- als auch Auf3enreinigungen erforderlich.

Samtliche damit verbundenen Aufwendungen (Transport,
Rustzeiten, Geratevorhaltung, Personaldisposition etc.) sind
vollstandig in die Einheitspreise einzukalkulieren und werden
nicht gesondert vergutet.

Die bauseits vorhandenen allgemeinen Einrichtungen und
Medienanschlisse sind zu beriicksichtigen. Die vorhandenen
Baustellenflachen sind begrenzt; Anlieferung, Lagerung und
Nutzung sind mit der Bauleitung abzustimmen.
Verschmutzungen durch eigene Arbeiten sind laufend zu
beseitigen.

1 psch

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Summe Titel 1

Baustelleneinrichtung, Netto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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2 Titel Bauzwischenreinigung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
2 Titel Bauzwischenreinigung
21 Bauzwischenreinigung Innenbereiche
Bauzwischenreinigung sdmtlicher Innenbereiche des Neubaus
vor Ausflihrung nachfolgender Ausbaugewerke bzw. vor der
Baufeinreinigung.
Die Leistung umfasst insbesondere:
Entfernen von Bauschuttresten, Staub, Verpackungsmaterialien
und groben Verschmutzungen
Kehren und maschinelles Saugen aller Bodenflachen
Reinigen der Innenfensterbanke, Bristungen und waagerechten
Flachen von losem Schmutz
Saubern der Tiréffnungen und Durchgange
Freimachen der Flachen fir nachfolgende Gewerke
Zusammenkehren, Aufnehmen und innerdrtliches Férdern der
Abfélle bis zur vereinbarten Ubergabestelle
Ausfuhrung nach Aufforderung durch die Bauleitung,
abschnittsweise maglich.
Nicht enthalten:
Feinreinigung (schlierenfrei, streifenfrei)
Entfernung von haftenden Verschmutzungen (z. B. Mortelreste,
Farbnebel)
Glas- und Fassadenreinigung
Entsorgung aufierhalb der Baustelle
Abrechnung nach gereinigter Grundflache.
620 m? EP i GP oo,
2.2 Bauzwischenreinigung AuBenbereiche
Bauzwischenreinigung der Aul3enbereiche des Neubaus vor
Fertigstellung bzw. vor Ausflihrung nachfolgender Arbeiten.
Die Leistung umfasst insbesondere:
Entfernen von Bauschutt, Verpackungsresten, Folien und
sonstigen Verschmutzungen
Kehren und Reinigen befestigter Flachen (Zuwegungen,
Eingangsbereiche, Vorplatze)
Saubern der Anschlussbereiche an das Gebaude
(Sockelbereiche, Turzugange)
Reinigung der Entwasserungsbereiche (z. B. Ablaufe, Rinnen)
von groben Verunreinigungen
Aufnehmen und innerértliches Férdern der Abfalle bis zur
vereinbarten Sammelstelle
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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2 Titel Bauzwischenreinigung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
Ausfuhrung nach Aufforderung durch die Bauleitung.
Nicht enthalten:
Feinreinigung von Fassaden oder Glasflachen
Entfernung haftender Verschmutzungen (z. B. Mértelreste an
Fassaden)
Pflegearbeiten an Grinflachen
Entsorgung aufierhalb der Baustelle
Abrechnung nach gereinigter Flache.
400 m? EP i GP oo,

Summe Titel 2

3 Titel

341

Bauschlussreinigung

Baufeinreinigung Innenbereiche

Baufeinreinigung (bezugsfertige Reinigung) samtlicher
Innenbereiche des Neubaus nach Abschluss aller wesentlichen
Ausbauarbeiten und vor Abnahme.

Die Leistung umfasst insbesondere:

Bodenflachen:

Entfernen von haftenden Verschmutzungen (z. B. Mdortelreste,
Spachtel, Farbspritzer)

Saugen, Feuchtwischen und streifenfreie Reinigung aller
Bodenbelage (Fliesen, Estrichflachen, ggf. sonstige Belage)
Wand- und Deckenflachen:

Entstauben und Reinigen von Wandflachen (insbesondere im
Spritzbereich)

Entfernen leichter Verschmutzungen (kein Malerersatz!)
Sanitarbereiche:

Grundliche Reinigung aller Sanitarobjekte (WC, Waschtische,
Duschen)

Entfernen von Kalk- und Bauresten

Reinigung von Armaturen, Fliesenflachen und Fugen

Tlren / Zargen / Einbauten:

Reinigen von Turblattern, Zargen, Beschlagen
Entfernen von Schutzfolien und Kleberesten

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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3 Titel Bauschlussreinigung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
Fenster innen:
Reinigung der Innenseiten von Verglasungen, Rahmen und
Fensterbanken (streifenfrei)
Entfernen von Aufklebern und Schutzfolien
Sonstiges:
Reinigung von Heizkorpern, Installationen, sichtbaren Leitungen
Reinigung von Steckdosen, Schaltern (trocken/nebelfeucht)
Entfernen von Staub aus Ecken, Kanten und schwer
zuganglichen Bereichen
Allgemein:
Reinigung in bezugsfertigem Zustand
Ausfiihrung unmittelbar vor Abnahme in Abstimmung mit der
Bauleitung
Schutz empfindlicher Oberflachen ist sicherzustellen
Nicht enthalten:
Nachreinigung infolge erneuter Verschmutzung durch
Folgegewerke
Sonderreinigungen (z. B. Graffitientfernung, Fassadenreinigung
aulden)
Pflegebehandlungen / Einpflege von Belagen
Abrechnung nach gereinigter Grundflache.
620 m? EP GP
3.2 Bauschlussreinigung AuBenbereiche
Bauschlussreinigung der AuRenbereiche des Gebaudes zur
Herstellung eines ordnungsgemafen und abnahmefahigen
Gesamtzustands vor Ubergabe.
Die Leistung umfasst insbesondere:
Entfernen von samtlichen Bauverschmutzungen,
Verpackungsresten und losem Material
Kehren und Reinigen aller befestigten Flachen (Zuwegungen,
Eingangsbereiche, Vorplatze)
Saubern der Gebaudeanschlussbereiche (Sockelzonen,
Tlranschlisse)
Reinigung von Entwasserungseinrichtungen (Rinnen, Ablaufe)
von Verschmutzungen
Entfernen von leichten haftenden Verschmutzungen auf
befestigten Flachen
Zusammenkehren, Aufnehmen und innerértliches Férdern der
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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3

LV
Tite

Baureinigung
I Bauschlussreinigung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Abfalle bis zur vereinbarten Ubergabestelle

Ausfuhrung unmittelbar vor Abnahme in Abstimmung mit der
Bauleitung.

Nicht enthalten:

Fassadenreinigung

Glasreinigung auf3en (separater Titel)

Pflege von Grunflachen / Vegetationsarbeiten
Entfernung starker haftender Verschmutzungen (z. B.
Zementschleier auf Pflaster)

Abrechnung nach gereinigter Flache.

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Summe Titel 3

4 Titel Sonderreinigung

41

4.2

Entfernung Zementschleier / Bauschleier (Fliesenflachen)

Entfernung von Zementschleier, Fugenmortelresten und
baubedingten Verschmutzungen auf Fliesen- und
Plattenbelagen in Innenbereichen.

Die Leistung umfasst:

Vorbehandlung der Flachen

Einsatz geeigneter Reinigungsmittel (z. B.
Zementschleierentferner)

Nachreinigung und Neutralisation der Oberflachen
Schutz angrenzender Bauteile

Ausfiihrung nur nach gesonderter Anordnung der Bauleitung.

Abrechnung nach gereinigter Flache.

Intensivreinigung, erhéhte Verschmutzung

Intensivreinigung von Flachen mit Gberdurchschnittlicher
Verschmutzung (z. B. Farbnebel, Kleberreste, starke
Staubanhaftungen), die iber die normale Baufein- bzw.
Bauschlussreinigung hinausgeht.

Die Leistung umfasst:

Mechanische und/oder chemische Reinigung

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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4 Titel Sonderreinigung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
Mehrfachreinigungsvorgange
Einsatz spezieller Reinigungsmittel und Gerate
Ausfihrung nur auf Anordnung der Bauleitung.
Abrechnung nach gereinigter Flache.
150 m? EP GP
4.3 Nachreinigung nach Mangelbeseitigung
Nachreinigung von bereits gereinigten Bereichen infolge
erneuter Verschmutzung durch Nacharbeiten oder
Mangelbeseitigungen anderer Gewerke.
Die Leistung umfasst:
Wiederherstellung des zuvor erreichten Reinigungszustands
Entfernung von Staub, Schmutz und leichten
Bauverschmutzungen
punktuelle oder flachenweise Reinigung
Abrechnung nach tatsachlich gereinigter Flache auf Nachweis.
200 m? EP i GP oo,

Summe Titel 4

Sonderreinigung, Netto: ...

5 Titel

5.1

Glas- und Fassadenreinigung

Reinigung samtlicher Glasflachen (innen und auBen) aller Fenster- und Tiirelemente nach
Abschluss der Bauarbeiten.

Die Leistung umfasst:

Streifenfreie Reinigung aller Verglasungen innen und aul3en
Reinigung der Glasrander und Falze

Reinigung der Rahmen innen und aufien

Reinigung der Fensterbanke innen und aulen

Entfernen von Aufklebern, Folien und leichten haftenden
Verschmutzungen

Ausfiihrung als einmalige Leistung vor Ubergabe.
Einschliel3lich aller erforderlichen Hilfsmittel (z. B. Leitern,

Teleskopstangen), sofern keine gesonderte Zugangstechnik
erforderlich ist.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.
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Lv
Titel

Baureinigung
Glas- und Fassadenreinigung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

5.2

5.3

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Nicht enthalten:

Gertuste oder Hubarbeitsbiihnen
Entfernung grober Mértelanhaftungen oder Beschadigungen

Abrechnung nach Glasflache.

100 m? EP GP s

Intensivreinigung Fensterrahmen / AuBenelemente
Intensivreinigung der dufieren Rahmen, Profile und
angrenzenden Bauteile von Fenster- und Tirelementen bei
erhdhter Verschmutzung (z. B. Putzreste, Staubanhaftungen).
Die Leistung umfasst:

Reinigung der Rahmen aulRen

Entfernen leichter haftender Verschmutzungen
Nachreinigung zur Herstellung eines einheitlichen
Erscheinungsbildes

Ausfihrung nur bei Bedarf nach Anordnung.

Abrechnung nach laufendem Meter Rahmen oder Flache (hier
Flache gewanhlt).

50 m? EP i GP oo,
Reinigung von Teilbereichen der Fassade bei baubedingten Verschmutzungen.

Die Leistung umfasst:

Entfernen von Staub und leichten Verschmutzungen
punktuelle Reinigung von Fassadenflachen (z. B. im
Sockelbereich oder an Eingangen)

Einsatz geeigneter, materialvertraglicher Reinigungsmittel
Ausfihrung nur auf Anordnung der Bauleitung.

Nicht enthalten:

grol¥flachige Fassadenreinigung
Entfernung starker Verschmutzungen (z. B. Mértelreste)

Abrechnung nach gereinigter Flache.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 10.04.2026 - Seite 19
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5 Titel Glas- und Fassadenreinigung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Titel 5
Glas- und Fassadenreinigung, Netto: ...

6 Titel Stundenlohnarbeiten

ABRECHNUNGSHINWEIS Stundenlohnarbeiten

StundenlShne enthalten die Zulagen fur Feiertags-, Samstags-
und Sonntagsarbeit sowie fur Uberstunden.

Mit den Stundenldhnen sind im Weiteren Fahrkosten,
Aufwendungen fiir Verpflegung, Ubernachtung sowie
Kleinmaterialien, Einsatz von Kleinmaschinen und
Verbrauchsmaterialien usw. abgegolten.

Ein Anspruch auf Ableistung der nachstehend genannten
Stunden besteht generell nicht.

Ein Vergutungsanspruch fur Zeitaufwendungen entsteht nur,
wenn die voraussichtlich benétigten Aufwendungen vor
Arbeitsausfuhrung von der Bauleitung bestatigt/beauftragt
wurden.

Fir einfache Tatigkeiten, wie Transport, Reinigung, Stemm- und
Abbrucharbeiten etc., gelangen grundsatzlich nur die
Stundensatze fir Bauhelfer zur Abrechnung.

Die vom AN angegebenen Stundensatze werden als Grundlage
wechselseitiger Zeitaufwandsverrechnung zwischen AN und AG
herangezogen.

6.1 Stundensatz: Fachwerker

Stundensatz fur Leistungen, welche nicht in den Positionen
erfasst sind und nur auf ausdriickliche Anweisung der
Bauleitung gegen Nachweis zur Ausfliihrung kommen.

Fachwerker
10 h EP o GP e,

6.2 Stundensatz: Bauhelfer

Stundensatz fur Leistungen, welche nicht in den Positionen
erfasst sind und nur auf ausdriickliche Anweisung der
Bauleitung gegen Nachweis zur Ausfliihrung kommen.

Bauhelfer

20 h EP GP o

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,
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LeistungsverzeiChnis Sanierung der Sportanlage Am Férkelsgraben (Duisburg-Sport-04-DUI-2024)

16 LV Baureinigung
6 Titel Stundenlohnarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Titel 6
Stundenlohnarbeiten, Netto:  ..............cccoooeeiiie.
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LV-Zusammenfassu ng Sanierung der Sportanlage Am Férkelsgraben (Duisburg-Sport-04-DUI-2024)

16 LV Baureinigung

Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR

1 Titel Baustelleneinrichtung 13 drrsessssrsssresrssssssresees
2 Titel Bauzwischenreinigung 14 iecesesesreeresessessesennnns
3 Titel Bauschlussreinigung 15 dreeesssesresressssessesensens
4 Titel Sonderreinigung 17 dvessssssssssresrssssssnesees
5 Titel Glas- und Fassadenreinigung 18 dreeesssesresressssessesessens
6 Titel Stundenlohnarbeiten 20 sesseesessssesseeesneeea

Summe LV 16 Baureinigung

Angebotssumme, Netto: EUR ...
zzgl. MwSt. (19,0 %):  EUR .,

Angebotssumme, Brutto: EUR  ........cccccccceienee.
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