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1. Anschreiben (DEG) 

 Bieteranschreiben.pdf 

2. Leistungsbeschreibung 

2.1. Anlagenverzeichnis 

2.1.1 370_Ausschreibung Bau- und Abschlussreinigung_Anlagenverzeichnis.pdf 

2.2. Projektbeschreibung mit Anlagen 

2.2.1 20240924_Projektbeschreibung.pdf 

2.3 Ausschreibung 

2.3.1 20240927_LV_Sportanlage Am Förkelsgraben_Bau- und Abschlussreinigung 

2.4 Planunterlagen Objektplanung 

2.4.1 Objektplanung 

2.4.1.1 1120-51-0 Baustelleneinrichtung 

2.4.1.2 20201005_GeoP-1500 

2.4.1.3 20201005_GeoP-LB-1500 

2.4.1.4 20240612_Amtlicher Lageplan 

2.4.1.5 20241010_Ansichten 

2.4.1.6 20241010_Erdgeschoss-Deckenspiegel 

2.4.1.7 20241010_Gründung 

2.4.1.8 20241010_Schnitte+Details 

2.4.1.9 20241025_Erdgeschoss 
 

3. Vertragsbedingungen (DEG) 

 Bewerbungs- und Vergabebedingungen.pdf 

 Besondere Vertragsbedingungen TVgG 2018.pdf 

4. vom Unternehmer auszufüllende Dokumente (DEG) 

 Formblatt F1 DEG - Referenzerklärung.pdf 

 Formblatt F2 DEG - Eigenerklärung Umsatz.pdf 

 Formblatt F3 DEG - Eigenerklärung Mitarbeiter.pdf 

 Formblatt F5 DEG - Verzeichnis Nachunternehmerleistungen.pdf  

 Formblatt F6 DEG - Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen.pdf 

 Preiszusammenstellung und Erklärung des Bieters.pdf 

 VHB 124 DEG - Eigenerklärung.pdf 
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 VHB 221 - Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation.docx 

 VHB 222 - Preisermittlung bei Kalkulation über Endsumme.docx 

 VHB 223 - Preisermittlung Aufgliederung der Einheitspreise.pdf 

 VHB 234 DEG - Erklärung Bieter-Arbeitsgemeinschaft.pdf 

 VHB 521 EU - Eigenerklärung Ausschlussgrunde.pdf 
 

5. Sonstiges 

5.1 Kampfmittel  

5.2 Leitungspläne 

5.3 Bodengutachten 

5.4 Ersatzbaustoffverordnung 

5.5 Baugenehmigung 

5.6 Bauzeitenplan 
 
 


