
01. DSW822 Gleiserneuerung Fredenbaum (Feste Fahrbahn)

01.06. Gleisabbauarbeiten

01.06.0020 Rillenschienengleis mit Spurstangen ausbauen und verschrotten 145,00 m

01.06.0050 Gleisentwässerungskasten ausbauen und entsorgen 5,00 stk

02. DSW020-2 Gleiserneuerung Fredenbaum (Schotter)

02.03. Gleisabbauarbeiten

02.03.0030 Schienenbefestigung lösen W-Oberbau 270,00 m

02.03.0040 Vignolschiene S49 ausbauen und abfahren 538,00 m

03. DSW818 Hst. Brechten

 03.05 Gleisabbauarbeiten

03.05.0030 Rillenschienen mit Spurstangen ausbauen und verschrotten 538,00 m

03.03.0050 Schienenbefestigung lösen W-Oberbau 6,00 m

03.05.0060 ACO-Drain S 200 K Ri ausbauen 4,00 stk

04. DSW098-2 Weichenerneuerung Btn 03

04.05.0010 Weiche IBW Ri60N ausbauen, verfahren und verschrotten 1,00 stk

04.05.0020 Rillenschienen 60R2 mit Spurstangen ausbauen und verschrotten 51,00 m

04.05.0030 Rillenschienen 60R2 ausbauen und verschrotten 79,00 m

04.05.0060 Schienenbefestigung lösen W-Oberbau 79,00 m

04.05.0090 Gleisentwässerungskasten ausbauen und entsorgen 1,00 stk
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