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Allgemeine Vorbemerkungen

1. Lage und ortliche Gegebenheiten

Die Stadt Castrop-Rauxel beabsichtigt kurzfristig in der Werkhalle und
Aufdentoiletten der Kfz-Innung an der Langen Str. 22 eine Dachsanierung
inklusive Dammung.

2. BaumaRnahmen

Vor Beginn der Arbeiten ist mit der Bauleitung ein Gespréach Uber Ausfuhrung,
Bauabschnitte und Arbeitsablauf zu fihren. Die Leistungen umfassen
Dachdecker-, zugehorige Holzbau- und Bauklempnerarbeiten gemaf den
nachfolgenden Positionen.

Bei den im Leistungsverzeichnis beschriebenen Leistungen bzw. Arbeiten
handelt es sich um Dachdeckerarbeiten.

Nachforderungen aus Unkenntnis der ortlichen Verhaltnisse werden nicht
anerkannt.

3. Ausfuhrung

Der Auftragnehmer hat alle Fertigmalle an Ort und Stelle, in
Eigenverantwortung, zu nehmen und zu Uberprifen.

GroRere MaRabweichungen sind der Bauleitung unverziglich zu melden. Alle
Fertigungsmale sind durch den Auftragnehmer an Ort und Stelle zu nehmen.

4. Zeichnungen

Die im Leistungsverzeichnis beigefugten Fotos und Zeichnungen/ Grundrisse
sind lediglich Ubersichtskizzen und keine Fertigungszeichnungen und dienen
nur zur Information und kénnen einen Objektbesuch nicht ersetzten.

Der Bieter hat sich vor Abgabe des Angebotes von den értlichen Verhaltnissen
zu Uberzeugen. Nachforderungen, welche auf mangelnder Information beruhen,
werden nicht anerkannt.

5. Auskunft

Etwaige Unklarheiten sind vor Abgabe des Angebotes zu klaren. Auskinfte
werden nur auf schriftliche Nachfrage durch die Zentrale Vergabestelle erteilt.
Eine Gesprachsaufnahme mit der jeweiligen Bedarfsstelle ist ausdriicklich nicht
gestattet.

Die Kommunikation innerhalb des Vergabeverfahrens erfolgt elektronisch

mit Hilfe der Kommunikationsmadglichkeit auf dem Vergabemarktplatz.
Telefonische Auskiinfte werden ausdricklich nicht erteilt.

Nach Ablauf der Angebotsfrist behalt sich die Stadt Castrop-Rauxel einen

Wechsel der Kommunikationsart (z.B. per E-Mail) vor.
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6. Anmerkungen

Die Abrechnung erfolgt nach tatsachlichen Aufwand und wird gemeinsam mit
Bauleitung im Aufmal gepruft. Aufmalskizzen, sofern erforderlich, sind auf
Verlangen der Bauleitung vom Unternehmer zu erbringen.

7. Termine
Eine Abstimmung vor der Ausfiihrung ist zwingend erforderlich.

8. Unfallverhiitung

Es wird ausdriicklich auf die Einhaltung aller Unfallverhiitungsvorschriften
hingewiesen. Fir Unfalle, die durch AuRerachtlassung dieser Vorschriften
entstehen, ist der AN allein verantwortlich.

9. Schuttbeseitigung

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den in seinem Leistungsumfang anfallenden
Bauschutt/Bauabfall ordnungsgemaf zu entsorgen, d.h. sortenrein zu trennen,
wobei wiederverwertbare Baustoffe in jedem Fall den entsprechenden
Aufbereitungsanlagen zuzufiihren sind. Die ordnungsgemalfie Entsorgung bzw.
Wiederaufarbeitung des Abfalls ist durch den Auftragnehmer schriftlich
nachzuweisen. Samtliche Entsorgungsgebihren der Deponie sind
einzukalkulieren.

Die Baustelle ist arbeitstaglich im Auf3enbereich von Bauschutt zu reinigen, der
anfallende Bauschutt ist in Container zu lagern und zu entsorgen.

10. Baustelleneinrichtung

Die in Pos. 1.1 bis 1.5 beschriebenen Leistungen werden dort gesondert
vergltet und sind nicht zusatzlich in andere Einheitspreise einzurechnen. Die
Ubrigen nach den vereinbarten ATV erforderlichen Nebenleistungen gehéren zur
jeweiligen Leistung. Vortubergehender Wetterschutz ist nach Technischen
Vorbemerkungen Nr. 7 einzuplanen.

Zur Baustelleneinrichtung gehoéren insbesondere alle erforderlichen Arbeits- und
SchutzmalRnahmen, die zur Sicherheit auf der Baustelle erforderlich sind.

11. Stundenlohnarbeiten

Uber etwaige anfallende Stundenlohnarbeiten ist die Bauleitung unverziglich zu
informieren. Nur zeitnahe von der Bauleitung anerkannte Stundenlohnarbeiten
werden abgerechnet.

12. Schaden

Der Auftragnehmer haftet fur Schaden, die infolge der Durchflihrung seiner
Arbeiten auftreten.

Samtliche vom Auftragnehmer verursachten Schaden an vorhandenen
Gebaudeteilen oder an Arbeiten Dritter bzw. anderer Gewerke, sind von ihm auf
seine Kosten zu beseitigen.
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Baubeschreibung
Dachsanierung KfZ-Innung

Gegenstand der BaumalRnahme ist die umfassende Sanierung des
bestehenden Daches des Gebaudes der KfZ-Innung aufgrund
sicherheitsrelevanter Schaden.

Die Arbeiten umfassen den vollstandigen Riickbau schadhafter Dachaufbauten
einschliellich loser Bauteile, die Instandsetzung bzw. Erneuerung der tragenden
Dachkonstruktion sowie die Herstellung eines dauerhaft funktionsfahigen, den
anerkannten Regeln der Technik entsprechenden Dachaufbaus. Dies beinhaltet
insbesondere eine normgerechte Abdichtung sowie den Einbau einer
zeitgemalen Warmedammung zur Verbesserung der Energieeffizienz.

Der im vergangenen Jahr im Dachraum errichtete Holzsteg ( Wartungsweg) ist
zu erhalten, in die Planung zu integrieren und darf im Zuge der Bauarbeiten
nicht zurlckgebaut werden.

Im Zuge der Mallnahme ist die Verkehrssicherheit der Dachflache dauerhaft
herzustellen, sodass eine gefahrlose Begehbarkeit fir Wartungs- und
Kontrollzwecke gewahrleistet ist. Samtliche Arbeiten sind unter
Berlicksichtigung der einschlagigen technischen Regelwerke und
Sicherheitsvorschriften auszufihren.

Ein Schadstoffbefund mit Lage und Umfang der betroffenen Materialien ist
bereitzustellen. Der im LV enthaltene Hinweis auf asbesthaltige
Faserzementplatten und die vorhandene Mineralwolle ist bei Riickbau,
Schutzmalnahmen und Entsorgung zu berlicksichtigen
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Technische Vorbemerkungen
1. Allgemeines

Dieser Leistungsbeschreibung liegen folgende Teile der VOB, neueste
Fassung, zu Grunde:

VOB Teil B: Allgemeine Vertragsbedingungen fur die Ausfihrung von
Bauleistungen - DIN 1961.

VOB Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen (ATV) fur
Bauleistungen - ATV DIN 18299.

Ausfiihrung der Leistungen nach:

— den ATV, den ZTV

— dem geltendem Baurecht und den oértlichen behdérdlichen Vorschriften,
Satzungen und Auflagen

— den allgemeinen Anforderungen und Bedingungen des Gesamt-LV

— den der Ausschreibung beigefluigten Unterlagen.

Normen und Richtlinien

Fir die jeweils betroffenen Leistungen gelten die vereinbarten ATV.
Die technischen Bezugsnormen gelten jeweils oder gleichwertig:

ATV DIN 18299 - Alilgemeine Regelungen flir Bauarbeiten jeder Art;
ATV DIN 18334 - Zimmer- und Holzbauarbeiten;

ATV DIN 18338 - Dachdeckungsarbeiten;

ATV DIN 18339 - Klempnerarbeiten;

ATV DIN 18451 - Gerustarbeiten;

DIN 18202 - Toleranzen im Hochbau;

DIN EN 1990 - Grundlagen der Tragwerksplanung;

DIN EN 1991, Teile 1-1, 1-3 und 1-4 - Eigen-/Nutzlasten, Schnee und Wind;
DIN EN 1995-1-1 - Bemessung und Konstruktion von Holzbauten;
jeweils mit den zugehdrigen Nationalen Anhangen und bauaufsichtlich
anwendbaren Fassungen.

DIN 4108 - Warme- und Feuchteschutz einschliel3lich Luftdichtheit;

DIN EN ISO 6946 - Warmedurchlasswiderstand und Warmedurchgang;
DIN 68800 - Holzschutz;

DIN EN 13501-1 und einschlagige Teile der DIN 4102 - Brandverhalten;
DIN EN 12056-3 und DIN 1986-100 - Dachentwasserung;

Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks flir Dachziegel und
Dachsteine sowie fur Unterdacher, Unterdeckungen und Unterspannungen.

Abkurzungen: ATV = Allgemeine Technische Vertragsbedingungen;

EP = Einheitspreis; GP = Gesamtpreis; psch = pauschal; AB = Bemessungswert
der Warmeleitfahigkeit; sd = diffusionsdquivalente Luftschichtdicke; U/Uw =
Warmedurchgangskoeffizient des Bauteils/Fensters.

2. Statische Nachweise und Bauzustande

Der AN hat von den von ihm eingebauten Bauteilen, die Schallschutz- bzw.
Brandschutzanforderungen haben, entsprechende Nachweise
unaufgefordert vor Einbau zu tibergeben und eine
Fachunternehmererklarung auf Ubereinstimmung mit den geforderten und
ausgeschriebenen Bauteilen abzugeben.




26.10.2026

Leistungsverzeichnis

Realschule, Lange StraBe 22

Seite 5 von 25
Dachsanierung

Position Beschreibung Menge Einh EP

GP

3. Gerist

Vom Bauherrn wird fir die Leistungen des AN Dachdeckerarbeiten kein
Gerdlst gestellt, dieses gilt auch flr Arbeitsbiihnenhéhen > 2,00 m. Der AN
hat dies bei seiner Kalkulation zu beachten.

4. Ausfiihrungsregeln & Giiteanforderungen

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

Werkstoffe miissen den einschlagigen DIN- EN- Normen entsprechen
und CE- gekennzeichnet sein.

Dachabdichtung sind geman DIN 18338 fachgerecht auszufiihren.
Anschlisse und Durchdringungen sind dauerhaft dicht herzustellen.

Dammestoffe und deren Einbau unterliegen den Anforderungen aus DIN
4108 und den auf das Vorhaben anzuwendenden Vorgaben des
Gebaudemodernisierungsgesetzes (GModG) entsprechen.

Dachentwassrungssysteme inkl. Rinnen, Fallrohre und Formteile
gemal Herstellervorgaben.

Wind-, Wasserdichtheit und Anschlussdetails sind nach dem Stand der
Technik herzustellen inkl. fachgerechter Befestigung, Abdeckblechen,
Dichtbandern.

5. Prifung und Abnahme

5.1.

5.2.

5.3.

Vor Abnahme sind samtliche Elemente zu priifen und frei von Mangeln.

Mangelriigen nach Abnahme werden nach VOB/B behandelt;
Nachbesserungen erfolgen auf Kosten des Auftragnehmers.

Messprotokolle, Fotodokumentation und Herstellerbescheinigungen
sind vorzulegen.

6. SchutzmaBnahmen

6.1.

6.2.

Baustellensicherung und Schutz gegen Personen-, Bauwerks- und
Materialschaden sind auf den Arbeitsablauf und die Hallennutzung
abzustimmen. Die MalRhahmen nach Pos. 1.1 bis 1.5 werden
ausschlieRlich dort verguitet.

Der Auftragnehmer hat abschnittsweise so zu arbeiten, dass offene
Dachflachen vor Niederschlag geschitzt bleiben. Arbeitsbedingte
provisorische Abdeckungen sind in die jeweiligen
Ruckbau-Deckungsleistungen einzukalkulieren. Die nach Pos. 3.2
geforderte Behelfsdeckung ist dort enthalten; ein gesondertes
Wetterschutzdach ist damit nicht beschrieben.
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7. Energetische Vorgaben

Die angebotenen Leistungen missen zwingend die Vorgaben der
Bundesférderung fur effiziente Gebaude (BEG EM) erfillen.

Der geforderte maximale Warmedurchgangskoeffizient (U-Wert) fir

die neue Dachkonstruktion betragt 0,14 W/(m2K).

Die Leistungspositionen fiir den Neuaufbau als Aufsparrendammung
umfassen: Fachgerechter Ruckbau und Entsorgung der Altdeckung,
Herstellung einer verklebten Luftdichtheitsebene (Dampfbremse),
Lieferung und Montage der Aufsparrenddmmung (z. B. WLS 022) in der
zur Erreichung des U-Wertes erforderlichen Starke, Konterlattung,
Traglattung sowie die neue Dacheindeckung inklusive samtlicher

bauphysikalischer Anschlisse.
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1 Baustelleneinrichtung
1.1 Bauzaun
Bauzaun, ca. 2m hoch, aufstellen, fir die Zeit der Arbeiten vorhalten und nach
Beendigung abfahren.
40 M e,
1.2 Geriist
Arbeits- und Schutzgerist aufbauen, vorhalten und nach Beendigung der
Arbeiten abbauen und abfahren, einschlief3lich Treppenturm. ( Vorschrift am 5m
Traufhéhe) Grundstandzeit 6 Wochen
psch
1.3 Abnetzen
Flachen des Hauptgebaudes von innen abnetzen, einschliellich aller
erforderlichen statischen Berechnungen
psch
1.4 Kran
Kran mit Fahrer Pauschal
psch
1.5 WC Kabine

WC-Kabine liefern, vorhalten, wochentlich reinigen. Toilettenenheit
fur alle Gewerke mit je 1 WC-Sitz, inkl. aller Verbrauchsmaterialien ect.

Vorhaltedauer: 4 Wochen
1 Stck

1 Baustelleneinrichtung
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2 Dachabschnitt Werkhalle

21 Abriss Dach

211 Blitzschutz

Vorhandene Blitzschutzanlage abnehmen, verladen und entsorgen.
1 Stck

21.2 Abdichten
provisorische Abdichtung aus Bitumenbahnen an den Graten zur Nordseite
abnehmen, verladen und entsorgen.
1B m
21.3 Dachpfannen

Dachpfannen und Latten abnehmen und abfahren
608 m>

2.1.4 Mineralwolle

vorhandene Mineralwolle ausrdumen, verladen und entsorgen, einschl. Big
Bags, Schutzanziige und Atemmasken

240 m? e
215 Entsorgung Bauschutt
288t
2.1.6 Entsorgung Holz
psch
21.7 Container

Container fur Bauschutt, Holz- und Baustellenabfalle.
7 Stck

2.1.8 Rinnen

Dachrinnen und Fallrohre abnehmen und entsorgen
108 m

2.1.9 Gaube

vorhandene Gaube abnehmen, verladen und entsorgen
1 Stck

2.1 Abriss Dach
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2.2
2.21

222

Neue Eindeckung
Dampfbremse

Liefern und fachgerecht verlegen einer Dampfbremse einschlief3lich aller
erforderlichen Anschluss-, Klebe- und Dichtarbeiten an aufgehenden Bauteilen.

Die Dampfbremse ist an der Unterseite der Dammelemente anzubringen und
entsprechend den Herstellervorgaben luftdicht zu verlegen. Uberlappungen,
StoRRe, Nahte sowie Anschliisse an angrenzenden Bauteilen sind mit geeigneten
Systemkomponenten dauerhaft luftdicht auszufihren.

Die Dampfbremse tbernimmt gleichzeitig die Funktion der Luftdichtheitsschicht.
Samtliche Arbeiten sind unter Beachtung der anerkannten Regeln der Technik
sowie der einschlagigen Normen, insbesondere DIN 4108-7, auszuflhren.

Die Ausfuihrung ist auf den vorgesehenen Dachaufbau abzustimmen. Sofern
erforderlich, ist die Bauphysikalische Eignung durch einen Tauwassernachweis
gemaf DIN 4108-3 zu Uberprifen.

608 m*
Dammung

Dammelement aus Hochleistungsddmmstoff PIR- Hartschaum, WLG 023 liefern
und eindecken, einschl. Befestigungen. Materialstarke 160mm, U-Wert kleiner
014 einschl. Befestigungen.

Warmebrickenfreie Vollflachenddmmung aus Hochleistungsdammstoff PIR-
Hartschaum nach DIN EN 13165,

Anwendungstyp DAD nach DIN 4108-10,

Baustoffklasse E nach DIN EN 13501-1,

Bemessungswert Warmeleitfahigkeit: 0,014 W/(mK),

beidseitig Aluminiumkaschiert, diffusionsdicht, mit sd >= 1500 m,

mit umlaufender Nut und Federausbildung.

Oberseitig werkseitig mit 3-lagiger,regensicherer, diffusionsoffener und
winddichter Bahnenkaschierung, 150 g/m?,

Widerstandsklasse gegen Wasserdurchgang W1 nach EN 1928,
Widerstand gegen Luftdurchgang nach EN 12114

< 0,1 m3*(m*h50Pa), ZVDH Klassifizierung UDB-A,

winkelseitig Uberlappend, doppelseitigselbstklebend fir verklebte Unterdeckung.

Plattenmald: 1240 x 2400 mm,
Deckmalf3: 1220 x 2380 mm,
Plattendicke: 160 mm.

BMI liefern und auf die vorhandene Unterkonstruktion fachgerecht verlegen.
Die Dammelemente versetzt anordnen und dicht stof3en. Verschnitte und
Nachbesserungen werden nicht extra verguitet.

Bei Temperaturen unter 5 °C empfiehlt

sich eine Aktivierung des werkseitig angebrachten Klebestreifens mittels
Fon.

Abgezogene Schutzstreifen der Kleberaupen sind wegen der Rutschgefahr
sofort vom Dach zu entfernen.

Wichtig: Die Freibewitterungszeit als Behelfsdeckung von 4 Wochen ist zu
beachten!
608 m*>

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................
223 Anschliisse

Anschliisse mit 60mm breiten Anschlussbandern ankleben.

Einseitig klebende Anschlussband fir das dauerhaft winddichte Verkleben von
Unterdach- und Fassadenbahnen bei Uberlappungen, Durchdringungen und
Anschlussen im Aussen-Bereich.

1 Stck
224 wie Pos. 3.3
wie Pos. 3.3, jedoch min. 150mm breit.
1 Stck
225 Anschliisse
Anschlisse mit Folienkleber Wind- und Luftdicht anschlieflen
1 Stck
226 Schubhblzer
Schubhdlzer aus Konstruktionsvollholz, 8x10cm, liefern verlegen, einschl.
Befestigungen
80 m
227 Konterlattung
Konterlattung, 40x60mm stark, S10 Klasse liefern und verlegen, einschl.
Nageldichtbander
608 M2 e
228 Tragerlattung

Tréagerlattung, 30x50mm, S10 Klasse, liefern und anbringen. Befestigung mit
verzinkten Drahtstiften 80mm lang.
608 M2 e

229 Dachflache

Betondachsteine gemaR DIN EN 490 und DIN EN 491, Doppel-S-Profil, Farbe
granit (anthrazit), Regeldachneigung entsprechend herstellervorgaben,
einschliellich aller erforderlichen Formsteine, Ortgange, Liftersteine und
Befestigungsmittel liefern und verlegen.
608 M2 s e

2.210 Zulage

Zulage zur Pos. 3.9 fur Verklammerung (Sturmklammern)
608 M2 s s

2.2.11 Sanitarentliifter

Sanitarentlifter aus PVC liefern und einbauen.
2 Stek s e

2212 Giebelpfannen

Giebelpfannen liefern und eindecken, einschl. Verschraubung
32 M e e

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................
2.213 Glattkanten

Glattkanten liefern und als Unterbett bzw. als Sichtschutz an Giebelkanten
anbringen. Farbe anthrazit.
32 M s e

2214 Zinkbleche

Zinkbleche als Schutz gegen Insekten liefern und anbringen
32 M e e

2.2.15 Anschlussband fiir aufgehende Bauteile

Liefern unf fachgerechtes Anbringen eines formbaren, witterungs- und
UV-bestandigen Anschluss- und Abdichtungsbandes zur regensicheren
Ausbildung von Anschliissen an aufgehende Bauteile.

Das Material muss aus bleifreiem, formbarem Verbundwerkstoff mit hoher
Dehnfahigkeit, dauerhaft alterungsbestandig, korrosionsfrei sowie fur
Dachanschliisse geeignet dein und eine sichere Anpassung an profilierte
Dachdeckungen ermdglichen. Die Befestigung und Verklebung sind gemaf den
Herstellervorgaben und den anerkannten Regeln der Technik auszufiihren.
16 m

2.2.16 Wandanschlussprofil

Alu Wandanschlussprofil liefern, anbringen und versiegeln
8 m

2.217 Liftungsprofil

Alu Luftungsprofil, ca. 150mm Zuschnitt, Alu natur, liefern und unterhalb der
Dachrinnen anbringen
80 m

2.2.18 First und Grat

First und Grat (Trockenfirstband) liefern und verlegen, diffusionsoffen,
schlagregensicher, mit seitlichen Aluminiumstreifen und Butyklebestreifen zur
verklebung auf der Dacheindeckung, einschliellich Befestigungsmaterial aus
Edelstahl oder korrosionsbestéandigem Material.
56 m

2.2.19 Kehlschalung

Kehlschalung, 30mm stark, liefern und verlegen
8 m

2.2.20 Zinkkehle

Zinkkehle, 500mm Zuschnitt, liefern und einbauen
8 M

Ubertrag: ....................
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2.2.21 Grat- und Kehlziegel

Grat- Kehlziegel mit dem Winkelschleifer zuschneiden
56 m

Ubertrag: ....................
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2.3 Unterziige

2.31 Unterkonstruktion

Flachen unterhalb der Dachrinne und der Giebelkanten mit Faserzementplatten
im Format 30x60cm gemaf’ DIN EN 12467 eindecken, einschlief3lich
erforderlicher Unterkonstruktion, Beestigungsmittel sowiealler Aschluss- und
Nebenarbeiten.

M2 m

2.3.2 AuBenecken

Aufdenecken aus PVC liefern und an Gauben und Kamine anbringen.
4 m

2.3 Unterziige
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24 Bauklempnerarbeiten
241 Keilbohlen
Keilbohlen liefern und anbringen
80 m
24.2 Dachrinnen
Dachrinnen in Zink walzblank, 5tlg., halbrund liefern mund anbringen, einschl.
Halter
60 m
24.3 Zulage
wie Pos. 5.2 jedoch 6tlg.
20 m s e
244 Rinnendehner
Rinnendehner, 5tlg., liefern und einléten
3 Stck s
245 Trauf- und Tropfbleche
Trauf- und Tropfbleche aus Zink, ca. 200mm Zuschnitt, liefern und anbringen
160 M e e
246 Rinnenboden
Rinnenboden, 5tlg., liefern und einbauen.
2 Stck s
24.7 Zulage
wie Pos. 5.6 jedoch 6tlg.
5 Stck
2438 Rinneneinhangstutzen
Rinneneinhangstutzen, 5tlg., DN 100mm liefern und einbauen
3 Stck s
2.4.9 Zulage
wie Pos. 5.8, jedoch 6tlg. DN 100mm
3 Stck s e
2410 Aussenecken
Aussenecken, 5tlg., liefern und einbauen
2 Stck s
2.4.11 Zulage
wie Pos. 5.10, jedoch 6tlg.
2 Stck s e

Ubertrag: ....................
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2412

2413

2414

2.4.15

Ubertrag: ....................

Rohrbogen

Rohrbogen liefern und einbauen
10 Stck

Fallrohre

Fallrohre, DN 100mm, liefern und einbauen, einschl. Rohrschellen.
20m

Standrohre

Demontage und Erneuerung der vorhandenen Standrohre der
Dachentwasserung.

Bestehende Standrohre einschlieRlich Befestigungen und Anschlussbereiche
fachgerecht aufnehmen und entsorgen.

Lieferung und Montage neuer Entwasserungsstandrohre aus verzinkten
Stahlblech, einschliellich erforderlicher Formstiicke, Verbindungen und
Anschluss an die Dachentwasserung.

Die Ausfiihrung erfolgt gemaf den anerkannten Regeln der Technik sowie den
Herstellervorgaben des Entwasserungssystems. Anschliisse sind dauerhaft
dicht und funktionsfahig herzustellen. Erforderliche Anpassungen aufgrund der
neuen Dachaufbauhdhe infolge der Dammmafnahme sind einzukalkulieren.

Inkl. Nebenleistungen:
- Demontage und fachgerechte Entsorgung
- erforderliche Befestigungs- und Verbindungsmittel
- Anpassung an neuen Dachaufbau
- Dichtheitsprifung und Funktionskontrolle
4 Stck
Standrohrkappen

Standrohrkappen liefern und einbauen
4 Stck

2.4 Bauklempnerarbeiten
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25 Dachfenster
2.51 Wohnraumfenter

Wohnraumfenster Abmessung: 114x140cm., PVC weil3,
Klapp- Schwingfunktion, Uw-Wert max. 1,0, liefern und einbauen, einschl.
Damm- und Montagerahmen.

1 Stck

252 Sparrenauswechslung

Sparrenauswechslung aus Konstruktionsholz herstellen einschl. Verbindungen
mit Winkel und Schrauben
1 Stck

2.5 Dachfenster

2 Dachabschnitt Werkhalle
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3 Dachabschnitt AuBentoiletten
31 Abriss Dach
3.1.1 Abdichten
provisorische Abdichtung aus Bitumenbahnen an den Graten zur Nordseite
abnehmen, verladen und entsorgen.
I m s
3.1.2 Dachpfannen
Dachpfannen und Latten abnehmen und abfahren
152 M2 e e
3.1.3 Mineralwolle
vorhandene Mineralwolle ausraumen, verladen und entsorgen, einschl. Big
Bags, Schutzanziige und Atemmasken
60 M2 s e
3.14 Entsorgung Bauschutt
T2 £ s e
3.1.5 Entsorgung Holz
psch
3.1.6 Container
Container fur Bauschutt, Holz- und Baustellenabfalle, sowie asbesthaltige
Ethernitplatten
2 Stck s
3.1.7 Rinnen

Dachrinnen und Fallrohre abnehmen und entsorgen
2T m

3.1 Abriss Dach
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3.2
3.21

3.2.2

Neue Eindeckung
Dampfbremse

Liefern und fachgerecht verlegen einer Dampfbremse einschlief3lich aller
erforderlichen Anschluss-, Klebe- und Dichtarbeiten an aufgehenden Bauteilen.

Die Dampfbremse ist an der Unterseite der Dammelemente anzubringen und
entsprechend den Herstellervorgaben luftdicht zu verlegen. Uberlappungen,
StoRRe, Nahte sowie Anschliisse an angrenzenden Bauteilen sind mit geeigneten
Systemkomponenten dauerhaft luftdicht auszufihren.

Die Dampfbremse tbernimmt gleichzeitig die Funktion der Luftdichtheitsschicht.
Samtliche Arbeiten sind unter Beachtung der anerkannten Regeln der Technik
sowie der einschlagigen Normen, insbesondere DIN 4108-7, auszuflhren.

Die Ausfuihrung ist auf den vorgesehenen Dachaufbau abzustimmen. Sofern
erforderlich, ist die Bauphysikalische Eignung durch einen Tauwassernachweis
gemaf DIN 4108-3 zu Uberprifen.

152 m2
Dammung

Dammelement aus Hochleistungsddmmstoff PIR- Hartschaum, WLG 023 liefern
und eindecken, einschl. Befestigungen. Materialstarke 160mm, U-Wert kleiner
014 einschl. Befestigungen.

Warmebrickenfreie Vollflachenddmmung aus Hochleistungsdammstoff PIR-
Hartschaum nach DIN EN 13165,

Anwendungstyp DAD nach DIN 4108-10,

Baustoffklasse E nach DIN EN 13501-1,

Bemessungswert Warmeleitfahigkeit: 0,014 W/(mK),

beidseitig Aluminiumkaschiert, diffusionsdicht, mit sd >= 1500 m,

mit umlaufender Nut und Federausbildung.

Oberseitig werkseitig mit 3-lagiger,regensicherer, diffusionsoffener und
winddichter Bahnenkaschierung, 150 g/m?,

Widerstandsklasse gegen Wasserdurchgang W1 nach EN 1928,
Widerstand gegen Luftdurchgang nach EN 12114

< 0,1 m3*(m*h50Pa), ZVDH Klassifizierung UDB-A,

winkelseitig Uberlappend, doppelseitigselbstklebend fir verklebte Unterdeckung.

Plattenmald: 1240 x 2400 mm,
Deckmalf3: 1220 x 2380 mm,
Plattendicke: 160 mm.

BMI liefern und auf die vorhandene Unterkonstruktion fachgerecht verlegen.
Die Dammelemente versetzt anordnen und dicht stof3en. Verschnitte und
Nachbesserungen werden nicht extra verguitet.

Bei Temperaturen unter 5 °C empfiehlt

sich eine Aktivierung des werkseitig angebrachten Klebestreifens mittels
Fon.

Abgezogene Schutzstreifen der Kleberaupen sind wegen der Rutschgefahr
sofort vom Dach zu entfernen.

Wichtig: Die Freibewitterungszeit als Behelfsdeckung von 4 Wochen ist zu
beachten!
152 m*

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................
3.2.3 Anschliisse

Anschlisse mit 60mm breiten Anschlussbandern, abkleben.
Einseitig klebende Anschlussband fir das dauerhaft winddichte Verkleben von
Unterdach- und Fassadenbahnen bei Uberlappungen, Durchdringungen und
Anschlussen im Aussen-Bereich.
1 Steck

3.24 wie Pos. 3.3

wie Pos. 3.3, jedoch min. 150mm breit.
1 Stk e e,

3.2.5 Anschliisse

Anschliisse mit Folienkleber Wind- und Luftdicht anschliel3en

1 Stck
3.2.6 Schubhblzer
Schubhdlzer aus Konstruktionsvollholz, 8x10cm, liefern verlegen, einschl.
Befestigungen
20 M e
3.2.7 Konterlattung
Konterlattung, 40x60mm stark, S10 Klasse liefern und verlegen, einschl.
Nageldichtbander
152 m2 s e
3.2.8 Tragerlattung

Tréagerlattung, 30x50mm, S10 Klasse, liefern und anbringen. Befestigung mit
verzinkten Drahtstiften 80mm lang.
152 m2 s e

3.29 Dachflache

Betondachsteine gemaf DIN EN 490 und DIN EN 491, Doppel-S-Profil, Farbe
granit (anthrazit), Regeldachneigung entsprechend herstellervorgaben,
einschliellich aller erforderlichen Formsteine, Ortgange, Liftersteine und
Befestigungsmittel liefern und verlegen.
152 M2 e e

3.2.10 Zulage

Zulage zur Pos. 3.9 fur Verklammerung (Sturmklammern)
152 m2 i e

3.2.11 Giebelpfannen

Giebelpfannen liefern und eindecken, einschl. Verschraubung
8m

3.212 Glattkanten
Glattkanten liefern und als Unterbett bzw. als Sichtschutz an Giebelkanten

anbringen. Farbe anthrazit.
8 m

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................
3.2.13 Zinkbleche

Zinkbleche als Schutz gegen Insekten liefern und anbringen
8 M s

3.2.14 Anschlussband fiir aufgehende Bauteile

Liefern unf fachgerechtes Anbringen eines formbaren, witterungs- und
UV-bestandigen Anschluss- und Abdichtungsbandes zur regensicheren
Ausbildung von Anschliissen an aufgehende Bauteile.

Das Material muss aus bleifreiem, formbarem Verbundwerkstoff mit hoher
Dehnfahigkeit, dauerhaft alterungsbestandig, korrosionsfrei sowie fur
Dachanschliisse geeignet dein und eine sichere Anpassung an profilierte
Dachdeckungen ermdglichen. Die Befestigung und Verklebung sind gemaf den
Herstellervorgaben und den anerkannten Regeln der Technik auszufiihren.
A4 M e e,

3.2.15 Wandanschlussprofil

Alu Wandanschlussprofil liefern, anbringen und versiegeln
2 mM e

3.2.16 Liftungsprofil

Alu Luftungsprofil, ca. 150mm Zuschnitt, Alu natur, liefern und unterhalb der
Dachrinnen anbringen
20 M e

3.2.17 First und Grat

First und Grat (Trockenfirstband) liefern und verlegen, diffusionsoffen,
schlagregensicher, mit seitlichen Aluminiumstreifen und Butyklebestreifen zur
verklebung auf der Dacheindeckung, einschliellich Befestigungsmaterial aus
Edelstahl oder korrosionsbestéandigem Material.
14 m e

3.2.18 Kehlschalung

Kehlschalung, 30mm stark, liefern und verlegen
2 M s v

3.2.19 Zinkkehle

Zinkkehle, 500mm Zuschnitt, liefern und einbauen
2 M i e

3.2.20 Grat- und Kehlziegel

Grat- Kehlziegel mit dem Winkelschleifer zuschneiden
14 M e,

3.2 Neue Eindeckung __ _ ....................
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3.3 Unterziige
3.3.1 Unterkonstruktion

Flachen unterhalb der Dachrinne und der Giebelkanten mit Faserzementplatten
im Format 30x60cm gemaf’ DIN EN 12467 eindecken, einschlief3lich
erforderlicher Unterkonstruktion, Beestigungsmittel sowiealler Aschluss- und
Nebenarbeiten.

28 m

3.3.2 AuBenecken

Aufdenecken aus PVC liefern und an Gauben und Kamine anbringen.
2m

3.3 Unterziige
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34 Bauklempnerarbeiten
3.4.1 Keilbohlen
Keilbohlen liefern und anbringen
20 M e
3.4.2 Dachrinnen
Dachrinnen in Zink walzblank, 5tlg., halbrund liefern mund anbringen, einschl.
Halter
15 m e
3.4.3 Zulage
wie Pos. 5.2 jedoch 6tlg.
S5m i
3.4.4 Rinnendehner
Rinnendehner, 5tlg., liefern und einléten
1 Steck s
3.4.5 Trauf- und Tropfbleche
Trauf- und Tropfbleche aus Zink, ca. 200mm Zuschnitt, liefern und anbringen
40 m s e
3.4.6 Rinnenboden
Rinnenboden, 5tlg., liefern und einbauen.
2 Stck s
3.4.7 Zulage
wie Pos. 5.6 jedoch 6tlg.
1 Stk s e
3.4.8 Rinneneinhangstutzen
Rinneneinhangstutzen, 5tlg., DN 100mm liefern und einbauen
1 Steck s
3.4.9 Zulage
wie Pos. 5.8, jedoch 6tlg. DN 100mm
1 Stck s e
3.4.10 Aussenecken
Aussenecken, 5tlg., liefern und einbauen
2 Stck s
3.4.11 Zulage
wie Pos. 5.10, jedoch 6tlg.
2 Stck s e

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................
3.4.12 Rohrbogen
Rohrbogen liefern und einbauen
2 Stck s
3.4.13 Fallrohre
Fallrohre, DN 100mm, liefern und einbauen, einschl. Rohrschellen.
S5m i
3.4.14 Standrohre
Demontage und Erneuerung der vorhandenen Standrohre der
Dachentwasserung.
Bestehende Standrohre einschlieRlich Befestigungen und Anschlussbereiche
fachgerecht aufnehmen und entsorgen.
Lieferung und Montage neuer Entwasserungsstandrohre aus verzinkten
Stahlblech, einschliellich erforderlicher Formstiicke, Verbindungen und
Anschluss an die Dachentwasserung.
Die Ausfiihrung erfolgt gemaf den anerkannten Regeln der Technik sowie den
Herstellervorgaben des Entwasserungssystems. Anschliisse sind dauerhaft
dicht und funktionsfahig herzustellen. Erforderliche Anpassungen aufgrund der
neuen Dachaufbauhdhe infolge der Dammmafnahme sind einzukalkulieren.
Inkl. Nebenleistungen:
- Demontage und fachgerechte Entsorgung
- erforderliche Befestigungs- und Verbindungsmittel
- Anpassung an neuen Dachaufbau
- Dichtheitsprifung und Funktionskontrolle
2 Stck s
3.4.15 Standrohrkappen
Standrohrkappen liefern und einbauen
2 Stck s e

3.4 Bauklempnerarbeiten
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3.5 Besondere Leistungen
Stundenlohnarbeiten
Bei Ausfiihrung von Leistungen im Stundenlohn, welche nur auf
Anordnung oder mit Zustimmung des Auftraggebers auszufihren
sind werden nachstehend angebotene
VERRECHNUNGSSATZE
gegen Nachweis verglitet.
Anzubieten sind fur die jeweilige Arbeitskraft Verrechnungssatze,
in denen unaufgegliedert
- Lohn- und Gehaltskosten der Baustelle
- Sozialkassenbeitrage und Zuschlage fir Gemeinkosten
(sog. Unternehmerzuschlag)
enthalten sind.
Zuschlage fur Uberstunden (Mehrarbeit), Nacht-, Sonn- und
Feiertagsarbeit sind in die Verrechnungssatze nicht einzubeziehen.
3.5.1 Facharbeiter
1 Std s e
3.5.2 Helferstunden
1 Std s
3.5.3 Azubi
1 Std

3.5 Besondere Leistungen

3 Dachabschnitt AuBentoiletten
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2.2
23
24
2.5

31
3.2
3.3
34
3.5

Zusammenstellung

Baustelleneinrichtung

Abriss Dach

Neue Eindeckung
Unterziige
Bauklempnerarbeiten
Dachfenster
Dachabschnitt Werkhalle

Abriss Dach

Neue Eindeckung

Unterziige
Bauklempnerarbeiten
Besondere Leistungen
Dachabschnitt AuBentoiletten

zzgl. MwSt

Gesamtsumme _  .......ccceeeeeeee.

Nachlass (Prozent %) _  ................

Angebotsendsumme abzgl. Nachlass ___ ...................

Es werden ................... % Skonto bei Zahlungen binnen ...................
(Skonto wird in der Angebotswertung nicht bericksichtigt)

Werktagen gewabhrt.




