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Leistungsverzeichnis

fur

Betonsanierung / Betonarbeiten

Projekt:
Betonsanierung Balkone
Sonnenschein-Grundschule
Am Hiuigel 6
44575 Castrop-Rauxel

Auftraggeberin:

Stadt Castrop-Rauxel
Bereich 60/ Immobilienmanagement
Europaplatz 1
44575 Castrop-Rauxel

Ausfihrungszeitraum:

ab 04.01.2027 - 10.03.2027
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Allgemeine Vorbemerkungen

1. Lage und ortliche Gegebenheiten

Die Zufahrt bzw. Anlieferung zur erfolgt tGber die StraRe Am Hugel

und den internen Verkehrswegen auf dem Gelande.

Wahrend der gesamten Bauzeit diirfen die Zufahrtsstralle bzw. interne
Verkehrswege nicht versperrt werden. Die Rettungswege fiir die Feuerwehr sind
freizuhalten.

2. BaumaRnahmen

Die Stadt Castrop-Rauxel beabsichtigt die Instandsetzung und Erhéhung der
bestehenden Balkonbriistungen sowie die Bekleidung der Balkonunterseiten an
den vier Balkonen der Sonenscheingrundschule.

Beide dargestellten Balkontypen sind jeweils zweimal vorhanden.
Teile der Bristungen wurden wegen porésen Betons bereits entfernt.

MaRgebend ist der aktuelle Restbestand. Bereits ausgeflihrter Abtrag wird nicht
erneut als auszuflhrende Leistung angesetzt.

Vorlaufige Mengengrundlage: je zwei Balkone; Langenansatze 13,32 m (Typ A)
und 13,16 m (Typ B) aus den Gebaudemalketten, je zwei Rucklaufe a 1,25 m.
Die Tiefe ist fir Typ A angenommen.

Bei den im Leistungsverzeichnis beschriebenen Leistungen bzw. Arbeiten
handelt es sich um Beton- und Stahlbauarbeiten.

Nachforderungen aus Unkenntnis der ortlichen Verhaltnisse werden nicht
anerkannt.

3. Ausfiihrung

Der Auftragnehmer hat alle Fertigmalde an Ort und Stelle,
in Eigenverantwortung, zu nehmen und zu Uberprufen.
Grolere MaRabweichungen sind der Bauleitung unverziglich zu melden.

4. Zeichnungen

Die im Leistungsverzeichnis beigefigten Fotos und Zeichnungen sind lediglich
Ubersichtskizzen und keine Fertigungszeichnungen und dienen nur zur
Information und kdnnen einen Objektbesuch nicht ersetzten.

Nachforderungen, welche auf mangelnder Information beruhen, werden nicht
anerkannt.

5. Auskunft

Etwaige Unklarheiten sind vor Abgabe des Angebotes zu klaren. Ausklnfte
werden nur auf schriftliche Nachfrage durch die Zentrale Vergabestelle erteilt.
Eine Gesprachsaufnahme mit der jeweiligen Bedarfsstelle ist ausdrtcklich nicht
gestattet.

Die Kommunikation innerhalb des Vergabeverfahrens erfolgt elektronisch
mit Hilfe der Kommunikationsmadglichkeit auf dem Vergabemarktplatz.
Telefonische Auskinfte werden ausdricklich nicht erteilt.

Nach Ablauf der Angebotsfrist behalt sich die Stadt Castrop-Rauxel einen

Wechsel der Kommunikationsart (z.B. per E-Mail) vor.
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6. Anmerkungen

Die Abrechnung erfolgt nach tatsachlichem Aufwand und wird gemeinsam mit
Bauleitung im Aufmal gepruft. Aufmalskizzen, sofern erforderlich, sind auf
Verlangen der Bauleitung vom Unternehmer zu erbringen.

7. Termine
Eine Abstimmung vor der Ausflhrung ist zwingend erforderlich.

8. Unfallverhiitung

Es wird ausdriicklich auf die Einhaltung aller Unfallverhitungsvorschriften hinge-
wiesen. Fur Unfélle, die durch Aul3erachtlassung dieser Vorschriften entstehen,
ist der AN allein verantwortlich.

9. Schuttbeseitigung

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den in seinem Leistungsumfang anfallenden
Bauschutt/Bauabfall ordnungsgemalf zu entsorgen, d.h. sortenrein zu trennen,
wobei wiederverwertbare Baustoffe in jedem Fall den entsprechenden
Aufbereitungsanlagen zuzufiihren sind. Die ordnungsgemafle Entsorgung bzw.
Wiederaufarbeitung des Abfalls ist durch den Auftragnehmer schriftlich
nachzuweisen.

Samtliche Entsorgungsgebihren der Deponie sind einzukalkulieren.

Die Baustelle ist arbeitstaglich im Au3enbereich von Bauschutt zu reinigen, der
anfallende Bauschutt ist in Container zu lagern und zu entsorgen.

10. Baustelleneinrichtung

Das Einrichten, Vorhalten und Rdumen der Baustelleneinrichtung wird nach
Pos. 1.1 gesondert pauschal vergutet. Die dort beschriebenen Leistungen sind
nicht zusatzlich in andere Einheitspreise einzukalkulieren. Der Schutz angren-
zender Bauteile sowie der Absturz- und Arbeitsschutz werden gesondert nach
Pos. 1.2 und 1.3 vergutet.

11. Stundenlohnarbeiten

Uber etwaige anfallende Stundenlohnarbeiten ist die Bauleitung unverziiglich zu
informieren. Nur zeitnahe von der Bauleitung anerkannte Stundenlohnarbeiten
werden abgerechnet.

12. Schaden

Der Auftragnehmer haftet fir Schaden, die infolge der Durchflihrung seiner
Arbeiten auftreten.

Samtliche vom Auftragnehmer verursachten Schaden an vorhandenen
Gebaudeteilen oder an Arbeiten Dritter bzw. anderer Gewerke, sind von ihm auf
seine Kosten zu beseitigen.
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Technische Vorbemerkungen

Es gelten:
Die VOB, Teile B und C, jeweils in der neuesten Fassung.

Alle eingefuhrten DIN-Normen, Merkblatter, Vorschriften, Anweisungen und
Richtlinien des Deutschen Normenausschusses, der Berufsgenossenschaften
und ahnlicher Institute sowie der Fachministerien von Bund und Land NRW, in
jeweils letztgliltiger Fassung, sind, soweit sie nicht zum Teil C der VOB -
Allgemeine Technische Vorschriften fir die Bauleistungen (ATV) — gehdren,
zusatzliche technische Vorschriften im Sinne von § 1, Ziffer 2 der VOB/ B.

Der sachliche Geltungsbereich ergibt sich aus

ATV DIN 18 299 - Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art

sowie

ATV DIN 18 335 - Stahlbauarbeiten

sowie

ATV DIN 18349 - Betonerhaltungsarbeiten
sowie

ATV DIN 18 331 - Betonarbeiten

Die Betonsanierungsarbeiten durfen ausschlielich durch hierfiir fachlich
geeignete und erfahrene Fachunternehmen mit qualifiziertem Fachpersonal und
geeigneter technischer Ausstattung ausgefihrt werden.

Als Referenz ist eine vergleichbare Betoninstandsetzung an Stahlbetonbauteilen
mit Schadstellenreparatur, Bewehrungsbehandlung und Oberflachenschutz
anzugeben. Die Angaben missen Art, Umfang, Ausflihrungszeit und eigenen
Leistungsanteil erkennen lassen.

Wahrend der Betoninstandsetzungsarbeiten muss eine verantwortliche
Fachkraft mit SIVV-Nachweis (Schitzen, Instandsetzen, Verbinden und
Verstarken von Betonbauteilen) einschlieRlich erforderlicher Fortbildung oder
nachgewiesener gleichwertiger Qualifikation vor Ort sein. Eine gleichwertig
qualifizierte Vertretung ist sicherzustellen.

Die Arbeiten sind gemaf DIN 18349, DIN EN 1504 sowie den einschlagigen
technischen Regelwerken auszufiihren.

Die Referenzangaben und Angaben zur verantwortlichen Fachkraft
einschlieBlich ihrer Qualifikation sind mit dem Angebot einzureichen, soweit sie
nicht durch anerkannte Praqualifikation oder bereits vorliegende Nachweise
belegt sind.

Zugehdrige Belege sind auf Anforderung der Zentralen Vergabestelle
vorzulegen. Eine nach den Vergabeunterlagen und Vergaberegeln zulassige
Nachforderung bleibt vorbehalten..
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1 Vorbereitende Arbeiten

1.1 Baustelleneinrichtung

Einrichten, Vorhalten und Raumen der Baustelleneinrichtung mit der zur
Durchfiihrung der in den folgenden beschriebenen Arbeiten notwendigen

Maschinen, Geraten und Einrichtungen.

psch
1.2 Schutz angrenzender Bauteile

Abdecken und Schutzen angrenzender Fassaden-, Fenster-, Boden- und
Bauteilflachen gegen Beschadigung und Verschmutzung durch Abbruch-,
Strahl-, Beton- und Beschichtungsarbeiten.

Vorhandenen Bodenbelag der Balkone schitzen.
psch

1.3 Absturz- & Arbeitsschutz

Herstellen, Vorhalten und Riickbauen der fir die Ausfiihrung erforderlichen
Absturzsicherungen, Schutzgeriste bzw. Arbeitsplattformen entsprechend den
ortlichen Gegebenheiten und den geltenden Arbeitsschutzvorschriften.

Bereits teilweise entfernte Briistungsbereiche berlicksichtigen.
psch

1 Vorbereitende Arbeiten ....................
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2 Erhéhung der Balkonbriistung

2.1 Untergrund vorbereiten

Oberseite der bestehenden Betonbristung (Bristungsbreite ca. 10cm) fur die
Herstellung der Aufbetonierung vorbereiten.

Entfernen loser und minderfester Bestandteile, Aufrauen bzw. mechanische
Untergrundvorbereitung und griindliche Reinigung.
B5 M e

2.2 Anschlussbewehrung herstellen

Herstellen der statisch erforderlichen Anschlussbewehrung zwischen
bestehender Betonbristung und neuer Aufbetonierung.

Vorlaufiger Mengenansatz: eine Reihe, 81 bzw. 80 Anschllsse je Balkon bei 20
cm Raster entlang der U-Bristungen.

Anschlusseisen 10 mm Durchmesser, alle 20 cm min. 12cm tief einbohren bzw.
einkleben mit Injektionsmortel.
350 Stck s e,

2.3 Bewehrungsstahl Briistung

Bewehrungsstahl fiir die Erhéhung der bestehenden Balkonbristung liefern und
fachgerecht einbauen.

Betonstahimatte, 1-lagig, zuschneiden, anpassen und fachgerecht an den zuvor
eingebauten Anschlusseisen befestigen.

Die bestehende Balkonbristung wird um ca. 50 cm erhéht. Die fertige
Umwehrungshohe betragt ca. 0,98 m, mindestens jedoch 0,90 m gemaf § 38
Abs. 4 BauO NRW 2018.

Samtliche erforderlichen Binde- und Befestigungsmittel sind in den Einheitspreis
einzukalkulieren.

500 kg e
2.4 Schalung Briistungserhéhung

Herstellen einer standsicheren Schalung fir die Erhéhung der bestehenden
Balkonbristung um ca. 50cm auf eine fertige Umwehrungshéhe von ca. 0,98m
Uber Oberkante Fertigbelag, mindestens jedoch 0,90m geman §38 Abs.4 BauO
NRW.

Schalung fur Betonoberflache, einschlieRlich Befestigung, Ausrichten,
Vorhalten, Ausschalen und Reinigen.

Sichtbare Kanten der Betonbristung mittels Dreikantleisten in der Schalung
brechen, einschlieBlich Lieferung, Zuschnitt und fachgerechter Befestigung der
Dreikantleisten.
80 m2 s e

Ubertrag: ....................




29.10.2026 Leistungsverzeichnis Seite 7 von 12

Grundschule, Am Hiigel 6 Betonsanierung+Aufbetonieren B
Position Beschreibung Menge Einh EP GP

Ubertrag: ....................
2.5 Beton Briistungserhéhung

Liefern und Einbauen von Stahlbeton fiir die Erhéhung der bestehenden
Balkonbristung um ca. 50cm auf eine fertige Umwehrungshéhe von ca. 0,98m
Uber Oberkante Fertigbelag, mindestens jedoch 0,90m geman §38 Abs.4 BauO
NRW.

Beton: C25/30

Einbau einschlielich Verdichten, Nachbehandlung und Schutz des Betons.
35 m® i e

2.6 Betonoberflache

Betonoberflachen der neuen Briistung nach dem Ausschalen zur festgelegten
zusatzlichen Oberflachenqualitdt nachbearbeiten und an den Bestand
angleichen.
36 M2 e e

2.7 Oberseite Briistung

Herstellen der Oberseite der neuen Bristung mit ausreichend Gefélle zur
Entwasserung zur Balkoninnenseite.

Liefern und montieren einer Aluminium-Bristungsabdeckung, aul3enseitig mit
nach unten abgekanteter Tropfkante. EinschlieRlich Befestigungsmittel,
Verbindungsstiicke und fachgerechter Abdichtung samtlicher Anschlisse.
65 m

2 Erhéhung der Balkonbriistung ___ ....................
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3 Betoninstandsetzung

3.1 Schadstellen aufnehmen und markieren

Vor Beginn der Betoninstandsetzung samtliche sichtbaren Schadstellen
(innen und aulen), Abplatzungen, Hohllagen und Rissbereiche aufnehmen,
kennzeichnen und fir die Sanierung vorbereiten.

Einschliellich értlicher Untersuchung durch Abklopfen der Betonoberflache.

Vorlaufige Untersuchungsflache 107 m2 fur alle vier Bristungen zusammen.
Bestandsflachen nach Teilabtrag priifen. Abrechnung nach untersuchter
aullerer Bestandsflache.
107 M2 e e

3.2 Freilegen der Bewehrung

Vorhandene Bewahrungsstabe im Bereich korrodierter Stellen vollstandig
freilegen und umlaufend freistellen, soweit dies zu fachgerechten
Instandsetzung erforderlich ist. Bewahrungsstabe rundum, bis ca. 2cm Uber den
Rostansatz hinaus, freilegen.
107 M2 e e

3.3 Reinigen der Bewehrung

Korrosiosprodukte und lose Anhaftungen von den freigelegten Bewehrungssta-
ben durch geeigneter Maschinen handentrosten.

Bewehrung bis zum Normreinheitsgrad (Sa 2 nach DIN EN I1SO 8501-1)
reinigen.
Abrechnung nach der tatsachlich gereinigten Stablange. Stabdurchmesser und
weitergehende Systemanforderungen
300 M s e

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................
3.4 Korrosionsschutz der Bewehrung

Auf die gereinigte und tragfahige Bewehrung einen systemkonformen
mineralischen Korrosionsschutz gemag DIN EN 1504-7 aufbringen.

Ausfiihrung entsprechend Herstellerangaben.
107 M2 e e
3.5 Haftbriicke
Liefern und Aufbringen der Mértelhaftbriicke gemaf DIN EN 1504.
Freigelegte Ausbruchsstellen 12 Stunden vor dem Aufbringen der
Mortelhaftbriicke vornassen und abtrocknen lassen (feuchtmatt).
Moértelhaftbriicke mit Pinsel bzw. Streichbirste in die vorbereitete freuchtmatte
Flache intensiv einblrsten.
107 M2 e s
3.6 Reprofilierung

Reprofilieren der ausgebrochenen Betonbereiche mit einem
kunststoffmodifizierten, systemgepriiften Betonersatzmortel gemaf DIN 1504-3.

Einbau in erforderlichen Schichtdicken, einschlief3lich Herstellung der
urspringlichen Bauteilgeometrie und vollstandiger Einbettung und Bewehrung.

Material als zusammengehdériges, gepriftes Instandsetzungssystem.
25 M s e

3.7 Oberflachenangleichung

Brustungen mit PCC Ausgleichsspachtelmasse verputzen sowie den dritten
Spachtelgang filzen. Als Abschluss eine Besenstruktur auftragen.

AbschlieBend mit Haftgrund grundieren und mit einer
carbonatisierungsbremsenden Betonfarbe zweimalig streichen.

Farbe nach Wahl der Auftraggeberin aus dem Grundsortiment.
107 m2 s e
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4 Bekleidung der Balkonunterseite
4.1 Bekleidung der Balkonunterseite

Liefern und fachgerechtes Montieren einer witterungs-, feuchte- und
frostbestandigen Bekleidung der Unterseiten der vier bestehenden Balkone
einschliellich erforderlicher Unterkonstruktion, Befestigungsmittel, Anschlisse
und Randabschlusse.

Untergrund vor Montage auf Tragfahigkeit prifen. Bekleidung einschlief3lich
Zuschnitt, Anpassung an vorhandene Bauteile, Ausbildung sauberer Anschliisse
und samtlicher erforderlicher Nebenarbeiten.

Die Ausfiihrung ist so herzustellen, dass keine schadliche Feuchtigkeit hinter
der Bekleidung eingeschlossen wird und eine dauerhafte, wartungsarme
Konstruktion entsteht.

Unterkonstruktion: Korrosionsgeschitzte Metallunterkonstruktion in
feuerverzinkter Ausfuhrung.

Beplankung: Zementgebundene Bauplatten fur den AuRenbereich.
Male: ca. 2,00m x 1,25m

Befestigung: Geeignete Edelstahlschrauben.

Fugenbearbeitung: Fugenarmierung und Schachtelung mit systemgeeigneten
Materialien.

Oberflachenbeschichtung: Geeigneter Aufienputz oder eine fir das
Plattensystem zugelassene Beschichtung.

Farbe: nach Wahl des Auftraggebers aus dem Grundsortiment.
70 M2 e e

4 Bekleidung der Balkonunterseite ___ ....................
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5 Besondere Leistungen

Stundenlohnarbeiten

Bei Ausfiihrung von Leistungen im Stundenlohn, welche nur auf
Anordnung oder mit Zustimmung der Auftraggeberin auszufihren
sind werden nachstehend angebotene

VERRECHNUNGSSATZE
gegen Nachweis verglitet.

Anzubieten sind fur die jeweilige Arbeitskraft Verrechnungssatze,
in denen unaufgegliedert
- Lohn- und Gehaltskosten der Baustelle
- Sozialkassenbeitrage und Zuschlage fir Gemeinkosten
(sog. Unternehmerzuschlag)
enthalten sind.
Zuschlage fir Uberstunden (Mehrarbeit), Nacht-, Sonn- und
Feiertagsarbeit sind in die Verrechnungssétze nicht einzubeziehen.

5.1 Facharbeiter

1 .Std

5.2 Helfer
1 Std e,
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Zusammenstellung

1 Vorbereitende Arbeiten ~——

2 Erh6éhung der Balkonbriistung

3 Betoninstandsetzung

4 Bekleidung der Balkonunterseite

5 Besondere Leistungen

Summe .

zzgl. MwSt ......... %o i

Gesamtsumme ____ ...................

Nachlass (Prozent %) _  ..................

Angebotsendsumme abzgl. Nachlass __  ...................

Es werden ................... % Skonto bei Zahlungen binnen ................... Werktagen gewdhrt.
(Skonto wird in der Angebotswertung nicht bertcksichtigt)




