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Allgemeine Baubeschreibung
LAN Teilerneuerung Hallenbad Bochum Langendreer

Das bestehende Hallenbad in Bochum Langendreer wurde 1968 fertiggestellt, wurde in den Jahre 2005/06 teilsaniert
und soll heute generalmodernisiert werden. Die vorhandene tragende Substanz soll erhalten bleiben. Im Süden des
Bestandsgebäudes wird ein dreigeschossiger Anbau für die Erweiterung des Kursbeckens mit Hubboden vorgesehen.
Hier entstehen auch ein separater Schüler- und Vereinseingang. Zudem soll auch die Verwaltung der WasserWelten
Bochum GmbH im ehemaligen Freibadumkleidetrakt im EG untergebracht werden.

Das Freibad wurde im Jahr 2022 außer Betrieb genommen. Im Jahr 2023 entstand an gleicher Stelle eine Wasser-
und Freizeitwelt (Urban Blue) mit unter anderem Basketballfeld, Spraypark, Bachlauf und Beachareal, welche Anfang
2024 eröffnet wurde. Das Freibad muss während der gesamten Bauzeit weiterbetrieben werden; es ist nicht Teil der
Baumaßnahme.

Das Hallenbad besteht aus drei Geschossen:
Untergeschoss mit Badewassertechnik und Schwallwasserbehältern
Erdgeschoss mit Eingangsbereich und zukünftiger Verwaltungseinheit
Obergeschoss mit der Badeplatte und den Umkleiden.
Der grundsätzliche Umfang der Planung sieht folgende Maßnahmen vor:
Schadstoffsanierung
Energetische Sanierung des Bades
Sanierung der Außenbauteile Dächer und Fassade
Sanierung der Technischen Anlagen
PV-Anlage auf dem Dach der großen Schwimmhalle
Ertüchtigung der Innen-Oberflächen und Beckensanierung
Anbau eines Neubaus zur Aufnahme Lehrschwimmbecken und Lüftungszentralen
Herstellung einer barrierefreien Erschließung
Neugestaltung des Umkleidebereiches im OG
Einfügung eines Verwaltungsbereiches im EG.
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Allgemeine Angaben zu Baustelle und Ausführung gemäß ATV VOB/C DIN 18
299

Technische Anlagenbeschreibung

KG 440 - Starkstromanlagen

KG 446 - Blitzschutz- und Erdungsanlagen

Errichtung einer Blitzschutz- und Erdungsanlage gemäß DIN VDE 0185, mit Ring-
und Fundamenterder, sowie Fang- und Ableitungen. Blitzschutzanlage wird gemäß
Blitzschutzklasse III errichtet. Haupt- und zusätzlicher Potentialausgleich gemäß
DIN VDE 0100 Teil 185, DIN VDE 0100 Teil 540 und DIN VDE 0100 Teil 410.

KALKULATIONSHINWEISE

a) Alle Positionen beinhalten die Lieferung und betriebsfertige Montage aller zur einwandfreien Funktion
gehörenden Leistungen.

 Klein-, Dichtungs-, Befestigungs- und Verbindungsmaterial usw. sind Bestandteil der betreffenden
Position.

b) Alle zur Ausführung der Arbeiten erforderlich Absperrungen und  Baustellensicherungen sowie
Werkzeuge, Meßgerät und dergleichen sind entsprechend den Bedingungen vom Auftragnehmer
beizustellen und für den erforderlichen Zeitraum vorzuhalten. Die Kosten hierfür sind einzukalkulieren.

 Hierzu gehören z.B. auch Rollgerüste für Montagehöhen über 3m.

c) Abnahmeprüfung
        Im Rahmen der Abnahmeprüfung nach DIN 18 384 sind zuvor die Vollständigkeitsprüfung und die

Funktionsprüfung durchzuführen. Die Kosten hierfür sind in die Einheitspreise einzurechnen.
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1 HALLENBAD
 

RINGERDER V4A
 

1.1 STLB-Bau 04/2026 050
Erdung Ringerder Stahl niro Rd10

510 m .................... ....................
 

1.2 STLB-Bau 04/2026 050
Verbinder Kl.N Kreuzverbindung Stahl niro

5 St .................... ....................
 

1.3 STLB-Bau 04/2026 050
Verbinder Kl.N T-Verbindung Stahl niro

30 St .................... ....................
 

1.4 STLB-Bau 04/2026 050
Verbinder Kl.N Stahl niro

20 St .................... ....................
 

1.5 Dichtmanschette für Anschlussfahne (Rundleiter)
2 St .................... ....................

 

1.6 Foto -Dokumentation Ringerder
1 psch ....................

 

FUNDAMENTERDER
 

1.7 STLB-Bau 04/2026 050
Erdung Fundamenterder Fl30-St

180 m .................... ....................
 

1.8 STLB-Bau 04/2026 050
Verbinder Kl.N Kreuzverbindung Stahl verz

2 St .................... ....................
 

1.9 STLB-Bau 04/2026 050
Verbinder Kl.N T-Verbindung Stahl verz

15 St .................... ....................
 

1.10 STLB-Bau 04/2026 050
Verbinder Kl.N Längsverbindung Stahl verz

5 St .................... ....................
 

1.11 STLB-Bau 04/2026 050
Erdungsfestpunkt Stahl niro

1 St .................... ....................
 

1.12 Druckwasserdichte Wanddurchführung
5 St .................... ....................

 

1.13 STLB-Bau 04/2026 050
Überbrückg.Bewegungsfugen Erdung Stahlband niro Polystyrol-Körper

1 St .................... ....................
 

   
 

Übertrag: ....................
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1.14 Foto -Dokumentation Fundamenterder
1 psch ....................

 

POTENZIALSTEUERUNG
 

1.15 STLB-Bau 04/2026 050
Erdung Potentialsteuerung Gittermatte Stahl niro

80 m² .................... ....................
 

FANG- UND ABLEITUNGEN
 

1.16 STLB-Bau 04/2026 050
Abltg Al Rd10 Wand

50 m .................... ....................
 

1.17 STLB-Bau 04/2026 050
Leitungshalter Stahl niro Rundleiter

100 St .................... ....................
 

1.18 STLB-Bau 04/2026 050
Abltg Al Kunststoffmantel Rd8/11 Wand unter Verblendung

240 m .................... ....................
 

1.19 STLB-Bau 04/2026 050
Leitungshalter Kunststoff Durchgangsbohrung L bis 60mm Rundleiter

400 St .................... ....................
 

1.20 STLB-Bau 04/2026 050
Nummernschild

17 St .................... ....................
 

1.21 STLB-Bau 04/2026 050
Trennstellenkasten Deckel Grauguss

17 St .................... ....................
 

1.22 STLB-Bau 04/2026 050
Trennstück Kl.N Zweimetall Rd8/Rd10

17 St .................... ....................
 

1.23 STLB-Bau 04/2026 050
Erdeinführung Stahl niro L 1500mm

17 St .................... ....................
 

1.24 STLB-Bau 04/2026 050
Fangltg Al Rd10 Flachdach

740 m .................... ....................
 

1.25 STLB-Bau 04/2026 050
Dachleitungshalter Stahl niro Betonstein Rundleiter

1280 St .................... ....................
 

1.26 STLB-Bau 04/2026 050
Fangstange Al 1000mm Dachkonstruktion Standfuß Beton

5 St .................... ....................
 

1.27 STLB-Bau 04/2026 050
Rohrfangstange Al Rd16/Rd10-1500mm Dachkonstruktion Standfuß Beton

5 St .................... ....................
 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

1.28 STLB-Bau 04/2026 050
Rohrfangstange Al Rd16/Rd10-2000mm Dachkonstruktion Mehrbeinstativ
Betonsockel

15 St .................... ....................
 

1.29 STLB-Bau 04/2026 050
Rohrfangstange Al Rd16/Rd10-3000mm Dachkonstruktion Mehrbeinstativ
Betonsockel

5 St .................... ....................
 

1.30 STLB-Bau 04/2026 050
Rohrfangstange Al Rd16/Rd10-4000mm Dachkonstruktion Mehrbeinstativ
Betonsockel

4 St .................... ....................
 

1.31 STLB-Bau 04/2026 050
Verbinder Kl.N Kreuzverbindung Alu

15 St .................... ....................
 

1.32 STLB-Bau 04/2026 050
Verbinder Kl.N T-Verbindung Alu

82 St .................... ....................
 

1.33 STLB-Bau 04/2026 050
Klemme Kl.N Blech Stahl niro Rd8-10

46 St .................... ....................
 

1.34 STLB-Bau 04/2026 050
Klemme Kl.N Dachrinne Stahl niro Rd8-10

10 St .................... ....................
 

1.35 STLB-Bau 04/2026 050
Klemme Kl.N Blechfalz Stahl niro Rd8-10

35 St .................... ....................
 

1.36 STLB-Bau 04/2026 050
Überbrückungsbauteil Kl.H Seil Alu L bis 200mm

5 St .................... ....................
 

1.37 STLB-Bau 04/2026 050
Überbrückungsbauteil Kl.H Seil Alu L 200-300mm

10 St .................... ....................
 

1.38 STLB-Bau 04/2026 050
Überbrückungsbauteil Kl.H Seil Alu L 300-400mm

10 St .................... ....................
 

1.39 STLB-Bau 04/2026 050
Überbrückungsbauteil Kl.H Seil Alu L 400-500mm

5 St .................... ....................
 

1.40 STLB-Bau 04/2026 091
Monteur/-in sämtliche Kosten/Zuschläge

8 h .................... ....................
 

1.41 STLB-Bau 04/2026 002

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

Boden Graben Erder lösen lagern verfüllen verdichten Sohlen-B bis 0,3m T bis
0,7m SU*

5 m³ .................... ....................
 

1.42 Messen und Prüfen der Blitzschutz- und Erdungsanlage
1 psch ....................

 

1 HALLENBAD  ....................
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2 WARTUNGSVERTRAG
 

Wartungsarbeiten
 

2.1 Wartungsarbeiten 1. Jahr, wie oben beschrieben
1 St .................... ....................

 

2.2 Wartungsarbeiten 2. Jahr, wie oben beschrieben
1 St .................... ....................

 

2.3 Wartungsarbeiten 3. Jahr, wie oben beschrieben
1 St .................... ....................

 

2.4 Wartungsarbeiten 4. Jahr, wie oben beschrieben
1 St .................... ....................

 

2 WARTUNGSVERTRAG  ....................
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Zusammenstellung
   

 

1 HALLENBAD ....................
   

 

2 WARTUNGSVERTRAG ....................
   

 

Summe ....................
 

zzgl. MwSt  ......... %  ....................
 

Gesamtsumme  ....................
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