

Bauvorhaben: Ersatzneubau Hallenbad Witten-Annen

Gewerk: 330.01

Anlagen- und Planverzeichnis:

1	330.01-V.01-FB 211_Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes
2	330.01-V.02-FB 212_Teilnahmebedingungen EU
3	330.01-V.03-FB 213_Angebotsschreiben
4	330.01-V.04-FB 214_Besondere Vertragsbedingungen Schlosser
5	330.01-V.05-FB 214_Besondere Vertragsbedingungen_Beiblatt
6	330.01-V.06-FB 124_Eignererklärung zur Eignung
7	330.01-V.07-FB 221_222_Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation
8	330.01-V.08-FB_223_Aufgliederung der EP
9	330.01-V.09-FB 233_Verzeichnis Nachunternehmer
10	330.01-V.10-FB 234_Erklärung Bietergemeinschaft
11	330.01-V.11-FB 235_Verzeichnis Kapazitäten anderer Unternehmen
12	330.01-V.12-FB 236_Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen
13	330.01-V.13-FB 241_Abfall
14	330.01-V.14-FB 244_Datenverarbeitung
15	330.01-V.15-FB_Erklärung MiLoG
16	330.01-V.16-FB_BVB TVgG-NRW
17	330.01-V.17-FB_Erklärung Russlandsanktionen
18	330.01-V.18-FB 421_Vertragserfüllungsbürgschaft
19	330.01-V.19-FB 422_Mängelansprüchbürgschaft
20	330.01-V.20-FB 423_Vorauszahlungsbürgschaft
21	330.01-V.21-FB_Verhaltenskodex für Lieferanten_zur Unterzeichnung
22	330.01-V.22-FB 216_Verzeichnis vorzulegender Unterlagen
23	330.01-V.23-Anlagen- und Planverzeichnis
24	330.03-V.24-25_04_28_BO_HB_Witten_Annen
25	330.03-V.25-25_04_28_SP_HB_Witten_Annen
26	330.03-V.26-2025-04-04_HBA_Baustellenzufahrt 2
27	330.03-V.27-2025-04-14_8103_Lageplan zum Bauantrag
28	330.03-V.28-2026-03-04_ÜS 1 A-A, B-B, C-C, D-D, E-E Index4
29	330.03-V.29-2026-03-27_Ü 1 UG Index9
30	330.03-V.30-2026-03-30_Ü 8 Baustelleneinrichtungsplan Rohbau Index6
31	330.03-V.31-2026-04-14_ÜA 1 Ansichten 1_100 Index0
32	330.03-V.32-2026-04-20_Ü 3 ZE Index2
33	330.03-V.33-2026-04-21 Animation Geländer mit Knieholm Einbringschacht
34	330.03-V.34-2026-04-24_Ü 2 EG Index10
35	330.03-V.35-2026-04-29_Ü04-DA Index4
36	330.03-V.36-2026-04-29 WD01.13 Wärmepumpen Aufständering Index0
37	330.03-V.37-2026-04-29 WD01.15 Fußpunkt Aufständering Wärmepumpen Index0
38	330.03-V.38-2026-04-29 WD01.18 Dachaufstiegsleiter Index0
39	330.03-V.39-2026-04-29_Ü09-Baustelleneinrichtungsplan Ausbau IndexV3
40	330.01-V.40-unbepr. Langtext-LV
41	330.01-V.41-unbepr. Langtext-LV_GAEB.D83
42	330.01-V.42-unbepr. Langtext-LV_GAEB_V33.X83