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(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum

500.02

BaumaflRnahme
Ersatzneubau Hallenbad Witten-Annen

Markische StraRe 11; 58453 Witten

Leistung
VE 500 Tief- und Landschaftsbauarbeiten

Aufgliederung der Einheitspreise

Men- Teilkosten einschl._ZuschIége @n € )
oz . (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung * Menge * gen- Zeitan- . Angebotener
Lv?t einheit saz Lohne 23 Stoffe ? Gerate 2 * Sonsfiges Einheitspreis
(Sp. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.02.11 Grabenaushub 105/ m3
01.02.16 steinfreier Fullsand 40 m3
01.04.02 Leitung DN 150 50 m
01.05.01 Elektrische Schiebetor 1 St
01.06.02 Betonblockstufen 64 St
01.06.56 Betonmauerscheibe 1 St
01.06.57 Betonmauerscheibe 6 St
01.06.66 Betonmauerscheibe 4 St
01.08.06 Tragschicht HKS 0/45 358, m?
01.08.08 Tiefbord 8-20-100 155 m
01.08.14 Betonsteinpflaster Meh 278 m?
01.13.11 Handlauf mit Drahtseil 50 m
02.06.05 Leitung DN 300 27 m
02.06.17 Regenwasserschacht 1 St
02.06.20 StraRenablauf KI. D 13 St

Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formbléttern 221 oder 222 Ubereinstimmt, hat der
Bieter dies offenzulegen.

Fir Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet
worden sind.
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