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Leistungsverzeichnis Hallenbad Witten (1784)

19 Lv VE 323.01 PUTZ- UND STUCKARBEITEN

A. Allgemeine Projektbeschreibung

A. Alilgemeine Projektbeschreibung

BAUVORHABEN: Hallenbad Ersatzneubau Witten-Annen
Markische Str. 11
58453 Witten

BAUHERR: Stadtwerke Witten GmbH
Westfalenstraflte 18-20
58455 Witten

PROJEKTBETEILIGTE: Im Rahmen der Ausschreibung sind die Projektbeteiligten nicht
offentlich. Die Kommunikation erfolgt nur GUber die
Vergabeplattform.

GEGENSTAND DER AUSSCHREIBUNG /| GEWERK:
VE 323.01 Putz- und Stuckarbeiten

PROJEKTBESCHREIBUNG

Die Stadtwerke Witten planen den Neubau des Hallenbades Annen als Ersatzneubau fur das
bestehende Hallenbad in Witten-Annen. Das bestehende Hallenbad sowie die angrenzende
Turnhalle werden zurtickgebaut und an gleicher Stelle erfolgt ein groRerer Ersatzneubau.

Fur den Neubau ist ein Gbergeordnetes Raumprogramm vorgesehen, welches im Wesentlichen
folgende Schwerpunkte beinhaltet:

- Wettkampfgerechtes 25-m-Kombibecken mit Sprunganlage und Teilhubboden

- 160 m? groRes Multifunktionsbecken mit vollflachigem Hubboden

- Eltern-Kind-Becken mit ca. 36 m? Wasserflache

- 8 Sammelumkleiden, dazugehérende ausgelagerte Lehrerumkleiden 4 Stk.

- 4 Familienumkleiden, 10 Einzelumkleiden mit Schrankanlagen

- 2-barrierefreie Umkleiden

- Verwaltungs- und Besprechungsrdume (Zwischengeschoss)

- Personalumkleiden und Sozialraume (Unter- und Obergeschoss)

Im Untergeschoss befindet sich die eigentliche Technikzentrale, insbesondere mit der Warmeversorgung
sowie den badetechnischen Anlagen. Im Obergeschoss ist eine weitere Technikzentrale Gberwiegend mit
Liftungstechnik, sowie ein kleiner Personalverwaltungsbereich vorgesehen.

Brutto-Grundflachen nach DIN 277:

KG ca. 1.850 m?
EG ca. 2.952 m2
ZE ca. 488 m?
BGF: 5.290 m?

Bruttorauminhalt: 31.468 m?
Grundstiicksflache: 4.862 m?
Anzahl der Geschosse: UG, EG, ZG

Geschosshohen:
- Untergeschoss: 3,40 -3,70 m
- Erdgeschoss:
Nebenraume mit variablen Hohen bis 3,91 m
Schwimmbhallen mit variablen Hoéhen bis 7,0 m
- Zwischengeschoss: variablen Héhen bis 3,91 m
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Leistungsverzeichnis Hallenbad Witten (1784)

19 Lv VE 323.01 PUTZ- UND STUCKARBEITEN

A. Allgemeine Projektbeschreibung

Traufhohe: bis ca. 8,40 m
Firsthohe: bis ca. 9,45 m

Geldnde und Hoéhenlage

Der Baugrund ist als eben zu betrachten.

Das Grundstuick liegt auf ca. + 110.90 m NHN

Das Erdgeschoss liegt auf +/- 0.00 m = 112,30 m NHN

Windlastzone: 1
Erdbebenzone: keine
Schneelastzone: 1

Standort und stadtebauliche Situation:
Das Baugrundstiick befindet sich angrenzend an die Markische Stral3e im Wittener Stadltteil
Annen.

Im Slden des Baufeldes verlauft die Trasse der Bundesbahn (S-Bahn-Bahnhof direkt

angrenzend), Ostlich sind mehrgeschossige Wohnungsbauten in Blockrandlage und ein
Kindergarten angrenzend, ndrdlich des Baufeldes ist Uber einen leicht abschissigen Gelandeverlauf
der sog. Park der Generationen erreichbar. Im Nordwesten des Baufeldes entsteht zum Zeitpunkt
der Ausfiihrung eine Grundschule mit Sporthalle als Bestandteil des Bildungsquartiers.
Stadtebauliches Ziel der Planung ist es, mit dem neuen Hallenbad ein Entree aus dem Siiden

zum Bildungsquartier in Richtung Innenstadt zu markieren und gleichzeitig einen attraktiven
Abschluss des im Norden liegenden Parks der Generationen unter Aufnahme der stadtebaulichen
Fluchten aus Wohnbebauung und Fluchten des Schulneubaus zu setzen.

FUr das Baugebiet ist ein B-Plan rechtsgultig unter der Nr. 197, Bildungsquartier Annen, v.
18.01.2023 aufgestellt.

ErschlieBung
Erschlossen wird die Anlage bzw. das Baugrundstick Uber die Markische Stral3e.

Realisierung
Die Realisierung der Mallnahme erfolgt in einem Bauabschnitt.

Offentlich-rechtliche Genehmigungen:
Far die MaBnahme liegt eine Bauaufsichtliche Genehmigung vor.
Aktenzeichen: A0024/2024

Forderprojekt:
Die MaRnahme wird gefordert:
Bundesprogramm SJK 2022: Witten — AZ 20.70.08-22.141
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Leistungsverzeichnis Hallenbad Witten (1784)

19 Lv VE 323.01 PUTZ- UND STUCKARBEITEN

A.1 Allgemeine Angaben zur Baustelle und Ausfuhrung

A.1 Allgemeine Angaben zur Baustelle und Ausfiihrung
In Anlehnung an die Hinweise zur DIN 18299

A.1.1 Lage der Baustelle
siehe Baustelleneinrichtungsplan

A.1.2 Belastungen aus Immissionen sowie besondere klimatische und betriebliche Bedingungen:
entfallt

A.1.3 Art und Lage der baulichen Anlagen:
siehe beiliegende Planunterlagen und Punkte A.2- A4

A.1.4 Verkehrsverhaltnisse auf der Baustelle:

Die Baustelle ist Uber &ffentliche Stra’en gut erreichbar, die vorhandenen Verkehrsbeschrankungen sind zu
beachten und sind dem beiliegenden Baustelleneinrichtungsplan zu entnehmen.

Die beengten Verhaltnisse auf dem Baufeld sind bei der Angebotsbildung zu beachten.

Die Stadt Witten ist Gber die Autobahn A448 sowie die Bundesstralle B 226 gut zu erreichen. Die
Baustellenanfahrt kann ber die Stockumer Str. erfolgen.

Es ist mit Einschrankungen in der Stockumer Str. und Kalberweg zu rechnen. Die Umleitung erfolgt dann
Uber die Dortmunder Stral’e und Westfalenstralle.

A.1.5 Baustellenzugidnge / Baustellenzufahrt:

Die Baustellenzu- und -abfahrt erfolgt ausschlieflich Gber die Markische Stralle (Sackgasse) auf das
Baugrundstulick. Die Abtrennung des Baufeldes zur umliegenden Bebauung erfolgt tiber einen bauseitigen
Schutz- bzw. Bauzaun.

A.1.6 Verkehrsrechtliche Anordnungen / Sondernutzungen:

Sonstige Genehmigungen, wie Aufgrabungsgenehmigungen, MaRnahmen zur Regelung und Aufrecht-
erhaltung des Verkehrs, Sperrungen etc, welche Uiber die zuvor beschriebene Sondernutzung hinaus gehen,
z. B. fur den Antransport grol3erer Bauteile, Sperrungen fir Anwohnerzufahrten usw., sind durch den Auf-
tragnehmer bei der Stadt Witten gesondert zu beantragen. Eine Kopie des Genehmigungsbescheides /
Erlaubnis ist der Objektiiberwachung des AG unaufgefordert vorzulegen. Auf der gesamten Baustelle gilt
grundsatzlich die StVO.

A.1.7 Fiir den Verkehr freizuhaltende Flachen:
Baustellenzu- und -abfahrten von der Markischen Straf3e bis BE-Flache.

A.1.8 Kranstandorte / Transporteinrichtungen:

Baukrane oder sonstige Transporteinrichtungen/Hubgerate zur Leistungserbringung sind als Nebenleistung
zu verstehen und werden nicht gesondert vergtitet, aufder sie sind in der Leistungsbeschreibung explizit
beschrieben.

Fir die Aufstellung von Mobilkranen steht die BE-Flache im Grunde nach zur Verfigung. Die
Nutzung ist jedoch mit der Objektliberwachung im Vorfeld zu klaren und eine Freigabe
einzuholen.

A.1.9 Nutzung / Anschliisse fiir Wasser und Strom:

Dem AN wird auf dem Baufeld ein Bauwasser- und Stromanschluss zur Verfligung gestellt. Die
Verbrauchskosten fur Wasser und Strom werden gemaf den Vertragsunterlagen (Formblatt 214) umgelegt.
Im BE-Plan sind die entsprechenden Anschlussstellen eingetragen.
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Leistungsverzeichnis Hallenbad Witten (1784)

19 Lv VE 323.01 PUTZ- UND STUCKARBEITEN

A.1 Allgemeine Angaben zur Baustelle und Ausfuhrung

A.1.10 Lager und Arbeitsplatze / Containerstandplatze:

Vom AG wird hierzu eine Flache auf dem Grundstuck (s. BE-Plan) zur Verfugung gestellit.

Durch den AG wird ebenfalls bauseitig eine Sanitar-Anlage zur Nutzung bereitgestellt. Die Umlage der
Kosten erfolgt gemaf den Vertragsunterlagen (Formblatt 214).

Grundsatzlich werden keine Rdume im Objekt zur Verfugung gestellt. Die Benutzung von Rdumen zu Lager-
und Aufenthaltszwecken ist grundsatzlich untersagt. Bei widerrechtlicher Nutzung erfolgt eine Beseitigung
und R&dumung zu Lasten des Auftragnehmers ohne weitere Vorankindigung. Jeder AN muss, sofern
Container fur die Durchfiihrung der MaRnahme notwendig werden, seinen eigenen Container aufstellen. Der
AN hat die Leistung entsprechend einzukalkulieren.

Das gesamte Baustellengeléande wird (iber eine "Baustellen-Video-Uberwachung" iberwacht.
Das vor Ort gelagerte Material und Werkzeug ist durch den AN weiterhin eigenverantwortlich gegen Diebstahl
zu sichern. Ein Anspruch auf Schadensersatz gegenliber dem AG besteht nicht.

A.1.11 Boden-, Baugrundverhiltnisse:
-entfallt-

A.1.12 Grundwasser, Gewasser:
- entfallt -

A.1.13 Besondere umweltrechtliche Vorschriften:
-entfallt-

A.1.14 Vorhandene Anlagen im Baustellenbereich:
-entfallt -

A.1.15 Hindernisse im Baustellenbereich:
Im angrenzenden Umfeld zur Baustelle befindet sich eine Bahntrasse. Dies ist bei der Baustelleneinrichtung
sowie bei der Verwendung von Kranen zu bericksichtigen.

A.1.16 Vermutete Kampfmittel:
- entfallt -

A.1.17 Entsorgung, Abwasser- und Abfallbeseitigung:

Die Entsorgung aller anfallenden Abfélle erfolgt gemaf DIN 18299 umgehend, mindestens jedoch einmal
waochentlich. Alternativ zum Abfahren ist das Entsorgen in geeignete, auf der Baustelle vorgehaltenen
Abfallbehalter des Auftragnehmers zuldssig. Es obliegt der Sorgfaltspflicht des AN, dass keine unbefugten
Abfalle in die Container fiillen. Diese Position gilt nicht fir Baugrubenaushub bzw. zu entsorgendes
Aushubmaterial.

A.1.18 Schutzvorschriften:
gemal BE-Plan sowie SIGE-Plan.

A.1.19 SchutzmaBnahmen:

Der Auftraggeber schliel3t eine Bauleistungsversicherung ab, die den Auftragnehmer hinsichtlich der von ihm
zu erbringende Leistung einschlie3t. Die Kosten fiir die Bauleistungsversicherung werden gemag den
Vertragsunterlagen (Formblatt 214) umgelegt.

A.1.20 Sicherheits- und Gesundheitsschutz:

Die Arbeiten sind mit dem bestellten Sicherheits- und Gesundheitskoordinator im Vorfeld abzustimmen.
Innerhalb von 14 Tagen nach Auftragserteilung ist dem Bauherrn bzw. dem bestellten Sicherheitskoordinator
eine Gefahrdungsbeurteilung / Gefahrdungsdokumentation zu Ubergeben. Spatestens bei Arbeitsbeginn sind
die erforderlichen Ersthelfer zu benennen.
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Leistungsverzeichnis Hallenbad Witten (1784)

19 Lv VE 323.01 PUTZ- UND STUCKARBEITEN

A.1 Allgemeine Angaben zur Baustelle und Ausfuhrung

A.1.21 Bauablauf, vorgesehene Arbeitsabschnitte:
Die Realisierung der MaRnahme erfolgt in einem Bauabschnitt fur die Gesamtanlage. Der Bauablauf richtet
sich nach den Besonderen Vertragsbedingungen bzw. den Fristen des Formblattes 214.

A.1.22 Besondere Erschwernisse wahrend der Ausfiihrung:

Die Gesamtmalinahme wird durch Einzelgewerke parallel ausgefiihrt. Der hierfur notwendige interne
Koordinationsaufwand in Abstimmung mit der Objektiberwachung des AG ist zu berlicksichtigen und in die
EP einzurechnen. Der AG bzw. dessen Erfullungsgehilfen verpflichten sich diesbezlglich zur Teilnahme an
den wochentlichen Baustellen-JF-Terminen wahrend des vertraglich vereinbarten Leistungsumfangs einschl.
der entsprechenden notwendigen Vor- und Nachlaufzeiten. Nach Bedarf sind auch Einzeltermine flr
erforderliche Abstimmungen wahrzunehmen.

Maximale Flachenlast fiir Gerate in Gebduden fur Montagearbeiten:

Lastannahmen

Eigengewicht nach DIN EN 1991-1-1 und NA
= Dach + PV-Anlage 4. Schwimmerb. g = 1,50 kN/m?

* Dach + Begrunung u. Kursbecken g = 2,50 kN/m?®

» Bodenaufbau Burobereich g = 2,50 kN/m?®

* Bodenaufbau restliche Flachen g = 3,50 kN/m?

* Warmenpumpe g = 4,00 kNfm?

* Mauerwerk mit Putz g = 16,00 kN/m

Nutzlasten nach DIN EN 1991-1-1 und NA
* Versammlungsraume q = 9,00 kN/m*

= Treppenhaus q = 5,00 kN/m®

= Buroflachen q=2,00 kN/m®

= Trennwandzuschlag q = 1,20 kN/m*

* Technikraume q = 5,00 kN/m*®

Schneelasten nach DIN EMN 1991-1-3 und NA
» Bodenschneelast q = 0,65 kN/m*®

Windiasten nach DIN EN 1991-1-4 und NA
» Geschwindigkeitsdruck q = 0,50 kN/m®

A.1.23 Erschwernisse bei Baustelleneinrichtung und Entsorgungseinrichtungen:
Hinweise zur Anfahrmdglichkeit, Beschrénkte Lagermaoglichkeiten, siehe hierzu BE-Planung und Beschrieb

A.1.24 Verkehrsregelung/Verkehrssicherung:
Siehe hierzu Punkt A.1.4 bis A.1.8. Die beschriebenen Parameter sind ausdriicklich zu beachten und bei der
Preisbildung zu berlicksichtigen.

A.1.25 Besondere Anforderungen an Aufbau, Vorhaltung und Abbau von Geriisten:
siehe Leistungsbeschreibung

A.1.26 Mitbenutzung fremder Geriiste und Einrichtungen:
siehe Leistungsbeschreibung

A.1.27 Vorhaltung von Geriisten und Einrichtungen fiir Dritte:
- entfallt
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Leistungsverzeichnis Hallenbad Witten (1784)

19 Lv VE 323.01 PUTZ- UND STUCKARBEITEN

A.1 Allgemeine Angaben zur Baustelle und Ausfuhrung

A.1.28 Wartung/Instandhaltung:
Siehe LV. Diese Leistung wird ggf. getrennt beauftragt und wird im Falle der Notwendigkeit im
Leistungsverzeichnis als Position benannt und bepreist.

A.1.29 AufmaBverfahren, Abrechnung nach Zeichnungen oder Tabellen:
Das Aufmal} und die dazugehdrige Abrechnung ist baubegleitend vorzunehmen, Rechnungen
sind grundsatzlich zu belegen.

Fur die Erstellung eines Aufmales gilt ATV DIN 18299, Abschnitt 5 sowie die gewerkespezifischen
Normteile der VOB/C. Der AN hat mit der Objektiiberwachung die spater nicht mehr oder

nur schwer feststellbaren Leistungen sofort und gemeinsam aufzumessen. Erfolgt keine oder

eine verspatete Mitteilung an die Objektiberwachung, ist mit der Ablehnung der Anerkennung dieser
Leistung zu rechnen.

Aufmale muissen auch fir Dritte priffahig sein und im Einzelnen beinhalten:

Ortliche AufmaRe

Diese sind auf der Baustelle vor Ort gemeinsam mit der Objektiiberwachung aufzustellen.

Ein Termin fur das értliche Aufmal ist seitens AN rechtzeitig mit der Objektiberwachung zu koordinieren.

AufmalRzeichnungen / Fotodokumente
Aufmal mittels Aufmazeichnungen / Fotodokumente unter Angabe samtlicher Daten der
aufzumessenden Teile hinsichtlich Anzahl, Abmessungen, Typenangaben etc.

Aufmalblatter
Aufmalblatter sind - nach vorheriger gemeinsamer Abstimmung - raum-, haltungs-, abschnitts-
oder baugruppenweise fir jedes aufgemessene Teil zu versehen mit:

- fortlaufender Nummerierung und Datierung,

- Messgrenzen des AufmaRes (Ubersichtsplan)

- Angabe der LV- oder Nachtragsposition,

- Zeichnungs- und Fertigungspositionen

- sdmtlichen Abmessungen,

- Einzel- und Gesamtmengen

Aufmalzusammenstellung

Fur jede Teil- und Zwischenrechnung ist eine fortlaufende, Gbersichtliche tabellarische
AufmaRzusammenstellung erforderlich. Dies ermdglicht insbesondere eine Priifung durch Dritte.
Die Gliederung umfasst die LV-Titel und -Positionen sowie den bisherigen und aktuellen
Aufmalstand.

Die AufmalRzusammenstellung beinhaltet ebenfalls alle Nachtragsangebote und
Tagelohnberichte.

Fur jede Position sind entsprechende Abrechnungszwischensummen fir eine bessere
Nachvollziehbarkeit zu bilden.

Eine Zulageposition beinhaltet entweder eine im Aufmal} Gbermessene Leistung oder stellt eine

Preisdifferenz zu einer bereits beschriebenen Leistung dar.

Die zum Nachweis von Art und Umfang der Leistung erforderlichen Mengenberechnungen, Zeichnungen und

andere Belege sind der Rechnung beizufluigen.

- Rechnungen missen der Gliederung gemaf LV entsprechen.

- Es sind entsprechende Abschnittsummen zu bilden.

- Auf jeder Abschlags- und Schlussrechnung miissen am Anfang die darin enthaltenen
Leistungen mit Stichworten sowie der Ausflhrungszeitraum der Leistung aufgefihrt sein.

- Aufmale, Abrechnungszeichnungen, Materiallieferscheine, etc. zum Nachweis der
Massenermittlung mussen beiliegen.

- Zusatzliche Leistungen (Nachtrage) sind je Nachtrag und Bauteil/Titel als extra Titel ohne Index
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Leistungsverzeichnis Hallenbad Witten (1784)
19 LV VE 323.01 PUTZ- UND STUCKARBEITEN

A.1 Allgemeine Angaben zur Baustelle und Ausfuhrung

aufzufihren.
Alle Rechnungen sind digital Gber den Projektserver einzureichen. Den Rechnungen sind alle
Abrechnungsunterlagen und Abrechnungsplane beizulegen.
Zur Beschleunigung der Rechnungspriifung sind die Rechnung bzw. die Massenermittiung
idealerweise zusatzlich als GEAB-Austauschformat zur Verfigung zu stellen.
Eine Schlussrechnung kann erst nach Erfillung der Gesamtleistung erfolgen. Die Erflllung der
Gesamtleistung wird durch eine formliche Abnahme gemafl VOB/B §12 festgestellt.

A.1.30 Bautagebuch:
siehe hierzu Formblatt 214

A.1.31 Personaleinsatz:

Zur Umsetzung der MalRnahme hat ein deutschsprachiger, weisungsbefugter Vorarbeiter an mindestens 4
Werktagen pro Woche auf der Baustelle anwesend zu sein. Die Aufsichtsfihrenden von ggf. eingesetzten
Nachunternehmern haben ebenfalls deutschsprachig zu sein.

A.1.32 Projektraum:
Der AG setzt zur Optimierung der Kommunikation und Informationsbereitstellung zwischen allen internen und
externen Projektbeteiligten einen internetbasierten Projektraum (DPR-Server) ein.

Systemvoraussetzung / erforderliche Programme:
PC, Internetverbindung, Adobe pdf-Reader 0.4.

Die Benutzerverwaltung im Portalserver stellt sicher, dass alle Beteiligten entsprechend ihren Rollen einen
direkten Zugriff auf die zur Verfligung gestellten Daten erhalten. Damit erleichtert sich fiir alle Beteiligten die
Dokumentation des Datenaustausches.

Der AN erhalt im Rahmen eines Start-/ Einweisungsgesprachs, die flr sein Gewerk spezifischen und
erforderlichen Planungsunterlagen in digitaler Form Uber den Projektserver. Der weitere Planversand verlauft
ausschlieflich Gber diesen Server.

Die Bereitstellung und Verteilung der Daten erfolgen ausschlief3lich Uber den DPR-Server. Unterlagen
werden dabei im pdf-Format zur Verfligung gestellt. Diese sind vom AN selbststandig zu plotten. Plottkosten
sind vom AN einzukalkulieren. Uberwiegend sind Plane in UbergréRen (ca. 130x90 cm bzw. 160x90 cm)
erstellt worden.

Fir den gesamten Zeitraum der Arbeiten des beschriebenen Gewerkes ist von ca. 4 Indizes auszugehen.
Dies ist ebenfalls einzukalkulieren.

Ebenso werden Rechnungen und Nachtrage inkl. Kalkulationsnachweise und Dokumentationen Gber den
Projektserver eingestellt/ hochgeladen.

Die Mitwirkung zur Teilnahme an dem Projektserverraum ist fir den AN verpflichtend.

Abweichende Anforderungen werden im Leistungsverzeichnis gesondert beschrieben.

29.07.2026 - Seite 9



Leistungsverzeichnis Hallenbad Witten (1784)

19 Lv VE 323.01 PUTZ- UND STUCKARBEITEN

A.2 Angaben zum Bauwerk und Baukonstruktion

A.2 Angaben zum Bauwerk und Baukonstruktion:

A.2.1 Baugrube:

In kleinen Bereichen Oberbodenabtrag, Aushub von Baugrube und Arbeitsrdume fur Grin-
dung des Hallenbades. Das Baugrundgutachten beschreibt den Baugrund mit heterogenen
Auffullungen und Léssbéden und Geschiebelehm. Baugrubenbéschungen sind entsprechend
des Gutachtens zu schitzen, aufgrund der vorgesehenen Baugrube kénnen die Aushubarbei-
ten weitestgehend frei gebéscht werden. Teile des Baugrubenaushubes werden schon im
Zuge der Abbrucharbeiten hergestellt. Teile der bestehenden Griindungen des Hallenbades
und der Sporthalle bleiben zur Herstellung der neuen Grindung erhalten. Aufgrund der durch
Abbruch ohnehin vorhandenen Baugrube und Vermeidung aufwandiger Wiederverfiillungen
unter neuen Gebaudeteilen wurde die spatere Technikflache im Untergeschoss des Bades als
Vollunterkellerung ausgelegt.

A.2.2 Bodenplatte / Griindung:

Die Grindung des Hallenbades erfolgt mittels Einzel- und Streifenfundamenten und einer
wasserundurchlassigen Sohlplatte gemaf DIN EN 1992, WU-Richtlinie des DAfStb. Diese wer-
den in Teilen Gber den oben beschriebenen, im Baugrund verbleibenden Griindungsteilen der
bestehenden Bebauung errichtet.

Zum Ausgleich von Grindungsschichten werden Kiespolster nach Angabe Baugrundgutachten und
Tragwerkplanung eingesetzt.

A.2.3 Baukonstruktion (System):

Die Grundkonstruktion des Gebaudes wird als Stahlbetonkonstruktion ausgefiihrt. Der Keller wird als
massive Stahlbetonkonstruktion ausgefiihrt. Im Obergeschoss kommt eine Stahlbeton-Skelettbauweise zur
Ausfihrung. Zwischenwande werden in Mauerwerk oder Holzrahmenbauweise ausgefihrt.

Die Dachkonstruktion wird in Stahlbeton- und Holzbauweise erstellt.

A.2.4 AuBenwande und Fassadenbekleidung:

Die tragenden Wande des Gebaudes werden im Unter- und Erdgeschoss gemal statischen
Vorgaben in Beton bzw. Mauerwerk erstellt. Die Wande in den Kellerbereichen werden in WU-
Konstruktion — als weil’e Wanne ausgebildet, um auf weitere Abdichtungsmaflnahmen verzich-
ten zu kénnen. Alle AulRenwéande / Kellerwande werden im erdberthrten Bereich mit extru-
dierter Dammung nach dem Bauteilkatalog des Bauphysikers belegt. Der Bereich zwischen
WU-Beton und den aufgehenden Mauerwerkswanden wird entsprechend bituminés nach
Richtlinie abgedichtet. Tragende AuRenwande des Obergeschosses sind in Holz-Rahmenbau
mit einer hinterlifteten Fassade aus Holzleisten und Aluminium-Verbundplatten vorgesehen.

A.2.5. Innenwande und Wandbekleidungen:

Die Innenwande werden in Mauerwerks- und Holzrahmenbauweise erstellt. Die Mauerwerkswande erhalten
einen Putz mit Fliesen bzw. Wandanstrich.

Die Holzstanderwande werden mit Trockenbauplatten bekleidet.

A.2.6. Decken- und Deckenbekleidungen sowie Bodenbelage

Die Decke der Schwimmhallen besteht aus einer Holzbinderkonstruktion mit aufgelegter
Brettsperrholz-Schale, Stahlteile im Holzbau mit Korrosionsschutz C5 (Duplex-Beschichtung).
Die Decke uber dem Untergeschoss und der Umkleide ist komplett in Stahlbeton geplant. Die
Treppen der Treppenhauser sind aus Stahlbeton nach statischen Vorgaben geplant.

Die Decken- bzw. Dachbekleidung wird in Teilbereichen mit einer GK Akustikloch bzw. - Glattdeck
ausgefuhrt. In anderen Bereichen werden Rasterdecken (Mineralfaser) eingebaut.

In der Schwimmhalle kommt eine akustisch wirksame und tragende Deckenkonstruktion zur Ausfiihrung.
Im Eltern-Kind-Bereich werden abgehangte Segel bzw. Baffeln ausgefuhrt.
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A.2.7: Treppen (Konstruktion, Belag, Gelander):
Treppen werden als Stahlbeton-Ortbeton errichtet und erhalten Bodenbelage als Fliesen.

A.2.8. Dachkonstruktion, Dachdeckung

Die Dachkonstruktionen werden als Stahlbeton-Konstruktionen ausgefihrt. In der Schwimmbhalle und dem
Eltern-Kind-Bereich kommt eine Holzbinderkonstruktion mit aufgelegten Brettsperrholz-Schalen zur
Ausfuhrung. In den Bereichen Uiber der Zwischenebene kommen Hohlkastenelemente bzw.
Brettsperrholzplatten zur Ausfiihrung.

Die Dacher werden als Flachdachkonstruktionen mit Warmedammung und Folienabdichtung ausgefihrt.
Teilweise wird eine PV-Anlage bzw. eine extensive Dachbegriinung ausgefuhrt.

A.2.9: AuBen- und Innentiiren sowie Fenster und Tore

Die verglasten Flachen der Schwimmbhalle werden als aufgesetzte
Stahl-Pfosten-Riegel-Fassadenkonstruktion ausgefuhrt.

Die anderen verglasten Flachen sollen als Aluminiumkonstruktionen ausgeftihrt werden.

A.2.10: Sonnenschutzanlagen
In den Verwaltungsbereichen sind au3enliegende Sonnenschutzanlagen vorgesehen.

A.2.11 Innentiiren / Trennwénde

Die Innentlren und Glastrennwande werden als Aluminium-Glas oder in Teilbereichen als Ganzglasanlagen
vorgesehen.

Sonstige Turen werden als Vollkunststofftiren mit Aluminiumzargen ausgefuhrt.

A.2.12: Einbauten:

Allgemeine Einbauten: In den Umkleidebereichen sind Wechselkabinen, Sichtschutzwande, WC- und
Duschtrennwande, Umkleideschranke, Regale, Wickelablagen, Klappliegen, Wertfacher, Hakenleisten etc.
aus HPL-Vollkernplatten mit Glasflachen vorgesehen.

Sprungturm:
Die Sprunganlage 3m und 1m ist als Stahlbetonkonstruktion vorgesehen.

Becken:
Das 25m Sportbecken sowie das Multifunktionsbecken sind als Edelstahlkonstruktionen vorgesehen.
Das Kinderbecken wird als geflieste Konstruktion in Ortbeton ausgefuhrt.

A.2.13. AuBenanlagen:

Die Besucher des Hallenbades werden Uber den reprasentativen Vorplatz in Empfang
genommen und Uber eine Treppen- und Rampenanlage in das Schwimmbad geleitet. Dieser
Platz ist im Eingangsbereich durch das Dach des Hallenbades Uiberdeckt, Vorplatz und
Foyer bilden durch diese Uberschneidung eine gestalterische Einheit.

Das Hallenbad ist mit dem motorisierten Verkehr (Uber die Markische Straf3e) zuganglich.
Der Anlieferungshof wird durch die neu gebaute Stralle erschlossen, die einst als
Einbahnstralenverkehr um das Hallenbad herum verlauft.

Auch die zum Hallenbad geplanten Stellplatze sind nur iber den Einbahnstralenverkehr
zuganglich und haben eine direkte Verbindung zum Vorplatz des Hallenbades.

Es soll vor dem Hallenbad eine barrierefreie Bushaltestelle errichtet werden. Die geplante
Bushaltestelle erlaubt es den Kindern, sicher zum Schwimmen zu gelangen.

Insgesamt gibt es auf dem Parkplatz 21 Stellplatze fir PKW fiir das Hallenbad. Auf der
Abgrenzungsflache A (BQA) sind weitere 27 Stellplatze vorgesehen. Zusatzlich
erhalten die Mitarbeiter 2 Stellplatze im Anlieferungshof.
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Zwei Stellplatze fir Menschen mit Behinderungen befinden sich im Vorplatzbereich. Sie
befinden sich auf Ebene des Eingangs, was eine barrierefreie ErschlieRung sicherstellt.

Es sind zwei Fahrradabstellplatze vorgesehen, in denen insgesamt 30 Fahrrader und
auBerdem 4 Lastenrader untergebracht werden.
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A.3 Angaben zur Installation / Zentralen Betriebstechnik

A.3.1 Sanitartechnik

Es erfolgt eine vollstdndige Neuinstallation der Sanitartechnik bestehend aus:

e Grundleitungen (Schmutzwasser) innerhalb des Gebaudes unter der Stahlbetonsohle.

e Schmutzwassernetz mit natirlichem Gefalle innerhalb des Gebaudes

e Entwasserungspunkte in Form von Bodenablaufen und Entwasserungsrinnen

e Zentraler Trinkwasser-Hausanschluss mit Trinkwassernetz im Werkstoff Edelstahl und Isolierung nach
GEG (Gebaudeenergiegesetz)

Einrichtungsgegensténde aus Sanitérporzellan

2x zentrale Trinkwarmwasserbereitung als Frischwassertechnik im Durchflussprinzip

Zentrales Wassermanagementsystem und Aufschaltung auf die MSR/GLT

A.3.2 Heizungstechnik:

Um den Warmeenergiebedarf vom Bad ganzjahrig abzudecken, ist eine Warmeerzeugung mit einer
Gesamtleistung von mind. 400 kW bereitzustellen.

Die notwendige Gesamtleistung wird ganzjahrig durch verschiedene Warmeerzeuger zur Verfiigung gestellt:
Zusatzlich wird im Hallenbad eine zweite Warmezentrale flr das naheliegende Schulzentrum bestehend aus
zwei Luft-WP und einem BHKW (Gesamtleistung ebenfalls 400 kW) als Nahwarmeversorgung errichtet.

Grundlastabdeckung der Warmeerzeugung mittels Luft-Warmepumpen

Die Grundlast hat einen Anteil von mindestens 65 % am Jahreswarmeverbrauch, so dass die gesetzliche
Mindestanforderung aus dem Gebaudeenergiegesetz (GEG) eingehalten wird.

Aufgrund eines Gerduschimmissionsschutz-Gutachten nach TA-La&rm kommen Luft-WP mit
Schallschutzhauben zum Einsatz, um die Gerauschemissionen der Warmepumpen auf ein Minimum zu
reduzieren.

Abdeckung der Warme-Spitzenlasten durch BHKW
Die Warmeversorgung wird zur Abdeckung der Spitzenlasten und zur Sicherstellung des steuerlichen
Querverbundes mit einem BHKW erganzt.

Pufferspeicher mit thermischen Einschichtungselementen

Es werden Pufferspeicher als zentrale hydraulische Weiche fur die Warmeerzeugung vorgesehen.
Entscheidend fir die Effizienz des Energiesystems ist die Be- und Entladung der Pufferspeicher
entsprechend dem Temperaturniveau der jeweiligen Warmeerzeuger.

Daher sind Pufferspeicher mit Einschichtungselementen vorgesehen, wodurch je nach Austrittstemperatur
des jeweiligen Warmeerzeugers und ohne mechanisch bewegliche oder elektrische Hilfsmittel
Heizungswasser je nach Temperaturniveau (oben heil3, Mitte warm, unten kalt) eingeschichtet wird.

Regelung Warmeerzeugung
Die Regelung der Heizungstechnik und hier insbesondere die Regelung der Warmeerzeugung und
-verteilung erfolgt durch die eine tibergeordnete Regelung.

A.3.3 Liiftungstechnik:

Es sind insgesamt fiinf zentrale Liftungsgerate mit hocheffizienter Warmertickgewinnung bei
stromsparender Ventilatortechnik vorgesehen, die die unterschiedlichen Nutzungsbereiche im Schwimmbad
versorgen.

Anlagen im Objekt:

Anlage 1: LUEO1 — Sportbecken, 17.500 m3/h

Anlage 2: LUEQO2 — Multifunktionsbecken, 11.500 m3/h
Anlage 3: LUEO3 - Eltern-Kind-Becken, 5.000 m3/h
Anlage 4: LUEO4 — Nebenraume, 15.000m3/h

Anlage 5: LUEOS — Personal ZG, 1.200 m3/h
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Alle Anlagen sind als Innengerate geplant und sollen entsprechend innerhalb der Gebaudehiille aufgestellt
werden.

Die Auslegung der Luftvolumenstrome fir die Badehallen und Nebenraume erfolgte anhand der VDI 2089 in
der aktuell gultigen Fassung.

Fur die Versorgung der Badehallen durch die Anlagen LUE 1 - 3 wird jedoch unter Berlicksichtigung des
Luftungskonzeptes "Luftfihrung abwarts" ein reduzierter Auslegungsvolumenstrom von 80% gemaf VDI
zugelassen.

Aufgrund der spezifischen Anforderungen des Liftungskonzeptes sind fur die Ausfihrung der Anlagen LUE 1
- 3 zwei Betriebspunkte (80% VDI und 60% VDI) zu beachten.

Die Beheizung aber auch die Entfeuchtung der Hallen erfolgt durch die Hallenliftung.

Die Luftfuhrung hat nicht nur entscheidenden Einfluss auf die Aufenthaltsqualitat und die
Schadstoffbelastung; sie hat auch gravierenden Einfluss auf die Verdunstung und damit auf den gréten
Energieverbraucher im Schwimmbad.

A.3.4 Elektrotechnik:

Es wird eine Blitzschutzanlage gemaf DIN EN 62305-3 LPS Klasse Il vorgesehen.

Im Kellergeschoss des Bades wird im NSHV-Raum eine Hauptverteilung errichtet. Die eigene Zahlung des
gesamten Energie- und Leistungsbedarfs des Neubaus erfolgt iber Zahlung durch Wandlerzahler.

Im Personal- und &ffentlichen Bereich erfolgt die Elektroinstallation unsichtbar unter Putz und im Beton. Alle
ubrigen Bereiche (Technikbereiche) werden Aufputz installiert.

Im offentlichen Bereich ist eine KNX-gesteuerte Beleuchtung, die Uber ein Bedienpanel, Prasenzmelder und
vereinzelt Uber Taster bedient werden kann, vorgesehen. Alle Gibrigen Bereiche (Technik und
Personalbereich) werden mit normalen Leuchten ausgefiihrt. Die Beleuchtung erfolgt ausschlief3lich mit
LED-Leuchten.

Entsprechend den Anforderungen des Brandschutzkonzeptes wird das Hallenbad mit einer BMA mit
akustischer und optischer Alarmierung ausgestattet. Die Brandmeldezentrale befindet sich im
Untergeschoss.

Fir den Schutz von Personen und Sachgitern wird das Bad mit einem Videoliberwachungssystem
ausgeristet. Das System soll in ausgewahlten Bereichen innerhalb des Gebdudes eingesetzt werden.
Es ist auBerdem eine Klingelanlage vorgesehen.

Auf dem Dach des Hallenbades soll eine Photovoltaikanlage mit ca. 150 kWp im Netzparallelbetrieb erstellt
werden.

Da es sich bei dem Gebaude um einen Sonderbau handelt, wird eine Sicherheitsbeleuchtungsanlage nach
DIN VDE 0108 sowie EN 1838 vorgesehen.

A.3.5 Nutzungsspezifische Anlagen

Badewassertechnik:

Die Beckenwasseraufbereitung erfolgt entsprechend der DIN 19643.

Verfahrenskombination: Flockung - Mehrschicht-Filtration, Absorption mit Aktivkornkohle - Chlorung
Es handelt sich um Unterdruckfilter.

Die Becken sind jeweils mit eigenem Beckenwasserkreislauf ausgerustet:

e Sportbecken

¢ Multifunktionsbecken

o Eltern-Kind-Becken

Far Sportbecken und Multifunktionsbecken wird eine Horizontalstrémung vorgesehen.
Im Bereich des Hubbodens werden die Einstromungen oberhalb der Bodenhohe - 60cm eingesetzt (-55cm).
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Ein Teil der Disen wird unter dem Hubboden eingesetzt, um diesen Bereich ausreichend zu durchstromen.
Das Eltern-Kind-Becken hat Einzelauslasse im Boden.

Die Pumpen wurden so ausgewahlt, dass sie fur die niedrigen Forderhdhen der Saudfiltration geeignet sind.
Die Chlorung erfolgt mittels Chlorgasanlage.
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A.4 Allgemeine Vorbemerkungen:

- Ortliche Baubestimmungen/Landesbauordnung

- VOB Teil A, Teil B, Teil C

- DIN 18299 Allgemeine Regelungen fur Bauarbeiten jeder Art

- DIN 18550-2 (1-2018) Innenputz

- DIN EN 13914-2 (9-2016 und 5-2017) Innenputz

- DIN 18350 Putz-.und Stuckarbeiten

- DIN 18201 und 18202 Malf3toleranzen im Hochbau

- DIN 18550-2:-2018-01 Planung, Zubereitung und Ausfiihrung von AuRen- und Innenputzen
Teil 2 Erganzende Festlegungen zu DIN EN 13914-2: 2016-09 flr Innenputze

- Merkblatt 3 des Bundesverband der Gipsindustrie (Oberflachenqualitat von Putzoberflachen)

- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

- Berufgenossenschaftliche Vorschriften und Richtlinien, UVV

- Baustellenverordnung -BaustellV-

- Unfallverhttungsvorschriften der Berufsgenossenschaft

- Ubereinstimmungsnachweise und U-Zeichen.

- Verarbeitungsvorschriften der Hersteller

A4.1 Art und Umfang der Leistungen
Gegenstand der Leistungsbeschreibung sind die Innenputzarbeiten in der Schwimmhalle und sonstigen
Raumen des Bades gemal Planen:

Erhartungszeiten:
Sofern nicht anders beschrieben, betragen die Mindeststandzeiten (Erhartungszeiten) fur Putzlagen 1 Tag je
mm Putzstarke.

Vor Beginn der Arbeiten hat sich der Verarbeiter davon zu tGberzeugen, dass der bauliche Untergrund oder
die Vorleistungen die Voraussetzungen fur sein Gewerk erflillen. Eventuelle Bedenken sind dem AG fur
Ausfihrung schriftlich mitzuteilen.

Die Prifung des Putzgrundes hat gemal® VOB, Teil C, DIN 18350 im Zuge der Wahrnehmungs-und
Prufungs- und Hinweispflicht fir den AN zu erfolgen.

A4.2 Aligemeines:

Vor Ausfihrung der Putzarbeiten sind angrenzende Bauteile sorgfaltig abzudecken. das Klammern, das
Verwenden von Reillzwecken oder ahnlichen Befestigungsmitteln, die die abzudeckenden Oberflachen
verletzen oder Rost verursachen, sind ausdriicklich untersagt. Bei Nichtbeachtung gehen die Folgeschaden
an den Verursacher.

Grundsatzlich sind die Ausfiihrungshinweise und/oder die technischen Merkblatter des Putzsystemher-
stellers genauestens zu beachten. Die Mindestverarbeitungstemperaturen der Materialien durfen auf keinem
Fall unterschritten werden. Bei Verklebungs- und Beschichtungsarbeiten darf die Temperatur der AuRenluft,
der Untergriinde und der Materialien bis zur vollstandigen Durchhartung nicht unter +5° Grad Celsius liegen.

Vor- und Nachbehandlungsarbeiten, WitterungsschutzmalBnahmen, notwendige Standzeiten nach
Herstellerrichtlinie zwischen den einzelnen Arbeitsgangen”sind zu beachten.

Vor Einputzen von Metallteilen ist die Materialvertraglichkeit zu beachten, Aluminiumteile dirfen nicht mit
Kalk- oder Zementputz in Beriihrung kommen. Kontakte von Kupfer mit frischem Mértel sind zu vermeiden.

A4.3 Ausfiihrung:
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Die Prifung der Rohbauflachen ist als Vorableistung zu einem wesentlich friheren Zeitpunkt vor Beginn der
eigenen Leistung des AN durchzuflihren, um ein Nachbessern der Flachen durch das Vorgewerk zu
ermoglichen. Hierzu ist ein Aufmafprotokoll zu erstellen, entsprechende Abweichungen / Méangel in ein
Planwerk einzutragen und dem AG zu Ubergeben.

Meterrissmarken dirfen nicht Gberputzt werden und sind auszusparen.

Alle Elektrodosen, Auslasse und spater freizulegende Einbauteile sind zu kennzeichnen oder es ist zu
veranlassen, dass sie vor den Verputzarbeiten gekennzeichnet werden. Diese Dosen sind nach dem Putzen
freizulegen und von Mortelresten zu reinigen. Diese Arbeiten gelten als Nebenleistung.

Fensterbanke, Rohre und Einbauten u. dgl. sind so einzuputzen, dass durch temperaturbedingte
Langenanderungen keine Schaden am Putz entstehen kdnnen. Anschlisse sind elastisch auszubilden.

Innenputz ist grundsétzlich sauber an die Rohdecke anzuschliel3en, sofern keine abgehangte Decke vorge-
sehen ist. Mortelreste sind vor der Erhartung unbedingt von der Rohdecke zu entfernen. Bei abgehangten
Decken ist ca. 15 cm Uber die Fertigdeckenhdhe zu putzen.
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B. Anlagen
1. Vom AG zur Verfiigung gestellte Ausfiihrungsunterlagen:

1.1 Objektplanung
- Plananlagen gemaf Planliste

1.2 Tragewerksplanung
- entfallt -

1.3 Genehmigungen / Gestattungen:
- entfallt -

1.4 Sonstige Unterlagen:
- BE-Plan

2. Vom Auftragnehmer zu beschaffende Ausfiihrungsunterlagen:
Die Kosten fur die Beschaffung aller nachstehenden angefiihrten Ausfiihrungsunterlagen sind in die
entsprechenden Positionen einzurechnen, sofern dafiir keine eigene Position im LV vorgesehen ist.

2.1 Ausfiihrungsunterlagen des AN im Zuge der Ausfiihrung

- Detaillierter Bauzeitenplan

- Bauablaufplan mit Schnittstellenaufnahme
- Baustelleneinrichtungsplan

- Dokumentation

Bauzeitenplan und Baustelleneinrichtungsplan sind innerhalb von 10 Werktagen nach Beauftragung dem AG
zur Prifung und Genehmigung vorzulegen. Der Bauzeitenplan muss alle fir das Gewerk relevanten
Vorgénge enthalten.

Die Unterlagen sind dem AG in digitaler Ausfuihrung zu tUbergeben.
2.2 Nach der Beendigung der Bauarbeiten sind dem AG zu ilibergeben:

Die Bestandsunterlagen sind als Prifexemplar mit der Abnahmebeantragung 1-fach digital (pdf, dwg, dxf)
einzureichen. Der Fachplaner prift das Exemplar innerhalb von 2 Wochen. Die Uberarbeiteten
Bestandsunterlagen sind dem Auftraggeber zur Abnahme 1-fach digital iber den Server zu tbergeben.
(ausschlieRlich in deutscher Sprache). Dokumentunterlagen als farbige PDFs mit Darstellung aller
Anlageteile, die Hauptkomponenten enthalten alle Leistungsangaben, und zwar:

-Bestands- und Abrechnungsplane fir samtliche Bauteile )
-Bautagebuch (wéhrend der Bauzeit, es erfolgt eine Kenntnisnahme aber keine Bestatigung durch die OU)
-Dokumentation

Dokumentunterlagen mit Darstellung aller Anlageteile, die Hauptkomponenten enthalten
alle Leistungsangaben und zwar mindestens:

- Konstruktionsbeschreibung

- Einweisungsdokumentation

- Bescheinigungen / Nachweise / Datenblatter
- Protokolle
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Form der Dokumentation:
Die Dokumentunterlagen sind entsprechend nachfolgendem Verzeichnis, digital zu tGbergeben.

Inhaltsverzeichnis:
a) Ordner-Inhaltsverzeichnis

b) Planungsgrundlagen
Konstruktionsbeschreibung, Konstruktionsplane

c¢) Auflistung Bestandsplane
Bestandszeichnungen
endgultige Planfertigung

d) Fabrikatslisten
Liste der Technischen Merkblatter der verbauten Putzkomponenten
-Grundierung
-Haftspachtelung
-Putzsysteme
-Oberflachenschutzsysteme
-Kantenschutz- und Dehnfugenprofile
Putzbewehrungssysteme

e) Abnahmebescheinigungen
Einweisungsbescheinigung
Abnahmeprotokoll mit Mangelliste
Bescheinigung Uber die Einhaltung der Normen
Bauartenzulassungen

f) Protokolle
Sichtabnahmeprotokoll der Fachbauleitung fir alle Konstruktionen die nicht mehr zuganglich sind.
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Titel Baustelleneinrichtung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01 Titel

01.1

01.2

01.3

Baustelleneinrichtung

Baustelle einrichten fiir
Putzarbeiten

Baustelle einrichten mit allen zur Durchflhrung der Putzarbeiten
notwendigen Werkzeugen und Geratschaften zur
ordnungsgemalfien und fachgerechten Durchflihrung der
BaumalRnahme. Dazu gehort auch das Vorhalten

der erforderlichen Misch-und Férdergerate, die Sicherung der
Baustelle sowie die Vorhaltung eines Bau- und
Personalcontainers fur die Belegschaft des AN in Absprache mit
der ortlichen Bauleitung.

Ebenso die laufende Reinigung der Arbeitsflachen und

die Beseitigung und Entsorgung des hierbei anfallenden
Schuttmaterials sowie die Bereitstellung und Vorhaltung einer
ausreichend dimensionierten Arbeitsplatzbeleuchtung.

Vorhaltezeitraum gemaf Angabe Formblatt 214.H
"Ausfuhrungsfristen”

1 Psch

Baustelleneinrichtung vorhalten

Vorhalten der Baustelleneinrichtung Gber die vertragliche
Grundvorhaltungszeit hinaus aus Grinden die der AN nicht zu
vertreten hat.

Abrechnungszeitraum: Kalenderwochen.

4 Wo EP.............

Bauablaufplanung Balkenterminplan

Durch den AN ist innerhalb von 24 WT nach Auftragserteilung
auf Grundlage der Vertragstermine ein Bauablaufplan als
Balkenterminplan digital an den AG mit folgenden Inhalten zu
Ubergeben:

- Ubergabe der Ausflihrungsplanung Hochbau an den AN

- Ausfuihrungsbeginn fur die einzelnen Bauteile mit Angabe der
Zeitraume fur Untergrundvorbereitung und Putzarbeiten
untergliedert nach den Bauteilen / Geschossen UG, EG,
Zwischengeschoss und Treppenhausern

- Abnahmereifer Zustand nach VOB

1 psch

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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01 Titel Baustelleneinrichtung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.4 Dokumention und Bestandsunterlagen
Dokumentation der Bestandsunterlagen wie unter B, Punkt 2.2
(Anlagen / Ausfuhrungsunterlagen des AN) beschrieben
erstellen und dem AG Ubergeben.
1 Psch GP

Summe Titel 01
Baustelleneinrichtung, Netto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 29.07.2026 - Seite 21
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02 Titel SchutzmalRnahmen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02 Titel SchutzmaBnahmen

02.1 Schutzabdeckungen Folie

Liefern und Herstellen von Schutzabdeckungen angrenzender
Bauteile durch Abkleben von Fenstern,

Taren und gefliesten Wand- und Bodenflachen und dgl. mit
PE-Folie einschl. Wiederausbau und Entsorgung.

Die Abklebung hat durchlaufend und exakt am Rand des zu
schutzenden Bauteils zu erfolgen.

Das verwendete Klebeband darf keine Klebereste auf
Bauteilen hinterlassen.

Das Entfernen hat mit Abstimmung mit der OU zu erfolgen.

500 m? EP o

Summe Titel 02
SchutzmaBnahmen, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

19 LV VE 323.01 PUTZ- UND STUCKARBEITEN
03 Titel Schlitze und Durchbriiche Schlielen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03 Titel Schlitze und Durchbriiche SchlieRen

03.1 Wanddurchbruch schlieBen bis 0,1 m?

Wanddurchbruch in Mauerwerk aus Kalksandstein oder Beton
materialgerecht und buindig schlie3en.

Wanddicke:10 bis 25 cm

Querschnitt:bis 0,1 m?

03.2 Wanddurchbruch schlieBen 0,1 bis 0,5 m?

Wanddurchbruch in Mauerwerk aus Kalksandstein oder Beton
materialgerecht und bundig schlief3en.

Wanddicke:10 bis 25 cm

Querschnitt:0,1 bis 0,5 m?

03.3 Wanddurchbruch schlieBen 0,5 bis 1,0 m?

Wanddurchbruch in Mauerwerk aus Kalksandstein oder Beton
materialgerecht und bundig schlief3en.

Wanddicke:10 bis 25 cm

Querschnitt:0,5 bis 1,0 m?

03.4 Wanddurchbruch schlieBen 1,0 bis 6,0 m?

Wanddurchbruch in Mauerwerk aus Kalksandstein oder Beton
materialgerecht und bundig schlief3en.

Wanddicke:10 bis 25 cm

Querschnitt:1 bis 6 m2

03.5 Wandschlitze schlieBen 5/5 cm

Schlieen von bauseitigen Wandschlitzen in gemauerten
Wanden aus Kalksandstein mit Mortel der MG lla nach
Installation, einschl. der erforderlichen Nebenarbeiten
Schlitzbreite bis 5 cm

Schlitztiefe bis 5 cm

Der Schlitzquerschnitt ist raumhaltig zu schlieRen

20 Stck EP.........

10 Stck EP.........

58tck EP.....

1Stck EP........

30 m EP ...

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

19 LV VE 323.01 PUTZ- UND STUCKARBEITEN
03 Titel Schlitze und Durchbriiche Schliel3en

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

03.6 Wandschlitze schlieBen 15/10 cm

Schlief3en von bauseitigen Wandschlitzen in gemauerten
Wanden aus Kalksandstein mit Mortel der MG lla nach
Installation, einschl. der erforderlichen Nebenarbeiten
Schlitzbreite bis 15 cm

Schilitztiefe bis 10 cm

Der Schlitzquerschnitt ist raumhaltig zu schlief3en

10 m EP

03.7 Wandschlitze schlieBen 35/10 cm

Schlieen von bauseitigen Wandschlitzen in gemauerten
Wanden aus Kalksandstein mit Mortel der MG lla nach
Installation, einschl. der erforderlichen Nebenarbeiten
Schlitzbreite 15 - 35 cm

Schlitztiefe 5 bis 10 cm

Der Schlitzquerschnitt ist raumhaltig zu schlieRen

S5m EP

03.8 Wandschlitze schlieRen 40/15 cm

Schlief3en von bauseitigen Wandschlitzen in gemauerten
Wanden aus Kalksandstein mit Moértel der MG lla nach
Installation, einschl. der erforderlichen Nebenarbeiten
Schlitzbreite 20 bis 40 cm

Schlitztiefe 10 bis 15 cm

Der Schlitzquerschnitt ist raumhaltig zu schlief3en

5m EP

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Summe Titel 03

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

29.07.2026 - Seite 24



Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

19 LV VE 323.01 PUTZ- UND STUCKARBEITEN
04 Titel Untergrundvorbereitung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04 Titel Untergrundvorbereitung

04.1 Untergriinde priifen, mechanisch reinigen

Untergrinde aus Mauerwerk und Beton auf Tragfahigkeit
Ebenheit und Haftfahigkeit Gberprifen. Ggf. vorhandene
Fehlstellen kennzeichnen und die weitere Vorgehenweise mit
der Bauleitung des AG klaren.

04.2 Stb-Decken entgraten

Stahlbetondecken und Treppenlaufuntersichten im Bereich von
Treppenhausern entgraten.
Schalungsgrate bis 5 mm Hoéhe entfernen.

04.3 Grundierung fiir Putzflachen auf Stahlbeton

Grundierung fir in nachfolgender Position beschriebener
Haftbriicke auf Stahlbetonflachen nach Herstellervorschrift.
Auszuflihren auf Wand- und Deckenflachen.

04.4 Grundierung fiir Putzflaichen auf Mauerwerk

Grundierung fir in nachfolgender Position beschriebener
Haftbriicke auf Mauerwerksflachen aus Kalksandstein nach
Herstellervorschrift.

Auszufthren auf Wandflachen.

04.5 Haftbriicke fiir Wandflachen aus Mauerwerk

Auf vorgereinigten und grundiertem, unterschiedlich saugenden
mineralischen Untergrund zementare Sicherheits-Haftbriicke fiir
nachfolgende Aufbauten gleichmaRig mit Zahntraufel (Zahnung
ca. 4 - 6 mm) aufkdmmen und mindestens 24 Stunden zu einer
kratzfesten, rauen Schicht durchharten lassen. Flachen vor zu
schnellem Wasserentzug schiitzen.

Untergriinde: Mauerwerk aus Kalksandstein

3.392 m? EP oo

880 m? EP

2.512 m? EP v

2.512 m? EP v

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

19 LV VE 323.01 PUTZ- UND STUCKARBEITEN
04 Titel Untergrundvorbereitung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
04.6 Haftbriicke fiir Wandflachen aus Stahlbeton
Auf vorgereinigten und grundiertem, unterschiedlich saugenden
mineralischen Untergrund zementéare Sicherheits-Haftbriicke fir
nachfolgende Aufbauten gleichmaflig mit Zahntraufel (Zahnung
ca. 4 - 6 mm) aufkdmmen und mindestens 24 Stunden zu einer
kratzfesten, rauen Schicht durchharten lassen. Flachen vor zu
schnellem Wasserentzug schitzen.
Untergrinde: Stahlbeton
880 m? EP o GP
04.7 Untergrund-Fehlstellen ausgleichen - Kalksandstein
Pl
Grobe Fehlstellen des Untergrundes in einem separatem
vorbereitenden Arbeitsgang fachgerecht mit Putzmértel PIII
nach DIN EN 998-1, > 2,5 N/mm?, ausfiillen und angleichen.
Putzdicke im Mittel: 15 mm
GroRe der Einzelflachen bis 1 bis 10 m?
Oberflache aufrauen zur Aufnahme weiterer Putzlagen.
Die Fehlstellen sind vorab mit der 6BL festzulegen
und fiir die Abrechnung aufzumessen.
Ausfihrung bei Mauerwerk aus Kalksandstein
(Planstein mit Stof3fugenvermortelung)
10 m? EP GP oo,
04.8 Untergrund-Fehlstellen ausgleichen - Stahlbeton
Pl
Grobe Fehlstellen des Untergrundes in einem separatem
vorbereitenden Arbeitsgang fachgerecht mit Putzmértel PIII
nach DIN EN 998-1, > 2,5 N/mm?, ausfiillen und angleichen.
Putzdicke im Mittel: 15 mm
GroRe der Einzelflachen bis 1 bis 10 m?
Oberflache aufrauen zur Aufnahme weiterer Putzlagen.
Die Fehlstellen sind vorab mit der 6BL festzulegen
und fiir die Abrechnung aufzumessen.
Ausfiihrung bei Stahlbetonbauteilen (Aussteifungsstiitzen,
Wanden)
20 m? EP GP oo
Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

19 LV VE 323.01 PUTZ- UND STUCKARBEITEN
04 Titel Untergrundvorbereitung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Titel 04

Untergrundvorbereitung, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

19
05

Lv VE 323.01 PUTZ- UND STUCKARBEITEN
Titel Innenputzarbeiten UG - Personal

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

05 Titel

05.1

Innenputzarbeiten UG - Personal

Innenputzflachen

Fir die in den nachfolgenden Positionen beschriebenen
Leistungen sind nur aufeinander abgestimmte Produkte eines
Herstellers zugelassen.

Der Putzauftrag hat ausschlieBlich auf abgetrockneten

und tragfahigen Untergriinden zu erfolgen.

Der Mortel fiir die einzelnen Putzlagen ist von Hand oder mit
Maschine mdglichst gleichmaRig dick aufzubringen und
ebenflachig zu verziehen oder zu verreiben.

Putzbewehrung aus Gittergewebe ist grundséatzlich bei

allen Putzlagen einzubetten. Putztrager aus Drahtgitter
gemal Angabe Einzelposition bzw. Angabe AG.

Sofern im Leistungsverzeichnis als Zweilagenputz
beschrieben, werden die zwei Lagen zu unterschiedlichen
Zeitpunkten aufgebracht. Die zweite Lage erfolgt nach
entsprechender Trocknung der ersten Lage.

Trockenzeit mind. 1 Tag/mm Putzstarke.

Dies ist bei der Einheitspreisbildung zu beriicksichtigen.

Ebenheit gemaf DIN 18202:2019-0, Tabelle 3, Zeile 7.

Qualitatsstufe der Oberflachenbeschaffenheit geman
Angabe in den Einzelpositionen

Untergriinde:
Stahlbetonwande und Mauerwerkswande aus Kalksandstein

Innenwandputz PIIl 20 mm Q3 - DIN 18202 T 3 Z 7 einlagig
Fliesengrundputz

Inneren, einlagigen Zement-Wandputz nach DIN 18550-1/2 und
DIN EN 998-1, auf den Mauerwerks- und Betonflachen in den
Geschossen eben, lot- und fluchtgerecht nach Vorbehandlung
des Untergrundes mit Aufbrennsperre, Sicherheitshaftbriicke
und Spritzbewurf herstellen. Der Putz ist bis auf die
Betondecken herunter und mindestens 10 cm Uber die
Abhangdeckenhdhe zu fuhren. Das Anarbeiten an Eck-,
Abschluss- und Ubergangsprofile sowie ein Kellenschnitt in den
Wandecken ist mit einzukalkulieren.

Oberflache saugfahig und gerappert als Fliesengrundputz

mit entsprechenden Putzlehren herstellen.

Die Putzleisten (Lehren) sind wieder zu entfernen und

die entstandenen Schlitze materialgleich zu schlief3en.

Dies ist in den EP einzurechnen.

Fabrikat / Typ: Zementmaschinenputz

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

19 LV VE 323.01 PUTZ- UND STUCKARBEITEN
05 Titel Innenputzarbeiten UG - Personal
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Lehrenputz DIN EN 998-1
Putzklasse: P Il b nach DIN 18550
Druckfestigkeit: GP CS IV > 6,0 N/mm?2 DIN-EN 998-1
Oberflachenklasse: Q3 nach Merkblattern
Ebenheit: DIN 18202:2019 -0 Tab. 3 Zeile 7
Nennputzdicke: ca. 15 bis 25 mm
Untergrund: Mauerwerk, Beton,
Wandhdéhen bis 2,70 m
Oberflache: gerappert als Fliesengrundputz
Bauteil: UG Personaldusche und WC
32m? EP ...l GP oo
05.2 Zulage zu Pos. 19.05.1 - beengte Raume - 1-lagig
Zulage zu Pos. 05.1 Innenwandputz 1-lagig fir die Ausfiihrung
in beengten Rdumen wie Duschen und WC-Raumen < 2,5 m?
Grundflache
Mit dieser Position ist der Mehraufwand fiur Erschwernisse
abgegolten.
Zulage Kleinflachen und Geruste in gesonderter Position
30 m? EP .. GP e
05.3 Innenwandputz PIl 20 mm Q3 - DIN 18202 T 3 Z 7 zweilagig, gefilzt
Inneren, zweilagigen Kalk-Zement-Wandputz nach DIN
18550-1/2 und DIN EN 998-1, auf den Mauerwerks- und
Betonflachen in den Geschossen eben, lot- und fluchtgerecht
nach Vorbehandlung des Untergrundes mit Aufbrennsperre,
Sicherheitshaftbriicke und Spritzbewurf herstellen. Der Putz ist
bis auf die Betondecken herunter und mindestens 10 cm uber
die Abhangdeckenhdhe zu fihren. Das Anarbeiten an Eck-,
Abschluss- und Ubergangsprofile sowie ein Kellenschnitt in den
Wandecken ist mit einzukalkulieren.
Putz mit entsprechenden Putzlehren herstellen.
Die Putzleisten (Lehren) sind wieder zu entfernen und
die entstandenen Schlitze materialgleich zu schlief3en.
Dies ist in den EP einzurechnen.
Fabrikat / Typ: Kalkzementmaschinenputz
Lehrenputz DIN 998-1
Putzklasse: P Il b nach DIN 18550
Druckfestigkeit: GP CS lll 3,5 - 7,5,0 N/mm?2 DIN-EN 998-1
Oberflachenklasse: Q3 nach Merkblattern
Ebenheit: DIN 18202 Tab. 3 Zeile 7
Nennputzdicke: ca. 15 bis 25 mm
Untergrund: Mauerwerk, Beton,
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

19
05

Lv

VE 323.01 PUTZ- UND STUCKARBEITEN

Titel Innenputzarbeiten UG - Personal

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

05.4

Wandhdhen bis 2,70
Oberflache: gefilzt
Bauteil: UG - Personal-Umkleide

Ausfuhrung in zwei zeitlich getrennten Arbeitsgangen.

71 m? EP ...

Zulage - Putzbewehrung aus Gittergewebe auf Wand

Zulage zu den Positionen Innenputz fur Putzbewehrung aus
hochreil3festem, alkalibestandigem Armierungsgewebe,
Maschenweite 8 x 8 mm, auf Innenwanden straff und faltenfrei
in Putzlagen im oberen Drittel einbetten.

Wandhohe bis 2,70 m,

Die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers sind zu

beachten.

103 m? EP ............

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Summe Titel 05
Innenputzarbeiten UG - Personal, Netto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

19
06

Lv VE 323.01 PUTZ- UND STUCKARBEITEN
Titel Innenputz Treppenhaus 1 und 2

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

06 Titel

06.1

06.2

Innenputz Treppenhaus 1 und 2

Innenwandputz PIl 20 mm Q3 - DIN 18202 T 3 Z 7 zweilagig, gefilzt

Inneren, zweilagigen Kalk-Zement-Wandputz nach DIN
18550-1/2 und DIN EN 998-1, auf den Mauerwerks- und
Betonflachen in den Geschossen eben, lot- und fluchtgerecht
nach Vorbehandlung des Untergrundes mit Aufbrennsperre,
Sicherheitshaftbriicke und Spritzbewurf herstellen. Der Putz ist
bis auf die Betondecken herunter und mindestens 10 cm uber
die Abhangdeckenhdhe zu fihren. Das Anarbeiten an Eck-,
Abschluss- und Ubergangsprofile sowie ein Kellenschnitt in den
Wandecken ist mit einzukalkulieren.

Oberflache gefilzt mit entsprechenden Putzlehren herstellen.
Die Putzleisten (Lehren) sind wieder zu entfernen und

die entstandenen Schlitze materialgleich zu schlief3en.

Dies ist in den EP einzurechnen.

Fabrikat / Typ: Kalkzementmaschinenputz

Lehrenputz DIN 998-1

Putzklasse: P Il b nach DIN 18550

Druckfestigkeit: GP CS 111 3,5 - 7,5,0 N/mm? DIN-EN 998-1
Oberflachenklasse: Q3 nach Merkblattern

Ebenheit: DIN 18202 Tab. 3 Zeile 7

Nennputzdicke: ca. 15 bis 25 mm

Untergrund: Mauerwerk, Beton,

Wandhéhen 1,67 m - 5,00 m

Oberflache: gefilzt

Bauteil: Treppenhauser

Ausfiihrung in zwei zeitlich getrennten Arbeitsgangen.

300 m? EP.............

Innenputz PIl 20 mm als Deckenputz 2-lagig gefilzt
Innenputz wie vor beschrieben, jedoch Ausflhrung als

Deckenputz in Treppenraumen an Haupt- und
Zwischenpodesten sowie Treppenlaufuntersichten

77 m? EP.............

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis Hallenbad Witten (1784)

19 LV VE 323.01 PUTZ- UND STUCKARBEITEN
06 Titel Innenputz Treppenhaus 1 und 2
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
06.3 Treppenlaufstirnseiten P 2 15 mm, 2-lagig gefilzt
Innenputz wie vor beschrieben, jedoch Einputzen von sichtbaren
Treppenlaufstirnseiten abgetreppt nach Einbau der Bodenfliese
als eigener Arbeitsgang.
Unterseite schrag verlaufend, Oberseite abgetreppt geman
Treppenverlauf mit Tritt- und Setzstufe
Laufplattenstarke ca. 20 cm
Steigungsverhaltnis: ca. 17 x 28 cm.
—
ok (
I'L:_|
VA
! Z //)l///’/
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} /,.v’///
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2 Ifm EP GP
06.4 Zulage - Putzbewehrung aus Gittergewebe auf Wanden und Treppenlaufen

Zulage zu den Vorpositionen Innenwandputz in Treppenraumen
und auf Treppenlaufen fir Putzbewehrung aus hochreifl3¢festem,
alkalibestandigem Armierungsgewebe, Maschenweite 8 x 8
mm, auf Innenwanden straff und faltenfrei in Putzlagen im
oberen Drittel einbetten.

Hoéhe bis 4,00 m,

Die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers sind zu

beachten.

377 m? EP o GP

Summe Titel 06

Innenputz Treppenhaus 1 und 2, Netto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 29.07.2026 - Seite 32



Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

19
07

Lv VE 323.01 PUTZ- UND STUCKARBEITEN
Titel Innenputz EG

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

07 Titel

07.1

07.2

07.3

Innenputz EG

Innenwandputz PIIl 20 mm Q3 - DIN 18202 T 3 Z 7 zweilagig, gefilzt

Inneren, zweilagigen Zement-Wandputz nach DIN 18550-1/2
und DIN EN 998-1, auf den Mauerwerks und Betonflachen in
den Geschossen eben, lot- und fluchtgerecht nach
Vorbehandlung des Untergrundes mit Aufbrennsperre,
Sicherheitshaftbriicke und Spritzbewurf herstellen. Der Putz ist
bis auf die Betondecken herunter und mindestens 10 cm uber
die Abhangdeckenhdhe zu fihren. Das Anarbeiten an Eck-,
Abschluss- und Ubergangsprofile sowie ein Kellenschnitt in den
Wandecken ist mit einzukalkulieren.

Oberflache, gefilzt mit entsprechenden Putzlehren herstellen.
Die Putzleisten (Lehren) sind wieder zu entfernen und

die entstandenen Schlitze materialgleich zu schlief3en.

Dies ist in den EP einzurechnen.

Fabrikat / Typ: Zementmaschinenputz

Lehrenputz DIN 998-1

Putzklasse: P Il b nach DIN 18550

Druckfestigkeit: GP CS IV > 6,0 N/mm?2 DIN-EN 998-1
Oberflachenklasse: Q3 nach Merkblattern

Ebenheit: DIN 18202 Tab. 3 Zeile 7

Nennputzdicke: ca. 15 bis 25 mm

Untergrund: KS-Mauerwerk, Beton,

Wandhdéhen bis 4,00

Oberflache: gefilzt

Bauteil: EG

Ausfiihrung in zwei zeitlich getrennten Arbeitsgangen.

980 m? EP.............

Ein- und Beiputzen Leibungen P lll 20 mm, 2-lagig

Ein- und Beiputzen von Leibungen 2-lagig , Zementputz P 11l b,
Tiefe bis 30 cm.
(teilweise auch zeitversetzt zur Hauptleistung)

26 m? EP ..o

Innenwandputz Pl 20 mm Q3, Kleinflaichen 0,25-2,5m?, 2-lagig

Inneren Zement-Wandputz 2-lagig wie vor, jedoch in
zusammenhangenden begrenzten Bauteiloberflachen,
Ausfihrung: Kleinflachen 0,25-2,50m?

50 m? EP ..o

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

19
07

Lv VE 323.01 PUTZ- UND STUCKARBEITEN
Titel Innenputz EG

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

07.4

07.5

Innenwandputz PIIl 20 mm Q3 - DIN 18202 T 3 Z 7 einlagig
Fliesengrundputz

Inneren, einlagigen Zement-Wandputz nach DIN 18550-1/2 und
DIN EN 998-1, auf den Mauerwerks und Betonflachen in den
Geschossen eben, lot- und fluchtgerecht nach Vorbehandlung
des Untergrundes mit Aufbrennsperre, Sicherheitshaftbriicke
und Spritzbewurf herstellen. Der Putz ist bis auf die
Betondecken herunter und mindestens 10 cm uber die
Abhangdeckenhohe zu fiihren. Das Anarbeiten an Eck-,
Abschluss- und Ubergangsprofile sowie ein Kellenschnitt in den
Wandecken ist mit einzukalkulieren.

Oberflache, saugfahig und rauh als Fliesengrundputz

mit entsprechenden Putzlehren herstellen.

Die Putzleisten (Lehren) sind wieder zu entfernen und

die entstandenen Schlitze materialgleich zu schlief3en.

Dies ist in den EP einzurechnen.

Fabrikat / Typ: Zementmaschinenputz

Lehrenputz DIN 998-1

Putzklasse: P Il b nach DIN 18550

Druckfestigkeit: GP CS IV > 6,0 N/mm?2 DIN-EN 998-1
Oberflachenklasse: Q3 nach Merkblattern

Ebenheit: DIN 18202 Tab. 3 Zeile 7

Nennputzdicke: ca. 15 bis 25 mm

Untergrund: KS-Mauerwerk, Beton,

Wandhdéhen bis 4,00 m

Oberflache: gerappert als Fliesengrundputz

Bauteil: EG

1.010 m? EP.............

Innenwandputz PIl 20 mm Q3 - DIN 18202 T 3 Z 7 zweilagig, gefilzt

Inneren, zweilagigen Kalk-Zement-Wandputz nach DIN
18550-1/2 und DIN EN 998-1, auf den Mauerwerks und
Betonflachen in den Geschossen eben, lot- und fluchtgerecht
nach Vorbehandlung des Untergrundes mit Aufbrennsperre,
Sicherheitshaftbriicke und Spritzbewurf herstellen. Der Putz ist
bis auf die Betondecken herunter und mindestens 10 cm uber
die Abhangdeckenhdhe zu fihren. Das Anarbeiten an Eck-,
Abschluss- und Ubergangsprofile sowie ein Kellenschnitt in den
Wandecken ist mit einzukalkulieren.

Oberflache gefilzt mit entsprechenden Putzlehren herstellen.
Die Putzleisten (Lehren) sind wieder zu entfernen und

die entstandenen Schlitze materialgleich zu schlief3en.

Dies ist in den EP einzurechnen.

Fabrikat / Typ: Kalkzementmaschinenputz

Lehrenputz DIN 998-1

Putzklasse: P Il b nach DIN 18550

Druckfestigkeit: GP CS 111 3,5 - 7,5,0 N/mm? DIN-EN 998-1

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

19
07

VE 323.01 PUTZ- UND STUCKARBEITEN

Titel Innenputz EG

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

07.6

07.7

07.8

07.9

Ubertrag: .
Oberflachenklasse: Q3 nach Merkblattern
Ebenheit: DIN 18202 Tab. 3 Zeile 7
Nennputzdicke: ca. 15 bis 25 mm
Untergrund: KS-Mauerwerk, Beton,
Wandhoéhen 1,67 m - 5,00 m
Oberflache: gefilzt
Bauteil: EG

Ausfihrung in zwei zeitlich getrennten Arbeitsgangen.

760 m? EP o GP s

Zulage - Stiitzen und Unterziige quadratisch oder rechteckig, PIl, 20 mm, 2-lagig

Zulage zur Vorposition Innenwandputz P Il, 2- lagig fur die
Ausfiihrung an Stitzen und Unterzligen

Form: quadratisch und rechteckig

Einbauhoéhe bis 3,70 m.

Gertste in gesonderter Position.

30 m? EP GP

Ein- und Beiputzen Leibungen P Il 20 mm, 2-lagig
Ein- und Beiputzen von Leibungen 2-lagig ,
Kalkzementputz P I,

Tiefe bis 30 cm.

(teilweise auch zeitversetzt zur Hauptleistung)

6 m? EP GP

Putztrager Drahtgitter punktverschweift / Edelstahl

Putztrager aus punktverschweitem Drahtgitter, rostfreier
Edelstahlputztrager, Maschenweite 17 x17 mm, Drahtdicke ca.
1,0 mm im Abstand von 5 bis 15 mm, vollflachig, stoRversetzt
im Verband nach Herstellervorschrift auf den Untergrund
aufbringen. Befestigung mit Edelstahl-Schlagdiibeln mit
Auflagerteller, StoRUberlappung mind 10 cm als
Unterkonstruktion fiir Bekleidung von Wanden

Hohe bis 3,8 m,

Untergrund Mauerwerk, Stahlbeton

Die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers sind zu

beachten.

50 m? EP o GP s

Putztrager Drahtgitter punktverschweit / verzinkt

Putztrager aus punktverschweiltem Drahtgitter,
wie vor beschrieben, jedoch Ausfiihrung als
verzinktes Drahtgitter

50 m? EP o GP

Ubertrag: ..

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

19
07

Lv

VE 323.01 PUTZ- UND STUCKARBEITEN

Titel Innenputz EG

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

07.10

07.11

Ausgleichsputz 20- 30 mm Zement-Leichtputz

Liefern und Aufbringen eines Ausgleichsputzes flir
angebrachten Putztrager, Putzstarke ca. 20 bis 30 mm,
abgezogen und aufgeraut zur spateren Aufnahme
weiterer Putzlagen nach Austrocknung.
Wasserabweisender Werktrockenmortel auf

Basis von Zement, fraktionierten Sanden,
mineralischen Leichtzuschlagen und Zusatzen

zur Verbesserung der Verarbeitbarkeit:
Mortelgruppe P 1l nach DIN 18550 und der
Festigkeitsklasse CS Ill DIN EN 998-1
Nennputzdicke: ca. 20 bis 30 mm

Wandhdéhen bis 4,00 m

Bauteil: EG

Untergrund: Stahlbeton, Kalksandsteinmauerwerk.

50 m? EP.............

Zulage - Putzbewehrung aus Gittergewebe auf Wand

Zulage zu den Vorpositionen Innenwandputz fir Putzbewehrung
aus hochreil¥festem, alkalibestandigem

Armierungsgewebe, Maschenweite 8 x 8 mm,

auf Innenwanden straff und faltenfrei

in Putzlagen im oberen Drittel einbetten.

Hohe bis 4,00 m,

Die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers sind zu

beachten.

2.750 m? EP.............

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Summe Titel 07

Innenputz EG, Netto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

19 LV VE 323.01 PUTZ- UND STUCKARBEITEN
08 Titel Innenputz Zwischengeschoss
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

08 Titel Innenputz Zwischengeschoss

08.1 Innenwandputz PIl 20 mm Q3 - DIN 18202 T 3 Z 7 zweilagig, gefilzt

Inneren, zweilagigen Kalk-Zement-Wandputz nach DIN
18550-1/1 und DIN EN 998-1, auf den Mauerwerks und
Betonflachen in den Geschossen eben, lot- und fluchtgerecht
nach Vorbehandlung des Untergrundes mit Aufbrennsperre,
Sicherheitshaftbriicke und Spritzbewurf herstellen. Der Putz ist
bis auf die Betondecken herunter und mindestens 15 cm uber
die Abhangdeckenhdhe zu fihren. Das Anarbeiten an Eck-,
Abschluss- und Ubergangsprofile sowie ein Kellenschnitt in den
Wandecken ist mit einzukalkulieren.

Oberflache gefilzt mit entsprechenden Putzlehren herstellen.
Die Putzleisten (Lehren) sind wieder zu entfernen und

die entstandenen Schlitze materialgleich zu schlief3en.

Dies ist in den EP einzurechnen.

Fabrikat / Typ: Kalkzementmaschinenputz

Lehrenputz DIN 998-1

Putzklasse: P Il b nach DIN 18550

Druckfestigkeit: GP CS 11l 3,5 - 7,5 N/mm? DIN-EN 998-1
Oberflachenklasse: Q3 nach Merkblattern

Ebenheit: DIN 18202 Tab. 3 Zeile 7

Nennputzdicke: ca. 15 bis 25 mm

Untergrund: Mauerwerk, Beton,

Wandhéhen 1,67 m - 5,00 m

Oberflache: gefilzt

Bauteil: Zwischengeschol}

Ausfiihrung in zwei zeitlich getrennten Arbeitsgangen.

08.2 Ein- und Beiputzen Leibungen P Il 20 mm, 2-lagig

Ein- und Beiputzen von Leibungen 2-lagig ,
Kalkzementputz P II,

Tiefe bis 30 cm.

(teilweise auch zeitversetzt zur Hauptleistung)

08.3 Innenwandputz PIIl 20 mm Q3 - DIN 18202 T 3 Z 7 einlagig
Fliesengrundputz

Inneren, einlagigen Zement-Wandputz nach DIN 18550-1/2 und
DIN EN 998-1, auf den Mauerwerks und Betonflachen in den
Geschossen eben, lot- und fluchtgerecht nach Vorbehandlung
des Untergrundes mit Aufbrennsperre, Sicherheitshaftbriicke
und Spritzbewurf herstellen. Der Putz ist bis auf die
Betondecken herunter und mindestens 10 cm uber die
Abhangdeckenhdhe zu fiihren. Das Anarbeiten an Eck-,
Abschluss- und Ubergangsprofile sowie ein Kellenschnitt in den

145 m? EP oo

6 m? EP oo

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

19 LV VE 323.01 PUTZ- UND STUCKARBEITEN
08 Titel Innenputz Zwischengeschoss
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Wandecken ist mit einzukalkulieren.
Oberflache, saugfahig und rauh als Fliesengrundputz
mit entsprechenden Putzlehren herstellen.
Die Putzleisten (Lehren) sind wieder zu entfernen und
die entstandenen Schlitze materialgleich zu schlief3en.
Dies ist in den EP einzurechnen.
Fabrikat / Typ: Zementmaschinenputz
Lehrenputz DIN 998-1
Putzklasse: P Il b nach DIN 18550
Druckfestigkeit: GP CS IV > 6,0 N/mm? DIN-EN 998-1
Oberflachenklasse: Q3 nach Merkblattern
Ebenheit: DIN 18202 Tab. 3 Zeile 7
Nennputzdicke: ca. 15 bis 25 mm
Untergrund: Mauerwerk, Beton,
Wandhoéhen bis 2,70 m
Oberflache: gerappert als Fliesengrundputz
Bauteil: Zwischengeschol}
17 m? EP GP
08.4 Zulage - beengte Raume - 1-lagig
Zulage zur Vorposition Innenwandputz 1-lagig fir die
Ausfiihrung in beengten Rdumen wie Duschen und
WC-Raumen < 2,5 m? Grundflache
Mit dieser Position ist der Mehraufwand fur Erschwernisse
abgegolten.
Zulage Kleinflachen und Geruste in gesonderter Position
17 m? EP GP oo,
08.5 Putzbewehrung aus Gittergewebe auf Wand
Putzbewehrung aus hochrei3festem, alkalibestandigem
Armierungsgewebe, Maschenweite 8 x 8 mm,
alkalibestandig, auf Innenwanden straff und faltenfrei
in Putzlagen im oberen Drittel einbetten.
Hohe bis 4,00 m,
Die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers sind zu
beachten.
162 m? EP o GP

Summe Titel 08
Innenputz Zwischengeschoss, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

19
09

LV VE 323.01 PUTZ- UND STUCKARBEITEN
Titel Profile, Zubehor

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

09 Titel

09.1

09.2

09.3

Profile, Zubehor

Eckschutzprofile, d= 10 mm Kunststoff

Kantenschutzprofil fur den Innenputz als PVC-Kantenprofil fir
Putzdicken ab 10 mm mit Abzugskante zur Ausbildung von lot-
und fluchtrechten, prazisen Gebaudekanten liefern,
zuschneiden und mit Ansetzmortel vollflachig hinterfullt an
samtlichen vertikalen und horizontalen Kanten, fluchtgerecht
teilweise raumhoch nach Herstellerangaben, soweit in den
Vorbemerkungen und dem Grundpositionstext nicht
beschrieben, versetzen.

Produktkategorie: geeignet fir Feuchtrdume bzw.
Wassereinwirkungsklasse W3-I

Nennputzdicke:15 mm
Einzellange vom 0,5 bis 3,00 m.

300 m EP.............

Anputzieiste APU

Ausbilden einer bewegungsfahigen Anschlussfuge

zwischen Innenputz und Bauelement (Fenster und

Taren) im Leibungsbereich.

Einteilige, selbstklebende Anputzleiste aus weiltem

Kunststoff und Gittergewebe, mit weicher Lippe

(UV-Schutz) und seitlich komplett flexiblem Abziehstreifen mit
Kontaktklebeband fur Abdeckfolien fiir alle gangigen Innenputze
liefern und fluchtgerecht am Rahmenprofil montieren.

Die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers sind zu beachten.

300 m EP ...

Einbau PE-Folie- Z

Zulage zur Vorposition Anputzleiste flr den
Einbau von PE-Folien 0,2 mm zum Schutz von
Fenster, Tlren und sonstigen Bauteilen.

Die PE-Folie ist auf die Schutzlasche der
Anputzleiste aufzukleben und nach Beendigung
der Putzarbeiten wieder zu entfernen.

Einschl. Deponiegeblihr.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis Hallenbad Witten (1784)

19 LV VE 323.01 PUTZ- UND STUCKARBEITEN
09 Titel Profile, Zubehor
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
09.4 Dehnungsfugenprofil Edelstahl und Kunststoff
Bewegungsfugenprofil fiir den Innenkantenbereich aus
Edelstahl und Kunststoff liefern, zuschneiden und fluchtgerecht
sowie abstandsgleich nach Herstellerangaben auf Wandflachen
oder Wandecken versetzen.
30 m EP GP e,

Summe Titel 09
Profile, Zubehor, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 29.07.2026 - Seite 40



Leistungsverzeichnis Hallenbad Witten (1784)

19 LV VE 323.01 PUTZ- UND STUCKARBEITEN
10 Titel Gertste
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

10 Titel Geriiste

10.1 Innengeriist Gruppe 3 /60 cm

Arbeits- und Schutzgerust als langenorientiertes
Standgerist oder All-Round-Gerust
Systemgertist DIN 4420 Teil 4,

Gerustgruppe 3,

flachenbezogenes Nutzgewicht 200 kg/gm,
Hoéhenabstand der Gertistlagen 2 m,

liefern, aufstellen, vorhalten, abbauen und
abtransportieren.

Das Gerust ist auf die Hohenentwicklung

der Innenrdume anzupassen.

Zur Ausfuhrung von Innenputzarbeiten bei Wandhéhen
uber 3,50 Metern.

Mindestbreite der Belagflache: 60 cm

Raumhohen bis 7,0 m Hoéhe.
Oberste Gerustlage auf Montagehdhe, ca.
2,0 m unter vorhandener Deckenkonstruktion, abgestimmt.

Gebrauchsuberlassung fiir die Grundeinsatzzeit:
4 Wochen.

Einbauort: Schwimmbhalle

10.2 Gebrauchsiiberlassung

Gebrauchsuberlassung des vorbeschriebenen Gerustes
Uber die Grundeinsatzzeit hinaus.
Abrechnung nach m? x Wochen.

Das Gerust wird in zeitlich versetzten Abschnitten abgebaut. Es
ergeben sich unterschiedliche Teilstandzeiten.

1.000 m*>xWo EP ......................... GP s

10.3 Fahrgeriist 2,00 x 2,00 m

Liefern, Aufbauen und Vorhalten eines Fahrgerustes
ca. 2,00 m hoch und ca. 2,00 m breit.

Zulassige Verkehrslast 2 kN (GerUstgruppe 3)
Arbeitshohe bis 6,00

Grundvorhaltung: 4 Kalenderwochen

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 29.07.2026 - Seite 41




Leistungsverzeichnis

Fahrgeriist 2,00 x 2,00 m vorhalten

Fahrgerist wie vor beschrieben vorhalten.
Abrechnung Sttick/wo

8 Stk/wo EP

Hallenbad Witten (1784)
19 LV VE 323.01 PUTZ- UND STUCKARBEITEN
10 Titel Geruste
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
10.4

Summe Titel 10

Geriiste, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Hallenbad Witten (1784)

19 LV VE 323.01 PUTZ- UND STUCKARBEITEN
11 Titel Stundenlohnarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

11 Titel Stundenlohnarbeiten

Fiir unvorhergesehene Arbeiten

Fir unvorhergesehene Arbeiten

dirfen die Leistungen, welche Uber den Rahmen des
Leistungsverzeichnisses hinausgehen, nur auf besondere
Anweisung durch die Bauleitung durchgefiihrt werden.

Fir diese Regiearbeiten ist ein taglich durch die
Bauleitung zu bestatigender Arbeitsbericht vorzulegen.
In diesen Arbeitsberichten ist die aufgewendete Zeit,
sowie das aufgewendete Material aufzufiihren.

Das hierzu aufgewendete Material wird in der
Endabrechnung erfasst und getrennt verrechnet.

Verrechnungssatze furLdhne

Die Verrechnungssatze fir die nachstehenden Lohn- und
Berufsgruppen sind unaufgegliedert anzubieten.

In ihnen sind enthalten:

- Lohn- und Gehaltskosten,

- Lohn- und Gehaltsnebenkosten,

- Sozialkosten einschlieRlich Sozialkassenbeitrage,

- Gemeinkostenanteile,

- Gewinn.

Beschaftigt der Bieter bei einer der nachstehenden
Lohn-/Berufsgruppen keine Arbeitskrafte, hat er stattdessen den
Einsatz moglichst

gleichwertiger oder hdéher qualifizierter Arbeitskrafte anzubieten.

1.1 Facharbeiter - FA
Facharbeiter - FA

25 Std EP o

11.2 Helfer - HA
Helfer - HA

20 Std EP o

Summe Titel 11
Stundenlohnarbeiten, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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LV-Zusammenfassung

Hallenbad Witten (1784)

19 Lv VE 323.01 PUTZ- UND STUCKARBEITEN
Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
01 Titel Baustelleneinrichtung 20 sresesssessssssrsssresressenns
02 Titel SchutzmaBnahmen 2
03 Titel Schlitze und Durchbriiche SchlieBen 2
04 Titel Untergrundvorbereitung 25 sresessssssesssrssssesrsssenns
05 Titel Innenputzarbeiten UG - Personal 2 R,
06 Titel Innenputz Treppenhaus 1 und 2 <
07 Titel Innenputz EG << T
08 Titel Innenputz Zwischengeschoss 7Y
09 Titel Profile, Zubehor 39 mireesrrsesesssserssseesseees
10 Titel Geriiste 41 s erre———————————
1" Titel Stundenlohnarbeiten O
Summe LV 19 VE 323.01 PUTZ- UND STUCKARBEITEN

Angebotssumme, Netto: EUR ...

zzgl. MwSt. (19,0 %):  EUR .,
Angebotssumme, Brutto: EUR

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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