22.06.2026
ewmr-Ausschreibung Einzelpreise mit GAEB

LV-Bezeichnung Rahmenvertrag Los 1 Bezirk Bochum West

LV-Datum 22.06.2026 LV-Erzeuger = ARTELT
Bemerkung
Positionen von 0

bis z
Hauptgruppe/Gruppe Position Bezeichnung

Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis

1
0100000000 Titel Tiefbau
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10101
0101010000 Baustelleneinrichtungen:
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Das Einrichten und Rdumen einer Baustelle und des Baubereiches bei Arbeiten an
Versorgungsleitungen / Versorgungsanlagen --Gas, Wasser, Fernwérme, Strom,
Straflenbeleuchtung und Lichtwellenleiter (LWL) (Gewerke) -- wird je Projekt mit einer
Baustelleneinrichtung vergiitet. Die Vergiitung erfolgt mit der Schlussrechnung.

Die Baustellengemeinkosten entstehen durch den Betrieb der Baustelle.
Diese sind in die LV — Positionen fiir die Baustelleneinrichtungen hinein zu kalkulieren.

Fiir Tiefbauarbeiten, die im Zuge von Straflenbauarbeiten o.i. Bauarbeiten durchgefiihrt werden, wird
keine Baustelleneinrichtung vergiitet, weil diese vom Tiefbauamt / Baulasttriiger bereits vergiitet
werden.

Eine zusiitzliche Vergiitung einer Baustelleneinrichtung erfolgt nur, wenn der AN aus Griinden
abriicken muss, die er nicht zu vertreten hat. Jedoch muss der AG vorher hierzu zugestimmt bzw.

dies veranlasst haben. Wenn Aushubarbeiten durch Personal des AG durchgefiihrt werden und
Wiederherstellung der Oberflichen durch AN, wird die Pos. 01.01.01.0120 vergiitet. Die Vergiitung
der Pos. 01.01.01.0120 erfolgt nur dann, wenn die Wiederherstellung der Oberfliichen nicht im Zuge
der Baumafinahme méglich war, hervorgerufen durch Frostperiode, Unwetter und Fristen, die der AN
nicht zu vertreten hat.

Fiir die Sicherung der Baustelle und des Baubereiches bei getrennter Vergabe Tiefbau /
Leitungslegung haftet allein der AN, der die Tiefbau- bzw. Erdarbeiten durchfiihrt.

Die erweiterte Verkehrssicherungspflicht des gesamten Baubereiches fiir berechtigte und
unberechtigte Personen obliegt dem Tiefbauunternehmen.

Diese Auflage entbindet jedoch weitere beauftragte Firmen nicht von Ihrer Sorgfaltspflicht. Der AN
muss die Baustelle/Baubereich/Baumafinahme entsprechend den Regelpliinen der RSA - Richtlinien
fiir die Sicherung von Arbeitsstellen an Straflen - sichern. Auflerdem muss der AN vor Beginn der
Arbeiten einen Verantwortlichen schriftlich benennen, der die nach ZTV-SA - Zusitzliche
Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir die Sicherung an Arbeitsstellen an Strafien
geforderten Nachweise der Eignung und Qualifikation besitzt.

Nachfolgend aufgefiihrte Mainahmen gehoren zum Leistungsumfang.
Die Kosten sind anteilig in die Positionen der jeweiligen Baustelleneinrichtung einzukalkulieren:
- An- und Abtransport von Geriiten, Maschinen, Bauwagen usw,
- Sicherung der Baustelle und des Baubereiches nach der RSA, ggf.
Erstellen eines Verkehrszeichenplans aufgrund einer ,,Verkehrsrechtlichen Anordnung*
mit allen Sicherungsmafinahmen fiir innerortliche Strafien usw. aller Art.
Aufstellen, Vorhalten und Beseitigen von Einrichtungen zur, Baustellen-
und Verkehrssicherung: z.B. Absperrschranken mit Tastleisten bzw.
Warnleuchten fiir die Quer- bzw. Lingsabsperrung, mobile
Absturzsicherung, Abgrenzungsgitter, Absperrgitter, Absperrschranken,
Absperrzaun, Leitbaken, Leitkegel etc. sowie die jeweils dazugehorigen
Verkehrszeichen,
- notwendige Information von betroffenen Kunden iiber Unterbrechung
der Versorgung, Stralensperrung, etc.,
- Reinigen der Baustelle und der Lagerplitze. Vorhalten der
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Hauptgruppe/Gruppe Position Bezeichnung
Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis
Baustelleneinrichtungen fiir die Dauer der Arbeit.
- Ist ein Befahren mit Miillwagen usw. nicht méglich, sind Miillgefife, Miillsiicke,
Sperrmiill usw. rechtzeitig an den Fahrbahnrand zu transportieren und die
Miillgefifie nach der Entleerung zuriickzutransportieren.
- Die Arbeitsstiittenverordnung ist Vertragsbestandteil.

0101010010 10101001 Baustelleneinrichtung bei Ausfithrung von
Tiefbauarbeiten jeglicher Art. Diese Position gilt
nicht fiir Oberflachenwiederherstellung der Pos.
01.01.01.0120

EIPA 1,000

0101010030 10101002 Baustelleneinrichtung bei Ausfithrung von
Kabelbauarbeiten jeglicher Art. Gilt nur im Zuge von
Neulegungen. Es wird keine Baustelleneinrichtung
Kabelbauarbeiten vergiitet bei der Umlegung von Kabeln,
Kabelabdeckarbeiten sowie der Mitlegung von Leerrohren
bei allen Gewerken.

EIPA 1,000

0101010070 10101003 Baustelleneinrichtung bei Verdidmmung von auBer Betrieb
genommenen Rohrleitungen jeglicher Nennweite, soweit
diese Arbeiten als separate BaumaBnahmen durchgefiihrt
werden.

EIPA 1,000
0101010120 10101004 Kleinstbaustellenvergiitung fir

Oberflachenwiederherstellungen iber Tiefbauarbeiten,
die durch Personal des AG erbracht wurden, bzw.
Oberflachenarbeiten, die nicht im Zuge der BaumalBnahme
wiederhergestellt werden kénnen, wodurch eine
zusatzliche Anfahrt erforderlich wird.
Fir die Regulierung der Kappen nach den Positionen
01.02.12.0010 bis 01.02.12.0050 wird diese Position
als Baustelleneinrichtung vergiitet.

EIPA 1,000

ewmr GmbH
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44787 Bochum

Seite 3 von 58



22.06.2026
ewmr-Ausschreibung Einzelpreise mit GAEB

LV-Bezeichnung Rahmenvertrag Los 1 Bezirk Bochum West
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Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis
10102
0101020000 Fahrzeug- und Fufiginger-Behelfsbriicken (nach ZTV-SA)

sind blinden- und rollstuhlgerecht auszufiihren.

Notwendiges Aufnehmen und Herstellen von Fahrzeug- und Fufiginger-Behelfsbriicken, die im Zuge
der Baumafinahme fiir Eigen- und/oder Fremdbedarf erforderlich werden, sind mit dem einmaligen
Herstellen abgegolten.

Alle Behelfsbriicken sind mit rutschsicheren Oberflichen auszustatten und unverriickbar

zu installieren. Die Oberkanten der Fahrzeug-Behelfsbriicken miissen biindig in die anschlieSenden
Verkehrsflichen iibergehen.

Unvermeidbare Stufen bei Fahrzeug-Behelfsbriicken sind entsprechend der Fahrgeschwindigkeit
anzurampen. Auf die Stufen ist durch Zeichen 112 hinzuweisen (verkehrsrechtliche Anordnung
erforderlich). Bei Stufen von mehr als 25 mm ist eine verkehrsrechtliche Anordnung iiber eine
Geschwindigkeitsbeschrinkung einzuholen.

Zur Aufnahme der Bremslasten sind entsprechende Horizontalverbéinde vorzusehen. Fiir die
einwandfreie Einleitung der Bremskrifte in den Baugrund ist zu sorgen.

0101020010 10102001 Fahrzeug-Behelfsbriicken aus Stahlplatten zur
Aufrechterhaltung des Verkehrs herstellen, einschl.
Beistellung des erforderlichen Materials, aufbauen,
vorhalten, warten, und nach Beendigung der BaumafBnahme
abbauen. Die Uberfahrten diirfen nur in Abstimmung mit
den/dem zustadndigen Behdrden bzw. Baubeauftragten des
AG gesetzt werden. Fir den einspurigen Verkehr in der
erforderlichen Laststufe (SLW 60) und Breite.

ST 1,000

0101020020 10102002 Fahrzeug-Behelfsbriicken aus Stahlplatten je Fahrspur
fiir Garagen-, Grundstiicks- und Hofeinfahrten etc. mit
Schrammbord und 1,00 m hohem Schutzgeldnder einschl.
Knieleisten herstellen, vorhalten sowie unterhalten,
evtl. wahrend der Leitungsverlegung aufnehmen und mit
Verfiillen des Grabens wieder abbauen. Alle
Vorschriften gemal den Vorbemerkungen sind zu
beachten. Die Befahrbarkeit besonders bei Ndsse muss
gewdhrleistet sein. Flir Schaden haftet der AN. Fiir den
einspurigen Verkehr in der erforderlichen Laststufe
(SLW 30) und Breite.

ST 1,000
0101020030 10102003 Fahrzeug-Behelfsbriicken der Positionen 01.01.02.0010
und 01.01.02.0020 innerhalb der Baustelle ortlich
umsetzen.
ST 1,000
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Hauptgruppe/Gruppe Position Bezeichnung
Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis
0101020050 10102004 FuBgdnger-Behel fsbriicken mit Absturzsicherungen gem.

DIN 4420, Teil 1, bestehend aus einem glatten, grat-
u. splitterfreien Geldnderholm in 1,00 m Ho6he, einem
Zwischenholm in 0,5 m Hobhe und einem Bordbrett wvon
0,25 m Hohe aufstellen, unterhalten, An- u.
Abtransport. Die lichte Durchgangsweite muss
mindestens 1,0 m betragen. Bis 3 m® Nutzfldche iber
die geplante Grabenbreite.

ST 1,000

0101020060 10102005 FuBginger-Behelfsbriicken innerhalb der Baustelle
6rtlich umsetzen.

ST 1,000
10103
0101050000 Pfosten aufstellen bzw. ausbauen
0101050100 10103001 Pfosten fiir Schilder, Absperrungen usw. aufstellen,
Betonfundament C12/15 (ca. 50 cm x 50 cm x 50 cm)
liefern und einbringen, einschlieBlich aller
Oberflachenaufnahmen und Erdarbeiten. Pfosten werden
bauseits beigestellt. Oberflédchenarbeiten werden nach
den jeweiligen LV-Positionen vergiitet.
ST 1,000
0101050200 10103002 Pfosten fiir Schilder, Absperrungen, usw. ausbauen,
Betonfundament C12/15 (ca. 50 cm x 50 cm x 50 cm)
aufnehmen und entsorgen bzw. verwerten, einschlieRlich
aller Oberflédchenaufnahmen und Erdarbeiten.
Oberflacheninstandsetzungsarbeiten werden nach den
jeweiligen LV-Positionen vergiitet.
ST 1,000
10104
0101060000 Bauziune, Verkehrslenkungstafeln, -anhéinger
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Hauptgruppe/Gruppe Position Bezeichnung
Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis
0101060015 10104001 Bauzaun, min. 1,80 m hoch, nach Angabe aufbauen,

vorhalten, warten, abbauen, einschl. An- und
Abtransport. Mittels Schellenbefestigung o.&. sind die
einzelnen Bauzaunelemente miteinander zu einem Bauzaun
zu verbinden. (Nur auf Anordnung des AG oder des
Amtes, welches fir die Genehmigung von
Verkehrsregelungsmafnahmen zustédndig ist) Der Bauzaun
ist kein Absperrgerdt nach StVO und kann damit auch
nicht angeordnet werden. Wird der Bauzaun als
Baustelleneinrichtung eingesetzt, z.B. als
Absturzsicherung vor Baugruben, so ist er entsprechend
zu kennzeichnen.

Ohne diese Kennzeichnung ist ein Bauzaun Jje nach
Ortlichkeit und Aufstellung ein Hindernis im
O0ffentlichen Verkehrsraum - und Hindernisbereitung ist
gemall StVO verboten.

M 1,000

0101060018 10104002 Bauzaun der Pos. 01.01.06.0015 mit fortschreitender
Baustelle umsetzen.

M 1,000
10105
0101070000 Baumschutz
0101070020 10105001 Baumschutzmantel mit Polsterung zum Schutz des

Baumstammes vor Beschiadigung herstellen, wahrend der
Bauarbeiten vor- und unterhalten. Der Baumschutzmantel
darf den Baumstamm sowie die Wurzelansatze nicht
bertthren. Die Polsterung des Stammes erfolgt durch
zweimaliges Umwickeln mit kokosummanteltem Drainrohr,
oben NW 80 mm, unten NW 100 mm. Die Ummantelung
erfolgt aus Brettern 24 mm dick, liickenlos befestigen.
Baumschutzmantel vom Stammfull bis zum Kronenansatz.
Baumschutzmaterial nach Beendigung der Bauarbeiten
abbauen, Material in Eigentum des AN ibernehmen und
von der Baustelle entfernen. Mindesthohe: 2,50 m

ST 1,000

Summe Gruppe
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102
0102000000 Tiefbau
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Die Breite des Oberflichenaufbruchs wird vor Beginn der Arbeiten von dem Beauftragten des AG
festgelegt und richtet sich in der Regel nach der geplanten bzw. erforderlichen Grabenbreite. Die
Grabenkante ist gradlinig, parallel zur Leitungstrasse anzulegen.

Das Aufnehmen der Schwarzdecke (einschlieSlich der Abtreppungen) hat sorgfiltig durchschneiden,
stemmen, frisen oder nach anderer Wahl des Auftragnehmers zu erfolgen. Die Kosten sind in die
jeweiligen Positionen einzukalkulieren.

Bei der Aufnahme der Schwarzdecke ist die TRGS 517 ,, Tétigkeiten mit potenziell asbesthaltigen
mineralischen Rohstoffen“ einzuhalten. Generell wird unterstellt, dass die Schwarzdecke mit
potentiell asbesthaltigen mineralischen Rohstoffen hergestellt wurde.

Haben die Ermittlung nach TRGS 517, Nummer 3.2.3 ergeben, dass Beschiiftigte bei ihren

Titigkeiten Asbest ausgesetzt sind oder ausgesetzt sein konnten, hat der Arbeitgeber diese
Titigkeiten der Behorde anzuzeigen.

TRGS 517, 2.12 Bauherr bzw. Auftraggeber

Bauherr bzw. Auftraggeber im Sinne der Nummer 5.7 ist derjenige, der einem Auftragnehmer einen
Auftrag zur Durchfiihrung von Frisarbeiten erteilt.

Jegliche Art von Frisarbeiten konnen vom AG nicht angeordnet werden, dies ist und bleibt generell
Vertragsbestandteil, anderslautende Anordnungen des AG sind nicht bindend fiir den AN.

Der AN kann eigenstindig und selbst verantwortlich Schwarzdecken mit Kaltfrisen aufnehmen. Die
StraBlenfriise ist immer mit einer Absauganlage auszustatten. Bei Einsatz von Kleinfrisen ist die
Arbeitsdauer mit diesem Geriit auf 2 Stunden pro Arbeitstag festgeschrieben.

Eine staubfreie Arbeitsweise ist zu wihlen ggf. ist eine Berieselung vorzunehmen.

Der AN hat die Arbeiten nach TRGS 517 bei der zustindigen Behorde anzuzeigen. Die
Betriebsanweisung und Information der Beschiiftigten z.B. nicht Essen, Trinken und Rauchen, sowie
die arbeitsmedizinische Privention sind vom AN durchzufiihren.

Das aufgenommene Oberflichenmaterial ist zu siubern und seitlich, nicht verkehrsbehindernd,
getrennt vom Grabenaushub, zur Wiederverwendung an der Baustelle zu lagern. Nicht verwendbare
bzw. nicht lagerbare Oberflichenmaterialien (Sand, Asche, Mortel, Beton, bituminése Decken etc.)

sind zu entsorgen, einschl. Abtransport und zu zahlender Gebiihren.

Die Aufnahme von Randeinfassungen (Pos. 01.02.01.0015 - 01.02.01.0030) ist einschlieBlich der
Einfassung aus dem Betonfundament mit Riickenstiitze o.i., inkl. Abfuhr und Entsorgung.

Ausbau und Lagern von Strafienkappen.

Sind durch unsachgemiifle Oberfléichenaufnahme oder Lagerung Materialien fiir die Instandsetzung
erforderlich, so hat der Auftragnehmer diese kostenlos beizustellen.

Aufgenommene teergebundene Oberflichenbefestigungen miissen einer Sonderentsorgung
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Hauptgruppe/Gruppe Position Bezeichnung

Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis

zugefiihrt werden. Die Teeridentifizierung erfolgt durch den AN und muss mit geeigneten Geriiten
durchgefiihrt werden. Das entsprechende Verfahren zur Entsorgung des schadstoffhaltigen
Materials ist einzuhalten. Die besonderen Sicherheitsvorschriften fiir den Umgang mit gefidhrlichen
Stoffen sind zu beachten.

Die Kosten der Entsorgung gehen zu Lasten des AN.

Die Verwertungs- und Entsorgungsnachweise sind dem AG vorzulegen.

10201
0102010000 Oberflichen aufnehmen
0102010015 10201001 Bordsteine jeglicher Art und Groke in Sand, Asche,
Beton o. &. aufnehmen
M 1,000
0102010025 10201002 Randstein oder Rasenkantenstein jeglicher Art und
GroRe in Sand, Asche, Beton o. &. aufnehmen.
M 1,000
0102010030 10201003 Basamentbahn ca. 14 cm dick einschlieBlich Bettung im
Mittel 5 cm aus Sand, Asche oder Mortel aufnehmen.
M 1,000
0102010040 10201004 Plattenbelag jeglicher Art, GrdBe und Dicke
einschlieBlich Bettung im Mittel 4 cm aus Sand, Asche,
Mortel aufnehmen.
M2 1,000
0102010050 10201005 Pflasterbelag wie Verbund-, Ziegel-, Mosaik-, Klein-,
Mittel-, GroR-, BG-, Basaltpflaster einschlieRlich
Bettung im Mittel 4 cm aus Sand, Asche, Mortel
aufnehmen.
M2 1,000
0102010060 10201006 Natursteinplatten, verschiedene GroBen einschlieflich
Bettung im Mittel 5 cm aus Sand, Asche, Mortel
aufnehmen.
M2 1,000
0102010070 10201007 GroBpflaster mit Fugenverguss, ca. 14 cm dick,
einschlieBlich Bettung im Mittel 8 cm aus Sand, Asche,
Mortel aufnehmen.
M2 1,000
0102010080 10201008 Platten bzw. Pflaster jeglicher Art, GroéBe und Starke

bereits aufgenommen, wegen fehlender Lagermdglichkeit
zum Zwischenlager des AN ab- und antransportieren,
stapeln, etc.

M2 1,000
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Hauptgruppe/Gruppe Position Bezeichnung
Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis
0102010500 10201009 Boulevardpflastersteine

60/30/14 aufnehmen und seitlich lagern

M2 1,000

10202

0102020000 Schwarzdecke
(Bituminose-, Teer- und PAK-haltige Decke)
Abfallschliissel 170302 (nicht gefihrlicher Abfall): Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die
unter
17 03 01* fallen.
Ausbauasphalt nach RuVA-StB 01mit PAK-Gehalt = 25 mg/kg; Phenolindex = 0,1 mg/l
Teer-/PAK-haltige Decke: Abfallschliissel 170302 (nicht gefihrlicher Abfall)
Teer-/ PAK-haltige Decke mit PAK-Gehalt > 25 mg/kg und < 1.000 mg/kg, Benzo (a) pyren < 50
mg/kg
Anfallender Strafienaufbruch (Schwarzdecke), wie vor, werden vom AN abgefahren und entsorgt,
einschlieB8lich der anfallenden Gebiihren.
Abfallschliissel 170301 (gefihrlicher Abfall): Kohlenteerhaltige Bitumengemische
Teer-/ PAK-haltige Decke mit PAK-Gehalt = 1.000 mg/kg und/ oder Benzo (a) pyren = 50 mg/kg
Materialien mit Abfallschliissel 170301 (gefihrlicher Abfall) unterliegen der Sonderentsorgung.
Der AN benétigt fiir den Transport einen Erlaubnisschein nach Anzeige- und Erlaubnisverordnung
(AbfAEV).
Regelung in den Rahmenvertriigen der Stadtwerke
bei Teer- / PAK-haltige Decken mit Abfallschliissel 170301 (gefihrlicher Abfall):
Festlegung der Deponie und die Durchfiihrung des elektronischen Abfallnachweisverfahrens (eANV)
obliegt dem AG.
Der BB veranlasst die Containergestellung und Abholung in Abstimmung mit dem AN. Der AN stellt
und sichert u.a. die Stellfléiche und die Zufahrt fiir den Container.
Die Kosten der Entsorgung gehen zu Lasten des AG.

0102022010 10202001 Schwarzdecke von 0 bis 10,0 cm aufbrechen und laden
M3 1,000

0102022020 10202002 Schwarzdecke > 10,0 bis 20,0 cm aufbrechen und laden
M3 1,000
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Hauptgruppe/Gruppe Position Bezeichnung
Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis
0102022030 10202003 Schwarzdecke >20,0 bis 30,0 cm aufbrechen und laden
M3 1,000
0102022040 10202004 Mehrdicke der Pos. 01.02.02.2030
M3 1,000
0102023100 10202005 Bitumindse Decke (Positionen 01.02.02.2..),
Ausbauasphalt, Verwertungsklasse A nach RuVA- StB 01
zur Verwertungsstelle transportieren, einschlieBlich
Gebiihren
PAK-Gehalt = 25 mg/kg; Phenolindex = 0,1 mg/1l
M3 1,000
0102023200 10202006 Teer—- / PAK-haltige Decke (Positionen 01.02.02.2....),
Ausbaustoffe mit teer-/pechtypischen Substanzen,
Verwertungsklasse B und C nach RuVA- StB 01 zur
Entsorgungsstelle transportieren, einschlieflich
Geblihren
PAK-Gehalt > 25 mg/kg und < 500 mg/kg; Benzo (a) pyren
< 50 mg/kg
M3 1,000
0102023300 10202007 Teer- / PAK-haltige Decke (Positionen 01.02.02.2....),
Ausbaustoffe mit teer-/pechtypischen Substanzen,
Verwertungsklasse B und C nach RuVA- StB 01 zur
Entsorgungsstelle transportieren, einschlieflich
Gebiuhren
PAK-Gehalt = 500 mg/kg und < 1.000 mg/kg; Benzo (a)
pyren < 50 mg/kg
M3 1,000
0102023400 10202008 Teer- / PAK-haltige Decke (Positionen 01.02.02.2....),
Ausbaustoffe mit teer-/pechtypischen Substanzen,
Verwertungsklasse B und C nach RuVA- StB 01 zur
Entsorgungsstelle transportieren, einschliefRlich
Geblhren
PAK-Gehalt = 1.000 mg/kg und/ oder Benzo (a) pyren =
50 mg/kg
M3 1,000
10203
0102030000 Grasplaggen und Gestriipp
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Hauptgruppe/Gruppe Position Bezeichnung
Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis
0102030100 10203001 Grasplaggen ca. 10 cm dick, entsprechend der
Grabenbreite abstechen, seitlich lagern und
ausreichend bewédssern, Grasplaggen wieder einbringen
oder Feinplanum auf Mutterboden herstellen, abharken
und mit Rasensamen einsden.
M2 1,000
0102030200 10203002 Trasse von Gestriipp, Strauchern etc. und einzelnen
Baumen bis 10 cm Durchmesser (1,0 m idber dem Boden)
freimachen, roden, einschlieBlich Laden und Abfahren
des angefallenen Materials und der Entsorgungs- bzw.
Verwertungskosten.
M2 1,000
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Hauptgruppe/Gruppe Position Bezeichnung

Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis
10204
0102040000 Aushub und Verfiillung
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Das Grabenprofil fiir die Verlegung von Kabeln und Rohrleitungen wird von dem Baubeauftragten des
AG angegeben. Abweichende Grabenbreiten und Grabentiefen werden in besonderen Féllen vergiitet.
Die Grabentiefe wird ab Gelindeoberkante gemessen. Basis fiir die Abrechnung der Grabenbreite ist
die Grabensohle. Die Verwertung / Entsorgung der Aushubmaterialien ist dem AG auf Verlangen
anhand von Lieferscheinen (Originale) zu dokumentieren.

Der anfallende Mehraushub fiir den Holz- / Fertigverbau wird fiir die verbaute Fléiche mit 0,05 m
zusitzlicher Graben- / Grubenbreite aufgemessen.

Anfallende Minierungen werden als durchlaufender Graben, einschliellich der
Oberflichenbefestigung abgerechnet.

Kopflocher fiir das Schweiflen von Rohren werden bis zur vorgeschriebenen Grofle vergiitet.

Vorhandene erkennbare Schiiden im Baubereich der Hausanschliisse, Versorgungsleitungen usw.
sind vom AN in Form einer Beweissicherung (z.B. Fotos mit Datum) festzuhalten. Der AG ist sofort
zu benachrichtigen!

Die Preise fiir die Erdarbeiten gelten fiir Hand- und Maschinenschachtungen.

Der Umfang der Handschachtung fiir Erdarbeiten ergibt sich fiir den AN aus dem Anteil der
notwendig ist um den ,,Zweiten Mann“ bei der Baggerarbeit einzurechnen. Ohne diesen ,,Zweiten
Mann* diirfen keine Leitungstiefbauarbeiten mit einem Bagger durchgefiihrt werden.

In der Zulageposition 01.02.05.0050 ist die erforderliche Handschachtung einzupreisen.
Durch diese Position wird der Handschachtungsaufwand fiir vorgefundene Hindernisse im
Ausschachtungsbereich individuell ermittelt und vergiitet.

Mutterboden darf nicht verunreinigt werden! Asche und Mineralstoffgemische diirfen nicht
unmittelbar auflebendem Boden (Rasen, Mutterboden) gelagert werden.

Die gesamte Grabenstrecke und Lagerplitze sind zu reinigen.

Vorhandene Grenzsteine und -markierungen sind zu sichern; bei Nichtbeachtung ist das
Wiederherstellen vom AN zu veranlassen. Diesbeziiglich entstehende Kosten gehen zu Lasten des
AN. Ausnahmen miissen mit dem AG schriftlich abgestimmt werden.

Werden die Versorgungsleitungen, usw. vom AG eingemessen, ist dieser rechtzeitig vor der
Verfiillung des Grabens oder Grube zu informieren. Der Zeitpunkt der Einmessung wird mit dem AG
abgestimmt. Die Einmessung erfolgt bei offenem Graben.

Wird bei Erdarbeiten kontaminierter Boden vorgefunden, muss unverziiglich der Beauftragte des AG
informiert werden. Dieser benachrichtigt das Umweltamt zwecks weiterer Vorgehensweise. Des
Weiteren ist die Kostenregelung zu kliren. Der Bodenaushub muss bis zur Entscheidung iiber den
weiteren Ablauf an der Baustelle verbleiben und ist ggf. zusiitzlich in geeigneten Containern zu
sammeln, zu sichern und zu kennzeichnen.

Die Entscheidung iiber den weiteren Fortgang wird dem Auftragnehmer schnellstmoglich bekannt
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ewmr-Ausschreibung Einzelpreise mit GAEB

LV-Bezeichnung Rahmenvertrag Los 1 Bezirk Bochum West
Hauptgruppe/Gruppe Position Bezeichnung

Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis

gegeben. Falls die Arbeiten an der Baustelle aufgrund einer Kontaminierung voriibergehend
eingestellt werden und keine weiteren Arbeiten an dieser Baustelle méglich sind, wird die
nachgewiesene Ausfallzeit vergiitet.

Punkt 5.2.4.1, Wichtige Hinweise zur Verwertung bzw. Entsorgung beachten.

Bei jeder Verfiillung z.B. der Leitungszone, ist als Abschluss der Verfiillung ein Planum
herzustellen.

Der Lagenweise Einbau ist vorgeschrieben. Die Unterlage fiir Pflasterdecken und Plattenbelag darf

hochstens eine Unebenheit von 1 cm bezogen auf eine 4 m lange Messstrecke aufweisen.

Ausbau und Lagern der Straflenkappen gehoren zum Leistungsumfang.

0102041010 10204001 Boden nach DIN 18300, Homogenbereich I,
Tiefe bis 1,25 m
einschl. wassergebundene Decke, Promenadenbefestigung
sowie Oberbau aus Asche und sonstige
Gehwegbefestigung, sowie Oberbau aus Mineralgemisch,
Recyclingmaterial, Kiessandgemisch, Trimmerschutt
0.&., ausheben und seitlich lagern, trocken halten
bzw. laden.

M3 1,000

0102041020 10204002 Boden nach DIN 18300, Homogenbereich I,
Tiefe > 1,25 m bis 1,75 m
einschl. wassergebundene Decke, Promenadenbefestigung
sowie Oberbau aus Asche und sonstige
Gehwegbefestigung, sowie Oberbau aus Mineralgemisch,
Recyclingmaterial, Kiessandgemisch, Trimmerschutt
0.4., ausheben und seitlich lagern, trocken halten
bzw. laden.

M3 1,000

0102041030 10204003 Boden nach DIN 18300, Homogenbereich I,
Tiefe > 1,75 m bis 2,50 m
einschl. wassergebundene Decke, Promenadenbefestigung
sowie Oberbau aus Asche und sonstige
Gehwegbefestigung, sowie Oberbau aus Mineralgemisch,
Recyclingmaterial, Kiessandgemisch, Trimmerschutt
0.4., ausheben und seitlich lagern, trocken halten
bzw. laden.

M3 1,000

0102041040 10204004 Boden nach DIN 18300, Homogenbereich I,
Tiefe iber 2,50 m
einschl. wassergebundene Decke, Promenadenbefestigung
sowie Oberbau aus Asche und sonstige
Gehwegbefestigung, sowie Oberbau aus Mineralgemisch,
Recyclingmaterial, Kiessandgemisch, Trimmerschutt
0.&., ausheben und seitlich lagern, trocken halten
bzw. laden.

M3 1,000

ewmr GmbH
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ewmr-Ausschreibung Einzelpreise mit GAEB

LV-Bezeichnung Rahmenvertrag Los 1 Bezirk Bochum West

Hauptgruppe/Gruppe Position Bezeichnung
Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis
0102041050 10204005 Oberboden (Mutterboden) DIN 18320

»Landschaftsbauarbeiten™ aufnehmen, fachgerecht in
Mieten lagern.
M3 1,000

0102041061 10204006 Zulage 1 zu den Homogenbereich I.
Boden nach DIN 18300, (Bodenklasse 2) ausheben, in
geschlossenen Behaltern laden und zum Lagerplatz des
AN transportieren. Zur Trocknung lagern, anschlieBend
aufnehmen und zur Recyclinganlage transportieren und
abladen.
FlieBfdhiger Boden kann auch bei Wasseraustritt
infolge eines Rohrschadens vorkommen.

M3 1,000

0102041065 10204007 Zulage 1 zu den Homogenbereich I.
Boden nach DIN 18300, (Bodenklasse 2) ausheben, in
geschlossenen Behdltern laden und zur Deponie des AN
transportieren und abladen, einschlieRflich zu
zahlender Gebithren. FlieBffdhiger Boden kann auch bei
Wasseraustritt infolge eines Rohrschadens vorkommen.
M3 1,000

0102041070 10204008 Zulage 2 zu den Homogenbereich I.
Boden nach DIN 18300, (Bodenklasse 6)
(u. a. Setzpacklage, gefrorener Boden) ausheben und
seitlich lagern bzw. laden.
M3 1,000

0102041080 10204009 Zulage 3 zu den Homogenbereich I.
Boden nach DIN 18300, (Bodenklasse 7)
(u. a. verfestigte Hochofenschlacke) ausheben und
seitlich lagern bzw. laden.
M3 1,000

ewmr GmbH
Ostring 28
44787 Bochum Seite 14 von 58



22.06.2026
ewmr-Ausschreibung Einzelpreise mit GAEB

LV-Bezeichnung Rahmenvertrag Los 1 Bezirk Bochum West

Hauptgruppe/Gruppe Position Bezeichnung
Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis
0102041090 10204010 Zulage Bodenaushub Saugbagger

Punktuelle Aufgrabung im Bereich von Baumwurzeln sowie
Suchschlitze, Kopfldcher, Press- und Einziehgruben
ect. mittels Saugbagger herstellen.

Nur auf Anordnung des AG.

Arbeiten im Bereich von Baumwurzel sind mit besonderer
Umsicht durchzufihren. Zu diesem Zweck ist ein
Wurzelschutzvorsatz (Gummimuffe) zu verwenden.
Verletzungen von Wurzeln sind zu vermeiden. Bei
Verletzung von Wurzeln ist der BB des AG umgehend zu
informieren, um weitere Schritte einzuleiten.

Durch den Saugbagger aufgenommenes zur Verfillung
geeignetes Bodenmaterial wird auf der BaumaRnahme
gelagert und als Verfiillmaterial wieder verwertet.

Durch den Saugbagger aufgenommenes nicht zur
Verfiillung geeignetes Bodenmaterial ist auf der
BaumaRBnahme abzuladen und zu belassen und wird
anschlieBend durch den AN der fachgerechten Entsorgung
zugefihrt.

Als Zulage zur Bodenaushubposition.
m3 Boden im Homogenbereich 1 mit Sauggerédten*

Es ist das fir die Durchfihrung der Saugarbeiten
erforderliche Bedienpersonal einzukalkulieren.

M3 1,000
10205
0102050000 Zulage fiir das Losen oder Sichern von Hindernissen
0102050010 10205001 Zulage zu dem Homogenbereich TI.
Mauerwerk losen, ausheben und seitlich lagern bzw.
laden.
M3 1,000
0102050020 10205002 Zulage zu dem Homogenbereich I.
Beton jeder Giiteklasse 1losen, ausheben und seitlich
lagern bzw. laden.
M3 1,000
0102050030 10205003 Zulage zu dem Homogenbereich T.

Stahlbeton jeder Gliteklasse 10sen, ausheben und
seitlich lagern bzw. laden.
M3 1,000

ewmr GmbH
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ewmr-Ausschreibung Einzelpreise mit GAEB

LV-Bezeichnung Rahmenvertrag Los 1 Bezirk Bochum West

Hauptgruppe/Gruppe Position Bezeichnung
Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis
0102050050 10205004 Sichern von vorgefundenen Kabeln, Rohrleitungen u.

dgl. Erschwernis fiir im Rohrgraben quer- und
langsverlaufende Kabel, Rohrleitungen u.dgl., nach
Anweisung des Eigentimers fachgerecht freilegen,
sichern und im Zuge der Grabenverfiilllung wieder
vorschriftsmalRig verlegen, einschl. der erforderlichen
Handschachtung und Verzdgerungen im Bauablauf z.B.
durch das Feststellen des Leitungseingentiimers. Alle
entstehenden Kosten des AN werden nicht gesondert
vergiitet, sie sind in den Einheitspreis einzurechnen.
Zu beachten sind u.a. DGUV-Vorschrift 38 (§ 4 BGV
C22), DGUV-Information 201-052 (BGR 236), GW 315,
VOB/C DIN 18300 Punkt 3.1.1 + 3.1.4. Langsverlaufende
Kabel, Rohrleitungen in einer Trassenbreite = 0,30 m
werden als ein Hindernis verglitet. Werden mehrere
direkt aneinander liegende Leitungen usw.
gequert/gekreuzt so werden diese bis 1,0 m Breite als
1 Stick abgerechnet.

Siehe auch Pos. 01.02.04.0000 Aushub.

M 1,000
10206
0102060000 Verfiillmaterial auf der Baustelle einbauen
0102060100 10206001 Verfiillmaterial, bauseits vorhanden, in Rohrleitungs-,
Kabel- und Verfillzonen von erstellten Baugruben,
Grédben, etc. fachgerecht einbauen und verdichten.
Abzlige fliir Rohrbliindel, Kabelbiindel etc. werden ab 0,1
m3/m Inhalt, bei Einzelrohren ab DN 300 vorgenommen.
M3 1,000
0102060200 10206002 Oberboden (Mutterboden) DIN 18320
»Landschaftsbauarbeiten“ bauseits vorhanden, auftragen
und anklopfen.
M3 1,000
0102060300 10206003 Tragschicht, ungebunden, in unterschiedlicher Stérke
(Mineralgemisch 0/45 o. 0/56 mm; Recyclingmaterial
0/45 mm, etc.) fachgerecht als Schottertrag- oder
Frostschutzschicht einbauen und verdichten.
M3 1,000
0102060400 10206004 Tragschicht aus Beton C 12/15 als Oberbau fiir Platten,
Pflaster, u.ad. in unterschiedlichen Starken
fachgerecht einbauen.
M3 1,000
0102060500 10206005 Tragschicht aus Beton C 20/25 als Oberbau in
Fahrbahnen in unterschiedlichen Starken fachgerecht
einbauen.
M3 1,000

ewmr GmbH
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ewmr-Ausschreibung Einzelpreise mit GAEB

LV-Bezeichnung Rahmenvertrag Los 1 Bezirk Bochum West

Hauptgruppe/Gruppe Position Bezeichnung

Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis
10207
0102070000 Fliissigboden einbauen

ewmr GmbH
Ostring 28
44787 Bochum

Fliissigboden mit der Korngrofie 0 - S mm, nach RAL-GZ 507, FGSV-Nr.563 und der
Qualitéitsrichtlinie Fliissighoden (QRF) der ,,Bundesqualititsgemeinschaft Fliissighoden e.V.*
liefern u. einbauen

»Hinweise fiir die Herstellung und Verwendung von zeitweise flieBfihigen, selbstverdichtenden
Verfiillbaustoffen im Erdbau (H ZFSV, FGSV-Nr.563).

Fliissigboden mit der Korngrofie 0 - 5 mm im Fahrmischer liefern und lagenweise einbauen. Der
Einsatz von entsprechender Pumptechnik ist, ab einer Entfernung zum Einbauort iiber 5 m, nur mit
Zustimmung des AG méglich. Die Griiben sind unmittelbar vor der Verfiillung zu siubern. Die
notwendigen Abschottungen zur Trennung der Arbeitsbereiche Aushub/Verfiillung sind in den
Einheitspreisen einzurechnen.

Der notwendige Verbau des Grabens sollte mit der Verfiillung des Grabens entfernt werden.
Hohlriume durch das nachtriigliche Entfernen sind mit Fliissighoden zu vergiefien.

Als Grundmaterial ist Bodenaushub des Homogenbereichs I nach DIN 18300 zu verwenden.
Recycling Baustoffe aus den Rohrgriben sind verwendbar. Kldrschlimme, Teer, Kohle,
kontaminierte oder aggressive Boden, usw. diirfen nicht verwendet werden. Die Aufbereitung der
Boden erfolgt unter Verwendung umweltunbedenklicher, mineralischer und/oder pflanzlicher
Zusitze (Plastifikator, Konditioner) und eines wasserbindenden Bindemittels (Stabilisators).

Es darf nur Trinkwasser verwendet werden. Die Herstellung des Fliissighodens auf der Baustelle ist
ausgeschlossen. Der Hersteller hat den Qualititsnachweis fiir den, laut Lieferschein eingebauten,
Fliissigboden bei Bedarf zu erbringen. Die Anforderungen des Deutschen Institutes fiir Bautechnik
(DIBT) sind zu beachten. Der Fliissigboden ist verdichtungsfrei einzubauten, nicht unter + 3°.

Die Elastizitit ist dem anstehenden Boden angleichbar, gas/wasserdurchlissig sowie in nassen bzw.
mit wassergefiillten Griiben einzubauen.

Der in fliissiger Form verarbeitete Boden erhiilt seine Endeigenschaften nach vier Wochen
(witterungsabhingig) und erreicht die Anforderungen fiir die unter befestigten Verkehrsfliichen
befindlichen frostempfindlichen Unterbauen von mindestens Ev? = 45 MIN/m?. Der Fliissighoden
sichert durch optimale Bettungsquallitiit (360°) die hochste Langlebigkeit der verlegten Rohre und
Leitungen, er entspricht dem vor Ort anstehenden Bodens weitgehend. Gesonderte Anforderungen,
wie z.B. Wasserundurchliissigkeit, den Einbau in Trinkwasserzonen, Schwingungs- oder
Wirmedimmung etc. sind moglich, die Verwendung bedarf der Zustimmung des AG.

Die Steuerung der Endfestigkeit und anderen relevanten Eigenschaften wird durch den Plastifikator
und den Konditioner iibernommen, so dass der verfestigte Boden einem natiirlichen gewachsenen
Boden des Homogenbereichs I nach DIN 18300 entspricht.

Es diirfen keine Produkte eingesetzt werden, die auf Zementbasis steif verfestigen, somit die
natiirlichen Dimpfungseigenschaften gewachsenen Bodens nicht aufweisen und/oder mit
Luftporenbildern oder anderen umweltrelevanten Zusatzmitteln aus der Betonchemie/Chemie bzw.
aus dem Bereich bodenfremder Zusatzstoffe arbeiten. Der Fliissigboden ist fiir den Einbau im
Bereich von Griinanlagen und Biiumen geeignet. Die erforderlichen Aufwendungen zur
Auftriebssicherung sind in den Einheitspreis einzurechnen. Oberfliche planieren. Abziige fiir Rohr-
und Kabelbiindel, etc. werden ab 0,1 m*/m Volumen, bei Einzelrohren ab DN 300 vorgenommen. Der
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ewmr-Ausschreibung Einzelpreise mit GAEB

LV-Bezeichnung Rahmenvertrag Los 1 Bezirk Bochum West

Hauptgruppe/Gruppe Position Bezeichnung
Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis
Einbau in den offenen Graben hat nach technologischer Vorgabe des Systemanbieters zu erfolgen.
0102070010 10207001 Flussigboden, 0/5 mm, liefern und einbauen.
M3 1,000
0102070020 10207002 Fliissigboden, 0/5 mm, mit Pumptechnikeinsatz, liefern
und einbauen
M3 1,000
ewmr GmbH
Ostring 28

44787 Bochum
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ewmr-Ausschreibung Einzelpreise mit GAEB

LV-Bezeichnung Rahmenvertrag Los 1 Bezirk Bochum West

Hauptgruppe/Gruppe Position Bezeichnung
Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis
0102070030 10207003 Fliissigboden bauseits geliefert gemdB Vorbemerkungen

ewmr GmbH
Ostring 28
44787 Bochum

fachgerecht einbauen

Bauseits gelieferten ZFSV / Flissigboden einbauen

Der ZFSV / Flissigboden wird bauseits mittels
Fahrmischer oder bei zahplastischer Ausfihrung ggf.
mittels Pritschenwagen geliefert!

ZFSV / Flissigboden dient der Verfiillung von Rohr- und
Leitungsgrédben und wird sowohl in der Leitungs- als
auch in der Verfiillzone eingesetzt.

Der Einbau des Flissigbodens ist von hinsichtlich der
Verwendung von Flissigboden sachkundigem Personal
auszufihren.

*Der ZFSV / Flussigbdden ist volumenstabil, hohlraum-
und setzungsfrei einzubauen.

*Die Fallhohe des Flissigbodens in der
Rohrleitungszone ist so einzustellen, dass bereits
eingebrachtes Fillgut

nicht wieder gestdort wird und der Flissigboden sich
nicht entmischen kann. Maximal 70 cm Fallhohe.

*Der Einbau erfolgt bei gleichzeitigem Riuckbau des
Verbaus und wird bei noch plastisch sich ausbreitendem
Flissigboden entfernt, wobei ggf. eine
Auftriebssicherung fiir absolute Lagestabilitat der
Rohrleitung sorgen muss.

*Die Verfiillung der Graben kann in mehreren Schichten
erfolgen.

*zahplastischer ZFSV / Flussigboden ist von der
Pritsche mittels Bagger / Schaufel in den Graben als
Querschott / Auftriebssicherung einzubauen.

Mit * gekennzeichnete Angaben sind im EP einzurechnen!

Auftriebssicherung:

Zur Verhinderung des temporédren Auftriebs wahrend des
Einbaus flieBfdhiger ZFSV / Flissigbdden sind bei
Erfordernis technische Auftriebssicherungen
einzubauen.

Diese Arbeiten sind mit dem AG abzustimmen und werden
nach Aufwand vergiitet!
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ewmr-Ausschreibung Einzelpreise mit GAEB

LV-Bezeichnung Rahmenvertrag Los 1 Bezirk Bochum West

Hauptgruppe/Gruppe Position Bezeichnung

Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis

Verschmutzung angrenzender Bebauung:

Eine Verschmutzung angrenzender Bebauung sowie von
Flédchen und Flédchennutzern im baustellenangrenzenden
Bereich beim Einbau des flieRfdhigen Verfiillmaterials
ist durch geeignete SchutzmaBnahmen zu verhindern.
Diese Arbeiten sind mit dem AG abzustimmen und werden
nach Aufwand vergiitet!

Querabschottungen:

Zur Trennung des zu verfiilllenden Bauabschnittes wvon
nicht zu verfiillenden angrenzenden Bauabschnitten sind
ggf. technische Querabschottungen zu setzen inkl. der
Abdichtung zu umbauenden Bereichen in Abstimmung mit
dem AG.

Diese Arbeiten sind mit dem AG abzustimmen und werden
nach Aufwand vergiitet!
M3 1,000

10208 Verfiillmaterialien frei Baustelle liefern:

0102080000
Die TL BuB E-StB - Technische Lieferbedingungen fiir Bodenmaterial und Baustoffe fiir den Erdbau
im Straflenbau - sind einzuhalten.
Gemil der "Verordnung iiber Anforderungen an den Einbau von mineralischen Ersatzbaustoffen in
technische Bauwerke"
hat der Materialeinbau ab dem 01.08.2023 gemif} den Regelungen der Ersatzbaustoffverordnung zu
erfolgen.
Bei Verwendung von RC - Materialien ist die EBV / Abschnitt 4, §19 und die Materialwerte der
Anlage 1(Tabelle 1) mafigebend. Grundsiitzlich ist dann RC-1 - Material zu verwenden.

Bei Einbau von extern angelieferten Bodenmassen, z.B. fiir Rahmengriin, etc., sind die
Vorsorgewerte fiir Boden,
laut BBodSchV und MantelV (Inkraft seit 01.08.2023), Tabelle 1,2 und 4 einzuhalten.

Die Materialien sind frei Baustelle zu liefern und abzuladen.

Abgerechnet wird pro m? im eingebauten und verdichteten Zustand.

Die Lieferung der Verfiillmaterialien ist dem AG auf Verlangen anhand von Lieferscheinen
(Originale) zu dokumentieren.

Die Materialien sind vor Nisse zu schiitzen.

Fiir die Frostschutz- oder Schottertragschicht gilt:

Das Material muss den Anforderungen der ,,Technischen Lieferbedingungen fiir
Gesteinskérnungen

im Straflenbau - TL Gestein-StB - entsprechen.

0102080010 10208001 Sand natirlicher Herkunft 0/2 mm als Verfullmaterial
bzw. als Schutzmantelumhiillung fiur Kabel,
Rohrleitungen etc. frei Baustelle liefern und abladen.
Qualitdtsmerkmal: natiirlich gekdrnt, gewaschener nicht
gleichkdrniger und enggestufter Sand, Bodengruppe SE,
Frostempfindlichkeitsklasse F1l, Feinanteil < 1%,
Kornform gedrungen (kantengerundet).

M3 1,000

ewmr GmbH
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ewmr-Ausschreibung Einzelpreise mit GAEB

LV-Bezeichnung Rahmenvertrag Los 1 Bezirk Bochum West

Hauptgruppe/Gruppe Position Bezeichnung
Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis
0102080015 10208002 Sand natiirlicher Herkunft 0/5 mm als Verfiillmaterial

bzw. als Schutzmantelumhillung fur Kabel,

Rohrleitungen etc. frei Baustelle liefern und abladen.

Qualitatsmerkmal: natlirlich gekdérnter Sand,

Frostempfindlichkeitsklasse bis F1l, Feinanteil < 5 %
M3 1,000

0102080020 10208003 Recyclingmaterial, Sandersatz 0/5 mm, als
Verftillmaterial bzw. als Schutzmantelumhiillung fir
Kabel, Rohrleitungen etc. frei Baustelle liefern und

abladen.
M3 1,000
0102080025 10208004 BMRH Siebsand 0/2 mm als Verfiillmaterial bzw. als

Schutzmantelumhiillung fiir Kabel, Rohrleitungen etc.
frei Baustelle liefern und abladen und trocken halten.
Der Einbau erfolgt je nach Witterung in Abstimmung mit

dem AG.
M3 1,000
0102080026 10208005 Bochum - Rahmenvertrag

BMRH Siebsand 0/2 mm als Verfillmaterial bzw. als
Schutzmantelumhiillung fiir Kabel, Rohrleitungen etc.
frei Baustelle liefern und abladen und trocken halten.
Der Einbau erfolgt je nach Witterung in Abstimmung mit
dem AG.
Der BMRH Siebsand wird am Standort Bochum Hamme von
den Stadtwerken Bochum Netz GmbH ohne zu zahlende
Materialkosten bereitgestellt.

M3 1,000

0102080030 10208006 Natiirliche Gesteinskdrnungen als Frostschutzschicht
0/56 mm KorngrdBenverteilung gem. TL SoB-StB 04 frei
Baustelle liefern und abladen.
M3 1,000

0102080040 10208007 Natiirliche Gesteinsk&rnungen als Schottertragschicht
0/45 mm, KorngrdBenverteilung gem. TL SoB-StB 04 frei
Baustelle liefern und abladen.
M3 1,000

0102080060 10208008 Recyclingmaterial als Schottertragschicht 0/45 mm,
KorngrdBenverteilung gem. TL SoB-StB 04 (RAL 501/1 -
SWBau), RCL I, frei Baustelle liefern und abladen.
M3 1,000

0102080065 10208009 Recyclingmaterial als Frostschutzschicht 0/56 mm,
Korngrdbenverteilung gem. TL SoB-StB 04 (RAL 501/1 -
SWBau), RCL I, frei Baustelle liefern und abladen.
M3 1,000
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LV-Bezeichnung Rahmenvertrag Los 1 Bezirk Bochum West

Hauptgruppe/Gruppe Position Bezeichnung
Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis
0102080070 10208010 Oberboden (Mutterboden) DIN 18320
sLandschaftsbauarbeiten frei Baustelle liefern und
abladen.
M3 1,000
0102080080 10208011 Beton C10/15 frei Baustelle liefern und abladen.
M3 1,000
0102080090 10208012 Beton C20/25 frei Baustelle liefern und abladen.
M3 1,000
0102080105 10208013 Sandsack aus umweltvertriglichem Gewebe, 30x60 cm

gefiillt mit Halterner Sand zum Ausrichten / lagern von
Rohrleitungen im Graben liefern, abladen und einbauen.
Sandsacke sind so zu fiillen, dass eine Unterstiitzung
bis 100 mm méglich ist.

ST 1,000

0102080110 10208014 Rasenfliche anlegen, Feinplanum auf Mutterboden
herstellen, abharken, mit Grassamen einsden und
walzen. Flache anschlieBend entsprechend der Witterung
ausreichend bewédssern.

M2 1,000

10209
0102090000 Bodentransport, Entsorgung

Das AufmaB erfolgt als feste Masse.

0102090010 10209001 Bodenaushub ausgehoben und geladen wegen fehlender
Lagermdglichkeit abtransportieren, lagern und zur
Grabenverfiillung wieder anfahren. Der Aushub ist vor
Nasse zu schiitzen. Nur auf Anordnung des AG.

M3 1,000
0102090040 10209002 Schubkarrentransport von Boden etc. Nur auf Anordnung
des AG.
M3 1,000
0102090050 10209003 Transport von Boden etc. mittels Minidumper

(Position gilt ausschlieRlich fiir Transportfahrten mit
Minidumpern kein Einsatz von Baggern
oder sonstigen Erdbaumaschinen).
Nur auf Anordnung des AG.
M3 1,000
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LV-Bezeichnung Rahmenvertrag Los 1 Bezirk Bochum West

Hauptgruppe/Gruppe Position Bezeichnung
Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis
0102090070 10209004 Aushubmaterialseparierung, Haufwerksbildung am

Bereitstellungslager des AN, zur Feststellung der
Schadstoffe und der Verwert-/Entsorgung. Diese
Arbeiten erfolgen nur nach der Beauftragung durch den
AG und den Vorgaben des AG-Bodengutachters, die Kosten
des Bodengutachtens tragt der AG. EinschlieRlich des
Transport, der Lagerung und dem zusatzlicher
Mehraufwand beim Laden. Das Aushubmaterial ist vor
jeglichem Wasserzutritt zu sichern!
Bei Boden der Deponieklasse II und III wird der AG
dem AN einen Entsorgungsfachbetrieb benennen.
Der AG wird mit diesem Entsorgungsfachbetrieb das
Nachweisverfahren abstimmen.

M3 1,000
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Hauptgruppe/Gruppe Position Bezeichnung
Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis
0102094000 10209005 Boden aller Homogenbereiche (bis Z 2),

Oberbaumaterial, Mauerwerk, Truimmerschutt, Beton

und Stahlbeton bei Rahmenvertragen ausgehoben und
geladen, von der Baustelle direkt zur
Bodenannahmestelle

der Stadtwerke Bochum Gruppe bis zu einer Entfernung
von 20 km transportieren, verwiegen und an der
zugewiesenen Stelle abladen.

Ohne die zu zahlenden Deponiegebithren (Diese tragen
die jeweiligen AG der Stadtwerke Bochum Gruppe)

Die Offnungszeiten sind zu beachten!

Abfallschltissel 170504 ,Boden und Steine"“.

Das Aushubmaterial ist vor Nasse und schadlicher
Veranderungen zu schitzen.

Wiegescheine sind dem AG im Original vorzulegen.

Es darf nur Bodenaushub, getrennt nach BaumaBnahmen,
der Stadtwerke Bochum Netz GmbH und der Stadtwerke
Bochum Holding GmbH angeliefert werden.

Eine Zwischenlagerung erfolgt ausschlieflich nach
Anweisung des AG.

Alle sonstigen Zwischenlagerungen sind nicht gestattet
und werden nicht vergitet.

Es erfolgt ein quartalsmaRiger Vergleich zwischen
angelieferter und tatsachlich an der BaumaBRnahme
angefallener Aushubmenge. Dies geschieht Anhand der
Wiegescheine im Vergleich mit dem Aufmal.
(Umrechnungsfaktor 1,8 bis 2)

Bei jeder Anlieferung ist die
Unbedenklichkeitserklarung gemal Deponieverordnung
auszufillen und

vorzuhalten.
M3 1,000
0102094100 10209006 Zusatzposition je m3/km grdBer 20 km Entfernung der

Position 01.02.09.4000

M3 1,000
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LV-Bezeichnung Rahmenvertrag Los 1 Bezirk Bochum West

Hauptgruppe/Gruppe Position Bezeichnung
Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis
10210
0102100000 Verbauarbeiten
Die nachstehenden Verbauarbeiten nach DIN 4124 diirfen nur nach Abstimmung mit dem AG
ausgefiihrt werden. Die Mindesthohe des Teilverbau von 0,50 m ist einzuhalten. Abgerechnet wird die
verbaute Fliche je Grabenwand bzw. Baugrubenwand, plus S cm iiber Geléindeoberfliche. Fiir diese
Fliiche ist die Aushubbreite um jeweils 5 em zu verbreitern.
Vorhalten und Betreiben der erforderlichen Geriite, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge und
dergleichen. Liefern des Verbaues, Einbringen im anstehenden Boden, Aussteifen, mehrmaliges
Umsteifen und Wiederentfernen des Verbaues.
Alle sonstigen Nebenarbeiten.
0102100010 10210001 Holzverbau nach DIN 4124 herstellen und wieder
entfernen.
Die Qualitatskriterien fir Bauschnittholz laut DIN
4074 sind einzuhalten.
M2 1,000
0102100020 10210002 Fertigverbau nach DIN 4124 herstellen und wieder
entfernen.
M2 1,000
0102100025 10210003 Fertigverbau der Pos. 01.02.10.0020 innerhalb der
Baustelle umsetzen.
M2 1,000
0102100030 10210004 Verbau nach DIN 4124 mittels stédhlernen Kanaldielen
herstellen und wieder entfernen.
M2 1,000
0102100040 10210005 Verbau nach DIN 4124 mittels stidhlernen Kanaldielen

herstellen und in der Baugrube belassen.

M2 1,000
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Hauptgruppe/Gruppe Position Bezeichnung
Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis
10211
0102110000 Betriebsfertige Montage von Entwisserungs- und Drinage Arbeiten
Es sind generell Hochlast-Kanalrohre SN8, nach DIN 16961, SLW 60, aus PVC-U DIN 8061, Mafle
DIN EN 1401, Dichtigkeit bis 2,5 bar, zu verwenden. SN8 Kanalrohre liefern, hohen- und
fluchtgerecht im vorhandenen Graben mit Uberdeckungshéhen bis 6,0 m fachgerecht nach DIN und
Verlegerrichtlinien verlegen.
Abflussrohre und Driinagen, die infolge der Bautitigkeit des AN durchtrennt oder beschidigt
werden, sind gegen Versandung zu sichern und kurzfristig ordnungsgemif}
wiederherzustellen. In den Preisen ist die Verbindung mit der vorhandenen Rohrleitung
einzukalkulieren.
Positionen 01.02.11.2100 - 01.02.11.2200:
VPC-Kanalrohrkupplung der Fa. Funke-Gruppe oder gleichwertiger Art, zur Uberbriickung und
schwerlastsicheren Verbindung von Rohren mit unterschiedlichen Aufiendurchmessern und/oder
verschiedenen Werkstoffen, Dichtigkeit bis 2,5 bar, liefern und verlegen.
0102110100 10211001 Kanalrohr SN8, PVC-U, DN 100
M 1,000
0102110125 10211002 Kanalrohr SN8, PVC-U, DN 125
M 1,000
0102110150 10211003 Kanalrohr SN8, PVC-U, DN 150
M 1,000
0102110200 10211004 Kanalrohr SN8, PVC-U, DN 200
M 1,000
0102111100 10211005 Kanalrohr-Formstiick SN8, PVC-U, DN 100
ST 1,000
0102111125 10211006 Kanalrohr-Formstiick SN8, PVC-U, DN 125
ST 1,000
0102111150 10211007 Kanalrohr-Formstiick SN8, PVC-U, DN 150
ST 1,000
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Hauptgruppe/Gruppe Position Bezeichnung
Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis
0102111200 10211008 Kanalrohr-Formstiick SN8, PVC-U, DN 200
ST 1,000
0102112100 10211009 VPC-Kanalrohrkupplung DN 100
ST 1,000
0102112125 10211010 VPC-Kanalrohrkupplung DN 125
ST 1,000
0102112150 10211011 VPC-Kanalrohrkupplung DN 150
ST 1,000
0102112200 10211012 VPC-Kanalrohrkupplung DN 200
ST 1,000
0102113500 10211013 Drénagerohr SN8, PE 100, = DN 100 liefern und auf
besonderer Unterkonstruktion neu verlegen,
einschlieBlich der Verbindungen an vorhandene
Entwasserung.
M 1,000
0102113600 10211014 StraBenablaufe kompl. aufnehmen und seitlich lagern.
ST 1,000
0102113800 10211015 StraBenabldufe betriebsfertig einbauen und an die
vorhandene Abwasserleitung anschlieBen.
Verwendet werden die seitlich gelagerten Einzelteile.
Zusatzmaterialien oder neue Materialien werden
gesondert vergiitet. Beim Setzen der StraRenablaufe ist
das Herstellen der Betonfundamente einzurechnen.
Die StraBenablaufe werden auf ein
20 cm dickes Betonfundament der Betongiite
C 12/15 X0 gesetzt.
ST 1,000
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Hauptgruppe/Gruppe Position Bezeichnung
Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis
10212
0102120000 Straflenkappen, Arbeiten fiir die Unterhaltung
Die Positionen gelten fiir das Regulieren sowie das Wechseln von Strafienkésten, soweit diese
Arbeiten nicht im Rahmen der Rohrverlegung erforderlich sind. Zum Arbeitsumfang gehoren alle
Titigkeiten, Bodenentsorgungen und Materiallieferungen welche zur endgiiltigen Fertigstellung der
Arbeiten notwendig sind. Lediglich die Straflenkiisten sind am Lager des AG abzuholen.
Wird durch Anheben oder Senken der Kappe eine Verlingerung bzw. Kiirzung der
Betiitigungsstange oder des Schutzrohres erforderlich, so ist die jeweilige Betriebsabteilung zu
benachrichtigen.

0102120010 10212001 Kappe in befestigter Oberflidche aus Pflaster, Platten,
etc. freilegen, Tragplatte auf das Geldndeniveau
ausrichten, festsetzen, Oberbau einbauen und
Oberflachenbefestigung beiarbeiten.

ST 1,000

0102120020 10212002 Kappe in befestigter Oberfl&che aus Bitumen freilegen,
Tragplatte auf das Geldndeniveau ausrichten,
festsetzen, Oberbau einbauen und Bitumenflache in
vorgefundener Starke einbauen. Der Anschnitt und die
Fugenausbildung gehdren zum Leistungsumfang.

ST 1,000

0102120030 10212003 Kappe in befestigter Oberfldche aus Bitumen freilegen,
Tragplatte auf das Geldndeniveau ausrichten,
festsetzen, Oberbau einbauen. Kappe mit
Basamentsteinen 16/24 cm einreihig umpflastern. Fugen
mind. 3 cm tief ausblasen und mit Fugenvergussmasse
voll vergieBen. Inbegriffen ist das Anschneiden der
Bitumendecke, die Bodenabfuhr sowie die Lieferung der
erforderlichen Materialien.

ST 1,000
0102120050 10212004 Schieber- und Hydrantenkappen G/W im unbefestigten

Gelande oder Gehwegen mit Trag- und Unterlegplatten 40
x 40 cm bis 40 x 60 cm setzen. Kappe ausbauen,
Tragplatte auf geebnetem und verdichtetem Untergrund
einbauen, Ausbautiefe ca. 40 cm. Kappe setzen.
Ausgehobenen Boden einbauen und verdichten,
Umrandungsplatte einbauen. Restlichen Boden
einplanieren oder abfahren. Die Umrandungsplatte wird
am Lager zur Verfiigung gestellt.

ST 1,000

Summe Gruppe

ewmr GmbH
Ostring 28
44787 Bochum

Seite 28 von 58



22.06.2026
ewmr-Ausschreibung Einzelpreise mit GAEB

LV-Bezeichnung Rahmenvertrag Los 1 Bezirk Bochum West

Hauptgruppe/Gruppe Position Bezeichnung

Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis
103
0103000000 Oberflichen herstellen

Die Oberflichenarbeiten miissen von Fachfirmen durchgefiihrt werden, die vom Tiefbauamt der Stadt
fiir diese Arbeiten zugelassen sind.

Zur Feststellung der beschiidigten Oberfléichenmaterialien ist vor Beginn der Arbeiten eine
gemeinsame Begehung aller Beteiligten durchzufiihren.

Wird eine provisorische Wiederherstellung der Oberfliche von dem Beauftragten des AG
vorgeschrieben, so ist der Oberbau in endgiiltiger Dicke und dariiber hinaus bis Oberkante
Oberfliche verkehrssicher herzustellen.

Das Verdichten von ungebundenen Tragschichten unter Riickschnittsfléiichen bei
Bitumenbefestigungen bzw. unter Pflaster- und Plattenfléichen ist mit den jeweiligen Positionen der
Wiederherstellung abgegolten. Bei der Wiederherstellung sind auch die ortlichen Gegebenheiten zu
beriicksichtigen, z.B. Bogen, Muster, Farbgebung.

StraBlenkappen die bei der Oberflicheninstandsetzung eingebaut werden, sind mit Pos.
01.03.04.0350 zu vergiiten.

10301
0103010000 Randeinfassungen, Platten, Pflaster setzen
Betongiite C 20/25 XO
0103010010 10301001 Bordsteine sidmtlicher Profile auf ein 20 cm dickes
Fundament mit Riuckenstiitze von 15 cm aus Beton setzen,
einschlieBlich Lieferung und Einbau des Betons.
M 1,000
0103010020 10301002 Randstein oder Rasenkantenstein samtlicher Profile auf
ein 20 cm dickes Fundament mit Riickenstiitze von 10 cm
aus Beton setzen, einschlieBlich Lieferung und Einbau
des Betons.
M 1,000
0103010030 10301003 Basamentbahn ca. 14 cm dick, einreihig auf 20 cm
Betonoberbau aus Beton herstellen, einschl. Lieferung
und Einbau des Betons.
M 1,000
0103010080 10301004 Plattenbelag jeglicher Art, GrdBe und Stirke
herstellen. Die Dicke des Plattenbettes muss im
verdichteten Zustand im Mittel 4 cm betragen.
M2 1,000
0103010110 10301005 Pflasterbelag (Verbund und Beton) herstellen. Die

Dicke des Pflasterbettes muss im verdichteten Zustand
im Mittel 4 cm betragen.
M2 1,000
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Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis
0103010120 10301006 Pflasterbelag (klein, mittel und groBR) herstellen. Die

Dicke des Pflasterbettes muss im verdichteten Zustand
im Mittel 5 cm betragen.
M2 1,000

0103010150 10301007 Mosaikbelag, bis 60/60/60 dick herstellen. Die Dicke
des Pflasterbettes muss im verdichteten Zustand im
Mittel 4 cm betragen.
M2 1,000

0103010180 10301008 GroBpflasterbelag, ca. 14 cm dick mit Fugenverguss im
Bereich der Gleiszone wahrend des StraBenbahnbetriebes
herstellen, einschlieRBlich Lieferung von Splittsand,
Sand und Fugenvergussmasse. Die Dicke des
Pflasterbettes muss im verdichteten Zustand im Mittel
8 cm betragen.

M2 1,000

0103010250 10301009 Natursteinplattenbelag herstellen. Die Dicke des
Plattenbettes muss im verdichteten Zustand im Mittel 5
cm betragen.

M2 1,000

0103010310 10301010 Rasenplatten- und Gittersteinbelag herstellen.
Kammerftllung: 10 % Oberboden, 40 % Pflastersand 0/4,
50 % Basalt / Diabas 2/5. Mit RSM7 Landschaftsrasen
einséden einschl. Lieferung aller Zusatzmaterialien.
Pflasterbett aus kornabgestuftem, filterstabilem
Edelbrechsand - Split - Gemisch 2/5 mm aus Basalt oder
Diabas. Dicke des Pflasterbettes muss im verdichteten
Zustand 3 cm betragen.

M2 1,000

0103010500 10301011 Boulevardpflastersteine
60/30/14 verlegen einschl. aller Nebenarbeiten

M2 1,000
0103011000 10301012 Maststandort Oberflidche (lm x 1m ) Platten/ Pflaster
herstellen
ST 1,000
0103011100 10301013 Maststandort Oberfldche ( 1Im x 1m ) Asphalt herstellen
ST 1,000
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Hauptgruppe/Gruppe Position Bezeichnung
Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis

10302

0103020000 Verkehrsflichenbefestigungen aus Asphalt geméfl ZTV Asphalt-StB 07/13 herstellen einschl.
Materiallieferung
Die Herstellung der Asphaltschichten erfolgt nach den ,,Zusétzlichen Technischen
Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir den Bau von Verkehrsfliichenbefestigungen aus Asphalt,
Ausgabe 2007% (in Kurzform: ZTV Asphalt-StB), den Technischen Lieferbedingungen (TL) und den
Technischen Priifvorschriften (TP) in der jeweils neuesten Fassung. Zwischen allen
Asphaltschichten muss ein ausreichender Schichtenverbund nach ZTV A erreicht werden.
Verschmutzte bitumindse Schichten/Unterlagen sind vor dem Einbau weiterer Asphaltschichten zu
sdubern. Aufler beim Gussasphalteinbau sind alle Asphaltunterlagen vor dem Einbau weiterer
Schichten anzuspriihen.
Die Verkehrsfreigabe einer frisch eingebauten Asphaltschicht darf erst nach einer ausreichenden
Abkiihlzeit erfolgen. Die Abkiihlzeit der Deckschicht sollte mindestens 24 Stunden betragen. In
jedem Fall muss zwischen dem Einbau der Deckschicht und der Verkehrsfreigabe mind. eine Nacht
liegen.
Die endgiiltige Instandsetzung des Asphaltoberbaus erfolgt nur im Heifleinbau. Im Rahmen der
Eigeniiberwachung hat der AN gemil} ZTV A StB die jeweilige Umgebungstemperatur und die
Mischguttemperatur zu iiberpriifen, zu dokumentieren und die Ergebnisse mit den Lieferscheinen
dem AG mit der Abrechnung der Oberfliche vorzulegen.
Bei der Lieferung von Asphaltmischgut ist die Verwendung von Thermokiibeln auf den Lieferschein
vom Mischwerk zu dokumentieren.
Die Asphaltmischgutart/-sorte und das zweckmiiflige Bindemittel sowie Einbaudicke sind abhiingig
von der jeweiligen Beanspurchung / Bauklasse der Strafle.
Fiir alle Positionen dieses ewmr - Standard - LV im Bereich von Asphaltbeton (AC),
Splittmastikasphalt (SMA) und Gussasphalt (MA) gilt:
Gesteinskorung und Bindemittelgehalt sind von der Mischgutart/-sorte abhéngig.
(gem. ZTV/TL Asphalt-StB).
Der Einheitpreis ist fiir alle Lieferkornungen und die verschiedenen Bindemittel giiltig.
Der Einbau erfolgt maschinell durch den Einsatz von Straflenfertigern in einer Lage.
In Ausnahmefillen, z.B. wenn die vorgesehenen Einbaufliichen fiir den Einsatz eines Fertigers zu
klein oder unzuginglich sind, werden Walz- und Gussasphalte mit Handger:ten eingebaut. Da an die
fertige Schicht aber — mit kleinen Zugestindnissen an die Ebenheit —i.d.R. die gleichen
Anforderungen wie beim maschinellen Einbau gestellt werden, muss beim Handeinbaumit noch
grofierer Sorgfalt gearbeitet werden. Insbesondere sind Entmischung und der Einbau von zu stark
abgekiihltem Asphalt zu vermeiden.

0103020010 10302001 Asphalt-Tragschicht AC 22 TS, Bindemittel 50/70, 8 cm

dick, herstellen.
(Mindesteinbaudicke)
M2 1,000
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Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis
0103020020 10302002 Mehreinbau Tragschicht je cm der Pos. 01.03.02.0010
M2CM 1,000
0103020030 10302003 Asphalt-Tragschicht AC 22 TN, Bindemittel 50/70, 8 cm

dick, herstellen.
(Mindesteinbaudicke)

M2 1,000

0103020040 10302004 Mehreinbau Tragschicht je cm der Pos. 01.03.02.0030
M2CM 1,000

0103020050 10302005 Asphalt-Tragschicht AC 22 TL, Bindemittel 50/100,

8 cm dick, herstellen. (Mindesteinbaudicke)

M2 1,000

0103020060 10302006 Mehreinbau Tragschicht je cm der Pos. 01.03.02.0050
M2CM 1,000

0103020070 10302007 Asphalt-Binderschicht AC 16 BS, Bindemittel 25/55-55

oder30/45 (Handeinbau), 5 cm dick, herstellen.
(Mindesteinbaudicke)

M2 1,000
0103020080 10302008 Mehreinbau Binderschicht je cm der Pos. 01.03.02.0070
M2CM 1,000
0103020130 10302009 AC-Tragdeckschicht TD, Bindemittel 70/100, 0/l6mm
5 cm dick, liefern, einbauen. (Mindesteinbaudicke)
M2 1,000
0103020140 10302010 Mehreinbau Tragschicht je cm der Pos. 01.03.02.0130
M2CM 1,000
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0103020190 10302011 Asphalt-Deckschicht AC DS, Bindemittel 50/70

0/8- 0/11 mm, 4 cm dick, 100 kg/gqm herstellen.
Generell ist glitegesicherter Diabas

grobe Gesteinskornungen (>2mm)

feine Gesteinskoérnungen (0,063 — 2mm)

Filler (<0,063mm) SZ Wert: 18; LA Wert: 20
PCV-Wert: 48 Ecs-Wert 50% zu verwenden.
Anspritzen der StoBkanten mit 0,5 kg/gm
Bitumenemulsion C40BF1-S.

Ansprihen der Unterlage wird mit der Position
01.03.04.0320 vergitet, siehe Merkblatt fur
Schichtenverbund (M SNAR) Abschnitt 4.1.2.5 sowie ZTV
Asphalt-StB. Der Schichtenverbund der vorhandenen
bitumindésen Flache mit der einzubauenden Decke muss
gewdhrleistet sein.

M2 1,000

0103020200 10302012 Mehr- oder Mindereinbau Deckschicht je cm der Pos.
01.03.02.0190

M2CM 1,000

0103020210 10302013 Asphalt-Deckschicht AC DN, Bindemittel 25/55-55
0/8- 0/11 mm, 4 cm dick, 100 kg/gm herstellen.
Generell ist glitegesichertes Diabas
grobe Gesteinskornungen (>2mm)
feine Gesteinskoérnungen (0,063 — 2mm)
Fuller (<0,063mm) S7Z Wert: 22; LA Wert: 25
PCV-Wert: 48 zu verwenden.
Anspritzen der StoBRkanten mit 0,5 kg/gm
Bitumenemulsion C40BF1-S.

Ansprihen der Unterlage wird mit der Position
01.03.04.0320 vergitet, siehe Merkblatt fur
Schichtenverbund (M SNAR) Abschnitt 4.1.2.5 sowie ZTV
Asphalt-StB. Der Schichtenverbund der vorhandenen
bitumindésen Flache mit der einzubauenden Decke muss
gewdhrleistet sein.

M2 1,000

0103020220 10302014 Mehr- oder Mindereinbau Deckschicht Jje cm der Pos.
01.03.02.0210

M2CM 1,000
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0103020230 10302015 Asphalt-Deckschicht AC DL, Bindemittel 70/100

0/5- 0/11 mm, 4 cm dick, 100 kg/gm herstellen.
Generell ist glitegesichertes Diabas
grobe GesteinskOrnungen (>2mm)f
eine Gesteinskodrnungen (0,063 - 2mm)
Filler (<0,063mm) SZ Wert:26; LA Wert:30
PCV-Wert: 42 zu verwenden.
Anspritzen der StoBkanten mit 0,5 kg/gm
Bitumenemulsion C40BF1-S.
Ansprihen der Unterlage wird mit der Pos.
01.03.04.0320 vergitet, siehe Merkblatt fur
Schichtenverbund (M SNAR) Abschnitt 4.1.2.5 sowie ZTV
Asphalt-StB. Der Schichtenverbund der vorhandenen
bitumindésen Flache mit der einzubauenden Decke muss
gewdhrleistet sein.

M2 1,000

0103020240 10302016 Mehr- oder Mindereinbau Deckschicht je cm der Pos.
01.03.02.0230

M2CM 1,000
0103020390 10302017 Splittmastix-Asphalt (SMA), Bindemittel 25/55-55, 0/8,
0/11, 4,0 cm dick mit 100 kg/gqm liefern und heiB
einbauen.

Generell ist glitegesichertes Diabas oder Basalt
grobe Gesteinskornungen (>2mm)

feine Gesteinskoérnungen (0,063 — 2mm)

Filler (<0,063mm) SZ Wert:18; LA Wert:20

PCV-Wert: 51; Ecs-Wert:100% zu verwenden. Ansprithen
der Unterlage wird mit der Position 01.03.04.0320
vergiitet, siehe Merkblatt flir Schichtenverbund (M
SNAR) Abschnitt 4.1.2.5 sowie ZTV Asphalt-StB.

Das Herstellen der Rauheit/Abstumpfung ist
einzukalkulieren.

Das Abstumpfen der Oberflache ist nach Vorgabe des

Strassenbaulasttrdgers mit Abstreumaterial

durchzufiithren. Restliches Abstreumaterial ist

aufzunehmen und kann vom AN verwertet werden.

Zellstoffe als Bindemittel! Wachse bei Handeinbau!
M2 1,000

0103020400 10302018 Mehr- od. Mindereinbau Splittmastix der Pos.
01.03.02.0390

M2CM 1,000

10303
0103030000 Gussasphaltflichen herstellen einschl. Lieferung
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LV-Bezeichnung Rahmenvertrag Los 1 Bezirk Bochum West

Hauptgruppe/Gruppe Position Bezeichnung
Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis
0103030010 10303001 Gussasphalt (MA), Bindemittel 20/30 oder 10/40-65,
0/11 S, 4 cm dick, mit ca. 100 kg/gm liefern und in
heiBem Zustand (210 -230 C°) einbringen Mischgutart MA
mit grobe Gesteinskdrnungen (>2mm)
feine Gesteinskoérnungen (0,063 — 2mm)
Fuller (<0,063mm) S7Z Wert:18; LA Wert:20
PCV-Wert: 48; Ecs-Wert:35%
Abstreuen der Oberflache: Verfahren C.
(feine Gesteinskdrnung ohne Walzen)
M2 1,000
0103030020 10303002 Mehr- oder Mindereinbau Gussasphalt je cm der Pos.
01.03.03.0010
M2CM 1,000
0103030060 10303003 Stahlbetonfahrbahndecke, ca. 25 cm dick, in C20/25 mit
oberer und unterer Bewehrung aus Betonstahlmatten BSt.
500/500 rk abschnittsweise einschl. Dehnungsfugen
herstellen. Zuvor als gemeinsames Auflager fir die
alte und neue Fahrbahndecke beiderseits des Grabens
Betonbalken (50 cm breit, 15 cm dick) mit einseitiger
Schalung herstellen und mit 500er Bitumenpappe 25 cm
breit als Trennschicht zur neuen Fahrbahndecke
abdecken. Der Aushub fiir die Betonbalken wird nicht
gesondert vergiitet. Fiir alle Aufgrabungen, bei denen
der Betoneinbau nicht maschinell durchgefithrt wird
oder nicht ganze Felder wiederhergestellt werden
konnen, ist friithhochfester Beton mit FlieRBmitteln zu
verwenden, sieh ZTV A-StB 97/06
M2 1,000
10304
0103040000 Schneiden, Friisen, Reinigen
0103040050 10304001 Kantenschnitt durch das Nassschneidverfahren, bis 10
cm in Betondecke sowie Schnitte an Platten, Pflaster
etc. herstellen.
M 1,000
0103040060 10304002 Mehrtiefe je cm der Pos. 01.03.04.0050
M/CM 1,000
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LV-Bezeichnung Rahmenvertrag Los 1 Bezirk Bochum West

Hauptgruppe/Gruppe Position Bezeichnung
Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis
0103040110 10304003 Fugenband fiir Deckschichten aus Asphaltbeton oder

Gussasphalt usw. liefern und fachgerecht einbauen,
siehe ZTV Fug-StB und die Einbauanleitung des
Fugenbandlieferanten. Der Fugenbandeinbau erfolgt auch
bei dem Asphaltanschluss an Baustoffen mit nicht
vergleichbaren Eigenschaften, z.B. Rinnen, Bordsteine,
Einbauten, Asphaltnahte.

Dicke des Fugenbandes 10 mm.

Hohe des Fugenbandes = Hohe der einzubauenden
Deckschicht plus 5 mm.

Die Anschlussflanken miissen abgekantet, gefrast oder
geschnitten sein oder aus vorgefertigten Bauteilen
bestehen. Anschlussflanken reinigen, ggf. vortrocknen,
Kanten mit vom Hersteller des Fugenbandes
vorgeschriebenen Voranstrich gut deckend streichen und
trocknen lassen. Schmelzbares Bitumenfugenband leicht
anschmelzen und vollfahig andriicken. Kreuzschnitte
satt ausfiillen und warm verstreichen, bzw.
Fugen-Eckband einbauen. Bei der Verdichtung ist
unbedingt darauf zu achten, dass der erste Walzgang in
10 cm Breite in Langsrichtung der N&hte erfolgt. Ggf.
Nahtbereich vorwdrmen - nur mit Infrarotstrahlern,
keine offene Flamme!

M 1,000

0103040300 10304004 Bitumindse Fahrbahndecke vor dem Aufbringen von
bitumindsem Material mit Besen, Wasser, Druckwasser,
Druckluft oder sonstigen Mitteln reinigen. Einschl.
aller Nebenleistungen (z.B. Laden und Abfuhr des
Kehrgutes zur Deponie und evtl. zu zahlender

Deponiegebiihren) . Nur auf Anordnung des
Baubeauftragten des AG.
M2 1,000
0103040320 10304005 Ansprithen der Unterlage, siehe Merkblatt fur

Schichtenverbund (M SNAR) Abschnitt 4.1.2.5. Nur auf

Anordnung des Baubeauftragten des AG. Beim Einbau von

Gussasphalt darf die Unterlage nicht angespriiht

werden, siehe ZTV Asphalt StB 07/13, Abschnitt 3.3.1
M2 1,000
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Hauptgruppe/Gruppe Position

Dimension

LV-Bezeichnung Rahmenvertrag Los 1 Bezirk Bochum West

Bezeichnung

Masse Lohn Material Gesamtpreis

0103040330 10304006

M2

Rauheit von Asphaltbeton-Deckschichten herstellen

Abstreumittel fur Asphalt-Deckschichten, aus rohem
oder bindemittelumhiilltem Abstreumaterial der
Lieferkdérnung 1/3, liefern, aufbringen, einwalzen,
nicht gebundenes Abstreumittel entfernen und
verwerten. Richtwert 0,5 bis 1,0 kg/m?.
Abstreumaterial: Diabas, entstaubt und mit Bindemittel
umhillt.

1,000

0103040350 10304007

ST

Kappe fiir Schieber, Hydranten, Hausanschlussarmaturen
etc. im Rahmen der Oberfldchenwiederherstellung
setzen.

1,000

10305

0103050000 Sonstige Deckschichten herstellen einschl. Materiallieferung

0103050010 10305001

M2

Wassergebundene Decke in 2 Lagen herstellen, 18 cm von
o. K. Gehweg Planum regulieren, Materialien lagenweise
einbauen und walzen; 1. Lage 15 cm dick aus Recycling
Mineralgemisch 0/45 mm; 2. Lage 3 cm dick aus
Basaltgrus oder Dolomitgrus, einschlieBlich Lieferung
der erforderlichen Materialien.

1,000

0103050055 10305002

M2

Deckschicht ohne Bindemittel 0/11 mm. Brechsand,
Basaltgrus, Edelsplitt oder rotes Wegebaumaterial bzw.
Asche 3 cm dick, liefern und fachgerecht einbauen.
1,000

0103050060 10305003

M2

Compomac o0.&., 4 cm dick, liefern und einbauen und
verdichten (nur auf Anordnung des AG).

1,000

0103050080 10305004

M2

Provisorium fir Gussasphalt. Bitumindse Tragschicht
ca. 3 cm stark auf eine ca. 1 cm starke
Sandzwischenlage liefern und einbauen. Nur auf
Anordnung des AG.

1,000

Summe Gruppe
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LV-Bezeichnung Rahmenvertrag Los 1 Bezirk Bochum West

Hauptgruppe/Gruppe Position Bezeichnung
Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis
104
0104000000 Kernbohrungen, Mehrspartenhauseinfiihrung (MSH), Hauseinfiihrungen / Mauerdurchfithrungen
einbauen, Bohr- und Pressarbeiten, Bodendurchschlagsrakete, grabenlose Rohrverlegungsarbeiten
10401
0104010000 Kernbohrung aller Richtungen durch Mauerwerk, Beton, Sand- und Kunststein einschl. Putz-,
Fliesenbelag, bis 50 cm Bohrtiefe. Zur Leistung gehort die Baustelleneinrichtung u. -raumung, An-
und Abtransport simtl. Gerite, notwendige Geriistgestellung, das Absaugen des
Oberflichenspiilwassers, Schutzmallinahmen gegen Spritzwasser, die Reinigung des Arbeitsplatzes
und Abtransport des Bohrgutes.
0104010100 10401001 Kernbohrung, Durchmesser der Bohrung bis 70 mm
ST 1,000
0104010200 10401002 Kernbohrung, wie Pos. 01.04.01.0100, jedoch Bohrtiefe
> 50 cm.
CM 1,000
0104010300 10401003 Kernbohrung, Durchmesser der Bohrung von 71 mm bis 161
mm
ST 1,000
0104010400 10401004 Kernbohrung, wie Pos. 01.04.01.0300, jedoch Bohrtiefe
> 50 cm.
CM 1,000
0104010500 10401005 Kernbohrung, Durchmesser der Bohrung von 162 mm bis
250 mm
ST 1,000
0104010600 10401006 Kernbohrung, wie Pos. 01.04.01.0500, jedoch Bohrtiefe
> 50 cm.
CM 1,000
0104010700 10401007 Kernbohrung, Durchmesser der Bohrung von 251 mm bis
350 mm
ST 1,000
0104010800 10401008 Kernbohrung, wie Pos. 01.04.01.0700, jedoch Bohrtiefe
> 50 cm.
CM 1,000
0104010900 10401009 Kernbohrung, Durchmesser der Bohrung von 351 mm bis
450 mm
ST 1,000
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LV-Bezeichnung Rahmenvertrag Los 1 Bezirk Bochum West

Hauptgruppe/Gruppe Position Bezeichnung
Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis
0104011000 10401010 Kernbohrung, wie Pos. 01.04.01.0900, jedoch Bohrtiefe
> 50 cm.
CM 1,000
10402
0104020000 Kernbohrung aller Richtungen durch Stahlbeton, einschl. Schnitte des Bewehrungsstahls sowie
sonstiger erforderlicher Stahlschnitte, einschl. Putz-, Fliesenbelag, bis 50 cm Bohrtiefe. Zur
Leistung gehort die Baustelleneinrichtung u. -riumung, An- und Abtransport simtl. Geriite,
notwendige Geriistgestellung, das Absaugen des Oberflichenspiilwassers, Schutzmafinahmen gegen
Spritzwasser, die Reinigung des Arbeitsplatzes und Abtransport des Bohrgutes.
0104020010 10402001 Kernbohrung in Stahlbeton, Durchmesser der Bohrung bis
161 mm
ST 1,000
0104020020 10402002 Kernbohrung in Stahlbeton, wie Pos. 01.04.02.0010,
jedoch Bohrtiefe > 50 cm.
CM 1,000
0104020030 10402003 Kernbohrung in Stahlbeton, Durchmesser der Bohrung von
162 mm bis 250 mm
ST 1,000
0104020040 10402004 Kernbohrung in Stahlbeton, wie Pos. 01.04.02.0030,
jedoch Bohrtiefe > 50 cm.
CM 1,000
0104020050 10402005 Kernbohrung in Stahlbeton, Durchmesser der Bohrung von
251 mm bis 350 mm
ST 1,000
0104020060 10402006 Kernbohrung in Stahlbeton, wie Pos. 01.04.02.0050,
jedoch Bohrtiefe > 50 cm.
CM 1,000
0104020070 10402007 Kernbohrung in Stahlbeton, Durchmesser der Bohrung von
351 mm bis 450 mm
ST 1,000
0104020080 10402008 Kernbohrung in Stahlbeton, wie Pos. 01.04.02.0070,

jedoch Bohrtiefe > 50 cm.

CM 1,000
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LV-Bezeichnung Rahmenvertrag Los 1 Bezirk Bochum West

Hauptgruppe/Gruppe Position Bezeichnung
Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis
10403
0104030000 Mehrspartenhauseinfiihrung (MSH)
Mehrspartenhauseinfiihrung (MSH) nach Herstellerrichtlinie einbauen. Montage des MSH in
vorhandene Kernbohrung / Futterrohr. Anpassen an Wandstiirke iiber Verstellmechanismus. Evt.
Einkiirzen des Futterrohres. Abdichten und anschliefen der Schutzrohre = DN 75 mit allen
systembedingten Einbauteilen usw. Antransport, Vorhalten und Abtransport séimtlicher Gerite und
Materialien einschliefllich aller Nebenarbeiten.
Hinweis:
Beim Einbau der MSH Basic/Professional ist die Dichtheitspriifung mit 0,5 bar, Verweilzeit min. 1
min. durchzufiihren und auf der Hausanschluflkarte zu vermerken.
Die Montage der Hausanschlussleitungen wird mit den Positionen des LV vergiitet.
0104030010 10403001 MSH einbauen - Trockenbauweise
ST 1,000
0104030020 10403002 MSH einbauen - Trockenbauweise mit Flanscheinbau gegen
drickendes Wasser
ST 1,000
0104030030 10403003 MSH Installationsteil fiir nicht unterkellerte Geb&ude
einbauen.
ST 1,000
0104030050 10403004 Kabuflexrohre verlegen, ein Meter Abrechnungslinge
bestehend aus vier Einzelrohren. Inkl. Montieren von
Abstandhaltern alle 2 m.
M 1,000
0104030060 10403005 Mehrspartenhauseinfithrung (MSH) fiir die Mitbenutzung
durch einem MD2 Rohr &dndern, fachgerechter Einbau der
Dichtelemente fiir Hauff MSH mit Injektionsmembrane,
betriebsfertig herstellen
ST 1,000
10404
0104040000 Hauseinfiihrungen / Mauerdurchfiihrungen einbauen

Zu beachten ist, dass nur vom DVGW in Kombination mit den Hauseinfiihrungen gepriifte und
zertifizierte zementgebundene Verfiillmaterialien zu verwenden sind.

Die Mindestabdichtungen von Aufienwandflichen erfolgt nach DIN 18195-4, Punkt 7.3.3, z.B. mit
kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtungen (KMB)
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LV-Bezeichnung Rahmenvertrag Los 1 Bezirk Bochum West

Hauptgruppe/Gruppe Position Bezeichnung
Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis
0104040100 10404001 Hauseinfithrungskombination (HEK), Futterrohr,

Schutzrohr und KMR in vorhandenem Bohrloch einbauen.
Leistungsumfang: Hohlraum zwischen HEK und Mauerwerk
vergieBen. Vor dem Vergiefen sind evtl. vorhandene
Hohlrdume im Bereich der Bohrung mit geeignetem
Material zu verschlieBen. Diese Position enthalt
weiter das Setzen der Schalung (Scheiben), das
Anrihren des Vergussmortels entsprechend der
Herstelleranweisung und das Eingielen durch den
Einfiillstutzen. Es muss sichergestellt sein, dass der
Hohlraum vollstandig verftillt ist (Kontrolle am
Entliftungsstutzen). Nach der vorgeschriebenen
Aushartezeit ist die Schalung zu entfernen und die
Kellerwand innen und aufen im Bereich der Bohrung zu
verputzen sowie zusatzlich von auBen wasserdicht zu
isolieren, siehe DIN 18195-4, Punkt 7.3. Der
Vergussmortel ist vom Auftragnehmer gemdB unserer
vorgegebenen Firmenauswahl beizustellen. Fur Mauerwerk
bis 50 cm dick; Bohrung bis 200 mm Durchmesser.
Mehrspartenhausanschubarbeiten sind mit den Pos.
01.04.03.0000 abzurechnen.

ST 1,000

0104040200 10404002 Mehrstarke Mauerwerk bzw. Durchmesser. Pos. 0104040100
CM 1,000

0104040300 10404003 Hauseinfithrungskombination wie unter Pos.

01.04.04.0100 beschrieben einbauen. Jedoch Einbau der
Universal Gebdudeeinfiihrung MIS 60-D/2/7 DIG, mit
Injektionsmembrane (Dichteinsatz mit 4 oder 6
Offnungen je 7 mm) Rasterbogen MIS 60-RB
2K-Expansionsharz EH 150/700. Fur Mauerwerk bis 50 cm
dick; Bohrung bis 70 mm Durchmesser

ST 1,000

0104040400 10404004 Mehrstarke Mauerwerk bzw. Durchmesser. Pos. 0104040300
CM 1,000

0104040500 10404005 Durchbruch an vorhandenem/n Hausanschlussrohr/en

stemmen, Hauseinfiihrungskombination (HEK) Futterrohr,
Schutzrohr, KMR bzw. Mehrsparteneinfiithrung (MSE)
einmauern innen und auBen verputzen, wasserdicht
isolieren, siehe DIN 18195-4, Punkt 7.3. Flir Mauerwerk
bis 50 cm Dicke und bis 200 mm Rohrdurchmesser.

ST 1,000
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Hauptgruppe/Gruppe Position Bezeichnung
Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis
0104040600 10404006 Mehrstarke Mauerwerk bzw. Durchmesser. Pos. 0104040500
CM 1,000
0104040700 10404007 Durchbruch an vorhandenem/n Hausanschlussrohr/en
stemmen, Durchbruch schlieBen, verputzen und
wasserdicht isolieren, siehe DIN 18195-4, Punkt 7.3.
Befinden sich in einem Durchbruch mehrere
Anschlussleitungen oder Kabel, wird diese Position nur
einmal vergitet. Fir Mauerwerk bis 50 cm Dicke.
ST 1,000
0104040800 10404008 Mehrstarke Mauerwerk. Pos. 0104040700
CM 1,000
10405
0104060000 Bodendurchschlagsrakete mit Schutzrohr
0104060065 10405001 Unterfahrung mit Bodendurchschlagsrakete herstellen,
einschl. Liefern und Einbringen des Schutzrohres aus
PVC in Homogenbereich I, DN 65.
M 1,000
0104060080 10405002 Unterfahrung mit Bodendurchschlagsrakete herstellen,
einschl. Liefern und Einbringen des Schutzrohres aus
PVC in Homogenbereich I, DN 80.
M 1,000
0104060100 10405003 Unterfahrung mit Bodendurchschlagsrakete herstellen,
einschl. Liefern und Einbringen des Schutzrohres aus
PVC in Homogenbereich I, DN 100.
M 1,000
0104060125 10405004 Unterfahrung mit Bodendurchschlagsrakete herstellen,
einschl. Liefern und Einbringen des Schutzrohres aus
PVC in Homogenbereich I, DN 125.
M 1,000
10406
0104070000 Bodendurchschlagsrakete ohne Schutzrohr
0104070065 10406001 Unterfahrung mit Bodendurchschlagsrakete herstellen in
Homogenbereich I, DN 65
M 1,000
0104070080 10406002 Unterfahrung mit Bodendurchschlagsrakete herstellen in
Homogenbereich I, DN 80
M 1,000

ewmr GmbH
Ostring 28
44787 Bochum

Seite 42 von 58



22.06.2026

ewmr-Ausschreibung Einzelpreise mit GAEB

LV-Bezeichnung Rahmenvertrag Los 1 Bezirk Bochum West

Hauptgruppe/Gruppe Position Bezeichnung
Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis
0104070100 10406003 Unterfahrung mit Bodendurchschlagsrakete herstellen in
Homogenbereich I, DN 100
M 1,000
0104070125 10406004 Unterfahrung mit Bodendurchschlagsrakete herstellen in
Homogenbereich I, DN 125
M 1,000
Summe Gruppe
105
0105000000 Kabelzugschichte
Bei Betonschiichten sind die Schachtringe mit VergulBmortel zu vergieflen. Die Rohreinfiihrungen
sind sauber und fachgerecht einzubauen. Die Schutzrohrenden sind min. 10 cm iiber dem
Schachtboden biindig in den Schacht einzufiihren. Wihrend des Einbaus sind die unbelegten
Schutzrohrenden verschlossen zu halten. Im Gehwegbereich werden die Schichte und Abdeckungen
in der Belastungsklasse B und unmittelbar in Verkehrsflichen in der Belastungsklasse D
ausgefiihrt. Nach Abschlufl der Arbeiten sind der Schacht und die Deckeleinfassung zu siubern und
die Schmutzschale einzuhiingen.
10501
0105010000 Beton- und Kunstofffertigteilschiichte
0105010010 10501001 Kabelfertigteilschacht als Kabelzugschacht vorhanden,
aus Beton GroBe etwa 1,40 m x 0,70 m x 1,00 m komplett
in vorhandene Baugrube einbauen.
Die zur Montage erforderlichen Dichtungsmaterialien
gehdren zum Lieferumfang des AN.
ST 1,000
0105010020 10501002 Kabelfertigteilschacht als Kabelzugschacht vorhanden,
aus Kunststoff Grohke etwa 1,10 m x 0,80 m x 1,00 m
komplett in vorhandene Baugrube einbauen. Die zur
Montage erforderlichen Dichtungsmaterialien gehdren
zum Lieferumfang des AN.
ST 1,000
0105010030 10501003 Vorhandenen Kabelzugschacht aus Beton oder aus

Kunststoff ausbauen und zum Wiedereinbau lagern.

ST 1,000

Summe Gruppe
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Hauptgruppe/Gruppe Position Bezeichnung
Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis
106
0106000000 Zusatzmaterial
10601
0106010000 Zusatzmaterial frei Baustelle liefern, abladen und lagern

Vergiitet werden die eingebauten Mengen.

0106010010 10601001 Bordsteine aller Abmessungen
M 1,000
0106010020 10601002 Basamentsteine aller Abmessungen
M 1,000
0106010040 10601003 Rasenkantensteine aller Abmessungen
M 1,000
0106010060 10601004 Basaltin- oder Granduraplatten 30/30/5 cm
M2 1,000
0106010070 10601005 Basaltin- oder Granduraplatten 30/30/6 cm
M2 1,000
0106010080 10601006 Basaltin- oder Granduraplatten 40/40/5 bzw. 40/60/5 cm
M2 1,000
0106010090 10601007 Basaltin- oder Granduraplatten 50/50/6 bzw. 50/75/6 cm
M2 1,000
0106010110 10601008 Mosaikpflaster
M2 1,000
0106010120 10601009 Kleinpflaster
M2 1,000
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Hauptgruppe/Gruppe Position Bezeichnung
Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis
0106010130 10601010 GroBpflaster
M2 1,000
0106010160 10601011 Beton-, Verbund- oder Ziegelpflaster, aller
Abmessungen
M2 1,000
0106010175 10601012 Rassenplatten und Gitterstein - Pflaster aller
Abmessungen
M2 1,000
0106010180 10601013 Baustahlgewebematte
KG 1,000
0106010190 10601014 Zement PZ 45
Sack 1,000
0106010200 10601015 Zement PZ 35
Sack 1,000
0106010210 10601016 Kies 7 - 30 mm
M3 1,000
0106010220 10601017 Ziegelsteine
ST 1,000
0106010230 10601018 Tiefbauklinker
ST 1,000
0106010300 10601019 Stahlspunddielen, jeglicher Art
M2 1,000
0106010350 10601020 Profilstahl, jeglicher Art
KG 1,000

Summe Gruppe
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LV-Bezeichnung Rahmenvertrag Los 1 Bezirk Bochum West

Hauptgruppe/Gruppe Position Bezeichnung
Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis
107
0107000000 Storungsbeseitigung / Rufbereitschaft
10701
0107010000 Stadtwerke Bochum Gruppe
0107010100 10701001 Wochenpauschale fiir die Vorhaltung einer
einsatzbereiten Tief- und Kabelbau
Rufbereitschaftskolonne.
ST 1,000
0107010200 10701002 Viertelstundenpauschale fiir evtl. Wartezeiten der
Tief- und Kabelbau Rufbereitschaftskolonne an der
Storungsstelle bis zur Feststellung der
ordnungsgemédBen Storungsbeseitigung.
Nur auf Anordnung des AG
ST 1,000

Summe Gruppe
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ewmr-Ausschreibung Einzelpreise mit GAEB

Hauptgruppe/Gruppe

LV-Bezeichnung Rahmenvertrag Los 1 Bezirk Bochum West

Position Bezeichnung

Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis

108
0108000000

Stundenlohnarbeiten

10801
0108010000

Stundenlohne in Anlehnung an die Tarifsammlung fiir das Baugewerbe sowie fiir die Eisen-, Metall-
und Elektroindustrie

Die Verrechnungssitze fiir die Stundenlohnarbeiten enthalten die Kosten fiir die An- und Abfahrt
sowie die Fahrtkosten. In den Stundenlohnnachweise sind deshalb nur die auf der Baustelle
anfallenden Stunden, nicht aber die Zeiten fiir An- und Abfahrt der Arbeitskriifte anzugeben

Stundenlohnarbeiten werden nur in Ab- bzw. Zustimmung mit dem AG und nach den vertraglichen
Sitzen vergiitet. Stundenlohnarbeiten des Bereiches 01.08.00.0000 unterliegen nicht der
Rabattierung, d.h. kein Auf- bzw. Abschlag bei Auf- oder Abgeboten. Die Stundenlohnnachweise sind
tagesaktuell dem AG vorzulegen. Der Stillstand von Arbeitsgeriiten, die sich auf der Baustelle
befinden, wird nicht vergiitet.

Als Regelarbeitszeit wird fiir Montag - Donnerstag die Zeit von 7:00 Uhr - 16:30 Uhr, sowie Freitag
von 7:00 Uhr - 15:00 Uhr, unter Einhaltung des Arbeitszeitgesetzes und weiterer gesetzlichen bzw.
sonstigen Bestimmungen, festgelegt. Alle ausserhalb dieser Zeiten angeordneten und geleisteten
Stundenlohnarbeiten gelten als Uberstunden.

Die Normalstunde und der Lohnzuschlag enthalten u.a. die Lohnnebenkosten, anteilige
Gemeinkosten sowie anteilige Aufwendungen fiir Auswértsbeschiiftigung.

Nachtschicht- und Uberstunden-Zuschlige.

Gilt fiir Uberstunden (Mehrarbeit) die iiber die regelmiflige werktigliche Arbeitszeit hinaus
geleisteten Arbeitsstunden.

Nachtschichtzuschlag, gilt fiir Nachtarbeit, von 20:00 bis 5:00 Uhr.

Uberstundenzuschlag 75 %, gilt fiir Arbeiten an Sonntagen sowie an gesetzlichen Feiertagen, sofern
diese auf einen Sonntag fallen.

Fiir Arbeit am Oster- und Pfingstsonntag, ferner am 1. Mai und 1. Weihnachtsfeiertag, auch wenn sie
auf einen Sonntag fallen und fiir Arbeit an allen iibrigen gesetzlichen Feiertagen, sofern sie nicht auf
einen Sonntag fallen, 200 v. H.

Sonn- und Feiertagsarbeit ist die an Sonn- und Feiertagen in der Zeit von 0:00 Uhr bis 24:00 Uhr
geleistete Arbeit.

Fallen in der Nachtarbeit gleichzeitig Uberstunden an, so sind beide Zuschliige zu beriicksichtigen.
Wird Nachtarbeit an Sonn- und Feiertagen geleistet, so ist der Nachtzuschlag neben dem Sonn- und
Feiertagszuschlag anzuwenden; sind diese Nachtarbeiten gleichzeitig Uberstunden, so gelten somit
drei Zuschlige.

0108010100

10801001 Kalkulations—-/Verrechnungslohn fiir eine Arbeitskraft -
Normalstunde -

STD 1,000

0108010200

10801002 Zuschlag Uberstunde 25%

STD 1,000
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LV-Bezeichnung Rahmenvertrag Los 1 Bezirk Bochum West

22.06.2026

Hauptgruppe/Gruppe Position Bezeichnung
Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis
0108010300 10801003 Zuschlag Nachtschicht 20%
STD 1,000
0108010400 10801004 Zuschlag Sonn-/Feiertage 75 %
STD 1,000
0108010500 10801005 Zuschlag 1.Mai usw. 200 %
STD 1,000

Summe Gruppe
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LV-Bezeichnung Rahmenvertrag Los 1 Bezirk Bochum West

Hauptgruppe/Gruppe Position Bezeichnung
Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis
109
0109000000 Maschinen und Geriite
10901
0109030000 Maschinen und Gerite ohne Bedienung

Es wird nur die reine Arbeits- / Betriebszeit der Maschinen und Geriite vergiitet. Das
Bedienungspersonal wird mit den Stundenlohnsiitzen abgerechnet. Betriebs- und Verbrauchsstoffe
usw. sind in den Preisen anteilig enthalten. Es werden nur die Geriitegroflen vergiitet, die fiir den
jeweiligen Zweck notwendig sind.

- Fiir Tiefbauarbeiten wird kein Geriteeinsatz vergiitet! -

0109030010 10901001 Bagger mit Loffel-/Greifer-Inhalt bis 0,3 m?3
STD 1,000
0109030020 10901002 Bagger mit Loffel-/Greifer-Inhalt von 0,3 bis 0,6 m?3
STD 1,000
0109030030 10901003 Bagger mit Loffel-/Greifer-Inhalt iber 0,6 m?3
STD 1,000
0109030040 10901004 LKW tUber 7,5 t mit Kranaufbau
STD 1,000
0109030050 10901005 Kleinbus mit Ladefl&ache
STD 1,000
0109030060 10901006 Motorpumpe bis 30 m3/h mit Schl&uchen.
STD 1,000
0109030070 10901007 Motorpumpe mit Luftantrieb einschl. Kompressor.
STD 1,000
0109030080 10901008 Fahrbarer Kolbenkompressor mit Motorantrieb, mit einer

Luftliefermenge von 3 m®/min.

STD 1,000
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LV-Bezeichnung Rahmenvertrag Los 1 Bezirk Bochum West

Hauptgruppe/Gruppe Position Bezeichnung
Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis
0109030090 10901009 SchweiBaggregat mit Diesel- oder Benzinantrieb
einschlieBlich SchweiBplatzausristung sowie samtlicher
Verbrauchsmaterialien, Betriebsstoffe, Elektroden usw.
STD 1,000
0109030100 10901010 Lichtgiraffe inkl. Stromaggregat, Mast bis auf ca. 10
m Hohe ausfahrbar und mit 4 Strahlern a 1500 Watt
besttuckt.
STD 1,000
10902
0109040000 Miete fiir geschlossenen oder abgedeckten Container zur Zwischenlagerung von kontaminierten
Boden an der Baustelle, einschl. An- und Abtransport des Containers. Ausgenommen vom Transport
ist kontaminierter Bodenaushub. Dieser darf nur von Firmen mit giiltiger Transportgenehmigung
gemif} § 12 ABFG befordert werden.
0109040100 10902001 Container bis 10 m® bis zu 7 Tagen.
EIPA 1,000
0109040200 10902002 Container iber 10 m*® bis zu 7 Tagen.
ETIPA 1,000
0109040300 10902003 Containermiete fiir jeden weiteren Tag vorgenannter
Positionen.
TAG 1,000
Summe Gruppe
Summe Hauptgruppe
2
0300000000 Titel Kabelbau
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ewmr-Ausschreibung Einzelpreise mit GAEB

LV-Bezeichnung Rahmenvertrag Los 1 Bezirk Bochum West

Hauptgruppe/Gruppe Position Bezeichnung
Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis
201
0301000000 Transportarbeiten
20101
0301010000 Transport von Trommeln, Kabeln u. Rohren
0301010100 20101001 Kabeltrommel bis 1,00 m Durchmesser, mit Kabeln,
Mehrfachrohrteiler belegt, vom Lager des AG aufladen,
sowie nach Ricktransport wieder abladen.
ST 1,000
0301010200 20101002 Kabeltrommel iiber 1,00 m Durchmesser, mit Kabeln,
Mehrfachrohrteiler belegt, vom Lager des AG aufladen,
sowie nach Ricktransport wieder abladen.
ST 1,000
0301010300 20101003 Kabeltrommel vom Lager des AG zur Baustelle
transportieren, sowie deren Ricktransport, einschl.
Gestellung der erforderlichen Fahrzeuge.
KM 1,000
0301010400 20101004 Kabeltransport ohne Kabeltrommel. Mindestgewicht der
Kabel: 100 kg. Abgerechnet wird der einmalige
Transport auf Anordnung des AG.
EIPA 1,000
0301010500 20101005 Kunststoffrohre bis 110 mm Durchmesser vom Lager des
AG zur Baustelle transportieren, einschl. laden sowie
Riicktransport iberzdhliger Mengen.
M 1,000
0301010600 20101006 Kunststoffrohre bis 125 mm Durchmesser vom Lager des
AG zur Baustelle transportieren, einschl. laden sowie
Ricktransport UtUberz&dhliger Mengen.
M 1,000
0301010700 20101007 Kunststoffrohre bis 160 mm Durchmesser vom Lager des
AG zur Baustelle transportieren, einschl. laden sowie
Ricktransport iUberzahliger Mengen.
M 1,000

Summe Gruppe
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LV-Bezeichnung Rahmenvertrag Los 1 Bezirk Bochum West

Hauptgruppe/Gruppe Position Bezeichnung
Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis
202
0302000000 Kabellegung
20201
0302010000 Kabel abrollen und in Griben, Kanilen, Leerrohren, usw. einziehen. Bei maschinellem Ziehen der
Kabel sind die vom AG vorgeschriebenen Zugkriifte einzuhalten und mittels Diagrammschreiber
nachzuweisen
0302010100 20201001 Kabel bis 3,00 kg/m einziehen
M 1,000
0302010200 20201002 Kabel von 3,01 kg/m bis 7,00 kg/m einziehen
M 1,000
0302010300 20201003 Kabel tber 7,00 kg/m einziehen
M 1,000
0302010400 20201004 Schutzhauben aus Kunststoff oberhalb der
Schutzmantelumhiillung auslegen.
M 1,000
0302010500 20201005 Banderder oder Erdseil im Graben auslegen.
M 1,000
0302010600 20201006 Freigelegtes Kabel aufnehmen und in eine neue Trasse
legen.
M 1,000
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LV-Bezeichnung Rahmenvertrag Los 1 Bezirk Bochum West

Hauptgruppe/Gruppe Position Bezeichnung
Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis
0302010700 20201007 Freigelegtes Kabel aufnehmen bzw. Kabel aus

Rohranlagen ziehen und zur Verschrottung zum Lager des
AG transportieren.

Der Transport und Lagerung im Zwischenlager des AN
sowie die Anlieferung zur Entsorgungsstelle des AG ist
in der Leistung enthalten. Zu entsorgende Massekabel
und Kabelgussmuffen sind so aus dem Netz zu schneiden,
dass an den Muffenhédlsen ca. 10 - 15 cm Kabel
verbleiben. Die Schnittstellen werden mit
Gewebe-Isolierband, 45 mm breit, zweilagig umwickelt.
Anschliefend werden je zwei Abdichtbeutel fiir
Kabelenden, iber eine Schnittstelle geschoben und mit
Isolierband abrutschsicher befestigt.

Diese Auslaufsicherungen sind unmittelbar nach dem
Ausschneiden durchzufihren.

KG 1,000
0302010800 20201008 Liufersteine im Abstand von 2,00 m zwischen die Kabel
legen
ST 1,000
0302010900 20201009 Trassenwarnband iUber verdichtetem Verfiillmaterial

legen. Nur auf Anordnung des AG.

M 1,000

Summe Gruppe
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Hauptgruppe/Gruppe Position Bezeichnung
Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis
203
0303000000 Thermischer Schutz
20301
0303010000 Thermischer Schutz von Gasleitungen und metallische Wasserleitungen

Thermischer Schutz von Gasleitungen und metallische Wasserleitungen bei Unterschreitung des
Mindestabstandes zu Stromkabeln montieren. Hierfiir werden Halbschalen und Platten aus
»Thermodurit K 500“ eingebaut, Bereitstellung durch den AG. Bei Stahlleitungen sind

grundsiitzlich Platten zu verwenden. Die Halbschalen werden insbesondere bei PE- Gasleitungen
eingebaut. Fiir die Montage der Halbschale ist die Gasleitung zu séiubern und die Halbschale mit PE-
Klebeband an der Gasleitung zu fixieren, einschlieBSlich aller Nebenarbeiten (Die Léinge der
geschiitzten Leitung ist die Abrechnungslinge).

0303010100 20301001 Halbschalen einbauen an Leitungen bis DN 50
M 1,000
0303010200 20301002 Halbschalen einbauen an Leitungen DN 80 bis DN 100
M 1,000
0303010300 20301003 Halbschalen einbauen an Leitungen = DN 150
M 1,000
0303010400 20301004 Platten einbauen an Stahlleitungen
M 1,000

Summe Gruppe

204

0304000000 Glasfaserkabel

20401

0304010000 Glasfaserkabel

0304010100 20401001 Glasfaserkabel (LWL) in Mehrfachrohr unter Verwendung
zugelassener Gleitmittel einblasen, einschl.
Abdichtung des Rohrzuges.

M 1,000
0304010200 20401002 Umsetzen der Einblasvorrichtung bei Unterbrechung des

Rohrzuges wegen Uberldnge der einzublasenden Strecke,
wobeil das Kabel fir die ndchsten Abschnitte
ausgeblasen wird.

ST 1,000

Summe Gruppe
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Hauptgruppe/Gruppe Position Bezeichnung
Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis
205
0305000000 Kunststoffrohre und Formstiicke nach DIN 16873, aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid
(PVC-U), Rohrreihe 3/SDR 34,3/SN 8, mit angeformter Steckmuffe.
20501
0305010000 Kunststoffrohr zur Schutzrohrverlegung
0305010070 20501001 Kunststoffrohr <= 70 Durchmesser, Beistellung durch
AG, auch in geteilter Ausfilhrung einschl. Formstiicke
als Schutzrohr legen und mit Kegelverschlusskappen
verschlieBen.
M 1,000
0305010110 20501002 Kunststoffrohr > 70 bis 110 mm Durchmesser,
Beistellung durch AG, auch in geteilter Ausfiihrung
einschl. Formstiicke als Schutzrohr legen und mit
Kegelverschlusskappen verschlieBen.
M 1,000
0305010125 20501003 Kunststoffrohr > 110 bis 125 mm Durchmesser,
Beistellung durch AG, auch in geteilter Ausfiihrung
einschl. Formstiicke als Schutzrohr legen und mit
Kegelverschlusskappen verschlieRen.
M 1,000
0305010160 20501004 Kunststoffrohr > 125 bis 160 mm Durchmesser,
Beistellung durch AG, auch in geteilter Ausfithrung
einschl. Formstiicke als Schutzrohr legen und mit
Kegelverschlusskappen verschlieRen.
M 1,000
0305011070 20501005 Kunststoffrohr <= 70 Durchmesser, Beistellung durch
AN, auch in geteilter Ausfithrung einschl. Formstiicke
als Schutzrohr legen und mit Kegelverschlusskappen
verschlieRen
M 1,000
0305011110 20501006 Kunststoffrohr > 70 bis 110 mm Durchmesser,
Beistellung durch AN, auch in geteilter Ausfiihrung
einschl. Formstiicke als Schutzrohr legen und mit
Kegelverschlusskappen verschlieBen.
M 1,000
0305011125 20501007 Kunststoffrohr > 110 bis 125 mm Durchmesser,
Beistellung durch AN, auch in geteilter Ausfiihrung
einschl. Formstiicke als Schutzrohr legen und mit
Kegelverschlusskappen verschlieRen.
M 1,000
0305011160 20501008 Kunststoffrohr > 125 bis 160 mm Durchmesser,
Beistellung durch AN, auch in geteilter Ausfithrung
einschl. Formstiicke als Schutzrohr legen und mit
Kegelverschlusskappen verschlieRen.
M 1,000
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Hauptgruppe/Gruppe Position Bezeichnung
Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis
0305013100 20501009 Mehrfachrohr in Kunststoffrohre bzw. Kabelziige aus
Beton einziehen. Gleitmittel nach Vorgaben des AG.
M 1,000
0305013200 20501010 Distanzhalter, 4-ziigig, nur auf Anordnung und nach
Angabe des AG einbauen.
ST 1,000
0305014100 20501011 Kalibrieren von Kunststoffrohren bzw. Kabelziigen aus
Beton, i.d.R. ca. 100 mm Durchmesser einschl. der
messtechnischen Arbeiten. Nur auf Anordnung des AG.
M 1,000
0305014125 20501012 Kalibrieren von Kunststoffrohren bzw. Kabelzigen aus
Beton, ca. 125 mm Durchmesser einschl. der
messtechnischen Arbeiten. Nur auf Anordnung des AG.
M 1,000
0305014160 20501013 Kalibrieren von Kunststoffrohren bzw. Kabelziigen aus
Beton, > 125 bis 160 mm Durchmesser einschl. der
messtechnischen Arbeiten. Nur auf Anordnung des AG.
M 1,000
0305015100 20501014 Kalibrieren von Rohrziigen an Mehrfachrohr einschl. der
messtechnischen Arbeiten. Nur auf Anordnung des AG.
M 1,000
0305016110 20501015 Belegte Rohre, i.d.R. 110 mm Durchmesser, mit
anzupassenden Kegelverschlusskappen abdichten.
ST 1,000
0305016125 20501016 Belegte Rohre, 125 mm Durchmesser, mit anzupassenden
Kegelverschlusskappen abdichten.
ST 1,000
0305016160 20501017 Belegte Rohre, > 125 bis 160 mm Durchmesser, mit
anzupassenden Kegelverschlusskappen abdichten.
ST 1,000
0305017100 20501018 Rohrdichtung zur Abdichtung u. Fixierung des
Mehrfachrohres gegen Rohrzug einbauen.
ST 1,000
0305017200 20501019 Unbelegte Mehrfachrohrziige mittels Einzelzugabdichtung
verschlieRBen. Das Mehrfachrohr ist auf Lange zu
schneiden und mit einer Frédse anzuschragen.
ST 1,000
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Hauptgruppe/Gruppe Position Bezeichnung
Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis
0305017300 20501020 Belegte Mehrfachrohrziige mittels Einzelzugabdichtung
verschlieRBen. Das Mehrfachrohr ist auf Lange zu
schneiden und mit einer Frédse anzuschragen.
ST 1,000
0305017400 20501021 Mehrfachrohrziige mittels Rohrverbindersatz verbinden.
Abgerechnet wird je Rohrzug.
ST 1,000
0305018100 20501022 Verlegen/einziehen von einem MD 2 Rohr einschlieBlich
aller Verbindungen, Endkappen usw. AuBRenmantel des MD
2 absetzen, einfilthren der Einzelrdhrchen durch die
Hauseinfiihrungskombination usw. und ablegen der
Reserve (5 m) im Keller.
M 1,000
0305018200 20501023 Auftrennen MD 24, schneiden des entsprechenden
Rohrchens, Rohrchenende mit Steckverbinder auf MD 2
betriebsfertig verbinden.
ST 1,000
0305018300 20501024 MD 24 Rohr (24x7 mm, 1x14 mm)
verlegen/einziehen/auslegen im Graben oder Schutzrohr,
witterungsbestandig beschriften.
M 1,000
0305018400 20501025 Muffenverbindung am MD 24 Rohr (24x7 mm, 1x14 mm)
durch Connectoren betriebsfertig herstellen.
ST 1,000
0305018500 20501026 Abdichtkappe fiir MD2 4 Rohr (24x7 mm, 1x14 mm),
montieren, das zusdtzliche Abdichten der einzelnen
Rohrchen mit Silikon ist Leistungsinhalt.
ST 1,000
0305018600 20501027 Verlegen/ einziehen eines MD 2 Rohr bis 12 mm
Durchmesser mit einem Gasanschluss einschlieRlich
aller Verbindungen, Endkappen u.s.w., anrauhen des MD
2 Rohr im Bereich der Hauseinfilhrung, einfihren und
befestigen des Ro&hrchens an der
Hausanschlusskombination (bis zu einer Lange von 15
m) . Je Meter Mehrlange wird mit der Position
03.05.01.8100 verglutet.
ST 1,000

Summe Gruppe
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Hauptgruppe/Gruppe Position Bezeichnung
Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis
206
0306000000 Kabelverteilerschrinke
20601
0306010000 Kabelverteilerschrank setzen
Den Sockel eines Kabelverteilerschrankes nach Durchfiihrung der Montagearbeiten mit Halterner
Sand oder Blihton verfiillen. Die Lieferung des Halterner Sandes oder Blihtones gehért zum
Leistungsinhalt.
0306010100 20601001 Kabelverteilerschrank mit Fertigsockel in eine
vorbereitete Baugrube setzen und verankern.
Schrankbreite bis 60 cm.
ST 1,000
0306010200 20601002 Kabelverteilerschrank mit Fertigsockel in eine
vorbereitete Baugrube setzen und verankern.
Schrankbreite bis 120 cm.
ST 1,000
0306010300 20601003 Kabelverteilerschrank mit Fertigsockel in eine
vorbereitete Baugrube setzen und verankern.
Schrankbreite bis 180 cm.
ST 1,000
20602
0306020000 Kabelverteilerschrank demontieren
0306020100 20602001 Demontage Kabelverteilerschrank
ST 1,000
Summe Gruppe
Summe Hauptgruppe
Summe total
Ort, Datum Unterschrift
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