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Bemerkung

Positionen von 0

bis z

Position Bezeichnung 

Dimension Masse Lohn Gesamtpreis

Hauptgruppe/Gruppe

Material

0100000000 Titel Tiefbau

1

0101000000 Allgemeine Arbeiten

101
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0101010000 Baustelleneinrichtungen: 

Das Einrichten und Räumen einer Baustelle und des Baubereiches bei Arbeiten an 

Versorgungsleitungen / Versorgungsanlagen --Gas, Wasser, Fernwärme, Strom, 

Straßenbeleuchtung und Lichtwellenleiter (LWL) (Gewerke) -- wird je Projekt mit einer 

Baustelleneinrichtung vergütet. Die Vergütung erfolgt mit der Schlussrechnung.

Die Baustellengemeinkosten entstehen durch den Betrieb der Baustelle. 

Diese sind in die LV – Positionen für die Baustelleneinrichtungen hinein zu kalkulieren.

Für Tiefbauarbeiten, die im Zuge von Straßenbauarbeiten o.ä. Bauarbeiten durchgeführt werden, wird 

keine Baustelleneinrichtung vergütet, weil diese vom Tiefbauamt / Baulastträger bereits vergütet 

werden.

Eine zusätzliche Vergütung einer Baustelleneinrichtung erfolgt nur, wenn der AN aus Gründen 

abrücken muss, die er nicht zu vertreten hat. Jedoch muss der AG vorher hierzu zugestimmt bzw. 

dies veranlasst haben. Wenn Aushubarbeiten durch Personal des AG durchgeführt werden und 

Wiederherstellung der Oberflächen durch AN, wird die Pos. 01.01.01.0120 vergütet. Die Vergütung 

der Pos. 01.01.01.0120 erfolgt nur dann, wenn die Wiederherstellung der Oberflächen nicht im Zuge 

der Baumaßnahme möglich war, hervorgerufen durch Frostperiode, Unwetter und Fristen, die der AN 

nicht zu vertreten hat.

Für die Sicherung der Baustelle und des Baubereiches bei getrennter Vergabe Tiefbau / 

Leitungslegung haftet allein der AN, der die Tiefbau- bzw. Erdarbeiten durchführt. 

Die erweiterte Verkehrssicherungspflicht des gesamten Baubereiches für berechtigte und 

unberechtigte Personen obliegt dem Tiefbauunternehmen. 

Diese Auflage entbindet jedoch weitere beauftragte Firmen nicht von Ihrer Sorgfaltspflicht. Der AN 

muss die Baustelle/Baubereich/Baumaßnahme entsprechend den Regelplänen der RSA - Richtlinien 

für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen - sichern. Außerdem muss der AN vor Beginn der 

Arbeiten einen Verantwortlichen schriftlich benennen, der die nach ZTV-SA  - Zusätzliche 

Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für die Sicherung an Arbeitsstellen an Straßen 

geforderten Nachweise der Eignung und Qualifikation besitzt.

Nachfolgend aufgeführte Maßnahmen gehören zum Leistungsumfang.  

Die Kosten sind anteilig in die Positionen der jeweiligen Baustelleneinrichtung einzukalkulieren: 

- An- und Abtransport von Geräten, Maschinen, Bauwagen usw,  

- Sicherung der Baustelle und des Baubereiches nach der RSA, ggf. 

  Erstellen eines Verkehrszeichenplans aufgrund einer „Verkehrsrechtlichen Anordnung“ 

  mit allen Sicherungsmaßnahmen für innerörtliche Straßen usw. aller Art.

  Aufstellen, Vorhalten und Beseitigen von Einrichtungen zur, Baustellen- 

  und Verkehrssicherung: z.B. Absperrschranken mit Tastleisten bzw. 

  Warnleuchten für die Quer- bzw. Längsabsperrung, mobile 

  Absturzsicherung, Abgrenzungsgitter, Absperrgitter, Absperrschranken,

  Absperrzaun, Leitbaken, Leitkegel etc. sowie die jeweils dazugehörigen 

  Verkehrszeichen,

- notwendige Information von betroffenen Kunden über Unterbrechung 

  der Versorgung, Straßensperrung, etc.,

- Reinigen der Baustelle und der Lagerplätze. Vorhalten der 

10101
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  Baustelleneinrichtungen für die Dauer der Arbeit.

- Ist ein Befahren mit Müllwagen usw. nicht möglich, sind Müllgefäße, Müllsäcke, 

  Sperrmüll usw. rechtzeitig an den Fahrbahnrand zu transportieren und die 

  Müllgefäße nach der Entleerung zurückzutransportieren.

- Die Arbeitsstättenverordnung ist Vertragsbestandteil.

Baustelleneinrichtung bei Ausführung von 

Tiefbauarbeiten jeglicher Art. Diese Position gilt 

nicht für Oberflächenwiederherstellung der Pos. 

01.01.01.0120

0101010010 10101001

EIPA  1,000                                                   

Baustelleneinrichtung bei Ausführung von 

Rohrbauarbeiten jeglicher Art im Gas-, Wasser- und 

Fernwärmenetz.  Einmalige Vergütung bei einer oder 

mehreren Energiearten. Es wird keine 

Baustelleneinrichtung Rohrbauarbeiten vergütet 

beispielsweise bei Umhüllungsarbeiten von defekter 

Isolierung.

0101010020 10101002

EIPA  1,000                                                   

Baustelleneinrichtung bei Ausführung von 

Kabelbauarbeiten jeglicher Art. Gilt nur im Zuge von 

Neulegungen. Es wird keine Baustelleneinrichtung 

Kabelbauarbeiten vergütet bei der Umlegung von Kabeln, 

Kabelabdeckarbeiten sowie der Mitlegung von Leerrohren 

bei allen Gewerken.

0101010030 10101003

EIPA  1,000                                                   

Baustelleneinrichtung bei Ausführung der 

Montagearbeiten von Hausanschlüssen. 

Einmalige Vergütung bei einer oder mehreren 

Energiearten. 

HA als Einzelmaßnahme aus bestehendem / vorhandenem 

Versorgungsnetz.

0101010040 10101004

EIPA  1,000                                                   

Baustelleneinrichtung bei Verdämmung von außer Betrieb 

genommenen Rohrleitungen jeglicher Nennweite, soweit 

diese Arbeiten als separate Baumaßnahmen durchgeführt 

werden.

0101010070 10101005

EIPA  1,000                                                   

Baustelleneinrichtung zu Pos. 01.04.05.0000, für 

Pressungen, Bohrungen bzw. kombinierten Bohr- / 

Pressverfahren bis DN 500.

0101010085 10101006

EIPA  1,000                                                   
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Baustelleneinrichtung bei Berstliningarbeiten 

jeglicher Art.  Die Baustelleneinrichtung beinhaltet 

das Einrichten und Räumen der Baustelle mit allen 

erforderlichen Maschinen und Gerätschaften, die für 

die vertragsgemäße Durchführung der Leistung 

erforderlich sind.

0101010090 10101007

EIPA  1,000                                                   

Kleinstbaustellenvergütung für 

Oberflächenwiederherstellungen über Tiefbauarbeiten, 

die durch Personal des AG erbracht wurden, bzw. 

Oberflächenarbeiten, die nicht im Zuge der Baumaßnahme 

wiederhergestellt werden können, wodurch eine 

zusätzliche Anfahrt erforderlich wird. 

Für die Regulierung der Kappen nach den Positionen 

01.02.12.0010 bis 01.02.12.0050 wird diese Position 

als Baustelleneinrichtung vergütet.

0101010120 10101008

EIPA  1,000                                                   

0101020000 Fahrzeug- und Fußgänger-Behelfsbrücken (nach ZTV-SA)

sind blinden- und rollstuhlgerecht auszuführen.

Notwendiges Aufnehmen und Herstellen von Fahrzeug- und Fußgänger-Behelfsbrücken, die im Zuge 

der Baumaßnahme für Eigen- und/oder Fremdbedarf erforderlich werden, sind mit dem einmaligen 

Herstellen abgegolten.

Alle Behelfsbrücken sind mit rutschsicheren Oberflächen auszustatten und unverrückbar 

zu installieren. Die Oberkanten der Fahrzeug-Behelfsbrücken müssen bündig in die anschließenden 

Verkehrsflächen übergehen. 

Unvermeidbare Stufen bei Fahrzeug-Behelfsbrücken sind entsprechend der Fahrgeschwindigkeit 

anzurampen. Auf die Stufen ist durch Zeichen 112 hinzuweisen (verkehrsrechtliche Anordnung 

erforderlich). Bei Stufen von mehr als 25 mm ist eine verkehrsrechtliche Anordnung über eine 

Geschwindigkeitsbeschränkung einzuholen.

Zur Aufnahme der Bremslasten sind entsprechende Horizontalverbände vorzusehen. Für die 

einwandfreie Einleitung der Bremskräfte in den Baugrund ist zu sorgen.

10102

Fahrzeug-Behelfsbrücken aus Stahlplatten zur 

Aufrechterhaltung des Verkehrs herstellen, einschl. 

Beistellung des erforderlichen Materials, aufbauen, 

vorhalten, warten, und nach Beendigung der Baumaßnahme 

abbauen. Die Überfahrten dürfen nur in Abstimmung mit 

den/dem zuständigen Behörden bzw. Baubeauftragten des 

AG gesetzt werden. Für den einspurigen Verkehr in der 

erforderlichen Laststufe (SLW 60) und Breite.

0101020010 10102001

ST  1,000                                                   

Seite 4 von 122

ewmr GmbH

Ostring 28

44787 Bochum



22.06.2026

ewmr-Ausschreibung Einzelpreise mit GAEB

Rahmenvertrag Los  5 Bochum West (1/4)LV-Bezeichnung

Position Bezeichnung 

Dimension Masse Lohn Gesamtpreis

Hauptgruppe/Gruppe

Material

Fahrzeug-Behelfsbrücken aus Stahlplatten je Fahrspur 

für Garagen-, Grundstücks- und Hofeinfahrten etc. mit 

Schrammbord und 1,00 m hohem Schutzgeländer einschl. 

Knieleisten herstellen, vorhalten sowie unterhalten, 

evtl. während der Leitungsverlegung aufnehmen und mit 

Verfüllen des Grabens wieder abbauen. Alle 

Vorschriften gemäß den Vorbemerkungen sind zu 

beachten. Die Befahrbarkeit besonders bei Nässe muss 

gewährleistet sein. Für Schäden haftet der AN. Für den 

einspurigen Verkehr in der erforderlichen Laststufe 

(SLW 30) und Breite.

0101020020 10102002

ST  1,000                                                   

Fahrzeug-Behelfsbrücken der Positionen 01.01.02.0010 

und 01.01.02.0020 innerhalb der Baustelle örtlich 

umsetzen.

0101020030 10102003

ST  1,000                                                   

Fußgänger-Behelfsbrücken mit Absturzsicherungen gem. 

DIN 4420, Teil 1, bestehend aus einem glatten, grat- 

u. splitterfreien Geländerholm in 1,00 m Höhe, einem 

Zwischenholm in 0,5 m Höhe und einem Bordbrett von 

0,25 m Höhe aufstellen, unterhalten, An- u. 

Abtransport. Die lichte Durchgangsweite muss 

mindestens 1,0 m betragen. Bis 3 m³  Nutzfläche über 

die geplante Grabenbreite.

0101020050 10102004

ST  1,000                                                   

Fußgänger-Behelfsbrücken innerhalb der Baustelle 

örtlich umsetzen.

0101020060 10102005

ST  1,000                                                   

0101050000 Pfosten aufstellen bzw. ausbauen

10103

Pfosten für Schilder, Absperrungen usw. aufstellen, 

Betonfundament C12/15 (ca. 50 cm x 50 cm x 50 cm) 

liefern und einbringen, einschließlich aller 

Oberflächenaufnahmen und Erdarbeiten. Pfosten werden 

bauseits beigestellt. Oberflächenarbeiten werden nach 

den jeweiligen LV-Positionen vergütet.

0101050100 10103001

ST  1,000                                                   

Pfosten für Schilder, Absperrungen, usw. ausbauen, 

Betonfundament C12/15 (ca. 50 cm x 50 cm x 50 cm) 

aufnehmen und entsorgen bzw. verwerten, einschließlich 

aller Oberflächenaufnahmen und Erdarbeiten. 

Oberflächeninstandsetzungsarbeiten werden nach den 

jeweiligen LV-Positionen vergütet.

0101050200 10103002

ST  1,000                                                   
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0101060000 Bauzäune, Verkehrslenkungstafeln, -anhänger

10104

Bauzaun, min. 1,80 m hoch, nach Angabe aufbauen, 

vorhalten, warten, abbauen, einschl. An- und 

Abtransport. Mittels Schellenbefestigung o.ä. sind die 

einzelnen Bauzaunelemente miteinander zu einem Bauzaun 

zu verbinden. (Nur auf Anordnung des AG oder des 

Amtes, welches für die Genehmigung von 

Verkehrsregelungsmaßnahmen zuständig ist) Der Bauzaun 

ist kein Absperrgerät nach StVO und kann damit auch 

nicht angeordnet werden. Wird der Bauzaun als 

Baustelleneinrichtung eingesetzt, z.B. als 

Absturzsicherung vor Baugruben, so ist er entsprechend 

zu kennzeichnen. 

Ohne diese Kennzeichnung ist ein Bauzaun je nach 

Örtlichkeit und Aufstellung ein Hindernis im 

öffentlichen Verkehrsraum - und Hindernisbereitung ist 

gemäß StVO verboten.

0101060015 10104001

M  1,000                                                   

Bauzaun der Pos. 01.01.06.0015 mit fortschreitender 

Baustelle umsetzen.

0101060018 10104002

M  1,000                                                   

0101070000 Baumschutz

10105

Baumschutzmantel mit Polsterung zum Schutz des 

Baumstammes vor Beschädigung herstellen, während der 

Bauarbeiten vor- und unterhalten. Der Baumschutzmantel 

darf den Baumstamm sowie die Wurzelansätze nicht 

berühren. Die Polsterung des Stammes erfolgt durch 

zweimaliges Umwickeln mit kokosummanteltem Drainrohr, 

oben NW 80 mm, unten NW 100 mm. Die Ummantelung 

erfolgt aus Brettern 24 mm dick, lückenlos befestigen. 

Baumschutzmantel vom Stammfuß bis zum Kronenansatz. 

Baumschutzmaterial nach Beendigung der Bauarbeiten 

abbauen, Material in Eigentum des AN übernehmen und 

von der Baustelle entfernen. Mindesthöhe: 2,50 m

0101070020 10105001

ST  1,000                                                   

Summe Gruppe 
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Material

0102000000 Tiefbau

Die Breite des Oberflächenaufbruchs wird vor Beginn der Arbeiten von dem Beauftragten des AG 

festgelegt und richtet sich in der Regel nach der geplanten bzw. erforderlichen Grabenbreite. Die 

Grabenkante ist gradlinig, parallel zur Leitungstrasse anzulegen.

Das Aufnehmen der Schwarzdecke (einschließlich der Abtreppungen) hat sorgfältig durchschneiden, 

stemmen, fräsen oder nach anderer Wahl des Auftragnehmers zu erfolgen. Die Kosten sind in die 

jeweiligen Positionen einzukalkulieren. 

Bei der Aufnahme der Schwarzdecke ist die TRGS 517 „Tätigkeiten mit potenziell asbesthaltigen 

mineralischen Rohstoffen“ einzuhalten. Generell wird unterstellt, dass die Schwarzdecke mit 

potentiell asbesthaltigen mineralischen Rohstoffen hergestellt wurde. 

Haben die Ermittlung nach TRGS 517, Nummer 3.2.3 ergeben, dass Beschäftigte bei ihren 

Tätigkeiten Asbest ausgesetzt sind oder ausgesetzt sein könnten, hat der Arbeitgeber diese 

Tätigkeiten der Behörde anzuzeigen.

TRGS 517, 2.12 Bauherr bzw. Auftraggeber 

Bauherr bzw. Auftraggeber im Sinne der Nummer 5.7 ist derjenige, der einem Auftragnehmer einen 

Auftrag zur Durchführung von Fräsarbeiten erteilt.

Jegliche Art von Fräsarbeiten können vom AG nicht angeordnet werden, dies ist und bleibt generell 

Vertragsbestandteil, anderslautende Anordnungen des AG sind nicht bindend für den AN.

Der AN kann eigenständig und selbst verantwortlich Schwarzdecken mit Kaltfräsen aufnehmen. Die 

Straßenfräse ist immer mit einer Absauganlage auszustatten. Bei Einsatz von Kleinfräsen ist die 

Arbeitsdauer mit diesem Gerät auf 2 Stunden pro Arbeitstag festgeschrieben.

Eine staubfreie Arbeitsweise ist zu wählen ggf. ist eine Berieselung vorzunehmen.

Der AN hat die Arbeiten nach TRGS 517 bei der zuständigen Behörde anzuzeigen. Die 

Betriebsanweisung und Information der Beschäftigten z.B. nicht Essen, Trinken und Rauchen, sowie 

die arbeitsmedizinische Prävention sind vom AN durchzuführen.

Das aufgenommene Oberflächenmaterial ist zu säubern und seitlich, nicht verkehrsbehindernd, 

getrennt vom Grabenaushub, zur Wiederverwendung an der Baustelle zu lagern. Nicht verwendbare 

bzw. nicht lagerbare Oberflächenmaterialien (Sand, Asche, Mörtel, Beton, bituminöse Decken etc.) 

sind zu entsorgen, einschl. Abtransport und zu zahlender Gebühren.

Die Aufnahme von Randeinfassungen (Pos. 01.02.01.0015 - 01.02.01.0030) ist einschließlich der 

Einfassung aus dem Betonfundament mit Rückenstütze o.ä., inkl. Abfuhr und Entsorgung. 

Ausbau und Lagern von Straßenkappen.

Sind durch unsachgemäße Oberflächenaufnahme oder Lagerung Materialien für die Instandsetzung 

erforderlich, so hat der Auftragnehmer diese kostenlos beizustellen.

Aufgenommene teergebundene Oberflächenbefestigungen müssen einer Sonderentsorgung 

102
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Position Bezeichnung 

Dimension Masse Lohn Gesamtpreis

Hauptgruppe/Gruppe

Material

zugeführt werden. Die Teeridentifizierung erfolgt durch den AN und muss mit geeigneten Geräten 

durchgeführt werden. Das entsprechende Verfahren zur Entsorgung des schadstoffhaltigen 

Materials ist einzuhalten. Die besonderen Sicherheitsvorschriften für den Umgang mit gefährlichen 

Stoffen sind zu beachten.

Die Kosten der Entsorgung gehen zu Lasten des AN. 

Die Verwertungs- und Entsorgungsnachweise sind dem AG vorzulegen.

0102010000 Oberflächen aufnehmen

10201

Bordsteine jeglicher Art und Größe in Sand, Asche, 

Beton o. ä. aufnehmen

0102010015 10201001

M  1,000                                                   

Randstein oder Rasenkantenstein jeglicher Art und 

Größe in Sand, Asche, Beton o. ä. aufnehmen.

0102010025 10201002

M  1,000                                                   

Basamentbahn ca. 14 cm dick einschließlich Bettung im 

Mittel 5 cm aus Sand, Asche oder Mörtel aufnehmen. .

0102010030 10201003

M  1,000                                                   

Plattenbelag jeglicher Art, Größe und Dicke 

einschließlich Bettung im Mittel 4 cm aus Sand, Asche, 

Mörtel aufnehmen.

0102010040 10201004

M2  1,000                                                   

Pflasterbelag wie Verbund-, Ziegel-, Mosaik-, Klein-, 

Mittel-, Groß-, BG-, Basaltpflaster einschließlich 

Bettung im Mittel 4 cm aus Sand, Asche, Mörtel 

aufnehmen.

0102010050 10201005

M2  1,000                                                   

Natursteinplatten, verschiedene Größen einschließlich 

Bettung im Mittel 5 cm aus Sand, Asche, Mörtel 

aufnehmen.

0102010060 10201006

M2  1,000                                                   

Großpflaster mit Fugenverguss, ca. 14 cm dick, 

einschließlich Bettung im Mittel 8 cm aus Sand, Asche, 

Mörtel aufnehmen.

0102010070 10201007

M2  1,000                                                   

Platten bzw. Pflaster jeglicher Art, Größe und Stärke 

bereits aufgenommen, wegen fehlender Lagermöglichkeit 

zum Zwischenlager des AN ab- und antransportieren, 

stapeln, etc.

0102010080 10201008

M2  1,000                                                   
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Boulevardpflastersteine 

60/30/14 aufnehmen und seitlich lagern

0102010500 10201009

M2  1,000                                                   

0102020000 Schwarzdecke 

(Bituminöse-, Teer- und PAK-haltige Decke)

Abfallschlüssel 170302 (nicht gefährlicher Abfall): Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die 

unter 

17 03 01* fallen.

Ausbauasphalt nach RuVA-StB 01mit PAK-Gehalt = 25 mg/kg; Phenolindex = 0,1 mg/l

Teer-/PAK-haltige Decke: Abfallschlüssel 170302 (nicht gefährlicher Abfall)

Teer-/ PAK-haltige Decke mit PAK-Gehalt > 25 mg/kg und < 1.000 mg/kg, Benzo (a) pyren < 50 

mg/kg

Anfallender Straßenaufbruch (Schwarzdecke), wie vor, werden vom AN abgefahren und entsorgt, 

einschließlich der anfallenden Gebühren.

Abfallschlüssel 170301 (gefährlicher Abfall): Kohlenteerhaltige Bitumengemische 

Teer-/ PAK-haltige Decke mit PAK-Gehalt = 1.000 mg/kg und/ oder Benzo (a) pyren = 50 mg/kg 

Materialien mit Abfallschlüssel 170301 (gefährlicher Abfall) unterliegen der Sonderentsorgung. 

Der AN benötigt für den Transport einen Erlaubnisschein nach Anzeige- und Erlaubnisverordnung 

(AbfAEV). 

Regelung in den Rahmenverträgen der Stadtwerke 

bei Teer- / PAK-haltige Decken mit Abfallschlüssel 170301 (gefährlicher Abfall):

Festlegung der Deponie und die Durchführung des elektronischen Abfallnachweisverfahrens (eANV) 

obliegt dem AG.

Der BB veranlasst die Containergestellung und Abholung in Abstimmung mit dem AN. Der AN stellt 

und sichert u.a. die Stellfläche und die Zufahrt für den Container.

Die Kosten der Entsorgung gehen zu Lasten des AG.

10202

Schwarzdecke von  0 bis 10,0 cm aufbrechen und laden0102022010 10202001

M3  1,000                                                   

Schwarzdecke > 10,0 bis 20,0 cm  aufbrechen und laden0102022020 10202002

M3  1,000                                                   
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Material

Schwarzdecke >20,0 bis 30,0 cm aufbrechen und laden0102022030 10202003

M3  1,000                                                   

Mehrdicke der Pos. 01.02.02.20300102022040 10202004

M3  1,000                                                   

Bituminöse Decke (Positionen 01.02.02.2…), 

Ausbauasphalt, Verwertungsklasse A nach RuVA- StB 01 

zur Verwertungsstelle transportieren, einschließlich 

Gebühren

PAK-Gehalt = 25 mg/kg; Phenolindex = 0,1 mg/l

0102023100 10202005

M3  1,000                                                   

Teer- / PAK-haltige Decke (Positionen 01.02.02.2…..), 

Ausbaustoffe mit teer-/pechtypischen Substanzen, 

Verwertungsklasse B und C nach RuVA- StB 01 zur 

Entsorgungsstelle transportieren, einschließlich 

Gebühren 

PAK-Gehalt > 25 mg/kg und < 500 mg/kg; Benzo (a) pyren 

< 50 mg/kg

0102023200 10202006

M3  1,000                                                   

Teer- / PAK-haltige Decke (Positionen 01.02.02.2…..), 

Ausbaustoffe mit teer-/pechtypischen Substanzen, 

Verwertungsklasse B und C nach RuVA- StB 01 zur 

Entsorgungsstelle transportieren, einschließlich 

Gebühren 

PAK-Gehalt = 500 mg/kg und < 1.000 mg/kg; Benzo (a) 

pyren < 50 mg/kg

0102023300 10202007

M3  1,000                                                   

Teer- / PAK-haltige Decke (Positionen 01.02.02.2…..), 

Ausbaustoffe mit teer-/pechtypischen Substanzen, 

Verwertungsklasse B und C nach RuVA- StB 01 zur 

Entsorgungsstelle transportieren, einschließlich 

Gebühren

PAK-Gehalt = 1.000 mg/kg und/ oder Benzo (a) pyren = 

50 mg/kg

0102023400 10202008

M3  1,000                                                   

0102030000 Grasplaggen und Gestrüpp

10203
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ewmr-Ausschreibung Einzelpreise mit GAEB

Rahmenvertrag Los  5 Bochum West (1/4)LV-Bezeichnung

Position Bezeichnung 

Dimension Masse Lohn Gesamtpreis

Hauptgruppe/Gruppe

Material

Grasplaggen ca. 10 cm dick, entsprechend der 

Grabenbreite abstechen, seitlich lagern und 

ausreichend bewässern, Grasplaggen wieder einbringen 

oder Feinplanum auf Mutterboden herstellen, abharken 

und mit Rasensamen einsäen.

0102030100 10203001

M2  1,000                                                   

Trasse von Gestrüpp, Sträuchern etc. und einzelnen 

Bäumen bis 10 cm Durchmesser (1,0 m über dem Boden) 

freimachen, roden, einschließlich Laden und Abfahren 

des angefallenen Materials und der Entsorgungs- bzw. 

Verwertungskosten.

0102030200 10203002

M2  1,000                                                   
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ewmr-Ausschreibung Einzelpreise mit GAEB

Rahmenvertrag Los  5 Bochum West (1/4)LV-Bezeichnung

Position Bezeichnung 

Dimension Masse Lohn Gesamtpreis

Hauptgruppe/Gruppe

Material

0102040000 Aushub und Verfüllung

Das Grabenprofil für die Verlegung von Kabeln und Rohrleitungen wird von dem Baubeauftragten des 

AG angegeben. Abweichende Grabenbreiten und Grabentiefen werden in besonderen Fällen vergütet. 

Die Grabentiefe wird ab Geländeoberkante gemessen. Basis für die Abrechnung der Grabenbreite ist 

die Grabensohle. Die Verwertung / Entsorgung der Aushubmaterialien ist dem AG auf Verlangen 

anhand von Lieferscheinen (Originale) zu dokumentieren.

Der anfallende Mehraushub für den Holz- / Fertigverbau wird für die verbaute Fläche mit 0,05 m 

zusätzlicher Graben- / Grubenbreite aufgemessen.

Anfallende Minierungen werden als durchlaufender Graben, einschließlich der 

Oberflächenbefestigung abgerechnet.

Kopflöcher für das Schweißen von Rohren werden bis zur vorgeschriebenen Größe vergütet. 

Vorhandene erkennbare Schäden im Baubereich der Hausanschlüsse, Versorgungsleitungen usw. 

sind vom AN in Form einer Beweissicherung (z.B. Fotos mit Datum) festzuhalten. Der AG ist sofort 

zu benachrichtigen!

Die Preise für die Erdarbeiten gelten für Hand- und Maschinenschachtungen. 

Der Umfang der Handschachtung für Erdarbeiten ergibt sich für den AN aus dem Anteil der 

notwendig ist um den „Zweiten Mann“ bei der Baggerarbeit einzurechnen. Ohne diesen „Zweiten 

Mann“ dürfen keine Leitungstiefbauarbeiten mit einem Bagger durchgeführt werden.

In der Zulageposition 01.02.05.0050 ist die erforderliche Handschachtung einzupreisen.

Durch diese Position wird der Handschachtungsaufwand für vorgefundene Hindernisse im 

Ausschachtungsbereich individuell ermittelt und vergütet.

Mutterboden darf nicht verunreinigt werden! Asche und Mineralstoffgemische dürfen nicht 

unmittelbar auflebendem Boden (Rasen, Mutterboden) gelagert werden. 

Die gesamte Grabenstrecke und Lagerplätze sind zu reinigen.

Vorhandene Grenzsteine und -markierungen sind zu sichern; bei Nichtbeachtung ist das 

Wiederherstellen vom AN zu veranlassen. Diesbezüglich entstehende Kosten gehen zu Lasten des 

AN. Ausnahmen müssen mit dem AG schriftlich abgestimmt werden.

Werden die Versorgungsleitungen, usw. vom AG eingemessen, ist dieser rechtzeitig vor der 

Verfüllung des Grabens oder Grube zu informieren. Der Zeitpunkt der Einmessung wird mit dem AG 

abgestimmt. Die Einmessung erfolgt bei offenem Graben.

Wird bei Erdarbeiten kontaminierter Boden vorgefunden, muss unverzüglich der Beauftragte des AG 

informiert werden. Dieser benachrichtigt das Umweltamt zwecks weiterer Vorgehensweise. Des 

Weiteren ist die Kostenregelung zu klären. Der Bodenaushub muss bis zur Entscheidung über den 

weiteren Ablauf an der Baustelle verbleiben und ist ggf. zusätzlich in geeigneten Containern zu 

sammeln, zu sichern und zu kennzeichnen. 

Die Entscheidung über den weiteren Fortgang wird dem Auftragnehmer schnellstmöglich bekannt 

10204
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ewmr-Ausschreibung Einzelpreise mit GAEB

Rahmenvertrag Los  5 Bochum West (1/4)LV-Bezeichnung

Position Bezeichnung 

Dimension Masse Lohn Gesamtpreis

Hauptgruppe/Gruppe

Material

gegeben. Falls die Arbeiten an der Baustelle aufgrund einer Kontaminierung vorübergehend 

eingestellt werden und keine weiteren Arbeiten an dieser Baustelle möglich sind, wird die 

nachgewiesene Ausfallzeit vergütet. 

Punkt 5.2.4.1, Wichtige Hinweise zur Verwertung bzw. Entsorgung beachten.

Bei jeder Verfüllung z.B. der Leitungszone, ist als Abschluss der Verfüllung ein Planum 

herzustellen. 

Der Lagenweise Einbau ist vorgeschrieben. Die Unterlage für Pflasterdecken und Plattenbelag darf 

höchstens eine Unebenheit von 1 cm bezogen auf eine 4 m lange Messstrecke aufweisen.

Ausbau und Lagern der Straßenkappen gehören zum Leistungsumfang.

Boden nach DIN 18300, Homogenbereich I, 

Tiefe bis 1,25 m

einschl. wassergebundene Decke, Promenadenbefestigung 

sowie Oberbau aus Asche und sonstige 

Gehwegbefestigung, sowie Oberbau aus Mineralgemisch, 

Recyclingmaterial, Kiessandgemisch, Trümmerschutt 

o.ä., ausheben und seitlich lagern, trocken halten 

bzw. laden.

0102041010 10204001

M3  1,000                                                   

Boden nach DIN 18300, Homogenbereich I, 

Tiefe > 1,25 m bis 1,75 m

einschl. wassergebundene Decke, Promenadenbefestigung 

sowie Oberbau aus Asche und sonstige 

Gehwegbefestigung, sowie Oberbau aus Mineralgemisch, 

Recyclingmaterial, Kiessandgemisch, Trümmerschutt 

o.ä., ausheben und seitlich lagern, trocken halten 

bzw. laden.

0102041020 10204002

M3  1,000                                                   

Boden nach DIN 18300, Homogenbereich I, 

Tiefe > 1,75 m bis 2,50 m

einschl. wassergebundene Decke, Promenadenbefestigung 

sowie Oberbau aus Asche und sonstige 

Gehwegbefestigung, sowie Oberbau aus Mineralgemisch, 

Recyclingmaterial, Kiessandgemisch, Trümmerschutt 

o.ä., ausheben und seitlich lagern, trocken halten 

bzw. laden.

0102041030 10204003

M3  1,000                                                   

Boden nach DIN 18300, Homogenbereich I, 

Tiefe über 2,50 m

einschl. wassergebundene Decke, Promenadenbefestigung 

sowie Oberbau aus Asche und sonstige 

Gehwegbefestigung, sowie Oberbau aus Mineralgemisch, 

Recyclingmaterial, Kiessandgemisch, Trümmerschutt 

o.ä., ausheben und seitlich lagern, trocken halten 

bzw. laden.

0102041040 10204004

M3  1,000                                                   
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ewmr-Ausschreibung Einzelpreise mit GAEB

Rahmenvertrag Los  5 Bochum West (1/4)LV-Bezeichnung

Position Bezeichnung 

Dimension Masse Lohn Gesamtpreis

Hauptgruppe/Gruppe

Material

Oberboden (Mutterboden) DIN 18320 

„Landschaftsbauarbeiten“ aufnehmen, fachgerecht in 

Mieten lagern.

0102041050 10204005

M3  1,000                                                   

Zulage 1 zu den Homogenbereich I.

Boden nach DIN 18300, (Bodenklasse 2) ausheben, in 

geschlossenen Behältern laden und zur Deponie des AN 

transportieren und abladen, einschließlich zu 

zahlender Gebühren. Fließfähiger Boden kann auch bei 

Wasseraustritt infolge eines Rohrschadens vorkommen.

0102041065 10204006

M3  1,000                                                   

Zulage 2 zu den Homogenbereich I.

Boden nach DIN 18300, (Bodenklasse 6) 

(u. a. Setzpacklage, gefrorener Boden) ausheben und 

seitlich lagern bzw. laden.

0102041070 10204007

M3  1,000                                                   

Zulage 3 zu den Homogenbereich I.

Boden nach DIN 18300, (Bodenklasse 7) 

(u. a. verfestigte Hochofenschlacke) ausheben und 

seitlich lagern bzw. laden.

0102041080 10204008

M3  1,000                                                   
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ewmr-Ausschreibung Einzelpreise mit GAEB

Rahmenvertrag Los  5 Bochum West (1/4)LV-Bezeichnung

Position Bezeichnung 

Dimension Masse Lohn Gesamtpreis

Hauptgruppe/Gruppe

Material

Zulage Bodenaushub Saugbagger 

Punktuelle Aufgrabung im Bereich von Baumwurzeln sowie 

Suchschlitze, Kopflöcher, Press- und Einziehgruben 

ect. mittels Saugbagger herstellen. 

Nur auf Anordnung des AG.

Arbeiten im Bereich von Baumwurzel sind mit besonderer 

Umsicht durchzuführen. Zu diesem Zweck ist ein 

Wurzelschutzvorsatz (Gummimuffe) zu verwenden. 

Verletzungen von Wurzeln sind zu vermeiden. Bei 

Verletzung von Wurzeln ist der BB des AG umgehend zu 

informieren, um weitere Schritte einzuleiten.

Durch den Saugbagger aufgenommenes zur Verfüllung 

geeignetes Bodenmaterial wird auf der Baumaßnahme 

gelagert und als Verfüllmaterial wieder verwertet.

Durch den Saugbagger aufgenommenes nicht zur 

Verfüllung geeignetes Bodenmaterial ist auf der 

Baumaßnahme abzuladen und zu belassen und wird 

anschließend durch den AN der fachgerechten Entsorgung 

zugeführt. 

Als Zulage zur Bodenaushubposition.

m3  Boden im Homogenbereich 1 mit Sauggeräten*

Es ist das für die Durchführung der Saugarbeiten 

erforderliche Bedienpersonal einzukalkulieren.

0102041090 10204009

M3  1,000                                                   

0102050000 Zulage für das Lösen oder Sichern von Hindernissen

10205

Zulage zu dem Homogenbereich I.

Mauerwerk lösen, ausheben und seitlich lagern bzw. 

laden.

0102050010 10205001

M3  1,000                                                   

Zulage zu dem Homogenbereich I.

Beton jeder Güteklasse lösen, ausheben und seitlich 

lagern bzw. laden.

0102050020 10205002

M3  1,000                                                   

Zulage zu dem Homogenbereich I.

Stahlbeton jeder Güteklasse lösen, ausheben und 

seitlich lagern bzw. laden.

0102050030 10205003

M3  1,000                                                   
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ewmr-Ausschreibung Einzelpreise mit GAEB

Rahmenvertrag Los  5 Bochum West (1/4)LV-Bezeichnung

Position Bezeichnung 

Dimension Masse Lohn Gesamtpreis

Hauptgruppe/Gruppe

Material

Sichern von vorgefundenen Kabeln, Rohrleitungen u. 

dgl. Erschwernis für im Rohrgraben quer- und 

längsverlaufende Kabel, Rohrleitungen u.dgl., nach 

Anweisung des Eigentümers fachgerecht freilegen, 

sichern und im Zuge der Grabenverfüllung wieder 

vorschriftsmäßig verlegen, einschl. der erforderlichen 

Handschachtung und Verzögerungen im Bauablauf z.B. 

durch das Feststellen des Leitungseingentümers. Alle 

entstehenden Kosten des AN werden nicht gesondert 

vergütet, sie sind in den Einheitspreis einzurechnen. 

Zu beachten sind u.a. DGUV-Vorschrift 38 (§ 4 BGV 

C22), DGUV-Information 201-052 (BGR 236), GW 315, 

VOB/C DIN 18300 Punkt 3.1.1 + 3.1.4. Längsverlaufende 

Kabel, Rohrleitungen in einer Trassenbreite = 0,30 m 

werden als ein Hindernis vergütet. Werden mehrere 

direkt aneinander liegende Leitungen usw. 

gequert/gekreuzt so werden diese bis 1,0 m Breite als 

1 Stück abgerechnet. 

Siehe auch Pos. 01.02.04.0000 Aushub.

0102050050 10205004

M  1,000                                                   

0102060000 Verfüllmaterial auf der Baustelle einbauen

10206

Verfüllmaterial, bauseits vorhanden, in Rohrleitungs-, 

Kabel- und Verfüllzonen von erstellten Baugruben, 

Gräben, etc. fachgerecht einbauen und verdichten. 

Abzüge für Rohrbündel, Kabelbündel etc. werden ab 0,1 

m³/m Inhalt, bei Einzelrohren ab DN 300 vorgenommen.

0102060100 10206001

M3  1,000                                                   

Oberboden (Mutterboden) DIN 18320 

„Landschaftsbauarbeiten“ bauseits vorhanden, auftragen 

und anklopfen.

0102060200 10206002

M3  1,000                                                   

Tragschicht, ungebunden, in unterschiedlicher Stärke 

(Mineralgemisch 0/45 o. 0/56 mm; Recyclingmaterial 

0/45 mm, etc.) fachgerecht als Schottertrag- oder 

Frostschutzschicht einbauen und verdichten.

0102060300 10206003

M3  1,000                                                   

Tragschicht aus Beton C 12/15 als Oberbau für Platten, 

Pflaster, u.ä. in unterschiedlichen Stärken 

fachgerecht einbauen.

0102060400 10206004

M3  1,000                                                   

Tragschicht aus Beton C 20/25 als Oberbau in 

Fahrbahnen in unterschiedlichen Stärken fachgerecht 

einbauen.

0102060500 10206005

M3  1,000                                                   
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ewmr-Ausschreibung Einzelpreise mit GAEB

Rahmenvertrag Los  5 Bochum West (1/4)LV-Bezeichnung

Position Bezeichnung 

Dimension Masse Lohn Gesamtpreis

Hauptgruppe/Gruppe

Material

0102070000 Flüssigboden einbauen

Flüssigboden mit der Korngröße 0 - 5 mm, nach RAL-GZ 507, FGSV-Nr.563 und der 

Qualitätsrichtlinie Flüssigböden (QRF) der „Bundesqualitätsgemeinschaft Flüssigboden e.V.“ 

liefern u. einbauen

„Hinweise für die Herstellung und Verwendung von zeitweise fließfähigen, selbstverdichtenden 

Verfüllbaustoffen im Erdbau (H ZFSV, FGSV-Nr.563)“.

Flüssigboden mit der Korngröße 0 - 5 mm im Fahrmischer liefern und lagenweise einbauen. Der 

Einsatz von entsprechender Pumptechnik ist, ab einer Entfernung zum Einbauort über 5 m, nur mit 

Zustimmung des AG möglich. Die Gräben sind unmittelbar vor der Verfüllung zu säubern. Die 

notwendigen Abschottungen zur Trennung der Arbeitsbereiche Aushub/Verfüllung sind in den 

Einheitspreisen einzurechnen. 

Der notwendige Verbau des Grabens sollte mit der Verfüllung des Grabens entfernt werden. 

Hohlräume durch das nachträgliche Entfernen sind mit Flüssigboden zu vergießen. 

Als Grundmaterial ist Bodenaushub des Homogenbereichs I nach DIN 18300 zu verwenden. 

Recycling Baustoffe aus den Rohrgräben sind verwendbar. Klärschlämme, Teer, Kohle, 

kontaminierte oder aggressive Böden, usw. dürfen nicht verwendet werden. Die Aufbereitung der 

Böden erfolgt unter Verwendung umweltunbedenklicher, mineralischer und/oder pflanzlicher 

Zusätze (Plastifikator, Konditioner) und eines wasserbindenden Bindemittels (Stabilisators).

Es darf nur Trinkwasser verwendet werden. Die Herstellung des Flüssigbodens auf der Baustelle ist 

ausgeschlossen. Der Hersteller hat den Qualitätsnachweis für den, laut Lieferschein eingebauten, 

Flüssigboden bei Bedarf zu erbringen. Die Anforderungen des Deutschen Institutes für Bautechnik 

(DIBT) sind zu beachten. Der Flüssigboden ist verdichtungsfrei einzubauten, nicht unter + 3°. 

Die Elastizität ist dem anstehenden Boden angleichbar, gas/wasserdurchlässig sowie in nassen bzw. 

mit wassergefüllten Gräben einzubauen.

Der in flüssiger Form verarbeitete Boden erhält seine Endeigenschaften nach vier Wochen 

(witterungsabhängig) und erreicht die Anforderungen für die unter befestigten Verkehrsflächen 

befindlichen frostempfindlichen Unterbauen von mindestens Ev² = 45 MN/m². Der Flüssigboden 

sichert durch optimale Bettungsquallität (360°) die höchste Langlebigkeit der verlegten Rohre und 

Leitungen, er entspricht dem vor Ort anstehenden Bodens weitgehend. Gesonderte Anforderungen, 

wie z.B. Wasserundurchlässigkeit, den Einbau in Trinkwasserzonen, Schwingungs- oder 

Wärmedämmung etc. sind möglich, die Verwendung bedarf der Zustimmung des AG.

Die Steuerung der Endfestigkeit und anderen relevanten Eigenschaften wird durch den Plastifikator 

und den Konditioner übernommen, so dass der verfestigte Boden einem natürlichen gewachsenen 

Boden des Homogenbereichs I nach DIN 18300 entspricht.

Es dürfen keine  Produkte eingesetzt werden, die auf Zementbasis steif verfestigen, somit die 

natürlichen Dämpfungseigenschaften gewachsenen Bodens nicht aufweisen und/oder mit 

Luftporenbildern oder anderen umweltrelevanten Zusatzmitteln aus der Betonchemie/Chemie bzw. 

aus dem Bereich bodenfremder Zusatzstoffe arbeiten. Der Flüssigboden ist für den Einbau im 

Bereich von Grünanlagen und Bäumen geeignet. Die erforderlichen Aufwendungen zur 

Auftriebssicherung sind in den Einheitspreis einzurechnen. Oberfläche planieren. Abzüge für Rohr- 

und Kabelbündel, etc. werden ab 0,1 m³/m Volumen, bei Einzelrohren ab DN 300 vorgenommen. Der 

10207
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ewmr-Ausschreibung Einzelpreise mit GAEB

Rahmenvertrag Los  5 Bochum West (1/4)LV-Bezeichnung

Position Bezeichnung 

Dimension Masse Lohn Gesamtpreis

Hauptgruppe/Gruppe

Material

Einbau in den offenen Graben hat nach technologischer Vorgabe des Systemanbieters zu erfolgen.
Flüssigboden, 0/5 mm, liefern und einbauen.0102070010 10207001

M3  1,000                                                   

Flüssigboden, 0/5 mm, mit Pumptechnikeinsatz, liefern 

und einbauen

0102070020 10207002

M3  1,000                                                   
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ewmr-Ausschreibung Einzelpreise mit GAEB

Rahmenvertrag Los  5 Bochum West (1/4)LV-Bezeichnung

Position Bezeichnung 

Dimension Masse Lohn Gesamtpreis

Hauptgruppe/Gruppe

Material

Flüssigboden bauseits geliefert gemäß Vorbemerkungen 

fachgerecht einbauen

Bauseits gelieferten ZFSV / Flüssigboden einbauen

Der ZFSV / Flüssigboden wird bauseits mittels 

Fahrmischer oder bei zähplastischer Ausführung ggf. 

mittels Pritschenwagen geliefert!

ZFSV / Flüssigboden dient der Verfüllung von Rohr- und 

Leitungsgräben und wird sowohl in der Leitungs- als 

auch in der Verfüllzone eingesetzt. 

Der Einbau des Flüssigbodens ist von hinsichtlich der 

Verwendung von Flüssigboden sachkundigem Personal 

auszuführen. 

*Der ZFSV / Flüssigböden ist volumenstabil, hohlraum- 

und setzungsfrei einzubauen. 

*Die Fallhöhe des Flüssigbodens in der 

Rohrleitungszone ist so einzustellen, dass bereits 

eingebrachtes Füllgut 

nicht wieder gestört wird und der Flüssigboden sich 

nicht entmischen kann. Maximal 70 cm Fallhöhe.

*Der Einbau erfolgt bei gleichzeitigem Rückbau des 

Verbaus und wird bei noch plastisch sich ausbreitendem 

Flüssigboden entfernt, wobei ggf. eine 

Auftriebssicherung für absolute Lagestabilität der 

Rohrleitung sorgen muss. 

*Die Verfüllung der Gräben kann in mehreren Schichten 

erfolgen.

*Zähplastischer ZFSV / Flüssigboden ist von der 

Pritsche mittels Bagger / Schaufel in den Graben als 

Querschott / Auftriebssicherung einzubauen.

Mit * gekennzeichnete Angaben sind im EP einzurechnen!

Auftriebssicherung:

Zur Verhinderung des temporären Auftriebs während des 

Einbaus fließfähiger ZFSV / Flüssigböden sind bei 

Erfordernis technische Auftriebssicherungen 

einzubauen. 

Diese Arbeiten sind mit dem AG abzustimmen und werden 

nach Aufwand vergütet!

0102070030 10207003
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ewmr-Ausschreibung Einzelpreise mit GAEB

Rahmenvertrag Los  5 Bochum West (1/4)LV-Bezeichnung

Position Bezeichnung 

Dimension Masse Lohn Gesamtpreis

Hauptgruppe/Gruppe

Material

Verschmutzung angrenzender Bebauung:

Eine Verschmutzung angrenzender Bebauung sowie von 

Flächen und Flächennutzern im baustellenangrenzenden 

Bereich beim Einbau des fließfähigen Verfüllmaterials 

ist durch geeignete Schutzmaßnahmen zu verhindern. 

Diese Arbeiten sind mit dem AG abzustimmen und werden 

nach Aufwand vergütet!

Querabschottungen:

Zur Trennung des zu verfüllenden Bauabschnittes von 

nicht zu verfüllenden angrenzenden Bauabschnitten sind 

ggf. technische Querabschottungen zu setzen inkl. der 

Abdichtung zu umbauenden Bereichen in Abstimmung mit 

dem AG. 

Diese Arbeiten sind mit dem AG abzustimmen und werden 

nach Aufwand vergütet!

M3  1,000                                                   

0102080000

Verfüllmaterialien frei Baustelle liefern:

Die TL BuB E-StB - Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterial und Baustoffe für den Erdbau 

im Straßenbau - sind einzuhalten. 

Gemäß der "Verordnung über Anforderungen an den Einbau von mineralischen Ersatzbaustoffen in 

technische Bauwerke"

hat der Materialeinbau ab dem 01.08.2023 gemäß den Regelungen der Ersatzbaustoffverordnung zu 

erfolgen.

Bei Verwendung von RC - Materialien ist die EBV / Abschnitt 4, §19 und die Materialwerte der 

Anlage 1(Tabelle 1) maßgebend. Grundsätzlich ist dann RC-1 - Material zu verwenden.

Bei Einbau von extern angelieferten Bodenmassen, z.B. für Rahmengrün, etc., sind die 

Vorsorgewerte für Böden,

laut BBodSchV und MantelV (Inkraft seit 01.08.2023), Tabelle 1,2 und 4 einzuhalten.

Die Materialien sind frei Baustelle zu liefern und abzuladen.

Abgerechnet wird pro m³ im eingebauten und verdichteten Zustand.

Die Lieferung der Verfüllmaterialien ist dem AG auf Verlangen anhand von Lieferscheinen

(Originale) zu dokumentieren. 

Die Materialien sind vor Nässe zu schützen. 

Für die Frostschutz- oder Schottertragschicht gilt: 

Das Material muss den Anforderungen der „Technischen Lieferbedingungen für 

Gesteinskörnungen

im Straßenbau - TL Gestein-StB - entsprechen.

10208

Sand natürlicher Herkunft 0/2 mm als Verfüllmaterial 

bzw. als Schutzmantelumhüllung für Kabel, 

Rohrleitungen etc. frei Baustelle liefern und abladen. 

Qualitätsmerkmal: natürlich gekörnt, gewaschener nicht 

gleichkörniger und enggestufter Sand, Bodengruppe SE, 

Frostempfindlichkeitsklasse F1, Feinanteil < 1%, 

Kornform gedrungen (kantengerundet).

0102080010 10208001

M3  1,000                                                   
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22.06.2026

ewmr-Ausschreibung Einzelpreise mit GAEB

Rahmenvertrag Los  5 Bochum West (1/4)LV-Bezeichnung

Position Bezeichnung 

Dimension Masse Lohn Gesamtpreis

Hauptgruppe/Gruppe

Material

Sand natürlicher Herkunft 0/5 mm als Verfüllmaterial

bzw. als Schutzmantelumhüllung für Kabel,

Rohrleitungen etc. frei Baustelle liefern und abladen.

Qualitätsmerkmal: natürlich gekörnter Sand,

Frostempfindlichkeitsklasse bis F1, Feinanteil < 5 %

0102080015 10208002

M3  1,000                                                   

Recyclingmaterial, Sandersatz 0/5 mm, als

Verfüllmaterial bzw. als Schutzmantelumhüllung für

Kabel, Rohrleitungen etc. frei Baustelle liefern und

abladen.

0102080020 10208003

M3  1,000                                                   

BMRH Siebsand 0/2 mm als Verfüllmaterial bzw. als 

Schutzmantelumhüllung für Kabel, Rohrleitungen etc. 

frei Baustelle liefern und abladen und trocken halten.

Der Einbau erfolgt je nach Witterung in Abstimmung mit 

dem AG.

0102080025 10208004

M3  1,000                                                   

Bochum - Rahmenvertrag 

BMRH Siebsand 0/2 mm als Verfüllmaterial bzw. als 

Schutzmantelumhüllung für Kabel, Rohrleitungen etc. 

frei Baustelle liefern und abladen und trocken halten.

Der Einbau erfolgt je nach Witterung in Abstimmung mit 

dem AG.   

Der BMRH Siebsand wird am Standort Bochum Hamme von 

den Stadtwerken Bochum Netz GmbH ohne zu zahlende 

Materialkosten bereitgestellt.

0102080026 10208005

M3  1,000                                                   

Natürliche Gesteinskörnungen als Frostschutzschicht 

0/56 mm Korngrößenverteilung gem. TL SoB-StB 04 frei 

Baustelle liefern und abladen.

0102080030 10208006

M3  1,000                                                   

Natürliche Gesteinskörnungen als Schottertragschicht 

0/45 mm, Korngrößenverteilung gem. TL SoB-StB 04 frei 

Baustelle liefern und abladen.

0102080040 10208007

M3  1,000                                                   

Recyclingmaterial als Schottertragschicht 0/45 mm, 

Korngrößenverteilung gem. TL SoB-StB 04 (RAL 501/1 - 

SWBau), RCL I, frei Baustelle liefern und abladen.

0102080060 10208008

M3  1,000                                                   

Recyclingmaterial als Frostschutzschicht 0/56 mm, 

Korngrößenverteilung gem. TL SoB-StB 04 (RAL 501/1 - 

SWBau), RCL I, frei Baustelle liefern und abladen.

0102080065 10208009

M3  1,000                                                   

Seite 21 von 122

ewmr GmbH

Ostring 28

44787 Bochum



22.06.2026

ewmr-Ausschreibung Einzelpreise mit GAEB

Rahmenvertrag Los  5 Bochum West (1/4)LV-Bezeichnung

Position Bezeichnung 

Dimension Masse Lohn Gesamtpreis

Hauptgruppe/Gruppe

Material

Oberboden (Mutterboden) DIN 18320 

„Landschaftsbauarbeiten“ frei Baustelle liefern und 

abladen.

0102080070 10208010

M3  1,000                                                   

Beton C10/15 frei Baustelle liefern und abladen.0102080080 10208011

M3  1,000                                                   

Beton C20/25 frei Baustelle liefern und abladen.0102080090 10208012

M3  1,000                                                   

Sandsack aus umweltverträglichem Gewebe, 30x60 cm 

gefüllt mit Halterner Sand zum Ausrichten / lagern von 

Rohrleitungen im Graben liefern, abladen und einbauen. 

Sandsäcke sind so zu füllen, dass eine Unterstützung 

bis 100 mm möglich ist.

0102080105 10208013

ST  1,000                                                   

Rasenfläche anlegen, Feinplanum auf Mutterboden 

herstellen, abharken, mit Grassamen einsäen und 

walzen. Fläche anschließend entsprechend der Witterung 

ausreichend bewässern.

0102080110 10208014

M2  1,000                                                   

0102090000 Bodentransport, Entsorgung

Das Aufmaß erfolgt als feste Masse.

10209

Bodenaushub ausgehoben und geladen wegen fehlender 

Lagermöglichkeit abtransportieren, lagern und zur 

Grabenverfüllung wieder anfahren. Der Aushub ist vor 

Nässe zu schützen. Nur auf Anordnung des AG.

0102090010 10209001

M3  1,000                                                   

Schubkarrentransport von Boden etc. Nur auf Anordnung 

des AG.

0102090040 10209002

M3  1,000                                                   

Transport von Boden etc. mittels Minidumper 

(Position gilt ausschließlich für Transportfahrten mit 

Minidumpern kein Einsatz von Baggern 

oder sonstigen Erdbaumaschinen). 

Nur auf Anordnung des AG.

0102090050 10209003

M3  1,000                                                   
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ewmr-Ausschreibung Einzelpreise mit GAEB

Rahmenvertrag Los  5 Bochum West (1/4)LV-Bezeichnung

Position Bezeichnung 

Dimension Masse Lohn Gesamtpreis

Hauptgruppe/Gruppe

Material

Aushubmaterialseparierung, Haufwerksbildung am 

Bereitstellungslager des AN, zur Feststellung der 

Schadstoffe und der Verwert-/Entsorgung. Diese 

Arbeiten erfolgen nur nach der Beauftragung durch den 

AG und den Vorgaben des AG-Bodengutachters, die Kosten 

des Bodengutachtens trägt der AG. Einschließlich des 

Transport, der Lagerung und dem zusätzlicher 

Mehraufwand beim Laden. Das Aushubmaterial ist vor 

jeglichem Wasserzutritt zu sichern!

Bei Böden der Deponieklasse II  und III wird der AG 

dem AN einen Entsorgungsfachbetrieb benennen.

Der AG wird mit diesem Entsorgungsfachbetrieb das 

Nachweisverfahren abstimmen.

0102090070 10209004

M3  1,000                                                   
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ewmr-Ausschreibung Einzelpreise mit GAEB

Rahmenvertrag Los  5 Bochum West (1/4)LV-Bezeichnung

Position Bezeichnung 

Dimension Masse Lohn Gesamtpreis

Hauptgruppe/Gruppe

Material

Boden aller Homogenbereiche (bis Z 2),

Oberbaumaterial, Mauerwerk, Trümmerschutt, Beton

und Stahlbeton bei Rahmenvertragen ausgehoben und

geladen, von der Baustelle direkt zur 

Bodenannahmestelle 

der Stadtwerke Bochum Gruppe bis zu einer Entfernung 

von 20 km transportieren, verwiegen und an der 

zugewiesenen Stelle abladen.

Ohne die zu zahlenden Deponiegebühren (Diese tragen 

die jeweiligen AG der Stadtwerke Bochum Gruppe)

Die Öffnungszeiten sind zu beachten!

Abfallschlüssel 170504 „Boden und Steine“.

Das Aushubmaterial ist vor Nässe und schädlicher

Veränderungen zu schützen.

Wiegescheine sind dem AG im Original vorzulegen.

Es darf nur Bodenaushub, getrennt nach Baumaßnahmen,

der Stadtwerke Bochum Netz GmbH und der Stadtwerke

Bochum Holding GmbH angeliefert werden.

Eine Zwischenlagerung erfolgt ausschließlich nach

Anweisung des AG.

Alle sonstigen Zwischenlagerungen sind nicht gestattet

und werden nicht vergütet.

Es erfolgt ein quartalsmäßiger Vergleich zwischen

angelieferter und tatsächlich an der Baumaßnahme

angefallener Aushubmenge. Dies geschieht Anhand der

Wiegescheine im Vergleich mit dem Aufmaß.

(Umrechnungsfaktor 1,8 bis 2)

Bei jeder Anlieferung ist die

Unbedenklichkeitserklärung gemäß Deponieverordnung 

auszufüllen und

vorzuhalten.

0102094000 10209005

M3  1,000                                                   

Zusatzposition je m3/km größer 20 km Entfernung der 

Position 01.02.09.4000

0102094100 10209006

M3  1,000                                                   
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ewmr-Ausschreibung Einzelpreise mit GAEB

Rahmenvertrag Los  5 Bochum West (1/4)LV-Bezeichnung

Position Bezeichnung 

Dimension Masse Lohn Gesamtpreis

Hauptgruppe/Gruppe

Material

0102100000 Verbauarbeiten

Die nachstehenden Verbauarbeiten nach DIN 4124 dürfen nur nach Abstimmung mit dem AG 

ausgeführt werden. Die Mindesthöhe des Teilverbau von 0,50 m ist einzuhalten. Abgerechnet wird die 

verbaute Fläche je Grabenwand bzw. Baugrubenwand, plus 5 cm über Geländeoberfläche. Für diese 

Fläche ist die Aushubbreite um jeweils 5 cm zu verbreitern. 

Vorhalten und Betreiben der erforderlichen Geräte, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge und 

dergleichen. Liefern des Verbaues, Einbringen im anstehenden Boden, Aussteifen, mehrmaliges 

Umsteifen und Wiederentfernen des Verbaues.           

Alle sonstigen Nebenarbeiten.

10210

Holzverbau nach DIN 4124 herstellen und wieder 

entfernen.

Die Qualitätskriterien für Bauschnittholz laut DIN 

4074 sind einzuhalten.

0102100010 10210001

M2  1,000                                                   

Fertigverbau nach DIN 4124 herstellen und wieder 

entfernen.

0102100020 10210002

M2  1,000                                                   

Fertigverbau der Pos. 01.02.10.0020 innerhalb der 

Baustelle umsetzen.

0102100025 10210003

M2  1,000                                                   

Verbau nach DIN 4124 mittels stählernen Kanaldielen 

herstellen und wieder entfernen.

0102100030 10210004

M2  1,000                                                   

Verbau nach DIN 4124 mittels stählernen Kanaldielen 

herstellen und in der Baugrube belassen.

0102100040 10210005

M2  1,000                                                   
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ewmr-Ausschreibung Einzelpreise mit GAEB

Rahmenvertrag Los  5 Bochum West (1/4)LV-Bezeichnung

Position Bezeichnung 

Dimension Masse Lohn Gesamtpreis

Hauptgruppe/Gruppe

Material

0102110000 Betriebsfertige Montage von Entwässerungs- und Dränage Arbeiten

Es sind generell Hochlast-Kanalrohre SN8, nach DIN 16961, SLW 60, aus PVC-U DIN 8061, Maße 

DIN EN 1401, Dichtigkeit bis 2,5 bar, zu verwenden. SN8 Kanalrohre liefern, höhen- und 

fluchtgerecht im vorhandenen Graben mit Überdeckungshöhen bis 6,0 m fachgerecht nach DIN und 

Verlegerrichtlinien verlegen.

Abflussrohre und Dränagen, die infolge der Bautätigkeit des AN durchtrennt oder beschädigt 

werden, sind gegen Versandung zu sichern und kurzfristig ordnungsgemäß

wiederherzustellen. In den Preisen ist die Verbindung mit der vorhandenen Rohrleitung 

einzukalkulieren.

Positionen 01.02.11.2100 - 01.02.11.2200:

VPC-Kanalrohrkupplung der Fa. Funke-Gruppe oder gleichwertiger Art, zur Überbrückung und 

schwerlastsicheren Verbindung von Rohren mit unterschiedlichen Außendurchmessern und/oder 

verschiedenen Werkstoffen, Dichtigkeit bis 2,5 bar, liefern und verlegen.

10211

Kanalrohr SN8, PVC-U, DN 1000102110100 10211001

M  1,000                                                   

Kanalrohr SN8, PVC-U, DN 1250102110125 10211002

M  1,000                                                   

Kanalrohr SN8, PVC-U, DN 1500102110150 10211003

M  1,000                                                   

Kanalrohr SN8, PVC-U, DN 2000102110200 10211004

M  1,000                                                   

Kanalrohr-Formstück SN8, PVC-U, DN 1000102111100 10211005

ST  1,000                                                   

Kanalrohr-Formstück SN8, PVC-U, DN 1250102111125 10211006

ST  1,000                                                   

Kanalrohr-Formstück SN8, PVC-U, DN 1500102111150 10211007

ST  1,000                                                   
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ewmr-Ausschreibung Einzelpreise mit GAEB

Rahmenvertrag Los  5 Bochum West (1/4)LV-Bezeichnung

Position Bezeichnung 

Dimension Masse Lohn Gesamtpreis

Hauptgruppe/Gruppe

Material

Kanalrohr-Formstück SN8, PVC-U, DN 2000102111200 10211008

ST  1,000                                                   

VPC-Kanalrohrkupplung DN 1000102112100 10211009

ST  1,000                                                   

VPC-Kanalrohrkupplung DN 1250102112125 10211010

ST  1,000                                                   

VPC-Kanalrohrkupplung DN 1500102112150 10211011

ST  1,000                                                   

VPC-Kanalrohrkupplung DN 2000102112200 10211012

ST  1,000                                                   

Dränagerohr SN8, PE 100, = DN 100 liefern und auf 

besonderer Unterkonstruktion neu verlegen, 

einschließlich der Verbindungen an vorhandene 

Entwässerung.

0102113500 10211013

M  1,000                                                   

Straßenabläufe kompl. aufnehmen und seitlich lagern.0102113600 10211014

ST  1,000                                                   

Straßenabläufe betriebsfertig einbauen und an die 

vorhandene Abwasserleitung anschließen. 

Verwendet werden die seitlich gelagerten Einzelteile. 

Zusatzmaterialien oder neue Materialien werden 

gesondert vergütet. Beim Setzen der Straßenabläufe ist 

das Herstellen der Betonfundamente einzurechnen. 

Die Straßenabläufe werden auf ein 

20 cm dickes Betonfundament der Betongüte 

C 12/15 X0 gesetzt.

0102113800 10211015

ST  1,000                                                   
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ewmr-Ausschreibung Einzelpreise mit GAEB

Rahmenvertrag Los  5 Bochum West (1/4)LV-Bezeichnung

Position Bezeichnung 

Dimension Masse Lohn Gesamtpreis

Hauptgruppe/Gruppe

Material

0102120000 Straßenkappen, Arbeiten für die Unterhaltung

Die Positionen gelten für das Regulieren sowie das Wechseln von Straßenkästen, soweit diese 

Arbeiten nicht im Rahmen der Rohrverlegung erforderlich sind. Zum Arbeitsumfang gehören alle 

Tätigkeiten, Bodenentsorgungen und Materiallieferungen welche zur endgültigen Fertigstellung der 

Arbeiten notwendig sind. Lediglich die Straßenkästen sind am Lager des AG abzuholen. 

Wird durch Anheben oder Senken der Kappe eine Verlängerung bzw. Kürzung der 

Betätigungsstange oder des Schutzrohres erforderlich, so ist die jeweilige Betriebsabteilung zu 

benachrichtigen.

10212

Kappe in befestigter Oberfläche aus Pflaster, Platten, 

etc. freilegen, Tragplatte auf das Geländeniveau 

ausrichten, festsetzen, Oberbau einbauen und 

Oberflächenbefestigung beiarbeiten.

0102120010 10212001

ST  1,000                                                   

Kappe in befestigter Oberfläche aus Bitumen freilegen, 

Tragplatte auf das Geländeniveau ausrichten, 

festsetzen, Oberbau einbauen und Bitumenfläche in 

vorgefundener Stärke einbauen. Der Anschnitt und die 

Fugenausbildung gehören zum Leistungsumfang.

0102120020 10212002

ST  1,000                                                   

Kappe in befestigter Oberfläche aus Bitumen freilegen, 

Tragplatte auf das Geländeniveau ausrichten, 

festsetzen, Oberbau einbauen. Kappe mit 

Basamentsteinen 16/24 cm einreihig umpflastern. Fugen 

mind. 3 cm tief ausblasen und mit Fugenvergussmasse 

voll vergießen. Inbegriffen ist das Anschneiden der 

Bitumendecke, die Bodenabfuhr sowie die Lieferung der 

erforderlichen Materialien.

0102120030 10212003

ST  1,000                                                   

Schieber- und Hydrantenkappen G/W im unbefestigten 

Gelände oder Gehwegen mit Trag- und Unterlegplatten 40 

x 40 cm bis 40 x 60 cm setzen. Kappe ausbauen, 

Tragplatte auf geebnetem und verdichtetem Untergrund 

einbauen, Ausbautiefe ca. 40 cm. Kappe setzen. 

Ausgehobenen Boden einbauen und verdichten, 

Umrandungsplatte einbauen. Restlichen Boden 

einplanieren oder abfahren. Die Umrandungsplatte wird 

am Lager zur Verfügung gestellt.

0102120050 10212004

ST  1,000                                                   

Summe Gruppe 
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ewmr-Ausschreibung Einzelpreise mit GAEB

Rahmenvertrag Los  5 Bochum West (1/4)LV-Bezeichnung

Position Bezeichnung 

Dimension Masse Lohn Gesamtpreis

Hauptgruppe/Gruppe

Material

0103000000 Oberflächen herstellen

Die Oberflächenarbeiten müssen von Fachfirmen durchgeführt werden, die vom Tiefbauamt der Stadt 

für diese Arbeiten zugelassen sind.

Zur Feststellung der beschädigten Oberflächenmaterialien ist vor Beginn der Arbeiten eine 

gemeinsame Begehung aller Beteiligten durchzuführen.

Wird eine provisorische Wiederherstellung der Oberfläche von dem Beauftragten des AG 

vorgeschrieben, so ist der Oberbau in endgültiger Dicke und darüber hinaus bis Oberkante 

Oberfläche verkehrssicher herzustellen.

Das Verdichten von ungebundenen Tragschichten unter Rückschnittsflächen bei 

Bitumenbefestigungen bzw. unter Pflaster- und Plattenflächen ist mit den jeweiligen Positionen der 

Wiederherstellung abgegolten. Bei der Wiederherstellung sind auch die örtlichen Gegebenheiten zu 

berücksichtigen, z.B. Bögen, Muster, Farbgebung.

Straßenkappen die bei der Oberflächeninstandsetzung eingebaut werden, sind mit Pos. 

01.03.04.0350 zu vergüten.

103

0103010000 Randeinfassungen, Platten, Pflaster setzen

Betongüte C 20/25 XO

10301

Bordsteine sämtlicher Profile auf ein 20 cm dickes 

Fundament mit Rückenstütze von 15 cm aus Beton setzen, 

einschließlich Lieferung und Einbau des Betons.

0103010010 10301001

M  1,000                                                   

Randstein oder Rasenkantenstein sämtlicher Profile auf 

ein 20 cm dickes Fundament mit Rückenstütze von 10 cm 

aus Beton setzen, einschließlich Lieferung und Einbau 

des Betons.

0103010020 10301002

M  1,000                                                   

Basamentbahn ca. 14 cm dick, einreihig auf 20 cm 

Betonoberbau aus Beton herstellen, einschl. Lieferung 

und Einbau des Betons.

0103010030 10301003

M  1,000                                                   

Plattenbelag jeglicher Art, Größe und Stärke 

herstellen. Die Dicke des Plattenbettes muss im 

verdichteten Zustand im Mittel 4 cm betragen.

0103010080 10301004

M2  1,000                                                   

Pflasterbelag (Verbund und Beton) herstellen. Die 

Dicke des Pflasterbettes muss im verdichteten Zustand 

im Mittel 4 cm betragen.

0103010110 10301005

M2  1,000                                                   
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ewmr-Ausschreibung Einzelpreise mit GAEB

Rahmenvertrag Los  5 Bochum West (1/4)LV-Bezeichnung

Position Bezeichnung 

Dimension Masse Lohn Gesamtpreis

Hauptgruppe/Gruppe

Material

Pflasterbelag (klein, mittel und groß) herstellen. Die 

Dicke des Pflasterbettes muss im verdichteten Zustand 

im Mittel 5 cm betragen.

0103010120 10301006

M2  1,000                                                   

Mosaikbelag, bis 60/60/60 dick herstellen. Die Dicke 

des Pflasterbettes muss im verdichteten Zustand im 

Mittel 4 cm betragen.

0103010150 10301007

M2  1,000                                                   

Großpflasterbelag, ca. 14 cm dick mit Fugenverguss im 

Bereich der Gleiszone während des Straßenbahnbetriebes 

herstellen, einschließlich Lieferung von Splittsand, 

Sand und Fugenvergussmasse. Die Dicke des 

Pflasterbettes muss im verdichteten Zustand im Mittel 

8 cm betragen.

0103010180 10301008

M2  1,000                                                   

Natursteinplattenbelag herstellen. Die Dicke des 

Plattenbettes muss im verdichteten Zustand im Mittel 5 

cm betragen.

0103010250 10301009

M2  1,000                                                   

Rasenplatten- und Gittersteinbelag herstellen. 

Kammerfüllung: 10 % Oberboden, 40 % Pflastersand 0/4, 

50 % Basalt / Diabas 2/5. Mit RSM7 Landschaftsrasen 

einsäen einschl. Lieferung aller Zusatzmaterialien.

Pflasterbett aus kornabgestuftem, filterstabilem 

Edelbrechsand - Split - Gemisch 2/5 mm aus Basalt oder 

Diabas. Dicke des Pflasterbettes muss im verdichteten 

Zustand 3 cm betragen.

0103010310 10301010

M2  1,000                                                   

Boulevardpflastersteine 

60/30/14 verlegen einschl. aller Nebenarbeiten

0103010500 10301011

M2  1,000                                                   

Maststandort Oberfläche (1m x 1m ) Platten/ Pflaster 

herstellen

0103011000 10301012

ST  1,000                                                   

Maststandort Oberfläche ( 1m x 1m ) Asphalt herstellen0103011100 10301013

ST  1,000                                                   
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Rahmenvertrag Los  5 Bochum West (1/4)LV-Bezeichnung

Position Bezeichnung 

Dimension Masse Lohn Gesamtpreis

Hauptgruppe/Gruppe

Material

0103020000 Verkehrsflächenbefestigungen aus Asphalt gemäß ZTV Asphalt-StB 07/13 herstellen einschl. 

Materiallieferung

Die Herstellung der Asphaltschichten   erfolgt nach den  „Zusätzlichen Technischen 

Vertragsbedingungen und Richtlinien für den Bau von Verkehrsflächenbefestigungen aus Asphalt, 

Ausgabe 2007“ (in Kurzform: ZTV Asphalt-StB), den Technischen Lieferbedingungen (TL) und den 

Technischen Prüfvorschriften (TP) in der jeweils neuesten Fassung. Zwischen allen 

Asphaltschichten muss ein ausreichender Schichtenverbund nach ZTV A erreicht werden. 

Verschmutzte bituminöse Schichten/Unterlagen sind vor dem Einbau weiterer Asphaltschichten zu 

säubern. Außer beim Gussasphalteinbau sind alle Asphaltunterlagen vor dem Einbau weiterer 

Schichten anzusprühen. 

Die Verkehrsfreigabe einer frisch eingebauten Asphaltschicht darf erst nach einer ausreichenden 

Abkühlzeit erfolgen. Die Abkühlzeit der Deckschicht sollte mindestens 24 Stunden betragen. In 

jedem Fall muss zwischen dem Einbau der Deckschicht und der Verkehrsfreigabe mind. eine Nacht 

liegen.

Die endgültige Instandsetzung des Asphaltoberbaus erfolgt nur im Heißeinbau. Im Rahmen der 

Eigenüberwachung hat der AN gemäß ZTV A StB die jeweilige Umgebungstemperatur und die 

Mischguttemperatur zu überprüfen, zu dokumentieren und die Ergebnisse mit den Lieferscheinen 

dem AG mit der Abrechnung der Oberfläche vorzulegen.

Bei der Lieferung von Asphaltmischgut ist die Verwendung von Thermokübeln auf den Lieferschein 

vom Mischwerk zu dokumentieren. 

Die Asphaltmischgutart/-sorte und das zweckmäßige Bindemittel sowie Einbaudicke sind abhängig 

von der jeweiligen Beanspurchung / Bauklasse der Straße.

Für alle Positionen dieses ewmr - Standard - LV im Bereich von Asphaltbeton (AC), 

Splittmastikasphalt (SMA) und Gussasphalt (MA) gilt:  

Gesteinskörung und Bindemittelgehalt sind von der Mischgutart/-sorte abhängig. 

(gem. ZTV/TL Asphalt-StB).

Der Einheitpreis ist für alle Lieferkörnungen und die verschiedenen Bindemittel gültig.

  

Der Einbau erfolgt maschinell durch den Einsatz von Straßenfertigern in einer Lage.

In Ausnahmefällen, z.B. wenn die vorgesehenen Einbauflächen für den Einsatz eines Fertigers zu 

klein oder unzugänglich sind, werden Walz- und Gussasphalte mit Handgeräten eingebaut. Da an die 

fertige Schicht aber – mit kleinen Zugeständnissen an die Ebenheit – i.d.R. die gleichen 

Anforderungen wie beim maschinellen Einbau gestellt werden, muss beim Handeinbaumit noch 

größerer Sorgfalt gearbeitet werden. Insbesondere sind Entmischung und der Einbau von zu stark 

abgekühltem Asphalt zu vermeiden.

10302

Asphalt-Tragschicht AC 22 TS, Bindemittel 50/70,  8 cm 

dick, herstellen.

(Mindesteinbaudicke)

0103020010 10302001

M2  1,000                                                   
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ewmr-Ausschreibung Einzelpreise mit GAEB

Rahmenvertrag Los  5 Bochum West (1/4)LV-Bezeichnung

Position Bezeichnung 

Dimension Masse Lohn Gesamtpreis

Hauptgruppe/Gruppe

Material

Mehreinbau Tragschicht je cm der Pos. 01.03.02.00100103020020 10302002

M2CM  1,000                                                   

Asphalt-Tragschicht AC 22 TN, Bindemittel 50/70,  8 cm 

dick, herstellen.

(Mindesteinbaudicke)

0103020030 10302003

M2  1,000                                                   

Mehreinbau Tragschicht je cm der Pos. 01.03.02.00300103020040 10302004

M2CM  1,000                                                   

Asphalt-Tragschicht AC 22 TL, Bindemittel 50/100, 

8 cm dick, herstellen. (Mindesteinbaudicke)

0103020050 10302005

M2  1,000                                                   

Mehreinbau Tragschicht je cm der Pos. 01.03.02.00500103020060 10302006

M2CM  1,000                                                   

Asphalt-Binderschicht AC 16 BS, Bindemittel 25/55-55 

oder30/45 (Handeinbau), 5 cm dick, herstellen. 

(Mindesteinbaudicke)

0103020070 10302007

M2  1,000                                                   

Mehreinbau Binderschicht je cm der Pos. 01.03.02.00700103020080 10302008

M2CM  1,000                                                   

AC-Tragdeckschicht TD, Bindemittel 70/100, 0/16mm

5 cm dick, liefern, einbauen. (Mindesteinbaudicke)

0103020130 10302009

M2  1,000                                                   

Mehreinbau Tragschicht je cm der Pos. 01.03.02.01300103020140 10302010

M2CM  1,000                                                   
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ewmr-Ausschreibung Einzelpreise mit GAEB

Rahmenvertrag Los  5 Bochum West (1/4)LV-Bezeichnung

Position Bezeichnung 

Dimension Masse Lohn Gesamtpreis

Hauptgruppe/Gruppe

Material

Asphalt-Deckschicht AC DS, Bindemittel 50/70 

0/8- 0/11 mm, 4 cm dick, 100 kg/qm herstellen. 

Generell ist gütegesicherter Diabas

grobe Gesteinskörnungen (>2mm) 

feine Gesteinskörnungen (0,063 – 2mm)

Füller (<0,063mm) SZ Wert: 18; LA Wert: 20 

PCV-Wert: 48 Ecs-Wert 50% zu verwenden.

Anspritzen der Stoßkanten mit 0,5 kg/qm 

Bitumenemulsion C40BF1-S.

Ansprühen der Unterlage wird mit der Position 

01.03.04.0320 vergütet, siehe Merkblatt für 

Schichtenverbund (M SNAR) Abschnitt 4.1.2.5 sowie ZTV 

Asphalt-StB. Der Schichtenverbund der vorhandenen 

bituminösen Fläche mit der einzubauenden Decke muss 

gewährleistet sein.

0103020190 10302011

M2  1,000                                                   

Mehr- oder Mindereinbau Deckschicht je cm der Pos. 

01.03.02.0190

0103020200 10302012

M2CM  1,000                                                   

Asphalt-Deckschicht AC DN, Bindemittel 25/55-55

0/8- 0/11 mm, 4 cm dick,  100 kg/qm herstellen.

Generell ist gütegesichertes Diabas

grobe Gesteinskörnungen (>2mm)

feine Gesteinskörnungen (0,063 – 2mm)

Füller (<0,063mm)  SZ Wert: 22; LA Wert: 25

PCV-Wert: 48 zu verwenden.

Anspritzen der Stoßkanten mit 0,5 kg/qm 

Bitumenemulsion C40BF1-S.

Ansprühen der Unterlage wird mit der Position 

01.03.04.0320 vergütet, siehe Merkblatt für 

Schichtenverbund (M SNAR) Abschnitt 4.1.2.5 sowie ZTV 

Asphalt-StB. Der Schichtenverbund der vorhandenen 

bituminösen Fläche mit der einzubauenden Decke muss 

gewährleistet sein.

0103020210 10302013

M2  1,000                                                   

Mehr- oder Mindereinbau Deckschicht  je cm der Pos. 

01.03.02.0210

0103020220 10302014

M2CM  1,000                                                   
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ewmr-Ausschreibung Einzelpreise mit GAEB

Rahmenvertrag Los  5 Bochum West (1/4)LV-Bezeichnung

Position Bezeichnung 

Dimension Masse Lohn Gesamtpreis

Hauptgruppe/Gruppe

Material

Asphalt-Deckschicht AC DL, Bindemittel 70/100

0/5- 0/11 mm, 4 cm dick,  100 kg/qm herstellen.

Generell ist gütegesichertes Diabas

grobe Gesteinskörnungen (>2mm)f

eine Gesteinskörnungen (0,063 – 2mm)

Füller (<0,063mm) SZ Wert:26; LA Wert:30

PCV-Wert: 42 zu verwenden.

Anspritzen der Stoßkanten mit 0,5 kg/qm 

Bitumenemulsion C40BF1-S.

Ansprühen der Unterlage wird mit der Pos. 

01.03.04.0320 vergütet, siehe Merkblatt für 

Schichtenverbund (M SNAR) Abschnitt 4.1.2.5 sowie ZTV 

Asphalt-StB. Der Schichtenverbund der vorhandenen 

bituminösen Fläche mit der einzubauenden Decke muss 

gewährleistet sein.

0103020230 10302015

M2  1,000                                                   

Mehr- oder Mindereinbau Deckschicht je cm der Pos. 

01.03.02.0230

0103020240 10302016

M2CM  1,000                                                   

Splittmastix-Asphalt (SMA), Bindemittel 25/55-55, 0/8, 

0/11, 4,0 cm dick mit 100 kg/qm liefern und heiß 

einbauen.

Generell ist gütegesichertes Diabas oder Basalt

grobe Gesteinskörnungen (>2mm)

feine Gesteinskörnungen (0,063 – 2mm)

Füller (<0,063mm) SZ Wert:18; LA Wert:20

PCV-Wert: 51; Ecs-Wert:100% zu verwenden. Ansprühen 

der Unterlage wird mit der Position 01.03.04.0320 

vergütet, siehe Merkblatt für Schichtenverbund (M 

SNAR) Abschnitt 4.1.2.5 sowie ZTV Asphalt-StB.

Das Herstellen der Rauheit/Abstumpfung ist 

einzukalkulieren.

Das Abstumpfen der Oberfläche ist nach Vorgabe des 

Strassenbaulastträgers mit Abstreumaterial 

durchzuführen. Restliches Abstreumaterial ist 

aufzunehmen und kann vom AN verwertet werden.

Zellstoffe als Bindemittel! Wachse bei Handeinbau!

0103020390 10302017

M2  1,000                                                   

Mehr- od. Mindereinbau Splittmastix der Pos. 

01.03.02.0390

0103020400 10302018

M2CM  1,000                                                   

0103030000 Gussasphaltflächen herstellen einschl. Lieferung

10303
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ewmr-Ausschreibung Einzelpreise mit GAEB

Rahmenvertrag Los  5 Bochum West (1/4)LV-Bezeichnung

Position Bezeichnung 

Dimension Masse Lohn Gesamtpreis

Hauptgruppe/Gruppe

Material

Gussasphalt (MA), Bindemittel 20/30 oder 10/40-65,  

0/11 S, 4 cm dick, mit ca. 100 kg/qm liefern und in 

heißem Zustand (210 -230 C°) einbringen Mischgutart MA 

mit grobe Gesteinskörnungen (>2mm)

feine Gesteinskörnungen (0,063 – 2mm)

Füller (<0,063mm)  SZ Wert:18; LA Wert:20

PCV-Wert: 48; Ecs-Wert:35%

Abstreuen der Oberfläche: Verfahren C.

(feine Gesteinskörnung ohne Walzen)

0103030010 10303001

M2  1,000                                                   

Mehr- oder Mindereinbau Gussasphalt je cm der Pos. 

01.03.03.0010

0103030020 10303002

M2CM  1,000                                                   

Stahlbetonfahrbahndecke, ca. 25 cm dick, in C20/25 mit 

oberer und unterer Bewehrung aus Betonstahlmatten BSt. 

500/500 rk abschnittsweise einschl. Dehnungsfugen 

herstellen. Zuvor als gemeinsames Auflager für die 

alte und neue Fahrbahndecke beiderseits des Grabens 

Betonbalken (50 cm breit, 15 cm dick) mit einseitiger 

Schalung herstellen und mit 500er Bitumenpappe 25 cm 

breit als Trennschicht zur neuen Fahrbahndecke 

abdecken. Der Aushub für die Betonbalken wird nicht 

gesondert vergütet. Für alle Aufgrabungen, bei denen 

der Betoneinbau nicht maschinell durchgeführt wird 

oder nicht ganze Felder wiederhergestellt werden 

können, ist frühhochfester Beton mit Fließmitteln zu 

verwenden, sieh ZTV A-StB 97/06

0103030060 10303003

M2  1,000                                                   

0103040000 Schneiden, Fräsen, Reinigen

10304

Kantenschnitt durch das Nassschneidverfahren, bis 10 

cm in Betondecke sowie Schnitte an Platten, Pflaster 

etc. herstellen.

0103040050 10304001

M  1,000                                                   

Mehrtiefe je cm der Pos. 01.03.04.00500103040060 10304002

M/CM  1,000                                                   
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ewmr-Ausschreibung Einzelpreise mit GAEB

Rahmenvertrag Los  5 Bochum West (1/4)LV-Bezeichnung

Position Bezeichnung 

Dimension Masse Lohn Gesamtpreis

Hauptgruppe/Gruppe

Material

Fugenband für Deckschichten aus Asphaltbeton oder 

Gussasphalt usw. liefern und fachgerecht einbauen, 

siehe ZTV Fug-StB und die Einbauanleitung des 

Fugenbandlieferanten. Der Fugenbandeinbau erfolgt auch 

bei dem Asphaltanschluss an Baustoffen mit nicht 

vergleichbaren Eigenschaften, z.B. Rinnen, Bordsteine, 

Einbauten, Asphaltnähte. 

Dicke des Fugenbandes 10 mm.

 

Höhe des Fugenbandes = Höhe der einzubauenden 

Deckschicht plus 5 mm. 

Die Anschlussflanken müssen abgekantet, gefräst oder 

geschnitten sein oder aus vorgefertigten Bauteilen 

bestehen. Anschlussflanken reinigen, ggf. vortrocknen, 

Kanten mit vom Hersteller des Fugenbandes 

vorgeschriebenen Voranstrich gut deckend streichen und 

trocknen lassen. Schmelzbares Bitumenfugenband leicht 

anschmelzen und vollfähig andrücken. Kreuzschnitte 

satt ausfüllen und warm verstreichen, bzw. 

Fugen-Eckband einbauen. Bei der Verdichtung ist 

unbedingt darauf zu achten, dass der erste Walzgang in 

10 cm Breite in Längsrichtung der Nähte erfolgt. Ggf. 

Nahtbereich vorwärmen – nur mit Infrarotstrahlern, 

keine offene Flamme!

0103040110 10304003

M  1,000                                                   

Bituminöse Fahrbahndecke vor dem Aufbringen von 

bituminösem Material mit Besen, Wasser, Druckwasser, 

Druckluft oder sonstigen Mitteln reinigen. Einschl. 

aller Nebenleistungen (z.B. Laden und Abfuhr des 

Kehrgutes zur Deponie und evtl. zu zahlender 

Deponiegebühren). Nur auf Anordnung des 

Baubeauftragten des AG.

0103040300 10304004

M2  1,000                                                   

Ansprühen der Unterlage, siehe Merkblatt für 

Schichtenverbund (M SNAR) Abschnitt 4.1.2.5. Nur auf 

Anordnung des Baubeauftragten des AG. Beim Einbau von 

Gussasphalt darf die Unterlage nicht angesprüht 

werden, siehe ZTV Asphalt StB 07/13, Abschnitt 3.3.1

0103040320 10304005

M2  1,000                                                   

Seite 36 von 122

ewmr GmbH

Ostring 28

44787 Bochum



22.06.2026

ewmr-Ausschreibung Einzelpreise mit GAEB

Rahmenvertrag Los  5 Bochum West (1/4)LV-Bezeichnung

Position Bezeichnung 

Dimension Masse Lohn Gesamtpreis

Hauptgruppe/Gruppe

Material

Rauheit von Asphaltbeton-Deckschichten herstellen

   

Abstreumittel für Asphalt-Deckschichten, aus rohem 

oder bindemittelumhülltem Abstreumaterial der 

Lieferkörnung 1/3, liefern, aufbringen, einwalzen, 

nicht gebundenes Abstreumittel entfernen und 

verwerten. Richtwert 0,5 bis 1,0 kg/m². 

Abstreumaterial: Diabas, entstaubt und mit Bindemittel 

umhüllt.

0103040330 10304006

M2  1,000                                                   

Kappe für Schieber, Hydranten, Hausanschlussarmaturen 

etc. im Rahmen der Oberflächenwiederherstellung 

setzen.

0103040350 10304007

ST  1,000                                                   

0103050000 Sonstige Deckschichten herstellen einschl. Materiallieferung

10305

Wassergebundene Decke in 2 Lagen herstellen, 18 cm von 

o. K. Gehweg Planum regulieren, Materialien lagenweise 

einbauen und walzen;  1. Lage 15 cm dick aus Recycling 

Mineralgemisch 0/45 mm;  2. Lage 3 cm dick aus 

Basaltgrus oder Dolomitgrus, einschließlich Lieferung 

der erforderlichen Materialien.

0103050010 10305001

M2  1,000                                                   

Deckschicht ohne Bindemittel 0/11 mm. Brechsand, 

Basaltgrus, Edelsplitt oder rotes Wegebaumaterial bzw. 

Asche 3 cm dick, liefern und fachgerecht einbauen.

0103050055 10305002

M2  1,000                                                   

Compomac o.ä., 4 cm dick, liefern und einbauen und 

verdichten (nur auf Anordnung des AG).

0103050060 10305003

M2  1,000                                                   

Provisorium für Gussasphalt. Bituminöse Tragschicht 

ca. 3 cm stark auf eine ca. 1 cm starke 

Sandzwischenlage liefern und einbauen. Nur auf 

Anordnung des AG.

0103050080 10305004

M2  1,000                                                   

Summe Gruppe 
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ewmr-Ausschreibung Einzelpreise mit GAEB

Rahmenvertrag Los  5 Bochum West (1/4)LV-Bezeichnung

Position Bezeichnung 

Dimension Masse Lohn Gesamtpreis

Hauptgruppe/Gruppe

Material

0104000000 Kernbohrungen, Mehrspartenhauseinführung (MSH), Hauseinführungen / Mauerdurchführungen 

einbauen, Bohr- und Pressarbeiten, Bodendurchschlagsrakete, grabenlose Rohrverlegungsarbeiten

104

0104010000 Kernbohrung aller Richtungen durch Mauerwerk, Beton, Sand- und Kunststein einschl. Putz-, 

Fliesenbelag, bis 50 cm Bohrtiefe. Zur Leistung gehört die Baustelleneinrichtung u. -räumung, An- 

und Abtransport sämtl. Geräte, notwendige Gerüstgestellung, das Absaugen des 

Oberflächenspülwassers, Schutzmaßnahmen gegen Spritzwasser, die Reinigung des Arbeitsplatzes 

und Abtransport des Bohrgutes.

10401

Kernbohrung, Durchmesser der Bohrung bis 70 mm0104010100 10401001

ST  1,000                                                   

Kernbohrung, wie Pos. 01.04.01.0100, jedoch Bohrtiefe 

> 50 cm.

0104010200 10401002

CM  1,000                                                   

Kernbohrung, Durchmesser der Bohrung von 71 mm bis 161 

mm

0104010300 10401003

ST  1,000                                                   

Kernbohrung, wie Pos. 01.04.01.0300, jedoch Bohrtiefe 

> 50 cm.

0104010400 10401004

CM  1,000                                                   

Kernbohrung, Durchmesser der Bohrung von 162 mm bis 

250 mm

0104010500 10401005

ST  1,000                                                   

Kernbohrung, wie Pos. 01.04.01.0500, jedoch Bohrtiefe 

> 50 cm.

0104010600 10401006

CM  1,000                                                   

Kernbohrung, Durchmesser der Bohrung von 251 mm bis 

350 mm

0104010700 10401007

ST  1,000                                                   

Kernbohrung, wie Pos. 01.04.01.0700, jedoch Bohrtiefe 

> 50 cm.

0104010800 10401008

CM  1,000                                                   

Kernbohrung, Durchmesser der Bohrung von 351 mm bis 

450 mm

0104010900 10401009

ST  1,000                                                   
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Rahmenvertrag Los  5 Bochum West (1/4)LV-Bezeichnung

Position Bezeichnung 

Dimension Masse Lohn Gesamtpreis

Hauptgruppe/Gruppe

Material

Kernbohrung, wie Pos. 01.04.01.0900, jedoch Bohrtiefe 

> 50 cm.

0104011000 10401010

CM  1,000                                                   

0104020000 Kernbohrung aller Richtungen durch Stahlbeton, einschl. Schnitte des Bewehrungsstahls sowie 

sonstiger erforderlicher Stahlschnitte, einschl. Putz-, Fliesenbelag, bis 50 cm Bohrtiefe. Zur 

Leistung gehört die Baustelleneinrichtung u. -räumung, An- und Abtransport sämtl. Geräte, 

notwendige Gerüstgestellung, das Absaugen des Oberflächenspülwassers, Schutzmaßnahmen gegen 

Spritzwasser, die Reinigung des Arbeitsplatzes und Abtransport des Bohrgutes.

10402

Kernbohrung in Stahlbeton, Durchmesser der Bohrung bis 

161 mm

0104020010 10402001

ST  1,000                                                   

Kernbohrung in Stahlbeton, wie Pos. 01.04.02.0010, 

jedoch Bohrtiefe > 50 cm.

0104020020 10402002

CM  1,000                                                   

Kernbohrung in Stahlbeton, Durchmesser der Bohrung von 

162 mm bis 250 mm

0104020030 10402003

ST  1,000                                                   

Kernbohrung in Stahlbeton, wie Pos. 01.04.02.0030, 

jedoch Bohrtiefe > 50 cm.

0104020040 10402004

CM  1,000                                                   

Kernbohrung in Stahlbeton, Durchmesser der Bohrung von 

251 mm bis 350 mm

0104020050 10402005

ST  1,000                                                   

Kernbohrung in Stahlbeton, wie Pos. 01.04.02.0050, 

jedoch Bohrtiefe > 50 cm.

0104020060 10402006

CM  1,000                                                   

Kernbohrung in Stahlbeton, Durchmesser der Bohrung von 

351 mm bis 450 mm

0104020070 10402007

ST  1,000                                                   

Kernbohrung in Stahlbeton, wie Pos. 01.04.02.0070, 

jedoch Bohrtiefe > 50 cm.

0104020080 10402008

CM  1,000                                                   
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Rahmenvertrag Los  5 Bochum West (1/4)LV-Bezeichnung

Position Bezeichnung 

Dimension Masse Lohn Gesamtpreis

Hauptgruppe/Gruppe

Material

0104030000 Mehrspartenhauseinführung (MSH)

Mehrspartenhauseinführung (MSH) nach Herstellerrichtlinie einbauen. Montage des MSH in 

vorhandene Kernbohrung / Futterrohr. Anpassen an Wandstärke über Verstellmechanismus. Evt. 

Einkürzen des Futterrohres. Abdichten und anschließen der Schutzrohre = DN 75 mit allen 

systembedingten Einbauteilen usw. Antransport, Vorhalten und Abtransport sämtlicher Geräte und 

Materialien einschließlich aller Nebenarbeiten. 

Hinweis: 

Beim Einbau der MSH Basic/Professional ist die Dichtheitsprüfung mit 0,5 bar, Verweilzeit min. 1 

min. durchzuführen und auf der Hausanschlußkarte zu vermerken.

Die Montage der Hausanschlussleitungen wird mit den Positionen des LV vergütet.

10403

MSH einbauen - Trockenbauweise0104030010 10403001

ST  1,000                                                   

MSH einbauen - Trockenbauweise mit Flanscheinbau gegen 

drückendes Wasser

0104030020 10403002

ST  1,000                                                   

MSH Installationsteil für nicht unterkellerte Gebäude 

einbauen.

0104030030 10403003

ST  1,000                                                   

Kabuflexrohre verlegen, ein Meter Abrechnungslänge 

bestehend aus vier Einzelrohren. Inkl. Montieren von 

Abstandhaltern alle 2 m.

0104030050 10403004

M  1,000                                                   

Mehrspartenhauseinführung (MSH) für die Mitbenutzung 

durch einem MD2 Rohr ändern, fachgerechter Einbau der 

Dichtelemente für Hauff MSH mit Injektionsmembrane, 

betriebsfertig herstellen

0104030060 10403005

ST  1,000                                                   

0104040000 Hauseinführungen / Mauerdurchführungen einbauen

Zu beachten ist, dass nur vom DVGW in Kombination mit den Hauseinführungen geprüfte und 

zertifizierte zementgebundene Verfüllmaterialien zu verwenden sind.  

Die Mindestabdichtungen von Außenwandflächen erfolgt nach DIN 18195-4, Punkt 7.3.3, z.B. mit 

kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtungen (KMB)

10404
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ewmr-Ausschreibung Einzelpreise mit GAEB

Rahmenvertrag Los  5 Bochum West (1/4)LV-Bezeichnung

Position Bezeichnung 

Dimension Masse Lohn Gesamtpreis

Hauptgruppe/Gruppe

Material

Hauseinführungskombination (HEK), Futterrohr, 

Schutzrohr und KMR in vorhandenem Bohrloch einbauen. 

Leistungsumfang: Hohlraum zwischen HEK und Mauerwerk 

vergießen. Vor dem Vergießen sind evtl. vorhandene 

Hohlräume im Bereich der Bohrung mit geeignetem 

Material zu verschließen. Diese Position enthält 

weiter das Setzen der Schalung (Scheiben), das 

Anrühren des Vergussmörtels entsprechend der 

Herstelleranweisung und das Eingießen durch den 

Einfüllstutzen. Es muss sichergestellt sein, dass der 

Hohlraum vollständig verfüllt ist (Kontrolle am 

Entlüftungsstutzen). Nach der vorgeschriebenen 

Aushärtezeit ist die Schalung zu entfernen und die 

Kellerwand innen und außen im Bereich der Bohrung zu 

verputzen sowie zusätzlich von außen wasserdicht zu 

isolieren, siehe DIN 18195-4, Punkt 7.3. Der 

Vergussmörtel ist vom Auftragnehmer gemäß unserer 

vorgegebenen Firmenauswahl beizustellen. Für Mauerwerk 

bis 50 cm dick;  Bohrung bis 200 mm Durchmesser. 

Mehrspartenhausanschußarbeiten sind mit den Pos. 

01.04.03.0000 abzurechnen.

0104040100 10404001

ST  1,000                                                   

Mehrstärke Mauerwerk bzw. Durchmesser. Pos. 01040401000104040200 10404002

CM  1,000                                                   

Hauseinführungskombination wie unter Pos. 

01.04.04.0100 beschrieben einbauen. Jedoch Einbau der 

Universal Gebäudeeinführung MIS 60-D/2/7 DIG, mit 

Injektionsmembrane (Dichteinsatz mit 4 oder 6 

Öffnungen je 7 mm) Rasterbogen MIS 60-RB 

2K-Expansionsharz EH 150/700. Für Mauerwerk bis 50 cm 

dick;  Bohrung bis 70 mm Durchmesser

0104040300 10404003

ST  1,000                                                   

Mehrstärke Mauerwerk bzw. Durchmesser. Pos. 01040403000104040400 10404004

CM  1,000                                                   

Durchbruch an vorhandenem/n Hausanschlussrohr/en 

stemmen, Hauseinführungskombination (HEK) Futterrohr, 

Schutzrohr, KMR bzw. Mehrsparteneinführung (MSE) 

einmauern innen und außen verputzen, wasserdicht 

isolieren, siehe DIN 18195-4, Punkt 7.3. Für Mauerwerk 

bis 50 cm Dicke und bis 200 mm Rohrdurchmesser.

0104040500 10404005

ST  1,000                                                   
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ewmr-Ausschreibung Einzelpreise mit GAEB

Rahmenvertrag Los  5 Bochum West (1/4)LV-Bezeichnung

Position Bezeichnung 

Dimension Masse Lohn Gesamtpreis

Hauptgruppe/Gruppe

Material

Mehrstärke Mauerwerk bzw. Durchmesser. Pos. 01040405000104040600 10404006

CM  1,000                                                   

Durchbruch an vorhandenem/n Hausanschlussrohr/en 

stemmen, Durchbruch schließen, verputzen und 

wasserdicht isolieren, siehe DIN 18195-4, Punkt 7.3. 

Befinden sich in einem Durchbruch mehrere 

Anschlussleitungen oder Kabel, wird diese Position nur 

einmal vergütet. Für Mauerwerk bis 50 cm Dicke.

0104040700 10404007

ST  1,000                                                   

Mehrstärke Mauerwerk. Pos. 01040407000104040800 10404008

CM  1,000                                                   
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Rahmenvertrag Los  5 Bochum West (1/4)LV-Bezeichnung

Position Bezeichnung 

Dimension Masse Lohn Gesamtpreis

Hauptgruppe/Gruppe

Material

0104050000 Bohr- / Pressverfahren

Bei allen Arbeiten im Zusammenhang mit Rohrvortrieb sind die einschlägigen Vorschriften z.B. GW 

321, GW302, GW304, GW325 des DVGW etc. zu beachten.

Über das Kreuzen von Verkehrswegen mit SR und das Herstellen von Gebäudezuführungen nach 

einem Rohrvortriebsverfahren, alternativ zur offenen Bauweise, ist der AG ebenso wie der Träger der 

Straßenbaulast vor der Ausführung zu informieren.

Lässt sich der vom AG geplante Rohrvortrieb an der vorgesehenen Stelle nicht durchführen, so ist 

mit dem AG abzustimmen, ob der Rohrvortrieb an anderer Stelle durchgeführt werden soll. Nach 

Fehlpressungen/ -bohrungen im Erdreich sind vorhandene Hohlräume mit Dämmer, 

Porenleichtbeton oder gleichwertigem Material zu verfüllen. Die vollständige Verfüllung ist 

rechnerisch bzw. durch die abschließende Vorlage von Lieferscheinen für Verfüllgut nachzuweisen. 

Es ist unzulässig Hohlräume im Erdreich zu belassen.

Bodengrunderkundung nach GW 321 führt der AN durch, zusätzlich sind die Bodenverhältnisse der 

Start- und Zielgrube auszuwerten. Das Bohr-/Pressverfahren ist entsprechend den 

Homogenbereichen der Bodengrunderkundung durchzuführen. Die Abrechnung erfolgt nach den 

vorgefundenen Homogenbereichen.

Die Erd- und Aushubarbeiten und der Verbau der Start- und Zielgrube werden mit den 

entsprechenden Positionen des LVs abgerechnet. Folgende Leistungen gehören zur Ausführung von 

Press- bzw. Bohrarbeiten:

Das Vorhalten sämtlich benötigter Geräte. Erdkern entfernen, laden und entsorgen. Das Rohr oder 

Schutzrohr einbringen. Bei Schutzrohren die Rohrenden mit bauseits gelieferten 

Abschlussmanschetten verschließen. 

Bohrabrechnungslänge = Anfang und Ende der Bohrung. In die Start- und Zielgrube hineinragende 

Rohrenden werden mit den jeweiligen LV-Positionen der Rohrverlegung abgerechnet.

Über die genaue Lage von evtl. vorhandenen Kabeln, Leitungen usw. hat sich der Auftragnehmer 

selbst zu informieren. Der Auftragnehmer haftet für alle Schäden, die durch seine Arbeiten 

entstehen.

Das Einrichten und Räumen der Baustelle wird bei mehreren Pressungen bzw. Bohrungen bei 

kontinuierlicher Durchführung der Arbeiten einer Baumaßnahme nur einmal vergütet. Weitere 

Vergütungen werden nur nach Abstimmung mit dem Beauftragten des AG gewährt. Die Verlegung 

von Stahlschutzrohren wird nach den Positionen der Rohrverlegungsarbeiten vergütet.

Nach Fertigstellung der Bohrung ist die Funktionsfähigkeit des St-Schutzrohres mit PE-Mantel, 

mittels AfK 1-Messung nachzuweisen. Diese gilt als erfüllt, wenn der gemessene elektrische 

Widerstand zwischen dem Schutz- und Produktenrohr größer ist als 5 Ohm. Wird bei dieser 

Prüfung oder später festgestellt, dass der Kontakt besteht, so hat der AN diesen Mangel zu 

beseitigen. Die AfK 1-Messung beauftragt der AG.

10405
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Rahmenvertrag Los  5 Bochum West (1/4)LV-Bezeichnung

Position Bezeichnung 

Dimension Masse Lohn Gesamtpreis

Hauptgruppe/Gruppe

Material

Pilotbohrung, steuerbares Pilotgestänge höhen- und 

fluchtgerecht vortreiben, einschl. Einrichten und 

Vorhalten der Vermessungseinrichtung. Bohrgenauigkeit: 

+/- 5 cm horizontal / vertikal, Homogenbereich I, nur 

auf Anordnung des AG.

0104050010 10405001

M  1,000                                                   

Pressung, Bohrung bzw. kombiniertes Bohr -/ 

Pressverfahren von Stahlrohren, ohne Rohrlieferung, 

Homogenbereich I, in fertiger Arbeit ausführen.

Pressung, Bohrung, bis DN 100

0104051100 10405002

M  1,000                                                   

Pressung, Bohrung bzw. kombiniertes Bohr -/ 

Pressverfahren von Stahlrohren, ohne Rohrlieferung, 

Homogenbereich I, in fertiger Arbeit ausführen.

Pressung, Bohrung, DN 150 bis DN 200

0104051200 10405003

M  1,000                                                   

Pressung, Bohrung bzw. kombiniertes Bohr -/ 

Pressverfahren von Stahlrohren, ohne Rohrlieferung, 

Homogenbereich I, in fertiger Arbeit ausführen.

Pressung, Bohrung, DN 250 bis DN 300

0104051300 10405004

M  1,000                                                   

Pressung, Bohrung bzw. kombiniertes Bohr -/ 

Pressverfahren von Stahlrohren, ohne Rohrlieferung, 

Homogenbereich I, in fertiger Arbeit ausführen.

Pressung, Bohrung, DN 400 bis DN 500

0104051500 10405005

M  1,000                                                   

Zulage 2 Homogenbereich I (Bodenklasse 6),

zu den Pos. für Pressung, Bohrung, bis DN 100

Pressung, Bohrung bzw. kombiniertes Bohr -/ 

Pressverfahren von Stahlrohren, ohne Materiallieferung

0104052100 10405006

M  1,000                                                   

Zulage 2 Homogenbereich I (Bodenklasse 6),

zu den Pos. für Pressung, Bohrung, DN 150 bis DN 200

Pressung, Bohrung bzw. kombiniertes Bohr -/ 

Pressverfahren von Stahlrohren, ohne Materiallieferung

0104052200 10405007

M  1,000                                                   

Zulage 2 Homogenbereich I (Bodenklasse 6),

zu den Pos. für Pressung, Bohrung, DN 250 bis DN 300

Pressung, Bohrung bzw. kombiniertes Bohr -/ 

Pressverfahren von Stahlrohren, ohne Materiallieferung

0104052300 10405008

M  1,000                                                   

Zulage 2 Homogenbereich I (Bodenklasse 6),

zu den Pos. für Pressung, Bohrung, DN 400 bis DN 500

Pressung, Bohrung bzw. kombiniertes Bohr -/ 

Pressverfahren von Stahlrohren, ohne Materiallieferung

0104052500 10405009

M  1,000                                                   
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Position Bezeichnung 

Dimension Masse Lohn Gesamtpreis

Hauptgruppe/Gruppe

Material

Zulage 3 Homogenbereich I (Bodenklasse 7),

zu den Pos. für Pressung, Bohrung, bis DN 100

Pressung, Bohrung bzw. kombiniertes Bohr -/ 

Pressverfahren von Stahlrohren, ohne Materiallieferung

0104053100 10405010

M  1,000                                                   

Zulage 3 Homogenbereich I (Bodenklasse 7),

zu den Pos. für Pressung, Bohrung, DN 150 bis DN 200

Pressung, Bohrung bzw. kombiniertes Bohr -/ 

Pressverfahren von Stahlrohren, ohne Materiallieferung

0104053200 10405011

M  1,000                                                   

Zulage 3 Homogenbereich I (Bodenklasse 7),

zu den Pos. für Pressung, Bohrung, DN 250 bis DN 300

Pressung, Bohrung bzw. kombiniertes Bohr -/ 

Pressverfahren von Stahlrohren, ohne Materiallieferung

0104053300 10405012

M  1,000                                                   

Zulage 3 Homogenbereich I (Bodenklasse 7),

zu den Pos. für Pressung, Bohrung, DN 400 bis DN 500

Pressung, Bohrung bzw. kombiniertes Bohr -/ 

Pressverfahren von Stahlrohren, ohne Materiallieferung

0104053500 10405013

M  1,000                                                   

0104060000 Bodendurchschlagsrakete mit Schutzrohr

10406

Unterfahrung mit Bodendurchschlagsrakete herstellen, 

einschl. Liefern und Einbringen des Schutzrohres aus 

PVC in Homogenbereich I, DN 65.

0104060065 10406001

M  1,000                                                   

Unterfahrung mit Bodendurchschlagsrakete herstellen, 

einschl. Liefern und Einbringen des Schutzrohres aus 

PVC in Homogenbereich I, DN 80.

0104060080 10406002

M  1,000                                                   

Unterfahrung mit Bodendurchschlagsrakete herstellen, 

einschl. Liefern und Einbringen des Schutzrohres aus 

PVC in Homogenbereich I, DN 100.

0104060100 10406003

M  1,000                                                   

Unterfahrung mit Bodendurchschlagsrakete herstellen, 

einschl. Liefern und Einbringen des Schutzrohres aus 

PVC in Homogenbereich I, DN 125.

0104060125 10406004

M  1,000                                                   

0104070000 Bodendurchschlagsrakete ohne Schutzrohr

10407

Unterfahrung mit Bodendurchschlagsrakete herstellen in 

Homogenbereich I, DN 65

0104070065 10407001

M  1,000                                                   
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Position Bezeichnung 

Dimension Masse Lohn Gesamtpreis

Hauptgruppe/Gruppe

Material

Unterfahrung mit Bodendurchschlagsrakete herstellen in 

Homogenbereich I, DN 80

0104070080 10407002

M  1,000                                                   

Unterfahrung mit Bodendurchschlagsrakete herstellen in 

Homogenbereich I, DN 100

0104070100 10407003

M  1,000                                                   

Unterfahrung mit Bodendurchschlagsrakete herstellen in 

Homogenbereich I, DN 125

0104070125 10407004

M  1,000                                                   
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Position Bezeichnung 

Dimension Masse Lohn Gesamtpreis

Hauptgruppe/Gruppe

Material

0104080000 PE-Relining mit Ringraum (GW 320/I)

Bei der Ausführung der Rohreinzugsarbeiten sind die zusätzlich Technischen Vorschriften für den 

Wasserleitungsbau und Gasleitungsbau des Auftraggebers die Berufsgenossenschaftlichen 

Vorschriften zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz (BGV), die einschlägigen 

technischen Regeln (z.B. DVGW-Regelwerk, DIN EN- und DIN-Normen) sowie die Anleitungen der 

Hersteller der Rohrleitungsteile zu beachten.

Die eingebauten Leitungsteile/anlagen sind einzumessen und durch Skizzen zu dokumentieren.

Die DIN 2425, die DVGW- Hinweise GW 120 und GW 128 sind zu beachten.

Die Vorbemerkungen zu Leitungsarbeiten Wasser sind ebenfalls zu beachten.

Soweit nichts anderes festgelegt ist, sind folgende Leistungen in den Preisen enthalten:

Das Vorhalten und Betreiben der erforderlichen Geräte, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge, 

Bauwagen und dergleichen. Das Einziehen der Rohre unter Verwendung geeigneter 

Einziehvorrichtungen und Winden sowie dazugehöriger Teile, wie z.B. Blechkonen.

PE- Rohreinzug mit Ringraum (GW 320-1)

Erneuerungsverfahren (Konventionelles Relining)

PE-Rohrleitung für das Rohreinzugsverfahren vorbereiten, inklusiv des Transports vom Montageort 

zur Einzugsstelle. Vorhandene Gas- und Wasserrohrleitung soweit verfahrenstechnisch erforderlich 

reinigen.

Mit einem Prüfkörper/Kalibermolch den Innendurchmesser prüfen.

Das Reinigungsergebnis ist durch TV- Inspektion zu dokumentieren

Produktenrohr einziehen.

Die Abrechnung erfolgt nach der Nennweite der neuen Rohrleitung.

Punktbelastungen sind auszuschließen. Die Rohroberfläche ist nach max. 100 m Einzuglänge, durch 

Sichtkontrolle zu prüfen.

Das Material wird bauseits geliefert. 

Anmerkung:

Die Schweißverbindungen werden gesondert vergütet.

10408

PE-Relining mit Ringraum (GW 320/I), <= D A63

(Hinweis: einschließlich der Schweißverbindungen und 

Formstücke)

0104080063 10408001

M  1,000                                                   

PE-Relining mit Ringraum (GW 320/I), DA 90 - DA 1100104080110 10408002

M  1,000                                                   
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Position Bezeichnung 

Dimension Masse Lohn Gesamtpreis

Hauptgruppe/Gruppe

Material

PE-Relining mit Ringraum (GW 320/I), DA 1600104080160 10408003

M  1,000                                                   

PE-Relining mit Ringraum (GW 320/I), DA 2250104080225 10408004

M  1,000                                                   

PE-Relining mit Ringraum (GW 320/I), DA 2500104080250 10408005

M  1,000                                                   

PE-Relining mit Ringraum (GW 320/I), DA 2800104080280 10408006

M  1,000                                                   

PE-Relining mit Ringraum (GW 320/I), DA 3550104080355 10408007

M  1,000                                                   

0104090000 Rohreinzug durch Berstliningverfahren (GW 323)

PE-Rohrleitung für das Berstliningverfahren vorbereiten, inklusiv des Transports vom Montageort 

zur Einzugsstelle. Der Auftraggeber gibt dem Auftragnehmer die Möglichkeit, die auszuwechselnde 

Rohrleitung von innen auf Ein- oder Anbauteile zu überprüfen. Ein Steckenbleiben des Berstkörpers 

durch unbekannte Rohrstücke, Rohrverengungen, Fremdkörper etc. wird dadurch ausgeschlossen, 

eventuell anfallende Schäden und Stillstandzeiten gehen zu Lasten des Auftragnehmers. Vorhandene 

Gas- und Wasserrohrleitung mechanisch reinigen und PE-Schutzmantelrohr oder 

PE-Schutzmantelrohr mit hochleitfähigen Leiterbändern  unter Zerstörung und Verdrängung des 

vorhandenen Gas- und Wasserrohres einziehen, wobei die Nennweite des neuen Produktenrohres 

einen Nennweitensprung größer als das Altrohr sein kann. 

Die Abrechnung erfolgt nach der DN der neuen Rohrleitung. 

Punktbelastungen sind auszuschließen. 

Die Rohroberfläche muss nach ca.  100 m Einzuglänge, durch Sichtkontrolle geprüft werden.

Einschließlich der Kontroll - Durchgangsmessung des Ohmschen Widerstandes bei neu verlegten  

PE-Schutzmantelrohre mit hochleitfähigen Leiterbändern. Eine Kontrollmessung muss je 

Berstlining - Abschnitt erfolgen, sowie auf Angaben des AG. Dieses wird nicht gesondert vergütet, 

und ist mit dieser Position abgegolten.

Anmerkung:

Die Schweißverbindungen, Verbindung von Leiterbänder, und die Rohrverlegung werden gesondert 

vergütet.

10409
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Hauptgruppe/Gruppe

Material

Berstlining, DA <= 63 (Hinweis: einschließlich der 

Schweißverbindungen und Formstücke)

0104090063 10409001

M  1,000                                                   

Berstlining, DA 90-1100104090110 10409002

M  1,000                                                   

Berstlining, DA 160-2250104090225 10409003

M  1,000                                                   

Berstlining, DA 250-2800104090280 10409004

M  1,000                                                   

Berstlining, DA 3550104090355 10409005

M  1,000                                                   

Einbau, Ausrichtung und Fixierung der Berst-Maschine 

in der Baugrube, Anschluss der Hydraulikstation, 

Kalibrierung und Bereitstellung der Zugkraftmessung

0104090500 10409006

EIPA  1,000                                                   

Summe Gruppe 
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Position Bezeichnung 

Dimension Masse Lohn Gesamtpreis

Hauptgruppe/Gruppe

Material

0105000000 Kabelzugschächte

Bei Betonschächten sind die Schachtringe mit Vergußmörtel zu vergießen. Die Rohreinführungen 

sind sauber und fachgerecht einzubauen. Die Schutzrohrenden sind min. 10 cm über dem 

Schachtboden bündig in den Schacht einzuführen. Während des Einbaus sind die unbelegten 

Schutzrohrenden verschlossen zu halten. Im Gehwegbereich werden die Schächte und Abdeckungen 

in der Belastungsklasse B und unmittelbar in Verkehrsflächen in der Belastungsklasse D 

ausgeführt. Nach Abschluß der Arbeiten sind der Schacht und die Deckeleinfassung zu säubern und 

die Schmutzschale einzuhängen.

105

0105010000 Beton- und Kunstofffertigteilschächte

10501

Kabelfertigteilschacht als Kabelzugschacht vorhanden, 

aus Beton Größe etwa 1,40 m x 0,70 m x 1,00 m komplett 

in vorhandene Baugrube einbauen. 

Die zur Montage erforderlichen Dichtungsmaterialien 

gehören zum Lieferumfang des AN.

0105010010 10501001

ST  1,000                                                   

Kabelfertigteilschacht als Kabelzugschacht vorhanden, 

aus Kunststoff Größe etwa 1,10 m x 0,80 m x 1,00 m 

komplett in vorhandene Baugrube einbauen. Die zur 

Montage erforderlichen Dichtungsmaterialien gehören 

zum Lieferumfang des AN.

0105010020 10501002

ST  1,000                                                   

Vorhandenen Kabelzugschacht aus Beton oder aus 

Kunststoff ausbauen und zum Wiedereinbau lagern.

0105010030 10501003

ST  1,000                                                   

Summe Gruppe 
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Hauptgruppe/Gruppe

Material

0106000000 Zusatzmaterial

106

0106010000 Zusatzmaterial frei Baustelle liefern, abladen und lagern

Vergütet werden die eingebauten Mengen.

10601

Bordsteine aller Abmessungen0106010010 10601001

M  1,000                                                   

Basamentsteine aller Abmessungen0106010020 10601002

M  1,000                                                   

Rasenkantensteine aller Abmessungen0106010040 10601003

M  1,000                                                   

Basaltin- oder Granduraplatten 30/30/5 cm0106010060 10601004

M2  1,000                                                   

Basaltin- oder Granduraplatten 30/30/6 cm0106010070 10601005

M2  1,000                                                   

Basaltin- oder Granduraplatten 40/40/5 bzw. 40/60/5 cm0106010080 10601006

M2  1,000                                                   

Basaltin- oder Granduraplatten 50/50/6 bzw. 50/75/6 cm0106010090 10601007

M2  1,000                                                   

Mosaikpflaster0106010110 10601008

M2  1,000                                                   

Kleinpflaster0106010120 10601009

M2  1,000                                                   
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Großpflaster0106010130 10601010

M2  1,000                                                   

Beton-, Verbund- oder Ziegelpflaster, aller 

Abmessungen

0106010160 10601011

M2  1,000                                                   

Rassenplatten und Gitterstein - Pflaster aller 

Abmessungen

0106010175 10601012

M2  1,000                                                   

Baustahlgewebematte0106010180 10601013

KG  1,000                                                   

Zement PZ 450106010190 10601014

Sack  1,000                                                   

Zement PZ 350106010200 10601015

Sack  1,000                                                   

Kies 7 - 30 mm0106010210 10601016

M3  1,000                                                   

Ziegelsteine0106010220 10601017

ST  1,000                                                   

Tiefbauklinker0106010230 10601018

ST  1,000                                                   

Stahlspunddielen, jeglicher Art0106010300 10601019

M2  1,000                                                   

Profilstahl, jeglicher Art0106010350 10601020

KG  1,000                                                   

Summe Gruppe 
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Material

0108000000 Stundenlohnarbeiten

107

0108010000 Stundenlöhne in Anlehnung an die Tarifsammlung für das Baugewerbe sowie  für die Eisen-, Metall- 

und Elektroindustrie

Die Verrechnungssätze für die Stundenlohnarbeiten enthalten die Kosten für die An- und Abfahrt 

sowie die Fahrtkosten. In den Stundenlohnnachweise sind deshalb nur die auf der Baustelle 

anfallenden Stunden, nicht aber die Zeiten für An- und Abfahrt der Arbeitskräfte anzugeben

Stundenlohnarbeiten werden nur in Ab- bzw. Zustimmung mit dem AG und  nach den vertraglichen 

Sätzen vergütet. Stundenlohnarbeiten des Bereiches 01.08.00.0000 unterliegen nicht der 

Rabattierung, d.h. kein Auf- bzw. Abschlag bei Auf- oder Abgeboten. Die Stundenlohnnachweise sind 

tagesaktuell dem AG vorzulegen. Der Stillstand von Arbeitsgeräten, die sich auf der Baustelle 

befinden, wird nicht vergütet.

Als Regelarbeitszeit wird für Montag - Donnerstag die Zeit von 7:00 Uhr - 16:30 Uhr, sowie Freitag 

von 7:00 Uhr - 15:00 Uhr, unter Einhaltung des Arbeitszeitgesetzes und weiterer gesetzlichen bzw. 

sonstigen Bestimmungen, festgelegt. Alle ausserhalb dieser Zeiten angeordneten und geleisteten 

Stundenlohnarbeiten gelten als Überstunden. 

Die Normalstunde und der Lohnzuschlag enthalten u.a. die Lohnnebenkosten, anteilige 

Gemeinkosten sowie anteilige Aufwendungen für Auswärtsbeschäftigung. 

Nachtschicht- und Überstunden-Zuschläge. 

Gilt für Überstunden (Mehrarbeit) die über die regelmäßige werktägliche Arbeitszeit hinaus 

geleisteten Arbeitsstunden. 

Nachtschichtzuschlag, gilt für Nachtarbeit, von 20:00 bis 5:00 Uhr. 

Überstundenzuschlag 75 %, gilt für Arbeiten an Sonntagen sowie an gesetzlichen Feiertagen, sofern 

diese auf einen Sonntag fallen. 

Für Arbeit am Oster- und Pfingstsonntag, ferner am 1. Mai und 1. Weihnachtsfeiertag, auch wenn sie 

auf einen Sonntag fallen und für Arbeit an allen übrigen gesetzlichen Feiertagen, sofern sie nicht auf 

einen Sonntag fallen, 200 v. H.

Sonn- und Feiertagsarbeit ist die an Sonn- und Feiertagen in der Zeit von 0:00 Uhr bis 24:00 Uhr 

geleistete Arbeit.

Fallen in der Nachtarbeit gleichzeitig Überstunden an, so sind beide Zuschläge zu berücksichtigen. 

Wird Nachtarbeit an Sonn- und Feiertagen geleistet, so ist der Nachtzuschlag neben dem Sonn- und 

Feiertagszuschlag anzuwenden; sind diese Nachtarbeiten gleichzeitig Überstunden, so gelten somit 

drei Zuschläge.

10701

Kalkulations-/Verrechnungslohn für eine Arbeitskraft - 

Normalstunde -

0108010100 10701001

STD  1,000                                                   

Zuschlag Überstunde 25%0108010200 10701002

STD  1,000                                                   
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Zuschlag Nachtschicht 20%0108010300 10701003

STD  1,000                                                   

Zuschlag Sonn-/Feiertage 75 %0108010400 10701004

STD  1,000                                                   

Zuschlag 1.Mai usw. 200 %0108010500 10701005

STD  1,000                                                   

Summe Gruppe 
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0109000000 Maschinen und Geräte

108

0109030000 Maschinen und Geräte ohne Bedienung

Es wird nur die reine Arbeits- / Betriebszeit der Maschinen und Geräte vergütet. Das 

Bedienungspersonal wird mit den Stundenlohnsätzen abgerechnet. Betriebs- und Verbrauchsstoffe 

usw. sind in den Preisen anteilig enthalten. Es werden nur die Gerätegrößen vergütet, die für den 

jeweiligen Zweck notwendig sind. 

- Für Tiefbauarbeiten wird kein Geräteeinsatz vergütet! -

10801

Bagger mit Löffel-/Greifer-Inhalt bis 0,3 m³0109030010 10801001

STD  1,000                                                   

Bagger mit Löffel-/Greifer-Inhalt von 0,3 bis 0,6 m³0109030020 10801002

STD  1,000                                                   

Bagger mit Löffel-/Greifer-Inhalt über  0,6 m³0109030030 10801003

STD  1,000                                                   

LKW über 7,5 t mit Kranaufbau0109030040 10801004

STD  1,000                                                   

Kleinbus mit Ladefläche0109030050 10801005

STD  1,000                                                   

Motorpumpe bis 30 m3/h mit Schläuchen.0109030060 10801006

STD  1,000                                                   

Motorpumpe mit Luftantrieb einschl. Kompressor.0109030070 10801007

STD  1,000                                                   

Fahrbarer Kolbenkompressor mit Motorantrieb, mit einer 

Luftliefermenge von 3 m³/min.

0109030080 10801008

STD  1,000                                                   
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Schweißaggregat mit Diesel- oder Benzinantrieb 

einschließlich Schweißplatzausrüstung sowie sämtlicher 

Verbrauchsmaterialien, Betriebsstoffe, Elektroden usw.

0109030090 10801009

STD  1,000                                                   

Lichtgiraffe inkl. Stromaggregat, Mast bis auf ca. 10 

m Höhe ausfahrbar und mit 4 Strahlern a 1500 Watt 

bestückt.

0109030100 10801010

STD  1,000                                                   

0109040000 Miete für geschlossenen oder abgedeckten Container zur Zwischenlagerung von kontaminierten 

Böden an der Baustelle, einschl. An- und Abtransport des Containers. Ausgenommen vom Transport 

ist kontaminierter Bodenaushub. Dieser darf nur von Firmen mit gültiger Transportgenehmigung 

gemäß § 12 ABFG befördert werden.

10802

Container bis 10 m³ bis zu 7 Tagen.0109040100 10802001

EIPA  1,000                                                   

Container über 10 m³ bis zu 7 Tagen.0109040200 10802002

EIPA  1,000                                                   

Containermiete für jeden weiteren Tag vorgenannter 

Positionen.

0109040300 10802003

TAG  1,000                                                   

Summe Gruppe 

Summe Hauptgruppe

0200000000 Titel Rohrbauarbeiten

2
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0201000000 Rohrbauarbeiten metallische G/W-Rohre

201

0201010000 Rohrtransport

Rohre aus metallischen Werkstoffen, Standardlänge 6,00 m bzw. 12,00 m, i.d.R. 

kunststoffummantelt, mit oder ohne ZM - Auskleidung, evtl. mit Zementfaserumhüllung, am Lager 

aufladen, zur Baustelle transportieren, an der Baustelle entlang des Rohrgrabens oder am 

Zwischenlager abladen und lagern.

20101

Rohre DN 32 bis DN 500201010050 20101001

M  1,000                                                   

Rohre DN 80 bis DN 1500201010150 20101002

M  1,000                                                   

Rohre DN 200 bis DN 3000201010300 20101003

M  1,000                                                   

Rohre DN 4000201010400 20101004

M  1,000                                                   

0201020000 Stahlrohre mit Glattenden verlegen

Stahlrohre, kunststoffummantelt, mit glatten Enden verlegen. Gelieferte Rohre abladen, lagern und 

im Baustellenbereich transportieren. Nacharbeiten von beschädigter Umhüllung sind 

einzukalkulieren. Der Einbau von Formstücken und Armaturen sowie die Herstellung von 

Schweißnähten und Schnitten wird extra vergütet. Das Einbringen von Tassenband ist 

einzukalkulieren.

20102

Stahlrohre bis DN 500201020050 20102001

M  1,000                                                   

Stahlrohre DN 800201020080 20102002

M  1,000                                                   

Stahlrohre DN 1000201020100 20102003

M  1,000                                                   
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Stahlrohre DN 1500201020150 20102004

M  1,000                                                   

Stahlrohre DN 2000201020200 20102005

M  1,000                                                   

Stahlrohre DN 2500201020250 20102006

M  1,000                                                   

Stahlrohre DN 3000201020300 20102007

M  1,000                                                   

Stahlrohre DN 4000201020400 20102008

M  1,000                                                   

0201030000 Steckmuffenrohre verlegen

Gussrohre- bzw. Stahlrohre mit Steck- bzw. Schraubmuffe mit ZM-Auskleidung, 

kunststoffummantelt, bauseits vorhanden, verlegen. Die Nachumhüllung der Rohrverbindungen 

sowie der evtl. Einbau von Sitringen usw. sind einzukalkulieren. Der Einbau von Formstücken und 

Armaturen wird extra vergütet. Das Einbringen von Tassenband ist einzukalkulieren.

20103

Gussrohre- bzw. Stahlrohre bis DN 800201030080 20103001

M  1,000                                                   

Gussrohre- bzw. Stahlrohre DN 1000201030100 20103002

M  1,000                                                   

Gussrohre- bzw. Stahlrohre DN 1500201030150 20103003

M  1,000                                                   

Gussrohre- bzw. Stahlrohre DN 2000201030200 20103004

M  1,000                                                   
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Gussrohre- bzw. Stahlrohre DN 2500201030250 20103005

M  1,000                                                   

Gussrohre- bzw. Stahlrohre DN 3000201030300 20103006

M  1,000                                                   

Gussrohre- bzw. Stahlrohre DN 4000201030400 20103007

M  1,000                                                   

0201040000 Rohre im Schutzrohr verlegen

Stahlrohre oder Steckmuffenrohre im Schutzrohr verlegen, einschl. Montage der bauseits 

gelieferten Gleitkufen o. Gleitrollen, Verschließen des Ringspaltes durch Manschetten o.ä., als 

Zulage zu den Rohrverlegepreisen der Pos. 02.01.02.0000, 02.01.03.0000.

20104

Stahlrohre oder Steckmuffenrohre im Schutzrohr bis DN 

50

0201040050 20104001

M  1,000                                                   

Stahlrohre oder Steckmuffenrohre im Schutzrohr DN 800201040080 20104002

M  1,000                                                   

Stahlrohre oder Steckmuffenrohre im Schutzrohr DN 1000201040100 20104003

M  1,000                                                   

Stahlrohre oder Steckmuffenrohre im Schutzrohr DN 1500201040150 20104004

M  1,000                                                   

Stahlrohre oder Steckmuffenrohre im Schutzrohr DN 2000201040200 20104005

M  1,000                                                   

Stahlrohre oder Steckmuffenrohre im Schutzrohr DN 2500201040250 20104006

M  1,000                                                   

Stahlrohre oder Steckmuffenrohre im Schutzrohr DN 3000201040300 20104007

M  1,000                                                   
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Stahlrohre oder Steckmuffenrohre im Schutzrohr DN 4000201040400 20104008

M  1,000                                                   

0201050000 Armaturen mit Flansch- oder Muffenverbindung einbauen

Armaturen, wie Schieber, Absperrklappen, etc. mit Flansch- o. Muffenverbindungen betriebsfertig 

einbauen. Das Anpassen und die Montage der Schlüsselstange nebst Hülsrohr, die Umhüllung der 

Verbindungen gehören zum Leistungsumfang. Als Zulage zum Rohrverlegungspreis.

20105

Armaturen, wie Schieber, Absperrklappen DN 800201050080 20105001

ST  1,000                                                   

Armaturen, wie Schieber, Absperrklappen DN 1000201050100 20105002

ST  1,000                                                   

Armaturen, wie Schieber, Absperrklappen DN 1500201050150 20105003

ST  1,000                                                   

Armaturen, wie Schieber, Absperrklappen DN 2000201050200 20105004

ST  1,000                                                   

Armaturen, wie Schieber, Absperrklappen DN 2500201050250 20105005

ST  1,000                                                   

Armaturen, wie Schieber, Absperrklappen DN 3000201050300 20105006

ST  1,000                                                   

Armaturen, wie Schieber, Absperrklappen DN 4000201050400 20105007

ST  1,000                                                   

Unterflurhydrant DN 80 einbauen, einschl. Setzen der 

Sickersteine

0201051050 20105008

ST  1,000                                                   

Unterflurhydrant DN 80 zum Spülen der neuen Leitung 

ein- und ausbauen

0201051100 20105009

ST  1,000                                                   
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0201060000 Formstücke mit Flansch- oder Muffenverbindung einbauen

Formstücke mit Flansch- o. Muffenverbindungen, einschl. Umhüllung der Verbindungen, 

betriebsfertig einbauen. Als Zulage zum Rohrverlegungspreis.

20106

Formstücke mit Flansch- o. Muffenverbindungen DN 800201060080 20106001

ST  1,000                                                   

Formstücke mit Flansch- o. Muffenverbindungen DN 1000201060100 20106002

ST  1,000                                                   

Formstücke mit Flansch- o. Muffenverbindungen DN 1500201060150 20106003

ST  1,000                                                   

Formstücke mit Flansch- o. Muffenverbindungen DN 2000201060200 20106004

ST  1,000                                                   

Formstücke mit Flansch- o. Muffenverbindungen DN 2500201060250 20106005

ST  1,000                                                   

Formstücke mit Flansch- o. Muffenverbindungen DN 3000201060300 20106006

ST  1,000                                                   

Formstücke mit Flansch- o. Muffenverbindungen DN 4000201060400 20106007

ST  1,000                                                   

0201070000 Schweißformstücke einbauen

Schweißformstück, ggf. mit ZM-Auskleidung, einschl. Vorrichtungs- und Umhüllungsarbeiten 

betriebsfertig einbauen. Als Zulage zum Rohrverlegungspreis.

20107

Schweißformstück, ggf. mit ZM-Auskleidung bis DN 500201070050 20107001

ST  1,000                                                   

Schweißformstück, ggf. mit ZM-Auskleidung DN 800201070080 20107002

ST  1,000                                                   
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Schweißformstück, ggf. mit ZM-Auskleidung DN 1000201070100 20107003

ST  1,000                                                   

Schweißformstück, ggf. mit ZM-Auskleidung DN 1500201070150 20107004

ST  1,000                                                   

Schweißformstück, ggf. mit ZM-Auskleidung DN 2000201070200 20107005

ST  1,000                                                   

Schweißformstück, ggf. mit ZM-Auskleidung DN 2500201070250 20107006

ST  1,000                                                   

Schweißformstück, ggf. mit ZM-Auskleidung DN 3000201070300 20107007

ST  1,000                                                   

Schweißformstück, ggf. mit ZM-Auskleidung DN 4000201070400 20107008

ST  1,000                                                   

0201080000 Armaturen mit Schweißenden einbauen

Einschweißarmaturen wie Schieber, Absperrklappen, etc. betriebsfertig einbauen. Leistungsumfang: 

Alle Vorrichtungs- und Umhüllungsarbeiten sowie das Anpassen und die Montage der 

Schlüsselstange nebst Hülsrohr. Als Zulage zum Rohrverlegungspreis.

20108

Einschweißarmaturen bis DN 500201080050 20108001

ST  1,000                                                   

Einschweißarmaturen DN 800201080080 20108002

ST  1,000                                                   

Einschweißarmaturen DN 1000201080100 20108003

ST  1,000                                                   

Einschweißarmaturen DN 1500201080150 20108004

ST  1,000                                                   
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Einschweißarmaturen DN 2000201080200 20108005

ST  1,000                                                   

Einschweißarmaturen DN 2500201080250 20108006

ST  1,000                                                   

Einschweißarmaturen DN 3000201080300 20108007

ST  1,000                                                   

Einschweißarmaturen DN 4000201080400 20108008

ST  1,000                                                   

0201090000 Rohrstutzen an Gasleitung nach Absprache mit dem AG betriebsfertig herstellen

Rohrstutzen für die Verbindung der neuen Leitung mit dem Betriebsnetz herstellen, anpassen und an 

die in Betrieb befindliche Leitung anschweißen. 

Der Schweißfolgeplan ist dem AG vor Beginn der Arbeiten zur Genehmigung vorzulegen. 

Notwendige Armaturen, Formstücke am Stutzen montieren, Sichtdruckprobe des kompletten 

Rohrstutzens und Hauptrohrleitung anbohren. Die Anbohrung erfolgt mit dem größten Durchmesser 

einer passenden Lochsäge einschließlich Greifbohrer mit Fangvorrichtung. Das Anbohrgerät muss 

eine Anbohrsperre beinhalten. Die Anbohrarbeiten werden im Bereich der Stadtwerke Bochum Netz 

durch die Betriebsabteilung Gas/Wasser durchgeführt. Setzen und Ziehen der erforderlichen 

Gasabsperreinrichtungen (MDA oder MDS Absperrblasen) sowie Verschließen der Blasenlöcher. 

Mit der Position sind alle zur Herstellung des kompletten Gasrohrstutzens notwendigen Arbeiten 

und Hilfsmittel abgegolten. 

Als Zulage zu der Position Rohrverlegung. Für die Abrechnung ist die Nennweite des Stutzens 

maßgebend.

20109

Rohrstutzen DN 800201090080 20109001

ST  1,000                                                   

Rohrstutzen DN 1000201090100 20109002

ST  1,000                                                   

Rohrstutzen DN 1500201090150 20109003

ST  1,000                                                   
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0201100000 Zulage Gasrohrverbindung 

Gasrohrverbindung mit in Betrieb befindlicher Leitung herstellen, d.h. Gasabsperrvorrichtung 

(MDA oder MDS Absperrblasen) setzen, (z.B. Stahlmuffe aufschweissen, anbohren und Schleuse 

setzen), Leitung trennen, erforderliche Leitungslänge ausbauen und das außer Betrieb zu nehmende 

Leitungsrohr abdichten, Verbindung mit neuer Leitung herstellen, neuen Leitungsabschnitt in 

Betrieb nehmen. Ist die mehrfache Benutzung der Stahlmuffe oder Sperrblasenschelle vorgesehen, 

wird ein provisorischer Verschluss vorgenommen. Diese Position vergütet die Einhaltung der BGV / 

BGR und den Koordinationsaufwand sowie den Mehraufwand und die Erschwernis bei der Einbindung 

durch notwendige Nebenarbeiten, wie das Herstellen und Verschließen der Vorrichtungen für die 

Gasabsperrung, Trennen von Rohren, Montage der gasdichten Überschieber, Montieren der 

Druckschreiber und Beobachten des Gasdruckes während der Einbindearbeiten, etc. Der Einbau und 

Ausbau von Rohren, Formstücken und Armaturen wird durch die entsprechenden Positionen des LVs 

vergütet.    

                                                                                                                                                    

Die Zulage wird für jedes einzubindende, offene Rohrende einer vor der Einbindung unter Druck 

stehenden Leitung nennweitenabhängig vergütet. Mit dieser Position wird auch das Trennen und 

Verschließen einer in Betrieb befindlichen Leitung vergütet (Abbinden).

20110

Gasrohrverbindung DN 800201100080 20110001

ST  1,000                                                   

Gasrohrverbindung DN 1000201100100 20110002

ST  1,000                                                   

Gasrohrverbindung DN 1500201100150 20110003

ST  1,000                                                   

Gasrohrverbindung DN 2000201100200 20110004

ST  1,000                                                   

Gasrohrverbindung DN 2500201100250 20110005

ST  1,000                                                   

Gasrohrverbindung DN 3000201100300 20110006

ST  1,000                                                   
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0201110000 Zulage Wasserrohrverbindung

Wasserrohrverbindung mit in Betrieb befindlicher Leitung herstellen, d. h. Leitung trennen, 

erforderliche Leitungslänge ausbauen und das außer Betrieb zu nehmende Leitungsrohr abdichten, 

Verbindung mit neuer Leitung herstellen, neuen Leitungsabschnitt in Betrieb nehmen. Diese 

Position vergütet den Mehraufwand für das Ausrichten der Rohre, Armaturen, Formstücke, die 

Desinfektion dieser einzubauenden Komponenten, die Rohrschnitte, die Sperrzeit und das 

Auspumpen des aus dem Wasserrohrnetz austretenden Wassers. Der Einbau und Ausbau von 

Rohren, Formstücken und Armaturen sowie deren Verbau wird durch die entsprechenden Positionen 

des LVs vergütet. Die Zulage wird für jedes einzubindende offene Rohrende einer vor der Einbindung 

unter Druck stehenden Leitung nennweitenabhängig vergütet. Mit dieser Position wird auch das 

Trennen und Verschließen einer in Betrieb befindlichen Leitung vergütet (Abbinden).

20111

Wasserrohrverbindung DN 800201110080 20111001

ST  1,000                                                   

Wasserrohrverbindung DN 1000201110100 20111002

ST  1,000                                                   

Wasserrohrverbindung DN 1500201110150 20111003

ST  1,000                                                   

Wasserrohrverbindung DN 2000201110200 20111004

ST  1,000                                                   

Wasserrohrverbindung DN 3000201110300 20111005

ST  1,000                                                   

Wasserrohrverbindung DN 4000201110400 20111006

ST  1,000                                                   

0201120000 Umhüllungsarbeiten, ZM-Auskleidung

20112

Umhüllungen an Rohren, Armaturen, Formstücken, etc. im 

Kalt- oder Warmverfahren, mit beigestelltem 

Umhüllungsmaterial, fachgerecht herstellen. Nur auf 

Anordnung des AG.

0201120010 20112001

M2  1,000                                                   
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Rahmenvertrag Los  5 Bochum West (1/4)LV-Bezeichnung

Position Bezeichnung 

Dimension Masse Lohn Gesamtpreis

Hauptgruppe/Gruppe

Material

Doppelte Umhüllung im Bereich von Schutzrohren, 

Betonhinterbauung u.ä. mittels Kunststoff- oder 

Bitumenbinde bzw. Felsschutzmatte herstellen, einschl. 

sämtlicher Nebentätigkeiten.

0201120020 20112002

M2  1,000                                                   

Umhüllung entfernen, Reinigung des freigelegten Rohres 

mit mechanischen Geräten, Anstreichen der Leitung und 

mit Bitumen- oder Kunststoffbinden umhüllen. Nur auf 

Anordnung der Bauleitung.

0201120030 20112003

M2  1,000                                                   

ZM-Auskleidung an nicht ausgekleideten Formstücken, 

etc. gemäß DIN EN 10298 manuell herstellen, einschl. 

Materiallieferung.

0201120040 20112004

M2  1,000                                                   

Summe Gruppe 
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Position Bezeichnung 

Dimension Masse Lohn Gesamtpreis

Hauptgruppe/Gruppe

Material

0202000000 Sonstige Arbeiten Gas und Wasser

202

0202010000 Gasblasen, Ersatzversorgungsleitung

Ersatzversorgungsleitungen > DN 50 werden wie Netzleitungen vergütet

20201

Gasabsperrvorrichtung setzen, d.h. entsprechende 

Stahlmuffe bis DN 65 aufschweißen bzw. Anbohrschelle 

montieren, Hauptleitung anbohren, 

Gasabsperrvorrichtung entsprechend der Nennweite 

setzen, später Gasabsperrvorrichtung ziehen, anschl. 

Anbohrschelle verschließen bzw. Muffe mit Stopfen 

verschweißen, einschl. sämtlicher Umhüllungsarbeiten. 

Nur auf Anordnung des AG.

0202010010 20201001

ST  1,000                                                   

Ersatzversorgungsleitung zur Aufrechterhaltung der 

Gas- bzw. Wasserversorgung komplett herstellen und 

später wieder ausbauen. Aufschweißen der Muffen bzw. 

Montage der Anbohrschellen, Setzen von 

Absperrvorrichtungen, Durchbohrungen, Anschluss und 

Rohrverlegung sowie das spätere Verschließen der 

Bohrungen und späterer Rückbau der Leitung. Sämtliche 

Schweiß-, Schneid-, Vorrichtungs-, Verlege-, 

Umhüllungs- und Nebenarbeiten sowie die Druckprüfung 

sind mit der Position abgegolten. Überbrückung: DN 50 

aus PE- o. St-Rohr. bis 10 m Länge.

0202010020 20201002

ST  1,000                                                   

Ersatzversorgungsleitung DN 50, Mehrlänge0202010030 20201003

M  1,000                                                   

Gashausanschluss bis DN 50 von Hauptleitung auf 

Ersatzversorgungsleitung umbinden. Gasanschlussleitung 

unter Betriebsdruck abbinden. Abgang an 

Überbrückungsleitung für Gasanschluss herstellen, 

Verbindung zwischen Gasanschluss und 

Überbrückungsleitung herstellen, Gasversorgung wieder 

in Betrieb nehmen, einschl. aller Nebenarbeiten. Die 

Inbetriebnahme der Gashausinstallation wird nach der 

entsprechenden Position vergütet.

0202010040 20201004

ST  1,000                                                   
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Position Bezeichnung 

Dimension Masse Lohn Gesamtpreis

Hauptgruppe/Gruppe

Material

Wasserhausanschluss bis DN 50 von Hauptleitung auf 

Ersatzversorgungsleitung umbinden. Leistungsumfang: 

Wasseranschlussleitung abbinden, Abgang an 

Überbrückungsleitung für Wasseranschluss herstellen, 

Verbindung zwischen Wasseranschluss und 

Überbrückungsleitung herstellen, Wasserversorgung 

wieder in Betrieb nehmen, einschl. aller 

Nebenarbeiten.

0202010050 20201005

ST  1,000                                                   

0202020000 Leitungssicherung nach DVGW Arbeitsblatt GW 310

Die Ausführungsplanung für Leitungssicherungsarbeiten wird vom AN nach örtlicher Anforderung 

erstellt und durchgeführt. Die Ausführungsplanung ist dem AG ggf. vorab zu übergeben. Für 

Leitungssicherungsarbeiten, die nicht mit der GW 310 abgedeckt sind, benötigt der AN eine Statik, 

die er selbst bereitstellt. Die Kosten für die Statik werden vom AG über die Pos. 01.10.01.0000 

vergütet. Provisorische Sicherung aus Holzmaterial gegen das Verschieben der Rohrleitung und 

Formstücke durch sachgemäßes Hinterbauen herstellen, einschl. Holzlieferung.

20202

Provisorische Sicherung für DN 80 bis DN 1500202020150 20202001

ST  1,000                                                   

Provisorische Sicherung für DN 200 bis DN 3000202020300 20202002

ST  1,000                                                   

Sicherung aus Beton, Güteklasse C 30/37, einschl. der 

Schalung herstellen. Zur Leistung gehören sämtliche 

Materiallieferungen. Zum Leistungsumfang gehören auch 

Erdarbeiten und Entsorgung des verdrängten Bodens. 

Beton verstärkende Einlagen in Form von Stahlstäben 

bzw. gitterähnlichen Stahlmatten (Armierungen) werden 

zusätzlich mit der Pos. 01.06.01.0180 vergütet.

0202020500 20202003

M3  1,000                                                   

0202030000 Steckscheiben ein- und ausbauen

Steckscheibe einbauen und später wieder entfernen.

20203

Steckscheibe für DN 50 bis DN 1500202030010 20203001

ST  1,000                                                   

Steckscheibe für DN 200 bis DN 3000202030020 20203002

ST  1,000                                                   
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Position Bezeichnung 

Dimension Masse Lohn Gesamtpreis

Hauptgruppe/Gruppe

Material

Steckscheibe für DN 4000202030030 20203003

ST  1,000                                                   

0202040000 Rohrleitungen ausblasen, verdämmen, reinigen, inertisieren (Freispülen) von Gasrohrleitungen

Öffnen der Anschlüsse und Montage der Ein- und Auslassarmaturen, das ausströmende Gas ist über 

eine Vorrichtung gefahrlos abzuleiten, spülen der Leitung mit Inertgas, Spülgeschwindigkeit: 0,6 - 

1,7 m/sek,

 

Spülvolumen: 3 - 5-faches Leitungsvolumen, die Gasfreiheit der Leitung mit dem Gasspürgerät 

feststellen. Die außer Betrieb genommene Gasleitung ist rohrtechnisch zu verschließen.

Bereitstellung, Einsatz u. Vorhaltung notwendiger Materialien und Geräte.

Die Abrechnung erfolgt mit dem einfachen Volumen der außer Betrieb genommenen Gasleitung.

20204

Ausblasen von Gasrohrleitungen aller Nennweiten mit 

Inertgas. Leistungsumfang: Leitungsenden mit den 

entsprechenden Formstücken abdichten und 

Ausblasvorrichtungen montieren, Leitung ausblasen, 

einschließlich aller Nebentätigkeiten sowie Lieferung 

von Inertgas. Der Formstückeinbau wird nach den 

LV-Positionen vergütet. Abrechnungsgrundlage ist das 

auszublasende Rohrvolumen.

0202040010 20204001

M3  1,000                                                   

Verdämmen von Rohrleitungen und Ringräumen aller 

Nennweiten mit Spezialdämmer. Leistungsumfang: 

Leitungsenden mit den entsprechenden Formstücken 

abdichten und zum Verdämmen vorsehen, Leitung 

verdämmen, einschließlich aller Nebentätigkeiten sowie 

die Lieferung des Dämmmaterials. Vorzugsweise ist das 

Produkt von Anneliese Zement AG. einzubringen. Für 

vorgenannte und gleichwertige Produkte muss die 

Bundesbahnzulassung nachgewiesen werden. Außerdem muss 

sichergestellt sein, dass keine weiteren 

Zuschlagstoffe, außer der Zugabe von Wasser, für eine 

fließfähige Suspension beigemischt werden. Der 

Formstückeinbau wird nach den LV-Positionen vergütet. 

Abrechnungsgrundlage ist das zu verdämmende 

Rohrvolumen.

0202040020 20204002

M3  1,000                                                   

0202050000 Gas- oder Wasserleitung usw. für Rohrrelining reinigen. Nicht in Betrieb befindliche Leitung mit 

mechanischen Verfahren oder Spülverfahren von Inkrustierungen befreien einschl. deren 

Entsorgung sowie der ordnungsgemäßen Ableitung des Spülmittels.

20205
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Position Bezeichnung 

Dimension Masse Lohn Gesamtpreis

Hauptgruppe/Gruppe

Material

Wasserleitung für Rohrrelining DN 80 bis DN 1000202050100 20205001

M  1,000                                                   

Wasserleitung für Rohrrelining DN 150 bis DN 2000202050200 20205002

M  1,000                                                   

Wasserleitung für Rohrrelining DN 3000202050300 20205003

M  1,000                                                   

Wasserleitung für Rohrrelining DN 400 bis DN 5000202050500 20205004

M  1,000                                                   

Gasleitung für Rohrrelining DN 80 bis DN 1000202051100 20205005

M  1,000                                                   

Gasleitung für Rohrrelining DN 150 bis DN 2000202051200 20205006

M  1,000                                                   

Gasleitung für Rohrrelining DN 3000202051300 20205007

M  1,000                                                   

Gasleitung für Rohrrelining DN 400 bis DN 5000202051500 20205008

M  1,000                                                   

Kamerabefahrung mit Aufzeichnungsnachweis (u.a. Video) 

der Rohrleitung > = DN 80

0202052000 20205009

M  1,000                                                   

0202060000 Kathodischer Korrosionsschutz

20206

Messkontakt für kathodischen Korrosionsschutz (KKS) 

herstellen. Sechskantschraube an das Stahlrohr 

schweißen. Nach der Montage des Messkabels durch den 

AG ist die Schweißstelle am Mediumrohr zu umhüllen.

0202060010 20206001

ST  1,000                                                   
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Position Bezeichnung 

Dimension Masse Lohn Gesamtpreis

Hauptgruppe/Gruppe

Material

Messkontaktpfahl auswechseln

Oberbau mit Platten/Pflaster/Asphalt/Beton aufnehmen. 

Vorhandenen Messkontaktpfahl ausschachten 

(Ausschachtung ca. 0,80 L x 0,80 B x 1,00 T m) und zur 

Seite legen. Wartezeit für die notwendigen 

Kabelmontagearbeiten am Messkontaktpfahl sind 

einzurechnen (ca. 1 Std.). Setzen des 

Messkontaktpfahls ohne Betonfundament. Der sichtbare 

Teil des Messkontaktpfahls ist dem benachbarten Umfeld 

höhenmäßig anzugleichen, ansonsten soll er 0,8 bis 

höchstens 1,0 m tief gesetzt werden. 

Verdichtungsfähiger Bodenaushub/Sand 0/5 mm und 

ungebundene Tragschichten in vorgefundener Stärke 

einbringen und lagenweise verdichten. Unbrauchbare 

Materialien aller Art sind zu verwerten/entsorgen und 

durch neues Material zu ersetzen. 

Die Baustelleneinrichtung ist in der Position 

einzukalkulieren. 

Anmerkungen:

Das Instandsetzen der Oberbauten aus 

Platten/Pflaster/Asphalt/Beton wird extra vergütet. 

Mit dieser Position sind aller notwendigen Arbeiten 

abzurechnen die für die Auswechselung eines 

Messkontaktpfahls notwendig sind.

0202060020 20206002

ST  1,000                                                   

Summe Gruppe 
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Position Bezeichnung 

Dimension Masse Lohn Gesamtpreis

Hauptgruppe/Gruppe

Material

0203000000 Druckprüfungen an Gas- und Wasserleitung

Abrechnungsgrundlage ist die größte DN der Rohrleitung in dem Prüfabschnitt.

203

0203010000 Gasdruckprüfung PE/GGG/ST

Gasleitung (DP 1 bar) auf Dichtheit B.3 prüfen, Gasleitung aller Werkstoffe, mit einem 

Systembetriebsdruck (DP) bis einschl. 1,0 bar auf Dichtheit prüfen.

Vor der Druckprüfung sind die Leitungen (ohne Gasleitungsenden) einzusanden und die 

Leitungsenden abzudichten. 

Geräte, Maschinen, Mess- und Prüfgeräte vorhalten und betreiben, auf- und abbauen einschl. des An- 

und Abtransportes.

Leitung auf mindestens 3 bar aufdrücken und Druck überwachen.

Ein Kompressor mit Nachkühlung ist zwingend vorzusehen. 

Bis zur Verbindung muss die Prüfstrecke unter Überdruck gehalten werden. Entfernen der 

Abdichtung an Leitungsenden zur Verbindung der abgedrückten Leitung mit dem vorhandenem 

Rohrnetz.

20301

Gasleitung (DP 1 bar) auf Dichtheit prüfen bis DN/DA 

50/63

0203010010 20301001

ST  1,000                                                   

Gasleitung (DP 1 bar) auf Dichtheit prüfen DN/DA 80/90 

bis DN/DA 150/160

0203010030 20301002

ST  1,000                                                   

Gasleitung (DP 1 bar) auf Dichtheit prüfen DN/DA 

200/225 bis DN/DA 300/355

0203010050 20301003

ST  1,000                                                   
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Position Bezeichnung 

Dimension Masse Lohn Gesamtpreis

Hauptgruppe/Gruppe

Material

Unterstützung Gasdruckprüfungen

Unterstützung bei Gasdruckprüfungen an Gasleitungen 

mit einem Systembetriebsdruck von 1,0/5,0 bar.

Vor dem Aufdrücken sind die Leitungen (ohne 

Gasleitungsenden) einzusanden und die Leitungsenden 

abzudichten.

Baustellenfreiheit mit freier Zugänglichkeit der 

Baustelle Einweisung durch baustellenkundiges 

Personal. Montieren der Prüfstutzen/Prüfanschlüsse 2 

(Kugelhahn).

Hilfestellung bei der Installation der Meßgeräte.

Druckprüfung erfolgt durch den AG

Bis zur Verbindung muss die Prüfstrecke unter 

Überdruck gehalten werden. Entfernen der Abdichtung an 

den Leitungsenden zur Verbindung der abgedrückten 

Leitung mit dem vorhandenen Rohrnetz.

0203010060 20301004

ST  1,000                                                   

0203020000 Gasleitung (DP =16 bar) auf Dichtheit nach C.3 prüfen 

Gasleitung mit einem Systembetriebsdruck (DP) von =16 bar auf Dichtheit prüfen durch 

Präzisionsdruckmessverfahren C 3. 

Vor der Druckprüfung sind die Leitungen (ohne Gasleitungsenden) einzusanden und die 

Leitungsenden abzudichten.

Geräte, Maschinen, Kompressor mit Luftrückkühlung betreiben, auf- und abbauen, bzw. aufdrücken 

der Gasleitung mittels Druckluft- oder Stickstoffflaschen, einschl. des An- und Abtransportes

.

Hilfestellung bei der Installation der Messgeräte.

Leitung auf vorgeschriebenen Prüfdruck aufdrücken. 

Bis zur Verbindung muss die Prüfstrecke unter Überdruck gehalten werden. Entfernen der 

Abdichtung an Leitungsenden zur Verbindung der abgedrückten Leitung mit dem vorhandenen 

Rohrnetz.

Das Verfahren C 3 wird mit einem Computerfeinmessgerät durch Dritte durchgeführt, und vom AG 

separat beauftragt.

20302

Gasleitung (DP <=16 bar) prüfen, 

Präzisionsdruckmessverfahren C 3, AG

0203020100 20302001

ST  1,000                                                   
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Material

0203030000 Gasleitung (DP =16 bar) auf Dichtheit nach C.3 prüfen 

Gasleitung mit einem Systembetriebsdruck (DP) von =16 bar, auf Dichtheit prüfen durch 

Präzisionsdruckmessverfahren C 3. 

Vor der Druckprüfung sind die Leitungen (ohne Gasleitungsenden) einzusanden und die 

Leitungsenden abzudichten.

Geräte, Maschinen, Kompressor mit Luftrückkühlung betreiben, auf- und abbauen, bzw. aufdrücken 

der Gasleitung mittels Druckluft- oder Stickstoffflaschen, einschl. des An- und Abtransportes.

Installation der Messgeräte des AN.

Leitung auf vorgeschriebenen Prüfdruck aufdrücken. 

Bis zur Verbindung muss die Prüfstrecke unter Überdruck gehalten werden. Entfernen der 

Abdichtung an Leitungsenden zur Verbindung der abgedrückten Leitung mit dem vorhandenen 

Rohrnetz.

20303

Gasleitung (DP <=16 bar) prüfen, 

Präzisionsdruckmessverfahren C 3, AN

0203030100 20303001

ST  1,000                                                   

0203040000 Gasleitung auf mindestens 18 bar aufdrücken

Zulage zur Gasdruckprüfung C 3, Systembetriebsdruck (DP) <=16 bar. 

Leitung auf mindestens 18 bar aufdrücken, einschließlich Betrieb, Vorhaltung sowie An- und 

Abtransport der erforderlichen Geräte und Maschinen.

20304

Leitung auf mindestens 18 bar aufdrücken DN 50 bis DN 

100

0203040100 20304001

M  1,000                                                   

Leitung auf mindestens 18 bar aufdrücken DN 150 bis DN 

200

0203040200 20304002

M  1,000                                                   

Leitung auf mindestens 18 bar aufdrücken DN 250 bis DN 

300

0203040300 20304003

M  1,000                                                   

0203050000 Gasdruckprüfung im Sichtverfahren A 3

Gasdruckprüfung im Sichtverfahren mit einem Systembetriebsdruck (DP) von  5,0/16 bar mit 

Lecknachweismittel oder Gasspürgerät auf Dichtheit prüfen. 

Alle Rohrleitungsteile müssen freiliegen und zugänglich sein. 

Beistellung aller Geräte, Materialien usw. erfolgt durch den AN.

20305
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Dimension Masse Lohn Gesamtpreis

Hauptgruppe/Gruppe

Material

Gassichtdruckprobe (DP 5,0/16 bar) bis DN 1500203050150 20305001

M  1,000                                                   

Gassichtdruckprobe (DP 5,0/16 bar) DN 200 bis DN 3000203050300 20305002

M  1,000                                                   

0203200000 Wasserdruckprüfung PE/GGG/ST

Druckprüfungen von Wasserrohrleitungen nach DVGW- Arbeitsblatt  W 400 - 2, die Abnahme der 

Druckprüfung erfolgt durch den AG.

Die Dokumentation ist mit dem AG abzustimmen.

Sichern der Leitung gegen Spannung und Bewegung. 

Vor der Druckprüfung sind die Leitungen (ohne Wasserleitungsenden) einzusanden.

Durchführung aller Montagearbeiten einschließlich aller Druck- u. Temperaturmesseinrichtungen, 

der Pumpen, Geräte, inklusiv Betriebsstoffe und aller sonstigen Werkzeuge usw. Das Füllen, Leeren 

der Leitung ebenso das Spülen, einschließlich eventuellen Auspumpens der Baugruben.

Anmerkung:

Wasserleitungen aus GGG/Stahl sind mit Zementmörtel ausgekleidet.

Die Desinfektion und der Einsatz der Prüfgeräte sind in den ZTV geregelt.

20306

Wasserdruckprüfung PE-Rohr bis DA 1250203200125 20306001

ST  1,000                                                   

Wasserdruckprüfung PE-Rohr DA 160 - DA 2250203200225 20306002

ST  1,000                                                   

Wasserdruckprüfung PE-Rohr DA 3550203200355 20306003

ST  1,000                                                   

Wasserdruckprüfung GGG/ST-Rohr bis DN 2000203201200 20306004

ST  1,000                                                   

Wasserdruckprüfung GGG/ST-Rohr DN 250 - DN 4000203201400 20306005

ST  1,000                                                   
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Unterstützung Wasserdruckprüfung PE/GGG/ST

Druckprüfungen an Wasserrohrleitungen nach 

DVGW-Arbeitsblatt W 400-2, die Durchführung und 

Abnahme der Druckprüfung erfolgt durch den AG. Sichern 

der Leitung gegen Spannung und Bewegung. Vor der 

Druckprüfung sind die Leitungen (ohne 

Wasserleitungsenden) einzusanden.

Baustellenfreiheit mit freier Zugänglichkeit der 

Baustelle. Einweisung durch baustellenkundiges 

Personal. Erstellung Zu- und Ablaufanschluß über 

Hydranten oder X-Platte mit 2 Abgängen (Kugelhahn).

Hilfestellung bei der Installation der Meßgeräte.

Die Druckprüfung erfolgt durch den AG.

Das erstmalige Füllen bei gleichzeitiger Desinfektion, 

Leeren der Leitung ebenso das Spülen, einschließlich 

eventuelles Auspumpen der Baugruben.

Anmerkung:

Wasserleitungen aus GGG/Stahl sind mit Zementmörtel 

ausgekleidet. 

Die Desinfektion und die Probeentnahme sind in den ZTV 

geregelt.

0203202000 20306006

ST  1,000                                                   

Summe Gruppe 

Seite 76 von 122

ewmr GmbH

Ostring 28

44787 Bochum



22.06.2026

ewmr-Ausschreibung Einzelpreise mit GAEB

Rahmenvertrag Los  5 Bochum West (1/4)LV-Bezeichnung

Position Bezeichnung 

Dimension Masse Lohn Gesamtpreis

Hauptgruppe/Gruppe

Material

0204000000 Rohrleitungen, Armaturen, Formstücke aus Metall

204

0204010000 Rohrleitungen, Armaturen, Formstücke aus Metall ausbauen

Rohrleitungen, Armaturen und Formstücke aus Metall ausbauen, einschließlich aller Brenn u. 

Schneidarbeiten und zum Entsorger des AG transportieren und abladen.

20401

Rohrleitungen, Armaturen und Formstücke DN 80 bis DN 

100

0204010100 20401001

M  1,000                                                   

Rohrleitungen, Armaturen und Formstücke DN 150 bis DN 

200

0204010200 20401002

M  1,000                                                   

Rohrleitungen, Armaturen und Formstücke DN 250 bis DN 

300

0204010300 20401003

M  1,000                                                   

Rohrleitungen, Armaturen und Formstücke DN 400 bis DN 

500

0204010500 20401004

M  1,000                                                   

Rohrleitungen, Armaturen und Formstücke DN 600 bis DN 

700

0204010700 20401005

M  1,000                                                   

Rohrleitungen, Armaturen und Formstücke DN 800 bis DN 

1000

0204011000 20401006

M  1,000                                                   

0204020000 Verdämmte alte Rohrleitungen, Armaturen, Formstücke aus Metall ausbauen

Rohrleitungen, Armaturen und Formstücke aus Metall ausbauen, einschließlich aller Brenn u. 

Schneidarbeiten sowie das Trennen der Verdämmung und zum Entsorger des AG transportieren und 

abladen.

20402

Verdämmte Rohrleitungen, Armaturen und Formstücke <= 

DN 200

0204020200 20402001

M  1,000                                                   

Verdämmte Rohrleitungen, Armaturen und Formstücke DN 

250 bis DN 300

0204020300 20402002

M  1,000                                                   
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Position Bezeichnung 

Dimension Masse Lohn Gesamtpreis

Hauptgruppe/Gruppe

Material

Verdämmte Rohrleitungen, Armaturen und Formstücke DN 

400 bis DN 500

0204020500 20402003

M  1,000                                                   

Verdämmte Rohrleitungen, Armaturen und Formstücke DN 

600 bis DN 700

0204020700 20402004

M  1,000                                                   

Verdämmte Rohrleitungen, Armaturen und Formstücke DN 

800 bis DN 1000

0204021000 20402005

M  1,000                                                   

Summe Gruppe 
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Position Bezeichnung 

Dimension Masse Lohn Gesamtpreis

Hauptgruppe/Gruppe

Material

0205000000 Schweißarbeiten

205

0205010000 Stahlschweißnähte

Stumpf-, Muffen- und Segmentschweißnähte bis 2,5° Gehrungsschnitt pro Rohr nach GW 350/FW 

446 einschl. der Schweißnahtvorbereitungen an Stahlrohren herstellen.

20501

Stumpf-, Muffen- und Segmentschweissnähte DN 150205010015 20501001

ST  1,000                                                   

Stumpf-, Muffen- und Segmentschweissnähte DN 200205010020 20501002

ST  1,000                                                   

Stumpf-, Muffen- und Segmentschweissnähte DN 250205010025 20501003

ST  1,000                                                   

Stumpf-, Muffen- und Segmentschweissnähte DN 320205010032 20501004

ST  1,000                                                   

Stumpf-, Muffen- und Segmentschweissnähte DN 400205010040 20501005

ST  1,000                                                   

Stumpf-, Muffen- und Segmentschweissnähte DN 500205010050 20501006

ST  1,000                                                   

Stumpf-, Muffen- und Segmentschweissnähte DN 650205010065 20501007

ST  1,000                                                   

Stumpf-, Muffen- und Segmentschweissnähte DN 800205010080 20501008

ST  1,000                                                   

Stumpf-, Muffen- und Segmentschweissnähte DN 1000205010100 20501009

ST  1,000                                                   
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Position Bezeichnung 

Dimension Masse Lohn Gesamtpreis

Hauptgruppe/Gruppe

Material

Stumpf-, Muffen- und Segmentschweissnähte DN 1250205010125 20501010

ST  1,000                                                   

Stumpf-, Muffen- und Segmentschweissnähte DN 1500205010150 20501011

ST  1,000                                                   

Stumpf-, Muffen- und Segmentschweissnähte DN 2000205010200 20501012

ST  1,000                                                   

Stumpf-, Muffen- und Segmentschweissnähte DN 2500205010250 20501013

ST  1,000                                                   

Stumpf-, Muffen- und Segmentschweissnähte DN 3000205010300 20501014

ST  1,000                                                   

Stumpf-, Muffen- und Segmentschweissnähte DN 4000205010400 20501015

ST  1,000                                                   

Stumpf-, Muffen- und Segmentschweissnähte DN 5000205010500 20501016

ST  1,000                                                   

Stumpf-, Muffen- und Segmentschweissnähte DN 6000205010600 20501017

ST  1,000                                                   

0205020000 Schweißnähte an zementausgekleideten Rohren

Stumpf- und Segmentschweißnähte bis 2,5° Gehrungsschnitt pro Rohr nach GW 350 einschl. der 

Schweißnahtvorbereitung an Stahlrohren herstellen und innen mit Zementmörtel auskleiden.

20502

Stumpf- und Segmentschweißnähte bis DN 800205020080 20502001

ST  1,000                                                   

Stumpf- und Segmentschweißnähte DN 1000205020100 20502002

ST  1,000                                                   

Seite 80 von 122

ewmr GmbH

Ostring 28

44787 Bochum



22.06.2026

ewmr-Ausschreibung Einzelpreise mit GAEB

Rahmenvertrag Los  5 Bochum West (1/4)LV-Bezeichnung

Position Bezeichnung 
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Hauptgruppe/Gruppe

Material

Stumpf- und Segmentschweißnähte DN 1500205020150 20502003

ST  1,000                                                   

Stumpf- und Segmentschweißnähte DN 2000205020200 20502004

ST  1,000                                                   

Stumpf- und Segmentschweißnähte DN 2500205020250 20502005

ST  1,000                                                   

Stumpf- und Segmentschweißnähte DN 3000205020300 20502006

ST  1,000                                                   

Stumpf- und Segmentschweißnähte DN 4000205020400 20502007

ST  1,000                                                   

0205030000 Stumpfschweißungen an dickwandigen Rohren, Bogen, Einschweißformstücken herstellen, einschl. 

Gestellung von Gas, Sauerstoff und Zusatzwerkstoffen bzw. Schweißstrom und Elektroden. Das evtl. 

erforderliche Anfasen der Rohrenden ist im Preis enthalten.

20503

Stumpfschweißungen, DN 15, dickwandig0205030015 20503001

ST  1,000                                                   

Stumpfschweißungen, DN 20, dickwandig0205030020 20503002

ST  1,000                                                   

Stumpfschweißungen, DN 25, dickwandig0205030025 20503003

ST  1,000                                                   

Stumpfschweißungen, DN 32, dickwandig0205030032 20503004

ST  1,000                                                   

Stumpfschweißungen, DN 40, dickwandig0205030040 20503005

ST  1,000                                                   
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Material

Stumpfschweißungen, DN 50, dickwandig0205030050 20503006

ST  1,000                                                   

Stumpfschweißungen, DN 65, dickwandig0205030065 20503007

ST  1,000                                                   

Stumpfschweißungen, DN 80, dickwandig0205030080 20503008

ST  1,000                                                   

Stumpfschweißungen, DN 100, dickwandig0205030100 20503009

ST  1,000                                                   

0205040000 WIG-Stumpfschweißung an Rohren und Einschweißformstücken sowie Segmentschweißung bis 2,5 

Grad herstellen, einschl. Gestellung von Gas, Sauerstoff und Zusatzwerkstoffen, Schweißstrom und 

Elektroden. Das erforderliche Anfasen der Rohrenden ist im Preis enthalten. Wurzelschweißung 

generell als WIG-Schweißung, Füll- und Decklagen bis DN 150 WIG-Schweißung, Füll- und 

Decklagen ab DN 200 E-Lichtbogen-H.-Schweißung.

20504

WIG-Stumpfschweißung, DN 150205040015 20504001

ST  1,000                                                   

WIG-Stumpfschweißung, DN 200205040020 20504002

ST  1,000                                                   

WIG-Stumpfschweißung, DN 250205040025 20504003

ST  1,000                                                   

WIG-Stumpfschweißung, DN 320205040032 20504004

ST  1,000                                                   

WIG-Stumpfschweißung, DN 400205040040 20504005

ST  1,000                                                   

WIG-Stumpfschweißung, DN 500205040050 20504006

ST  1,000                                                   

Seite 82 von 122

ewmr GmbH

Ostring 28

44787 Bochum



22.06.2026

ewmr-Ausschreibung Einzelpreise mit GAEB

Rahmenvertrag Los  5 Bochum West (1/4)LV-Bezeichnung

Position Bezeichnung 

Dimension Masse Lohn Gesamtpreis

Hauptgruppe/Gruppe

Material

WIG-Stumpfschweißung, DN 650205040065 20504007

ST  1,000                                                   

WIG-Stumpfschweißung, DN 800205040080 20504008

ST  1,000                                                   

WIG-Stumpfschweißung, DN 1000205040100 20504009

ST  1,000                                                   

WIG-Stumpfschweißung, DN 1250205040125 20504010

ST  1,000                                                   

WIG-Stumpfschweißung, DN 1500205040150 20504011

ST  1,000                                                   

WIG-Stumpfschweißung, DN 2000205040200 20504012

ST  1,000                                                   

WIG-Stumpfschweißung, DN 2500205040250 20504013

ST  1,000                                                   

WIG-Stumpfschweißung, DN 3000205040300 20504014

ST  1,000                                                   

Summe Gruppe 
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Material

0206000000 Rohrschnitte

206

0206010000 Rohrschnitte ST/GG/GGG

Rohrschnitt an Stahlrohren oder Gussrohren, mit und ohne innerer Auskleidung, mit äußerer 

Umhüllung in verschiedenen Materialien, fachgerecht ausführen

20601

Rohrschnitt an Stahlrohren oder Gussrohren DN 500206010050 20601001

ST  1,000                                                   

Rohrschnitt an Stahlrohren oder Gussrohren DN 800206010080 20601002

ST  1,000                                                   

Rohrschnitt an Stahlrohren oder Gussrohren DN 1000206010100 20601003

ST  1,000                                                   

Rohrschnitt an Stahlrohren oder Gussrohren DN 1500206010150 20601004

ST  1,000                                                   

Rohrschnitt an Stahlrohren oder Gussrohren DN 2000206010200 20601005

ST  1,000                                                   

Rohrschnitt an Stahlrohren oder Gussrohren DN 2500206010250 20601006

ST  1,000                                                   

Rohrschnitt an Stahlrohren oder Gussrohren DN 3000206010300 20601007

ST  1,000                                                   

Rohrschnitt an Stahlrohren oder Gussrohren DN 4000206010400 20601008

ST  1,000                                                   

Rohrschnitt an Stahlrohren oder Gussrohren DN 5000206010500 20601009

ST  1,000                                                   
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Hauptgruppe/Gruppe

Material

Rohrschnitt an Stahlrohren oder Gussrohren DN 6000206010600 20601010

ST  1,000                                                   

Rohrschnitt an Stahlrohren oder Gussrohren DN 7000206010700 20601011

ST  1,000                                                   

Rohrschnitt an Stahlrohren oder Gussrohren DN 8000206010800 20601012

ST  1,000                                                   

Rohrschnitt an Stahlrohren oder Gussrohren DN 9000206010900 20601013

ST  1,000                                                   

Rohrschnitt an Stahlrohren oder Gussrohren DN 10000206011000 20601014

ST  1,000                                                   

Summe Gruppe 
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Material

0207000000 Hausanschlussleitung für Gas- und Wasserversorgung

Alle Arbeiten im Kundenbereich sind mit dem AG abzustimmen. Die 

Versorgungsunterbrechnungszeiten sind auf das notwendigste zu beschränken. 

Das DVGW-Arbeitsblatt GW 309, fordert eine elektrisch leitende Überbrückung. Diese 

Überbrückung muss immer hergestellt werden bei Rohrtrennungen und bei Rohrverbindungen.

Für die Verlegung von Hausanschlussleitungen gelten dieselben "Allgemeinen Bedingungen" und 

"Vorbemerkungen" wie zu den anderen Gewerken. Zu den hier nicht aufgeführten Tätigkeiten sind 

die Positionen des übrigen Leistungsverzeichnisses heranzuziehen.

Die Ausführung der Erdarbeiten für Anschlussleitungen innerhalb privater Grundstücke ist unter 

größtmöglicher Schonung der vorhandenen Befestigungen oder Kulturen aller Art durchzuführen. 

Soweit die Befestigungen (Platten, Verbundpflaster usw.) und Kulturen (wertvolle Pflanzen, 

Sträucher, Bäume) geborgen werden können, sind sie für die Wiederherstellung nach Absprache mit 

dem betroffenen Eigentümer gesondert zu lagern und dürfen in keinem Falle zur Kippe abgefahren 

werden. Grenzsteine und Messpunkte, die bei den Arbeiten in Mitleidenschaft gezogen werden, sind 

vom AN sofort durch Hilfsmesspunkte festzuhalten und dem AG zu melden. Diese Arbeiten sind mit 

den Einheitspreisen abgegolten.

Eine Druckprüfung ist bei allen Neuanschlüssen, Auswechselungen und Umbindungen vor 

Inbetriebnahme der Hausanschlüsse nach DVGW - Arbeitsblatt G 459 I durchzuführen und zu 

bescheinigen. Die Druckprüfung ist mit den Preisen für die Verlegung eines Hausanschlusses 

abgegolten. Bevor die Druckprüfung erfolgt muss gewährleistet sein, dass keine Verbindung zur 

Inneninstallation besteht. Gegebenenfalls ist die Verteilungsleitung zum Zähler hinter dem 

Regleranschlussstück zu trennen und zu verschließen.

Die Inbetriebnahme des Gashausanschlusses erfolgt nach den Vorgaben des DVGW - Regelwerkes G 

600 - Inbetriebnahme -.

Die Außerbetriebnahme von Anschlüssen einschließlich Ansagen der Sperrung hat 

Auftragnehmerseitig zu erfolgen.

Je nach Versorgungsgebiet sind vom Auftragnehmer erstellte Hausanschlussleitungen auch von ihm 

einzumessen. Für jeden Anschluss ist nach den Richtlinien des AG die zur Verfügung gestellte 

Anschlusskarte auszufüllen und dem Aufmaß beizufügen. Die fachgerechte Ausführung ist durch 

Firmenstempel und rechtsverbindlicher Unterschrift auf der Anschlusskarte zu bestätigen. Die 

Vergütung erfolgt nach der ausgewiesenen Position.

Der Transport von Kunststoffrohren ist mit den Positionen abgegolten.

207

0207010000 Dokumentation

20701
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Position Bezeichnung 

Dimension Masse Lohn Gesamtpreis

Hauptgruppe/Gruppe

Material

Neuerstellte bzw. geänderte Gas- bzw. 

Wasseranschlussleitungen fachgerecht einmessen und auf 

der Anschlusskarte dokumentieren. Alle geforderten 

Daten sind eigenverantwortlich einzutragen.

Der AN hat die Hausanschlusskarte spätestens eine 

Woche nach Inbetriebnahme des Anschlusses den 

Stadtwerken zu senden.

0207010050 20701001

ST  1,000                                                   

Dokumentation. Neuerstellte bzw. geänderte 

Leitungstrasse nach den Vorgaben des AG fachgerecht 

einmessen und dokumentieren bis 50 m Länge.  Nur auf 

Anordnung des AG.

0207010100 20701002

ST  1,000                                                   

Dokumentation. Neuerstellte bzw. geänderte 

Leitungstrasse nach den Vorgaben des AG fachgerecht 

einmessen und dokumentieren über 50 m Länge. Nur auf 

Anordnung des AG.

0207010150 20701003

ST  1,000                                                   

Vermessungsarbeiten im Baufeld für alle Bauwerke und 

Anlagen unter Einbeziehung aller von der Baumaßnahme 

betroffenen baulichen Anlagen, Straßen, Gebäude, 

Brücken, Masten, Leitungen usw. ausführen. Nur auf 

Anordnung des AG.

0207010200 20701004

EIPA  1,000                                                   

0207020000 Gas- und Wasseranschlüsse

Der Arbeitsbereich ist besenrein zu säubern, das Eigentum der Kunden ist vor Verschmutzung usw. 

zu sichern.

20702

Gasanschluss bis DN 50 an Stahlleitung komplett 

herstellen. Sattel-T-Stück oder Absperrarmatur an 

Versorgungsleitung aus Stahl aufschweißen, PE- bzw. 

Stahlrohr im Graben oder Schutzrohr bis 15 m Länge 

verlegen, Leitungsverbindung an Aufschweißformstück 

und Hauseinführungskombination herstellen. 

Regleranschlussstück, GS usw. einbauen. Nach der 

Druckprobe die Hauptleitung anbohren, Verschlusstopfen 

verschweißen, bzw. Absperrorgan mit Einbaugarnitur 

montieren. Inbetriebnahme der Anschlussleitung. Alle 

Brenn-, Schneid-, Schweiß- Vorrichtungs-, 

Umhüllungsarbeiten sowie sämtliche Nebentätigkeiten. 

Zusätzlich wird vergütet: s. Pos. 01.04.04.0100 - Das 

Vergießen bzw. Einmauern der 

Hauseinführungskombination ins Mauerwerk, - Mehrlängen 

über 15 m. s. Pos. 02.08.02.0000

0207020050 20702001

ST  1,000                                                   
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Dimension Masse Lohn Gesamtpreis

Hauptgruppe/Gruppe

Material

Gasanschluss bis DN 50 an PE- Rohr komplett 

herstellen. T-Stück evtl. mit Absperrarmatur an 

Versorgungsleitung aus PE-Rohr aufschweißen, PE-Rohr 

im Graben oder Schutzrohr bis 15 m Länge verlegen, 

Leitungsverbindung an Aufschweißformstück und 

Hauseinführungskombination herstellen. 

Regleranschlussstück, GS usw. einbauen. Nach der 

Druckprobe die PE-Leitung anbohren, evtl. Absperrorgan 

mit Einbaugarnitur montieren. Inbetriebnahme der 

Anschlussleitung. Alle Schneid-, Schweiß-, 

Vorrichtungs-, Umhüllungsarbeiten sowie sämtliche 

Nebentätigkeiten. Zusätzlich wird vergütet: s. Pos. 

01.04.04.0100  - Das Vergießen bzw. Einmauern der 

Hauseinführungskombination ins Mauerwerk, - Mehrlängen 

über 15 m. s. Pos. . 02.08.02.0000

0207020100 20702002

ST  1,000                                                   

Gasanschluss bis DN 50 an PE- Rohr komplett 

herstellen. Formstücke an nicht in Betrieb befindliche 

Netzleitung <= DA 63 einschweißen, PE- Rohr im Graben 

oder Schutzrohr bis 15 m Länge verlegen, 

Leitungsverbindung an Aufschweißformstück und 

Hauseinführungskombination herstellen. 

Regleranschlussstück, GS usw. einbauen. Nach der 

Druckprobe die PE-Leitung anbohren, evtl. Absperrorgan 

mit Einbaugarnitur montieren. Inbetriebnahme der 

Anschlussleitung. Alle Schneid-, Schweiß-, 

Vorrichtungs-, Umhüllungsarbeiten sowie sämtliche 

Nebentätigkeiten. Zusätzlich wird vergütet: s. Pos. 

01.04.04.0100   - Das Vergießen bzw. Einmauern der 

Hauseinführungskombination ins Mauerwerk, - Mehrlängen 

über 15 m. s. Pos. . 02.08.02.0000

0207020150 20702003

ST  1,000                                                   

Gasanschlussleitung bis DN 50 an Netzleitung umbinden. 

Anschlussleitung unter Betriebsdruck gasfrei abbinden, 

der Einsatz von Blasensetzgeräten usw. ist zwingend 

durchzuführen. Sattel-T-Stück oder Absperrarmatur an 

neuer Versorgungsleitung aufschweißen, 

Leitungsverbindung bis 5,00 m Länge zwischen 

Aufschweißformstück und vorhandener 

Gashausanschlussleitung herstellen. Nach der 

Druckprobe die Hauptleitung anbohren, Verschlusstopfen 

verschweißen, bzw. Absperrorgan mit Einbaugarnitur 

montieren. Inbetriebnahme der Anschlussleitung. Alle 

Brenn-, Schneid-, Schweiß-, Vorrichtungs-, 

Umhüllungsarbeiten sowie sämtliche Nebentätigkeiten. - 

Mehrlängen werden nach den jeweiligen Positionen 

gesondert vergütet. s. Pos. . 02.08.02.0000

0207020200 20702004

ST  1,000                                                   
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Dimension Masse Lohn Gesamtpreis

Hauptgruppe/Gruppe

Material

Gasanschlussleitung bis DN 50 durch die Außenwand 

erneuern.  Anschlussleitung vor dem Gebäude unter 

Betriebsdruck gasfrei trennen, der Einsatz von 

Blasensetzgeräten usw. ist zwingend vorgeschrieben, 

Leitung in der Wand demontieren. Montage der neuen 

Gashauseinführungskombination ggf. mit Kraftbegrenzer, 

Kompensator etc. Leitungsverbindung herstellen. 

Inbetriebnahme der Anschlussleitung. Sichtdruckprobe 

unter Betriebsdruck. Alle Brenn-, Schneid-, Schweiß-, 

Vorrichtungs-, Umhüllungsarbeiten sowie sämtliche 

Nebentätigkeiten. Zusätzlich wird vergütet: s. Pos. 

01.04.04.0000  - Durchbruch an vorhandenem/n 

Hausanschlussrohr/en stemmen. - Das Vergießen bzw. 

Einmauern der Hauseinführungskombination ins 

Mauerwerk.

0207020250 20702005

ST  1,000                                                   

Gasanschlussleitung bis DN 50 abbinden. 

Gashausanschluss an der Versorgungsleitung unter 

Betriebsdruck gasfrei trennen, der Einsatz von 

Blasensetzgeräten usw. ist zwingend vorgeschrieben, 

vorhandenen Abgang an der Versorgungsleitung abdichten 

und verschweißen, einschl. der erforderlichen 

Schnitte, Schweißnähte, Einbau der Formteile, 

Umhüllungen sowie aller Nebentätigkeiten

0207020300 20702006

ST  1,000                                                   
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ewmr-Ausschreibung Einzelpreise mit GAEB

Rahmenvertrag Los  5 Bochum West (1/4)LV-Bezeichnung

Position Bezeichnung 

Dimension Masse Lohn Gesamtpreis

Hauptgruppe/Gruppe

Material

Gasanschluss nach PE 100-Inliner-Verfahren 

auswechseln. Leistungsumfang: Nach Außerbetriebnahme 

(wird nach Pos.  02.07.02.0300 vergütet). Vorhandene 

Hausanschlussleitung aus Stahl im Gebäude mittels 

einer Säbelsäge o.ä. mit ca. 1 cm Überstand zum 

Mauerwerk abschneiden, Rohr von innen auf einer Länge 

von ca. 1,5 m mit einer Rohrbürste reinigen, Haftgrund 

im Rohr sowie auf der Hauseinführungskombination 

auftragen, PE/ST-Klemmverbindung mittels Aufziehgerät 

herstellen, vorgefertigte Hauseinführungskombination 

in vorhandenem Stahlrohr montieren und fixieren, 

Vergießen des Ringraumes mit Abdichtmittel “Encapress“ 

einschl. aller Nebenarbeiten. Gas-Hausanschluss in PE 

DN 25 bis 10 m Anschlusslänge an i. B. befindlicher 

Gasleitung herstellen, d.h. Sattel -T- Stück oder 

Absperrarmatur aufschweißen, nach Herstellung der 

Druckprobe die Hauptleitung anbohren, 

Verschlussstopfen einschrauben u. verschweißen. 

PE-Rohr einschließlich aller Formstücke und Etagen im 

Leitungsgraben und Schutzrohr verlegen. Winkel, 

Regleranschlussstück, Reglerkappe u. Stopfen 

betriebsfertig einbauen. Einschl. aller Brenn-, 

Schneid-, Schweiß-, Klemm-, Vorrichtungs- und 

Umhüllungsarbeiten sowie sämtlicher Nebentätigkeiten.  

Mehrlängen werden nach den jeweiligen Positionen 

gesondert vergütet s. Pos. 02.05.01.0000 bis 10 m 

Anschlusslänge.

0207020350 20702007

ST  1,000                                                   

Einzelbox 110 l, 79/67/114cm, Ausführung in 

Waschbeton, mit verzinkter Tür liefern und aufstellen. 

Tür mit Schwenkriegelverschluss für zwei 

Profilzylinder vorbereitet, ohne Zylinder. 2 Bohrungen 

zur Ein- und Ausführung der Gasleitung herstellen und 

später abdichten. L-Steine 80/50/10cm liefern und auf 

eine 20cm starke Betonplatte aus C12/15 aufstellen, 

einschl. aller Nebentätigkeiten. Die Erdarbeiten 

werden nach den jeweiligen Pos. gesondert vergütet.

0207020400 20702008

ST  1,000                                                   
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ewmr-Ausschreibung Einzelpreise mit GAEB

Rahmenvertrag Los  5 Bochum West (1/4)LV-Bezeichnung

Position Bezeichnung 

Dimension Masse Lohn Gesamtpreis

Hauptgruppe/Gruppe

Material

Wasseranschlussleitung bis DN 50 herstellen. 

Ventilanbohrschelle mit Einbaugarnitur montieren bzw. 

T-Stück auf PE- Leitung schweißen, PE- Rohr bis DN 50 

und 15 m Länge im Rohrgraben bzw. Schutzrohr verlegen, 

Anschlusskombination mit Absperrventil montieren. 

Inbetriebnahme der Anschlussleitung. Alle Schneid-, 

Schweiß-, Klemm-, Vorrichtungs- u. Umhüllungsarbeiten 

sowie sämtlicher Nebentätigkeiten. Zusätzlich wird 

vergütet: s. Pos. 01.04.04.0100 - Das Vergießen bzw. 

Einmauern der Hauseinführungskombination ins 

Mauerwerk, - Mehrlängen über 15 m. s. Pos. . 

02.08.02.0000

0207020600 20702009

ST  1,000                                                   

Wasseranschlussleitung an Netzleitungen bis DN 50 

herstellen. Formstücke einbauen, PE-Rohr bis DN 50 und 

15 m Länge im Rohrgraben bzw. Schutzrohr verlegen, 

Anschlusskombination mit Absperrventil montieren, bzw. 

Netzleitung trennen und Verbindung ohne Absperrventil 

herstellen. Inbetriebnahme der Anschlussleitung. Alle 

Schneid-, Schweiß-, Klemm-, Vorrichtungs- u. 

Umhüllungsarbeiten sowie sämtlicher Nebentätigkeiten. 

Zusätzlich wird vergütet: s. Pos. 01.04.04.0100 - Das 

Vergießen bzw. Einmauern der 

Hauseinführungskombination ins Mauerwerk, - Mehrlängen 

über 15 m. s. Pos.  02.08.02.0000

0207020650 20702010

ST  1,000                                                   

Wasseranschlussleitung bis DN 50 an Versorgungsleitung 

umbinden. Vorhandene Anschlussleitung abbinden. 

Ventilanbohrschelle mit Einbaugarnitur montieren, 

Leitungsverbindung bis 5 m Länge zwischen 

Ventilanbohrschelle und Anschlussleitung mit PE- Rohr 

bis DN 50 herstellen. Inbetriebnahme der 

Anschlussleitung. Alle Schneid-, Schweiß-, Klemm-, 

Vorrichtungs- u. Umhüllungsarbeiten sowie sämtlicher 

Nebentätigkeiten. - Mehrlängen werden nach den 

jeweiligen Positionen gesondert vergütet. s. Pos. . 

02.08.02.0000

0207020700 20702011

ST  1,000                                                   
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ewmr-Ausschreibung Einzelpreise mit GAEB

Rahmenvertrag Los  5 Bochum West (1/4)LV-Bezeichnung

Position Bezeichnung 

Dimension Masse Lohn Gesamtpreis

Hauptgruppe/Gruppe

Material

Wasseranschlussleitung bis DN 50 durch die Außenwand 

erneuern. Trennen der Anschlussleitung vor und im 

Gebäude, Leitung in der Wand demontieren. Montage der 

neuen Wasserhauseinführungskombination mit 

Absperrventil. Inbetriebnahme der Anschlussleitung. 

Sichtdruckprobe unter Betriebsdruck. Alle Brenn-, 

Schneid-, Schweiß-, Vorrichtungs-, Umhüllungsarbeiten 

sowie sämtliche Nebentätigkeiten. Zusätzlich wird 

vergütet: s. Pos. 01.04.04.0000 - Durchbruch an 

vorhandenem/n Hausanschlussrohr/en stemmen. - Das 

Vergießen bzw. Einmauern der 

Hauseinführungskombination ins Mauerwerk.

0207020750 20702012

ST  1,000                                                   

Wasseranschlussleitung bis DN 50 abbinden. Trennen und 

verschließen der Anschlussleitung und der 

Ventilanbohrschelle bzw. Austausch der 

Ventilanbohrschelle gegen eine Blindschelle, einschl. 

aller Nebentätigkeiten.

0207020800 20702013

ST  1,000                                                   

Gas- oder Wasseranschluss von der Hausinstallation 

trennen und aus dem Mauerwerk entfernen. Notwendige 

Stemmarbeiten werden nach Pos. 01.04.04.0700 vergütet.

0207020850 20702014

ST  1,000                                                   

Summe Gruppe 
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ewmr-Ausschreibung Einzelpreise mit GAEB

Rahmenvertrag Los  5 Bochum West (1/4)LV-Bezeichnung

Position Bezeichnung 

Dimension Masse Lohn Gesamtpreis

Hauptgruppe/Gruppe

Material

0208000000 PE- Rohrverlegung

208

0208010000 PE- Rohre <= DA 63 verlegen

20801

PE- Gasnetzleitung bis DA 63 an Hauptleitung komplett 

herstellen. Sattel-T-Stück, Anbohrschelle usw. an 

Versorgungsleitung aus Stahl/PE aufschweißen, PE bzw. 

Stahlrohr im Graben oder Schutzrohr bis 15,00 m Länge 

verlegen, Leitungsverbindung an Aufschweißformstück 

herstellen. Nach der Druckprobe die Hauptleitung 

anbohren, Verschlusstopfen verschweißen, bzw. 

Absperrorgan mit Einbaugarnitur montieren. Alle 

Brenn-, Schneid-, Schweiß-, Vorrichtungs-, 

Umhüllungsarbeiten sowie sämtliche Nebentätigkeiten.  

Mehrlängen über 15,0 m werden nach den jeweiligen 

Positionen gesondert vergütet.

0208010010 20801001

ST  1,000                                                   

PE- Wassernetzleitung bis DA 63 an Hauptleitung 

komplett herstellen. Ventilanbohrschelle mit 

Einbaugarnitur montieren bzw. Anbohrschelle auf 

Stahl/PE-Leitung schweißen, PE- Rohr bis DN 50 und 15 

m Länge im Rohrgraben bzw. Schutzrohr verlegen, 

Anschlusskombination mit Absperrventil montieren. 

Inbetriebnahme der Anschlussleitung. Alle Schneid-, 

Schweiß-, Klemm-, Vorrichtungs- u. Umhüllungsarbeiten 

sowie sämtlicher Nebentätigkeiten. Mehrlängen über 

15,0 m werden nach den jeweiligen Positionen gesondert 

vergütet.

0208010020 20801002

ST  1,000                                                   

0208020000 PE- Rohre für die Gas-, Wasserversorgung im Leitungsgraben oder Schutzrohr einschl. 

Dichtheitsprüfung verlegen. Transport der Rohre vom Lager zur Baustelle, sowie an der Baustelle. 

Einbau aller Formstücke mit allen Schneid-, Schweiß-, Klemm-, Vorrichtungs- u. 

Umhüllungsarbeiten, sowie sämtlicher Nebentätigkeiten als komplette Leistung.

20802

Kunststoffleitung aus PE- Rohr DA 320208020032 20802001

M  1,000                                                   

Kunststoffleitung aus PE- Rohr DA 400208020040 20802002

M  1,000                                                   

Kunststoffleitung aus PE- Rohr DA 500208020050 20802003

M  1,000                                                   
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ewmr-Ausschreibung Einzelpreise mit GAEB

Rahmenvertrag Los  5 Bochum West (1/4)LV-Bezeichnung

Position Bezeichnung 

Dimension Masse Lohn Gesamtpreis

Hauptgruppe/Gruppe

Material

Kunststoffleitung aus PE- Rohr DA 630208020063 20802004

M  1,000                                                   

0208030000 PE- Rohrverlegearbeiten = DA 90

Gelieferte PE- Rohre (in alle handelsüblichen Längen und zusätzlichem Außenschutz) abladen, 

lagern und im Baustellenbereich transportieren.

PE- Rohre zum Schweißen am oder im Rohrgraben ausrichten und verlegen.

Beim Einziehen z.B. in den Leitungsgraben oder  in vorhandenen Rohren sind Rohrverlegerollen zu 

benutzen.

Die Herstellerangaben z.B. Montageanleitungen sind zu beachten. Entsprechend G 472 ist die 

Verlegung bei Außentemperaturen unter 5°C nicht ohne zusätzliche Maßnahmen durchzuführen.

Das Einbringen von Trassenband ist einzukalkulieren. 

Anmerkungen: 

- Schweißverbindungen werden mit den Pos.  

   02.08.09.0000 oder Pos. 02.08.10.0000  vergütet,

- notwendige Schweißkopflöcher werden in der 

  erforderlichen Größe aufgemessen und vergütet,

- Formstücke und Armaturen werden durchgemessen.

  Der Einbau wird mit Zulagepositionen vergütet,

- Rohrschnitte werden mit der Pos. 02.08.05.0000

  vergütet,

- Beim maschinellen Einziehen von PE- Rohre  sind

  die Zugkräfte nach GW 320-1 einzuhalten und mittels

  Diagrammschreiber nachzuweisen.

20803

PE- Rohr, DA 90, verlegen0208030090 20803001

M  1,000                                                   

PE- Rohr, DA 110, verlegen0208030110 20803002

M  1,000                                                   

PE- Rohr, DA 160, verlegen0208030160 20803003

M  1,000                                                   

PE- Rohr, DA 225, verlegen0208030225 20803004

M  1,000                                                   

PE- Rohr, DA 250, verlegen0208030250 20803005

M  1,000                                                   
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ewmr-Ausschreibung Einzelpreise mit GAEB

Rahmenvertrag Los  5 Bochum West (1/4)LV-Bezeichnung

Position Bezeichnung 

Dimension Masse Lohn Gesamtpreis

Hauptgruppe/Gruppe

Material

PE- Rohr, DA 280, verlegen0208030280 20803006

M  1,000                                                   

PE- Rohr, DA 355, verlegen0208030355 20803007

M  1,000                                                   

0208040000 PE- Rohre im Schutzrohr verlegen, Zulage zum Rohrverlegepreis

Montage der Gleitkufen o. Gleitringe unter Beachtung der Montageanleitungen Verschließen des 

Ringspaltes durch Manschetten o.ä. Anmerkungen: PE- Rohre bis DA 63 fallen nicht unter diese 

Position, es wird keine Zulage vergütet.

20804

PE- Rohr, DA 90, im Schutzrohr verlegen0208040090 20804001

M  1,000                                                   

PE- Rohr, DA 110, im Schutzrohr verlegen0208040110 20804002

M  1,000                                                   

PE- Rohr, DA 160, im Schutzrohr verlegen0208040160 20804003

M  1,000                                                   

PE- Rohr, DA 225, im Schutzrohr verlegen0208040225 20804004

M  1,000                                                   

PE- Rohr, DA 250, im Schutzrohr verlegen0208040250 20804005

M  1,000                                                   

PE- Rohr, DA 280, im Schutzrohr verlegen0208040280 20804006

M  1,000                                                   

PE- Rohr, DA 355, im Schutzrohr verlegen0208040355 20804007

M  1,000                                                   
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ewmr-Ausschreibung Einzelpreise mit GAEB

Rahmenvertrag Los  5 Bochum West (1/4)LV-Bezeichnung

Position Bezeichnung 

Dimension Masse Lohn Gesamtpreis

Hauptgruppe/Gruppe

Material

0208050000 Rohrschnitte an PE- Rohr, als Zulage zum Rohrverlegungspreis

Notwendige Rohrschnitte sind mit z.B. mit dem Rotationsrohrschneider rechtwinkelig 

durchzuführen. Schnittkante außen und innen entgraten. Wobei für ein Paßrohr nur ein Rohrschnitt 

vergütet wird.

20805

Rohrschnitte, DA 90, an PE- Rohr0208050090 20805001

ST  1,000                                                   

Rohrschnitte, DA 110, an PE- Rohr0208050110 20805002

ST  1,000                                                   

Rohrschnitte, DA 160, an PE- Rohr0208050160 20805003

ST  1,000                                                   

Rohrschnitte, DA 225, an PE- Rohr0208050225 20805004

ST  1,000                                                   

Rohrschnitte, DA 250, an PE- Rohr0208050250 20805005

ST  1,000                                                   

Rohrschnitte, DA 280, an PE- Rohr0208050280 20805006

ST  1,000                                                   

Rohrschnitte, DA 355, an PE- Rohr0208050355 20805007

ST  1,000                                                   

0208060000 Formstücke aus PE, als Zulage zum Rohrverlegungspreis, einbauen.

 

Anmerkungen: 

- Heizwendelschweißmuffen sind keine Formstücke. 

- Die Schweißverbindungen werden gesondert vergütet.

20806

PE- Formstück, DA 90, betriebsfertig einbauen0208060090 20806001

ST  1,000                                                   
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Rahmenvertrag Los  5 Bochum West (1/4)LV-Bezeichnung

Position Bezeichnung 

Dimension Masse Lohn Gesamtpreis

Hauptgruppe/Gruppe

Material

PE- Formstück, DA 110, betriebsfertig einbauen0208060110 20806002

ST  1,000                                                   

PE- Formstück, DA 160, betriebsfertig einbauen0208060160 20806003

ST  1,000                                                   

PE- Formstück, DA 225, betriebsfertig einbauen0208060225 20806004

ST  1,000                                                   

PE- Formstück, DA 250, betriebsfertig einbauen0208060250 20806005

ST  1,000                                                   

PE- Formstück, DA 280, betriebsfertig einbauen0208060280 20806006

ST  1,000                                                   

PE- Formstück, DA 355, betriebsfertig einbauen0208060355 20806007

ST  1,000                                                   

0208090000 Heizwendelschweißverbindung herstellen

Vor Beginn von PE-Schweißarbeiten sind die gültige Prüfbescheinigungen (GW 330) aller 

PE-Schweißer des AN dem AG vorzulegen.

Komplette Schweißnahtvorbereitung inkl. eventuellem Abisolieren des werkseitigen Außenschutzes. 

Rotationsschälgeräte sind generell zu benutzen. Zur Kontrolle des Oberflächenabtrags müssen 

Markierungsstriche vor der Arbeitsausführung auf das Rohr gebracht werden.

Rundungsschellen sind gegebenen falls einzusetzen.

Heizwendelschweißverbindung mit Heizwendelscheißformstücken an PE- Rohr und Formstücken, am 

und im Rohrgraben, herstellen.

Die laufende Nahtnummer, die Schweißernummer, die erreichte Ist-Schweißzeit und das Ende der 

Schweißung ist neben dem Formstück auf dem Rohr mittels einem wasserfesten Permanentstifts 

(z.B. Eddingstift) aufzutragen. 

Gestellung und Vorhalten der erforderlichen Geräte und Betriebsstoffe. Es dürfen nur 4-fach Klemm 

/ Zentriervorrichtungen eingesetzt werden.

Dokumentation der Schweißarbeiten erfolgt auf dem Vordruck des AG. Das Schweißprotokoll ist 

beizufügen.

20807

Heizwendelschweißverbindung, DA 90, herstellen0208090090 20807001

ST  1,000                                                   
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Position Bezeichnung 

Dimension Masse Lohn Gesamtpreis

Hauptgruppe/Gruppe

Material

Heizwendelschweißverbindung, DA 110, herstellen0208090110 20807002

ST  1,000                                                   

Heizwendelschweißverbindung, DA 160, herstellen0208090160 20807003

ST  1,000                                                   

Heizwendelschweißverbindung, DA 225, herstellen0208090225 20807004

ST  1,000                                                   

Heizwendelschweißverbindung, DA 250, herstellen0208090250 20807005

ST  1,000                                                   

Heizwendelschweißverbindung, DA 280, herstellen0208090280 20807006

ST  1,000                                                   

Heizwendelschweißverbindung, DA 355, herstellen0208090355 20807007

ST  1,000                                                   

0208100000 Heizelementstumpfschweißverbindung herstellen

Vor Beginn von PE-Schweißarbeiten sind die gültigen Prüfbescheinigungen (GW 330) aller 

PE-Schweißer des AN dem AG vorzulegen.

Komplette Schweißnahtvorbereitung inkl. eventuellem Abisolieren des werkseitigen Außenschutzes

Heizelementstumpfschweißverbindung an PE- Rohr und Formstücken, am und im Rohrgraben, 

herstellen.

Gestellung und Vorhalten der erforderlichen Geräte und Betriebsstoffe.

Rohre und Formstücke sind vor dem Einspannen in die Schweißmaschine (Grundkörper mit Doppel- 

Spannvorrichtung) axial auszurichten.

Es dürfen nur CNC-Maschinen mit automatischer Protokollierung eingesetzt werden.

Dokumentation der Schweißarbeiten erfolgt auf dem Vordruck des AG

Anmerkungen:

- Bei PE-X a-Rohre sind keine Heizelement- Stumpfschweißverbindungen zulässig.

20808

Heizelementstumpfschweißverbindung, DA 90, herstellen0208100090 20808001

ST  1,000                                                   
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Position Bezeichnung 

Dimension Masse Lohn Gesamtpreis

Hauptgruppe/Gruppe

Material

Heizelementstumpfschweißverbindung, DA 110, herstellen0208100110 20808002

ST  1,000                                                   

Heizelementstumpfschweißverbindung, DA 160, herstellen0208100160 20808003

ST  1,000                                                   

Heizelementstumpfschweißverbindung, DA 225, herstellen0208100225 20808004

ST  1,000                                                   

Heizelementstumpfschweißverbindung, DA 250, herstellen0208100250 20808005

ST  1,000                                                   

Heizelementstumpfschweißverbindung, DA 280, herstellen0208100280 20808006

ST  1,000                                                   

Heizelementstumpfschweißverbindung, DA 355, herstellen0208100355 20808007

ST  1,000                                                   

0208110000 Mechanische Schutzbeschichtung für Heizelementstumpfschweißnaht

sowie bei Einbauteilen und Armaturen.

Äußere Schweißwülste mit Außenwulstentferner abtragen (feilen und schmirgeln sind unzulässig). 

Bei PE-Schutzmantelrohre, PE-Schutzmantelrohr mit hochleitfähigen Leiterbändern oder 

PE-Mehrschichtrohr ist die Umhüllung nach Angaben des Rohrherstellers herzustellen (Die 

Montageanleitung für die Umhüllungsarbeiten ist zu beachten). z.b.  Die Nachumhüllung mittels 

Schrumpfmuffen, Densolen Band oder Verguss - Möglichkeiten.

20809

Mechanische Schutzbeschichtung für den 

Schweißnahtbereich, DA 90, herstellen

0208110090 20809001

ST  1,000                                                   

Mechanische Schutzbeschichtung für den 

Schweißnahtbereich, DA 110, herstellen

0208110110 20809002

ST  1,000                                                   

Mechanische Schutzbeschichtung für den 

Schweißnahtbereich, DA 160, herstellen

0208110160 20809003

ST  1,000                                                   

Seite 99 von 122

ewmr GmbH

Ostring 28

44787 Bochum



22.06.2026

ewmr-Ausschreibung Einzelpreise mit GAEB

Rahmenvertrag Los  5 Bochum West (1/4)LV-Bezeichnung

Position Bezeichnung 

Dimension Masse Lohn Gesamtpreis

Hauptgruppe/Gruppe

Material

Mechanische Schutzbeschichtung für den 

Schweißnahtbereich, DA 225, herstellen

0208110225 20809004

ST  1,000                                                   

Mechanische Schutzbeschichtung für den 

Schweißnahtbereich, DA 250, herstellen

0208110250 20809005

ST  1,000                                                   

Mechanische Schutzbeschichtung für den 

Schweißnahtbereich, DA 280, herstellen

0208110280 20809006

ST  1,000                                                   

Mechanische Schutzbeschichtung für den 

Schweißnahtbereich, DA 355, herstellen

0208110355 20809007

ST  1,000                                                   

0208120000 PE- Rohr abquetschen

Der AN hat sich zu vergewissern, dass das PE-Material abgequetscht werden darf. Der 

Rohrhersteller hat dem Anwender nachzuweisen, dass das Rohr nach dem Abquetschvorgang alle 

Anforderungen an die Langzeitfestigkeit erfüllt. Das Abquetschen von PE-Rohren wird generell vom 

AG angeordnet. PE- Rohre durch Einsatz einer Abquetschvorrichtung mit Wanddickenbegrenzung 

abquetschen. Die Quetschstelle muss von der nächsten Rohrverbindung einen Abstand von min. 5 X D 

haben. Vorrichtung montieren, Quetschstelle mit Warmluft erwärmen und mit Runddrückschellen 

nachrunden. Die Quetschstelle wird mit gelber PE- Folie gekennzeichnet.

20810

PE- Rohr, <= DA 63, abquetschen0208120063 20810001

ST  1,000                                                   

PE- Rohr, DA 90/110 abquetschen0208120110 20810002

ST  1,000                                                   

PE- Rohr, DA 160/225, abquetschen0208120225 20810003

ST  1,000                                                   
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Rahmenvertrag Los  5 Bochum West (1/4)LV-Bezeichnung

Position Bezeichnung 

Dimension Masse Lohn Gesamtpreis

Hauptgruppe/Gruppe

Material

0208130000 Verschluss (Verstärkung)- und Stutzenschellen

Montage der zweiteiligen Schellen auf das zum schweißen vorbereitete PE- Rohr. Abdrücken der 

Stutzenschelle.

Anmerkungen:

- Die Schweißung wird mit der Pos. 02.08.09.0000 vergütet.

- Die Anbohrung wird vom AG durchgeführt

Druckanbohrarmaturen (Anbohrschellen)

Anmerkungen:

- Der komplette Einbau von Druckanbohrarmaturen ? DA 63 an PE- Rohr ? DA 355 ist den Pos. 

02.07.02.0000 vergütet.

20811

Zweiteilige PE- Schelle, DA 90, montieren0208130090 20811001

ST  1,000                                                   

Zweiteilige PE- Schelle, DA 110, montieren0208130110 20811002

ST  1,000                                                   

Zweiteilige PE- Schelle, DA 160, montieren0208130160 20811003

ST  1,000                                                   

Zweiteilige PE- Schelle, DA 225, montieren0208130225 20811004

ST  1,000                                                   

Zweiteilige PE- Schelle, DA 250, montieren0208130250 20811005

ST  1,000                                                   

Zweiteilige PE- Schelle, DA 280, montieren0208130280 20811006

ST  1,000                                                   

Zweiteilige PE- Schelle, DA 355, montieren0208130355 20811007

ST  1,000                                                   
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Rahmenvertrag Los  5 Bochum West (1/4)LV-Bezeichnung

Position Bezeichnung 

Dimension Masse Lohn Gesamtpreis

Hauptgruppe/Gruppe

Material

0208140000 Sperrblasenarmatur

Montage der zweiteiligen Schellen auf das zum Schweißen vorbereitete PE- Rohr. Abdrücken der 

Sperrblasenarmatur. Anbohrung der Hauptleitung. Gasabsperrvorrichtung entsprechend der 

Nennweite setzen, später Gasabsperrvorrichtung ziehen anschließend Anbohrschelle mit Stopfen und 

Schraubkappe verschließen. Schraubkappe entfernen und mit PE- Kappe verschweißen.

Anmerkungen:

- Die Schweißung an der Hauptleitung wird mit der Pos. 02.08.09.0000 vergütet.

- Überbrückungsleitungen an PE- Rohren wird mit der Pos.02.02.01.0020 usw. vergütet.

20812

Sperrblasenarmatur, DA 90, montieren0208140090 20812001

ST  1,000                                                   

Sperrblasenarmatur, DA 110, montieren0208140110 20812002

ST  1,000                                                   

Sperrblasenarmatur, DA 160, montieren0208140160 20812003

ST  1,000                                                   

Sperrblasenarmatur, DA 225, montieren0208140225 20812004

ST  1,000                                                   

Sperrblasenarmatur, DA 250, montieren0208140250 20812005

ST  1,000                                                   

Sperrblasenarmatur, DA 280, montieren0208140280 20812006

ST  1,000                                                   

Sperrblasenarmatur, DA 355, montieren0208140355 20812007

ST  1,000                                                   

0208150000 Kunststoffrohrleitung ausbauen

Kunststoffrohrleitung ausbauen, einschließlich aller notwendigen Arbeiten.

Transport zu einem vom AG angegebenen Platz. 

Ablage in die vorgeschriebenen Kunststoffbehälter.

20813
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Rahmenvertrag Los  5 Bochum West (1/4)LV-Bezeichnung

Position Bezeichnung 

Dimension Masse Lohn Gesamtpreis

Hauptgruppe/Gruppe

Material

Kunststoffrohrleitung, DA 90, ausbauen0208150090 20813001

M  1,000                                                   

Kunststoffrohrleitung, DA 110, ausbauen0208150110 20813002

M  1,000                                                   

Kunststoffrohrleitung, DA 160, ausbauen0208150160 20813003

M  1,000                                                   

Kunststoffrohrleitung, DA 225, ausbauen0208150225 20813004

M  1,000                                                   

Kunststoffrohrleitung, DA 250, ausbauen0208150250 20813005

M  1,000                                                   

Kunststoffrohrleitung, DA 280, ausbauen0208150280 20813006

M  1,000                                                   

Kunststoffrohrleitung, DA 355, ausbauen0208150355 20813007

M  1,000                                                   

0208160000 Elektrische Verbindung der Leiterbänder

20814

Elektrische Verbindung der Leiterbänder bei 

PE-Schutzmantelrohre an zweier Rohrenden, sowie bei 

Einbauteilen, Armaturen.

Wiederherstellen der elektrischen Verbindung mittels 

hochleitfähigen Aluminiumklebeband (selbstklebend) wie 

durch die Herstellerangaben vorgegeben. Einschließlich 

der Durchgangsmessung des Ohmschen Widerstandes der 

neu geschaffenen elektrischen Verbindung. Leiterbänder 

mittels Gewebeklebeband abwickeln, und schützen.

Material wird durch den AG beigestellt.

0208160100 20814001

ST  1,000                                                   

Summe Gruppe 

Summe Hauptgruppe
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Position Bezeichnung 

Dimension Masse Lohn Gesamtpreis

Hauptgruppe/Gruppe

Material

0300000000 Titel Kabelbau

3

0301000000 Transportarbeiten

301

0301010000 Transport von Trommeln, Kabeln u. Rohren

30101

Kabeltrommel bis 1,00 m Durchmesser, mit Kabeln, 

Mehrfachrohrteiler belegt, vom Lager des AG aufladen, 

sowie nach Rücktransport wieder abladen.

0301010100 30101001

ST  1,000                                                   

Kabeltrommel über 1,00 m Durchmesser, mit Kabeln, 

Mehrfachrohrteiler belegt, vom Lager des AG aufladen, 

sowie nach Rücktransport wieder abladen.

0301010200 30101002

ST  1,000                                                   

Kabeltrommel vom Lager des AG zur Baustelle 

transportieren, sowie deren Rücktransport, einschl. 

Gestellung der erforderlichen Fahrzeuge.

0301010300 30101003

KM  1,000                                                   

Kabeltransport ohne Kabeltrommel. Mindestgewicht der 

Kabel: 100 kg. Abgerechnet wird der einmalige 

Transport auf Anordnung des AG.

0301010400 30101004

EIPA  1,000                                                   

Kunststoffrohre bis 110 mm Durchmesser vom Lager des 

AG zur Baustelle transportieren, einschl. laden sowie 

Rücktransport überzähliger Mengen.

0301010500 30101005

M  1,000                                                   

Kunststoffrohre bis 125 mm Durchmesser vom Lager des 

AG zur Baustelle transportieren, einschl. laden sowie 

Rücktransport überzähliger Mengen.

0301010600 30101006

M  1,000                                                   

Kunststoffrohre bis 160 mm Durchmesser vom Lager des 

AG zur Baustelle transportieren, einschl. laden sowie 

Rücktransport überzähliger Mengen.

0301010700 30101007

M  1,000                                                   

Summe Gruppe 
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Position Bezeichnung 

Dimension Masse Lohn Gesamtpreis

Hauptgruppe/Gruppe

Material

0302000000 Kabellegung

302

0302010000 Kabel abrollen und in Gräben, Kanälen, Leerrohren, usw. einziehen. Bei maschinellem Ziehen der 

Kabel sind die vom AG vorgeschriebenen Zugkräfte einzuhalten und mittels Diagrammschreiber 

nachzuweisen

30201

Kabel bis 3,00 kg/m einziehen0302010100 30201001

M  1,000                                                   

Kabel von 3,01 kg/m bis 7,00 kg/m einziehen0302010200 30201002

M  1,000                                                   

Kabel über 7,00 kg/m einziehen0302010300 30201003

M  1,000                                                   

Schutzhauben aus Kunststoff oberhalb der 

Schutzmantelumhüllung auslegen.

0302010400 30201004

M  1,000                                                   

Banderder oder Erdseil im Graben auslegen.0302010500 30201005

M  1,000                                                   

Freigelegtes Kabel aufnehmen und in eine neue Trasse 

legen.

0302010600 30201006

M  1,000                                                   
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Position Bezeichnung 

Dimension Masse Lohn Gesamtpreis

Hauptgruppe/Gruppe

Material

Freigelegtes Kabel aufnehmen bzw. Kabel aus 

Rohranlagen ziehen und zur Verschrottung zum Lager des 

AG transportieren. 

Der Transport und Lagerung im Zwischenlager des AN 

sowie die Anlieferung zur Entsorgungsstelle des AG ist 

in der Leistung enthalten. Zu entsorgende Massekabel 

und Kabelgussmuffen sind so aus dem Netz zu schneiden, 

dass an den Muffenhälsen ca. 10 - 15 cm Kabel 

verbleiben. Die Schnittstellen werden mit 

Gewebe-Isolierband, 45 mm breit, zweilagig umwickelt. 

Anschließend werden je zwei Abdichtbeutel für 

Kabelenden, über eine Schnittstelle geschoben und mit 

Isolierband abrutschsicher befestigt.

Diese Auslaufsicherungen sind unmittelbar nach dem 

Ausschneiden durchzuführen.

0302010700 30201007

KG  1,000                                                   

Läufersteine im Abstand von 2,00 m zwischen die Kabel 

legen

0302010800 30201008

ST  1,000                                                   

Trassenwarnband über verdichtetem Verfüllmaterial 

legen. Nur auf Anordnung des AG.

0302010900 30201009

M  1,000                                                   

Summe Gruppe 
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Dimension Masse Lohn Gesamtpreis

Hauptgruppe/Gruppe

Material

0303000000 Thermischer Schutz

303

0303010000 Thermischer Schutz von Gasleitungen und metallische Wasserleitungen

Thermischer Schutz von Gasleitungen und metallische Wasserleitungen bei Unterschreitung des 

Mindestabstandes zu Stromkabeln montieren. Hierfür werden Halbschalen und Platten aus 

„Thermodurit K 500“ eingebaut, Bereitstellung durch den AG. Bei Stahlleitungen sind 

grundsätzlich Platten zu verwenden. Die Halbschalen werden insbesondere bei PE- Gasleitungen 

eingebaut. Für die Montage der Halbschale ist die Gasleitung zu säubern und die Halbschale mit PE- 

Klebeband an der Gasleitung zu fixieren, einschließlich aller Nebenarbeiten (Die Länge der 

geschützten Leitung ist die Abrechnungslänge).

30301

Halbschalen einbauen an Leitungen bis DN 500303010100 30301001

M  1,000                                                   

Halbschalen einbauen an Leitungen DN 80 bis DN 1000303010200 30301002

M  1,000                                                   

Halbschalen einbauen an Leitungen = DN 1500303010300 30301003

M  1,000                                                   

Platten einbauen an Stahlleitungen0303010400 30301004

M  1,000                                                   

Summe Gruppe 

0304000000 Glasfaserkabel

304

0304010000 Glasfaserkabel

30401

Glasfaserkabel (LWL) in Mehrfachrohr unter Verwendung 

zugelassener Gleitmittel einblasen, einschl. 

Abdichtung des Rohrzuges.

0304010100 30401001

M  1,000                                                   

Umsetzen der Einblasvorrichtung bei Unterbrechung des 

Rohrzuges wegen Überlänge der einzublasenden Strecke, 

wobei das Kabel für die nächsten Abschnitte 

ausgeblasen wird.

0304010200 30401002

ST  1,000                                                   

Summe Gruppe 
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Position Bezeichnung 

Dimension Masse Lohn Gesamtpreis

Hauptgruppe/Gruppe

Material

0305000000 Kunststoffrohre und Formstücke nach DIN 16873, aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid 

(PVC-U), Rohrreihe 3/SDR 34,3/SN 8, mit angeformter Steckmuffe.

305

0305010000 Kunststoffrohr zur Schutzrohrverlegung

30501

Kunststoffrohr <= 70 Durchmesser, Beistellung durch 

AG, auch in geteilter Ausführung einschl. Formstücke 

als Schutzrohr legen und mit Kegelverschlusskappen 

verschließen.

0305010070 30501001

M  1,000                                                   

Kunststoffrohr > 70 bis 110 mm Durchmesser, 

Beistellung durch AG, auch in geteilter Ausführung 

einschl. Formstücke als Schutzrohr legen und mit 

Kegelverschlusskappen verschließen.

0305010110 30501002

M  1,000                                                   

Kunststoffrohr > 110 bis 125 mm Durchmesser, 

Beistellung durch AG, auch in geteilter Ausführung 

einschl. Formstücke als Schutzrohr legen und mit 

Kegelverschlusskappen verschließen.

0305010125 30501003

M  1,000                                                   

Kunststoffrohr > 125 bis 160 mm Durchmesser, 

Beistellung durch AG, auch in geteilter Ausführung 

einschl. Formstücke als Schutzrohr legen und mit 

Kegelverschlusskappen verschließen.

0305010160 30501004

M  1,000                                                   

Kunststoffrohr <= 70 Durchmesser, Beistellung durch 

AN, auch in geteilter Ausführung einschl. Formstücke 

als Schutzrohr legen und mit Kegelverschlusskappen 

verschließen

0305011070 30501005

M  1,000                                                   

Kunststoffrohr > 70 bis 110 mm Durchmesser, 

Beistellung durch AN, auch in geteilter Ausführung 

einschl. Formstücke als Schutzrohr legen und mit 

Kegelverschlusskappen verschließen.

0305011110 30501006

M  1,000                                                   

Kunststoffrohr  > 110 bis 125 mm Durchmesser, 

Beistellung durch AN, auch in geteilter Ausführung 

einschl. Formstücke als Schutzrohr legen und mit 

Kegelverschlusskappen verschließen.

0305011125 30501007

M  1,000                                                   

Kunststoffrohr  > 125 bis 160 mm Durchmesser, 

Beistellung durch AN, auch in geteilter Ausführung 

einschl. Formstücke als Schutzrohr legen und mit 

Kegelverschlusskappen verschließen.

0305011160 30501008

M  1,000                                                   
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Dimension Masse Lohn Gesamtpreis

Hauptgruppe/Gruppe

Material

Mehrfachrohr in Kunststoffrohre bzw. Kabelzüge aus 

Beton einziehen. Gleitmittel nach Vorgaben des AG.

0305013100 30501009

M  1,000                                                   

Distanzhalter, 4-zügig, nur auf Anordnung und nach 

Angabe des AG einbauen.

0305013200 30501010

ST  1,000                                                   

Kalibrieren von Kunststoffrohren bzw. Kabelzügen aus 

Beton, i.d.R. ca. 100 mm Durchmesser einschl. der 

messtechnischen Arbeiten. Nur auf Anordnung des AG.

0305014100 30501011

M  1,000                                                   

Kalibrieren von Kunststoffrohren bzw. Kabelzügen aus 

Beton, ca. 125 mm Durchmesser einschl. der 

messtechnischen Arbeiten. Nur auf Anordnung des AG.

0305014125 30501012

M  1,000                                                   

Kalibrieren von Kunststoffrohren bzw. Kabelzügen aus 

Beton, > 125 bis 160 mm Durchmesser einschl. der 

messtechnischen Arbeiten. Nur auf Anordnung des AG.

0305014160 30501013

M  1,000                                                   

Kalibrieren von Rohrzügen an Mehrfachrohr einschl. der 

messtechnischen Arbeiten. Nur auf Anordnung des AG.

0305015100 30501014

M  1,000                                                   

Belegte Rohre, i.d.R. 110 mm Durchmesser, mit 

anzupassenden Kegelverschlusskappen abdichten.

0305016110 30501015

ST  1,000                                                   

Belegte Rohre, 125 mm Durchmesser, mit anzupassenden 

Kegelverschlusskappen abdichten.

0305016125 30501016

ST  1,000                                                   

Belegte Rohre, > 125 bis 160 mm Durchmesser, mit 

anzupassenden Kegelverschlusskappen abdichten.

0305016160 30501017

ST  1,000                                                   

Rohrdichtung zur Abdichtung u. Fixierung des 

Mehrfachrohres gegen Rohrzug einbauen.

0305017100 30501018

ST  1,000                                                   

Unbelegte Mehrfachrohrzüge mittels Einzelzugabdichtung 

verschließen. Das Mehrfachrohr ist auf Länge zu 

schneiden und mit einer Fräse anzuschrägen.

0305017200 30501019

ST  1,000                                                   
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Dimension Masse Lohn Gesamtpreis

Hauptgruppe/Gruppe

Material

Belegte Mehrfachrohrzüge mittels Einzelzugabdichtung 

verschließen. Das Mehrfachrohr ist auf Länge zu 

schneiden und mit einer Fräse anzuschrägen.

0305017300 30501020

ST  1,000                                                   

Mehrfachrohrzüge mittels Rohrverbindersatz verbinden. 

Abgerechnet wird je Rohrzug.

0305017400 30501021

ST  1,000                                                   

Verlegen/einziehen von einem MD 2 Rohr einschließlich 

aller Verbindungen, Endkappen usw. Außenmantel des MD 

2 absetzen, einführen der Einzelröhrchen durch die 

Hauseinführungskombination usw. und ablegen der 

Reserve (5 m) im Keller.

0305018100 30501022

M  1,000                                                   

Auftrennen MD 24, schneiden des entsprechenden 

Röhrchens, Röhrchenende mit Steckverbinder auf MD 2 

betriebsfertig verbinden.

0305018200 30501023

ST  1,000                                                   

MD 24 Rohr (24x7 mm, 1x14 mm) 

verlegen/einziehen/auslegen im Graben oder Schutzrohr, 

witterungsbeständig beschriften.

0305018300 30501024

M  1,000                                                   

Muffenverbindung am MD 24 Rohr (24x7 mm, 1x14 mm) 

durch Connectoren betriebsfertig herstellen.

0305018400 30501025

ST  1,000                                                   

Abdichtkappe für MD2 4 Rohr (24x7 mm, 1x14 mm), 

montieren, das zusätzliche Abdichten der einzelnen 

Röhrchen mit Silikon ist Leistungsinhalt.

0305018500 30501026

ST  1,000                                                   

Verlegen/ einziehen eines MD 2 Rohr bis 12 mm 

Durchmesser mit einem Gasanschluss einschließlich 

aller Verbindungen, Endkappen u.s.w., anrauhen des MD 

2 Rohr im Bereich der Hauseinführung, einführen und 

befestigen des Röhrchens an der 

Hausanschlusskombination (bis zu einer Länge von 15 

m). Je Meter Mehrlänge wird mit der Position 

03.05.01.8100 vergütet.

0305018600 30501027

ST  1,000                                                   

Summe Gruppe 
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Hauptgruppe/Gruppe

Material

0340000000

Mittelspannung

Die Standardquerschnitte im Mittelspannungstransport- und verteilnetz der Stadtwerke Bochum 

Netz GmbH sind 3x1x240mm² Al und 3x1x500mm² Al. Es können jedoch auch davon abweichende 

Querschnitte zum Einsatz kommen.

306

0340500000

Verbindungsmuffe für die Verbindung von VPE-Einleiter-Kunststoffkabeln 3x1x95mm² bis 

3x1x500mm² (Kabeltyp N[A]2XS(F)2Y) 

Die Arbeiten umfassen die vollständige Montage unter Berücksichtigung der Montageanleitung des 

Herstellers. Kabelreste und sonstiger Abfall sind fachgerecht zu entsorgen.

Die Positionsgröße bezieht sich auf die fachgerechte Montage von 3 einzelnen wärmeschrumpfenden 

Einleiter Durchgangs-Verbindungsmuffen für die 3 Einleiter-Kunststoffkabel eines 

Mittelspannungssystemkabels.

30601

10/20/30 kV – Verbindungsmuffe bis 3x1x240mm²0340500100 30601001

ST  1,000                                                   

10/20/30 kV – Verbindungsmuffe bis 3x1x500mm²0340500200 30601002

ST  1,000                                                   

0340510000

Übergangsmuffe für den Übergang von VPE-Einleiter-Kunststoffkabeln 3x1x95mm² bis 3x1x500mm² 

Al (Kabeltyp N[A]2XS(F)2Y) auf dreiadrige Kabel des Bestandsnetzes (Papierisolierung, 

Gürtelkabel, Massekabel, Dreibleimantelkabel) mit Querschnitt 3x95mm² bis 3x300mm² Al/Cu 

(Kabeltypen u.a. N[A]KBA, DNAHEKBA).

Die Arbeiten umfassen die vollständige Montage unter Berücksichtigung der Montageanleitung des 

Herstellers. Kabelreste und sonstiger Abfall sind fachgerecht zu entsorgen.

Die Positionsgröße bezieht sich auf die fachgerechte Montage von 1 wärmeschrumpfenden 

Übergangsmuffe für den Übergang von 3 Einleiter-Kunststoffkabel eines 

Mittelspannungssystemkabels auf ein dreiadriges Kabel des Bestandsnetzes.

30602

10/20/30 kV – Übergangsmuffe von Bestandskabel bis 

3x300 mm² auf VPE-Kabel bis 3x1x240mm²

0340510100 30602001

ST  1,000                                                   

10/20/30 kV – Übergangsmuffe von Bestandskabel bis 

3x300 mm² auf VPE-Kabel bis 3x1x500mm²

0340510200 30602002

ST  1,000                                                   

0340520000

Endmuffe für VPE-Einleiter-Kunststoffkabeln 3x1x185mm² bis 3x1x500mm² (Kabeltyp 

N[A]2XS(F)2Y) 

Die Arbeiten umfassen die vollständige Montage unter Berücksichtigung der Montageanleitung des 

Herstellers. Kabelreste und sonstiger Abfall sind fachgerecht zu entsorgen.

Die Positionsgröße bezieht sich auf die fachgerechte Montage von 3 einzelnen wärmeschrumpfenden 

Einleiter spannungsfesten Endmuffen für die 3 Einleiter-Kunststoffkabel eines 

Mittelspannungssystemkabels.

30603

10/20/30 kV – Spannungsfeste Endmuffe bis 3x1x240mm²0340520100 30603001

ST  1,000                                                   
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Hauptgruppe/Gruppe

Material

10/20/30 kV – Spannungsfeste Endmuffe bis 3x1x500mm²0340520200 30603002

ST  1,000                                                   

0340530000

Endverschluss 10/20kV30604

Endverschluss 10/20kV steck- oder schraubbare 

Ausführung bis 630A

Die Arbeiten umfassen:

Einführen der Kabel in den anzuschließenden 

Anlagenteil und Befestigung an bauseitigen 

Kabelabfangsystemen

Absetzen der Kabel und Aufbringen der Adapter gemäß 

Montageanleitung

Abschrumpfen und Montage der Systemdeckel

Ausführung in Steckbarer Ausführung bis 250A

Ausführung in Schraubbarer Ausführung bis 630A

Ausführung je Anlagenkonfiguration in Winkel- oder 

gerader Bauform

Position beinhaltet die Montage eines Kabel-Systems 

bis max. 240mm² (3 Außenleiter)

Für Verwendung bei geschirmten 

VPE-Einleiter-Kunststoffkabeln bis 20kV

Beachtung der anerkannten Regeln der Technik

0340530100 30604001

ST  1,000                                                   

Endverschluss 10/20/30kV Luftisolierte Ausführung

Die Arbeiten umfassen:

Einführen der Kabel in den anzuschließenden 

Anlagenteil und Befestigung an bauseitigen 

Kabelabfangsystemen

Absetzen der Kabel und montieren der Endverschlüsse 

gemäß Montageanleitung

Abschrumpfen und Montage der Systemdeckel

Abschrumpfen der Schrumpfendverschlüsse, Verpressen 

der Kabelschuhe und Montage der Schirmdrähte

Position beinhaltet die Montage eines Kabel-Systems 

bis max. 630mm² (3 Außenleiter)

Für Verwendung bei geschirmten 

VPE-Einleiter-Kunststoffkabeln bis 30kV

Beachtung der anerkannten Regeln der Technik

0340530200 30604002

ST  1,000                                                   
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0340540000

10/20/30 kV – Demontagen

Demontage eines Endverschluss für ein Außenleitersystem in Ölkabel- oder VPE-Einleiter 

Kunststoffkabelausführung

Herausschneiden der Komponenten und ordnungsgemäße Verpackung dieser für eine spätere 

Entsorgung (10.x.x), insb. Abdichtung von Ölkabeln an beiden Schnittkanten

Beachtung der anerkannten Regeln der Technik

30605

10/20/30 kV – Demontage Verbindungsmuffe0340540100 30605001

ST  1,000                                                   

10/20/30 kV – Demontage Übergangsmuffe0340540200 30605002

ST  1,000                                                   

10/20/30 kV – Demontage Spannungsfeste Endmuffe0340540300 30605003

ST  1,000                                                   

10/20/30 kV – Demontage Endverschluss0340540400 30605004

ST  1,000                                                   

10/20/30 kV – Demontage Kabel0340540500 30605005

ST  1,000                                                   

0340550000

Kabel

Kurzschlussfeste Kabelverlegung 0,4-30kV

30606

Das Kurzschlussfeste Legen von Kabeln bis 7 kg/m 

0,4-30kV im Doppelboden oder im Gebäude

Montage von Kabelschellen für 

VPE-Einleiter-Kunststoffkabel bis 30kV in ein- oder 

dreipoliger Ausführung

Setzen von Bohrungen und Montage der Schelle auf dem 

Baugrund mittels geeigneter Befestigungsoptionen

Einlegen der Kabel und verschließen der Kabelschelle

Beistellung der Kabelschellen erfolgt bauseits

Beachtung der anerkannten Regeln der Technik

0340550100 30606001

M  1,000                                                   

Seite 113 von 122

ewmr GmbH

Ostring 28

44787 Bochum



22.06.2026

ewmr-Ausschreibung Einzelpreise mit GAEB

Rahmenvertrag Los  5 Bochum West (1/4)LV-Bezeichnung

Position Bezeichnung 

Dimension Masse Lohn Gesamtpreis

Hauptgruppe/Gruppe

Material

Das Kurzschlussfeste Legen von Kabeln größer 7,01kg/m 

0,4-30kV im Doppelboden oder im Gebäude

Montage von Kabelschellen für 

VPE-Einleiter-Kunststoffkabel bis 30kV in ein- oder 

dreipoliger Ausführung

Setzen von Bohrungen und Montage der Schelle auf dem 

Baugrund mittels geeigneter Befestigungsoptionen

Einlegen der Kabel und verschließen der Kabelschelle

Beistellung der Kabelschellen erfolgt bauseits

Beachtung der anerkannten Regeln der Technik

0340550200 30606002

M  1,000                                                   

Summe Gruppe 
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Position Bezeichnung 

Dimension Masse Lohn Gesamtpreis

Hauptgruppe/Gruppe

Material

0350000000

Niederspannung

Die Standardquerschnitte im Niederspannungsnetz der Stadtwerke Bochum Netz GmbH sind 4x95 

mm² Al und 4x150 mm² Al/Cu (Kabeltypen: N[A]YY, N(A)YCWY). Kabel des Bestandsnetzes sind mit 

Querschnitten bis zu 4x150mm² Al/Cu (Kabeltypen u.a. N[A]KBA, N(A)KLY) vorhanden. 

Als Standardnetzanschlusskabel wird NAYY 4x50mm² verwendet. Es kommen Netzanschlusskabel 

mit Querschnitten bis zu 4x150mm² zum Einsatz. 

Es können jedoch auch davon abweichende Querschnitte zum Einsatz kommen.

307

0350500000

Hausanschlusskasten (HAK) anbringen, Kabel bis ca. 2 m befestigen und im HAK anschließen. Die 

Montage beinhaltet den Endverschluss in der Dimension 4x50mm² bis 4x150mm². 

Mauerdurchführung oder Mehrspartenhauseinführung abdichten.

Hausanschlusssäule komplett montieren und aufstellen. Kabel im HAK anschließen.

Die Arbeiten umfassen die vollständige Montage unter Berücksichtigung der Montageanleitung des 

Herstellers. Kabelreste und sonstiger Abfall sind fachgerecht zu entsorgen.

Die Positionsgröße bezieht sich auf die fachgerechte Montage von 1 Hausanschlusskasten.

30701

Hausanschlusskasten 125er0350500100 30701001

ST  1,000                                                   

Hausanschlusskasten 400er0350500200 30701002

ST  1,000                                                   

Hausanschlusskasten 400er mit Dom0350500300 30701003

ST  1,000                                                   

Doppel-Hausanschlusskasten0350500400 30701004

ST  1,000                                                   

Hausanschlusssäule mit 125er Hausanschlusskasten0350500500 30701005

ST  1,000                                                   

0350510000

Zähleranschlussschrank (ZAS)

Zähleranschlussschrank (ZAS) mit ein bzw. zwei Zählerplätzen komplett montieren und aufstellen. 

Kabel im ZAS anschließen.

Die Arbeiten umfassen die vollständige Montage unter Berücksichtigung der Montageanleitung des 

Herstellers. Kabelreste und sonstiger Abfall sind fachgerecht zu entsorgen.

Die Positionsgröße bezieht sich auf die fachgerechte Montage von 1 Zähleranschlussschrank.

30702

Zähleranschlussschrank (1 Zählerplatz)0350510100 30702001

ST  1,000                                                   
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Zähleranschlussschrank (2 Zählerplätze)0350510200 30702002

ST  1,000                                                   

0350520000

Abzweigmuffe

Abzweigmuffe für den Abzweig eines Netzanschlusskabels von einem Niederspannungskabel bis 

4x150mm.

Die Arbeiten umfassen die vollständige Montage unter Berücksichtigung der Montageanleitung des 

Herstellers. Kabelreste und sonstiger Abfall sind fachgerecht zu entsorgen.

Die Positionsgröße bezieht sich auf die fachgerechte Montage von 1 Gießharz-Abzweigmuffe für 

Niederspannungskabel.

30703

1 kV – Abzweigmuffe von Niederspannungskabel bis 

4x150mm² auf Netzanschlusskabel bis 4x50mm²

0350520100 30703001

ST  1,000                                                   

1 kV – Abzweigmuffe von Niederspannungskabel bis 

4x150mm² auf Netzanschlusskabel bis 4x95mm²

0350520200 30703002

ST  1,000                                                   

0350530000

Verbindungsmuffe 

Verbindungsmuffe für die Verbindung von Niederspannungskabeln bis 4x150mm² (Kabeltypen: 

N(A)YY, N(A)YCWY) 

Die Arbeiten umfassen die vollständige Montage unter Berücksichtigung der Montageanleitung des 

Herstellers. Kabelreste und sonstiger Abfall sind fachgerecht zu entsorgen.

Die Positionsgröße bezieht sich auf die fachgerechte Montage von 1 wärmeschrumpfenden 

Verbindungsmuffe für Niederspannungskabel.

30704

1 kV – Verbindungsmuffe bis 4x95mm²0350530100 30704001

ST  1,000                                                   

1 kV – Verbindungsmuffe bis 4x150mm²0350530200 30704002

ST  1,000                                                   

0350540000

Übergangsmuffe 

Übergangsmuffe für den Übergang von PVC-Niederspannungskabeln bis 4x150mm² (Kabeltypen: 

N(A)YY, N(A)YCWY) auf Kabel des Bestandsnetzes mit Querschnitt bis zu 4x150mm² Al/Cu 

(Kabeltypen u.a. N(A)KBA, N(A)KLY, Wellmantel).

Die Arbeiten umfassen die vollständige Montage unter Berücksichtigung der Montageanleitung des 

Herstellers. Kabelreste und sonstiger Abfall sind fachgerecht zu entsorgen.

Die Positionsgröße bezieht sich auf die fachgerechte Montage von 1 wärmeschrumpfenden 

Übergangsmuffe für Niederspannungskabel.

30705

1 kV – Übergangsmuffe von Bestandskabel bis 4x150mm² 

Al/Cu auf PVC-Kabel bis 4x95mm²

0350540100 30705001

ST  1,000                                                   

Seite 116 von 122

ewmr GmbH

Ostring 28

44787 Bochum



22.06.2026

ewmr-Ausschreibung Einzelpreise mit GAEB

Rahmenvertrag Los  5 Bochum West (1/4)LV-Bezeichnung

Position Bezeichnung 

Dimension Masse Lohn Gesamtpreis

Hauptgruppe/Gruppe

Material

1 kV – Übergangsmuffe von Bestandskabel bis 4x150mm² 

Al/Cu auf PVC-Kabel bis 4x150mm²

0350540200 30705002

ST  1,000                                                   

0350550000

Endmuffe

Endmuffe für Niederspannungskabel bis 4x150mm² (Kabeltypen: N(A)YY, N(A)YCWY) 

Die Arbeiten umfassen die vollständige Montage unter Berücksichtigung der Montageanleitung des 

Herstellers. Kabelreste und sonstiger Abfall sind fachgerecht zu entsorgen.

Die Positionsgröße bezieht sich auf die fachgerechte Montage von 1 wärmeschrumpfenden Endmuffe 

für Niederspannungskabel.

30706

1 kV – Spannungsfeste Endmuffe bis 4x95mm²0350550100 30706001

ST  1,000                                                   

1 kV – Spannungsfeste Endmuffe bis 4x150mm²0350550200 30706002

ST  1,000                                                   

0350560000

Endverschlüsse

Endverschlüsse für Niederspannungskabel bis 4x150mm² (Kabeltypen: N(A)YY, N(A)YCWY) 

Die Arbeiten umfassen die vollständige Montage unter Berücksichtigung der Montageanleitung des 

Herstellers. Kabelreste und sonstiger Abfall sind fachgerecht zu entsorgen.

Die Positionsgröße bezieht sich auf die fachgerechte Montage von 4 wärmeschrumpfenden 

Innenraum-Endverschlüssen für die 4 Leiter eines Niederspannungskabels.

30707

1 kV – Innenraum-Endverschlüsse bis 4x95mm²0350560100 30707001

ST  1,000                                                   

1 kV – Innenraum-Endverschlüsse bis 4x150mm²0350560200 30707002

ST  1,000                                                   

1 kV – Innenraum-Endverschlüsse bis 4x1x240mm² und 

4x240mm²

0350560300 30707003

ST  1,000                                                   

0350570000

Kabelverteilerschrank (KVS)

Kabelverteilerschrank (KVS) auf Sockel zusammenbauen, aufstellen und ausrichten.

Die Arbeiten umfassen die vollständige Montage unter Berücksichtigung der Montageanleitung des 

Herstellers. Kabelreste und sonstiger Abfall sind fachgerecht zu entsorgen.

Die Positionsgröße bezieht sich auf die fachgerechte Montage von 1 Kabelverteilerschrank.

30708

Kabelverteilerschrank Größe 000350570100 30708001

ST  1,000                                                   
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Kabelverteilerschrank Größe 00350570200 30708002

ST  1,000                                                   

Kabelverteilerschrank Größe 10350570300 30708003

ST  1,000                                                   

Kabelverteilerschrank Größe 20350570400 30708004

ST  1,000                                                   

0350580000

Zulagen Muffenmontage30709

Zulage zu den Montagepositionen Verbindungs- und 

Abzweigmuffen für die Durchverbindung eines 

vorhandenen Beidrahtes.

0350580100 30709001

ST  1,000                                                   

Zulage zu den Montagepositionen (Muffenmontage) für 

das Aufschneiden (zweimal) und Entfernen von 

Kunststoffrohr.

0350580200 30709002

ST  1,000                                                   

0350590000

Befestigung von Hausanschlusskabeln:

Hausanschlusskabel im Haus bei 3 Schellen je m.

Diese Position ist nur dann anzuwenden, wenn die Kabellänge im Gebäude 2,0 m überschreitet.

30710

Kabeltyp: : N(A)YCWY bis 3*150/150 mm² / N(A)YY-I bis 

4*150mm²

0350590100 30710001

ST  1,000                                                   

Kabeltyp: : N(A)YCWY bis 3*50/50 mm² / N(A)YY-I bis 

4*50mm²

0350590200 30710002

ST  1,000                                                   

0350600000

Sonstige Arbeiten30711

Schrumpf-Reparaturmuffe an 0,4 kV-Kabel mit 

Kunststoffaußenmantel montieren. Aufrauhen und 

Reinigen des Kabelaußenmantels. Montieren der 

Reparaturmuffe.

0350600100 30711001

ST  1,000                                                   

Sicherungslastschaltleiste als Erweiterung im 

Kabelverteilerschrank oder 0,4 kV-Verteilungen in 

Stationen einbauen.

0350600200 30711002

ST  1,000                                                   
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Abdichten von 0,4 kV-Kabelwanddurchführungen mit 

Wärme-Schrumpfschläuchen,bzw.abdichten der 

Systemeinführungen an der Mehrspartenhauseinführung.

0350600300 30711003

ST  1,000                                                   

0350610000

Demontagen von Niederspannungskomponenten umfassen den fachgerechten Ausbau, das 

umweltgerechte Entsorgen oder Recyceln sowie die Vorbereitung für Neubau oder Umbau.

30712

1 kV – Demontage Verbindungsmuffe0350610100 30712001

ST  1,000                                                   

1 kV – Demontage Übergangsmuffe0350610200 30712002

ST  1,000                                                   

1 kV – Demontage Spannungsfeste Endmuffe0350610300 30712003

ST  1,000                                                   

1 kV – Demontage Innenraum-Endverschluss0350610400 30712004

ST  1,000                                                   

1 kV – Demontage Abzweigmuffe0350610500 30712005

ST  1,000                                                   

Demontage Hausanschlusskasten0350610600 30712006

ST  1,000                                                   

Demontage Zähleranschlussschrank0350610700 30712007

ST  1,000                                                   

Demontage Kabelverteilerschrank0350610800 30712008

ST  1,000                                                   

Demontage Kabel0350610900 30712009

M  1,000                                                   

0350620000

Tiefenerder setzen und Anpassen30713
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Tiefenerder setzen und Anpassen

Die Arbeiten umfassen:

Kreuzweises sowie schräges (15° nach außen geneigtes) 

Einbringen und Schlagen von Tiefenerdern 

Montage der Notwendigen Spitze für die Tiefenerder

Einkürzen möglicher Überlängen und Entgraten der 

Schnittkanten

Vorhaltung der notwendigen Werkzeuge und Schlagadapter 

für 20mm und 25mm Tiefenerderstäbe aus Edelstahl

Prüfung auf mögliche Fremdleitungen im Schlagbereich

Beachtung der anerkannten Regeln der Technik, insb. 

DIN EN 50522 (VDE 0101-2)

0350620100 30713001

ST  1,000                                                   

0350630000

Auslegen und Anschließen von Banderdern oder Erdseilen30714

Auslegen und Anschließen von Banderdern oder Erdseilen

Die Arbeiten umfassen:

Auslegen von Banderdern oder Erdseilen unterschiedler 

Materialien

Abisolieren und Verpressen von Anschlussmaterialien 

Montage von Anschlussstücken an Tiefenerdern

Anschluss an Tiefenerderanschlussstücke und Stationen

Abdichtung der Anschlussstücke mittels Matschbinde 

oder vergleichbaren Materialien

Berücksichtigungen eventueller Materialübergänge und 

notwendiger Montagetechniken

Beachtung der anerkannten Regeln der Technik, insb. 

DIN EN 50522 (VDE 0101-2)

0350630100 30714001

EIPA  1,000                                                   

0350640000

Dokumentation Erdungsanlage30715

Dokumentation Erdungsanlage

Herstellen einer bemaßten lagegetreuen Skizze inkl. 

Materialaufstellung und Fotodokumentation

Angabe der Tiefe und Position der einzelnen 

Tiefenerder und zugehörigen Impedanzwerte

Angabe der Lage der Banderder oder Erdseile

Messung des Gesamtimpendanzwertes der Erdungsanlage 

nach DIN EN 50522 (VDE 0101-2)

0350640100 30715001

EIPA  1,000                                                   
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0350650000

Stundenlöhne in Anlehnung an die Tarifsammlung für Elektroindustrie.

Die Verrechnungssätze für die Stundenlohnarbeiten enthalten die Kosten für die An- und Abfahrt 

sowie die Fahrtkosten. In den Stundenlohnnachweise sind deshalb nur die auf der Baustelle 

anfallenden Stunden, nicht aber die Zeiten für An- und Abfahrt der Arbeitskräfte anzugeben.

Stundenlohnarbeiten werden nur in Ab- bzw. Zustimmung mit dem AG und nach den vertraglichen 

Sätzen vergütet.

Die Stundenlohnnachweise sind tagesaktuell dem AG vorzulegen. 

Der Stillstand von Arbeitsgeräten, die sich auf der Baustelle befinden, wird nicht vergütet.

Als Regelarbeitszeit wird für Montag – Donnerstag die Zeit von 7:00 Uhr – 16:30 Uhr, 

sowie Freitag von 7:00 Uhr – 15:00 Uhr, unter Einhaltung des Arbeitszeitgesetzes und weiterer 

gesetzlichen bzw. sonstigen Bestimmungen, festgelegt. 

Alle außerhalb dieser Zeiten angeordneten und geleisteten Stundenlohnarbeiten gelten als 

Überstunden. 

Die Normalstunde und der Lohnzuschlag enthalten u.a. die Lohnnebenkosten, anteilige 

Gemeinkosten sowie anteilige Aufwendungen für Auswärtsbeschäftigung.

Nachtschicht- und Überstunden-Zuschläge:

Gilt für Überstunden (Mehrarbeit) die über die regelmäßige werktägliche Arbeitszeit hinaus 

geleisteten Arbeitsstunden.

- Ersten zwei täglichen Mehrarbeitsstunden 25 %.

- Weitere Mehrarbeitsstunden 50 %.

- Nachtschichtzuschlag 50%, gilt für Nachtarbeit, von 22:00 bis 6:00 Uhr.

- Regelmäßige Nachtschichtzuschlage 25%.

- Überstundenzuschlag 75 %, gilt für Arbeiten an Sonntagen.

- Überstundenzuschlag 150 %, 1. Mai, Neujahr, Ostern, Weihnachten etc..

- Überstundenzuschlag 100 %, restliche Feiertage.

Sonn- und Feiertagsarbeit ist die an Sonn- und Feiertagen in der Zeit von 0:00 Uhr bis 24:00 Uhr 

geleistete Arbeit.

Fallen in der Nachtarbeit gleichzeitig Überstunden an, so sind beide Zuschläge zu berücksichtigen. 

Wird Nachtarbeit an Sonn- und Feiertagen geleistet, so ist der Nachtzuschlag neben dem Sonn- und 

Feiertagszuschlag anzuwenden; sind diese Nachtarbeiten gleichzeitig Überstunden, so gelten somit 

drei Zuschläge.

30716

Fachmonteurstunden Montage0350650100 30716001

STD  1,000                                                   
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Grundlohn Fachmonteurstunde 

Zur Errechnung der Nachtschicht- und 

Überstunden-Zuschläge ohne sämtliche Zuschlagsätze wie 

z. B.:

-  die Gemeinkosten der Baustelle (BGK),

-  die Allgemeinen Geschäftskosten (AGK)

-  Wagnis + Gewinn

0350650200 30716002

STD  1,000                                                   

Zuschlag 25% Fachmonteurstunden Montage0350650300 30716003

STD  1,000                                                   

Zuschlag 50% Fachmonteurstunden Montage0350650400 30716004

STD  1,000                                                   

Zuschlag 75% Fachmonteurstunden Montage0350650500 30716005

STD  1,000                                                   

Zuschlag 100% Fachmonteurstunden Montage0350650600 30716006

STD  1,000                                                   

Zuschlag 200% Fachmonteurstunden Montage0350650700 30716007

STD  1,000                                                   

Summe Gruppe 

Summe Hauptgruppe

Summe total 

Ort, Datum Unterschrift
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