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Hauptgruppe/Gruppe Position Bezeichnung

Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis
10101
0101010000 Baustelleneinrichtungen:

ewmr GmbH
Ostring 28
44787 Bochum

Das Einrichten und Rdumen einer Baustelle und des Baubereiches bei Arbeiten an
Versorgungsleitungen / Versorgungsanlagen --Gas, Wasser, Fernwérme, Strom,
Straflenbeleuchtung und Lichtwellenleiter (LWL) (Gewerke) -- wird je Projekt mit einer
Baustelleneinrichtung vergiitet. Die Vergiitung erfolgt mit der Schlussrechnung.

Die Baustellengemeinkosten entstehen durch den Betrieb der Baustelle.
Diese sind in die LV — Positionen fiir die Baustelleneinrichtungen hinein zu kalkulieren.

Fiir Tiefbauarbeiten, die im Zuge von Straflenbauarbeiten o.i. Bauarbeiten durchgefiihrt werden, wird
keine Baustelleneinrichtung vergiitet, weil diese vom Tiefbauamt / Baulasttriiger bereits vergiitet
werden.

Eine zusiitzliche Vergiitung einer Baustelleneinrichtung erfolgt nur, wenn der AN aus Griinden
abriicken muss, die er nicht zu vertreten hat. Jedoch muss der AG vorher hierzu zugestimmt bzw.

dies veranlasst haben. Wenn Aushubarbeiten durch Personal des AG durchgefiihrt werden und
Wiederherstellung der Oberflichen durch AN, wird die Pos. 01.01.01.0120 vergiitet. Die Vergiitung
der Pos. 01.01.01.0120 erfolgt nur dann, wenn die Wiederherstellung der Oberfliichen nicht im Zuge
der Baumafinahme méglich war, hervorgerufen durch Frostperiode, Unwetter und Fristen, die der AN
nicht zu vertreten hat.

Fiir die Sicherung der Baustelle und des Baubereiches bei getrennter Vergabe Tiefbau /
Leitungslegung haftet allein der AN, der die Tiefbau- bzw. Erdarbeiten durchfiihrt.

Die erweiterte Verkehrssicherungspflicht des gesamten Baubereiches fiir berechtigte und
unberechtigte Personen obliegt dem Tiefbauunternehmen.

Diese Auflage entbindet jedoch weitere beauftragte Firmen nicht von Ihrer Sorgfaltspflicht. Der AN
muss die Baustelle/Baubereich/Baumafinahme entsprechend den Regelpliinen der RSA - Richtlinien
fiir die Sicherung von Arbeitsstellen an Straflen - sichern. Auflerdem muss der AN vor Beginn der
Arbeiten einen Verantwortlichen schriftlich benennen, der die nach ZTV-SA - Zusitzliche
Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir die Sicherung an Arbeitsstellen an Strafien
geforderten Nachweise der Eignung und Qualifikation besitzt.

Nachfolgend aufgefiihrte Mainahmen gehoren zum Leistungsumfang.
Die Kosten sind anteilig in die Positionen der jeweiligen Baustelleneinrichtung einzukalkulieren:
- An- und Abtransport von Geriiten, Maschinen, Bauwagen usw,
- Sicherung der Baustelle und des Baubereiches nach der RSA, ggf.
Erstellen eines Verkehrszeichenplans aufgrund einer ,,Verkehrsrechtlichen Anordnung*
mit allen Sicherungsmafinahmen fiir innerortliche Strafien usw. aller Art.
Aufstellen, Vorhalten und Beseitigen von Einrichtungen zur, Baustellen-
und Verkehrssicherung: z.B. Absperrschranken mit Tastleisten bzw.
Warnleuchten fiir die Quer- bzw. Lingsabsperrung, mobile
Absturzsicherung, Abgrenzungsgitter, Absperrgitter, Absperrschranken,
Absperrzaun, Leitbaken, Leitkegel etc. sowie die jeweils dazugehorigen
Verkehrszeichen,
- notwendige Information von betroffenen Kunden iiber Unterbrechung
der Versorgung, Stralensperrung, etc.,
- Reinigen der Baustelle und der Lagerplitze. Vorhalten der
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Hauptgruppe/Gruppe

LV-Bezeichnung Rahmenvertrag Los 5 Bochum West (1/4)

Position Bezeichnung

Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis

Baustelleneinrichtungen fiir die Dauer der Arbeit.

- Ist ein Befahren mit Miillwagen usw. nicht méglich, sind Miillgefife, Miillsiicke,
Sperrmiill usw. rechtzeitig an den Fahrbahnrand zu transportieren und die
Miillgefifie nach der Entleerung zuriickzutransportieren.

- Die Arbeitsstiittenverordnung ist Vertragsbestandteil.

0101010010

10101001 Baustelleneinrichtung bei Ausfiihrung von
Tiefbauarbeiten jeglicher Art. Diese Position gilt
nicht fiir Oberflachenwiederherstellung der Pos.
01.01.01.0120

EIPA 1,000

0101010020

10101002 Baustelleneinrichtung bei Ausfithrung von
Rohrbauarbeiten jeglicher Art im Gas-, Wasser- und
Fernwdrmenetz. Einmalige Vergiitung bei einer oder
mehreren Energiearten. Es wird keine
Baustelleneinrichtung Rohrbauarbeiten vergltet
beispielsweise bei Umhiillungsarbeiten von defekter
Isolierung.

EIPA 1,000

0101010030

10101003 Baustelleneinrichtung bei Ausfithrung von
Kabelbauarbeiten jeglicher Art. Gilt nur im Zuge von
Neulegungen. Es wird keine Baustelleneinrichtung
Kabelbauarbeiten verglitet bei der Umlegung von Kabeln,
Kabelabdeckarbeiten sowie der Mitlegung von Leerrohren
bei allen Gewerken.

EIPA 1,000

0101010040

10101004 Baustelleneinrichtung bei Ausfiihrung der
Montagearbeiten von Hausanschliissen.
Einmalige Verglitung bei einer oder mehreren
Energiearten.
HA als Einzelmafnahme aus bestehendem / vorhandenem
Versorgungsnetz.

EIPA 1,000

0101010070

10101005 Baustelleneinrichtung bei Verddmmung von auBler Betrieb
genommenen Rohrleitungen jeglicher Nennweite, soweit
diese Arbeiten als separate BaumaRBnahmen durchgefihrt
werden.

EIPA 1,000

0101010085

10101006 Baustelleneinrichtung zu Pos. 01.04.05.0000, fur
Pressungen, Bohrungen bzw. kombinierten Bohr- /
Pressverfahren bis DN 500.

EIPA 1,000

ewmr GmbH
Ostring 28
44787 Bochum
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LV-Bezeichnung Rahmenvertrag Los 5 Bochum West (1/4)

Hauptgruppe/Gruppe Position Bezeichnung
Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis
0101010090 10101007 Baustelleneinrichtung bei Berstliningarbeiten

jeglicher Art. Die Baustelleneinrichtung beinhaltet
das Einrichten und Raumen der Baustelle mit allen
erforderlichen Maschinen und Gerdtschaften, die flr
die vertragsgemaBe Durchfithrung der Leistung
erforderlich sind.

EIPA 1,000

0101010120 10101008 Kleinstbaustellenvergiitung fiir
Oberflachenwiederherstellungen Uber Tiefbauarbeiten,
die durch Personal des AG erbracht wurden, bzw.
Oberflachenarbeiten, die nicht im Zuge der BaumaBnahme
wiederhergestellt werden koénnen, wodurch eine
zusdtzliche Anfahrt erforderlich wird.

Fir die Regulierung der Kappen nach den Positionen
01.02.12.0010 bis 01.02.12.0050 wird diese Position
als Baustelleneinrichtung vergiitet.

EIPA 1,000

10102
0101020000 Fahrzeug- und Fuflginger-Behelfsbriicken (nach ZTV-SA)
sind blinden- und rollstuhlgerecht auszufiihren.

Notwendiges Aufnehmen und Herstellen von Fahrzeug- und Fufiginger-Behelfsbriicken, die im Zuge
der Baumafinahme fiir Eigen- und/oder Fremdbedarf erforderlich werden, sind mit dem einmaligen
Herstellen abgegolten.

Alle Behelfsbriicken sind mit rutschsicheren Oberflichen auszustatten und unverriickbar

zu installieren. Die Oberkanten der Fahrzeug-Behelfsbriicken miissen biindig in die anschlieSenden
Verkehrsflichen iibergehen.

Unvermeidbare Stufen bei Fahrzeug-Behelfsbriicken sind entsprechend der Fahrgeschwindigkeit
anzurampen. Auf die Stufen ist durch Zeichen 112 hinzuweisen (verkehrsrechtliche Anordnung
erforderlich). Bei Stufen von mehr als 25 mm ist eine verkehrsrechtliche Anordnung iiber eine
Geschwindigkeitsbeschrinkung einzuholen.

Zur Aufnahme der Bremslasten sind entsprechende Horizontalverbinde vorzusehen. Fiir die
einwandfreie Einleitung der Bremskriifte in den Baugrund ist zu sorgen.

0101020010 10102001 Fahrzeug-Behelfsbriicken aus Stahlplatten zur
Aufrechterhaltung des Verkehrs herstellen, einschl.
Beistellung des erforderlichen Materials, aufbauen,
vorhalten, warten, und nach Beendigung der Baumalnahme
abbauen. Die Uberfahrten dirfen nur in Abstimmung mit
den/dem zustandigen Behdérden bzw. Baubeauftragten des
AG gesetzt werden. Fir den einspurigen Verkehr in der
erforderlichen Laststufe (SLW 60) und Breite.

ST 1,000
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Hauptgruppe/Gruppe

Position

Dimension

LV-Bezeichnung Rahmenvertrag Los 5 Bochum West (1/4)

Bezeichnung
Masse Lohn Material Gesamtpreis

0101020020

10102002

ST

Fahrzeug-Behelfsbriicken aus Stahlplatten je Fahrspur
fiir Garagen-, Grundstiicks- und Hofeinfahrten etc. mit
Schrammbord und 1,00 m hohem Schutzgelander einschl.
Knieleisten herstellen, vorhalten sowie unterhalten,
evtl. wdhrend der Leitungsverlegung aufnehmen und mit
Verfiillen des Grabens wieder abbauen. Alle
Vorschriften gemdal den Vorbemerkungen sind zu
beachten. Die Befahrbarkeit besonders bei N&dsse muss
gewdhrleistet sein. Fir Schaden haftet der AN. Fir den
einspurigen Verkehr in der erforderlichen Laststufe
(SLW 30) und Breite.

1,000

0101020030

10102003

ST

Fahrzeug-Behelfsbriicken der Positionen 01.01.02.0010
und 01.01.02.0020 innerhalb der Baustelle o6rtlich
umsetzen.

1,000

0101020050

10102004

ST

FuRgdnger-Behelfsbriicken mit Absturzsicherungen gem.
DIN 4420, Teil 1, bestehend aus einem glatten, grat-
u. splitterfreien Geldnderholm in 1,00 m Hoéhe, einem
Zwischenholm in 0,5 m HOhe und einem Bordbrett von
0,25 m Hohe aufstellen, unterhalten, An- u.
Abtransport. Die lichte Durchgangsweite muss
mindestens 1,0 m betragen. Bis 3 m*® Nutzfldche tber
die geplante Grabenbreite.

1,000

0101020060

10102005

ST

FuRganger-Behelfsbriicken innerhalb der Baustelle
6rtlich umsetzen.

1,000

10103
0101050000

Pfosten aufstellen bzw. ausbauen

0101050100

10103001

ST

Pfosten fiir Schilder, Absperrungen usw. aufstellen,
Betonfundament C12/15 (ca. 50 cm x 50 cm x 50 cm)
liefern und einbringen, einschlieflich aller
Oberfldchenaufnahmen und Erdarbeiten. Pfosten werden
bauseits beigestellt. Oberflédchenarbeiten werden nach
den jeweiligen LV-Positionen vergiitet.

1,000

0101050200

10103002

ST

Pfosten fiur Schilder, Absperrungen, usw. ausbauen,
Betonfundament C12/15 (ca. 50 cm x 50 cm x 50 cm)
aufnehmen und entsorgen bzw. verwerten, einschlieRlich
aller Oberflédchenaufnahmen und Erdarbeiten.
Oberflacheninstandsetzungsarbeiten werden nach den
jeweiligen LV-Positionen vergiitet.

1,000

ewmr GmbH
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Hauptgruppe/Gruppe Position

Dimension

Bezeichnung

Masse Lohn Material Gesamtpreis

10104

0101060000 Bauziune, Verkehrslenkungstafeln, -anhéinger

0101060015 10104001

M

Bauzaun, min. 1,80 m hoch, nach Angabe aufbauen,
vorhalten, warten, abbauen, einschl. An- und
Abtransport. Mittels Schellenbefestigung o.&. sind die
einzelnen Bauzaunelemente miteinander zu einem Bauzaun
zu verbinden. (Nur auf Anordnung des AG oder des
Amtes, welches flir die Genehmigung von
Verkehrsregelungsmafnahmen zustédndig ist) Der Bauzaun
ist kein Absperrgerdt nach StVO und kann damit auch
nicht angeordnet werden. Wird der Bauzaun als
Baustelleneinrichtung eingesetzt, z.B. als
Absturzsicherung vor Baugruben, so ist er entsprechend
zu kennzeichnen.

Ohne diese Kennzeichnung ist ein Bauzaun Jje nach
Ortlichkeit und Aufstellung ein Hindernis im
o0ffentlichen Verkehrsraum - und Hindernisbereitung ist
gemall StVO verboten.

1,000

0101060018 10104002

Bauzaun der Pos. 01.01.06.0015 mit fortschreitender
Baustelle umsetzen.

1,000

10105
0101070000 Baumschutz

0101070020 10105001

ST

Baumschutzmantel mit Polsterung zum Schutz des
Baumstammes vor Beschddigung herstellen, wahrend der
Bauarbeiten vor- und unterhalten. Der Baumschutzmantel
darf den Baumstamm sowie die Wurzelansdtze nicht
berithren. Die Polsterung des Stammes erfolgt durch
zweimaliges Umwickeln mit kokosummanteltem Drainrohr,
oben NW 80 mm, unten NW 100 mm. Die Ummantelung
erfolgt aus Brettern 24 mm dick, liickenlos befestigen.
Baumschutzmantel vom Stammfull bis zum Kronenansatz.
Baumschutzmaterial nach Beendigung der Bauarbeiten
abbauen, Material in Eigentum des AN iibernehmen und
von der Baustelle entfernen. Mindesthoéhe: 2,50 m

1,000

Summe Gruppe

ewmr GmbH
Ostring 28
44787 Bochum
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Hauptgruppe/Gruppe Position Bezeichnung

Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis
102
0102000000 Tiefbau

ewmr GmbH
Ostring 28
44787 Bochum

Die Breite des Oberflichenaufbruchs wird vor Beginn der Arbeiten von dem Beauftragten des AG
festgelegt und richtet sich in der Regel nach der geplanten bzw. erforderlichen Grabenbreite. Die
Grabenkante ist gradlinig, parallel zur Leitungstrasse anzulegen.

Das Aufnehmen der Schwarzdecke (einschlieSlich der Abtreppungen) hat sorgfiltig durchschneiden,
stemmen, frisen oder nach anderer Wahl des Auftragnehmers zu erfolgen. Die Kosten sind in die
jeweiligen Positionen einzukalkulieren.

Bei der Aufnahme der Schwarzdecke ist die TRGS 517 ,, Tétigkeiten mit potenziell asbesthaltigen
mineralischen Rohstoffen“ einzuhalten. Generell wird unterstellt, dass die Schwarzdecke mit
potentiell asbesthaltigen mineralischen Rohstoffen hergestellt wurde.

Haben die Ermittlung nach TRGS 517, Nummer 3.2.3 ergeben, dass Beschiiftigte bei ihren

Titigkeiten Asbest ausgesetzt sind oder ausgesetzt sein konnten, hat der Arbeitgeber diese
Titigkeiten der Behorde anzuzeigen.

TRGS 517, 2.12 Bauherr bzw. Auftraggeber

Bauherr bzw. Auftraggeber im Sinne der Nummer 5.7 ist derjenige, der einem Auftragnehmer einen
Auftrag zur Durchfiihrung von Frisarbeiten erteilt.

Jegliche Art von Frisarbeiten konnen vom AG nicht angeordnet werden, dies ist und bleibt generell
Vertragsbestandteil, anderslautende Anordnungen des AG sind nicht bindend fiir den AN.

Der AN kann eigenstindig und selbst verantwortlich Schwarzdecken mit Kaltfrisen aufnehmen. Die
StraBlenfriise ist immer mit einer Absauganlage auszustatten. Bei Einsatz von Kleinfrisen ist die
Arbeitsdauer mit diesem Geriit auf 2 Stunden pro Arbeitstag festgeschrieben.

Eine staubfreie Arbeitsweise ist zu wihlen ggf. ist eine Berieselung vorzunehmen.

Der AN hat die Arbeiten nach TRGS 517 bei der zustindigen Behorde anzuzeigen. Die
Betriebsanweisung und Information der Beschiiftigten z.B. nicht Essen, Trinken und Rauchen, sowie
die arbeitsmedizinische Privention sind vom AN durchzufiihren.

Das aufgenommene Oberflichenmaterial ist zu siubern und seitlich, nicht verkehrsbehindernd,
getrennt vom Grabenaushub, zur Wiederverwendung an der Baustelle zu lagern. Nicht verwendbare
bzw. nicht lagerbare Oberflichenmaterialien (Sand, Asche, Mortel, Beton, bituminése Decken etc.)

sind zu entsorgen, einschl. Abtransport und zu zahlender Gebiihren.

Die Aufnahme von Randeinfassungen (Pos. 01.02.01.0015 - 01.02.01.0030) ist einschlieBlich der
Einfassung aus dem Betonfundament mit Riickenstiitze o.i., inkl. Abfuhr und Entsorgung.

Ausbau und Lagern von Strafienkappen.

Sind durch unsachgemiifle Oberfléichenaufnahme oder Lagerung Materialien fiir die Instandsetzung
erforderlich, so hat der Auftragnehmer diese kostenlos beizustellen.

Aufgenommene teergebundene Oberflichenbefestigungen miissen einer Sonderentsorgung
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ewmr-Ausschreibung Einzelpreise mit GAEB

LV-Bezeichnung Rahmenvertrag Los 5 Bochum West (1/4)

Hauptgruppe/Gruppe Position Bezeichnung

Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis

zugefiihrt werden. Die Teeridentifizierung erfolgt durch den AN und muss mit geeigneten Geriiten
durchgefiihrt werden. Das entsprechende Verfahren zur Entsorgung des schadstoffhaltigen
Materials ist einzuhalten. Die besonderen Sicherheitsvorschriften fiir den Umgang mit gefidhrlichen
Stoffen sind zu beachten.

Die Kosten der Entsorgung gehen zu Lasten des AN.

Die Verwertungs- und Entsorgungsnachweise sind dem AG vorzulegen.

10201
0102010000 Oberflichen aufnehmen
0102010015 10201001 Bordsteine jeglicher Art und Groke in Sand, Asche,
Beton o. &. aufnehmen
M 1,000
0102010025 10201002 Randstein oder Rasenkantenstein jeglicher Art und
GroRe in Sand, Asche, Beton o. &. aufnehmen.
M 1,000
0102010030 10201003 Basamentbahn ca. 14 cm dick einschlieBlich Bettung im
Mittel 5 cm aus Sand, Asche oder Mortel aufnehmen.
M 1,000
0102010040 10201004 Plattenbelag jeglicher Art, GrdBe und Dicke
einschlieBlich Bettung im Mittel 4 cm aus Sand, Asche,
Mortel aufnehmen.
M2 1,000
0102010050 10201005 Pflasterbelag wie Verbund-, Ziegel-, Mosaik-, Klein-,
Mittel-, GroR-, BG-, Basaltpflaster einschlieRlich
Bettung im Mittel 4 cm aus Sand, Asche, Mortel
aufnehmen.
M2 1,000
0102010060 10201006 Natursteinplatten, verschiedene GroBen einschlieflich
Bettung im Mittel 5 cm aus Sand, Asche, Mortel
aufnehmen.
M2 1,000
0102010070 10201007 GroBpflaster mit Fugenverguss, ca. 14 cm dick,
einschlieBlich Bettung im Mittel 8 cm aus Sand, Asche,
Mortel aufnehmen.
M2 1,000
0102010080 10201008 Platten bzw. Pflaster jeglicher Art, GroéBe und Starke

bereits aufgenommen, wegen fehlender Lagermdglichkeit
zum Zwischenlager des AN ab- und antransportieren,
stapeln, etc.

M2 1,000
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ewmr-Ausschreibung Einzelpreise mit GAEB

LV-Bezeichnung Rahmenvertrag Los 5 Bochum West (1/4)

Hauptgruppe/Gruppe Position Bezeichnung
Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis
0102010500 10201009 Boulevardpflastersteine

60/30/14 aufnehmen und seitlich lagern

M2 1,000

10202

0102020000 Schwarzdecke
(Bituminose-, Teer- und PAK-haltige Decke)
Abfallschliissel 170302 (nicht gefihrlicher Abfall): Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die
unter
17 03 01* fallen.
Ausbauasphalt nach RuVA-StB 01mit PAK-Gehalt = 25 mg/kg; Phenolindex = 0,1 mg/l
Teer-/PAK-haltige Decke: Abfallschliissel 170302 (nicht gefihrlicher Abfall)
Teer-/ PAK-haltige Decke mit PAK-Gehalt > 25 mg/kg und < 1.000 mg/kg, Benzo (a) pyren < 50
mg/kg
Anfallender Strafienaufbruch (Schwarzdecke), wie vor, werden vom AN abgefahren und entsorgt,
einschlieB8lich der anfallenden Gebiihren.
Abfallschliissel 170301 (gefihrlicher Abfall): Kohlenteerhaltige Bitumengemische
Teer-/ PAK-haltige Decke mit PAK-Gehalt = 1.000 mg/kg und/ oder Benzo (a) pyren = 50 mg/kg
Materialien mit Abfallschliissel 170301 (gefihrlicher Abfall) unterliegen der Sonderentsorgung.
Der AN benétigt fiir den Transport einen Erlaubnisschein nach Anzeige- und Erlaubnisverordnung
(AbfAEV).
Regelung in den Rahmenvertriigen der Stadtwerke
bei Teer- / PAK-haltige Decken mit Abfallschliissel 170301 (gefihrlicher Abfall):
Festlegung der Deponie und die Durchfiihrung des elektronischen Abfallnachweisverfahrens (eANV)
obliegt dem AG.
Der BB veranlasst die Containergestellung und Abholung in Abstimmung mit dem AN. Der AN stellt
und sichert u.a. die Stellfléiche und die Zufahrt fiir den Container.
Die Kosten der Entsorgung gehen zu Lasten des AG.

0102022010 10202001 Schwarzdecke von 0 bis 10,0 cm aufbrechen und laden
M3 1,000

0102022020 10202002 Schwarzdecke > 10,0 bis 20,0 cm aufbrechen und laden
M3 1,000
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ewmr-Ausschreibung Einzelpreise mit GAEB

LV-Bezeichnung Rahmenvertrag Los 5 Bochum West (1/4)

Hauptgruppe/Gruppe Position Bezeichnung
Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis
0102022030 10202003 Schwarzdecke >20,0 bis 30,0 cm aufbrechen und laden
M3 1,000
0102022040 10202004 Mehrdicke der Pos. 01.02.02.2030
M3 1,000
0102023100 10202005 Bitumindse Decke (Positionen 01.02.02.2..),

Ausbauasphalt, Verwertungsklasse A nach RuVA- StB 01
zur Verwertungsstelle transportieren, einschlieBlich
Gebiithren

PAK-Gehalt = 25 mg/kg; Phenolindex = 0,1 mg/1l
M3 1,000

0102023200 10202006 Teer- / PAK-haltige Decke (Positionen 01.02.02.2....),
Ausbaustoffe mit teer-/pechtypischen Substanzen,
Verwertungsklasse B und C nach RuVA- StB 01 zur
Entsorgungsstelle transportieren, einschlieflich
Geblihren

PAK-Gehalt > 25 mg/kg und < 500 mg/kg; Benzo (a) pyren

< 50 mg/kg
M3 1,000
0102023300 10202007 Teer- / PAK-haltige Decke (Positionen 01.02.02.2....),

Ausbaustoffe mit teer-/pechtypischen Substanzen,
Verwertungsklasse B und C nach RuVA- StB 01 zur
Entsorgungsstelle transportieren, einschlieflich
Gebiuhren

PAK-Gehalt = 500 mg/kg und < 1.000 mg/kg; Benzo (a)
pyren < 50 mg/kg
M3 1,000

0102023400 10202008 Teer- / PAK-haltige Decke (Positionen 01.02.02.2....),
Ausbaustoffe mit teer-/pechtypischen Substanzen,
Verwertungsklasse B und C nach RuVA- StB 01 zur
Entsorgungsstelle transportieren, einschliefRlich
Gebihren

PAK-Gehalt = 1.000 mg/kg und/ oder Benzo (a) pyren =

50 mg/kg
M3 1,000
10203
0102030000 Grasplaggen und Gestriipp
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Hauptgruppe/Gruppe Position Bezeichnung
Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis
0102030100 10203001 Grasplaggen ca. 10 cm dick, entsprechend der
Grabenbreite abstechen, seitlich lagern und
ausreichend bewédssern, Grasplaggen wieder einbringen
oder Feinplanum auf Mutterboden herstellen, abharken
und mit Rasensamen einsden.
M2 1,000
0102030200 10203002 Trasse von Gestriipp, Strauchern etc. und einzelnen
Baumen bis 10 cm Durchmesser (1,0 m idber dem Boden)
freimachen, roden, einschlieBlich Laden und Abfahren
des angefallenen Materials und der Entsorgungs- bzw.
Verwertungskosten.
M2 1,000

ewmr GmbH
Ostring 28
44787 Bochum
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ewmr-Ausschreibung Einzelpreise mit GAEB

LV-Bezeichnung Rahmenvertrag Los 5 Bochum West (1/4)

Hauptgruppe/Gruppe Position Bezeichnung

Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis
10204
0102040000 Aushub und Verfiillung

ewmr GmbH
Ostring 28
44787 Bochum

Das Grabenprofil fiir die Verlegung von Kabeln und Rohrleitungen wird von dem Baubeauftragten des
AG angegeben. Abweichende Grabenbreiten und Grabentiefen werden in besonderen Féllen vergiitet.
Die Grabentiefe wird ab Gelindeoberkante gemessen. Basis fiir die Abrechnung der Grabenbreite ist
die Grabensohle. Die Verwertung / Entsorgung der Aushubmaterialien ist dem AG auf Verlangen
anhand von Lieferscheinen (Originale) zu dokumentieren.

Der anfallende Mehraushub fiir den Holz- / Fertigverbau wird fiir die verbaute Fléiche mit 0,05 m
zusitzlicher Graben- / Grubenbreite aufgemessen.

Anfallende Minierungen werden als durchlaufender Graben, einschliellich der
Oberflichenbefestigung abgerechnet.

Kopflocher fiir das Schweiflen von Rohren werden bis zur vorgeschriebenen Grofle vergiitet.

Vorhandene erkennbare Schiiden im Baubereich der Hausanschliisse, Versorgungsleitungen usw.
sind vom AN in Form einer Beweissicherung (z.B. Fotos mit Datum) festzuhalten. Der AG ist sofort
zu benachrichtigen!

Die Preise fiir die Erdarbeiten gelten fiir Hand- und Maschinenschachtungen.

Der Umfang der Handschachtung fiir Erdarbeiten ergibt sich fiir den AN aus dem Anteil der
notwendig ist um den ,,Zweiten Mann“ bei der Baggerarbeit einzurechnen. Ohne diesen ,,Zweiten
Mann* diirfen keine Leitungstiefbauarbeiten mit einem Bagger durchgefiihrt werden.

In der Zulageposition 01.02.05.0050 ist die erforderliche Handschachtung einzupreisen.
Durch diese Position wird der Handschachtungsaufwand fiir vorgefundene Hindernisse im
Ausschachtungsbereich individuell ermittelt und vergiitet.

Mutterboden darf nicht verunreinigt werden! Asche und Mineralstoffgemische diirfen nicht
unmittelbar auflebendem Boden (Rasen, Mutterboden) gelagert werden.

Die gesamte Grabenstrecke und Lagerplitze sind zu reinigen.

Vorhandene Grenzsteine und -markierungen sind zu sichern; bei Nichtbeachtung ist das
Wiederherstellen vom AN zu veranlassen. Diesbeziiglich entstehende Kosten gehen zu Lasten des
AN. Ausnahmen miissen mit dem AG schriftlich abgestimmt werden.

Werden die Versorgungsleitungen, usw. vom AG eingemessen, ist dieser rechtzeitig vor der
Verfiillung des Grabens oder Grube zu informieren. Der Zeitpunkt der Einmessung wird mit dem AG
abgestimmt. Die Einmessung erfolgt bei offenem Graben.

Wird bei Erdarbeiten kontaminierter Boden vorgefunden, muss unverziiglich der Beauftragte des AG
informiert werden. Dieser benachrichtigt das Umweltamt zwecks weiterer Vorgehensweise. Des
Weiteren ist die Kostenregelung zu kliren. Der Bodenaushub muss bis zur Entscheidung iiber den
weiteren Ablauf an der Baustelle verbleiben und ist ggf. zusiitzlich in geeigneten Containern zu
sammeln, zu sichern und zu kennzeichnen.

Die Entscheidung iiber den weiteren Fortgang wird dem Auftragnehmer schnellstmoglich bekannt
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22.06.2026
ewmr-Ausschreibung Einzelpreise mit GAEB

LV-Bezeichnung Rahmenvertrag Los 5 Bochum West (1/4)
Hauptgruppe/Gruppe Position Bezeichnung

Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis

gegeben. Falls die Arbeiten an der Baustelle aufgrund einer Kontaminierung voriibergehend
eingestellt werden und keine weiteren Arbeiten an dieser Baustelle méglich sind, wird die
nachgewiesene Ausfallzeit vergiitet.

Punkt 5.2.4.1, Wichtige Hinweise zur Verwertung bzw. Entsorgung beachten.

Bei jeder Verfiillung z.B. der Leitungszone, ist als Abschluss der Verfiillung ein Planum
herzustellen.

Der Lagenweise Einbau ist vorgeschrieben. Die Unterlage fiir Pflasterdecken und Plattenbelag darf

hochstens eine Unebenheit von 1 cm bezogen auf eine 4 m lange Messstrecke aufweisen.

Ausbau und Lagern der Straflenkappen gehoren zum Leistungsumfang.

0102041010 10204001 Boden nach DIN 18300, Homogenbereich I,
Tiefe bis 1,25 m
einschl. wassergebundene Decke, Promenadenbefestigung
sowie Oberbau aus Asche und sonstige
Gehwegbefestigung, sowie Oberbau aus Mineralgemisch,
Recyclingmaterial, Kiessandgemisch, Trimmerschutt
0.&., ausheben und seitlich lagern, trocken halten
bzw. laden.

M3 1,000

0102041020 10204002 Boden nach DIN 18300, Homogenbereich I,
Tiefe > 1,25 m bis 1,75 m
einschl. wassergebundene Decke, Promenadenbefestigung
sowie Oberbau aus Asche und sonstige
Gehwegbefestigung, sowie Oberbau aus Mineralgemisch,
Recyclingmaterial, Kiessandgemisch, Trimmerschutt
0.4., ausheben und seitlich lagern, trocken halten
bzw. laden.

M3 1,000

0102041030 10204003 Boden nach DIN 18300, Homogenbereich I,
Tiefe > 1,75 m bis 2,50 m
einschl. wassergebundene Decke, Promenadenbefestigung
sowie Oberbau aus Asche und sonstige
Gehwegbefestigung, sowie Oberbau aus Mineralgemisch,
Recyclingmaterial, Kiessandgemisch, Trimmerschutt
0.4., ausheben und seitlich lagern, trocken halten
bzw. laden.

M3 1,000

0102041040 10204004 Boden nach DIN 18300, Homogenbereich I,
Tiefe iber 2,50 m
einschl. wassergebundene Decke, Promenadenbefestigung
sowie Oberbau aus Asche und sonstige
Gehwegbefestigung, sowie Oberbau aus Mineralgemisch,
Recyclingmaterial, Kiessandgemisch, Trimmerschutt
0.&., ausheben und seitlich lagern, trocken halten
bzw. laden.

M3 1,000

ewmr GmbH
Ostring 28
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22.06.2026

ewmr-Ausschreibung Einzelpreise mit GAEB

Hauptgruppe/Gruppe Position

Dimension

LV-Bezeichnung Rahmenvertrag Los 5 Bochum West (1/4)

Bezeichnung

Masse Lohn Material Gesamtpreis

0102041050 10204005

M3

Oberboden (Mutterboden) DIN 18320
»Landschaftsbauarbeiten™ aufnehmen, fachgerecht in
Mieten lagern.

1,000

0102041065 10204006

M3

Zulage 1 zu den Homogenbereich I.

Boden nach DIN 18300, (Bodenklasse 2) ausheben, in
geschlossenen Behdltern laden und zur Deponie des AN
transportieren und abladen, einschlieRflich zu
zahlender Gebithren. FlieRfdhiger Boden kann auch bei
Wasseraustritt infolge eines Rohrschadens vorkommen.
1,000

0102041070 10204007

M3

Zulage 2 zu den Homogenbereich I.

Boden nach DIN 18300, (Bodenklasse 6)

(u. a. Setzpacklage, gefrorener Boden) ausheben und
seitlich lagern bzw. laden.

1,000

0102041080 10204008

M3

Zulage 3 zu den Homogenbereich I.

Boden nach DIN 18300, (Bodenklasse 7)

(u. a. verfestigte Hochofenschlacke) ausheben und
seitlich lagern bzw. laden.

1,000

ewmr GmbH
Ostring 28
44787 Bochum
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22.06.2026
ewmr-Ausschreibung Einzelpreise mit GAEB

LV-Bezeichnung Rahmenvertrag Los 5 Bochum West (1/4)

Hauptgruppe/Gruppe Position Bezeichnung
Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis
0102041090 10204009 Zulage Bodenaushub Saugbagger

Punktuelle Aufgrabung im Bereich von Baumwurzeln sowie
Suchschlitze, Kopfldcher, Press- und Einziehgruben
ect. mittels Saugbagger herstellen.

Nur auf Anordnung des AG.

Arbeiten im Bereich von Baumwurzel sind mit besonderer
Umsicht durchzufihren. Zu diesem Zweck ist ein
Wurzelschutzvorsatz (Gummimuffe) zu verwenden.
Verletzungen von Wurzeln sind zu vermeiden. Bei
Verletzung von Wurzeln ist der BB des AG umgehend zu
informieren, um weitere Schritte einzuleiten.

Durch den Saugbagger aufgenommenes zur Verfillung
geeignetes Bodenmaterial wird auf der BaumaRnahme
gelagert und als Verfiillmaterial wieder verwertet.

Durch den Saugbagger aufgenommenes nicht zur
Verfiillung geeignetes Bodenmaterial ist auf der
BaumaRBnahme abzuladen und zu belassen und wird
anschlieBend durch den AN der fachgerechten Entsorgung
zugefihrt.

Als Zulage zur Bodenaushubposition.
m3 Boden im Homogenbereich 1 mit Sauggerédten*

Es ist das fir die Durchfihrung der Saugarbeiten
erforderliche Bedienpersonal einzukalkulieren.

M3 1,000
10205
0102050000 Zulage fiir das Losen oder Sichern von Hindernissen
0102050010 10205001 Zulage zu dem Homogenbereich TI.
Mauerwerk losen, ausheben und seitlich lagern bzw.
laden.
M3 1,000
0102050020 10205002 Zulage zu dem Homogenbereich I.
Beton jeder Giiteklasse 1losen, ausheben und seitlich
lagern bzw. laden.
M3 1,000
0102050030 10205003 Zulage zu dem Homogenbereich T.

Stahlbeton jeder Gliteklasse 10sen, ausheben und
seitlich lagern bzw. laden.
M3 1,000

ewmr GmbH
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22.06.2026
ewmr-Ausschreibung Einzelpreise mit GAEB

LV-Bezeichnung Rahmenvertrag Los 5 Bochum West (1/4)

Hauptgruppe/Gruppe Position Bezeichnung
Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis
0102050050 10205004 Sichern von vorgefundenen Kabeln, Rohrleitungen u.

dgl. Erschwernis fiir im Rohrgraben quer- und
langsverlaufende Kabel, Rohrleitungen u.dgl., nach
Anweisung des Eigentimers fachgerecht freilegen,
sichern und im Zuge der Grabenverfiilllung wieder
vorschriftsmalRig verlegen, einschl. der erforderlichen
Handschachtung und Verzdgerungen im Bauablauf z.B.
durch das Feststellen des Leitungseingentiimers. Alle
entstehenden Kosten des AN werden nicht gesondert
vergiitet, sie sind in den Einheitspreis einzurechnen.
Zu beachten sind u.a. DGUV-Vorschrift 38 (§ 4 BGV
C22), DGUV-Information 201-052 (BGR 236), GW 315,
VOB/C DIN 18300 Punkt 3.1.1 + 3.1.4. Langsverlaufende
Kabel, Rohrleitungen in einer Trassenbreite = 0,30 m
werden als ein Hindernis verglitet. Werden mehrere
direkt aneinander liegende Leitungen usw.
gequert/gekreuzt so werden diese bis 1,0 m Breite als
1 Stick abgerechnet.

Siehe auch Pos. 01.02.04.0000 Aushub.

M 1,000
10206
0102060000 Verfiillmaterial auf der Baustelle einbauen
0102060100 10206001 Verfiillmaterial, bauseits vorhanden, in Rohrleitungs-,
Kabel- und Verfillzonen von erstellten Baugruben,
Grédben, etc. fachgerecht einbauen und verdichten.
Abzlige fliir Rohrbliindel, Kabelbiindel etc. werden ab 0,1
m3/m Inhalt, bei Einzelrohren ab DN 300 vorgenommen.
M3 1,000
0102060200 10206002 Oberboden (Mutterboden) DIN 18320
»Landschaftsbauarbeiten“ bauseits vorhanden, auftragen
und anklopfen.
M3 1,000
0102060300 10206003 Tragschicht, ungebunden, in unterschiedlicher Stérke
(Mineralgemisch 0/45 o. 0/56 mm; Recyclingmaterial
0/45 mm, etc.) fachgerecht als Schottertrag- oder
Frostschutzschicht einbauen und verdichten.
M3 1,000
0102060400 10206004 Tragschicht aus Beton C 12/15 als Oberbau fiir Platten,
Pflaster, u.ad. in unterschiedlichen Starken
fachgerecht einbauen.
M3 1,000
0102060500 10206005 Tragschicht aus Beton C 20/25 als Oberbau in
Fahrbahnen in unterschiedlichen Starken fachgerecht
einbauen.
M3 1,000

ewmr GmbH
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ewmr-Ausschreibung Einzelpreise mit GAEB

LV-Bezeichnung Rahmenvertrag Los 5 Bochum West (1/4)

Hauptgruppe/Gruppe Position Bezeichnung

Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis
10207
0102070000 Fliissigboden einbauen

ewmr GmbH
Ostring 28
44787 Bochum

Fliissigboden mit der Korngrofie 0 - S mm, nach RAL-GZ 507, FGSV-Nr.563 und der
Qualitéitsrichtlinie Fliissighoden (QRF) der ,,Bundesqualititsgemeinschaft Fliissighoden e.V.*
liefern u. einbauen

»Hinweise fiir die Herstellung und Verwendung von zeitweise flieBfihigen, selbstverdichtenden
Verfiillbaustoffen im Erdbau (H ZFSV, FGSV-Nr.563).

Fliissigboden mit der Korngrofie 0 - 5 mm im Fahrmischer liefern und lagenweise einbauen. Der
Einsatz von entsprechender Pumptechnik ist, ab einer Entfernung zum Einbauort iiber 5 m, nur mit
Zustimmung des AG méglich. Die Griiben sind unmittelbar vor der Verfiillung zu siubern. Die
notwendigen Abschottungen zur Trennung der Arbeitsbereiche Aushub/Verfiillung sind in den
Einheitspreisen einzurechnen.

Der notwendige Verbau des Grabens sollte mit der Verfiillung des Grabens entfernt werden.
Hohlriume durch das nachtriigliche Entfernen sind mit Fliissighoden zu vergiefien.

Als Grundmaterial ist Bodenaushub des Homogenbereichs I nach DIN 18300 zu verwenden.
Recycling Baustoffe aus den Rohrgriben sind verwendbar. Kldrschlimme, Teer, Kohle,
kontaminierte oder aggressive Boden, usw. diirfen nicht verwendet werden. Die Aufbereitung der
Boden erfolgt unter Verwendung umweltunbedenklicher, mineralischer und/oder pflanzlicher
Zusitze (Plastifikator, Konditioner) und eines wasserbindenden Bindemittels (Stabilisators).

Es darf nur Trinkwasser verwendet werden. Die Herstellung des Fliissighodens auf der Baustelle ist
ausgeschlossen. Der Hersteller hat den Qualititsnachweis fiir den, laut Lieferschein eingebauten,
Fliissigboden bei Bedarf zu erbringen. Die Anforderungen des Deutschen Institutes fiir Bautechnik
(DIBT) sind zu beachten. Der Fliissigboden ist verdichtungsfrei einzubauten, nicht unter + 3°.

Die Elastizitit ist dem anstehenden Boden angleichbar, gas/wasserdurchlissig sowie in nassen bzw.
mit wassergefiillten Griiben einzubauen.

Der in fliissiger Form verarbeitete Boden erhiilt seine Endeigenschaften nach vier Wochen
(witterungsabhingig) und erreicht die Anforderungen fiir die unter befestigten Verkehrsfliichen
befindlichen frostempfindlichen Unterbauen von mindestens Ev? = 45 MIN/m?. Der Fliissighoden
sichert durch optimale Bettungsquallitiit (360°) die hochste Langlebigkeit der verlegten Rohre und
Leitungen, er entspricht dem vor Ort anstehenden Bodens weitgehend. Gesonderte Anforderungen,
wie z.B. Wasserundurchliissigkeit, den Einbau in Trinkwasserzonen, Schwingungs- oder
Wirmedimmung etc. sind moglich, die Verwendung bedarf der Zustimmung des AG.

Die Steuerung der Endfestigkeit und anderen relevanten Eigenschaften wird durch den Plastifikator
und den Konditioner iibernommen, so dass der verfestigte Boden einem natiirlichen gewachsenen
Boden des Homogenbereichs I nach DIN 18300 entspricht.

Es diirfen keine Produkte eingesetzt werden, die auf Zementbasis steif verfestigen, somit die
natiirlichen Dimpfungseigenschaften gewachsenen Bodens nicht aufweisen und/oder mit
Luftporenbildern oder anderen umweltrelevanten Zusatzmitteln aus der Betonchemie/Chemie bzw.
aus dem Bereich bodenfremder Zusatzstoffe arbeiten. Der Fliissigboden ist fiir den Einbau im
Bereich von Griinanlagen und Biiumen geeignet. Die erforderlichen Aufwendungen zur
Auftriebssicherung sind in den Einheitspreis einzurechnen. Oberfliche planieren. Abziige fiir Rohr-
und Kabelbiindel, etc. werden ab 0,1 m*/m Volumen, bei Einzelrohren ab DN 300 vorgenommen. Der
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ewmr-Ausschreibung Einzelpreise mit GAEB

LV-Bezeichnung Rahmenvertrag Los 5 Bochum West (1/4)

Hauptgruppe/Gruppe Position Bezeichnung
Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis
Einbau in den offenen Graben hat nach technologischer Vorgabe des Systemanbieters zu erfolgen.
0102070010 10207001 Flussigboden, 0/5 mm, liefern und einbauen.
M3 1,000
0102070020 10207002 Fliissigboden, 0/5 mm, mit Pumptechnikeinsatz, liefern
und einbauen
M3 1,000
ewmr GmbH
Ostring 28

44787 Bochum
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ewmr-Ausschreibung Einzelpreise mit GAEB

LV-Bezeichnung Rahmenvertrag Los 5 Bochum West (1/4)

Hauptgruppe/Gruppe Position Bezeichnung
Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis
0102070030 10207003 Fliissigboden bauseits geliefert gemdB Vorbemerkungen

fachgerecht einbauen

Bauseits gelieferten ZFSV / Flissigboden einbauen

Der ZFSV / Flissigboden wird bauseits mittels
Fahrmischer oder bei zahplastischer Ausfihrung ggf.
mittels Pritschenwagen geliefert!

ZFSV / Flissigboden dient der Verfiillung von Rohr- und
Leitungsgrédben und wird sowohl in der Leitungs- als
auch in der Verfiillzone eingesetzt.

Der Einbau des Flissigbodens ist von hinsichtlich der
Verwendung von Flissigboden sachkundigem Personal
auszufihren.

*Der ZFSV / Flussigbdden ist volumenstabil, hohlraum-
und setzungsfrei einzubauen.

*Die Fallhohe des Flissigbodens in der
Rohrleitungszone ist so einzustellen, dass bereits
eingebrachtes Fillgut

nicht wieder gestdort wird und der Flissigboden sich
nicht entmischen kann. Maximal 70 cm Fallhohe.

*Der Einbau erfolgt bei gleichzeitigem Riuckbau des
Verbaus und wird bei noch plastisch sich ausbreitendem
Flissigboden entfernt, wobei ggf. eine
Auftriebssicherung fiir absolute Lagestabilitat der
Rohrleitung sorgen muss.

*Die Verfiillung der Graben kann in mehreren Schichten
erfolgen.

*zahplastischer ZFSV / Flussigboden ist von der
Pritsche mittels Bagger / Schaufel in den Graben als
Querschott / Auftriebssicherung einzubauen.

Mit * gekennzeichnete Angaben sind im EP einzurechnen!

Auftriebssicherung:

Zur Verhinderung des temporédren Auftriebs wahrend des
Einbaus flieBfdhiger ZFSV / Flissigbdden sind bei
Erfordernis technische Auftriebssicherungen
einzubauen.

Diese Arbeiten sind mit dem AG abzustimmen und werden
nach Aufwand vergiitet!

ewmr GmbH
Ostring 28
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ewmr-Ausschreibung Einzelpreise mit GAEB

LV-Bezeichnung Rahmenvertrag Los 5 Bochum West (1/4)

Hauptgruppe/Gruppe Position Bezeichnung

Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis

Verschmutzung angrenzender Bebauung:

Eine Verschmutzung angrenzender Bebauung sowie von
Flédchen und Flédchennutzern im baustellenangrenzenden
Bereich beim Einbau des flieRfdhigen Verfiillmaterials
ist durch geeignete SchutzmaBnahmen zu verhindern.
Diese Arbeiten sind mit dem AG abzustimmen und werden
nach Aufwand vergiitet!

Querabschottungen:

Zur Trennung des zu verfiilllenden Bauabschnittes wvon
nicht zu verfiillenden angrenzenden Bauabschnitten sind
ggf. technische Querabschottungen zu setzen inkl. der
Abdichtung zu umbauenden Bereichen in Abstimmung mit
dem AG.

Diese Arbeiten sind mit dem AG abzustimmen und werden
nach Aufwand vergiitet!
M3 1,000

10208 Verfiillmaterialien frei Baustelle liefern:

0102080000
Die TL BuB E-StB - Technische Lieferbedingungen fiir Bodenmaterial und Baustoffe fiir den Erdbau
im Straflenbau - sind einzuhalten.
Gemil der "Verordnung iiber Anforderungen an den Einbau von mineralischen Ersatzbaustoffen in
technische Bauwerke"
hat der Materialeinbau ab dem 01.08.2023 gemif} den Regelungen der Ersatzbaustoffverordnung zu
erfolgen.
Bei Verwendung von RC - Materialien ist die EBV / Abschnitt 4, §19 und die Materialwerte der
Anlage 1(Tabelle 1) mafigebend. Grundsiitzlich ist dann RC-1 - Material zu verwenden.

Bei Einbau von extern angelieferten Bodenmassen, z.B. fiir Rahmengriin, etc., sind die
Vorsorgewerte fiir Boden,
laut BBodSchV und MantelV (Inkraft seit 01.08.2023), Tabelle 1,2 und 4 einzuhalten.

Die Materialien sind frei Baustelle zu liefern und abzuladen.

Abgerechnet wird pro m? im eingebauten und verdichteten Zustand.

Die Lieferung der Verfiillmaterialien ist dem AG auf Verlangen anhand von Lieferscheinen
(Originale) zu dokumentieren.

Die Materialien sind vor Nisse zu schiitzen.

Fiir die Frostschutz- oder Schottertragschicht gilt:

Das Material muss den Anforderungen der ,,Technischen Lieferbedingungen fiir
Gesteinskérnungen

im Straflenbau - TL Gestein-StB - entsprechen.

0102080010 10208001 Sand natirlicher Herkunft 0/2 mm als Verfullmaterial
bzw. als Schutzmantelumhiillung fiur Kabel,
Rohrleitungen etc. frei Baustelle liefern und abladen.
Qualitdtsmerkmal: natiirlich gekdrnt, gewaschener nicht
gleichkdrniger und enggestufter Sand, Bodengruppe SE,
Frostempfindlichkeitsklasse F1l, Feinanteil < 1%,
Kornform gedrungen (kantengerundet).

M3 1,000

ewmr GmbH
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ewmr-Ausschreibung Einzelpreise mit GAEB

LV-Bezeichnung Rahmenvertrag Los 5 Bochum West (1/4)

Hauptgruppe/Gruppe Position Bezeichnung
Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis
0102080015 10208002 Sand natiirlicher Herkunft 0/5 mm als Verfiillmaterial

bzw. als Schutzmantelumhillung fur Kabel,

Rohrleitungen etc. frei Baustelle liefern und abladen.

Qualitatsmerkmal: natlirlich gekdérnter Sand,

Frostempfindlichkeitsklasse bis F1l, Feinanteil < 5 %
M3 1,000

0102080020 10208003 Recyclingmaterial, Sandersatz 0/5 mm, als
Verftillmaterial bzw. als Schutzmantelumhiillung fir
Kabel, Rohrleitungen etc. frei Baustelle liefern und

abladen.
M3 1,000
0102080025 10208004 BMRH Siebsand 0/2 mm als Verfiillmaterial bzw. als

Schutzmantelumhiillung fiir Kabel, Rohrleitungen etc.
frei Baustelle liefern und abladen und trocken halten.
Der Einbau erfolgt je nach Witterung in Abstimmung mit

dem AG.
M3 1,000
0102080026 10208005 Bochum - Rahmenvertrag

BMRH Siebsand 0/2 mm als Verfillmaterial bzw. als
Schutzmantelumhiillung fiir Kabel, Rohrleitungen etc.
frei Baustelle liefern und abladen und trocken halten.
Der Einbau erfolgt je nach Witterung in Abstimmung mit
dem AG.
Der BMRH Siebsand wird am Standort Bochum Hamme von
den Stadtwerken Bochum Netz GmbH ohne zu zahlende
Materialkosten bereitgestellt.

M3 1,000

0102080030 10208006 Natiirliche Gesteinskdrnungen als Frostschutzschicht
0/56 mm KorngrdBenverteilung gem. TL SoB-StB 04 frei
Baustelle liefern und abladen.
M3 1,000

0102080040 10208007 Natiirliche Gesteinsk&rnungen als Schottertragschicht
0/45 mm, KorngrdBenverteilung gem. TL SoB-StB 04 frei
Baustelle liefern und abladen.
M3 1,000

0102080060 10208008 Recyclingmaterial als Schottertragschicht 0/45 mm,
KorngrdBenverteilung gem. TL SoB-StB 04 (RAL 501/1 -
SWBau), RCL I, frei Baustelle liefern und abladen.
M3 1,000

0102080065 10208009 Recyclingmaterial als Frostschutzschicht 0/56 mm,
Korngrdbenverteilung gem. TL SoB-StB 04 (RAL 501/1 -
SWBau), RCL I, frei Baustelle liefern und abladen.
M3 1,000
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22.06.2026
ewmr-Ausschreibung Einzelpreise mit GAEB

LV-Bezeichnung Rahmenvertrag Los 5 Bochum West (1/4)

Hauptgruppe/Gruppe Position Bezeichnung
Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis
0102080070 10208010 Oberboden (Mutterboden) DIN 18320
sLandschaftsbauarbeiten frei Baustelle liefern und
abladen.
M3 1,000
0102080080 10208011 Beton C10/15 frei Baustelle liefern und abladen.
M3 1,000
0102080090 10208012 Beton C20/25 frei Baustelle liefern und abladen.
M3 1,000
0102080105 10208013 Sandsack aus umweltvertriglichem Gewebe, 30x60 cm

gefiillt mit Halterner Sand zum Ausrichten / lagern von
Rohrleitungen im Graben liefern, abladen und einbauen.
Sandsacke sind so zu fiillen, dass eine Unterstiitzung
bis 100 mm méglich ist.

ST 1,000

0102080110 10208014 Rasenfliche anlegen, Feinplanum auf Mutterboden
herstellen, abharken, mit Grassamen einsden und
walzen. Flache anschlieBend entsprechend der Witterung
ausreichend bewédssern.

M2 1,000

10209
0102090000 Bodentransport, Entsorgung

Das AufmaB erfolgt als feste Masse.

0102090010 10209001 Bodenaushub ausgehoben und geladen wegen fehlender
Lagermdglichkeit abtransportieren, lagern und zur
Grabenverfiillung wieder anfahren. Der Aushub ist vor
Nasse zu schiitzen. Nur auf Anordnung des AG.

M3 1,000
0102090040 10209002 Schubkarrentransport von Boden etc. Nur auf Anordnung
des AG.
M3 1,000
0102090050 10209003 Transport von Boden etc. mittels Minidumper

(Position gilt ausschlieRlich fiir Transportfahrten mit
Minidumpern kein Einsatz von Baggern
oder sonstigen Erdbaumaschinen).
Nur auf Anordnung des AG.
M3 1,000

ewmr GmbH
Ostring 28
44787 Bochum Seite 22 von 122



22.06.2026
ewmr-Ausschreibung Einzelpreise mit GAEB

LV-Bezeichnung Rahmenvertrag Los 5 Bochum West (1/4)

Hauptgruppe/Gruppe Position Bezeichnung
Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis
0102090070 10209004 Aushubmaterialseparierung, Haufwerksbildung am

Bereitstellungslager des AN, zur Feststellung der
Schadstoffe und der Verwert-/Entsorgung. Diese
Arbeiten erfolgen nur nach der Beauftragung durch den
AG und den Vorgaben des AG-Bodengutachters, die Kosten
des Bodengutachtens tragt der AG. EinschlieRlich des
Transport, der Lagerung und dem zusatzlicher
Mehraufwand beim Laden. Das Aushubmaterial ist vor
jeglichem Wasserzutritt zu sichern!
Bei Boden der Deponieklasse II und III wird der AG
dem AN einen Entsorgungsfachbetrieb benennen.
Der AG wird mit diesem Entsorgungsfachbetrieb das
Nachweisverfahren abstimmen.

M3 1,000
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ewmr-Ausschreibung Einzelpreise mit GAEB

LV-Bezeichnung Rahmenvertrag Los 5 Bochum West (1/4)

Hauptgruppe/Gruppe Position Bezeichnung
Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis
0102094000 10209005 Boden aller Homogenbereiche (bis Z 2),

Oberbaumaterial, Mauerwerk, Truimmerschutt, Beton

und Stahlbeton bei Rahmenvertragen ausgehoben und
geladen, von der Baustelle direkt zur
Bodenannahmestelle

der Stadtwerke Bochum Gruppe bis zu einer Entfernung
von 20 km transportieren, verwiegen und an der
zugewiesenen Stelle abladen.

Ohne die zu zahlenden Deponiegebithren (Diese tragen
die jeweiligen AG der Stadtwerke Bochum Gruppe)

Die Offnungszeiten sind zu beachten!

Abfallschltissel 170504 ,Boden und Steine"“.

Das Aushubmaterial ist vor Nasse und schadlicher
Veranderungen zu schitzen.

Wiegescheine sind dem AG im Original vorzulegen.

Es darf nur Bodenaushub, getrennt nach BaumaBnahmen,
der Stadtwerke Bochum Netz GmbH und der Stadtwerke
Bochum Holding GmbH angeliefert werden.

Eine Zwischenlagerung erfolgt ausschlieflich nach
Anweisung des AG.

Alle sonstigen Zwischenlagerungen sind nicht gestattet
und werden nicht vergitet.

Es erfolgt ein quartalsmaRiger Vergleich zwischen
angelieferter und tatsachlich an der BaumaBRnahme
angefallener Aushubmenge. Dies geschieht Anhand der
Wiegescheine im Vergleich mit dem Aufmal.
(Umrechnungsfaktor 1,8 bis 2)

Bei jeder Anlieferung ist die
Unbedenklichkeitserklarung gemal Deponieverordnung
auszufillen und

vorzuhalten.
M3 1,000
0102094100 10209006 Zusatzposition je m3/km grdBer 20 km Entfernung der

Position 01.02.09.4000

M3 1,000
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ewmr-Ausschreibung Einzelpreise mit GAEB

LV-Bezeichnung Rahmenvertrag Los 5 Bochum West (1/4)

Hauptgruppe/Gruppe Position Bezeichnung
Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis
10210
0102100000 Verbauarbeiten
Die nachstehenden Verbauarbeiten nach DIN 4124 diirfen nur nach Abstimmung mit dem AG
ausgefiihrt werden. Die Mindesthohe des Teilverbau von 0,50 m ist einzuhalten. Abgerechnet wird die
verbaute Fliche je Grabenwand bzw. Baugrubenwand, plus S cm iiber Geléindeoberfliche. Fiir diese
Fliiche ist die Aushubbreite um jeweils 5 em zu verbreitern.
Vorhalten und Betreiben der erforderlichen Geriite, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge und
dergleichen. Liefern des Verbaues, Einbringen im anstehenden Boden, Aussteifen, mehrmaliges
Umsteifen und Wiederentfernen des Verbaues.
Alle sonstigen Nebenarbeiten.
0102100010 10210001 Holzverbau nach DIN 4124 herstellen und wieder
entfernen.
Die Qualitatskriterien fir Bauschnittholz laut DIN
4074 sind einzuhalten.
M2 1,000
0102100020 10210002 Fertigverbau nach DIN 4124 herstellen und wieder
entfernen.
M2 1,000
0102100025 10210003 Fertigverbau der Pos. 01.02.10.0020 innerhalb der
Baustelle umsetzen.
M2 1,000
0102100030 10210004 Verbau nach DIN 4124 mittels stédhlernen Kanaldielen
herstellen und wieder entfernen.
M2 1,000
0102100040 10210005 Verbau nach DIN 4124 mittels stidhlernen Kanaldielen

herstellen und in der Baugrube belassen.

M2 1,000
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ewmr-Ausschreibung Einzelpreise mit GAEB

LV-Bezeichnung Rahmenvertrag Los 5 Bochum West (1/4)

Hauptgruppe/Gruppe Position Bezeichnung

Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis
10211
0102110000 Betriebsfertige Montage von Entwisserungs- und Drinage Arbeiten

Es sind generell Hochlast-Kanalrohre SN8, nach DIN 16961, SLW 60, aus PVC-U DIN 8061, Mafle
DIN EN 1401, Dichtigkeit bis 2,5 bar, zu verwenden. SN8 Kanalrohre liefern, hohen- und
fluchtgerecht im vorhandenen Graben mit Uberdeckungshéhen bis 6,0 m fachgerecht nach DIN und
Verlegerrichtlinien verlegen.

Abflussrohre und Driinagen, die infolge der Bautitigkeit des AN durchtrennt oder beschidigt
werden, sind gegen Versandung zu sichern und kurzfristig ordnungsgemif}
wiederherzustellen. In den Preisen ist die Verbindung mit der vorhandenen Rohrleitung
einzukalkulieren.

Positionen 01.02.11.2100 - 01.02.11.2200:
VPC-Kanalrohrkupplung der Fa. Funke-Gruppe oder gleichwertiger Art, zur Uberbriickung und

schwerlastsicheren Verbindung von Rohren mit unterschiedlichen Aufiendurchmessern und/oder
verschiedenen Werkstoffen, Dichtigkeit bis 2,5 bar, liefern und verlegen.

0102110100 10211001 Kanalrohr SN8, PVC-U, DN 100
M 1,000

0102110125 10211002 Kanalrohr SN8, PVC-U, DN 125
M 1,000

0102110150 10211003 Kanalrohr SN8, PVC-U, DN 150
M 1,000

0102110200 10211004 Kanalrohr SN8, PVC-U, DN 200
M 1,000

0102111100 10211005 Kanalrohr-Formstiick SN8, PVC-U, DN 100
ST 1,000

0102111125 10211006 Kanalrohr-Formstiick SN8, PVC-U, DN 125
ST 1,000

0102111150 10211007 Kanalrohr-Formstiick SN8, PVC-U, DN 150
ST 1,000
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ewmr-Ausschreibung Einzelpreise mit GAEB

LV-Bezeichnung Rahmenvertrag Los 5 Bochum West (1/4)

Hauptgruppe/Gruppe Position Bezeichnung
Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis
0102111200 10211008 Kanalrohr-Formstiick SN8, PVC-U, DN 200
ST 1,000
0102112100 10211009 VPC-Kanalrohrkupplung DN 100
ST 1,000
0102112125 10211010 VPC-Kanalrohrkupplung DN 125
ST 1,000
0102112150 10211011 VPC-Kanalrohrkupplung DN 150
ST 1,000
0102112200 10211012 VPC-Kanalrohrkupplung DN 200
ST 1,000
0102113500 10211013 Drénagerohr SN8, PE 100, = DN 100 liefern und auf
besonderer Unterkonstruktion neu verlegen,
einschlieBlich der Verbindungen an vorhandene
Entwasserung.
M 1,000
0102113600 10211014 StraBenablaufe kompl. aufnehmen und seitlich lagern.
ST 1,000
0102113800 10211015 StraBenabldufe betriebsfertig einbauen und an die
vorhandene Abwasserleitung anschlieBen.
Verwendet werden die seitlich gelagerten Einzelteile.
Zusatzmaterialien oder neue Materialien werden
gesondert vergiitet. Beim Setzen der StraRenablaufe ist
das Herstellen der Betonfundamente einzurechnen.
Die StraBenablaufe werden auf ein
20 cm dickes Betonfundament der Betongiite
C 12/15 X0 gesetzt.
ST 1,000
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ewmr-Ausschreibung Einzelpreise mit GAEB

LV-Bezeichnung Rahmenvertrag Los 5 Bochum West (1/4)

Hauptgruppe/Gruppe Position Bezeichnung
Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis
10212
0102120000 Straflenkappen, Arbeiten fiir die Unterhaltung
Die Positionen gelten fiir das Regulieren sowie das Wechseln von Strafienkésten, soweit diese
Arbeiten nicht im Rahmen der Rohrverlegung erforderlich sind. Zum Arbeitsumfang gehoren alle
Titigkeiten, Bodenentsorgungen und Materiallieferungen welche zur endgiiltigen Fertigstellung der
Arbeiten notwendig sind. Lediglich die Straflenkiisten sind am Lager des AG abzuholen.
Wird durch Anheben oder Senken der Kappe eine Verlingerung bzw. Kiirzung der
Betiitigungsstange oder des Schutzrohres erforderlich, so ist die jeweilige Betriebsabteilung zu
benachrichtigen.

0102120010 10212001 Kappe in befestigter Oberflidche aus Pflaster, Platten,
etc. freilegen, Tragplatte auf das Geldndeniveau
ausrichten, festsetzen, Oberbau einbauen und
Oberflachenbefestigung beiarbeiten.

ST 1,000

0102120020 10212002 Kappe in befestigter Oberfl&che aus Bitumen freilegen,
Tragplatte auf das Geldndeniveau ausrichten,
festsetzen, Oberbau einbauen und Bitumenflache in
vorgefundener Starke einbauen. Der Anschnitt und die
Fugenausbildung gehdren zum Leistungsumfang.

ST 1,000

0102120030 10212003 Kappe in befestigter Oberfldche aus Bitumen freilegen,
Tragplatte auf das Geldndeniveau ausrichten,
festsetzen, Oberbau einbauen. Kappe mit
Basamentsteinen 16/24 cm einreihig umpflastern. Fugen
mind. 3 cm tief ausblasen und mit Fugenvergussmasse
voll vergieBen. Inbegriffen ist das Anschneiden der
Bitumendecke, die Bodenabfuhr sowie die Lieferung der
erforderlichen Materialien.

ST 1,000
0102120050 10212004 Schieber- und Hydrantenkappen G/W im unbefestigten

Gelande oder Gehwegen mit Trag- und Unterlegplatten 40
x 40 cm bis 40 x 60 cm setzen. Kappe ausbauen,
Tragplatte auf geebnetem und verdichtetem Untergrund
einbauen, Ausbautiefe ca. 40 cm. Kappe setzen.
Ausgehobenen Boden einbauen und verdichten,
Umrandungsplatte einbauen. Restlichen Boden
einplanieren oder abfahren. Die Umrandungsplatte wird
am Lager zur Verfiigung gestellt.

ST 1,000

Summe Gruppe
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LV-Bezeichnung Rahmenvertrag Los 5 Bochum West (1/4)

Hauptgruppe/Gruppe Position Bezeichnung

Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis
103
0103000000 Oberflichen herstellen

Die Oberflichenarbeiten miissen von Fachfirmen durchgefiihrt werden, die vom Tiefbauamt der Stadt
fiir diese Arbeiten zugelassen sind.

Zur Feststellung der beschiidigten Oberfléichenmaterialien ist vor Beginn der Arbeiten eine
gemeinsame Begehung aller Beteiligten durchzufiihren.

Wird eine provisorische Wiederherstellung der Oberfliche von dem Beauftragten des AG
vorgeschrieben, so ist der Oberbau in endgiiltiger Dicke und dariiber hinaus bis Oberkante
Oberfliche verkehrssicher herzustellen.

Das Verdichten von ungebundenen Tragschichten unter Riickschnittsfléiichen bei
Bitumenbefestigungen bzw. unter Pflaster- und Plattenfléichen ist mit den jeweiligen Positionen der
Wiederherstellung abgegolten. Bei der Wiederherstellung sind auch die ortlichen Gegebenheiten zu
beriicksichtigen, z.B. Bogen, Muster, Farbgebung.

StraBlenkappen die bei der Oberflicheninstandsetzung eingebaut werden, sind mit Pos.
01.03.04.0350 zu vergiiten.

10301
0103010000 Randeinfassungen, Platten, Pflaster setzen
Betongiite C 20/25 XO
0103010010 10301001 Bordsteine sidmtlicher Profile auf ein 20 cm dickes
Fundament mit Riuckenstiitze von 15 cm aus Beton setzen,
einschlieBlich Lieferung und Einbau des Betons.
M 1,000
0103010020 10301002 Randstein oder Rasenkantenstein samtlicher Profile auf
ein 20 cm dickes Fundament mit Riickenstiitze von 10 cm
aus Beton setzen, einschlieBlich Lieferung und Einbau
des Betons.
M 1,000
0103010030 10301003 Basamentbahn ca. 14 cm dick, einreihig auf 20 cm
Betonoberbau aus Beton herstellen, einschl. Lieferung
und Einbau des Betons.
M 1,000
0103010080 10301004 Plattenbelag jeglicher Art, GrdBe und Stirke
herstellen. Die Dicke des Plattenbettes muss im
verdichteten Zustand im Mittel 4 cm betragen.
M2 1,000
0103010110 10301005 Pflasterbelag (Verbund und Beton) herstellen. Die

Dicke des Pflasterbettes muss im verdichteten Zustand
im Mittel 4 cm betragen.
M2 1,000

ewmr GmbH
Ostring 28
44787 Bochum Seite 29 von 122



22.06.2026
ewmr-Ausschreibung Einzelpreise mit GAEB

LV-Bezeichnung Rahmenvertrag Los 5 Bochum West (1/4)

Hauptgruppe/Gruppe Position Bezeichnung
Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis
0103010120 10301006 Pflasterbelag (klein, mittel und groBR) herstellen. Die

Dicke des Pflasterbettes muss im verdichteten Zustand
im Mittel 5 cm betragen.
M2 1,000

0103010150 10301007 Mosaikbelag, bis 60/60/60 dick herstellen. Die Dicke
des Pflasterbettes muss im verdichteten Zustand im
Mittel 4 cm betragen.
M2 1,000

0103010180 10301008 GroBpflasterbelag, ca. 14 cm dick mit Fugenverguss im
Bereich der Gleiszone wahrend des StraBenbahnbetriebes
herstellen, einschlieRBlich Lieferung von Splittsand,
Sand und Fugenvergussmasse. Die Dicke des
Pflasterbettes muss im verdichteten Zustand im Mittel
8 cm betragen.

M2 1,000

0103010250 10301009 Natursteinplattenbelag herstellen. Die Dicke des
Plattenbettes muss im verdichteten Zustand im Mittel 5
cm betragen.

M2 1,000

0103010310 10301010 Rasenplatten- und Gittersteinbelag herstellen.
Kammerftllung: 10 % Oberboden, 40 % Pflastersand 0/4,
50 % Basalt / Diabas 2/5. Mit RSM7 Landschaftsrasen
einséden einschl. Lieferung aller Zusatzmaterialien.
Pflasterbett aus kornabgestuftem, filterstabilem
Edelbrechsand - Split - Gemisch 2/5 mm aus Basalt oder
Diabas. Dicke des Pflasterbettes muss im verdichteten
Zustand 3 cm betragen.

M2 1,000

0103010500 10301011 Boulevardpflastersteine
60/30/14 verlegen einschl. aller Nebenarbeiten

M2 1,000
0103011000 10301012 Maststandort Oberflidche (lm x 1m ) Platten/ Pflaster
herstellen
ST 1,000
0103011100 10301013 Maststandort Oberfldche ( 1Im x 1m ) Asphalt herstellen
ST 1,000

ewmr GmbH
Ostring 28
44787 Bochum Seite 30 von 122



22.06.2026

ewmr-Ausschreibung Einzelpreise mit GAEB

LV-Bezeichnung Rahmenvertrag Los 5 Bochum West (1/4)

Hauptgruppe/Gruppe Position Bezeichnung
Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis

10302

0103020000 Verkehrsflichenbefestigungen aus Asphalt geméfl ZTV Asphalt-StB 07/13 herstellen einschl.
Materiallieferung
Die Herstellung der Asphaltschichten erfolgt nach den ,,Zusétzlichen Technischen
Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir den Bau von Verkehrsfliichenbefestigungen aus Asphalt,
Ausgabe 2007% (in Kurzform: ZTV Asphalt-StB), den Technischen Lieferbedingungen (TL) und den
Technischen Priifvorschriften (TP) in der jeweils neuesten Fassung. Zwischen allen
Asphaltschichten muss ein ausreichender Schichtenverbund nach ZTV A erreicht werden.
Verschmutzte bitumindse Schichten/Unterlagen sind vor dem Einbau weiterer Asphaltschichten zu
sdubern. Aufler beim Gussasphalteinbau sind alle Asphaltunterlagen vor dem Einbau weiterer
Schichten anzuspriihen.
Die Verkehrsfreigabe einer frisch eingebauten Asphaltschicht darf erst nach einer ausreichenden
Abkiihlzeit erfolgen. Die Abkiihlzeit der Deckschicht sollte mindestens 24 Stunden betragen. In
jedem Fall muss zwischen dem Einbau der Deckschicht und der Verkehrsfreigabe mind. eine Nacht
liegen.
Die endgiiltige Instandsetzung des Asphaltoberbaus erfolgt nur im Heifleinbau. Im Rahmen der
Eigeniiberwachung hat der AN gemil} ZTV A StB die jeweilige Umgebungstemperatur und die
Mischguttemperatur zu iiberpriifen, zu dokumentieren und die Ergebnisse mit den Lieferscheinen
dem AG mit der Abrechnung der Oberfliche vorzulegen.
Bei der Lieferung von Asphaltmischgut ist die Verwendung von Thermokiibeln auf den Lieferschein
vom Mischwerk zu dokumentieren.
Die Asphaltmischgutart/-sorte und das zweckmiiflige Bindemittel sowie Einbaudicke sind abhiingig
von der jeweiligen Beanspurchung / Bauklasse der Strafle.
Fiir alle Positionen dieses ewmr - Standard - LV im Bereich von Asphaltbeton (AC),
Splittmastikasphalt (SMA) und Gussasphalt (MA) gilt:
Gesteinskorung und Bindemittelgehalt sind von der Mischgutart/-sorte abhéngig.
(gem. ZTV/TL Asphalt-StB).
Der Einheitpreis ist fiir alle Lieferkornungen und die verschiedenen Bindemittel giiltig.
Der Einbau erfolgt maschinell durch den Einsatz von Straflenfertigern in einer Lage.
In Ausnahmefillen, z.B. wenn die vorgesehenen Einbaufliichen fiir den Einsatz eines Fertigers zu
klein oder unzuginglich sind, werden Walz- und Gussasphalte mit Handger:ten eingebaut. Da an die
fertige Schicht aber — mit kleinen Zugestindnissen an die Ebenheit —i.d.R. die gleichen
Anforderungen wie beim maschinellen Einbau gestellt werden, muss beim Handeinbaumit noch
grofierer Sorgfalt gearbeitet werden. Insbesondere sind Entmischung und der Einbau von zu stark
abgekiihltem Asphalt zu vermeiden.

0103020010 10302001 Asphalt-Tragschicht AC 22 TS, Bindemittel 50/70, 8 cm

dick, herstellen.
(Mindesteinbaudicke)
M2 1,000
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Hauptgruppe/Gruppe Position Bezeichnung
Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis
0103020020 10302002 Mehreinbau Tragschicht je cm der Pos. 01.03.02.0010
M2CM 1,000
0103020030 10302003 Asphalt-Tragschicht AC 22 TN, Bindemittel 50/70, 8 cm
dick, herstellen.
(Mindesteinbaudicke)
M2 1,000
0103020040 10302004 Mehreinbau Tragschicht je cm der Pos. 01.03.02.0030
M2CM 1,000
0103020050 10302005 Asphalt-Tragschicht AC 22 TL, Bindemittel 50/100,
8 cm dick, herstellen. (Mindesteinbaudicke)
M2 1,000
0103020060 10302006 Mehreinbau Tragschicht je cm der Pos. 01.03.02.0050
M2CM 1,000
0103020070 10302007 Asphalt-Binderschicht AC 16 BS, Bindemittel 25/55-55
oder30/45 (Handeinbau), 5 cm dick, herstellen.
(Mindesteinbaudicke)
M2 1,000
0103020080 10302008 Mehreinbau Binderschicht je cm der Pos. 01.03.02.0070
M2CM 1,000
0103020130 10302009 AC-Tragdeckschicht TD, Bindemittel 70/100, 0/l6mm
5 cm dick, liefern, einbauen. (Mindesteinbaudicke)
M2 1,000
0103020140 10302010 Mehreinbau Tragschicht je cm der Pos. 01.03.02.0130
M2CM 1,000
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Hauptgruppe/Gruppe Position Bezeichnung
Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis
0103020190 10302011 Asphalt-Deckschicht AC DS, Bindemittel 50/70

0/8- 0/11 mm, 4 cm dick, 100 kg/gqm herstellen.
Generell ist glitegesicherter Diabas

grobe Gesteinskornungen (>2mm)

feine Gesteinskoérnungen (0,063 — 2mm)

Filler (<0,063mm) SZ Wert: 18; LA Wert: 20
PCV-Wert: 48 Ecs-Wert 50% zu verwenden.
Anspritzen der StoBkanten mit 0,5 kg/gm
Bitumenemulsion C40BF1-S.

Ansprihen der Unterlage wird mit der Position
01.03.04.0320 vergitet, siehe Merkblatt fur
Schichtenverbund (M SNAR) Abschnitt 4.1.2.5 sowie ZTV
Asphalt-StB. Der Schichtenverbund der vorhandenen
bitumindésen Flache mit der einzubauenden Decke muss
gewdhrleistet sein.

M2 1,000

0103020200 10302012 Mehr- oder Mindereinbau Deckschicht je cm der Pos.
01.03.02.0190

M2CM 1,000

0103020210 10302013 Asphalt-Deckschicht AC DN, Bindemittel 25/55-55
0/8- 0/11 mm, 4 cm dick, 100 kg/gm herstellen.
Generell ist glitegesichertes Diabas
grobe Gesteinskornungen (>2mm)
feine Gesteinskoérnungen (0,063 — 2mm)
Fuller (<0,063mm) S7Z Wert: 22; LA Wert: 25
PCV-Wert: 48 zu verwenden.
Anspritzen der StoBRkanten mit 0,5 kg/gm
Bitumenemulsion C40BF1-S.

Ansprihen der Unterlage wird mit der Position
01.03.04.0320 vergitet, siehe Merkblatt fur
Schichtenverbund (M SNAR) Abschnitt 4.1.2.5 sowie ZTV
Asphalt-StB. Der Schichtenverbund der vorhandenen
bitumindésen Flache mit der einzubauenden Decke muss
gewdhrleistet sein.

M2 1,000

0103020220 10302014 Mehr- oder Mindereinbau Deckschicht Jje cm der Pos.
01.03.02.0210

M2CM 1,000
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LV-Bezeichnung Rahmenvertrag Los 5 Bochum West (1/4)

Hauptgruppe/Gruppe Position Bezeichnung
Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis
0103020230 10302015 Asphalt-Deckschicht AC DL, Bindemittel 70/100

0/5- 0/11 mm, 4 cm dick, 100 kg/gm herstellen.
Generell ist glitegesichertes Diabas
grobe GesteinskOrnungen (>2mm)f
eine Gesteinskodrnungen (0,063 - 2mm)
Filler (<0,063mm) SZ Wert:26; LA Wert:30
PCV-Wert: 42 zu verwenden.
Anspritzen der StoBkanten mit 0,5 kg/gm
Bitumenemulsion C40BF1-S.
Ansprihen der Unterlage wird mit der Pos.
01.03.04.0320 vergitet, siehe Merkblatt fur
Schichtenverbund (M SNAR) Abschnitt 4.1.2.5 sowie ZTV
Asphalt-StB. Der Schichtenverbund der vorhandenen
bitumindésen Flache mit der einzubauenden Decke muss
gewdhrleistet sein.

M2 1,000

0103020240 10302016 Mehr- oder Mindereinbau Deckschicht je cm der Pos.
01.03.02.0230

M2CM 1,000
0103020390 10302017 Splittmastix-Asphalt (SMA), Bindemittel 25/55-55, 0/8,
0/11, 4,0 cm dick mit 100 kg/gqm liefern und heiB
einbauen.

Generell ist glitegesichertes Diabas oder Basalt
grobe Gesteinskornungen (>2mm)

feine Gesteinskoérnungen (0,063 — 2mm)

Filler (<0,063mm) SZ Wert:18; LA Wert:20

PCV-Wert: 51; Ecs-Wert:100% zu verwenden. Ansprithen
der Unterlage wird mit der Position 01.03.04.0320
vergiitet, siehe Merkblatt flir Schichtenverbund (M
SNAR) Abschnitt 4.1.2.5 sowie ZTV Asphalt-StB.

Das Herstellen der Rauheit/Abstumpfung ist
einzukalkulieren.

Das Abstumpfen der Oberflache ist nach Vorgabe des

Strassenbaulasttrdgers mit Abstreumaterial

durchzufiithren. Restliches Abstreumaterial ist

aufzunehmen und kann vom AN verwertet werden.

Zellstoffe als Bindemittel! Wachse bei Handeinbau!
M2 1,000

0103020400 10302018 Mehr- od. Mindereinbau Splittmastix der Pos.
01.03.02.0390

M2CM 1,000

10303
0103030000 Gussasphaltflichen herstellen einschl. Lieferung
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Hauptgruppe/Gruppe Position Bezeichnung
Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis
0103030010 10303001 Gussasphalt (MA), Bindemittel 20/30 oder 10/40-65,
0/11 S, 4 cm dick, mit ca. 100 kg/gm liefern und in
heiBem Zustand (210 -230 C°) einbringen Mischgutart MA
mit grobe Gesteinskdrnungen (>2mm)
feine Gesteinskoérnungen (0,063 — 2mm)
Fuller (<0,063mm) S7Z Wert:18; LA Wert:20
PCV-Wert: 48; Ecs-Wert:35%
Abstreuen der Oberflache: Verfahren C.
(feine Gesteinskdrnung ohne Walzen)
M2 1,000
0103030020 10303002 Mehr- oder Mindereinbau Gussasphalt je cm der Pos.
01.03.03.0010
M2CM 1,000
0103030060 10303003 Stahlbetonfahrbahndecke, ca. 25 cm dick, in C20/25 mit
oberer und unterer Bewehrung aus Betonstahlmatten BSt.
500/500 rk abschnittsweise einschl. Dehnungsfugen
herstellen. Zuvor als gemeinsames Auflager fir die
alte und neue Fahrbahndecke beiderseits des Grabens
Betonbalken (50 cm breit, 15 cm dick) mit einseitiger
Schalung herstellen und mit 500er Bitumenpappe 25 cm
breit als Trennschicht zur neuen Fahrbahndecke
abdecken. Der Aushub fiir die Betonbalken wird nicht
gesondert vergiitet. Fiir alle Aufgrabungen, bei denen
der Betoneinbau nicht maschinell durchgefithrt wird
oder nicht ganze Felder wiederhergestellt werden
konnen, ist friithhochfester Beton mit FlieRBmitteln zu
verwenden, sieh ZTV A-StB 97/06
M2 1,000
10304
0103040000 Schneiden, Friisen, Reinigen
0103040050 10304001 Kantenschnitt durch das Nassschneidverfahren, bis 10
cm in Betondecke sowie Schnitte an Platten, Pflaster
etc. herstellen.
M 1,000
0103040060 10304002 Mehrtiefe je cm der Pos. 01.03.04.0050
M/CM 1,000
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Hauptgruppe/Gruppe Position Bezeichnung
Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis
0103040110 10304003 Fugenband fiir Deckschichten aus Asphaltbeton oder

Gussasphalt usw. liefern und fachgerecht einbauen,
siehe ZTV Fug-StB und die Einbauanleitung des
Fugenbandlieferanten. Der Fugenbandeinbau erfolgt auch
bei dem Asphaltanschluss an Baustoffen mit nicht
vergleichbaren Eigenschaften, z.B. Rinnen, Bordsteine,
Einbauten, Asphaltnahte.

Dicke des Fugenbandes 10 mm.

Hohe des Fugenbandes = Hohe der einzubauenden
Deckschicht plus 5 mm.

Die Anschlussflanken miissen abgekantet, gefrast oder
geschnitten sein oder aus vorgefertigten Bauteilen
bestehen. Anschlussflanken reinigen, ggf. vortrocknen,
Kanten mit vom Hersteller des Fugenbandes
vorgeschriebenen Voranstrich gut deckend streichen und
trocknen lassen. Schmelzbares Bitumenfugenband leicht
anschmelzen und vollfahig andriicken. Kreuzschnitte
satt ausfiillen und warm verstreichen, bzw.
Fugen-Eckband einbauen. Bei der Verdichtung ist
unbedingt darauf zu achten, dass der erste Walzgang in
10 cm Breite in Langsrichtung der N&hte erfolgt. Ggf.
Nahtbereich vorwdrmen - nur mit Infrarotstrahlern,
keine offene Flamme!

M 1,000

0103040300 10304004 Bitumindse Fahrbahndecke vor dem Aufbringen von
bitumindsem Material mit Besen, Wasser, Druckwasser,
Druckluft oder sonstigen Mitteln reinigen. Einschl.
aller Nebenleistungen (z.B. Laden und Abfuhr des
Kehrgutes zur Deponie und evtl. zu zahlender

Deponiegebiihren) . Nur auf Anordnung des
Baubeauftragten des AG.
M2 1,000
0103040320 10304005 Ansprithen der Unterlage, siehe Merkblatt fur

Schichtenverbund (M SNAR) Abschnitt 4.1.2.5. Nur auf

Anordnung des Baubeauftragten des AG. Beim Einbau von

Gussasphalt darf die Unterlage nicht angespriiht

werden, siehe ZTV Asphalt StB 07/13, Abschnitt 3.3.1
M2 1,000

ewmr GmbH
Ostring 28
44787 Bochum Seite 36 von 122



22.06.2026
ewmr-Ausschreibung Einzelpreise mit GAEB

LV-Bezeichnung Rahmenvertrag Los 5 Bochum West (1/4)

Hauptgruppe/Gruppe Position Bezeichnung
Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis
0103040330 10304006 Rauheit von Asphaltbeton-Deckschichten herstellen

Abstreumittel fur Asphalt-Deckschichten, aus rohem
oder bindemittelumhiilltem Abstreumaterial der
Lieferkdérnung 1/3, liefern, aufbringen, einwalzen,
nicht gebundenes Abstreumittel entfernen und
verwerten. Richtwert 0,5 bis 1,0 kg/m?.
Abstreumaterial: Diabas, entstaubt und mit Bindemittel

umhiillt.
M2 1,000
0103040350 10304007 Kappe fiir Schieber, Hydranten, Hausanschlussarmaturen
etc. im Rahmen der Oberfldchenwiederherstellung
setzen.
ST 1,000
10305
0103050000 Sonstige Deckschichten herstellen einschl. Materiallieferung
0103050010 10305001 Wassergebundene Decke in 2 Lagen herstellen, 18 cm von
o. K. Gehweg Planum regulieren, Materialien lagenweise
einbauen und walzen; 1. Lage 15 cm dick aus Recycling
Mineralgemisch 0/45 mm; 2. Lage 3 cm dick aus
Basaltgrus oder Dolomitgrus, einschlieBlich Lieferung
der erforderlichen Materialien.
M2 1,000
0103050055 10305002 Deckschicht ohne Bindemittel 0/11 mm. Brechsand,
Basaltgrus, Edelsplitt oder rotes Wegebaumaterial bzw.
Asche 3 cm dick, liefern und fachgerecht einbauen.
M2 1,000
0103050060 10305003 Compomac 0.&., 4 cm dick, liefern und einbauen und
verdichten (nur auf Anordnung des AG).
M2 1,000
0103050080 10305004 Provisorium fiir Gussasphalt. Bitumindse Tragschicht

ca. 3 cm stark auf eine ca. 1 cm starke
Sandzwischenlage liefern und einbauen. Nur auf
Anordnung des AG.

M2 1,000

Summe Gruppe
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LV-Bezeichnung
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22.06.2026

Hauptgruppe/Gruppe Position Bezeichnung
Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis
104
0104000000 Kernbohrungen, Mehrspartenhauseinfiihrung (MSH), Hauseinfiihrungen / Mauerdurchfithrungen
einbauen, Bohr- und Pressarbeiten, Bodendurchschlagsrakete, grabenlose Rohrverlegungsarbeiten
10401
0104010000 Kernbohrung aller Richtungen durch Mauerwerk, Beton, Sand- und Kunststein einschl. Putz-,
Fliesenbelag, bis 50 cm Bohrtiefe. Zur Leistung gehort die Baustelleneinrichtung u. -raumung, An-
und Abtransport simtl. Gerite, notwendige Geriistgestellung, das Absaugen des
Oberflichenspiilwassers, Schutzmallinahmen gegen Spritzwasser, die Reinigung des Arbeitsplatzes
und Abtransport des Bohrgutes.
0104010100 10401001 Kernbohrung, Durchmesser der Bohrung bis 70 mm
ST 1,000
0104010200 10401002 Kernbohrung, wie Pos. 01.04.01.0100, jedoch Bohrtiefe
> 50 cm.
CM 1,000
0104010300 10401003 Kernbohrung, Durchmesser der Bohrung von 71 mm bis 161
mm
ST 1,000
0104010400 10401004 Kernbohrung, wie Pos. 01.04.01.0300, jedoch Bohrtiefe
> 50 cm.
CM 1,000
0104010500 10401005 Kernbohrung, Durchmesser der Bohrung von 162 mm bis
250 mm
ST 1,000
0104010600 10401006 Kernbohrung, wie Pos. 01.04.01.0500, jedoch Bohrtiefe
> 50 cm.
CM 1,000
0104010700 10401007 Kernbohrung, Durchmesser der Bohrung von 251 mm bis
350 mm
ST 1,000
0104010800 10401008 Kernbohrung, wie Pos. 01.04.01.0700, jedoch Bohrtiefe
> 50 cm.
CM 1,000
0104010900 10401009 Kernbohrung, Durchmesser der Bohrung von 351 mm bis
450 mm
ST 1,000
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Hauptgruppe/Gruppe Position Bezeichnung
Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis
0104011000 10401010 Kernbohrung, wie Pos. 01.04.01.0900, jedoch Bohrtiefe
> 50 cm.
CM 1,000
10402
0104020000 Kernbohrung aller Richtungen durch Stahlbeton, einschl. Schnitte des Bewehrungsstahls sowie
sonstiger erforderlicher Stahlschnitte, einschl. Putz-, Fliesenbelag, bis 50 cm Bohrtiefe. Zur
Leistung gehort die Baustelleneinrichtung u. -riumung, An- und Abtransport simtl. Geriite,
notwendige Geriistgestellung, das Absaugen des Oberflichenspiilwassers, Schutzmafinahmen gegen
Spritzwasser, die Reinigung des Arbeitsplatzes und Abtransport des Bohrgutes.
0104020010 10402001 Kernbohrung in Stahlbeton, Durchmesser der Bohrung bis
161 mm
ST 1,000
0104020020 10402002 Kernbohrung in Stahlbeton, wie Pos. 01.04.02.0010,
jedoch Bohrtiefe > 50 cm.
CM 1,000
0104020030 10402003 Kernbohrung in Stahlbeton, Durchmesser der Bohrung von
162 mm bis 250 mm
ST 1,000
0104020040 10402004 Kernbohrung in Stahlbeton, wie Pos. 01.04.02.0030,
jedoch Bohrtiefe > 50 cm.
CM 1,000
0104020050 10402005 Kernbohrung in Stahlbeton, Durchmesser der Bohrung von
251 mm bis 350 mm
ST 1,000
0104020060 10402006 Kernbohrung in Stahlbeton, wie Pos. 01.04.02.0050,
jedoch Bohrtiefe > 50 cm.
CM 1,000
0104020070 10402007 Kernbohrung in Stahlbeton, Durchmesser der Bohrung von
351 mm bis 450 mm
ST 1,000
0104020080 10402008 Kernbohrung in Stahlbeton, wie Pos. 01.04.02.0070,

jedoch Bohrtiefe > 50 cm.

CM 1,000
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Hauptgruppe/Gruppe Position Bezeichnung
Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis
10403
0104030000 Mehrspartenhauseinfiihrung (MSH)
Mehrspartenhauseinfiihrung (MSH) nach Herstellerrichtlinie einbauen. Montage des MSH in
vorhandene Kernbohrung / Futterrohr. Anpassen an Wandstiirke iiber Verstellmechanismus. Evt.
Einkiirzen des Futterrohres. Abdichten und anschliefen der Schutzrohre = DN 75 mit allen
systembedingten Einbauteilen usw. Antransport, Vorhalten und Abtransport séimtlicher Gerite und
Materialien einschliefllich aller Nebenarbeiten.
Hinweis:
Beim Einbau der MSH Basic/Professional ist die Dichtheitspriifung mit 0,5 bar, Verweilzeit min. 1
min. durchzufiihren und auf der Hausanschluflkarte zu vermerken.
Die Montage der Hausanschlussleitungen wird mit den Positionen des LV vergiitet.
0104030010 10403001 MSH einbauen - Trockenbauweise
ST 1,000
0104030020 10403002 MSH einbauen - Trockenbauweise mit Flanscheinbau gegen
drickendes Wasser
ST 1,000
0104030030 10403003 MSH Installationsteil fiir nicht unterkellerte Geb&ude
einbauen.
ST 1,000
0104030050 10403004 Kabuflexrohre verlegen, ein Meter Abrechnungslinge
bestehend aus vier Einzelrohren. Inkl. Montieren von
Abstandhaltern alle 2 m.
M 1,000
0104030060 10403005 Mehrspartenhauseinfithrung (MSH) fiir die Mitbenutzung
durch einem MD2 Rohr &dndern, fachgerechter Einbau der
Dichtelemente fiir Hauff MSH mit Injektionsmembrane,
betriebsfertig herstellen
ST 1,000
10404
0104040000 Hauseinfiihrungen / Mauerdurchfiihrungen einbauen

Zu beachten ist, dass nur vom DVGW in Kombination mit den Hauseinfiihrungen gepriifte und
zertifizierte zementgebundene Verfiillmaterialien zu verwenden sind.

Die Mindestabdichtungen von Aufienwandflichen erfolgt nach DIN 18195-4, Punkt 7.3.3, z.B. mit
kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtungen (KMB)
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Hauptgruppe/Gruppe Position Bezeichnung
Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis
0104040100 10404001 Hauseinfithrungskombination (HEK), Futterrohr,

Schutzrohr und KMR in vorhandenem Bohrloch einbauen.
Leistungsumfang: Hohlraum zwischen HEK und Mauerwerk
vergieBen. Vor dem Vergiefen sind evtl. vorhandene
Hohlrdume im Bereich der Bohrung mit geeignetem
Material zu verschlieBen. Diese Position enthalt
weiter das Setzen der Schalung (Scheiben), das
Anrihren des Vergussmortels entsprechend der
Herstelleranweisung und das Eingielen durch den
Einfiillstutzen. Es muss sichergestellt sein, dass der
Hohlraum vollstandig verftillt ist (Kontrolle am
Entliftungsstutzen). Nach der vorgeschriebenen
Aushartezeit ist die Schalung zu entfernen und die
Kellerwand innen und aufen im Bereich der Bohrung zu
verputzen sowie zusatzlich von auBen wasserdicht zu
isolieren, siehe DIN 18195-4, Punkt 7.3. Der
Vergussmortel ist vom Auftragnehmer gemdB unserer
vorgegebenen Firmenauswahl beizustellen. Fur Mauerwerk
bis 50 cm dick; Bohrung bis 200 mm Durchmesser.
Mehrspartenhausanschubarbeiten sind mit den Pos.
01.04.03.0000 abzurechnen.

ST 1,000

0104040200 10404002 Mehrstarke Mauerwerk bzw. Durchmesser. Pos. 0104040100
CM 1,000

0104040300 10404003 Hauseinfithrungskombination wie unter Pos.

01.04.04.0100 beschrieben einbauen. Jedoch Einbau der
Universal Gebdudeeinfiihrung MIS 60-D/2/7 DIG, mit
Injektionsmembrane (Dichteinsatz mit 4 oder 6
Offnungen je 7 mm) Rasterbogen MIS 60-RB
2K-Expansionsharz EH 150/700. Fur Mauerwerk bis 50 cm
dick; Bohrung bis 70 mm Durchmesser

ST 1,000

0104040400 10404004 Mehrstarke Mauerwerk bzw. Durchmesser. Pos. 0104040300
CM 1,000

0104040500 10404005 Durchbruch an vorhandenem/n Hausanschlussrohr/en

stemmen, Hauseinfiihrungskombination (HEK) Futterrohr,
Schutzrohr, KMR bzw. Mehrsparteneinfiithrung (MSE)
einmauern innen und auBen verputzen, wasserdicht
isolieren, siehe DIN 18195-4, Punkt 7.3. Flir Mauerwerk
bis 50 cm Dicke und bis 200 mm Rohrdurchmesser.

ST 1,000
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Hauptgruppe/Gruppe Position Bezeichnung
Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis
0104040600 10404006 Mehrstarke Mauerwerk bzw. Durchmesser. Pos. 0104040500
CM 1,000
0104040700 10404007 Durchbruch an vorhandenem/n Hausanschlussrohr/en
stemmen, Durchbruch schlieBen, verputzen und
wasserdicht isolieren, siehe DIN 18195-4, Punkt 7.3.
Befinden sich in einem Durchbruch mehrere
Anschlussleitungen oder Kabel, wird diese Position nur
einmal vergiitet. Fir Mauerwerk bis 50 cm Dicke.
ST 1,000
0104040800 10404008 Mehrstarke Mauerwerk. Pos. 0104040700
CM 1,000

ewmr GmbH
Ostring 28
44787 Bochum

Seite 42 von 122



22.06.2026
ewmr-Ausschreibung Einzelpreise mit GAEB

LV-Bezeichnung Rahmenvertrag Los 5 Bochum West (1/4)

Hauptgruppe/Gruppe Position Bezeichnung

Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis
10405
0104050000 Bohr- / Pressverfahren

Bei allen Arbeiten im Zusammenhang mit Rohrvortrieb sind die einschligigen Vorschriften z.B. GW
321, GW302, GW304, GW325 des DVGW etc. zu beachten.

Uber das Kreuzen von Verkehrswegen mit SR und das Herstellen von Gebiudezufithrungen nach
einem Rohrvortriebsverfahren, alternativ zur offenen Bauweise, ist der AG ebenso wie der Triger der
Straflenbaulast vor der Ausfiihrung zu informieren.

Lisst sich der vom AG geplante Rohrvortrieb an der vorgesehenen Stelle nicht durchfiihren, so ist
mit dem AG abzustimmen, ob der Rohrvortrieb an anderer Stelle durchgefiihrt werden soll. Nach
Fehlpressungen/ -bohrungen im Erdreich sind vorhandene Hohlriiume mit Dimmer,
Porenleichtbeton oder gleichwertigem Material zu verfiillen. Die vollstiindige Verfiillung ist
rechnerisch bzw. durch die abschlieBende Vorlage von Lieferscheinen fiir Verfiillgut nachzuweisen.
Es ist unzulissig Hohlriiume im Erdreich zu belassen.

Bodengrunderkundung nach GW 321 fiihrt der AN durch, zusiitzlich sind die Bodenverhéltnisse der
Start- und Zielgrube auszuwerten. Das Bohr-/Pressverfahren ist entsprechend den
Homogenbereichen der Bodengrunderkundung durchzufiihren. Die Abrechnung erfolgt nach den
vorgefundenen Homogenbereichen.

Die Erd- und Aushubarbeiten und der Verbau der Start- und Zielgrube werden mit den
entsprechenden Positionen des LVs abgerechnet. Folgende Leistungen gehéren zur Ausfiihrung von
Press- bzw. Bohrarbeiten:

Das Vorhalten séimtlich benétigter Gerite. Erdkern entfernen, laden und entsorgen. Das Rohr oder
Schutzrohr einbringen. Bei Schutzrohren die Rohrenden mit bauseits gelieferten
Abschlussmanschetten verschlieSen.

Bohrabrechnungslinge = Anfang und Ende der Bohrung. In die Start- und Zielgrube hineinragende
Rohrenden werden mit den jeweiligen LV-Positionen der Rohrverlegung abgerechnet.

Uber die genaue Lage von evtl. vorhandenen Kabeln, Leitungen usw. hat sich der Auftragnehmer
selbst zu informieren. Der Auftragnehmer haftet fiir alle Schiden, die durch seine Arbeiten
entstehen.

Das Einrichten und Rdumen der Baustelle wird bei mehreren Pressungen bzw. Bohrungen bei
kontinuierlicher Durchfiihrung der Arbeiten einer Baumafinahme nur einmal vergiitet. Weitere
Vergiitungen werden nur nach Abstimmung mit dem Beauftragten des AG gewiihrt. Die Verlegung
von Stahlschutzrohren wird nach den Positionen der Rohrverlegungsarbeiten vergiitet.

Nach Fertigstellung der Bohrung ist die Funktionsfihigkeit des St-Schutzrohres mit PE-Mantel,
mittels AfK 1-Messung nachzuweisen. Diese gilt als erfiillt, wenn der gemessene elektrische
Widerstand zwischen dem Schutz- und Produktenrohr grofler ist als 5 Ohm. Wird bei dieser
Priifung oder spiiter festgestellt, dass der Kontakt besteht, so hat der AN diesen Mangel zu
beseitigen. Die AfK 1-Messung beauftragt der AG.
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Hauptgruppe/Gruppe Position Bezeichnung
Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis
0104050010 10405001 Pilotbohrung, steuerbares Pilotgestidnge héhen- und

fluchtgerecht vortreiben, einschl. Einrichten und
Vorhalten der Vermessungseinrichtung. Bohrgenauigkeit:
+/- 5 cm horizontal / vertikal, Homogenbereich I, nur
auf Anordnung des AG.

M 1,000

0104051100 10405002 Pressung, Bohrung bzw. kombiniertes Bohr -/
Pressverfahren von Stahlrohren, ohne Rohrlieferung,
Homogenbereich I, in fertiger Arbeit ausfihren.
Pressung, Bohrung, bis DN 100
M 1,000

0104051200 10405003 Pressung, Bohrung bzw. kombiniertes Bohr -/
Pressverfahren von Stahlrohren, ohne Rohrlieferung,
Homogenbereich I, in fertiger Arbeit ausfiithren.
Pressung, Bohrung, DN 150 bis DN 200
M 1,000

0104051300 10405004 Pressung, Bohrung bzw. kombiniertes Bohr -/
Pressverfahren von Stahlrohren, ohne Rohrlieferung,
Homogenbereich I, in fertiger Arbeit ausfihren.
Pressung, Bohrung, DN 250 bis DN 300
M 1,000

0104051500 10405005 Pressung, Bohrung bzw. kombiniertes Bohr -/
Pressverfahren von Stahlrohren, ohne Rohrlieferung,
Homogenbereich I, in fertiger Arbeit ausfihren.
Pressung, Bohrung, DN 400 bis DN 500
M 1,000

0104052100 10405006 Zulage 2 Homogenbereich I (Bodenklasse 6),
zu den Pos. flir Pressung, Bohrung, bis DN 100
Pressung, Bohrung bzw. kombiniertes Bohr -/
Pressverfahren von Stahlrohren, ohne Materiallieferung
M 1,000

0104052200 10405007 Zulage 2 Homogenbereich I (Bodenklasse 6),
zu den Pos. flir Pressung, Bohrung, DN 150 bis DN 200
Pressung, Bohrung bzw. kombiniertes Bohr -/
Pressverfahren von Stahlrohren, ohne Materiallieferung
M 1,000

0104052300 10405008 Zulage 2 Homogenbereich I (Bodenklasse 6),
zu den Pos. fir Pressung, Bohrung, DN 250 bis DN 300
Pressung, Bohrung bzw. kombiniertes Bohr -/
Pressverfahren von Stahlrohren, ohne Materiallieferung
M 1,000

0104052500 10405009 Zulage 2 Homogenbereich I (Bodenklasse 6),
zu den Pos. fir Pressung, Bohrung, DN 400 bis DN 500
Pressung, Bohrung bzw. kombiniertes Bohr -/
Pressverfahren von Stahlrohren, ohne Materiallieferung
M 1,000
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ewmr-Ausschreibung Einzelpreise mit GAEB

LV-Bezeichnung Rahmenvertrag Los 5 Bochum West (1/4)

Hauptgruppe/Gruppe Position Bezeichnung
Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis
0104053100 10405010 Zulage 3 Homogenbereich I (Bodenklasse 7),

zu den Pos. fir Pressung, Bohrung, bis DN 100

Pressung, Bohrung bzw. kombiniertes Bohr -/

Pressverfahren von Stahlrohren, ohne Materiallieferung
M 1,000

0104053200 10405011 Zulage 3 Homogenbereich I (Bodenklasse 7),
zu den Pos. flr Pressung, Bohrung, DN 150 bis DN 200
Pressung, Bohrung bzw. kombiniertes Bohr -/
Pressverfahren von Stahlrohren, ohne Materiallieferung
M 1,000

0104053300 10405012 Zulage 3 Homogenbereich I (Bodenklasse 7),
zu den Pos. flir Pressung, Bohrung, DN 250 bis DN 300
Pressung, Bohrung bzw. kombiniertes Bohr -/
Pressverfahren von Stahlrohren, ohne Materiallieferung
M 1,000

0104053500 10405013 Zulage 3 Homogenbereich I (Bodenklasse 7),
zu den Pos. fir Pressung, Bohrung, DN 400 bis DN 500
Pressung, Bohrung bzw. kombiniertes Bohr -/
Pressverfahren von Stahlrohren, ohne Materiallieferung

M 1,000
10406
0104060000 Bodendurchschlagsrakete mit Schutzrohr
0104060065 10406001 Unterfahrung mit Bodendurchschlagsrakete herstellen,
einschl. Liefern und Einbringen des Schutzrohres aus
PVC in Homogenbereich I, DN 65.
M 1,000
0104060080 10406002 Unterfahrung mit Bodendurchschlagsrakete herstellen,
einschl. Liefern und Einbringen des Schutzrohres aus
PVC in Homogenbereich I, DN 80.
M 1,000
0104060100 10406003 Unterfahrung mit Bodendurchschlagsrakete herstellen,
einschl. Liefern und Einbringen des Schutzrohres aus
PVC in Homogenbereich I, DN 100.
M 1,000
0104060125 10406004 Unterfahrung mit Bodendurchschlagsrakete herstellen,
einschl. Liefern und Einbringen des Schutzrohres aus
PVC in Homogenbereich I, DN 125.
M 1,000
10407
0104070000 Bodendurchschlagsrakete ohne Schutzrohr
0104070065 10407001 Unterfahrung mit Bodendurchschlagsrakete herstellen in

Homogenbereich I, DN 65

M 1,000
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LV-Bezeichnung Rahmenvertrag Los 5 Bochum West (1/4)

Hauptgruppe/Gruppe Position Bezeichnung
Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis
0104070080 10407002 Unterfahrung mit Bodendurchschlagsrakete herstellen in
Homogenbereich I, DN 80
M 1,000
0104070100 10407003 Unterfahrung mit Bodendurchschlagsrakete herstellen in
Homogenbereich I, DN 100
M 1,000
0104070125 10407004 Unterfahrung mit Bodendurchschlagsrakete herstellen in
Homogenbereich I, DN 125
M 1,000
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Hauptgruppe/Gruppe

LV-Bezeichnung Rahmenvertrag Los 5 Bochum West (1/4)

Position Bezeichnung

Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis

10408
0104080000

PE-Relining mit Ringraum (GW 320/1)

Bei der Ausfiihrung der Rohreinzugsarbeiten sind die zusétzlich Technischen Vorschriften fiir den
Wasserleitungsbau und Gasleitungsbau des Auftraggebers die Berufsgenossenschaftlichen
Vorschriften zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz (BGV), die einschliigigen
technischen Regeln (z.B. DVGW-Regelwerk, DIN EN- und DIN-Normen) sowie die Anleitungen der
Hersteller der Rohrleitungsteile zu beachten.

Die eingebauten Leitungsteile/anlagen sind einzumessen und durch Skizzen zu dokumentieren.

Die DIN 2425, die DVGW- Hinweise GW 120 und GW 128 sind zu beachten.

Die Vorbemerkungen zu Leitungsarbeiten Wasser sind ebenfalls zu beachten.

Soweit nichts anderes festgelegt ist, sind folgende Leistungen in den Preisen enthalten:

Das Vorhalten und Betreiben der erforderlichen Geriite, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge,
Bauwagen und dergleichen. Das Einziehen der Rohre unter Verwendung geeigneter
Einziehvorrichtungen und Winden sowie dazugehoriger Teile, wie z.B. Blechkonen.

PE- Rohreinzug mit Ringraum (GW 320-1)

Erneuerungsverfahren (Konventionelles Relining)

PE-Rohrleitung fiir das Rohreinzugsverfahren vorbereiten, inklusiv des Transports vom Montageort
zur Einzugsstelle. Vorhandene Gas- und Wasserrohrleitung soweit verfahrenstechnisch erforderlich
reinigen.

Mit einem Priifkorper/Kalibermolch den Innendurchmesser priifen.

Das Reinigungsergebnis ist durch TV- Inspektion zu dokumentieren
Produktenrohr einziehen.

Die Abrechnung erfolgt nach der Nennweite der neuen Rohrleitung.

Punktbelastungen sind auszuschlieSen. Die Rohroberfléiche ist nach max. 100 m Einzuglinge, durch
Sichtkontrolle zu priifen.

Das Material wird bauseits geliefert.

Anmerkung:
Die Schweilverbindungen werden gesondert vergiitet.

0104080063

10408001 PE-Relining mit Ringraum (GW 320/I), <= D A63
(Hinweis: einschlieRlich der SchweiBverbindungen und
Formstiicke)

M 1,000

0104080110

10408002 PE-Relining mit Ringraum (GW 320/I), DA 90 - DA 110

M 1,000
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Hauptgruppe/Gruppe Position Bezeichnung
Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis

0104080160 10408003 PE-Relining mit Ringraum (GW 320/I), DA 160
M 1,000

0104080225 10408004 PE-Relining mit Ringraum (GW 320/I), DA 225
M 1,000

0104080250 10408005 PE-Relining mit Ringraum (GW 320/I), DA 250
M 1,000

0104080280 10408006 PE-Relining mit Ringraum (GW 320/I), DA 280
M 1,000

0104080355 10408007 PE-Relining mit Ringraum (GW 320/I), DA 355
M 1,000

10409

0104090000 Rohreinzug durch Berstliningverfahren (GW 323)

PE-Rohrleitung fiir das Berstliningverfahren vorbereiten, inklusiv des Transports vom Montageort
zur Einzugsstelle. Der Auftraggeber gibt dem Auftragnehmer die Moglichkeit, die auszuwechselnde
Rohrleitung von innen auf Ein- oder Anbauteile zu iiberpriifen. Ein Steckenbleiben des Berstkorpers
durch unbekannte Rohrstiicke, Rohrverengungen, Fremdkorper etc. wird dadurch ausgeschlossen,
eventuell anfallende Schiden und Stillstandzeiten gehen zu Lasten des Auftragnehmers. Vorhandene
Gas- und Wasserrohrleitung mechanisch reinigen und PE-Schutzmantelrohr oder
PE-Schutzmantelrohr mit hochleitfihigen Leiterbiindern unter Zerstorung und Verdringung des
vorhandenen Gas- und Wasserrohres einziehen, wobei die Nennweite des neuen Produktenrohres
einen Nennweitensprung grofler als das Altrohr sein kann.

Die Abrechnung erfolgt nach der DN der neuen Rohrleitung.
Punktbelastungen sind auszuschlieflen.
Die Rohroberfliche muss nach ca. 100 m Einzuglinge, durch Sichtkontrolle gepriift werden.

Einschliefllich der Kontroll - Durchgangsmessung des Ohmschen Widerstandes bei neu verlegten
PE-Schutzmantelrohre mit hochleitfihigen Leiterbindern. Eine Kontrollmessung muss je
Berstlining - Abschnitt erfolgen, sowie auf Angaben des AG. Dieses wird nicht gesondert vergiitet,
und ist mit dieser Position abgegolten.

Anmerkung:
Die Schweilverbindungen, Verbindung von Leiterbéinder, und die Rohrverlegung werden gesondert
vergiitet.
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LV-Bezeichnung

22.06.2026

Rahmenvertrag Los 5 Bochum West (1/4)

Hauptgruppe/Gruppe Position Bezeichnung
Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis
0104090063 10409001 Berstlining, DA <= 63 (Hinweis: einschlieBlich der
Schweilverbindungen und Formstiicke)
M 1,000
0104090110 10409002 Berstlining, DA 90-110
M 1,000
0104090225 10409003 Berstlining, DA 160-225
M 1,000
0104090280 10409004 Berstlining, DA 250-280
M 1,000
0104090355 10409005 Berstlining, DA 355
M 1,000
0104090500 10409006 Einbau, Ausrichtung und Fixierung der Berst-Maschine
in der Baugrube, Anschluss der Hydraulikstation,
Kalibrierung und Bereitstellung der Zugkraftmessung
EIPA 1,000

Summe Gruppe
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LV-Bezeichnung Rahmenvertrag Los 5 Bochum West (1/4)

Hauptgruppe/Gruppe Position Bezeichnung
Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis
105
0105000000 Kabelzugschichte
Bei Betonschiichten sind die Schachtringe mit VerguBSmortel zu vergieflen. Die Rohreinfiihrungen
sind sauber und fachgerecht einzubauen. Die Schutzrohrenden sind min. 10 cm iiber dem
Schachtboden biindig in den Schacht einzufiihren. Wihrend des Einbaus sind die unbelegten
Schutzrohrenden verschlossen zu halten. Im Gehwegbereich werden die Schéichte und Abdeckungen
in der Belastungsklasse B und unmittelbar in Verkehrsflichen in der Belastungsklasse D
ausgefiihrt. Nach Abschlufl der Arbeiten sind der Schacht und die Deckeleinfassung zu séiubern und
die Schmutzschale einzuhiingen.
10501
0105010000 Beton- und Kunstofffertigteilschéichte
0105010010 10501001 Kabelfertigteilschacht als Kabelzugschacht vorhanden,
aus Beton GroBe etwa 1,40 m x 0,70 m x 1,00 m komplett
in vorhandene Baugrube einbauen.
Die zur Montage erforderlichen Dichtungsmaterialien
gehdren zum Lieferumfang des AN.
ST 1,000
0105010020 10501002 Kabelfertigteilschacht als Kabelzugschacht vorhanden,
aus Kunststoff GroBe etwa 1,10 m x 0,80 m x 1,00 m
komplett in vorhandene Baugrube einbauen. Die zur
Montage erforderlichen Dichtungsmaterialien gehdren
zum Lieferumfang des AN.
ST 1,000
0105010030 10501003 Vorhandenen Kabelzugschacht aus Beton oder aus

Kunststoff ausbauen und zum Wiedereinbau lagern.

ST 1,000

Summe Gruppe
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LV-Bezeichnung Rahmenvertrag Los 5 Bochum West (1/4)

Hauptgruppe/Gruppe Position Bezeichnung
Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis
106
0106000000 Zusatzmaterial
10601
0106010000 Zusatzmaterial frei Baustelle liefern, abladen und lagern

Vergiitet werden die eingebauten Mengen.

0106010010 10601001 Bordsteine aller Abmessungen
M 1,000
0106010020 10601002 Basamentsteine aller Abmessungen
M 1,000
0106010040 10601003 Rasenkantensteine aller Abmessungen
M 1,000
0106010060 10601004 Basaltin- oder Granduraplatten 30/30/5 cm
M2 1,000
0106010070 10601005 Basaltin- oder Granduraplatten 30/30/6 cm
M2 1,000
0106010080 10601006 Basaltin- oder Granduraplatten 40/40/5 bzw. 40/60/5 cm
M2 1,000
0106010090 10601007 Basaltin- oder Granduraplatten 50/50/6 bzw. 50/75/6 cm
M2 1,000
0106010110 10601008 Mosaikpflaster
M2 1,000
0106010120 10601009 Kleinpflaster
M2 1,000
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Hauptgruppe/Gruppe Position Bezeichnung
Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis
0106010130 10601010 GroBpflaster
M2 1,000
0106010160 10601011 Beton-, Verbund- oder Ziegelpflaster, aller
Abmessungen
M2 1,000
0106010175 10601012 Rassenplatten und Gitterstein - Pflaster aller
Abmessungen
M2 1,000
0106010180 10601013 Baustahlgewebematte
KG 1,000
0106010190 10601014 Zement PZ 45
Sack 1,000
0106010200 10601015 Zement PZ 35
Sack 1,000
0106010210 10601016 Kies 7 - 30 mm
M3 1,000
0106010220 10601017 Ziegelsteine
ST 1,000
0106010230 10601018 Tiefbauklinker
ST 1,000
0106010300 10601019 Stahlspunddielen, jeglicher Art
M2 1,000
0106010350 10601020 Profilstahl, jeglicher Art
KG 1,000

Summe Gruppe
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Position Bezeichnung

Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis

107
0108000000

Stundenlohnarbeiten

10701
0108010000

Stundenlohne in Anlehnung an die Tarifsammlung fiir das Baugewerbe sowie fiir die Eisen-, Metall-
und Elektroindustrie

Die Verrechnungssitze fiir die Stundenlohnarbeiten enthalten die Kosten fiir die An- und Abfahrt
sowie die Fahrtkosten. In den Stundenlohnnachweise sind deshalb nur die auf der Baustelle
anfallenden Stunden, nicht aber die Zeiten fiir An- und Abfahrt der Arbeitskriifte anzugeben

Stundenlohnarbeiten werden nur in Ab- bzw. Zustimmung mit dem AG und nach den vertraglichen
Sitzen vergiitet. Stundenlohnarbeiten des Bereiches 01.08.00.0000 unterliegen nicht der
Rabattierung, d.h. kein Auf- bzw. Abschlag bei Auf- oder Abgeboten. Die Stundenlohnnachweise sind
tagesaktuell dem AG vorzulegen. Der Stillstand von Arbeitsgeriiten, die sich auf der Baustelle
befinden, wird nicht vergiitet.

Als Regelarbeitszeit wird fiir Montag - Donnerstag die Zeit von 7:00 Uhr - 16:30 Uhr, sowie Freitag
von 7:00 Uhr - 15:00 Uhr, unter Einhaltung des Arbeitszeitgesetzes und weiterer gesetzlichen bzw.
sonstigen Bestimmungen, festgelegt. Alle ausserhalb dieser Zeiten angeordneten und geleisteten
Stundenlohnarbeiten gelten als Uberstunden.

Die Normalstunde und der Lohnzuschlag enthalten u.a. die Lohnnebenkosten, anteilige
Gemeinkosten sowie anteilige Aufwendungen fiir Auswértsbeschiiftigung.

Nachtschicht- und Uberstunden-Zuschlige.

Gilt fiir Uberstunden (Mehrarbeit) die iiber die regelmiflige werktigliche Arbeitszeit hinaus
geleisteten Arbeitsstunden.

Nachtschichtzuschlag, gilt fiir Nachtarbeit, von 20:00 bis 5:00 Uhr.

Uberstundenzuschlag 75 %, gilt fiir Arbeiten an Sonntagen sowie an gesetzlichen Feiertagen, sofern
diese auf einen Sonntag fallen.

Fiir Arbeit am Oster- und Pfingstsonntag, ferner am 1. Mai und 1. Weihnachtsfeiertag, auch wenn sie
auf einen Sonntag fallen und fiir Arbeit an allen iibrigen gesetzlichen Feiertagen, sofern sie nicht auf
einen Sonntag fallen, 200 v. H.

Sonn- und Feiertagsarbeit ist die an Sonn- und Feiertagen in der Zeit von 0:00 Uhr bis 24:00 Uhr
geleistete Arbeit.

Fallen in der Nachtarbeit gleichzeitig Uberstunden an, so sind beide Zuschliige zu beriicksichtigen.
Wird Nachtarbeit an Sonn- und Feiertagen geleistet, so ist der Nachtzuschlag neben dem Sonn- und
Feiertagszuschlag anzuwenden; sind diese Nachtarbeiten gleichzeitig Uberstunden, so gelten somit
drei Zuschlige.

0108010100

10701001 Kalkulations—-/Verrechnungslohn fiir eine Arbeitskraft -
Normalstunde -

STD 1,000

0108010200

10701002 Zuschlag Uberstunde 25%

STD 1,000
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22.06.2026

Hauptgruppe/Gruppe Position Bezeichnung
Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis
0108010300 10701003 Zuschlag Nachtschicht 20%
STD 1,000
0108010400 10701004 Zuschlag Sonn-/Feiertage 75 %
STD 1,000
0108010500 10701005 Zuschlag 1.Mai usw. 200 %
STD 1,000

Summe Gruppe
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Hauptgruppe/Gruppe Position Bezeichnung
Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis
108
0109000000 Maschinen und Gerite
10801
0109030000 Maschinen und Gerite ohne Bedienung
Es wird nur die reine Arbeits- / Betriebszeit der Maschinen und Geriite vergiitet. Das
Bedienungspersonal wird mit den Stundenlohnsiitzen abgerechnet. Betriebs- und Verbrauchsstoffe
usw. sind in den Preisen anteilig enthalten. Es werden nur die Geriitegroflen vergiitet, die fiir den
jeweiligen Zweck notwendig sind.
- Fiir Tiefbauarbeiten wird kein Geriteeinsatz vergiitet! -
0109030010 10801001 Bagger mit Loffel-/Greifer-Inhalt bis 0,3 m?3
STD 1,000
0109030020 10801002 Bagger mit Loffel-/Greifer-Inhalt von 0,3 bis 0,6 m?3
STD 1,000
0109030030 10801003 Bagger mit Loffel-/Greifer-Inhalt iber 0,6 m?3
STD 1,000
0109030040 10801004 LKW tUber 7,5 t mit Kranaufbau
STD 1,000
0109030050 10801005 Kleinbus mit Ladefl&ache
STD 1,000
0109030060 10801006 Motorpumpe bis 30 m3/h mit Schl&uchen.
STD 1,000
0109030070 10801007 Motorpumpe mit Luftantrieb einschl. Kompressor.
STD 1,000
0109030080 10801008 Fahrbarer Kolbenkompressor mit Motorantrieb, mit einer
Luftliefermenge von 3 m®/min.
STD 1,000
ewmr GmbH
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Hauptgruppe/Gruppe Position Bezeichnung
Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis
0109030090 10801009 SchweiBaggregat mit Diesel- oder Benzinantrieb

einschlieBlich SchweiBplatzausristung sowie samtlicher
Verbrauchsmaterialien, Betriebsstoffe, Elektroden usw.

STD 1,000
0109030100 10801010 Lichtgiraffe inkl. Stromaggregat, Mast bis auf ca. 10
m Hohe ausfahrbar und mit 4 Strahlern a 1500 Watt
besttuckt.
STD 1,000
10802
0109040000 Miete fiir geschlossenen oder abgedeckten Container zur Zwischenlagerung von kontaminierten
Boden an der Baustelle, einschl. An- und Abtransport des Containers. Ausgenommen vom Transport
ist kontaminierter Bodenaushub. Dieser darf nur von Firmen mit giiltiger Transportgenehmigung
gemif} § 12 ABFG befordert werden.
0109040100 10802001 Container bis 10 m® bis zu 7 Tagen.
EIPA 1,000
0109040200 10802002 Container iber 10 m*® bis zu 7 Tagen.
ETIPA 1,000
0109040300 10802003 Containermiete fiir jeden weiteren Tag vorgenannter
Positionen.
TAG 1,000
Summe Gruppe
Summe Hauptgruppe
2
0200000000 Titel Rohrbauarbeiten
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Hauptgruppe/Gruppe Position Bezeichnung
Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis
201
0201000000 Rohrbauarbeiten metallische G/W-Rohre
20101
0201010000 Rohrtransport

Rohre aus metallischen Werkstoffen, Standardléinge 6,00 m bzw. 12,00 m, i.d.R.
kunststoffummantelt, mit oder ohne ZM - Auskleidung, evtl. mit Zementfaserumhiillung, am Lager
aufladen, zur Baustelle transportieren, an der Baustelle entlang des Rohrgrabens oder am
Zwischenlager abladen und lagern.

0201010050 20101001 Rohre DN 32 bis DN 50
M 1,000

0201010150 20101002 Rohre DN 80 bis DN 150
M 1,000

0201010300 20101003 Rohre DN 200 bis DN 300
M 1,000

0201010400 20101004 Rohre DN 400
M 1,000

20102

0201020000 Stahlrohre mit Glattenden verlegen

Stahlrohre, kunststoffummantelt, mit glatten Enden verlegen. Gelieferte Rohre abladen, lagern und
im Baustellenbereich transportieren. Nacharbeiten von beschiidigter Umhiillung sind
einzukalkulieren. Der Einbau von Formstiicken und Armaturen sowie die Herstellung von
Schweiindhten und Schnitten wird extra vergiitet. Das Einbringen von Tassenband ist

einzukalkulieren.
0201020050 20102001 Stahlrohre bis DN 50
M 1,000
0201020080 20102002 Stahlrohre DN 80
M 1,000
0201020100 20102003 Stahlrohre DN 100
M 1,000

ewmr GmbH
Ostring 28
44787 Bochum Seite 57 von 122



ewmr-Ausschreibung Einzelpreise mit GAEB

LV-Bezeichnung

Rahmenvertrag Los 5 Bochum West (1/4)

22.06.2026

Hauptgruppe/Gruppe Position Bezeichnung
Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis
0201020150 20102004 Stahlrohre DN 150
M 1,000
0201020200 20102005 Stahlrohre DN 200
M 1,000
0201020250 20102006 Stahlrohre DN 250
M 1,000
0201020300 20102007 Stahlrohre DN 300
M 1,000
0201020400 20102008 Stahlrohre DN 400
M 1,000
20103
0201030000 Steckmuffenrohre verlegen
Gussrohre- bzw. Stahlrohre mit Steck- bzw. Schraubmuffe mit ZM-Auskleidung,
kunststoffummantelt, bauseits vorhanden, verlegen. Die Nachumhiillung der Rohrverbindungen
sowie der evtl. Einbau von Sitringen usw. sind einzukalkulieren. Der Einbau von Formstiicken und
Armaturen wird extra vergiitet. Das Einbringen von Tassenband ist einzukalkulieren.
0201030080 20103001 Gussrohre- bzw. Stahlrohre bis DN 80
M 1,000
0201030100 20103002 Gussrohre- bzw. Stahlrohre DN 100
M 1,000
0201030150 20103003 Gussrohre- bzw. Stahlrohre DN 150
M 1,000
0201030200 20103004 Gussrohre- bzw. Stahlrohre DN 200
M 1,000
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Hauptgruppe/Gruppe Position Bezeichnung
Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis
0201030250 20103005 Gussrohre- bzw. Stahlrohre DN 250
M 1,000
0201030300 20103006 Gussrohre- bzw. Stahlrohre DN 300
M 1,000
0201030400 20103007 Gussrohre- bzw. Stahlrohre DN 400
M 1,000
20104
0201040000 Rohre im Schutzrohr verlegen

Stahlrohre oder Steckmuffenrohre im Schutzrohr verlegen, einschl. Montage der bauseits
gelieferten Gleitkufen o. Gleitrollen, VerschlieBen des Ringspaltes durch Manschetten o.i., als
Zulage zu den Rohrverlegepreisen der Pos. 02.01.02.0000, 02.01.03.0000.

0201040050 20104001 Stahlrohre oder Steckmuffenrohre im Schutzrohr bis DN
50

M 1,000

0201040080 20104002 Stahlrohre oder Steckmuffenrohre im Schutzrohr DN 80
M 1,000

0201040100 20104003 Stahlrohre oder Steckmuffenrohre im Schutzrohr DN 100
M 1,000

0201040150 20104004 Stahlrohre oder Steckmuffenrohre im Schutzrohr DN 150
M 1,000

0201040200 20104005 Stahlrohre oder Steckmuffenrohre im Schutzrohr DN 200
M 1,000

0201040250 20104006 Stahlrohre oder Steckmuffenrohre im Schutzrohr DN 250
M 1,000

0201040300 20104007 Stahlrohre oder Steckmuffenrohre im Schutzrohr DN 300
M 1,000
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Hauptgruppe/Gruppe Position Bezeichnung
Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis
0201040400 20104008 Stahlrohre oder Steckmuffenrohre im Schutzrohr DN 400
M 1,000
20105
0201050000 Armaturen mit Flansch- oder Muffenverbindung einbauen

Armaturen, wie Schieber, Absperrklappen, etc. mit Flansch- 0. Muffenverbindungen betriebsfertig
einbauen. Das Anpassen und die Montage der Schliisselstange nebst Hiilsrohr, die Umhiillung der
Verbindungen gehoren zum Leistungsumfang. Als Zulage zum Rohrverlegungspreis.

0201050080 20105001 Armaturen, wie Schieber, Absperrklappen DN 80
ST 1,000
0201050100 20105002 Armaturen, wie Schieber, Absperrklappen DN 100
ST 1,000
0201050150 20105003 Armaturen, wie Schieber, Absperrklappen DN 150
ST 1,000
0201050200 20105004 Armaturen, wie Schieber, Absperrklappen DN 200
ST 1,000
0201050250 20105005 Armaturen, wie Schieber, Absperrklappen DN 250
ST 1,000
0201050300 20105006 Armaturen, wie Schieber, Absperrklappen DN 300
ST 1,000
0201050400 20105007 Armaturen, wie Schieber, Absperrklappen DN 400
ST 1,000
0201051050 20105008 Unterflurhydrant DN 80 einbauen, einschl. Setzen der
Sickersteine
ST 1,000
0201051100 20105009 Unterflurhydrant DN 80 zum Splilen der neuen Leitung

ein- und ausbauen

ST 1,000
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Hauptgruppe/Gruppe Position Bezeichnung
Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis

20106

0201060000 Formstiicke mit Flansch- oder Muffenverbindung einbauen
Formstiicke mit Flansch- o. Muffenverbindungen, einschl. Umhiillung der Verbindungen,
betriebsfertig einbauen. Als Zulage zum Rohrverlegungspreis.

0201060080 20106001 Formstiicke mit Flansch- o. Muffenverbindungen DN 80
ST 1,000

0201060100 20106002 Formstiicke mit Flansch- o. Muffenverbindungen DN 100
ST 1,000

0201060150 20106003 Formstiicke mit Flansch- o. Muffenverbindungen DN 150
ST 1,000

0201060200 20106004 Formstiicke mit Flansch- o. Muffenverbindungen DN 200
ST 1,000

0201060250 20106005 Formstiicke mit Flansch- o. Muffenverbindungen DN 250
ST 1,000

0201060300 20106006 Formstiicke mit Flansch- o. Muffenverbindungen DN 300
ST 1,000

0201060400 20106007 Formsticke mit Flansch- o. Muffenverbindungen DN 400
ST 1,000

20107

0201070000 Schweiiformstiicke einbauen
SchweiBiformstiick, ggf. mit ZM-Auskleidung, einschl. Vorrichtungs- und Umhiillungsarbeiten
betriebsfertig einbauen. Als Zulage zum Rohrverlegungspreis.

0201070050 20107001 Schweilformstick, ggf. mit ZM-Auskleidung bis DN 50
ST 1,000

0201070080 20107002 Schweilformstick, ggf. mit ZM-Auskleidung DN 80
ST 1,000
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Hauptgruppe/Gruppe Position Bezeichnung
Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis

0201070100 20107003 Schweilformstick, ggf. mit ZM-Auskleidung DN 100
ST 1,000

0201070150 20107004 Schweilformstiick, ggf. mit ZM-Auskleidung DN 150
ST 1,000

0201070200 20107005 Schweilformstick, ggf. mit ZM-Auskleidung DN 200
ST 1,000

0201070250 20107006 Schweilformstick, ggf. mit ZM-Auskleidung DN 250
ST 1,000

0201070300 20107007 Schweilformstick, ggf. mit ZM-Auskleidung DN 300
ST 1,000

0201070400 20107008 Schweilformstiick, ggf. mit ZM-Auskleidung DN 400
ST 1,000

20108

0201080000 Armaturen mit Schweillenden einbauen
Einschweiflarmaturen wie Schieber, Absperrklappen, etc. betriebsfertig einbauen. Leistungsumfang:
Alle Vorrichtungs- und Umhiillungsarbeiten sowie das Anpassen und die Montage der
Schliisselstange nebst Hiilsrohr. Als Zulage zum Rohrverlegungspreis.

0201080050 20108001 EinschweiBarmaturen bis DN 50
ST 1,000

0201080080 20108002 EinschweiBarmaturen DN 80
ST 1,000

0201080100 20108003 EinschweiBarmaturen DN 100
ST 1,000

0201080150 20108004 EinschweiBarmaturen DN 150
ST 1,000
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0201080200 20108005 EinschweiBarmaturen DN 200
ST 1,000

0201080250 20108006 EinschweiBarmaturen DN 250
ST 1,000

0201080300 20108007 EinschweiBarmaturen DN 300
ST 1,000

0201080400 20108008 EinschweiBarmaturen DN 400
ST 1,000

20109

0201090000 Rohrstutzen an Gasleitung nach Absprache mit dem AG betriebsfertig herstellen
Rohrstutzen fiir die Verbindung der neuen Leitung mit dem Betriebsnetz herstellen, anpassen und an
die in Betrieb befindliche Leitung anschweif3en.
Der Schweilfolgeplan ist dem AG vor Beginn der Arbeiten zur Genehmigung vorzulegen.
Notwendige Armaturen, Formstiicke am Stutzen montieren, Sichtdruckprobe des kompletten
Rohrstutzens und Hauptrohrleitung anbohren. Die Anbohrung erfolgt mit dem grofiten Durchmesser
einer passenden Lochsége einschliefllich Greifbohrer mit Fangvorrichtung. Das Anbohrgerit muss
eine Anbohrsperre beinhalten. Die Anbohrarbeiten werden im Bereich der Stadtwerke Bochum Netz
durch die Betriebsabteilung Gas/Wasser durchgefiihrt. Setzen und Ziehen der erforderlichen
Gasabsperreinrichtungen (MDA oder MDS Absperrblasen) sowie Verschlielen der Blasenlocher.
Mit der Position sind alle zur Herstellung des kompletten Gasrohrstutzens notwendigen Arbeiten
und Hilfsmittel abgegolten.
Als Zulage zu der Position Rohrverlegung. Fiir die Abrechnung ist die Nennweite des Stutzens
mafigebend.

0201090080 20109001 Rohrstutzen DN 80
ST 1,000

0201090100 20109002 Rohrstutzen DN 100
ST 1,000

0201090150 20109003 Rohrstutzen DN 150
ST 1,000
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20110

0201100000 Zulage Gasrohrverbindung
Gasrohrverbindung mit in Betrieb befindlicher Leitung herstellen, d.h. Gasabsperrvorrichtung
(MDA oder MDS Absperrblasen) setzen, (z.B. Stahlmuffe aufschweissen, anbohren und Schleuse
setzen), Leitung trennen, erforderliche Leitungsliinge ausbauen und das aufler Betrieb zu nehmende
Leitungsrohr abdichten, Verbindung mit neuer Leitung herstellen, neuen Leitungsabschnitt in
Betrieb nehmen. Ist die mehrfache Benutzung der Stahlmuffe oder Sperrblasenschelle vorgesehen,
wird ein provisorischer Verschluss vorgenommen. Diese Position vergiitet die Einhaltung der BGV /
BGR und den Koordinationsaufwand sowie den Mehraufwand und die Erschwernis bei der Einbindung
durch notwendige Nebenarbeiten, wie das Herstellen und Verschliefen der Vorrichtungen fiir die
Gasabsperrung, Trennen von Rohren, Montage der gasdichten Uberschieber, Montieren der
Druckschreiber und Beobachten des Gasdruckes wiahrend der Einbindearbeiten, etc. Der Einbau und
Ausbau von Rohren, Formstiicken und Armaturen wird durch die entsprechenden Positionen des LVs
vergiitet.
Die Zulage wird fiir jedes einzubindende, offene Rohrende einer vor der Einbindung unter Druck
stehenden Leitung nennweitenabhéngig vergiitet. Mit dieser Position wird auch das Trennen und
Verschlie3en einer in Betrieb befindlichen Leitung vergiitet (Abbinden).

0201100080 20110001 Gasrohrverbindung DN 80
ST 1,000

0201100100 20110002 Gasrohrverbindung DN 100
ST 1,000

0201100150 20110003 Gasrohrverbindung DN 150
ST 1,000

0201100200 20110004 Gasrohrverbindung DN 200
ST 1,000

0201100250 20110005 Gasrohrverbindung DN 250
ST 1,000

0201100300 20110006 Gasrohrverbindung DN 300
ST 1,000
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20111

0201110000 Zulage Wasserrohrverbindung
Wasserrohrverbindung mit in Betrieb befindlicher Leitung herstellen, d. h. Leitung trennen,
erforderliche Leitungslinge ausbauen und das aufler Betrieb zu nehmende Leitungsrohr abdichten,
Verbindung mit neuer Leitung herstellen, neuen Leitungsabschnitt in Betrieb nehmen. Diese
Position vergiitet den Mehraufwand fiir das Ausrichten der Rohre, Armaturen, Formstiicke, die
Desinfektion dieser einzubauenden Komponenten, die Rohrschnitte, die Sperrzeit und das
Auspumpen des aus dem Wasserrohrnetz austretenden Wassers. Der Einbau und Ausbau von
Rohren, Formstiicken und Armaturen sowie deren Verbau wird durch die entsprechenden Positionen
des LVs vergiitet. Die Zulage wird fiir jedes einzubindende offene Rohrende einer vor der Einbindung
unter Druck stehenden Leitung nennweitenabhiingig vergiitet. Mit dieser Position wird auch das
Trennen und Verschlielen einer in Betrieb befindlichen Leitung vergiitet (Abbinden).

0201110080 20111001 Wasserrohrverbindung DN 80
ST 1,000

0201110100 20111002 Wasserrohrverbindung DN 100
ST 1,000

0201110150 20111003 Wasserrohrverbindung DN 150
ST 1,000

0201110200 20111004 Wasserrohrverbindung DN 200
ST 1,000

0201110300 20111005 Wasserrohrverbindung DN 300
ST 1,000

0201110400 20111006 Wasserrohrverbindung DN 400
ST 1,000

20112

0201120000 Umbhiillungsarbeiten, ZM-Auskleidung

0201120010 20112001 Umhiillungen an Rohren, Armaturen, Formsticken, etc. im

Kalt- oder Warmverfahren, mit beigestelltem
Umhtllungsmaterial, fachgerecht herstellen. Nur auf
Anordnung des AG.

M2 1,000
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0201120020 20112002 Doppelte Umhiillung im Bereich von Schutzrohren,
Betonhinterbauung u.a. mittels Kunststoff- oder
Bitumenbinde bzw. Felsschutzmatte herstellen, einschl.
samtlicher Nebentatigkeiten.
M2 1,000
0201120030 20112003 Umhiillung entfernen, Reinigung des freigelegten Rohres
mit mechanischen Ger&ten, Anstreichen der Leitung und
mit Bitumen- oder Kunststoffbinden umhiillen. Nur auf
Anordnung der Bauleitung.
M2 1,000
0201120040 20112004 ZM-Auskleidung an nicht ausgekleideten Formstiicken,
etc. gemdB DIN EN 10298 manuell herstellen, einschl.
Materiallieferung.
M2 1,000

Summe Gruppe
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Hauptgruppe/Gruppe

Position

Dimension

LV-Bezeichnung Rahmenvertrag Los 5 Bochum West (1/4)

Bezeichnung

Masse Lohn Material Gesamtpreis

202
0202000000

Sonstige Arbeiten Gas und Wasser

20201
0202010000

Gasblasen, Ersatzversorgungsleitung

Ersatzversorgungsleitungen > DN 50 werden wie Netzleitungen vergiitet

0202010010

20201001

ST

Gasabsperrvorrichtung setzen, d.h. entsprechende
Stahlmuffe bis DN 65 aufschweiBen bzw. Anbohrschelle
montieren, Hauptleitung anbohren,
Gasabsperrvorrichtung entsprechend der Nennweite
setzen, spater Gasabsperrvorrichtung ziehen, anschl.
Anbohrschelle verschlieben bzw. Muffe mit Stopfen
verschweiBen, einschl. samtlicher Umhtillungsarbeiten.
Nur auf Anordnung des AG.

1,000

0202010020

20201002

ST

Ersatzversorgungsleitung zur Aufrechterhaltung der
Gas- bzw. Wasserversorgung komplett herstellen und
spater wieder ausbauen. AufschweiBen der Muffen bzw.
Montage der Anbohrschellen, Setzen von
Absperrvorrichtungen, Durchbohrungen, Anschluss und
Rohrverlegung sowie das spédtere Verschlielen der
Bohrungen und spaterer Rickbau der Leitung. Samtliche
Schweil-, Schneid-, Vorrichtungs-, Verlege-,
Umhtillungs- und Nebenarbeiten sowie die Druckpriifung
sind mit der Position abgegolten. Uberbriickung: DN 50
aus PE- o. St-Rohr. bis 10 m Lange.

1,000

0202010030

20201003

M

Ersatzversorgungsleitung DN 50, Mehrlédnge

1,000

0202010040

20201004

ST

Gashausanschluss bis DN 50 von Hauptleitung auf
Ersatzversorgungsleitung umbinden. Gasanschlussleitung
unter Betriebsdruck abbinden. Abgang an
Uberbriickungsleitung fiir Gasanschluss herstellen,
Verbindung zwischen Gasanschluss und
Uberbriickungsleitung herstellen, Gasversorgung wieder
in Betrieb nehmen, einschl. aller Nebenarbeiten. Die
Inbetriebnahme der Gashausinstallation wird nach der
entsprechenden Position vergiitet.

1,000
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Hauptgruppe/Gruppe Position Bezeichnung
Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis
0202010050 20201005 Wasserhausanschluss bis DN 50 von Hauptleitung auf

Ersatzversorgungsleitung umbinden. Leistungsumfang:
Wasseranschlussleitung abbinden, Abgang an
Uberbriickungsleitung fiir Wasseranschluss herstellen,
Verbindung zwischen Wasseranschluss und
Uberbriickungsleitung herstellen, Wasserversorgung
wieder in Betrieb nehmen, einschl. aller

Nebenarbeiten.
ST 1,000
20202
0202020000 Leitungssicherung nach DVGW Arbeitsblatt GW 310
Die Ausfiihrungsplanung fiir Leitungssicherungsarbeiten wird vom AN nach oértlicher Anforderung
erstellt und durchgefiihrt. Die Ausfiihrungsplanung ist dem AG ggf. vorab zu iibergeben. Fiir
Leitungssicherungsarbeiten, die nicht mit der GW 310 abgedeckt sind, benétigt der AN eine Statik,
die er selbst bereitstellt. Die Kosten fiir die Statik werden vom AG iiber die Pos. 01.10.01.0000
vergiitet. Provisorische Sicherung aus Holzmaterial gegen das Verschieben der Rohrleitung und
Formstiicke durch sachgeméfies Hinterbauen herstellen, einschl. Holzlieferung.
0202020150 20202001 Provisorische Sicherung fir DN 80 bis DN 150
ST 1,000
0202020300 20202002 Provisorische Sicherung fir DN 200 bis DN 300
ST 1,000
0202020500 20202003 Sicherung aus Beton, Gliteklasse C 30/37, einschl. der
Schalung herstellen. Zur Leistung gehdren samtliche
Materiallieferungen. Zum Leistungsumfang gehodren auch
Erdarbeiten und Entsorgung des verdrangten Bodens.
Beton verstarkende Einlagen in Form von Stahlstaben
bzw. gitterahnlichen Stahlmatten (Armierungen) werden
zusdtzlich mit der Pos. 01.06.01.0180 vergltet.
M3 1,000
20203
0202030000 Steckscheiben ein- und ausbauen
Steckscheibe einbauen und spéter wieder entfernen.
0202030010 20203001 Steckscheibe fiir DN 50 bis DN 150
ST 1,000
0202030020 20203002 Steckscheibe fiir DN 200 bis DN 300
ST 1,000
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Hauptgruppe/Gruppe Position Bezeichnung
Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis
0202030030 20203003 Steckscheibe fiir DN 400
ST 1,000
20204
0202040000 Rohrleitungen ausblasen, verdimmen, reinigen, inertisieren (Freispiilen) von Gasrohrleitungen

Offnen der Anschliisse und Montage der Ein- und Auslassarmaturen, das ausstromende Gas ist iiber
eine Vorrichtung gefahrlos abzuleiten, spiilen der Leitung mit Inertgas, Spiilgeschwindigkeit: 0,6 -
1,7 m/sek,

Spiilvolumen: 3 - 5-faches Leitungsvolumen, die Gasfreiheit der Leitung mit dem Gasspiirgeriit
feststellen. Die auler Betrieb genommene Gasleitung ist rohrtechnisch zu verschliefien.

Bereitstellung, Einsatz u. Vorhaltung notwendiger Materialien und Ger:iite.

Die Abrechnung erfolgt mit dem einfachen Volumen der aufier Betrieb genommenen Gasleitung.

0202040010 20204001 Ausblasen von Gasrohrleitungen aller Nennweiten mit
Inertgas. Leistungsumfang: Leitungsenden mit den
entsprechenden Formstiicken abdichten und
Ausblasvorrichtungen montieren, Leitung ausblasen,
einschlieRlich aller Nebentatigkeiten sowie Lieferung
von Inertgas. Der Formstiickeinbau wird nach den
LV-Positionen vergiitet. Abrechnungsgrundlage ist das
auszublasende Rohrvolumen.

M3 1,000

0202040020 20204002 Verddmmen von Rohrleitungen und Ringrdumen aller
Nennweiten mit Spezialdé&mmer. Leistungsumfang:
Leitungsenden mit den entsprechenden Formstiicken
abdichten und zum Verddmmen vorsehen, Leitung
verdammen, einschlieRlich aller Nebentdtigkeiten sowie
die Lieferung des Dammmaterials. Vorzugsweise ist das
Produkt von Anneliese Zement AG. einzubringen. Fir
vorgenannte und gleichwertige Produkte muss die
Bundesbahnzulassung nachgewiesen werden. AuBerdem muss
sichergestellt sein, dass keine weiteren
Zuschlagstoffe, auber der Zugabe von Wasser, fiir eine
flieRfahige Suspension beigemischt werden. Der
Formstiickeinbau wird nach den LV-Positionen verglitet.
Abrechnungsgrundlage ist das zu verdé&mmende

Rohrvolumen.
M3 1,000
20205
0202050000 Gas- oder Wasserleitung usw. fiir Rohrrelining reinigen. Nicht in Betrieb befindliche Leitung mit

mechanischen Verfahren oder Spiilverfahren von Inkrustierungen befreien einschl. deren
Entsorgung sowie der ordnungsgemifien Ableitung des Spiilmittels.
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Hauptgruppe/Gruppe Position Bezeichnung
Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis
0202050100 20205001 Wasserleitung fir Rohrrelining DN 80 bis DN 100
M 1,000
0202050200 20205002 Wasserleitung flir Rohrrelining DN 150 bis DN 200
M 1,000
0202050300 20205003 Wasserleitung fir Rohrrelining DN 300
M 1,000
0202050500 20205004 Wasserleitung flir Rohrrelining DN 400 bis DN 500
M 1,000
0202051100 20205005 Gasleitung fir Rohrrelining DN 80 bis DN 100
M 1,000
0202051200 20205006 Gasleitung fir Rohrrelining DN 150 bis DN 200
M 1,000
0202051300 20205007 Gasleitung fir Rohrrelining DN 300
M 1,000
0202051500 20205008 Gasleitung fiir Rohrrelining DN 400 bis DN 500
M 1,000
0202052000 20205009 Kamerabefahrung mit Aufzeichnungsnachweis (u.a. Video)
der Rohrleitung > = DN 80
M 1,000
20206
0202060000 Kathodischer Korrosionsschutz
0202060010 20206001 Messkontakt fiir kathodischen Korrosionsschutz (KKS)
herstellen. Sechskantschraube an das Stahlrohr
schweillen. Nach der Montage des Messkabels durch den
AG ist die SchweibBstelle am Mediumrohr zu umhillen.
ST 1,000
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Hauptgruppe/Gruppe Position Bezeichnung
Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis
0202060020 20206002 Messkontaktpfahl auswechseln

Oberbau mit Platten/Pflaster/Asphalt/Beton aufnehmen.
Vorhandenen Messkontaktpfahl ausschachten
(Ausschachtung ca. 0,80 L x 0,80 B x 1,00 T m) und =zur
Seite legen. Wartezeit fir die notwendigen
Kabelmontagearbeiten am Messkontaktpfahl sind
einzurechnen (ca. 1 Std.). Setzen des
Messkontaktpfahls ohne Betonfundament. Der sichtbare
Teil des Messkontaktpfahls ist dem benachbarten Umfeld
hohenmaRig anzugleichen, ansonsten soll er 0,8 bis
hochstens 1,0 m tief gesetzt werden.

Verdichtungsfdhiger Bodenaushub/Sand 0/5 mm und
ungebundene Tragschichten in vorgefundener Starke
einbringen und lagenweise verdichten. Unbrauchbare
Materialien aller Art sind zu verwerten/entsorgen und
durch neues Material zu ersetzen.

Die Baustelleneinrichtung ist in der Position
einzukalkulieren.

Anmerkungen:
Das Instandsetzen der Oberbauten aus
Platten/Pflaster/Asphalt/Beton wird extra verglitet.
Mit dieser Position sind aller notwendigen Arbeiten
abzurechnen die fiir die Auswechselung eines
Messkontaktpfahls notwendig sind.

ST 1,000

Summe Gruppe
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LV-Bezeichnung Rahmenvertrag Los 5 Bochum West (1/4)

Hauptgruppe/Gruppe Position Bezeichnung
Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis
203
0203000000 Druckpriifungen an Gas- und Wasserleitung
Abrechnungsgrundlage ist die grofite DN der Rohrleitung in dem Priifabschnitt.
20301
0203010000 Gasdruckpriifung PE/GGG/ST
Gasleitung (DP 1 bar) auf Dichtheit B.3 priifen, Gasleitung aller Werkstoffe, mit einem
Systembetriebsdruck (DP) bis einschl. 1,0 bar auf Dichtheit priifen.
Vor der Druckpriifung sind die Leitungen (ohne Gasleitungsenden) einzusanden und die
Leitungsenden abzudichten.
Geriite, Maschinen, Mess- und Priifgeriite vorhalten und betreiben, auf- und abbauen einschl. des An-
und Abtransportes.
Leitung auf mindestens 3 bar aufdriicken und Druck iiberwachen.
Ein Kompressor mit Nachkiihlung ist zwingend vorzusehen.
Bis zur Verbindung muss die Priifstrecke unter Uberdruck gehalten werden. Entfernen der
Abdichtung an Leitungsenden zur Verbindung der abgedriickten Leitung mit dem vorhandenem
Rohrnetz.
0203010010 20301001 Gasleitung (DP 1 bar) auf Dichtheit priifen bis DN/DA
50/63
ST 1,000
0203010030 20301002 Gasleitung (DP 1 bar) auf Dichtheit priifen DN/DA 80/90
bis DN/DA 150/160
ST 1,000
0203010050 20301003 Gasleitung (DP 1 bar) auf Dichtheit priifen DN/DA

200/225 bis DN/DA 300/355

ST 1,000
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LV-Bezeichnung Rahmenvertrag Los 5 Bochum West (1/4)

Hauptgruppe/Gruppe Position Bezeichnung
Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis
0203010060 20301004 Unterstiitzung Gasdruckpriifungen

Unterstiitzung bei Gasdruckprifungen an Gasleitungen
mit einem Systembetriebsdruck von 1,0/5,0 bar.

Vor dem Aufdriicken sind die Leitungen (ohne
Gasleitungsenden) einzusanden und die Leitungsenden
abzudichten.

Baustellenfreiheit mit freier Zuganglichkeit der
Baustelle Einweisung durch baustellenkundiges
Personal. Montieren der Priufstutzen/Priifanschliisse 2
(Kugelhahn) .

Hilfestellung bei der Installation der MeBgeréate.
Druckprifung erfolgt durch den AG

Bis zur Verbindung muss die Priifstrecke unter
Uberdruck gehalten werden. Entfernen der Abdichtung an
den Leitungsenden zur Verbindung der abgedriickten
Leitung mit dem vorhandenen Rohrnetz.

ST 1,000

20302
0203020000 Gasleitung (DP =16 bar) auf Dichtheit nach C.3 priifen

Gasleitung mit einem Systembetriebsdruck (DP) von =16 bar auf Dichtheit priifen durch
Prizisionsdruckmessverfahren C 3.

Vor der Druckpriifung sind die Leitungen (ohne Gasleitungsenden) einzusanden und die
Leitungsenden abzudichten.

Geriite, Maschinen, Kompressor mit Luftriickkiihlung betreiben, auf- und abbauen, bzw. aufdriicken
der Gasleitung mittels Druckluft- oder Stickstoffflaschen, einschl. des An- und Abtransportes

Hilfestellung bei der Installation der Messgeriite.

Leitung auf vorgeschriebenen Priifdruck aufdriicken.

Bis zur Verbindung muss die Priifstrecke unter Uberdruck gehalten werden. Entfernen der
Abdichtung an Leitungsenden zur Verbindung der abgedriickten Leitung mit dem vorhandenen

Rohrnetz.

Das Verfahren C 3 wird mit einem Computerfeinmessgerit durch Dritte durchgefiihrt, und vom AG
separat beauftragt.

0203020100 20302001 Gasleitung (DP <=16 bar) prifen,
Prdzisionsdruckmessverfahren C 3, AG

ST 1,000
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LV-Bezeichnung Rahmenvertrag Los 5 Bochum West (1/4)

Hauptgruppe/Gruppe Position Bezeichnung
Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis
20303
0203030000 Gasleitung (DP =16 bar) auf Dichtheit nach C.3 priifen
Gasleitung mit einem Systembetriebsdruck (DP) von =16 bar, auf Dichtheit priifen durch
Prizisionsdruckmessverfahren C 3.
Vor der Druckpriifung sind die Leitungen (ohne Gasleitungsenden) einzusanden und die
Leitungsenden abzudichten.
Geriite, Maschinen, Kompressor mit Luftriickkiihlung betreiben, auf- und abbauen, bzw. aufdriicken
der Gasleitung mittels Druckluft- oder Stickstoffflaschen, einschl. des An- und Abtransportes.
Installation der Messgeriite des AN.
Leitung auf vorgeschriebenen Priifdruck aufdriicken.
Bis zur Verbindung muss die Priifstrecke unter Uberdruck gehalten werden. Entfernen der
Abdichtung an Leitungsenden zur Verbindung der abgedriickten Leitung mit dem vorhandenen
Rohrnetz.
0203030100 20303001 Gasleitung (DP <=16 bar) priifen,
Prazisionsdruckmessverfahren C 3, AN
ST 1,000
20304
0203040000 Gasleitung auf mindestens 18 bar aufdriicken
Zulage zur Gasdruckpriifung C 3, Systembetriebsdruck (DP) <=16 bar.
Leitung auf mindestens 18 bar aufdriicken, einschlie8lich Betrieb, Vorhaltung sowie An- und
Abtransport der erforderlichen Gerite und Maschinen.
0203040100 20304001 Leitung auf mindestens 18 bar aufdriicken DN 50 bis DN
100
M 1,000
0203040200 20304002 Leitung auf mindestens 18 bar aufdriicken DN 150 bis DN
200
M 1,000
0203040300 20304003 Leitung auf mindestens 18 bar aufdriicken DN 250 bis DN
300
M 1,000
20305
0203050000 Gasdruckpriifung im Sichtverfahren A 3

Gasdruckpriifung im Sichtverfahren mit einem Systembetriebsdruck (DP) von 5,0/16 bar mit
Lecknachweismittel oder Gasspiirgerit auf Dichtheit priifen.

Alle Rohrleitungsteile miissen freiliegen und zuginglich sein.
Beistellung aller Geriite, Materialien usw. erfolgt durch den AN.
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Hauptgruppe/Gruppe Position Bezeichnung
Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis
0203050150 20305001 Gassichtdruckprobe (DP 5,0/16 bar) bis DN 150
M 1,000
0203050300 20305002 Gassichtdruckprobe (DP 5,0/16 bar) DN 200 bis DN 300
M 1,000
20306
0203200000 Wasserdruckpriifung PE/GGG/ST

Druckpriifungen von Wasserrohrleitungen nach DVGW- Arbeitsblatt W 400 - 2, die Abnahme der
Druckpriifung erfolgt durch den AG.

Die Dokumentation ist mit dem AG abzustimmen.

Sichern der Leitung gegen Spannung und Bewegung.

Vor der Druckpriifung sind die Leitungen (ohne Wasserleitungsenden) einzusanden.

Durchfiihrung aller Montagearbeiten einschlieBlich aller Druck- u. Temperaturmesseinrichtungen,
der Pumpen, Geriite, inklusiv Betriebsstoffe und aller sonstigen Werkzeuge usw. Das Fiillen, Leeren

der Leitung ebenso das Spiilen, einschlieBlich eventuellen Auspumpens der Baugruben.

Anmerkung:
Wasserleitungen aus GGG/Stahl sind mit Zementmaortel ausgekleidet.

Die Desinfektion und der Einsatz der Priifgerite sind in den ZTV geregelt.

0203200125 20306001 Wasserdruckprifung PE-Rohr bis DA 125
ST 1,000
0203200225 20306002 Wasserdruckprifung PE-Rohr DA 160 - DA 225
ST 1,000
0203200355 20306003 Wasserdruckprifung PE-Rohr DA 355
ST 1,000
0203201200 20306004 Wasserdruckpriifung GGG/ST-Rohr bis DN 200
ST 1,000
0203201400 20306005 Wasserdruckpriifung GGG/ST-Rohr DN 250 - DN 400
ST 1,000
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Hauptgruppe/Gruppe Position Bezeichnung
Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis
0203202000 20306006 Unterstiitzung Wasserdruckpriifung PE/GGG/ST

Druckpriifungen an Wasserrohrleitungen nach
DVGW-Arbeitsblatt W 400-2, die Durchfihrung und
Abnahme der Druckprifung erfolgt durch den AG. Sichern
der Leitung gegen Spannung und Bewegung. Vor der
Druckpriifung sind die Leitungen (ohne
Wasserleitungsenden) einzusanden.

Baustellenfreiheit mit freier Zuganglichkeit der
Baustelle. Einweisung durch baustellenkundiges
Personal. Erstellung Zu- und Ablaufanschlull idber
Hydranten oder X-Platte mit 2 Abgangen (Kugelhahn) .

Hilfestellung bei der Installation der MeBgeréate.

Die Druckpriifung erfolgt durch den AG.

Das erstmalige Fillen bei gleichzeitiger Desinfektion,
Leeren der Leitung ebenso das Spiilen, einschlieRlich
eventuelles Auspumpen der Baugruben.

Anmerkung:

Wasserleitungen aus GGG/Stahl sind mit Zementmdrtel
ausgekleidet.

Die Desinfektion und die Probeentnahme sind in den ZTV
geregelt.
ST 1,000

Summe Gruppe
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Hauptgruppe/Gruppe Position Bezeichnung
Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis
204
0204000000 Rohrleitungen, Armaturen, Formstiicke aus Metall
20401
0204010000 Rohrleitungen, Armaturen, Formstiicke aus Metall ausbauen
Rohrleitungen, Armaturen und Formstiicke aus Metall ausbauen, einschlieB8lich aller Brenn u.
Schneidarbeiten und zum Entsorger des AG transportieren und abladen.
0204010100 20401001 Rohrleitungen, Armaturen und Formstiicke DN 80 bis DN
100
M 1,000
0204010200 20401002 Rohrleitungen, Armaturen und Formstiicke DN 150 bis DN
200
M 1,000
0204010300 20401003 Rohrleitungen, Armaturen und Formstiicke DN 250 bis DN
300
M 1,000
0204010500 20401004 Rohrleitungen, Armaturen und Formstiicke DN 400 bis DN
500
M 1,000
0204010700 20401005 Rohrleitungen, Armaturen und Formstiicke DN 600 bis DN
700
M 1,000
0204011000 20401006 Rohrleitungen, Armaturen und Formstiicke DN 800 bis DN
1000
M 1,000
20402
0204020000 Verdimmte alte Rohrleitungen, Armaturen, Formstiicke aus Metall ausbauen
Rohrleitungen, Armaturen und Formstiicke aus Metall ausbauen, einschlieB8lich aller Brenn u.
Schneidarbeiten sowie das Trennen der Verdimmung und zum Entsorger des AG transportieren und
abladen.
0204020200 20402001 Verddammte Rohrleitungen, Armaturen und Formstiicke <=
DN 200
M 1,000
0204020300 20402002 Verddmmte Rohrleitungen, Armaturen und Formstiicke DN

250 bis DN 300

M 1,000
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Hauptgruppe/Gruppe Position Bezeichnung

Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis

0204020500 20402003 Verdammte Rohrleitungen, Armaturen und Formstiicke DN
400 bis DN 500

M 1,000

0204020700 20402004 Verdammte Rohrleitungen, Armaturen und Formstiicke DN
600 bis DN 700

M 1,000

0204021000 20402005 Verdammte Rohrleitungen, Armaturen und Formstiicke DN
800 bis DN 1000

M 1,000

Summe Gruppe
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Hauptgruppe/Gruppe Position Bezeichnung
Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis

205

0205000000 Schweilarbeiten

20501

0205010000 Stahlschweifinéihte
Stumpf-, Muffen- und Segmentschweiliniihte bis 2,5° Gehrungsschnitt pro Rohr nach GW 350/FW
446 einschl. der Schweiinahtvorbereitungen an Stahlrohren herstellen.

0205010015 20501001 Stumpf-, Muffen- und Segmentschweissndhte DN 15
ST 1,000

0205010020 20501002 Stumpf-, Muffen- und Segmentschweissndhte DN 20
ST 1,000

0205010025 20501003 Stumpf-, Muffen- und Segmentschweissnahte DN 25
ST 1,000

0205010032 20501004 Stumpf-, Muffen- und Segmentschweissndhte DN 32
ST 1,000

0205010040 20501005 Stumpf-, Muffen- und Segmentschweissndhte DN 40
ST 1,000

0205010050 20501006 Stumpf-, Muffen- und Segmentschweissndhte DN 50
ST 1,000

0205010065 20501007 Stumpf-, Muffen- und Segmentschweissnadhte DN 65
ST 1,000

0205010080 20501008 Stumpf-, Muffen- und Segmentschweissndhte DN 80
ST 1,000

0205010100 20501009 Stumpf-, Muffen- und Segmentschweissndhte DN 100
ST 1,000
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Hauptgruppe/Gruppe Position Bezeichnung
Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis

0205010125 20501010 Stumpf-, Muffen- und Segmentschweissnahte DN 125
ST 1,000

0205010150 20501011 Stumpf-, Muffen- und Segmentschweissndhte DN 150
ST 1,000

0205010200 20501012 Stumpf-, Muffen- und Segmentschweissndhte DN 200
ST 1,000

0205010250 20501013 Stumpf-, Muffen- und Segmentschweissnadhte DN 250
ST 1,000

0205010300 20501014 Stumpf-, Muffen- und Segmentschweissnahte DN 300
ST 1,000

0205010400 20501015 Stumpf-, Muffen- und Segmentschweissndhte DN 400
ST 1,000

0205010500 20501016 Stumpf-, Muffen- und Segmentschweissndhte DN 500
ST 1,000

0205010600 20501017 Stumpf-, Muffen- und Segmentschweissnadhte DN 600
ST 1,000

20502

0205020000 Schweiinédhte an zementausgekleideten Rohren
Stumpf- und Segmentschweiliniihte bis 2,5° Gehrungsschnitt pro Rohr nach GW 350 einschl. der
Schweifinahtvorbereitung an Stahlrohren herstellen und innen mit Zementmortel auskleiden.

0205020080 20502001 Stumpf- und Segmentschweifndhte bis DN 80
ST 1,000

0205020100 20502002 Stumpf- und Segmentschweilndhte DN 100
ST 1,000
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Hauptgruppe/Gruppe Position Bezeichnung
Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis
0205020150 20502003 Stumpf- und Segmentschweifndhte DN 150
ST 1,000
0205020200 20502004 Stumpf- und Segmentschweibndhte DN 200
ST 1,000
0205020250 20502005 Stumpf- und Segmentschweilndhte DN 250
ST 1,000
0205020300 20502006 Stumpf- und Segmentschweilndhte DN 300
ST 1,000
0205020400 20502007 Stumpf- und Segmentschweifnédhte DN 400
ST 1,000
20503
0205030000 Stumpfschweilungen an dickwandigen Rohren, Bogen, Einschweififormstiicken herstellen, einschl.

Gestellung von Gas, Sauerstoff und Zusatzwerkstoffen bzw. Schweifistrom und Elektroden. Das evtl.
erforderliche Anfasen der Rohrenden ist im Preis enthalten.

0205030015 20503001 Stumpfschweilungen, DN 15, dickwandig
ST 1,000

0205030020 20503002 Stumpfschweilungen, DN 20, dickwandig
ST 1,000

0205030025 20503003 Stumpfschweilungen, DN 25, dickwandig
ST 1,000

0205030032 20503004 Stumpfschweilungen, DN 32, dickwandig
ST 1,000

0205030040 20503005 Stumpfschweilungen, DN 40, dickwandig
ST 1,000
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Hauptgruppe/Gruppe Position Bezeichnung
Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis
0205030050 20503006 Stumpfschweilungen, DN 50, dickwandig
ST 1,000
0205030065 20503007 Stumpfschweilungen, DN 65, dickwandig
ST 1,000
0205030080 20503008 Stumpfschweilungen, DN 80, dickwandig
ST 1,000
0205030100 20503009 Stumpfschweilungen, DN 100, dickwandig
ST 1,000
20504
0205040000 WIG-Stumpfschweifflung an Rohren und Einschweififormstiicken sowie Segmentschweiflung bis 2,5

Grad herstellen, einschl. Gestellung von Gas, Sauerstoff und Zusatzwerkstoffen, Schweifistrom und
Elektroden. Das erforderliche Anfasen der Rohrenden ist im Preis enthalten. Wurzelschweillung
generell als WIG-Schweiflung, Fiill- und Decklagen bis DN 150 WIG-Schweiflung, Fiill- und
Decklagen ab DN 200 E-Lichtbogen-H.-Schweiflung.

0205040015 20504001 WIG-Stumpfschweilung, DN 15
ST 1,000

0205040020 20504002 WIG-StumpfschweiBung, DN 20
ST 1,000

0205040025 20504003 WIG-Stumpfschweibung, DN 25
ST 1,000

0205040032 20504004 WIG-Stumpfschweibung, DN 32
ST 1,000

0205040040 20504005 WIG-Stumpfschweilung, DN 40
ST 1,000

0205040050 20504006 WIG-StumpfschweiBung, DN 50
ST 1,000
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Hauptgruppe/Gruppe Position Bezeichnung
Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis

0205040065 20504007 WIG-Stumpfschweilung, DN 65
ST 1,000

0205040080 20504008 WIG-Stumpfschweilung, DN 80
ST 1,000

0205040100 20504009 WIG-Stumpfschweilung, DN 100
ST 1,000

0205040125 20504010 WIG-Stumpfschweilung, DN 125
ST 1,000

0205040150 20504011 WIG-Stumpfschweilung, DN 150
ST 1,000

0205040200 20504012 WIG-Stumpfschweilung, DN 200
ST 1,000

0205040250 20504013 WIG-Stumpfschweilung, DN 250
ST 1,000

0205040300 20504014 WIG-Stumpfschweilung, DN 300
ST 1,000
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Hauptgruppe/Gruppe Position Bezeichnung
Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis
206
0206000000 Rohrschnitte
20601
0206010000 Rohrschnitte ST/GG/GGG

Rohrschnitt an Stahlrohren oder Gussrohren, mit und ohne innerer Auskleidung, mit fiuflerer
Umbhiillung in verschiedenen Materialien, fachgerecht ausfiihren

0206010050 20601001 Rohrschnitt an Stahlrohren oder Gussrohren DN 50
ST 1,000

0206010080 20601002 Rohrschnitt an Stahlrohren oder Gussrohren DN 80
ST 1,000

0206010100 20601003 Rohrschnitt an Stahlrohren oder Gussrohren DN 100
ST 1,000

0206010150 20601004 Rohrschnitt an Stahlrohren oder Gussrohren DN 150
ST 1,000

0206010200 20601005 Rohrschnitt an Stahlrohren oder Gussrohren DN 200
ST 1,000

0206010250 20601006 Rohrschnitt an Stahlrohren oder Gussrohren DN 250
ST 1,000

0206010300 20601007 Rohrschnitt an Stahlrohren oder Gussrohren DN 300
ST 1,000

0206010400 20601008 Rohrschnitt an Stahlrohren oder Gussrohren DN 400
ST 1,000

0206010500 20601009 Rohrschnitt an Stahlrohren oder Gussrohren DN 500
ST 1,000
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Hauptgruppe/Gruppe Position Bezeichnung
Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis

0206010600 20601010 Rohrschnitt an Stahlrohren oder Gussrohren DN 600
ST 1,000

0206010700 20601011 Rohrschnitt an Stahlrohren oder Gussrohren DN 700
ST 1,000

0206010800 20601012 Rohrschnitt an Stahlrohren oder Gussrohren DN 800
ST 1,000

0206010900 20601013 Rohrschnitt an Stahlrohren oder Gussrohren DN 900
ST 1,000

0206011000 20601014 Rohrschnitt an Stahlrohren oder Gussrohren DN 1000
ST 1,000

Summe Gruppe
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Position Bezeichnung

Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis

207
0207000000

Hausanschlussleitung fiir Gas- und Wasserversorgung

Alle Arbeiten im Kundenbereich sind mit dem AG abzustimmen. Die
Versorgungsunterbrechnungszeiten sind auf das notwendigste zu beschrinken.

Das DVGW-Arbeitsblatt GW 309, fordert eine elektrisch leitende Uberbriickung. Diese
Uberbriickung muss immer hergestellt werden bei Rohrtrennungen und bei Rohrverbindungen.

Fiir die Verlegung von Hausanschlussleitungen gelten dieselben " Allgemeinen Bedingungen' und
"Vorbemerkungen'" wie zu den anderen Gewerken. Zu den hier nicht aufgefiihrten Tétigkeiten sind
die Positionen des iibrigen Leistungsverzeichnisses heranzuziehen.

Die Ausfiihrung der Erdarbeiten fiir Anschlussleitungen innerhalb privater Grundstiicke ist unter
grofitmoglicher Schonung der vorhandenen Befestigungen oder Kulturen aller Art durchzufiihren.
Soweit die Befestigungen (Platten, Verbundpflaster usw.) und Kulturen (wertvolle Pflanzen,
Striaucher, Biume) geborgen werden konnen, sind sie fiir die Wiederherstellung nach Absprache mit
dem betroffenen Eigentiimer gesondert zu lagern und diirfen in keinem Falle zur Kippe abgefahren
werden. Grenzsteine und Messpunkte, die bei den Arbeiten in Mitleidenschaft gezogen werden, sind
vom AN sofort durch Hilfsmesspunkte festzuhalten und dem AG zu melden. Diese Arbeiten sind mit
den Einheitspreisen abgegolten.

Eine Druckpriifung ist bei allen Neuanschliissen, Auswechselungen und Umbindungen vor
Inbetriebnahme der Hausanschliisse nach DVGW - Arbeitsblatt G 459 I durchzufiihren und zu
bescheinigen. Die Druckpriifung ist mit den Preisen fiir die Verlegung eines Hausanschlusses
abgegolten. Bevor die Druckpriifung erfolgt muss gewiihrleistet sein, dass keine Verbindung zur
Inneninstallation besteht. Gegebenenfalls ist die Verteilungsleitung zum Zéhler hinter dem
Regleranschlussstiick zu trennen und zu verschlieffen.

Die Inbetriebnahme des Gashausanschlusses erfolgt nach den Vorgaben des DVGW - Regelwerkes G
600 - Inbetriecbnahme -.

Die Auierbetriecbnahme von Anschliissen einschliefilich Ansagen der Sperrung hat
Auftragnehmerseitig zu erfolgen.

Je nach Versorgungsgebiet sind vom Auftragnehmer erstellte Hausanschlussleitungen auch von ihm
einzumessen. Fiir jeden Anschluss ist nach den Richtlinien des AG die zur Verfiigung gestellte
Anschlusskarte auszufiillen und dem Aufmaf} beizufiigen. Die fachgerechte Ausfiihrung ist durch
Firmenstempel und rechtsverbindlicher Unterschrift auf der Anschlusskarte zu bestitigen. Die
Vergiitung erfolgt nach der ausgewiesenen Position.

Der Transport von Kunststoffrohren ist mit den Positionen abgegolten.

20701
0207010000

Dokumentation
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ewmr-Ausschreibung Einzelpreise mit GAEB

Hauptgruppe/Gruppe

LV-Bezeichnung Rahmenvertrag Los 5 Bochum West (1/4)

Position

Dimension

Bezeichnung

Masse Lohn Material Gesamtpreis

0207010050

20701001

ST

Neuerstellte bzw. gednderte Gas- bzw.
Wasseranschlussleitungen fachgerecht einmessen und auf
der Anschlusskarte dokumentieren. Alle geforderten
Daten sind eigenverantwortlich einzutragen.

Der AN hat die Hausanschlusskarte spatestens eine
Woche nach Inbetriebnahme des Anschlusses den
Stadtwerken zu senden.

1,000

0207010100

20701002

ST

Dokumentation. Neuerstellte bzw. gednderte
Leitungstrasse nach den Vorgaben des AG fachgerecht
einmessen und dokumentieren bis 50 m Lange. Nur auf
Anordnung des AG.

1,000

0207010150

20701003

ST

Dokumentation. Neuerstellte bzw. gednderte
Leitungstrasse nach den Vorgaben des AG fachgerecht
einmessen und dokumentieren iilber 50 m Lange. Nur auf
Anordnung des AG.

1,000

0207010200

20701004

EIPA

Vermessungsarbeiten im Baufeld fir alle Bauwerke und
Anlagen unter Einbeziehung aller von der BaumaBnahme
betroffenen baulichen Anlagen, StraBen, Gebéaude,
Briicken, Masten, Leitungen usw. ausfihren. Nur auf
Anordnung des AG.

1,000

20702
0207020000

Gas- und Wasseranschliisse

Der Arbeitsbereich ist besenrein zu siiubern, das Eigentum der Kunden ist vor Verschmutzung usw.

zu sichern.

0207020050

20702001

ST

Gasanschluss bis DN 50 an Stahlleitung komplett
herstellen. Sattel-T-Stick oder Absperrarmatur an
Versorgungsleitung aus Stahl aufschweiBen, PE- bzw.
Stahlrohr im Graben oder Schutzrohr bis 15 m Lange
verlegen, Leitungsverbindung an Aufschweilformstiick
und Hauseinfiithrungskombination herstellen.
Regleranschlussstiick, GS usw. einbauen. Nach der
Druckprobe die Hauptleitung anbohren, Verschlusstopfen
verschweiBen, bzw. Absperrorgan mit Einbaugarnitur
montieren. Inbetriebnahme der Anschlussleitung. Alle
Brenn-, Schneid-, Schweil- Vorrichtungs-,
Umhiillungsarbeiten sowie samtliche Nebentdtigkeiten.
Zusatzlich wird verglitet: s. Pos. 01.04.04.0100 - Das
VergieBen bzw. Einmauern der
Hauseinfiihrungskombination ins Mauerwerk, - Mehrlangen
iber 15 m. s. Pos. 02.08.02.0000

1,000
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ewmr-Ausschreibung Einzelpreise mit GAEB

Hauptgruppe/Gruppe Position

Dimension

LV-Bezeichnung Rahmenvertrag Los 5 Bochum West (1/4)

Bezeichnung

Masse Lohn Material Gesamtpreis

0207020100 20702002

ST

Gasanschluss bis DN 50 an PE- Rohr komplett
herstellen. T-Stiick evtl. mit Absperrarmatur an
Versorgungsleitung aus PE-Rohr aufschweiBen, PE-Rohr
im Graben oder Schutzrohr bis 15 m Lange verlegen,
Leitungsverbindung an AufschweiBformstiick und
Hauseinfiihrungskombination herstellen.
Regleranschlussstiick, GS usw. einbauen. Nach der
Druckprobe die PE-Leitung anbohren, evtl. Absperrorgan
mit Einbaugarnitur montieren. Inbetriebnahme der
Anschlussleitung. Alle Schneid-, SchweiB—,
Vorrichtungs-, Umhitillungsarbeiten sowie samtliche
Nebentatigkeiten. Zusatzlich wird verglitet: s. Pos.
01.04.04.0100 - Das VergieBen bzw. Einmauern der
Hauseinfiihrungskombination ins Mauerwerk, - Mehrlangen
iber 15 m. s. Pos. 02.08.02.0000

1,000

0207020150 20702003

ST

Gasanschluss bis DN 50 an PE- Rohr komplett
herstellen. Formstiicke an nicht in Betrieb befindliche
Netzleitung <= DA 63 einschweilen, PE- Rohr im Graben
oder Schutzrohr bis 15 m Lange verlegen,
Leitungsverbindung an AufschweiBformstiick und
Hauseinfiihrungskombination herstellen.
Regleranschlussstiick, GS usw. einbauen. Nach der
Druckprobe die PE-Leitung anbohren, evtl. Absperrorgan
mit Einbaugarnitur montieren. Inbetriebnahme der
Anschlussleitung. Alle Schneid-, SchweiB-,
Vorrichtungs-, Umhitillungsarbeiten sowie samtliche
Nebentatigkeiten. Zusadtzlich wird vergiitet: s. Pos.
01.04.04.0100 - Das Vergieben bzw. Einmauern der
Hauseinfiihrungskombination ins Mauerwerk, - Mehrlangen
iber 15 m. s. Pos. 02.08.02.0000

1,000

0207020200 20702004

ST

Gasanschlussleitung bis DN 50 an Netzleitung umbinden.
Anschlussleitung unter Betriebsdruck gasfrei abbinden,
der Einsatz von Blasensetzgerdten usw. ist zwingend
durchzufithren. Sattel-T-Stick oder Absperrarmatur an
neuer Versorgungsleitung aufschweiben,
Leitungsverbindung bis 5,00 m Lange zwischen
AufschweiBformstiick und vorhandener
Gashausanschlussleitung herstellen. Nach der
Druckprobe die Hauptleitung anbohren, Verschlusstopfen
verschweilen, bzw. Absperrorgan mit Einbaugarnitur
montieren. Inbetriebnahme der Anschlussleitung. Alle
Brenn-, Schneid-, Schweil-, Vorrichtungs-,
Umhtillungsarbeiten sowie sédmtliche Nebentatigkeiten. -
Mehrlangen werden nach den jeweiligen Positionen
gesondert verglitet. s. Pos. . 02.08.02.0000

1,000
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LV-Bezeichnung Rahmenvertrag Los 5 Bochum West (1/4)

Hauptgruppe/Gruppe Position Bezeichnung
Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis
0207020250 20702005 Gasanschlussleitung bis DN 50 durch die AuBenwand

erneuern. Anschlussleitung vor dem Gebaude unter
Betriebsdruck gasfrei trennen, der Einsatz von
Blasensetzgeraten usw. ist zwingend vorgeschrieben,
Leitung in der Wand demontieren. Montage der neuen
Gashauseinfiihrungskombination ggf. mit Kraftbegrenzer,
Kompensator etc. Leitungsverbindung herstellen.
Inbetriebnahme der Anschlussleitung. Sichtdruckprobe
unter Betriebsdruck. Alle Brenn-, Schneid-, Schweil-,
Vorrichtungs-, Umhitillungsarbeiten sowie samtliche
Nebentatigkeiten. Zusdtzlich wird verglitet: s. Pos.

01.04.04.0000 - Durchbruch an vorhandenem/n
Hausanschlussrohr/en stemmen. - Das VergieBen bzw.
Einmauern der Hauseinfithrungskombination ins
Mauerwerk.
ST 1,000
0207020300 20702006 Gasanschlussleitung bis DN 50 abbinden.

Gashausanschluss an der Versorgungsleitung unter
Betriebsdruck gasfrei trennen, der Einsatz von
Blasensetzgeradaten usw. ist zwingend vorgeschrieben,
vorhandenen Abgang an der Versorgungsleitung abdichten
und verschweiRen, einschl. der erforderlichen
Schnitte, SchweiBndhte, Einbau der Formteile,
Umhiillungen sowie aller Nebentatigkeiten

ST 1,000
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LV-Bezeichnung Rahmenvertrag Los 5 Bochum West (1/4)

Hauptgruppe/Gruppe Position Bezeichnung
Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis
0207020350 20702007 Gasanschluss nach PE 100-Inliner-Verfahren

auswechseln. Leistungsumfang: Nach AuRerbetriebnahme
(wird nach Pos. 02.07.02.0300 verglttet). Vorhandene
Hausanschlussleitung aus Stahl im Gebdude mittels
einer Sibelsige 0.4. mit ca. 1 cm Uberstand zum
Mauerwerk abschneiden, Rohr von innen auf einer Lange
von ca. 1,5 m mit einer Rohrbiirste reinigen, Haftgrund
im Rohr sowie auf der Hauseinfiihrungskombination
auftragen, PE/ST-Klemmverbindung mittels Aufziehgerit
herstellen, vorgefertigte Hauseinfihrungskombination
in vorhandenem Stahlrohr montieren und fixieren,
Vergielen des Ringraumes mit Abdichtmittel “Encapress"“
einschl. aller Nebenarbeiten. Gas-Hausanschluss in PE
DN 25 bis 10 m Anschlusslange an i. B. befindlicher
Gasleitung herstellen, d.h. Sattel -T- Stiick oder
Absperrarmatur aufschweilen, nach Herstellung der
Druckprobe die Hauptleitung anbohren,
Verschlussstopfen einschrauben u. verschweillen.
PE-Rohr einschlieflich aller Formstiicke und Etagen im
Leitungsgraben und Schutzrohr verlegen. Winkel,
Regleranschlussstuck, Reglerkappe u. Stopfen
betriebsfertig einbauen. Einschl. aller Brenn-,
Schneid-, Schweil-, Klemm-, Vorrichtungs- und
Umhiillungsarbeiten sowie samtlicher Nebentatigkeiten.
Mehrlangen werden nach den jeweiligen Positionen
gesondert vergiitet s. Pos. 02.05.01.0000 bis 10 m

Anschlusslange.
ST 1,000
0207020400 20702008 Einzelbox 110 1, 79/67/114cm, Ausfihrung in

Waschbeton, mit verzinkter Tir liefern und aufstellen.
Tir mit Schwenkriegelverschluss fiir zwei
Profilzylinder vorbereitet, ohne Zylinder. 2 Bohrungen
zur Ein- und Ausfihrung der Gasleitung herstellen und
spater abdichten. L-Steine 80/50/10cm liefern und auf
eine 20cm starke Betonplatte aus Cl12/15 aufstellen,
einschl. aller Nebentadtigkeiten. Die Erdarbeiten
werden nach den jeweiligen Pos. gesondert vergiitet.

ST 1,000
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Hauptgruppe/Gruppe Position

Dimension

LV-Bezeichnung Rahmenvertrag Los 5 Bochum West (1/4)

Bezeichnung

Masse Lohn Material Gesamtpreis

0207020600 20702009

ST

Wasseranschlussleitung bis DN 50 herstellen.
Ventilanbohrschelle mit Einbaugarnitur montieren bzw.
T-Stick auf PE- Leitung schweiBen, PE- Rohr bis DN 50
und 15 m Lange im Rohrgraben bzw. Schutzrohr verlegen,
Anschlusskombination mit Absperrventil montieren.
Inbetriebnahme der Anschlussleitung. Alle Schneid-,
Schweill-, Klemm-, Vorrichtungs- u. Umhiillungsarbeiten
sowie samtlicher Nebentédtigkeiten. Zusatzlich wird
vergiitet: s. Pos. 01.04.04.0100 - Das VergieBen bzw.
Einmauern der Hauseinfithrungskombination ins
Mauerwerk, - Mehrlangen udber 15 m. s. Pos.
02.08.02.0000

1,000

0207020650 20702010

ST

Wasseranschlussleitung an Netzleitungen bis DN 50
herstellen. Formstiicke einbauen, PE-Rohr bis DN 50 und
15 m Lange im Rohrgraben bzw. Schutzrohr verlegen,
Anschlusskombination mit Absperrventil montieren, bzw.
Netzleitung trennen und Verbindung ohne Absperrventil
herstellen. Inbetriebnahme der Anschlussleitung. Alle
Schneid-, SchweiB-, Klemm-, Vorrichtungs- u.
Umhiillungsarbeiten sowie samtlicher Nebentatigkeiten.
Zusatzlich wird verglitet: s. Pos. 01.04.04.0100 - Das
VergieBen bzw. Einmauern der
Hauseinfiilhrungskombination ins Mauerwerk, - Mehrlangen
iber 15 m. s. Pos. 02.08.02.0000

1,000

0207020700 20702011

ST

Wasseranschlussleitung bis DN 50 an Versorgungsleitung
umbinden. Vorhandene Anschlussleitung abbinden.
Ventilanbohrschelle mit Einbaugarnitur montieren,
Leitungsverbindung bis 5 m Lange zwischen
Ventilanbohrschelle und Anschlussleitung mit PE- Rohr
bis DN 50 herstellen. Inbetriebnahme der
Anschlussleitung. Alle Schneid-, SchweiB-, Klemm-,
Vorrichtungs- u. Umhiillungsarbeiten sowie sé&mtlicher
Nebentdtigkeiten. - Mehrldngen werden nach den
jeweiligen Positionen gesondert vergiitet. s. Pos.
02.08.02.0000

1,000
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LV-Bezeichnung Rahmenvertrag Los 5 Bochum West (1/4)

Hauptgruppe/Gruppe Position Bezeichnung
Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis
0207020750 20702012 Wasseranschlussleitung bis DN 50 durch die AuBenwand

erneuern. Trennen der Anschlussleitung vor und im
Gebdude, Leitung in der Wand demontieren. Montage der
neuen Wasserhauseinfihrungskombination mit
Absperrventil. Inbetriebnahme der Anschlussleitung.
Sichtdruckprobe unter Betriebsdruck. Alle Brenn-,
Schneid-, Schweil-, Vorrichtungs-, Umhiillungsarbeiten
sowie samtliche Nebentdtigkeiten. Zusédtzlich wird
vergiitet: s. Pos. 01.04.04.0000 - Durchbruch an
vorhandenem/n Hausanschlussrohr/en stemmen. - Das
Vergiefen bzw. Einmauern der
Hauseinfiihrungskombination ins Mauerwerk.

ST 1,000

0207020800 20702013 Wasseranschlussleitung bis DN 50 abbinden. Trennen und
verschlieRBen der Anschlussleitung und der
Ventilanbohrschelle bzw. Austausch der
Ventilanbohrschelle gegen eine Blindschelle, einschl.
aller Nebentatigkeiten.
ST 1,000

0207020850 20702014 Gas- oder Wasseranschluss von der Hausinstallation
trennen und aus dem Mauerwerk entfernen. Notwendige
Stemmarbeiten werden nach Pos. 01.04.04.0700 vergiitet.
ST 1,000

Summe Gruppe
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LV-Bezeichnung Rahmenvertrag Los 5 Bochum West (1/4)

Hauptgruppe/Gruppe Position Bezeichnung
Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis
208
0208000000 PE- Rohrverlegung
20801
0208010000 PE- Rohre <= DA 63 verlegen
0208010010 20801001 PE- Gasnetzleitung bis DA 63 an Hauptleitung komplett
herstellen. Sattel-T-Stick, Anbohrschelle usw. an
Versorgungsleitung aus Stahl/PE aufschweiBen, PE bzw.
Stahlrohr im Graben oder Schutzrohr bis 15,00 m Lange
verlegen, Leitungsverbindung an Aufschweilformstiick
herstellen. Nach der Druckprobe die Hauptleitung
anbohren, Verschlusstopfen verschweiBen, bzw.
Absperrorgan mit Einbaugarnitur montieren. Alle
Brenn-, Schneid-, Schweil-, Vorrichtungs-,
Umhtillungsarbeiten sowie sa&mtliche Nebentatigkeiten.
Mehrlangen tber 15,0 m werden nach den jeweiligen
Positionen gesondert verglitet.
ST 1,000
0208010020 20801002 PE- Wassernetzleitung bis DA 63 an Hauptleitung
komplett herstellen. Ventilanbohrschelle mit
Einbaugarnitur montieren bzw. Anbohrschelle auf
Stahl/PE-Leitung schweiBen, PE- Rohr bis DN 50 und 15
m La&nge im Rohrgraben bzw. Schutzrohr verlegen,
Anschlusskombination mit Absperrventil montieren.
Inbetriebnahme der Anschlussleitung. Alle Schneid-,
Schweil-, Klemm-, Vorrichtungs- u. Umhiillungsarbeiten
sowie samtlicher Nebentadtigkeiten. Mehrlédngen iber
15,0 m werden nach den jeweiligen Positionen gesondert
vergitet.
ST 1,000
20802
0208020000 PE- Rohre fiir die Gas-, Wasserversorgung im Leitungsgraben oder Schutzrohr einschl.
Dichtheitspriifung verlegen. Transport der Rohre vom Lager zur Baustelle, sowie an der Baustelle.
Einbau aller Formstiicke mit allen Schneid-, Schweifl-, Klemm-, Vorrichtungs- u.
Umbhiillungsarbeiten, sowie simtlicher Nebentiitigkeiten als komplette Leistung.
0208020032 20802001 Kunststoffleitung aus PE- Rohr DA 32
M 1,000
0208020040 20802002 Kunststoffleitung aus PE- Rohr DA 40
M 1,000
0208020050 20802003 Kunststoffleitung aus PE- Rohr DA 50
M 1,000
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LV-Bezeichnung Rahmenvertrag Los 5 Bochum West (1/4)

Hauptgruppe/Gruppe Position Bezeichnung
Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis
0208020063 20802004 Kunststoffleitung aus PE- Rohr DA 63
M 1,000
20803
0208030000 PE- Rohrverlegearbeiten = DA 90

Gelieferte PE- Rohre (in alle handelsiiblichen Lingen und zusétzlichem Aufienschutz) abladen,
lagern und im Baustellenbereich transportieren.

PE- Rohre zum Schweifien am oder im Rohrgraben ausrichten und verlegen.

Beim Einziehen z.B. in den Leitungsgraben oder in vorhandenen Rohren sind Rohrverlegerollen zu
benutzen.

Die Herstellerangaben z.B. Montageanleitungen sind zu beachten. Entsprechend G 472 ist die
Verlegung bei Aulientemperaturen unter 5°C nicht ohne zusétzliche Mainahmen durchzufiihren.
Das Einbringen von Trassenband ist einzukalkulieren.

Anmerkungen:

- Schweiflverbindungen werden mit den Pos.
02.08.09.0000 oder Pos. 02.08.10.0000 vergiitet,

- notwendige Schweiflkopflocher werden in der
erforderlichen Grofie aufgemessen und vergiitet,

- Formstiicke und Armaturen werden durchgemessen.
Der Einbau wird mit Zulagepositionen vergiitet,

- Rohrschnitte werden mit der Pos. 02.08.05.0000
vergiitet,

- Beim maschinellen Einziehen von PE- Rohre sind
die Zugkriifte nach GW 320-1 einzuhalten und mittels
Diagrammschreiber nachzuweisen.

0208030090 20803001 PE- Rohr, DA 90, verlegen
M 1,000

0208030110 20803002 PE- Rohr, DA 110, verlegen
M 1,000

0208030160 20803003 PE- Rohr, DA 160, verlegen
M 1,000

0208030225 20803004 PE- Rohr, DA 225, verlegen
M 1,000

0208030250 20803005 PE- Rohr, DA 250, verlegen
M 1,000
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LV-Bezeichnung

Rahmenvertrag Los 5 Bochum West (1/4)

22.06.2026

Hauptgruppe/Gruppe Position Bezeichnung
Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis
0208030280 20803006 PE- Rohr, DA 280, verlegen
M 1,000
0208030355 20803007 PE- Rohr, DA 355, verlegen
M 1,000
20804
0208040000 PE- Rohre im Schutzrohr verlegen, Zulage zum Rohrverlegepreis
Montage der Gleitkufen o. Gleitringe unter Beachtung der Montageanleitungen Verschlieflen des
Ringspaltes durch Manschetten o.4. Anmerkungen: PE- Rohre bis DA 63 fallen nicht unter diese
Position, es wird keine Zulage vergiitet.
0208040090 20804001 PE- Rohr, DA 90, im Schutzrohr verlegen
M 1,000
0208040110 20804002 PE- Rohr, DA 110, im Schutzrohr verlegen
M 1,000
0208040160 20804003 PE- Rohr, DA 160, im Schutzrohr verlegen
M 1,000
0208040225 20804004 PE- Rohr, DA 225, im Schutzrohr verlegen
M 1,000
0208040250 20804005 PE- Rohr, DA 250, im Schutzrohr verlegen
M 1,000
0208040280 20804006 PE- Rohr, DA 280, im Schutzrohr verlegen
M 1,000
0208040355 20804007 PE- Rohr, DA 355, im Schutzrohr verlegen
M 1,000
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LV-Bezeichnung Rahmenvertrag Los 5 Bochum West (1/4)

Hauptgruppe/Gruppe Position Bezeichnung

Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis
20805
0208050000 Rohrschnitte an PE- Rohr, als Zulage zum Rohrverlegungspreis

Notwendige Rohrschnitte sind mit z.B. mit dem Rotationsrohrschneider rechtwinkelig
durchzufiihren. Schnittkante auflen und innen entgraten. Wobei fiir ein Pafirohr nur ein Rohrschnitt
vergiitet wird.

0208050090 20805001 Rohrschnitte, DA 90, an PE- Rohr
ST 1,000

0208050110 20805002 Rohrschnitte, DA 110, an PE- Rohr
ST 1,000

0208050160 20805003 Rohrschnitte, DA 160, an PE- Rohr
ST 1,000

0208050225 20805004 Rohrschnitte, DA 225, an PE- Rohr
ST 1,000

0208050250 20805005 Rohrschnitte, DA 250, an PE- Rohr
ST 1,000

0208050280 20805006 Rohrschnitte, DA 280, an PE- Rohr
ST 1,000

0208050355 20805007 Rohrschnitte, DA 355, an PE- Rohr
ST 1,000

20806

0208060000 Formstiicke aus PE, als Zulage zum Rohrverlegungspreis, einbauen.
Anmerkungen:

- Heizwendelschweillmuffen sind keine Formstiicke.
- Die Schweifiverbindungen werden gesondert vergiitet.

0208060090 20806001 PE- Formstiick, DA 90, betriebsfertig einbauen

ST 1,000
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LV-Bezeichnung Rahmenvertrag Los 5 Bochum West (1/4)

Hauptgruppe/Gruppe Position Bezeichnung
Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis
0208060110 20806002 PE- Formstiuck, DA 110, betriebsfertig einbauen
ST 1,000
0208060160 20806003 PE- Formstick, DA 160, betriebsfertig einbauen
ST 1,000
0208060225 20806004 PE- Formstick, DA 225, betriebsfertig einbauen
ST 1,000
0208060250 20806005 PE- Formstick, DA 250, betriebsfertig einbauen
ST 1,000
0208060280 20806006 PE- Formstiuck, DA 280, betriebsfertig einbauen
ST 1,000
0208060355 20806007 PE- Formstick, DA 355, betriebsfertig einbauen
ST 1,000
20807
0208090000 Heizwendelschweiflverbindung herstellen
Vor Beginn von PE-Schweilarbeiten sind die giiltige Priifbescheinigungen (GW 330) aller
PE-Schweifier des AN dem AG vorzulegen.
Komplette Schweilinahtvorbereitung inkl. eventuellem Abisolieren des werkseitigen Aulenschutzes.
Rotationsschiilgeriite sind generell zu benutzen. Zur Kontrolle des Oberflichenabtrags miissen
Markierungsstriche vor der Arbeitsausfithrung auf das Rohr gebracht werden.
Rundungsschellen sind gegebenen falls einzusetzen.
Heizwendelschweiflverbindung mit Heizwendelscheillformstiicken an PE- Rohr und Formstiicken, am
und im Rohrgraben, herstellen.
Die laufende Nahtnummer, die Schweilernummer, die erreichte Ist-Schweif3zeit und das Ende der
Schweiflung ist neben dem Formstiick auf dem Rohr mittels einem wasserfesten Permanentstifts
(z.B. Eddingstift) aufzutragen.
Gestellung und Vorhalten der erforderlichen Gerite und Betriebsstoffe. Es diirfen nur 4-fach Klemm
/ Zentriervorrichtungen eingesetzt werden.
Dokumentation der SchweiBlarbeiten erfolgt auf dem Vordruck des AG. Das Schweifiprotokoll ist
beizufiigen.
0208090090 20807001 HeizwendelschweiBverbindung, DA 90, herstellen
ST 1,000
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Hauptgruppe/Gruppe Position Bezeichnung
Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis
0208090110 20807002 HeizwendelschweiRverbindung, DA 110, herstellen
ST 1,000
0208090160 20807003 HeizwendelschweiBverbindung, DA 160, herstellen
ST 1,000
0208090225 20807004 HeizwendelschweiBverbindung, DA 225, herstellen
ST 1,000
0208090250 20807005 HeizwendelschweiBverbindung, DA 250, herstellen
ST 1,000
0208090280 20807006 HeizwendelschweiRverbindung, DA 280, herstellen
ST 1,000
0208090355 20807007 HeizwendelschweiBverbindung, DA 355, herstellen
ST 1,000
20808
0208100000 Heizelementstumpfschweiflverbindung herstellen
Vor Beginn von PE-Schweilarbeiten sind die giiltigen Priifbescheinigungen (GW 330) aller
PE-Schweifier des AN dem AG vorzulegen.
Komplette Schweilinahtvorbereitung inkl. eventuellem Abisolieren des werkseitigen Aulenschutzes
Heizelementstumpfschweiflverbindung an PE- Rohr und Formstiicken, am und im Rohrgraben,
herstellen.
Gestellung und Vorhalten der erforderlichen Gerite und Betriebsstoffe.
Rohre und Formstiicke sind vor dem Einspannen in die Schweifmaschine (Grundkérper mit Doppel-
Spannvorrichtung) axial auszurichten.
Es diirfen nur CNC-Maschinen mit automatischer Protokollierung eingesetzt werden.
Dokumentation der Schweilarbeiten erfolgt auf dem Vordruck des AG
Anmerkungen:
- Bei PE-X a-Rohre sind keine Heizelement- Stumpfschweilverbindungen zuléssig.
0208100090 20808001 Heizelementstumpfschweifverbindung, DA 90, herstellen
ST 1,000
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0208100110 20808002 Heizelementstumpfschweilverbindung, DA 110, herstellen
ST 1,000

0208100160 20808003 Heizelementstumpfschweilverbindung, DA 160, herstellen
ST 1,000

0208100225 20808004 HeizelementstumpfschweiBverbindung, DA 225, herstellen
ST 1,000

0208100250 20808005 Heizelementstumpfschweilverbindung, DA 250, herstellen
ST 1,000

0208100280 20808006 Heizelementstumpfschweilverbindung, DA 280, herstellen
ST 1,000

0208100355 20808007 Heizelementstumpfschweilverbindung, DA 355, herstellen
ST 1,000

20809

0208110000 Mechanische Schutzbeschichtung fiir Heizelementstumpfschweifinaht
sowie bei Einbauteilen und Armaturen.
AuBere SchweiBwiilste mit AuBenwulstentferner abtragen (feilen und schmirgeln sind unzulissig).
Bei PE-Schutzmantelrohre, PE-Schutzmantelrohr mit hochleitfihigen Leiterbindern oder
PE-Mehrschichtrohr ist die Umhiillung nach Angaben des Rohrherstellers herzustellen (Die
Montageanleitung fiir die Umhiillungsarbeiten ist zu beachten). z.b. Die Nachumhiillung mittels
Schrumpfmuffen, Densolen Band oder Verguss - Moglichkeiten.

0208110090 20809001 Mechanische Schutzbeschichtung fiir den

SchweiBnahtbereich, DA 90, herstellen

ST 1,000

0208110110 20809002 Mechanische Schutzbeschichtung fiir den

SchweiBnahtbereich, DA 110, herstellen

ST 1,000

0208110160 20809003 Mechanische Schutzbeschichtung fiir den

SchweiBnahtbereich, DA 160, herstellen

ST 1,000
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Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis
0208110225 20809004 Mechanische Schutzbeschichtung fiir den
SchweiBnahtbereich, DA 225, herstellen
ST 1,000
0208110250 20809005 Mechanische Schutzbeschichtung fiir den
SchweiBnahtbereich, DA 250, herstellen
ST 1,000
0208110280 20809006 Mechanische Schutzbeschichtung fiir den
SchweiBnahtbereich, DA 280, herstellen
ST 1,000
0208110355 20809007 Mechanische Schutzbeschichtung fiir den
SchweiBnahtbereich, DA 355, herstellen
ST 1,000
20810
0208120000 PE- Rohr abquetschen
Der AN hat sich zu vergewissern, dass das PE-Material abgequetscht werden darf. Der
Rohrhersteller hat dem Anwender nachzuweisen, dass das Rohr nach dem Abquetschvorgang alle
Anforderungen an die Langzeitfestigkeit erfiillt. Das Abquetschen von PE-Rohren wird generell vom
AG angeordnet. PE- Rohre durch Einsatz einer Abquetschvorrichtung mit Wanddickenbegrenzung
abquetschen. Die Quetschstelle muss von der niichsten Rohrverbindung einen Abstand von min. 5 X D
haben. Vorrichtung montieren, Quetschstelle mit Warmluft erwirmen und mit Runddriickschellen
nachrunden. Die Quetschstelle wird mit gelber PE- Folie gekennzeichnet.
0208120063 20810001 PE- Rohr, <= DA 63, abquetschen
ST 1,000
0208120110 20810002 PE- Rohr, DA 90/110 abguetschen
ST 1,000
0208120225 20810003 PE- Rohr, DA 160/225, abquetschen
ST 1,000
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20811
0208130000 Verschluss (Verstirkung)- und Stutzenschellen
Montage der zweiteiligen Schellen auf das zum schweiflen vorbereitete PE- Rohr. Abdriicken der
Stutzenschelle.
Anmerkungen:
- Die Schweiflung wird mit der Pos. 02.08.09.0000 vergiitet.
- Die Anbohrung wird vom AG durchgefiihrt
Druckanbohrarmaturen (Anbohrschellen)
Anmerkungen:
- Der komplette Einbau von Druckanbohrarmaturen ? DA 63 an PE- Rohr ? DA 355 ist den Pos.
02.07.02.0000 vergiitet.
0208130090 20811001 Zweiteilige PE- Schelle, DA 90, montieren
ST 1,000
0208130110 20811002 Zweiteilige PE- Schelle, DA 110, montieren
ST 1,000
0208130160 20811003 Zweiteilige PE- Schelle, DA 160, montieren
ST 1,000
0208130225 20811004 Zweiteilige PE- Schelle, DA 225, montieren
ST 1,000
0208130250 20811005 Zweiteilige PE- Schelle, DA 250, montieren
ST 1,000
0208130280 20811006 Zweiteilige PE- Schelle, DA 280, montieren
ST 1,000
0208130355 20811007 Zweiteilige PE- Schelle, DA 355, montieren
ST 1,000
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Hauptgruppe/Gruppe Position Bezeichnung

Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis
20812
0208140000 Sperrblasenarmatur

Montage der zweiteiligen Schellen auf das zum Schweiflen vorbereitete PE- Rohr. Abdriicken der
Sperrblasenarmatur. Anbohrung der Hauptleitung. Gasabsperrvorrichtung entsprechend der
Nennweite setzen, spiiter Gasabsperrvorrichtung ziehen anschliefend Anbohrschelle mit Stopfen und
Schraubkappe verschlielen. Schraubkappe entfernen und mit PE- Kappe verschweiflen.

Anmerkungen:
- Die Schweiflung an der Hauptleitung wird mit der Pos. 02.08.09.0000 vergiitet.
- Uberbriickungsleitungen an PE- Rohren wird mit der Pos.02.02.01.0020 usw. vergiitet.

0208140090 20812001 Sperrblasenarmatur, DA 90, montieren
ST 1,000

0208140110 20812002 Sperrblasenarmatur, DA 110, montieren
ST 1,000

0208140160 20812003 Sperrblasenarmatur, DA 160, montieren
ST 1,000

0208140225 20812004 Sperrblasenarmatur, DA 225, montieren
ST 1,000

0208140250 20812005 Sperrblasenarmatur, DA 250, montieren
ST 1,000

0208140280 20812006 Sperrblasenarmatur, DA 280, montieren
ST 1,000

0208140355 20812007 Sperrblasenarmatur, DA 355, montieren
ST 1,000

20813

0208150000 Kunststoffrohrleitung ausbauen

Kunststoffrohrleitung ausbauen, einschliellich aller notwendigen Arbeiten.
Transport zu einem vom AG angegebenen Platz.
Ablage in die vorgeschriebenen Kunststoffbehiilter.
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Hauptgruppe/Gruppe Position Bezeichnung
Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis
0208150090 20813001 Kunststoffrohrleitung, DA 90, ausbauen
M 1,000
0208150110 20813002 Kunststoffrohrleitung, DA 110, ausbauen
M 1,000
0208150160 20813003 Kunststoffrohrleitung, DA 160, ausbauen
M 1,000
0208150225 20813004 Kunststoffrohrleitung, DA 225, ausbauen
M 1,000
0208150250 20813005 Kunststoffrohrleitung, DA 250, ausbauen
M 1,000
0208150280 20813006 Kunststoffrohrleitung, DA 280, ausbauen
M 1,000
0208150355 20813007 Kunststoffrohrleitung, DA 355, ausbauen
M 1,000
20814
0208160000 Elektrische Verbindung der Leiterbéinder
0208160100 20814001 Elektrische Verbindung der Leiterbdnder bei

PE-Schutzmantelrohre an zweier Rohrenden, sowie bei
Einbauteilen, Armaturen.

Wiederherstellen der elektrischen Verbindung mittels
hochleitfdhigen Aluminiumklebeband (selbstklebend) wie
durch die Herstellerangaben vorgegeben. EinschlieBlich
der Durchgangsmessung des Ohmschen Widerstandes der
neu geschaffenen elektrischen Verbindung. Leiterbander
mittels Gewebeklebeband abwickeln, und schiitzen.

Material wird durch den AG beigestellt.
ST 1,000

Summe Gruppe

Summe Hauptgruppe
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Hauptgruppe/Gruppe Position Bezeichnung
Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis
3
0300000000 Titel Kabelbau
301
0301000000 Transportarbeiten
30101
0301010000 Transport von Trommeln, Kabeln u. Rohren
0301010100 30101001 Kabeltrommel bis 1,00 m Durchmesser, mit Kabeln,
Mehrfachrohrteiler belegt, vom Lager des AG aufladen,
sowie nach Ricktransport wieder abladen.
ST 1,000
0301010200 30101002 Kabeltrommel iber 1,00 m Durchmesser, mit Kabeln,
Mehrfachrohrteiler belegt, vom Lager des AG aufladen,
sowie nach Riucktransport wieder abladen.
ST 1,000
0301010300 30101003 Kabeltrommel vom Lager des AG zur Baustelle
transportieren, sowie deren Riicktransport, einschl.
Gestellung der erforderlichen Fahrzeuge.
KM 1,000
0301010400 30101004 Kabeltransport ohne Kabeltrommel. Mindestgewicht der
Kabel: 100 kg. Abgerechnet wird der einmalige
Transport auf Anordnung des AG.
EIPA 1,000
0301010500 30101005 Kunststoffrohre bis 110 mm Durchmesser vom Lager des
AG zur Baustelle transportieren, einschl. laden sowie
Riicktransport iiberzdhliger Mengen.
M 1,000
0301010600 30101006 Kunststoffrohre bis 125 mm Durchmesser vom Lager des
AG zur Baustelle transportieren, einschl. laden sowie
Ricktransport iUberzahliger Mengen.
M 1,000
0301010700 30101007 Kunststoffrohre bis 160 mm Durchmesser vom Lager des
AG zur Baustelle transportieren, einschl. laden sowie
Riicktransport iberzahliger Mengen.
M 1,000
Summe Gruppe
ewmr GmbH
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302
0302000000 Kabellegung
30201
0302010000 Kabel abrollen und in Griben, Kanilen, Leerrohren, usw. einziehen. Bei maschinellem Ziehen der
Kabel sind die vom AG vorgeschriebenen Zugkriifte einzuhalten und mittels Diagrammschreiber
nachzuweisen
0302010100 30201001 Kabel bis 3,00 kg/m einziehen
M 1,000
0302010200 30201002 Kabel von 3,01 kg/m bis 7,00 kg/m einziehen
M 1,000
0302010300 30201003 Kabel tber 7,00 kg/m einziehen
M 1,000
0302010400 30201004 Schutzhauben aus Kunststoff oberhalb der
Schutzmantelumhiillung auslegen.
M 1,000
0302010500 30201005 Banderder oder Erdseil im Graben auslegen.
M 1,000
0302010600 30201006 Freigelegtes Kabel aufnehmen und in eine neue Trasse
legen.
M 1,000
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Hauptgruppe/Gruppe Position Bezeichnung
Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis
0302010700 30201007 Freigelegtes Kabel aufnehmen bzw. Kabel aus

Rohranlagen ziehen und zur Verschrottung zum Lager des
AG transportieren.

Der Transport und Lagerung im Zwischenlager des AN
sowie die Anlieferung zur Entsorgungsstelle des AG ist
in der Leistung enthalten. Zu entsorgende Massekabel
und Kabelgussmuffen sind so aus dem Netz zu schneiden,
dass an den Muffenhédlsen ca. 10 - 15 cm Kabel
verbleiben. Die Schnittstellen werden mit
Gewebe-Isolierband, 45 mm breit, zweilagig umwickelt.
Anschliefend werden je zwei Abdichtbeutel fiir
Kabelenden, iber eine Schnittstelle geschoben und mit
Isolierband abrutschsicher befestigt.

Diese Auslaufsicherungen sind unmittelbar nach dem
Ausschneiden durchzufihren.

KG 1,000
0302010800 30201008 Liufersteine im Abstand von 2,00 m zwischen die Kabel
legen
ST 1,000
0302010900 30201009 Trassenwarnband iUber verdichtetem Verfiillmaterial

legen. Nur auf Anordnung des AG.

M 1,000

Summe Gruppe
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Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis
303
0303000000 Thermischer Schutz
30301
0303010000 Thermischer Schutz von Gasleitungen und metallische Wasserleitungen
Thermischer Schutz von Gasleitungen und metallische Wasserleitungen bei Unterschreitung des
Mindestabstandes zu Stromkabeln montieren. Hierfiir werden Halbschalen und Platten aus
»Thermodurit K 500“ eingebaut, Bereitstellung durch den AG. Bei Stahlleitungen sind
grundsiitzlich Platten zu verwenden. Die Halbschalen werden insbesondere bei PE- Gasleitungen
eingebaut. Fiir die Montage der Halbschale ist die Gasleitung zu séiubern und die Halbschale mit PE-
Klebeband an der Gasleitung zu fixieren, einschlieBSlich aller Nebenarbeiten (Die Léinge der
geschiitzten Leitung ist die Abrechnungslinge).
0303010100 30301001 Halbschalen einbauen an Leitungen bis DN 50
M 1,000
0303010200 30301002 Halbschalen einbauen an Leitungen DN 80 bis DN 100
M 1,000
0303010300 30301003 Halbschalen einbauen an Leitungen = DN 150
M 1,000
0303010400 30301004 Platten einbauen an Stahlleitungen
M 1,000
Summe Gruppe
304
0304000000 Glasfaserkabel
30401
0304010000 Glasfaserkabel
0304010100 30401001 Glasfaserkabel (LWL) in Mehrfachrohr unter Verwendung
zugelassener Gleitmittel einblasen, einschl.
Abdichtung des Rohrzuges.
M 1,000
0304010200 30401002 Umsetzen der Einblasvorrichtung bei Unterbrechung des
Rohrzuges wegen Uberldnge der einzublasenden Strecke,
wobel das Kabel fiir die ndchsten Abschnitte
ausgeblasen wird.
ST 1,000

Summe Gruppe
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305
0305000000 Kunststoffrohre und Formstiicke nach DIN 16873, aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid
(PVC-U), Rohrreihe 3/SDR 34,3/SN 8, mit angeformter Steckmuffe.
30501
0305010000 Kunststoffrohr zur Schutzrohrverlegung
0305010070 30501001 Kunststoffrohr <= 70 Durchmesser, Beistellung durch
AG, auch in geteilter Ausfilhrung einschl. Formstiicke
als Schutzrohr legen und mit Kegelverschlusskappen
verschlieBen.
M 1,000
0305010110 30501002 Kunststoffrohr > 70 bis 110 mm Durchmesser,
Beistellung durch AG, auch in geteilter Ausfiihrung
einschl. Formstiicke als Schutzrohr legen und mit
Kegelverschlusskappen verschlieBen.
M 1,000
0305010125 30501003 Kunststoffrohr > 110 bis 125 mm Durchmesser,
Beistellung durch AG, auch in geteilter Ausfilhrung
einschl. Formstiicke als Schutzrohr legen und mit
Kegelverschlusskappen verschlieRen.
M 1,000
0305010160 30501004 Kunststoffrohr > 125 bis 160 mm Durchmesser,
Beistellung durch AG, auch in geteilter Ausfithrung
einschl. Formstiicke als Schutzrohr legen und mit
Kegelverschlusskappen verschlieRen.
M 1,000
0305011070 30501005 Kunststoffrohr <= 70 Durchmesser, Beistellung durch
AN, auch in geteilter Ausfithrung einschl. Formstiicke
als Schutzrohr legen und mit Kegelverschlusskappen
verschlieRen
M 1,000
0305011110 30501006 Kunststoffrohr > 70 bis 110 mm Durchmesser,
Beistellung durch AN, auch in geteilter Ausfiihrung
einschl. Formstiicke als Schutzrohr legen und mit
Kegelverschlusskappen verschlieBen.
M 1,000
0305011125 30501007 Kunststoffrohr > 110 bis 125 mm Durchmesser,
Beistellung durch AN, auch in geteilter Ausfilhrung
einschl. Formstiicke als Schutzrohr legen und mit
Kegelverschlusskappen verschlieRen.
M 1,000
0305011160 30501008 Kunststoffrohr > 125 bis 160 mm Durchmesser,

Beistellung durch AN, auch in geteilter Ausfithrung
einschl. Formstiicke als Schutzrohr legen und mit
Kegelverschlusskappen verschlieRen.

M 1,000
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Hauptgruppe/Gruppe Position Bezeichnung
Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis
0305013100 30501009 Mehrfachrohr in Kunststoffrohre bzw. Kabelziige aus

Beton einziehen. Gleitmittel nach Vorgaben des AG.

M 1,000

0305013200 30501010 Distanzhalter, 4-ziigig, nur auf Anordnung und nach
Angabe des AG einbauen.

ST 1,000

0305014100 30501011 Kalibrieren von Kunststoffrohren bzw. Kabelziigen aus
Beton, i.d.R. ca. 100 mm Durchmesser einschl. der
messtechnischen Arbeiten. Nur auf Anordnung des AG.

M 1,000

0305014125 30501012 Kalibrieren von Kunststoffrohren bzw. Kabelzigen aus
Beton, ca. 125 mm Durchmesser einschl. der
messtechnischen Arbeiten. Nur auf Anordnung des AG.

M 1,000

0305014160 30501013 Kalibrieren von Kunststoffrohren bzw. Kabelziigen aus
Beton, > 125 bis 160 mm Durchmesser einschl. der
messtechnischen Arbeiten. Nur auf Anordnung des AG.

M 1,000

0305015100 30501014 Kalibrieren von Rohrziigen an Mehrfachrohr einschl. der
messtechnischen Arbeiten. Nur auf Anordnung des AG.

M 1,000

0305016110 30501015 Belegte Rohre, i.d.R. 110 mm Durchmesser, mit
anzupassenden Kegelverschlusskappen abdichten.

ST 1,000

0305016125 30501016 Belegte Rohre, 125 mm Durchmesser, mit anzupassenden
Kegelverschlusskappen abdichten.

ST 1,000

0305016160 30501017 Belegte Rohre, > 125 bis 160 mm Durchmesser, mit
anzupassenden Kegelverschlusskappen abdichten.

ST 1,000

0305017100 30501018 Rohrdichtung zur Abdichtung u. Fixierung des
Mehrfachrohres gegen Rohrzug einbauen.

ST 1,000

0305017200 30501019 Unbelegte Mehrfachrohrziige mittels Einzelzugabdichtung
verschlieRBen. Das Mehrfachrohr ist auf Lange zu
schneiden und mit einer Frédse anzuschragen.

ST 1,000
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Hauptgruppe/Gruppe Position Bezeichnung
Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis
0305017300 30501020 Belegte Mehrfachrohrziige mittels Einzelzugabdichtung
verschlieRBen. Das Mehrfachrohr ist auf Lange zu
schneiden und mit einer Frédse anzuschragen.
ST 1,000
0305017400 30501021 Mehrfachrohrziige mittels Rohrverbindersatz verbinden.
Abgerechnet wird je Rohrzug.
ST 1,000
0305018100 30501022 Verlegen/einziehen von einem MD 2 Rohr einschlieBlich
aller Verbindungen, Endkappen usw. AuBRenmantel des MD
2 absetzen, einfilthren der Einzelrdhrchen durch die
Hauseinfiihrungskombination usw. und ablegen der
Reserve (5 m) im Keller.
M 1,000
0305018200 30501023 Auftrennen MD 24, schneiden des entsprechenden
Rohrchens, Rohrchenende mit Steckverbinder auf MD 2
betriebsfertig verbinden.
ST 1,000
0305018300 30501024 MD 24 Rohr (24x7 mm, 1x14 mm)
verlegen/einziehen/auslegen im Graben oder Schutzrohr,
witterungsbestandig beschriften.
M 1,000
0305018400 30501025 Muffenverbindung am MD 24 Rohr (24x7 mm, 1x14 mm)
durch Connectoren betriebsfertig herstellen.
ST 1,000
0305018500 30501026 Abdichtkappe fiir MD2 4 Rohr (24x7 mm, 1x14 mm),
montieren, das zusdtzliche Abdichten der einzelnen
Rohrchen mit Silikon ist Leistungsinhalt.
ST 1,000
0305018600 30501027 Verlegen/ einziehen eines MD 2 Rohr bis 12 mm
Durchmesser mit einem Gasanschluss einschlieRlich
aller Verbindungen, Endkappen u.s.w., anrauhen des MD
2 Rohr im Bereich der Hauseinfilhrung, einfihren und
befestigen des Ro&hrchens an der
Hausanschlusskombination (bis zu einer Lange von 15
m) . Je Meter Mehrlange wird mit der Position
03.05.01.8100 verglutet.
ST 1,000

Summe Gruppe
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Hauptgruppe/Gruppe Position Bezeichnung
Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis

306 Mittelspannung

0340000000
Die Standardquerschnitte im Mittelspannungstransport- und verteilnetz der Stadtwerke Bochum
Netz GmbH sind 3x1x240mm? Al und 3x1x500mm? Al. Es konnen jedoch auch davon abweichende
Querschnitte zum Einsatz kommen.

30601 Verbindungsmuffe fiir die Verbindung von VPE-Einleiter-Kunststoffkabeln 3x1x95mm? bis

0340500000 3x1x500mm? (Kabeltyp N[A]2XS(F)2Y)
Die Arbeiten umfassen die vollstiindige Montage unter Beriicksichtigung der Montageanleitung des
Herstellers. Kabelreste und sonstiger Abfall sind fachgerecht zu entsorgen.
Die Positionsgrofle bezieht sich auf die fachgerechte Montage von 3 einzelnen wirmeschrumpfenden
Einleiter Durchgangs-Verbindungsmuffen fiir die 3 Einleiter-Kunststoffkabel eines
Mittelspannungssystemkabels.

0340500100 30601001 10/20/30 kV - Verbindungsmuffe bis 3x1x240mm?
ST 1,000

0340500200 30601002 10/20/30 kV - Verbindungsmuffe bis 3x1x500mm?
ST 1,000

30602 Ubergangsmuffe fiir den Ubergang von VPE-Einleiter-Kunststoffkabeln 3x1x95mm? bis 3x1x500mm?

0340510000 Al (Kabeltyp N[A]2XS(F)2Y) auf dreiadrige Kabel des Bestandsnetzes (Papierisolierung,
Giirtelkabel, Massekabel, Dreibleimantelkabel) mit Querschnitt 3x95mm? bis 3x300mm? Al/Cu
(Kabeltypen u.a. NJA]JKBA, DNAHEKBA).
Die Arbeiten umfassen die vollstiindige Montage unter Beriicksichtigung der Montageanleitung des
Herstellers. Kabelreste und sonstiger Abfall sind fachgerecht zu entsorgen.
Die Positionsgrofie bezieht sich auf die fachgerechte Montage von 1 wirmeschrumpfenden
Ubergangsmuffe fiir den Ubergang von 3 Einleiter-Kunststoffkabel eines
Mittelspannungssystemkabels auf ein dreiadriges Kabel des Bestandsnetzes.

0340510100 30602001 10/20/30 kV - Ubergangsmuffe von Bestandskabel bis

3x300 mm? auf VPE-Kabel bis 3x1x240mm?

ST 1,000

0340510200 30602002 10/20/30 kv - Ubergangsmuffe von Bestandskabel bis

3x300 mm? auf VPE-Kabel bis 3x1x500mm?

ST 1,000

30603 Endmuffe fiir VPE-Einleiter-Kunststoffkabeln 3x1x185mm? bis 3x1x500mm? (Kabeltyp

0340520000 N[A]2XS(F)2Y)
Die Arbeiten umfassen die vollstiindige Montage unter Beriicksichtigung der Montageanleitung des
Herstellers. Kabelreste und sonstiger Abfall sind fachgerecht zu entsorgen.
Die Positionsgrofie bezieht sich auf die fachgerechte Montage von 3 einzelnen wirmeschrumpfenden
Einleiter spannungsfesten Endmuffen fiir die 3 Einleiter-Kunststoffkabel eines
Mittelspannungssystemkabels.

0340520100 30603001 10/20/30 kV - Spannungsfeste Endmuffe bis 3x1x240mm?
ST 1,000
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Hauptgruppe/Gruppe

LV-Bezeichnung Rahmenvertrag Los 5 Bochum West (1/4)

Position Bezeichnung

Dimension Masse Lohn Material

22.06.2026

Gesamtpreis

0340520200

30603002 10/20/30 kV - Spannungsfeste Endmuffe bis 3x1x500mm?

ST 1,000

30604
0340530000

Endverschluss 10/20kV

0340530100

30604001 Endverschluss 10/20kV steck- oder schraubbare

Ausfihrung bis 630A

Die Arbeiten umfassen:

Einfiithren der Kabel in den anzuschlieBRenden
Anlagenteil und Befestigung an bauseitigen

Kabelabfangsystemen

Absetzen der Kabel und Aufbringen der Adapter geméB

Montageanleitung

Abschrumpfen und Montage der Systemdeckel

Ausfihrung in Steckbarer Ausfithrung bis 250A

Ausfihrung in Schraubbarer Ausfihrung bis 630A

Ausfihrung je Anlagenkonfiguration in Winkel- oder

gerader Bauform

Position beinhaltet die Montage eines Kabel-Systems

bis max. 240mm2? (3 Aubenleiter)
Fur Verwendung bei geschirmten

VPE-Einleiter-Kunststoffkabeln bis 20kV

Beachtung der anerkannten Regeln der Technik

ST 1,000

0340530200

30604002 Endverschluss 10/20/30kV Luftisolierte Ausfiihrung

Die Arbeiten umfassen:

Einfiithren der Kabel in den anzuschlieBenden
Anlagenteil und Befestigung an bauseitigen

Kabelabfangsystemen

Absetzen der Kabel und montieren der Endverschliisse

gemdB Montageanleitung

Abschrumpfen und Montage der Systemdeckel
Abschrumpfen der Schrumpfendverschliisse,

Verpressen

der Kabelschuhe und Montage der Schirmdrahte

Position beinhaltet die Montage eines Kabel-Systems

bis max. 630mm2? (3 Aubenleiter)
Fir Verwendung bei geschirmten

VPE-Einleiter-Kunststoffkabeln bis 30kV

Beachtung der anerkannten Regeln der Technik

ST 1,000
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LV-Bezeichnung Rahmenvertrag Los 5 Bochum West (1/4)

Hauptgruppe/Gruppe Position Bezeichnung
Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis
30605 10/20/30 kV — Demontagen
0340540000
Demontage eines Endverschluss fiir ein Aufienleitersystem in Olkabel- oder VPE-Einleiter
Kunststoffkabelausfiihrung
Herausschneiden der Komponenten und ordnungsgemiifie Verpackung dieser fiir eine spiitere
Entsorgung (10.x.x), insb. Abdichtung von Olkabeln an beiden Schnittkanten
Beachtung der anerkannten Regeln der Technik
0340540100 30605001 10/20/30 kV - Demontage Verbindungsmuffe
ST 1,000
0340540200 30605002 10/20/30 kV - Demontage Ubergangsmuffe
ST 1,000
0340540300 30605003 10/20/30 kV - Demontage Spannungsfeste Endmuffe
ST 1,000
0340540400 30605004 10/20/30 kV - Demontage Endverschluss
ST 1,000
0340540500 30605005 10/20/30 kV - Demontage Kabel
ST 1,000
30606 Kabel
0340550000 Kurzschlussfeste Kabelverlegung 0,4-30kV
0340550100

30606001 Das Kurzschlussfeste Legen von Kabeln bis 7 kg/m
0,4-30kV im Doppelboden oder im Gebaude
Montage von Kabelschellen fur
VPE-Einleiter-Kunststoffkabel bis 30kV in ein- oder
dreipoliger Ausfiihrung
Setzen von Bohrungen und Montage der Schelle auf dem
Baugrund mittels geeigneter Befestigungsoptionen
Einlegen der Kabel und verschlieRBen der Kabelschelle
Beistellung der Kabelschellen erfolgt bauseits
Beachtung der anerkannten Regeln der Technik

M 1,000
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LV-Bezeichnung Rahmenvertrag Los 5 Bochum West (1/4)

Hauptgruppe/Gruppe Position Bezeichnung
Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis
0340550200 30606002 Das Kurzschlussfeste Legen von Kabeln gréBer 7,01kg/m

0,4-30kV im Doppelboden oder im Gebaude
Montage von Kabelschellen fur
VPE-Einleiter-Kunststoffkabel bis 30kV in ein- oder
dreipoliger Ausfiihrung
Setzen von Bohrungen und Montage der Schelle auf dem
Baugrund mittels geeigneter Befestigungsoptionen
Einlegen der Kabel und verschlieRen der Kabelschelle
Beistellung der Kabelschellen erfolgt bauseits
Beachtung der anerkannten Regeln der Technik

M 1,000

Summe Gruppe
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Hauptgruppe/Gruppe

LV-Bezeichnung Rahmenvertrag Los 5 Bochum West (1/4)

Position Bezeichnung

Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis

307
0350000000

Niederspannung

Die Standardquerschnitte im Niederspannungsnetz der Stadtwerke Bochum Netz GmbH sind 4x95
mm? Al und 4x150 mm? Al/Cu (Kabeltypen: N[A]YY, N(A)YCWY). Kabel des Bestandsnetzes sind mit
Querschnitten bis zu 4x150mm? Al/Cu (Kabeltypen u.a. NJA]KBA, N(A)KLY) vorhanden.

Als Standardnetzanschlusskabel wird NAYY 4x50mm? verwendet. Es kommen Netzanschlusskabel
mit Querschnitten bis zu 4x150mm? zum Einsatz.

Es konnen jedoch auch davon abweichende Querschnitte zum Einsatz kommen.

30701
0350500000

Hausanschlusskasten (HAK) anbringen, Kabel bis ca. 2 m befestigen und im HAK anschliefen. Die
Montage beinhaltet den Endverschluss in der Dimension 4x50mm? bis 4x150mm?.
Mauerdurchfiihrung oder Mehrspartenhauseinfiihrung abdichten.

Hausanschlussséiule komplett montieren und aufstellen. Kabel im HAK anschlieflen.

Die Arbeiten umfassen die vollstiindige Montage unter Beriicksichtigung der Montageanleitung des
Herstellers. Kabelreste und sonstiger Abfall sind fachgerecht zu entsorgen.
Die Positionsgrofle bezieht sich auf die fachgerechte Montage von 1 Hausanschlusskasten.

0350500100

30701001 Hausanschlusskasten 125er

ST 1,000

0350500200

30701002 Hausanschlusskasten 400er

ST 1,000

0350500300

30701003 Hausanschlusskasten 400er mit Dom

ST 1,000

0350500400

30701004 Doppel-Hausanschlusskasten

ST 1,000

0350500500

30701005 Hausanschlusssdule mit 125er Hausanschlusskasten

ST 1,000

30702
0350510000

Zihleranschlussschrank (ZAS)

Zihleranschlussschrank (ZAS) mit ein bzw. zwei Zihlerplitzen komplett montieren und aufstellen.
Kabel im ZAS anschliefien.

Die Arbeiten umfassen die vollstiindige Montage unter Beriicksichtigung der Montageanleitung des
Herstellers. Kabelreste und sonstiger Abfall sind fachgerecht zu entsorgen.

Die Positionsgrofle bezieht sich auf die fachgerechte Montage von 1 Zihleranschlussschrank.

0350510100

30702001 Zahleranschlussschrank (1 Z&hlerplatz)

ST 1,000
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Hauptgruppe/Gruppe Position Bezeichnung
Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis

0350510200 30702002 Zahleranschlussschrank (2 Zahlerplatze)
ST 1,000

30703 Abzweigmuffe

0350520000 Abzweigmuffe fiir den Abzweig eines Netzanschlusskabels von einem Niederspannungskabel bis
4x150mm.
Die Arbeiten umfassen die vollstiindige Montage unter Beriicksichtigung der Montageanleitung des
Herstellers. Kabelreste und sonstiger Abfall sind fachgerecht zu entsorgen.
Die Positionsgrofie bezieht sich auf die fachgerechte Montage von 1 GieBharz-Abzweigmuffe fiir
Niederspannungskabel.

0350520100 30703001 1 kV - Abzweigmuffe von Niederspannungskabel bis

4x150mm? auf Netzanschlusskabel bis 4x50mm?

ST 1,000

0350520200 30703002 1 kV - Abzweigmuffe von Niederspannungskabel bis

4x150mm? auf Netzanschlusskabel bis 4x95mm?

ST 1,000

30704 Verbindungsmuffe

0350530000 Verbindungsmuffe fiir die Verbindung von Niederspannungskabeln bis 4x150mm? (Kabeltypen:
N(A)YY, N(A)YCWY)
Die Arbeiten umfassen die vollstiindige Montage unter Beriicksichtigung der Montageanleitung des
Herstellers. Kabelreste und sonstiger Abfall sind fachgerecht zu entsorgen.
Die Positionsgrofie bezieht sich auf die fachgerechte Montage von 1 wirmeschrumpfenden
Verbindungsmuffe fiir Niederspannungskabel.

0350530100 30704001 1 kV - Verbindungsmuffe bis 4x95mm?
ST 1,000

0350530200 30704002 1 kV - Verbindungsmuffe bis 4x150mm?
ST 1,000

30705 Ubergangsmuffe

0350540000 Ubergangsmuffe fiir den Ubergang von PVC-Niederspannungskabeln bis 4x150mm? (Kabeltypen:
N(A)YY, N(A)YCWY) auf Kabel des Bestandsnetzes mit Querschnitt bis zu 4x150mm? Al/Cu
(Kabeltypen u.a. N(A)KBA, N(A)KLY, Wellmantel).
Die Arbeiten umfassen die vollstiindige Montage unter Beriicksichtigung der Montageanleitung des
Herstellers. Kabelreste und sonstiger Abfall sind fachgerecht zu entsorgen.
Die Positionsgrofie bezieht sich auf die fachgerechte Montage von 1 wiirmeschrumpfenden
Ubergangsmuffe fiir Niederspannungskabel.

0350540100 30705001 1 kV - Ubergangsmuffe von Bestandskabel bis 4x150mm?

Al/Cu auf PVC-Kabel bis 4x95mm?

ST 1,000
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Hauptgruppe/Gruppe Position Bezeichnung
Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis
0350540200 30705002 1 kV - Ubergangsmuffe von Bestandskabel bis 4x150mm?
Al/Cu auf PVC-Kabel bis 4x150mm?2
ST 1,000
30706 Endmuffe
0350550000 Endmuffe fiir Niederspannungskabel bis 4x150mm? (Kabeltypen: N(A)YY, N(A)YCWY)
Die Arbeiten umfassen die vollstiindige Montage unter Beriicksichtigung der Montageanleitung des
Herstellers. Kabelreste und sonstiger Abfall sind fachgerecht zu entsorgen.
Die Positionsgrofie bezieht sich auf die fachgerechte Montage von 1 wirmeschrumpfenden Endmuffe
fiir Niederspannungskabel.
0350550100 30706001 1 kV - Spannungsfeste Endmuffe bis 4x95mm?
ST 1,000
0350550200 30706002 1 kV - Spannungsfeste Endmuffe bis 4x150mm?
ST 1,000
30707 Endverschliisse
0350560000 Endverschliisse fiir Niederspannungskabel bis 4x150mm? (Kabeltypen: N(A)YY, N(A)YCWY)
Die Arbeiten umfassen die vollstiindige Montage unter Beriicksichtigung der Montageanleitung des
Herstellers. Kabelreste und sonstiger Abfall sind fachgerecht zu entsorgen.
Die Positionsgrofie bezieht sich auf die fachgerechte Montage von 4 wirmeschrumpfenden
Innenraum-Endverschliissen fiir die 4 Leiter eines Niederspannungskabels.
0350560100 30707001 1 kV - Innenraum-Endverschliisse bis 4x95mm?2
ST 1,000
0350560200 30707002 1 kV - Innenraum-Endverschliisse bis 4x150mm?
ST 1,000
0350560300 30707003 1 kV - Innenraum-Endverschliisse bis 4x1x240mm? und
4x240mm?
ST 1,000
30708 Kabelverteilerschrank (KVS)
0350570000 Kabelverteilerschrank (KVS) auf Sockel zusammenbauen, aufstellen und ausrichten.
Die Arbeiten umfassen die vollstiindige Montage unter Beriicksichtigung der Montageanleitung des
Herstellers. Kabelreste und sonstiger Abfall sind fachgerecht zu entsorgen.
Die Positionsgrofie bezieht sich auf die fachgerechte Montage von 1 Kabelverteilerschrank.
0350570100 30708001 Kabelverteilerschrank GroBe 00
ST 1,000
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Hauptgruppe/Gruppe Position Bezeichnung
Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis
0350570200 30708002 Kabelverteilerschrank GroRe 0
ST 1,000
0350570300 30708003 Kabelverteilerschrank GroBe 1
ST 1,000
0350570400 30708004 Kabelverteilerschrank GroBe 2
ST 1,000
30709 Zulagen Muffenmontage
0350580000
0350580100 30709001 Zulage zu den Montagepositionen Verbindungs- und
Abzweigmuffen fir die Durchverbindung eines
vorhandenen Beidrahtes.
ST 1,000
0350580200 30709002 Zulage zu den Montagepositionen (Muffenmontage) fur
das Aufschneiden (zweimal) und Entfernen von
Kunststoffrohr.
ST 1,000
30710 Befestigung von Hausanschlusskabeln:
0350590000 Hausanschlusskabel im Haus bei 3 Schellen je m.
Diese Position ist nur dann anzuwenden, wenn die Kabellinge im Gebédude 2,0 m iiberschreitet.
0350590100 30710001 Kabeltyp: : N(A)YCWY bis 3*150/150 mm2 / N(A)YY-I bis
4*150mm?
ST 1,000
0350590200 30710002 Kabeltyp: : N(A)YCWY bis 3*50/50 mm? / N(A)YY-I bis
4*50mm?
ST 1,000
30711 Sonstige Arbeiten
0350600000
0350600100 30711001 Schrumpf-Reparaturmuffe an 0,4 kV-Kabel mit
KunststoffaulRenmantel montieren. Aufrauhen und
Reinigen des KabelauBenmantels. Montieren der
Reparaturmuffe.
ST 1,000
0350600200 30711002 Sicherungslastschaltleiste als Erweiterung im

Kabelverteilerschrank oder 0,4 kV-Verteilungen in
Stationen einbauen.
ST 1,000
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Hauptgruppe/Gruppe Position Bezeichnung
Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis
0350600300 30711003 Abdichten von 0,4 kV-Kabelwanddurchfithrungen mit

Warme-Schrumpfschldauchen,bzw.abdichten der
Systemeinfihrungen an der Mehrspartenhauseinfiihrung.

ST 1,000
30712 Demontagen von Niederspannungskomponenten umfassen den fachgerechten Ausbau, das
0350610000 umweltgerechte Entsorgen oder Recyceln sowie die Vorbereitung fiir Neubau oder Umbau.
0350610100 30712001 1 kV - Demontage Verbindungsmuffe
ST 1,000
0350610200 30712002 1 kV - Demontage Ubergangsmuffe
ST 1,000
0350610300 30712003 1 kV - Demontage Spannungsfeste Endmuffe
ST 1,000
0350610400 30712004 1 kV - Demontage Innenraum-Endverschluss
ST 1,000
0350610500 30712005 1 kV - Demontage Abzweigmuffe
ST 1,000
0350610600 30712006 Demontage Hausanschlusskasten
ST 1,000
0350610700 30712007 Demontage Zéahleranschlussschrank
ST 1,000
0350610800 30712008 Demontage Kabelverteilerschrank
ST 1,000
0350610900 30712009 Demontage Kabel
M 1,000
30713 Tiefenerder setzen und Anpassen

0350620000
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Hauptgruppe/Gruppe Position Bezeichnung
Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis
0350620100 30713001 Tiefenerder setzen und Anpassen

Die Arbeiten umfassen:
Kreuzweises sowie schriges (15° nach auBen geneigtes)
Einbringen und Schlagen von Tiefenerdern
Montage der Notwendigen Spitze fiir die Tiefenerder
Einkiirzen méglicher Uberlingen und Entgraten der
Schnittkanten
Vorhaltung der notwendigen Werkzeuge und Schlagadapter
fir 20mm und 25mm Tiefenerderstabe aus Edelstahl
Prtifung auf moégliche Fremdleitungen im Schlagbereich
Beachtung der anerkannten Regeln der Technik, insb.
DIN EN 50522 (VDE 0101-2)

ST 1,000

30714 Auslegen und Anschlieen von Banderdern oder Erdseilen
0350630000

0350630100 30714001 Auslegen und AnschlieBen von Banderdern oder Erdseilen

Die Arbeiten umfassen:
Auslegen von Banderdern oder Erdseilen unterschiedler
Materialien
Abisolieren und Verpressen von Anschlussmaterialien
Montage von Anschlussstiicken an Tiefenerdern
Anschluss an Tiefenerderanschlussstiicke und Stationen
Abdichtung der Anschlussstiicke mittels Matschbinde
oder vergleichbaren Materialien
Berticksichtigungen eventueller Materialiibergdnge und
notwendiger Montagetechniken
Beachtung der anerkannten Regeln der Technik, insb.
DIN EN 50522 (VDE 0101-2)

EIPA 1,000

30715 Dokumentation Erdungsanlage
0350640000

0350640100 30715001 Dokumentation Erdungsanlage

Herstellen einer bemalten lagegetreuen Skizze inkl.
Materialaufstellung und Fotodokumentation
Angabe der Tiefe und Position der einzelnen
Tiefenerder und zugehdrigen Impedanzwerte
Angabe der Lage der Banderder oder Erdseile
Messung des Gesamtimpendanzwertes der Erdungsanlage
nach DIN EN 50522 (VDE 0101-2)

ETIPA 1,000
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Position Bezeichnung

Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis

30716
0350650000

Stundenlohne in Anlehnung an die Tarifsammlung fiir Elektroindustrie.

Die Verrechnungssitze fiir die Stundenlohnarbeiten enthalten die Kosten fiir die An- und Abfahrt
sowie die Fahrtkosten. In den Stundenlohnnachweise sind deshalb nur die auf der Baustelle
anfallenden Stunden, nicht aber die Zeiten fiir An- und Abfahrt der Arbeitskrifte anzugeben.

Stundenlohnarbeiten werden nur in Ab- bzw. Zustimmung mit dem AG und nach den vertraglichen
Sitzen vergiitet.
Die Stundenlohnnachweise sind tagesaktuell dem AG vorzulegen.

Der Stillstand von Arbeitsgeriiten, die sich auf der Baustelle befinden, wird nicht vergiitet.

Als Regelarbeitszeit wird fiir Montag — Donnerstag die Zeit von 7:00 Uhr — 16:30 Uhr,

sowie Freitag von 7:00 Uhr — 15:00 Uhr, unter Einhaltung des Arbeitszeitgesetzes und weiterer
gesetzlichen bzw. sonstigen Bestimmungen, festgelegt.

Alle auflerhalb dieser Zeiten angeordneten und geleisteten Stundenlohnarbeiten gelten als
Uberstunden.

Die Normalstunde und der Lohnzuschlag enthalten u.a. die Lohnnebenkosten, anteilige
Gemeinkosten sowie anteilige Aufwendungen fiir Auswirtsbeschéiftigung.

Nachtschicht- und Uberstunden-Zuschlige:

Gilt fiir Uberstunden (Mehrarbeit) die iiber die regelmiiBige werktigliche Arbeitszeit hinaus
geleisteten Arbeitsstunden.

- Ersten zwei tiglichen Mehrarbeitsstunden 25 %.

- Weitere Mehrarbeitsstunden 50 %.

- Nachtschichtzuschlag 50%, gilt fiir Nachtarbeit, von 22:00 bis 6:00 Uhr.

- RegelmiBige Nachtschichtzuschlage 25%.

- Uberstundenzuschlag 75 %, gilt fiir Arbeiten an Sonntagen.

- Uberstundenzuschlag 150 %, 1. Mai, Neujahr, Ostern, Weihnachten etc..

- Uberstundenzuschlag 100 %, restliche Feiertage.

Sonn- und Feiertagsarbeit ist die an Sonn- und Feiertagen in der Zeit von 0:00 Uhr bis 24:00 Uhr
geleistete Arbeit.

Fallen in der Nachtarbeit gleichzeitig Uberstunden an, so sind beide Zuschlige zu beriicksichtigen.
Wird Nachtarbeit an Sonn- und Feiertagen geleistet, so ist der Nachtzuschlag neben dem Sonn- und
Feiertagszuschlag anzuwenden; sind diese Nachtarbeiten gleichzeitig Uberstunden, so gelten somit
drei Zuschlige.

0350650100

30716001 Fachmonteurstunden Montage

STD 1,000
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44787 Bochum
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ewmr-Ausschreibung Einzelpreise mit GAEB

LV-Bezeichnung Rahmenvertrag Los 5 Bochum West (1/4)

Hauptgruppe/Gruppe Position Bezeichnung
Dimension Masse Lohn Material Gesamtpreis
0350650200 30716002 Grundlohn Fachmonteurstunde
Zur Errechnung der Nachtschicht- und
Uberstunden-Zuschlidge ohne siamtliche Zuschlagsitze wie
z. B.:
- die Gemeinkosten der Baustelle (BGK),
- die Allgemeinen Geschaftskosten (AGK)
- Wagnis + Gewinn
STD 1,000
0350650300 30716003 Zuschlag 25% Fachmonteurstunden Montage
STD 1,000
0350650400 30716004 Zuschlag 50% Fachmonteurstunden Montage
STD 1,000
0350650500 30716005 Zuschlag 75% Fachmonteurstunden Montage
STD 1,000
0350650600 30716006 Zuschlag 100% Fachmonteurstunden Montage
STD 1,000
0350650700 30716007 Zuschlag 200% Fachmonteurstunden Montage
STD 1,000
Summe Gruppe
Summe Hauptgruppe
Summe total
Ort, Datum Unterschrift

ewmr GmbH
Ostring 28
44787 Bochum
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