Leistungsverzeichnis

far Deckensanierungsarbeiten auf folgenden Stral3en im Stadtgebiet Wesel:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Lessingweg* (Fluren, v. Schillerstr. b. Am Roseneck) (ca. 790 gm)
Stormweg* (Fluren, v. Schillerstr. b. Uhlandweg) (ca. 560 gm)
Uhlandweg* (Flaren, v. Schillerstr. b. Stormweg) (ca. 410 gm)
Fichtenstralle (Obrighoven, v. FeldstralRe b. EichenstralRe) (ca. 1.390 gm)
Ulmenstral3e (Obrighoven, v. Fichtenstr. b. Eichenstral3e) (ca. 830 gm)
Drevenacker Str.* (Fusternberg, v. Kurt-Kracker-Str. b. Friedenstr.) (ca. 3.240 gm)
Schlagbaumstege (Fusternberg, v. Fusternberger Str. b. Jahnstral3e) (ca. 670 gm)

Jahnstralle
Wiesenstralle

(Fusternberg, v. Schlagbaumstege b. Kurt-Kréacker-Str.) (ca. 1.220 gm)
(Fusternberg, v. An de Tent b. Fusternberger Str.) (ca. 990 gm)

Allgemeine Hinweise u. Angaben zur Baustelle

Der ASG-Wesel ist zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb und deshalb als Abfallerzeuger in der Pflicht, die
ordnungsgemale Entsorgung / Verwertung v. Abféllen zu dokumentieren. Der AN ist verpflichtet, dem AG
die anfallenden Abfallmengen bekannt zu geben u. vorab den Entsorgungsweg zu beschreiben (Wiegebe-
lege, Entsorgungsnachweise, Begleitscheine etc.). Des weiteren sind Angaben ber die Entsorgungsanlagen
einschliel3lich des Nachweises einer bestehenden abfallrechtl. Genehmigung dieser Anlagen erforderlich.
Die o0.g. StralRen sind jeweils separat abzurechnen (Abschlags- u. Schlussrechnungen).
Regulierungsarbeiten an vorhandenen Schieberkappen & Kanalschachtabdeckungen (inkl. Lieferung)
werden ebenfalls separat erfasst u. dem jeweiligen Versorgungstrager (iber den ASG) in Rechnung gestellt.

Pos.

Menge Einheit

Leistungsbeschreibung E.-Preis Summe

11

1.2

1.3

1.4

1

1

1

1

Psch.

Psch.

Psch.

Psch.

Allgemeine Baustelleneinrichtung fur alle 0.g. Straf3en her-
stellen. Gerate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die
zur vertragsgemafen Durchfihrung der Bauleistungen
erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen

u. soweit der Gerateeinsatz nicht gesondert vergutet wird,
betriebsfertig aufstellen, einschlielRlich der dafiir notwen-
digen Arbeiten. Baubiros, Unterklnfte, Werkstatten, Lager-
schuppen u. dergleichen, soweit erforderlich aufbauen u.
einrichten. Die Pauschale zur Einrichtung der Baustelle

gilt fur sdmtliche Bauleistungen aller Abschnitte des LV.

4-maliges Umsetzen samtlicher Geréate, Maschinen u.
sonstigen Anlagen sowie Verkehrseinrichtungen und
Beschilderungen von Stral3e zu Straf3e bzw. Ortsteil

Baustellen von allen Geréten, Anlagen, Einrichtungen

und dgl. raumen.

Benutzte Flachen und Wege entsprechend dem urspring-
lichen Zustand unter Wahrung der landschaftlichen u.
bautechnischen Belange ordnungsgemaR herrichten.
Verunreinigungen beseitigen. Glltig fur alle 0.g. Stral3en.

Einrichtungen zur Verkehrssicherung und Verkehrsregelung
nach StVO bei Bauarbeiten auf allen o0.g. einbahnigen
Stral3en unter Aufrechterhaltung des Verkehres aufbauen,
standig unterhalten u. betreiben, ggf. umsetzen u. abbauen.
Die Pauschale wird anteilig nach dem betriebsfertigen
Aufbau / Abbau der Verkehrssicherungseinrichtungen
berechnet. Ausfihrung nach dem vom AN vorgelegten

und verkehrsrechtl. angeordneten Verkehrszeichenplan.
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Menge

Einheit
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Summe

15

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

111

1.12

Pos.

100

220

220

350

22

11

36

Menge

Psch.

gm

Stiick

Stiick

Stiick

Einheit

Verkehrsregelung (Halteverbotszonen)

An- u. Abtransport sowie Auf- u. Abbau von Halteverbots-
zonen auf allen o0.g. StraRen(-abschnitten).

Inkl. Erstellung und Vorhaltung.

Bitumindse Fahrbahn, i.M. 18 cm dick, aufbrechen.
Das Material geht in das Eigentum des AN Uber u. wird
beseitigt.

Gerade Abbruchkante an vorhandenen bitumindsen
Decken scharfkantig herstellen.

Das Material geht in das Eigentum des AN uber u. wird
beseitigt.

Bitumindses Fugenband (TOK-Band od. gleichwertig)
vor dem Einbau der Deckschicht anbringen. Zuvor die
seitlichen Wandungen reinigen, eventl. trocknen, mit
einem Voranstrich versehen u. das Fugenband
anpressen. Dicke der Deckschicht: 4 cm.

Naht (Mittelnaht) der bitumintser Deckschicht "heil3 an
kalt" ausbilden: System "Strasa" od. gleichwertig.
Anspritzmenge: 300 g/m bei 4 cm Deckschichtdicke.
Material: "Strasanaht 200" od. gleichwertig.
Verarbeitungstemperatur; 150-175°C

Elastische Rickformung bei 20°C: mind. 80%
Zugfestigkeit bei -10°C: mind. 3,0 N/mz2

Bruchdehnung bei -10°C: mind. 0,4 %

Die Nahtflachen/-flanken sind vorab zu reinigen, ggf. zu
trocknen und mit einem PmBitumen "Voranstrich" zu
versehen / anzuspritzen.

Schachtabdeckungen, Einstiegséffnung DU=625 mm, frei-
legen, durch Ausbau bzw. Einbau von Betonauflageringen
nach DIN 4034 entsprechend Bauablauf auf neue, plan-
maRige Hohe setzen. Aufbrucharbeiten, Entsorgung v.
Bauschutt sowie die Wiederherstellung werden nicht
gesondert vergiitet. Schachtabdeckungen in Befest-
igungen aller Art bis 15 cm hoher / tiefer setzen.

Fugen mit Spezialmértel (Wipolit od. gleichwertig) dicht
fullen u. glattstreichen. Die Lieferung v. Ausgleichsringen
zur Regulierung sowie Austausch-Schachtabdeckungen
werden gesondert vergitet.

Betonauflageringe fur Schachtabdeckungen in Dicken v.
2,5 - 10 cm liefern und zur Regulierung wie in Pos. 1.10
beschrieben einbauen.

Schachtabdeckungen einschl. verzink.Stahl Schmutz-
fanger liefern. Alte Schachtabdeckungen entsorgen.
Schachtabdeckung KL D 400, mit integrierter Aufnahme-
buchse f. eine Haltestange (Einstiegshilfe) System Mei-
step v. Meierguss (od. gleichwertig).
3
Leistungsbeschreibung E.-Preis

Summe




113 16 Stiick

114 16 Stiick

115 37 Stuick

1.16 6 Stuick
1.17 500 m
1.18 150 m

119 50 Stuck

Pos. Menge Einheit

BEGU-Rahmen & Deckel mit Liftungsoffnungen
und 2-fach dampfender Einlage.
Einbau wie in Pos. 1.10 beschrieben.

Aufsatz des StraRenablaufes freilegen, durch Ausbau bzw.
Einbau von Auflageringen nach DIN 4052 oder Zwischen-
teilen entsprechend Bauablauf auf neue, planmaRige Hohe
setzen. Aufbrucharbeiten, Entsorgung v. Bauschutt und
und Wiederherstellung werden nicht gesondert vergutet.
Aufsatz in Befestigungen aller Art bis 10 cm hdher/tiefer
setzen. Fugen mit Spezialmortel (Topolit od. gleichwertig)
dicht fullen. Fillung glattstreichen. Auflageringe fiir das
Hoher-/Tiefersetzen werden gesondert vergtet.

Betonauflageringe fur StraRenablaufe in Dicken von
2,5-10 cm liefern und zur Regulierung wie in Pos.1.13
beschrieben einbauen.

Hydranten-/ und Schieberkappen entsprechend der
neuen Hohenlage in bituminésen Flachen regulieren.
Aufbrucharbeiten, Entsorgung v. Bauschutt und Wieder-
herstellung werden nicht gesondert verglitet.

Vor Beginn der Arbeiten ist der entsprechende
Versorgungstrager (Stadtwerke etc.) zu informieren.
Regulierung mittels Beton C20/25.

Stillgelegte Hydranten-/ u. Schieberkappen oder Boden-
hilsen einschlief3lich Verdammmaterial (Beton/Asphalt)
ausbauen und entsorgen. Ggf. noch vorhandenes
Schiebergestéange einkirzen / trennen. Verfillung

der Aufbruchstelle mittels Beton C20/25. Vor Beginn der
Arbeiten ist der entsprechende Versorgungstrager
(Stadtwerke etc.) zu informieren.

Einreihige Rinne aus Pflastersteinen versch. Art u. Grol3e
einschliellich Betonfundament aufnehmen. Rinnen-
pflaster seitlich lagern. Zerstorte Steine sowie Beton-
bauschutt ist zu entsorgen. Mittels Beton C20/25 hdhen-
maRige Regulierung vornehmen und seitlich lagernde
Steine oder Ersatzsteine aus Pos. 1.18 wieder versetzen.
Fundamentstarke 15 cm.

Im Preis enthalten sind alle Materialien. Rinne mit
Rheinsand 0/2 mm einschlammen. Einzellangen: 0-20 m

Rinnensteine aus Beton 24/16/14 cm und 16/16/14
als Ersatz-/Austauschsteine zu Pos. 1.17 zum
jeweiligen Einbauort / zur Einbaustelle liefern & einbauen.

Rinnensteine aus Beton 24/16/14 oder 16/16/14cm
scharfkantig schneiden.
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1.20 5.100 am

Bitum. Deckschichten fraésen und Untergrund reinigen.



1.21

1.22

1.23

1.24

1.25

Pos. Menge

5.000

520

10.100

10.100

10.100

gm

gm

gm

gm

Einheit

Das anfallende Material geht in das Eigentum des AN

Uber und wird verwertet. (Ausbauasphalt =
Verwertungsklasse A, PAK-Gehalt < 25 mg/kg)
Untersuchungsberichte liegen dem AG vor !
Gesamtflachen einschlie3lich Zwickel, Einmindungen &
Streifen.

Mehraufwand an Stral3eneinbauten (Ablaufe, Kappen,
Schéchte etc.) im Fahrbahnbereich werden nicht gesondert
vergutet u. sind in den Einheitspreis einzurechnen.
Frastiefe: 0-6 cm

PAK-haltige Deckschichten* frasen und Untergrund reinigen.
Das anfallende Material laden, auf AN-Recyclinganlage
abfahren, wiegen u. kippen. (Ausbauasphalt =
Verwertungsklasse B, PAK-Gehalt > 100 mg/kg)
Untersuchungsberichte liegen dem AG vor !
Gesamtflachen einschlieBlich Zwickel, Einmindungen &
Streifen.

Mehraufwand an Stral3eneinbauten (Ablaufe, Kappen,
Schachte etc.) im Fahrbahnbereich werden nicht gesondert
vergutet u. sind in den Einheitspreis einzurechnen.
Frastiefe: 0-6 cm ( *siehe 0.g. Straen im LV)

Die Recycling-/Entsorgungskosten/t (inkl. elektr. Nachweis-
Verfahren) werden in Pos. 1.22 gesondert vergutet.

Kohlenteerhaltige Bitumengemische/Frasgut (PAK-haltig)
aus Pos. 1.21 unter Einhaltung des elektr. Nachweis-
verfahrens nach ZKS-Abfall fachgerecht verwerten.

Die Liefer-/Wiegescheine sind im Original vorzulegen.

Verschmutzte Fahrbahn-/Verkehrsflachen mit Kehrmaschine
(bei kleinen Flachen von Hand), notfalls unter

Zuhilfenahme von Wasser, grundlich reinigen. Das Kehr-
gut geht in den Besitz des AN Uber und wird beseitigt.

Gereinigte Flache mit ca. 0,25 kg/gm Bitumenemulsion
C40BF1-S maschinell anspritzen.

Hierbei sind naturgemalf’ vorhandene StraReneinbauten
(Ablaufe, Schéachte, Kappen etc.) abzudecken und zu
sichern. Dies ist in dem Einheitspreis zu berlcksichtigen.
Die Lieferung des (Abdeck-)Materials ist inbegriffen.

Asphaltbeton AC 8 DS (Bindemittel 25/55-55) liefern

u. geman ZTV-Asphalt StB 07/13 mittels modernem
StraBenbaufertiger mit 100 kg/gm einbauen und
verdichten. Zwickel, Anschlusse, Streifen und
Einmundungen sind ggf. von Hand einzubauen und

werden nicht gesondert vergutet. Die ggf. mit Asphalt Uber-
bauten Rinnen oder sonstige StralReneinbauten sind sauber
freizulegen / abzukanten. Eine separate Vergutung hiertiber
erfolgt nicht.
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1.26

25

t

Asphaltbeton AC 8 DS liefern u. als Mehreinbau
oder zur Profilregulierung einbauen u. verdichten.



1.27 10.100 am

128 25 t

129 25 t

Pos. Menge Einheit

Zwickel u. Anschliisse sind ggf. von Hand einzubauen
u. werden nicht gesondert vergtet.

Oberflache der Deckschichten aus AC 8 DS gemaRi
ZTV-Asphalt-StB 07/13 zur Abstumpfung absplitten &
einwalzen. Die Lieferung des Materials ist inbegriffen.
Abstreumaterial: Diabas-Edelsplitt 1/3 mm.
Abstreumenge: 0,75 kg/gm

Asphaltbinder AC 16 BN (Bindemittel 50/70) liefern u.
geman ZTV-Asphalt StB 07/13 zur Profilregulierung mittels
StraRenbaufertiger, wenn nétig von auch Hand,

einbauen und verdichten.

Asphalttragschicht AC 22 TS (Bindemittel 50/70)

liefern u. geman ZTV-Asphalt StB 07/13 einbauen und
verdichten. Auch zur Profilregulierung u. fur Einzelauf-
bruchstellen im Fahrbahnbereich. Zwickel, Streifen u.
Anschlusse sind ggf. von Hand einzubauen und werden
nicht gesondert vergiitet.

Stundenlohnarbeiten |

Arbeiten im Stundennachweis: Die Tagesberichte u. die
Stundennachweise sind der Bauleitung téglich ohne Auf-
forderung zur Unterschrift vorzulegen. Stundenlohn-
arbeiten dirfen nur auf ausdricklicher Anordnung der
Bauleitung ausgefuihrt werden.

Betriebsstunden fiur versch. Geréte / Maschinen:

Der An-/ u. Abtransport von Maschinen / Geraten wird nicht
gesondert vergutet. Fur die Kalkulation gilt die Baugerate-
liste ( BGL) in der jeweils gultigen Fassung. In den ange-
botenen E.-Preisen sind samtliche Aufwendugen flr den
Einsatz enthalten, insbesondere Geratevorhalte-/Betriebs-
stoffkosten, samtliche Zuschlage sowie die Kosten fiir das
Bedienungspersonal. Der Verrechnungsatz gilt unab-
hangig von der Anzahl der abgerechneten Stunden.

Betriebsstunden fur Lastkraftwagen:
Der An-/ u. Abtransport von Lastkraftwagen wird nicht
gesondert vergutet. Fir die Kalkulation gilt die G N T in der
jeweils gultigen Fassung. In den angebotenen E.-Preisen
sind sdmtliche Aufwendungen fiir den Einsatz des LKW
enthalten, insbesondere Geréatevorhalte-/ u. Betriebsstoff-
kosten, séamtliche Zuschlage sowie die Kosten fur den
Fahrer.
Abgerechnet wird nach den tatséchlich geleisteten
Arbeitsstunden u. nach der tatsachlichen Nutzlast des je-
weiligen LKW. Der Verrechnungssatz gilt unabhangig
von der Anzahl der abgerechneten Stunden.
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Arbeitsstunden versch. Berufsgruppen:
Im angebotenen E.-Preis fir die jeweilige Arbeitskraft sind
samtliche Aufwendungen enthalten, insbesondere der tat-




1.30 10
131 5
1.32 5
1.33 5
1.34 5

(Ort u. Datum)

Std.

Std.

Std.

Std.

Std.

sachliche Lohn nebst VWL, Zuschlagen fir Gemeinkosten,
sowie Lohn-u. Gehaltsnebenkosten. Zuschlage fiir Uber-
stunden sind eingerechnet; Zuschléage f. Nacht-, Sonntags-
u. Feiertagsarbeit jedoch nicht.

Stunden fur Poliere, Schachtmeister o. &. Fiihrungskrafte
werden nur vergutet, wenn die Zahl der zu beaufsichtigen-
den Arbeitskrafte im Stundennachweis gleichzeitig mehr
als zehn betragt. Vorarbeiter werden nur vergutet, wenn
wenn diese mitarbeiten u. die zu beaufsuchtigenden
Arbeitskréafte im Stundennachweis gleichzeitig mehr

als funf betragt.

Der Verrechnungssatz gilt unabh&ngig von der Anzahl

der abgerechneten Stunden.

zum Nachweis eines Facharbeiters

Betriebsstunden eines LKW-Kippers, ca. 8 t Nutzlast

Betriebsstunden eines Kompressors

Betriebsstunden eines Baggers

Betriebsstunden eines Radladers

Gesamt-Betrag (Netto) :

zzgl. geltender Mehrwertsteuer (19 %) :

Angebots-Endsumme (Brutto) :

( Stempel u. rechtsverbindliche Unterschrift )



