



Legende

Bestand	GK-Wand	Dämmung druckfest
Abbruch	Fertigteil	Bauwerk Feuerwand
WU-Beton	Etisch	Verankerung Bauteil
Stahlbeton/Holztafel	Dämmung weich	Mosaik
		Änderungen/Anmerkungen

Schlitze + Durchbrüche

WD Wandschlitze	WA Wandaussparung	WS Wandschlitze
BD Bodendurchbruch	BA Bodenaussparung	DD Deckendurchbruch
DA Deckenaussparung		

Kürzel

AD Abgebäude	K Kiste	STG Stiegen (Treppen, Rampen)
BA Brandabschnitt	H Heizung	U Unterputz
BE Bodenplatte	HL Handlauf	UK Unterputz
BR Brandabschnitt	UH Unterputz	UL Unterputz
DF Dämmung	UL Unterputz	UZ Unterputz
EG Estrich	RL Raster	UV Unterputz
ES Estrich	RS Raster	VS Verschluss
FS Fliesen	RE Regenrinne	VGS Verschluss
FS Fliesen	S Sonde	WGS Wandverschluss
FS Fliesen	ST Stütze	WGS Wandverschluss

Brandschutz

1. BV	2. BV	3. BV	4. BV	5. BV	6. BV	7. BV	8. BV	9. BV	10. BV
1. BV	2. BV	3. BV	4. BV	5. BV	6. BV	7. BV	8. BV	9. BV	10. BV

Höhenangaben

OKFF OKRD	OKFF OKRD	OKFF OKRD	OKFF OKRD	OKFF OKRD	OKFF OKRD	OKFF OKRD	OKFF OKRD	OKFF OKRD	OKFF OKRD
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Wandoberfläche

GK	Gipskarton, zweilagig beplankt	FZ	15 mm starke, gemäß DIN V 18550 (für Innenputz)
AW	Asbest, auf Rohbau	GL	Glaswand aus VSG, gemäß DIN 18008-1 und DIN 18008-2
AW	Asbest, auf Rohbau	GL	Glaswand aus VSG, gemäß DIN 18008-1 und DIN 18008-2

Index

Index	Datum	Name	Änderung
01	18.08.2026	LB	Türhöhe T 0.148 auf 1.01 m vergrößert
02	25.06.2026	LB	Auftragsgangung Fluchtweg Bereichsraum nach außen
03	01.07.2026	LB	Änderung Fluchtweg Bereichsraum (EG) - Schulungsraum (OG) innenlagend
04	16.07.2026	LB	Änderung Fluchtweg Bereichsraum (EG) - Schulungsraum (OG) innenlagend
05	18.08.2026	LB	Änderung Fluchtweg Bereichsraum (EG) - Schulungsraum (OG) innenlagend

Feuerwehr Hattingen Wache Nord

Neubau eines Feuerwehrgerätehauses

Ausführungsplanung

Erdgeschoss m 1_50

Projekt 1714_03
Plan 1714_03_S_101.indd5
Index 05
Datum 15.05.2026
Gezeichnet von /r
Format 1502_914

arc