
STADT DATTELN Fachdienst 6.2
- Gebäudewirtschaft/

D E R  B Ü R G E R M E I S T E R Liegenschaften -

Emscher-Lippe-Str. 12
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LEISTUNGSVERZEICHNIS
über

Landschaftsbau
Vergabe Nr. : 18-2203_S

Bauvorhaben: Außenanlagen-Wolfhelmschule  
 
   

 
Bauherr: Stadt Datteln 
 Genthiner Str. 8 
 45711  Datteln 

 
Bauleitung: Stadt Datteln 
 Fachdienst 6.2 - Gebäudewirtschaft/Liegenschaften 
 Emscher-Lippe-Straße 12 

 45711  Datteln 
 
 
Baubeginn: 08/10/2026 

Fertigstellung:  10/31/2026  

Abgabetermin: 07/06/2026 

 ungeprüft geprüft

Summe Netto:  ____________________ EUR  ____________________ EUR 

MWST 19 %: ____________________ EUR  ____________________ EUR 
________________________________________________________________________________

Summe Brutto: ____________________ EUR  ____________________ EUR 
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Allgemein
Grundlage für Angebot und Ausführung der Arbeiten sind
das nachfolgende Leistungsverzeichnis, die
Ausführungszeichnung sowie die VOB Teile B+C, alle
einschlägigen DIN- und EN-Vorschriften mit den
entsprechenden normativen Verweisen,
Verarbeitungsrichtlinien und die anerkannten Regeln
der Baukunst
und Technik. Sämtliche Arbeiten des LV verstehen sich
inkl. aller erforderlichen Nebenleistungen, die zur
fachlich einwandfreien Herstellung der Leistung
erforderlich sind. Alle notwendigen
Absteckungsarbeiten sind
als Nebenleistung vom Auftragnehmer (AN)
durchzuführen. Eventuelle Unstimmigkeiten in Planung
und LV
sind der Bauleitung unverzüglich mitzuteilen.
Bedingungen des Auftragnehmers, insbesondere allgemeine
Geschäftsbedingungen gelten nur dann, wenn sie vom
Auftraggeber ausdrücklich und schriftlich
angenommen sind. Jede Änderung des Vertrages bedarf
der Schriftform.
Es wird darauf hingewiesen dass, zwecks möglicher
zusätzlicher/geänderter/unvorhergesehener
Bauleistungen - Nachtragsleistungen und möglicher
späterer Nachtragsverhandlungen zur Abrechnung ein
Bautagebuch / Bautagesberichte vom AN zu führen ist.
Dieses Bautagebuch / Bautagesberichte
dokumentiert für den Auftraggeber und den
Auftragnehmer, technisch sachgerecht begründet und
nachvollziehbar, die entsprechend notwendigen und
erforderlichen Feststellungen - dem Grunde nach. Es
soll, technisch hinreichend nachvollziehbar, den
tatsächlichen Bauablauf sachgerecht darstellen. Dazu
sind
werktäglich sämtliche Baustellenvorkommnisse -
Anordnungen - Leistungsänderungen sowie
Unvorhergesehenes technisch-wirtschaftlich sachgerecht
zu dokumentieren. Der Auftraggeber - Stadt
Datteln und/oder der KSD - wird den Inhalt des
Bautagebuches / der Bautagesberichte
arbeitswöchentlich auf
entsprechende Sachgerechtigkeit hin feststellen.

Leistungsverzeichnis und Angebot
Vor Abgabe des Angebotes hat sich der AN über die
örtlichen Verhältnisse auf der Baustelle zu
unterrichten
und die Zeichnungen einzusehen. Nachforderungen aus
Unkenntnis der örtlichen Verhältnisse bleiben in
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jedem Fall ausgeschlossen. Der Wortlaut des vom
Auftraggeber verfassten Leistungsverzeichnisses ist
allein
verbindlich, auch wenn der Auftragnehmer für sein
Angebot selbst gefertigte Abschriften oder
Kurzfassungen
verwendet hat. Alternativangebote,
Minderungsvorschläge oder Nebenangebote sind
erwünscht. Die Abgabe
dieser Angebote ist für den Bauherrn kostenlos und
unverbindlich. Nebenangebote oder
Änderungsvorschläge, die in technischer Hinsicht von
der Leistungsbeschreibung des Auftraggebers
abweichen, sind ohne gleichzeitige Abgabe eines
Hauptangebots unzulässig. Enthalten die
Verdingungsunterlagen nach Auffassung des Bieters
Unklarheiten, die die Preisermittlung beeinflussen
können; so hat der Bieter den Auftraggeber vor
Angebotsabgabe schriftlich darauf hinzuweisen, auch
wenn
er den Hinweis schon vorher in anderer Form gegeben
hat. Sollen Teile der Leistung an Nachunternehmer
vergeben werden, so hat der Bieter bei Abgabe des
Angebotes Art und Umfang der vom Nachunternehmer
auszuführenden Leistungen anzugeben. Verantwortung und
Gewährleistung für alle Leistungen gegenüber
dem Bauherrn bleiben beim Hauptunternehmer. Nachträge
und Änderungen bedürfen der Schriftform.

Abnahme, Aufmaß und Abrechnung
Die Leistung ist in jedem Fall förmlich abzunehmen.
Der AN hat dem AG schriftlich die Fertigstellung der
Leistung oder einer Teilleistung unverzüglich
mitzuteilen und die Abnahme rechtzeitig zu beantragen.
Unterlässt der Auftragnehmer diese Mitteilung, so gilt
eine Leistung oder Teilleistung nicht dadurch als
abgenommen, dass der Auftraggeber sie in Benutzung
genommen hat. Spätestens eine Woche vor
Abnahme/Teilabnahme sind dem AG alle Lieferscheine,
Nachweise zur Gütebeschaffenheit verwendeter
Materialien etc. vorzulegen. Sind durch Verschulden
des Auftragnehmers mehr als zwei Abnahmetermine
erforderlich, so werden die Aufwendungen für alle
weiteren Abnahmen dem Auftragnehmer in Rechnung
gestellt. Bei Massenerhöhungen/-minderungen gegenüber
den Angaben im LV gelten die vereinbarten
Einzelpreise. Zuschläge für Frachtkosten bei
Nachlieferungen werden nicht gesondert vergütet. Die
in der
Leistungsbeschreibung angegebenen Maße und
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Mengenangaben sind Richtmaße und vom AN
eigenverantwortlich vor Bestellung, Produktions- bzw.
Baubeginn vor Ort zu kontrollieren.
Stundenlohnarbeiten dürfen nur auf besondere Anweisung
der Bauleitung oder des Bauherrn durchgeführt
werden. Abrechnung erfolgt grundsätzlich (falls nicht
anders vereinbart) nach Aufmaß. Alle Rechnungen sind
bei der ausschreibenden Stelle einzureichen. Die
notwendigen Unterlagen (z.B. Massenberechnungen,
Aufmaß-Skizzen, Nachweise) sind beizufügen. Die
Beteiligung des Auftraggebers oder seiner
Bevollmächtigten an der Ermittlung des
Leistungsumfanges (Aufmaß) gilt nicht als Anerkenntnis.

Baustelleneinrichtung und -sicherung
Einrichtung: Die Einrichtung bzw. Räumung der
Baustelle wird nicht gesondert vergütet und ist in die
EP's
einzurechnen. Die Lage der Baustelleneinrichtung ist
zuvor mit dem AG abzustimmen. Die Mitbenutzung
vorhandener Einrichtungen anderer Unternehmer ist vom
AN mit diesen zu vereinbaren. Hinweis: Die
Schultoiletten können während des Schulbetriebes nicht
benutzt werden. Straßen, Wege, Lager- und
Arbeitsplätze innerhalb des Baugeländes werden in
bestehendem Zustand zur Verfügung gestellt. Sie
können vom AN nur auf eigene Gefahr benutzt werden.
Schutzmaßnahmen: Gegen Verschmutzungen und
Beschädigungen an Bauteilen jeder Art sind geeignete
Vorkehrungen zu treffen. Treten bei der Benutzung
bauseitig zur Verfügung gestellter Anlagen oder
Grundstücke an diesen Schäden durch Verschulden des AN
ein, so ist der AN dem Auftraggeber (AG) dafür
schadenersatzpflichtig. Genehmigungen: Der AN hat alle
zur
Einrichtung und Sicherung der Baustelle nach den
gesetzlichen und Unfallverhütungsvorschriften
erforderlichen Maßnahmen und Genehmigungen unter
voller eigener Verantwortung auszuführen oder diese
zu veranlassen. Das betrifft auch evtl. notwendige
Absperrungen öffentlicher Verkehrsflächen. Entsorgung:
Auf der Baustelle anfallende Abfälle (Schutt,
Verpackungsmaterial etc.) sind unverzüglich
entsprechend den
abfallrechtlichen Bestimmungen zu entsorgen. Nur ein
Zwischenlagern im eigenen Container wird geduldet
(ohne besondere Vergütung). Kommt der AN dieser
Verpflichtung nicht nach, kann die Bauüberwachung
nach einmaliger Aufforderung ohne weitere Fristsetzung
Maßnahmen zur Beseitigung auf Kosten des
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betreffenden AN ergreifen.
Reinigung + Rücksicht: In Anspruch genommene
öffentliche und private Verkehrsflächen müssen bei
Verschmutzung durch Bau- und Zulieferfahrzeuge
unverzüglich gereinigt werden. Der Aufwand für die
Straßenreinigung ist in die Einheitspreise
einzukalkulieren. Auf Passanten und Anwohner sowie die
Schüler
und den Schulbetrieb ist während der gesamten Bauzeit
besondere Rücksicht zu nehmen. Arbeiten während
der Schulzeit sind mit der Stadt/Bauleitung
abzustimmen. Lärmintensive Arbeiten sind außerhalb der
Unterrichtszeit durchzuführen.
Räumung: Die Baustelle ist sobald wie möglich zu
räumen. Befolgt der AN eine dahin gehende Aufforderung
nicht innerhalb angemessener Frist, so kann der AG die
Baustelle auf Kosten des AN räumen lassen. Vom
AG zur Verfügung gestellte Lagerplätze, Arbeitsplätze
und Zufahrtswege sind bei der Räumung im früheren
Zustand zurückzugeben, soweit dies möglich ist und die
spätere Verwendung dies erfordert.

Baumschutz
Die Vorgaben der DIN 18920 - Schutz von Bäumen und
Pflanzenbeständen und der R SBB - Richtlinien zum
Schutz von Bäumen und Vegetationsbeständen bei
Baumaßnahmen sind zwingend zu beachten. Die nötigen
Maßnahmen sind vor Baubeginn mit der Bauleitung
abzustimmen.

Angaben zur Ausführung
Erdarbeiten / vegetationstechnische Bodenarbeiten
Sämtlichen Arbeiten liegt die DIN 18300 bzw. DIN 18915
zugrunde. Sollten bei Erdarbeiten Altablagerungen
bzw. Kontaminationen angetroffen werden, ist die
Bauleitung unverzüglich zu benachrichtigen. Dies gilt
auch
für unverhofft angetroffene Leitungen, Kabel, etc. Der
AN hat sich zuvor bei den zuständigen Behörden,
Energie- und Versorgungsträgern über Lage und Verlauf
von deren Einrichtungen zu unterrichten und deren
Auflagen zu beachten. Der AN hat für den Schutz der
Einrichtungen zu sorgen und haftet für jegliche
Schäden. Verfüllungen von Gräben, Baugruben etc. sind
ausreichend standfest zu verdichten, so dass
spätere Setzungen ausgeschlossen sind. Das Sackmaß ist
bei allen Bodenarbeiten besonders zu
berücksichtigen. Ober- und Unterboden sind bei allen
Bodenbewegungen sorgfältig getrennt zu halten und
vor Verunreinigungen zu schützen. Auf
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Vegetationsflächen sind unnötige Bodenverdichtungen zu
vermeiden
bzw. sofort durch geeignete Maßnahmen zu beseitigen.
Die Geländeoberflächen und Anschlüsse an Wege,
Bauteile etc. sind nach Plan bzw. Angabe der
Bauleitung herzustellen, wobei für einen geeigneten
Oberflächenwasserablauf zu sorgen ist. Auf eine
sorgfältige Ausbildung des Planums, weiche und
fließende
Geländeanschlüsse, Böschungen etc. wird besonderer
Wert gelegt. Sofern mit Staunässe bzw.
eingeschränkter Versickerung zu rechnen ist, ist die
Bauleitung rechtzeitig zu informieren, damit geeignete
Maßnahmen getroffen werden können. Vor
Einarbeitung/Auftrag von Boden,
Bodenverbesserungsstoffen,
Mulch, Düngemittel etc. sind der Bauleitung
unaufgefordert entsprechende Nachweise zur Herkunft und
Gütebeschaffenheit vorzulegen. Die
Bearbeitbarkeitsgrenzen sind zu beachten. Evtl. in
Handarbeit
durchzuführende Arbeiten sind einzukalkulieren und
werden nicht gesondert vergütet, falls im LV nicht
ausdrücklich erwähnt. Insgesamt wird ein ausgesprochen
'gärtnerischer' Umgang mit dem Boden
vorausgesetzt.

Wegebau
Sämtlichen Leistungen liegen die DIN 18315, 18317,
18318 zugrunde. Alle Materialien müssen den
jeweiligen Normen entsprechen. Die sichtbaren
Materialien aller Positionen wie z.B. Platten,
Pflaster,
Kantensteine, Stufen, Betonfertigteile etc. dürfen
keine Beschädigungen, Risse o.ä. aufweisen. Teile mit
nachgeputzten Flickstellen werden nicht abgenommen.
Belagskanten und -ecken müssen nach Angabe der
Bauleitung sauber eingeschnitten bzw. ausgepflastert
werden. Formteile zur Entwässerung nach DIN 19580
müssen als Bestandteil der Flächenbefestigung höhen-
und fluchtgerecht vor der Pflasterung auf einem
entsprechenden Fundament verlegt werden. Das
Herstellen profil- und höhengerechter Anschlüsse des
Belages an Eingänge, Stufen, Bauteile etc. unter
Berücksichtigung der Flächenentwässerung ist als
Nebenleistung einzukalkulieren. Pflaster- und
Plattenbeläge, Wege und Terrassen sind grundsätzlich
schwellenfrei auszuführen. Ausnahmen davon sind nur
auf ausdrückliche Anweisung der Bauleitung zulässig.
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Pflanz- und Rasenarbeiten, Pflege
Sämtlichen Leistungen liegen die DIN 18916 bzw. DIN
18917 zugrunde. Der Abstand der Pflanzen
untereinander sowie zu Wegen, Straßen und
Grundstücksgrenzen sind nach Plan, örtlicher Angabe und
behördlichen Bestimmungen vorzunehmen. Eventuelle
Standortkorrekturen berechtigen nicht zu
Mehrforderungen. Die Lieferung muss sortenecht und
entsprechend den Technischen Lieferbedingungen für
Baumschulpflanzen bzw. Stauden (FLL) erfolgen.
Hochstämme müssen die Anforderungen gemäß Ziffer
5.3.1 erfüllen: gerader Stamm/Stammverlängerung, keine
quirlartigen Verzweigungen oder Zwiesel,
arttypisch regelmäßiger Kronenaufbau, Anschnitt des
Leittriebes nur im einjährigen Holz. Alle Schnitte
müssen zu Beginn der letzten Vegetationsperiode
ausgeführt worden sein und eine Kallusbildung
aufweisen!
Bei hochstämmigen Bäumen in Verkehrsflächen müssen
zusätzlich die Anforderungen gemäß Ziffer 5.3.5
der FLL-Gütebestimmungen erfüllt werden. Der AG behält
sich vor, die ausgeschriebenen Pflanzen vor der
Lieferung in dem vom AN vorgesehenen Anzuchtbetrieb zu
besichtigen und auszuwählen. Bei nicht
vertragsgemäßer Qualität muss der AN eine andere
Baumschule beauftragen. Eventuelle Mehrkosten gehen
zu seinen Lasten. Der Liefertermin ist so abzustimmen,
dass eine Lagerung der Pflanzen auf der Baustelle
länger als 48 Stunden nicht erforderlich ist. Während
dieser Zeit sind geeignete Schutzmaßnahmen gegen
Austrocknung, Überhitzung und Frost zu treffen. Der
Transport hat mit größter Sorgfalt und
pflanzenschonend zu erfolgen. Alle Auflagepunkte sind
durch Polsterung zu schützen.
Bodenverdichtungen/-verfestigungen, die während der
Pflanzarbeiten durch Betreten o.ä. entstehen sind
anschließend umgehend zu beseitigen. Transport und
Pflanzung nur bei frostfreiem Wetter. Direkt nach der
Pflanzung hat eine ergiebige Wässerung zu erfolgen,
die nicht gesondert vergütet wird. Auf eine
fachgerechte Vorbereitung und Durchführung der
Pflanzung gemäß DIN 18916 wird nochmals ausdrücklich
hingewiesen. Die fachgerechte Verankerung sowie der
Pflanzschnitt sind einzukalkulieren, sofern nicht
gesondert ausgeschrieben. Das Einkürzen oberirdischer
Triebe hat bei Pflanzen mit Ballen zu unterbleiben
bzw. ist mit der Bauleitung abzustimmen. Der AN
übernimmt für das Anwachsen der gelieferten Pflanzen
die
Anwuchsgarantie bis zum Ende der vereinbarten
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Pflegezeiträume. Die Fertigstellungspflege beginnt
direkt
nach der Pflanzung und endet mit Ablauf einer vollen
Vegetationsperiode, frühestens zum 15. September.
Eingegangene Pflanzen werden für den AG kostenfrei bei
Beginn der darauffolgenden Pflanzperiode ersetzt.
Für diese Nachpflanzungen verlängert sich die
Anwuchsgarantie entsprechend. Sämtliche Pflegearbeiten
sind fachgerecht nach DIN 18916, 18917, 18919 und
ZTV-Baumpflege durchzuführen. Die Arbeitsgänge sind
vom AN eigenverantwortlich in Abhängigkeit des
Pflanzenwachstums und der Witterungsverhältnisse zu
terminieren, sofern in den Leistungsbeschreibungen
nicht anders geregelt. Beginn bzw. Fertigstellung sind
dem AG schriftlich mitzuteilen. Sollten aufgrund der
Wachstums- bzw. Witterungsverhältnisse vermehrte
bzw. verringerte Arbeitsgänge erforderlich werden,
erfolgt eine lineare Umrechnung der Einheitspreise. Bei
sämtlichen Mahdarbeiten sind die örtlichen
Geländeausformungen wie Gräben, Unebenheiten etc. sowie
sonstige Hindernisse wie z.B. Pflanzungen, Zäune oder
Einbauten zu berücksichtigen. Evtl. erforderlicher
Mehraufwand durch Handarbeit oder Einsatz von
Kleingeräten ist in die Einzelpreise einzukalkulieren,
sofern
nicht gesondert ausgeschrieben.
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Straßen-/Hofablauf komplett inkl. Rost und Schlammeimer
ausbauen einschl. aller erforderlichen Erd- u.
Aufbrucharbeiten.
Material wird Eigentum des AN und ist zu entsorgen.

Tragschicht aus Schotter / Mineralgemisch aufbrechen
und
aufnehmen. Material wird Eigentum des AN und ist zu
entsorgen.

Einfassungen aller Art wie z.B. Hoch-, Tiefborde, sowie
Pflasterzeilen (bis 2-reihig) in allen Abmessungen und
Formaten
ausbauen einschl. aufbrechen der Betonunterlage,
Rückenstützen und der hierzu erforderlichen
Erdarbeiten.
Material wird Eigentum des AN und ist zu entsorgen.

Wurzelstock roden. Material wird Eigentum des AN und
ist zu entsorgen. Stammdurchm.: 70-100 cm

Bauzaun aus verzinktem Zaungeflecht liefern,
standsicher
aufstellen und über die gesamte Bauzeit unterhalten,
bei Bedarf
umsetzen und nach Ende der Bauzeit abbauen und
abtransortieren. Höhe 2m, Länge 3,5m, Maschenweite max.
10x30cm, umlaufendes Stahlrohr, inkl. der
erforderlichen
Standfüße und Verbindungsschellen
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Titel 01 Baufeldräumung + Erdarbeiten

01.1 LfdNr.:  3 *
Bauzaun liefern, aufstellen, vorhalten, abtransportieren

Menge: 20 m EP:   ....................... GB:   ............................

01.2 LfdNr.:  4 *
Wurzelstock roden, entsorgen, 70-100 cm

Menge: 1 St EP:   ....................... GB:   ............................

01.3 LfdNr.:  5 *
Einfassungen ausbauen, entsorgen

Menge: 90 m EP:   ....................... GB:   ............................

01.4 LfdNr.:  6 *
Tragschicht aufnehmen, entsorgen

Menge: 20 m3 EP:   ....................... GB:   ............................

01.5 LfdNr.:  7 *
Straßen-/Hofablauf ausbauen, entsorgen

Menge: 5 St EP:   ....................... GB:   ............................
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Asphaltbefestigung einschl. Unterlage aufbrechen
(Asphaltbeton, Gussasphalt, Asphaltbinder, bituminöse
Tragschichten). Beim Ausbau und Abtransport sind
Maßnahmen zur Staubminderung zu treffen. Material wird
Eigentum des AN und ist umgehend ohne Zwischenlagerung
einer zugelassenen Entsorgungsstelle zuzuführen.
Beprobung
und Laboranalyse sind einzukalkulieren, ordnungsgemäße
Entsorgung ist dem AG nachzuweisen, Stärke: 5-10 cm,
AVV-Abfall-Schlüssel 17 03 02 (ohne 17 03 01*),
Verwertungsklasse A gem. RuVA-StB 01

wassergebundene Wegedecke aus Splitt-/Sandgemisch
ausbauen. Anfallendes Material wird Eigentum des AN
und ist
zu entsorgen.

Pflaster und Platten aus Beton in unterschiedlichen
Formaten
einschl. Bettung ausbauen. Anfallendes Material wird
Eigentum
des AN und ist zu entsorgen.

Entwässerungsrinnen / Kastenrinnen komplett inkl. Rost
und
Sinkkasten ausbauen einschl. aller erforderlichen Erd-
u.
Aufbrucharbeiten. Material wird Eigentum des AN und
ist zu
entsorgen.
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Titel 01 Baufeldräumung + Erdarbeiten

Übertrag  EUR ...................................

01.6 LfdNr.:  8 *
Kastenrinne ausbauen, entsorgen

Menge: 4 m EP:   ....................... GB:   ............................

01.7 LfdNr.:  9 *
Pflaster und Plattenbeläge aus Beton ausbauen,
entsorgen

Menge: 260 m2 EP:   ....................... GB:   ............................

01.8 LfdNr.:  10 *
wassergebundene Wegedecke ausbauen, entsorgen

Menge: 20 m2 EP:   ....................... GB:   ............................

01.9 LfdNr.:  11 *
Asphaltbefestigung 5-10 cm aufbrechen, entsorgen,
Verwertungsklasse A

Menge: 920 m2 EP:   ....................... GB:   ............................
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Oberboden liefern, profilgerecht im Bereich geplanter
Vegetationsflächen einbauen. Gütegesichertes Material,
frei von Unkraut und Unrat. Einbaustärke: in

Oberboden lösen, fördern und profilgerecht bauseits
einbauen.
Unrat, Unkraut etc. werden Eigentum des AN und sind zu
entsorgen. Evtl erforderliche Zwischenlagerung im
Baustellenbereich ist einzukalkulieren.

Boden der Klasse 3-5 profilgerecht lösen und entsorgen.
Kippgebühren sind einzukalkulieren, ordnungsgemäße
Entsorgung ist dem AG nachzuweisen.

Zulage zu vorgenannter Position für die Entsorgung von
teer-/pechhaltigen Aufbruchmaterials mit einem Gehalt
von über
1.000 mg/kg PAK (EPA) oder über 50 mg/kg Benzo(a)pyren,
AVV-Abfall-Schlüssel 17 03 01*, gefährlicher Abfall

Zulage zu vorgenannter Position für die Entsorgung von
teer-/pechhaltigen Aufbruchmaterials mit einem Gehalt
von über
25 bis = 1.000 mg/kg PAK (EPA) oder bis 50 mg/kg
Benzo(a)pyren, AVV-Abfall-Schlüssel 17 03 02 (ohne 17
03
01*), Verwertungsklasse B + C gem. RuVA-StB 01
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Wolfhelmschule-LV-BA LandschaftsbauLV:

Titel 01 Baufeldräumung + Erdarbeiten

Übertrag  EUR ...................................

01.10 LfdNr.:  12 *

* Bedarfspos. *
Zulage Entsorgung teerhaltiger Asphalt,
Verwertungsklasse B+C

Menge: 1 t EP:   ....................... GB:   ............................

01.11 LfdNr.:  13 *

* Bedarfspos. *
Zulage Entsorgung teerhaltiger Asphalt, gefährlicher
Abfall

Menge: 160 t EP:   ....................... GB:   ............................

01.12 LfdNr.:  14 *
Bodenaushub Bkl. 3-5 entsorgen

Menge: 40 m3 EP:   ....................... GB:   ............................

01.13 LfdNr.:  15 *
Aushub Oberboden bauseits einbauen

Menge: 70 m3 EP:   ....................... GB:   ............................

01.14 LfdNr.:  16 *
Oberboden liefern, einbauen



STADT DATTELN Fachdienst 6.2
- Gebäudewirtschaft/

D E R  B Ü R G E R M E I S T E R Liegenschaften -

Emscher-Lippe-Str. 12
45711 Datteln

Substrat für offene, nicht oder nur freitragend
überbaute
Pflanzgruben gemäß Bauweise 1 der FLL-Empfehlungen für
Baumpflanzungen Teil 2 liefern und einbauen. Die
Ausgangsstoffe müssen den Anforderungen der DIN 18915,
der
Düngemittelverordnung entsprechen und dürfen keine
pflanzen-
oder umweltschädigenden Bestandteile enthalten,
gütegesichert
nach RAL-GZ 250/7. Bei Transport und Einbau ist darauf
zu
achten, dass sich die Bestandteile nicht entmischen
oder
verklumpen. Die Pflanzgrubensohle ist mind. 15 cm tief
mit dem
Substrat zu verzahnen. Substrat in erdfeuchter
Konsistenz
lagenweise einbauen und nur so verdichten, dass später
keine
Sackungen auftreten (Verdichtungsgrad 85 - 87 % DPr).
Material: Vulkatree 0-16, Vulkatec GmbH oder
gleichwertig

Pflanzgrube für Bäume gem. FLL ausheben und entsorgen.
Kippgebühren sind einzukalkulieren, ordnungsgemäße
Entsorgung ist dem AG nachzuweisen. Je Baum ist eine
Pflanzgrube mit den Abmessungen 3 x 3m, 1,5 m tief mit
einem
Volumen von mind. 12 m³ herzustellen. Die Wände sind
senkrecht zu schachten. Verfestigungen der Wände und
Sohle
sind zu beseitigen/aufzulockern. Vor der
Wiederverfüllung sind
die Pflanzgruben von der Bauleitung abnehmen zu
lassen. Bis
dahin ist die Gefahrenstelle zu sichern.

Pflanzflächen ca.
30 cm, in Rasenflächen mind. 20 cm
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Wolfhelmschule-LV-BA LandschaftsbauLV:

Titel 01 Baufeldräumung + Erdarbeiten

Übertrag  EUR ...................................

Menge: 10 m3 EP:   ....................... GB:   ............................

01.15 LfdNr.:  17 *
Pflanzgrube für Bäume ausheben, entsorgen

Menge: 60 m3 EP:   ....................... GB:   ............................

01.16 LfdNr.:  18 *
Pflanzgrube verfüllen, FLL-Bauweise 1, Vulkatree 0-16

Menge: 36 m3 EP:   ....................... GB:   ............................
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Untergrund vor dem Auftrag von Oberboden auflockern und
planieren nach DIN 18915. Lockerungstiefe: mindestens
20 cm. Bereich: Vegetationsflächen

Dränrohr aus Kunststoff liefern und einbauen in
vorbeschriebene Pflanzgruben zur Belüftung  Länge je
1,5m,
einschl. Abdeckkappe aus Metall mit schwenkbarem
Lüftungsdeckel, 2 Stück je Baum, EP je Paar

Substrat für offene, nicht oder nur freitragend
überbaute
Pflanzgruben gemäß Bauweise 1 der FLL-Empfehlungen für
Baumpflanzungen Teil 2 liefern und einbauen. Ph-Wert
6,0 bis
6,7. Die Ausgangsstoffe müssen den Anforderungen der
DIN
18915, der Düngemittelverordnung entsprechen und dürfen
keine pflanzen- oder umweltschädigenden Bestandteile
enthalten, gütegesichert nach RAL-GZ 250/7. Bei
Transport und
Einbau ist darauf zu achten, dass sich die
Bestandteile nicht
entmischen oder verklumpen. Die Pflanzgrubensohle ist
mind.
15 cm tief mit dem Substrat zu verzahnen. Substrat in
erdfeuchter Konsistenz lagenweise einbauen und nur so
verdichten, dass später keine Sackungen auftreten
(Verdichtungsgrad 85 - 87 % DPr).
Material: Vulkatree sauer 0-16, Vulkatec GmbH oder
gleichwertig
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Titel 01 Baufeldräumung + Erdarbeiten

Übertrag  EUR ...................................

01.17 LfdNr.:  19 *
Pflanzgrube verfüllen, FLL-Bauweise 1, Vulkatree sauer
0-16

Menge: 24 m3 EP:   ....................... GB:   ............................

01.18 LfdNr.:  20 *
Dränagerohr, DN 100, Belüftung

Menge: 3 St EP:   ....................... GB:   ............................

01.19 LfdNr.:  21 *
Untergrund auflockern, planieren, t = 20 cm

Menge: 170 m2 EP:   ....................... GB:   ............................



STADT DATTELN Fachdienst 6.2
- Gebäudewirtschaft/
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Planum herstellen für geplante Verkehrsflächen, dem
Verwendungszweck entsprechend verdichten.
Profilgenauigkeit
+/- 2 cm
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Titel 01 Baufeldräumung + Erdarbeiten

Übertrag  EUR ...................................

01.20 LfdNr.:  22 *
Planum herstellen, Untergrund Verkehrsflächen

Menge: 700 m2 EP:   ....................... GB:   ............................

Summe Titel 01 Baufeldräumung + Erdarbeiten ...........................
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Sinkkasten mit Schlammeimer für vorbeschriebene
Kastenrinne
D400, NW 150 inkl. Gussrost liefern und nach den

Kastenrinne mit 0,5% Innengefälle D400, NW 150 nach
DIN EN
1433 und DIN V 19580 einschl. Abdeckung aus
Längsstabgussrost sowie den erforderlichen Anfangs- u.
Endscheiben liefern und nach den Vorschriften des
Herstellers
verlegen auf Fundament aus Beton C25/30 d >20 cm mit
Rückenstützen d >15 cm einschl. aller Anschluss- und
Einpassarbeiten. OK-Rinne 3-5mm unter Belag.

Kastenrinne A15, NW 100 nach DIN EN 1433 und DIN V
19580
einschl. Abdeckung aus Maschenrost 30 x 15mm, verzinkt
sowie den erforderlichen Anfangs- u. Endscheiben,
liefern und
nach den Vorschriften des Herstellers verlegen auf
Fundament
aus Beton C12/15 d >20cm mit Rückenstütze d >10cm
einschl.
aller Anschluss- und Einpassarbeiten. OK-Rinne 3-5mm
unter
Belag.

vorhandene Kanalisationsschächte durch auswechseln bzw.
ergänzen der Schichtringe oberhalb des Konus der neuen
Höhe
anpassen. Schichtringe und Abdeckung fachgerecht in
Mörtel
versetzen und verfugen. Unbrauchbares Material wird
Eigentum
des AN und ist zu entsorgen. Anpaßhöhe: bis 0,50 m,
Abstand
zwischen GOK und oberstem Steigeisen max. 50 cm

Seite 15
05/27/2026

Proj.: Z2026_003 Außenanlagen-Wolfhelmschule

Wolfhelmschule-LV-BA LandschaftsbauLV:

Titel 02 Entwässerung

02.1 LfdNr.:  24 *
Schächte anpassen, Auflagering, h -50cm

Menge: 7 St EP:   ....................... GB:   ............................

02.2 LfdNr.:  25 *
Kastenrinne A15, NW 100, Maschenrost verzinkt

Menge: 8.5 m EP:   ....................... GB:   ............................

02.3 LfdNr.:  26 *
Kastenrinne D400, NW 150, Gussrost, 0,5% Innengefälle

Menge: 3 m EP:   ....................... GB:   ............................

02.4 LfdNr.:  27 *
Sinkkasten f. Kastenrinne D400, NW 150



STADT DATTELN Fachdienst 6.2
- Gebäudewirtschaft/

D E R  B Ü R G E R M E I S T E R Liegenschaften -
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Aushub für Rohrgräben einschl. Wiederverfüllung sowie
aller Nebenarbeiten wie zusätzliche Vertiefungen,
Planie der Grabensohle sowie Mehraushub im Bereich der
Schächte und Arbeitsräume für Rohrverbindungen. Die
Abböschung bzw. Sicherung der Grabenwände gem. DIN 4124
ist zu berücksichtigen. Die Verfüllung ist lagenweise
zu verdichten. Umhüllung der Rohrleitungen mit
steinfreiem Material. Überschüssiges Material im
Gelände
einbauen oder nach Angabe des AG ablagern.
Grabenbreite:
DN + 0,6 m, Aushubtiefe: bis 0,90 m, Bkl. 3-5

Straßenablauf aus Betonteilen komplett mit Aufsatz aus
Gusseisen, Geruchsverschluss und Schlammeimer liefern
und
höhengerecht setzen nach Herstellerangaben inkl. aller
notwendigen Erd-, Fundament-, Anschluss und
Einpassarbeiten. Schlitzweite 25 mm, Schlitzlängen bis
170
mm, Klasse C250, Nennmaß 300/500mm, Pultform

Hofablauf aus Betonteilen DIN 1236 komplett mit
Aufsatz aus
Gusseisen DIN 19593 / EN 124, Geruchsverschluss und
Schlammeimer liefern und höhengerecht setzen nach
Herstellerangaben inkl. aller notwendigen Erd-,
Fundament-,
Anschluss und Einpassarbeiten. Anschlussnennweiten nach
Plan. Klasse A15, Kennmaß: 300/300mm, Pultform

Vorschriften
des Herstellers einbauen auf Fundament aus Beton
C25/30 d
=20 cm, Rückenstützen d =15 cm, inkl. aller Anschluss-
und
Einpassarbeiten, OK-Rinne 3-5mm unter Belag
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Titel 02 Entwässerung

Übertrag  EUR ...................................

Menge: 1 St EP:   ....................... GB:   ............................

02.5 LfdNr.:  28 *
Hofablauf A15, 300/300, Pultform

Menge: 4 St EP:   ....................... GB:   ............................

02.6 LfdNr.:  29 *
Straßenablauf C250 - 30/50, komplett mit
Geruchsverschluss

Menge: 3 St EP:   ....................... GB:   ............................

02.7 LfdNr.:  30 *
Rohrgraben ausheben, verfüllen, Bkl. 3-5, t -0,90m

Menge: 90 m EP:   ....................... GB:   ............................
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Entwässerungsleitung aus PVC nach DIN 19534/DIN EN 1404
(KG-Leitungen) in vorbeschriebene Gräben im Gefälle
verlegen inkl. abdichten der Steckmuffen mittels
Dichtringen sowie aller Anschluss- und Einpassarbeiten.
Alle Öffnungen der Rohrstränge sind während der Bauzeit
dicht zu verwahren. Nennweite: DN 150

Entwässerungsleitung aus PVC nach DIN 19534/DIN EN 1404
(KG-Leitungen) in vorbeschriebene Gräben im Gefälle
verlegen
inkl. abdichten der Steckmuffen mittels Dichtringen
sowie aller
Anschluss- und Einpassarbeiten. Alle Öffnungen der
Rohrstränge sind während der Bauzeit dicht zu
verwahren.
Nennweite: DN 125

Entwässerungsleitung aus PVC nach DIN 19534/DIN EN 1404
(KG-Leitungen) in vorbeschriebene Gräben im Gefälle
verlegen inkl. abdichten der Steckmuffen mittels
Dichtringen sowie aller Anschluss- und Einpassarbeiten.
Alle Öffnungen der Rohrstränge sind während der Bauzeit
dicht zu verwahren. Nennweite: DN 100

Aushub für Rohrgräben einschl. Wiederverfüllung sowie
aller Nebenarbeiten wie zusätzliche Vertiefungen,
Planie der Grabensohle sowie Mehraushub im Bereich der
Schächte und Arbeitsräume für Rohrverbindungen. Die
Abböschung bzw. Sicherung der Grabenwände gem. DIN 4124
ist zu berücksichtigen. Die Verfüllung ist lagenweise
zu verdichten. Die Umhüllung der Rohrleitungen hat mit
steinfreiem Material zu erfolgen. Überschüssiges
Material wird Eigentum des AN und ist zu entsorgen.
Grabenbreite: DN + 0,6 m, Aushubtiefe: bis 1,25m, Bkl.
3-5
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Titel 02 Entwässerung

Übertrag  EUR ...................................

02.8 LfdNr.:  31 *
Rohrgraben ausheben, verfüllen, Bkl. 3-5, t -1,25m

Menge: 30 m EP:   ....................... GB:   ............................

02.9 LfdNr.:  32 *
Entwässerungsleitung PVC, DN 100

Menge: 65 m EP:   ....................... GB:   ............................

02.10 LfdNr.:  33 *
Entwässerungsleitung PVC, DN 125

Menge: 35 m EP:   ....................... GB:   ............................

02.11 LfdNr.:  34 *
Entwässerungsleitung PVC, DN 150

Menge: 20 m EP:   ....................... GB:   ............................
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Anschluss vorbeschriebener Rohrleitungen an vorh.
Revisionsschacht mit Kernbohrung und fachgerechter
Abdichtung inkl. aller erforderlichen Erd- und
Aufbrucharbeiten
sowie Wiederverfüllung.

Anschluss vorbeschriebener Rohrleitungen an vorh.
Leitung
inkl. aller erforderlichen Erd- und Aufbrucharbeiten
sowie
Wiederverfüllung.

Formstücke für vorbeschriebene Entwässerungsleitung aus
PVC nach DIN 19534/DIN EN 1404 liefern u. einbauen
inkl. abdichten der Steckmuffen mittels Dichtringen
sowie aller Anschluss- und Einpassarbeiten. Alle
Öffnungen der Rohrstränge sind während der Bauzeit
dicht zu verwahren. Abzweige, Reduzierstücke und Bögen
in allen erforderlichen Abwinkelungen und Nennweiten
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Titel 02 Entwässerung

Übertrag  EUR ...................................

02.12 LfdNr.:  35 *
Entwässerungsleitung PVC, Formstücke

Menge: 90 St EP:   ....................... GB:   ............................

02.13 LfdNr.:  36 *
Anschluss an vorh. Leitung

Menge: 4 St EP:   ....................... GB:   ............................

02.14 LfdNr.:  37 *
Anschluss an vorh. Schacht

Menge: 1 St EP:   ....................... GB:   ............................

Summe Titel 02 Entwässerung ...........................
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Schottertragschicht nach DIN 18315 aus
Schotter-Splitt-Brechsandgemisch liefern, lagenweise
einbauen
und dem Verwendungszweck entsprechend verdichten.
Körnung 0/32 mm, Schichtdicke nach Bedarf als
Niveauausgleich, zur Ergänzung vorh. Tragschicht, Bk0,3

vorhandene Schottertragschicht reinigen, begradigen und
nachverdichten sowie vorheriges prüfen der
Schichtstärke,
Bk0,3.

Betonplatten 40x40cm, Dicke 5cm als Traufstreifen
entlang der
Fassade liefern und in Reihe verlegen, Bettung aus
Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 im verdichteten Zustand
3-5 cm
dick, Fugen 3 mm

Schutzlage zum Schutz von Abdichtung, Dämmung und
Fassaden im Sockelbereich liefern und einbauen in Höhe
des
Oberbaus (bis 30 cm). Oberkante bündig mit Belag
abschneiden, ohne die Putzabdichtung zu beschädigen!
Die
Einbauvorschriften des Herstellers sind zu beachten.
Eine
Befestigung an der Fassade, auch provisorisch während
der
Bauzeit, mit Nägeln o. Klebeband hat in jedem Fall zu
unterbleiben. Material: Polyolefin-Schaumstoff,
geschlossenzellig, komprimierbar, dauerhaft
rückstellfähig.
PLEXBAND-NT, Dicke 8 mm, Liefernachweis: INNOPLEX
GmbH
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Titel 03 Wegebau

03.1 LfdNr.:  39 *
Plexband, Schutz gegen mech. Beschädigung, 30 cm

Menge: 180 m EP:   ....................... GB:   ............................

03.2 LfdNr.:  40 *
Spritzschutz an Außenwand, Betonplatten 40x40cm

Menge: 16 m2 EP:   ....................... GB:   ............................

03.3 LfdNr.:  41 *
Schottertragschicht reinigen, nachverdichten, planieren

Menge: 1,170 m2 EP:   ....................... GB:   ............................

03.4 LfdNr.:  42 *
Schottertragschicht, 0/32, Niveauausgleich, Bk0,3 - HKS

Menge: 50 m3 EP:   ....................... GB:   ............................
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Lastplattendruckversuch, statisch nach DIN 18134/RStO
für
Verformungsmodul des Planums bzw. der Frostschutz- und
Tragschichten entsprechend der technischen
Vorschriften durch
einen anerkannten Gutachter ausführen lassen inkl.
aller
Nebenarbeiten und Gestellung der Hilfskräfte.

Schottertragschicht nach DIN 18315 aus Schotter-Splitt-
Brechsandgemisch liefern, lagenweise lagenweise auf
vorbeschriebener FSS einbauen und dem Verwendungszweck
entsprechend verdichten. Körnung 1/45 mm, Anteil
abschlämmbarer Bestandteile (Korngröße <0,063 mm) in
eingebautem Zustand max. 3%, Schichtdicke 28 cm.
Bereich: Fahrradständer

Schottertragschicht nach DIN 18315 aus Schotter-Splitt-
Brechsandgemisch liefern, lagenweise einbauen und dem
Verwendungszweck entsprechend verdichten, Körnung
0/45m,
Schichtdicke 18 cm, Nutzungskategorie N1 ZTV-Wegebau,
Bereich: Terrasse und Weg

Schottertragschicht aufbrechen, aufnehmen, innerhalb
der
Baustelle fördern, lagenweise einbauen und dem
Verwendungszweck entsprechend verdichten, Bk0,3,
Zwischenlagerung im Baustellenbereich ist
einzukalkulieren,
Bereich: Einbau für Schotterrasen Feuerwehrzufahrt
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Titel 03 Wegebau

Übertrag  EUR ...................................

03.5 LfdNr.:  43 *
Schottertragschicht aufnehmen, einbauen

Menge: 30 m3 EP:   ....................... GB:   ............................

03.6 LfdNr.:  44 *
Schottertragschicht, 0/45, Dicke 18 cm, N1 - HKS

Menge: 140 m2 EP:   ....................... GB:   ............................

03.7 LfdNr.:  45 *
Schottertragschicht, 1/45 Dicke 28, sickerfähig - HKS

Menge: 280 m2 EP:   ....................... GB:   ............................

03.8 LfdNr.:  46 *
Lastplattendruckversuch, statisch

Menge: 6 St EP:   ....................... GB:   ............................
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Einfassung aus Flachstahl liefern und versetzen auf
Fundamenten aus Beton C20/25 einschl. aller Anschluss-
und
Einpassarbeiten, kreisförmig gebogen D = 3,5 m,
Verbindung
der Profile untereinander mittels Steckverbindung oder
Verschraubung. Alle Schnittstellen sind mit Zinkstaub
gegen
Korrosion zu schützen. Die Einbauhinweise des

Tiefbord - Aussenbogen Radius 2m nach DIN 483, 8/25 cm,
beton-grau, einseitig gefast, liefern und auf
Fundament aus
Beton C20/25 mit Rückenstützen versetzen einschl. aller
Anschluss- und Einpassarbeiten/Anschnitte.
Rückenstütze d
>10 cm, Fundament d >20cm, bei angrenzenden Grünflächen
sind die Rückenstützen einzuschalen.

Tiefbord nach DIN 483, 8/25 cm, beton-grau, einseitig
gefast,
liefern und auf Fundament aus Beton C20/25 mit
Rückenstützen versetzen einschl. aller Anschluss- und
Einpassarbeiten/Anschnitte. Radien ab 12 m können mit
geraden Steinen - Länge mind. 0,5 m - hergestellt
werden,
Rückenstütze d >10 cm, Fundament d >20cm, bei
angrenzenden Grünflächen sind die Rückenstützen
einzuschalen.

Rasenbord nach DIN 483, 6/20/100 cm, einseitig gefast,
liefern
und auf Fundament aus Beton C20/25 mit Rückenstützen
versetzen einschl. aller Anschluss- und
Einpassarbeiten.
Rückenstütze d = 10 cm, Fundament d = 20 cm,
Bereich: Traufstreifen
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Übertrag  EUR ...................................

03.9 LfdNr.:  47 *
Rasenbord, 6/20/100

Menge: 40 m EP:   ....................... GB:   ............................

03.10 LfdNr.:  48 *
Tiefbord, 8/25/100

Menge: 195 m EP:   ....................... GB:   ............................

03.11 LfdNr.:  49 *
Tiefbord, 8/25, Aussenbogen R = 2m

Menge: 15 m EP:   ....................... GB:   ............................

03.12 LfdNr.:  50 *
Einfassung aus Flachstahl, verzinkt 150x5mm, D = 3,5m



STADT DATTELN Fachdienst 6.2
- Gebäudewirtschaft/

D E R  B Ü R G E R M E I S T E R Liegenschaften -

Emscher-Lippe-Str. 12
45711 Datteln

Betonpflaster liefern, höhen- und profilgerecht
einbauen einschl.
Bettung, einschlämmen und abrütteln. Pflasterdecke nach
ZTV-Pflaster-StB aus Rechteck- und Quadratpflaster
nach DIN

Einfassung für Schachtdeckel aus Radialsteinen in
gleicher
Farbe und Materialstärke wie das umliegende Pflaster
liefern
und einbauen nach Herstellerangaben, Format:
16/12,5/12,
Dicke 8cm

Betonpflaster nach DIN EN 1338 als Rinne, 2-reihig,
liefern und
auf Fundament aus Beton C20/25 mit Rückenstützen
versetzen
mit Gefälle zum Einlauf, einschl. aller Anschluss- und
Einpassarbeiten/Anschnitte. Rückenstütze d >15 cm,
Fundament d >20 cm, Bindersteine 24/16/14, Farbe: grau

Betonpflaster nach DIN EN 1338 als Pflasterabschluss,
1-zeilig
als Läuferreihe, liefern und auf Fundament aus Beton
C20/25
mit Rückenstützen versetzen einschl. aller Anschluss-
und
Einpassarbeiten/Anschnitte. Rückenstütze d >15 cm,
Fundament d >20 cm, Bindersteine 24/16/14, Farbe: grau

Herstellers sind
zu beachten. Material: Stahl-feuerverzinkt, S235JR,
Flachstahl
150 x 5 mm, Durchmesser 3,5 m, Bereich: Baumscheiben im
Schulhof
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Titel 03 Wegebau

Übertrag  EUR ...................................

Menge: 3 St EP:   ....................... GB:   ............................

03.13 LfdNr.:  51 *
Pflasterzeile, 24/16/14, grau, 1-reihig auf Beton

Menge: 60 m EP:   ....................... GB:   ............................

03.14 LfdNr.:  52 *
Pflasterrinne, 24/16/14, grau, 2-reihig auf Beton

Menge: 40 m EP:   ....................... GB:   ............................

03.15 LfdNr.:  53 *
Schachtumpflasterung, Radialstein

Menge: 7 St EP:   ....................... GB:   ............................

03.16 LfdNr.:  54 *
Betonpflaster grau-schwarz nuanciert



STADT DATTELN Fachdienst 6.2
- Gebäudewirtschaft/

D E R  B Ü R G E R M E I S T E R Liegenschaften -

Emscher-Lippe-Str. 12
45711 Datteln

Betonpflaster liefern, höhen- und profilgerecht
einbauen einschl.
Bettung, einschlämmen und abrütteln. Pflasterdecke nach
ZTV-Pflaster-StB aus Rechteck- und Quadratpflaster
nach DIN
EN 1338/1339 und TL-Pflaster-StB 06/15, Material:
Pflastersteine mit farbbeständigem Naturstein im
Vorsatz, mit
Mikrofase, Abstandhaltern, allseitigen Verbundnocken,
D-Punkt-Fugentechnik, verlegen im Ellbogenverband,
Steingröße: 300 x 150 mm (295 x 145 x 80 mm), Farbe:
grau,
Bettung aus Diabas Splitt-Gemisch, Körnung 2/5 mm,
Dicke 3
cm, Fugen mehrmals einschlämmen mit Edelbrechsand,
Körnung filterstabil zur Bettung 1/3 oder 2/5 mm,
Fugenbreite
ca. 5 mm nach DIN 18 318. Des Weiteren sind die
Verlegehinweise des Herstellers zu beachten. Produkt
Viato
Plus Klimastein grau, Hersteller: Berding Beton oder
gleichwertig, Bereich: Fläche für Fahrradständer

EN 1338/1339 und TL-Pflaster-StB 06/15,
Material: Pflastersteine mit farbbeständigem
Naturstein im
Vorsatz, mit Mikrofase, Abstandhaltern, allseitigen
Verbundnocken, D-Punkt-Fugentechnik, verlegen im 1/3
Reihenverband, ohne Kreuzfugen, Abriebwiderstand I,
Witterungswiderstand D, Steingrößen:
300 x 200 mm (295 x 195 x 80 mm)
200 x 200 mm (195 x 195 x 80 mm)
Farbe: grau-schwarz nuanciert, Bettung aus Diabas
Splitt-Gemisch, Körnung 0/5 mm, Dicke 3 cm, Fugen
mehrmals
einschlämmen mit Edelbrechsand, Körnung 0/2,
Fugenbreite
ca. 2-3 mm nach DIN 18 318. Des Weiteren sind die
Verlegehinweise des Herstellers zu beachten. Produkt
Modula
Plus schwarz-grau nuanciert, Hersteller: Berding Beton
oder
gleichwertig
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Titel 03 Wegebau

Übertrag  EUR ...................................

Menge: 1,170 m2 EP:   ....................... GB:   ............................

03.17 LfdNr.:  55 *
Betonpflaster Viato Plus Klimastein grau

Menge: 560 m2 EP:   ....................... GB:   ............................



STADT DATTELN Fachdienst 6.2
- Gebäudewirtschaft/

D E R  B Ü R G E R M E I S T E R Liegenschaften -

Emscher-Lippe-Str. 12
45711 Datteln

Anschlussarbeiten für beschriebene Pflaster- und
Plattenbeläge
in sämtlichen Formaten und Stärken. Herstellen von
Schnittkanten verpflichtend mit Naßschneidemaschine.
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Titel 03 Wegebau

Übertrag  EUR ...................................

03.18 LfdNr.:  56 *
Schnittkanten an Pflasterbelägen mit
Naßschneidemachine

Menge: 240 m EP:   ....................... GB:   ............................

Summe Titel 03 Wegebau ...........................



STADT DATTELN Fachdienst 6.2
- Gebäudewirtschaft/

D E R  B Ü R G E R M E I S T E R Liegenschaften -

Emscher-Lippe-Str. 12
45711 Datteln

Tor für oben beschriebenen Stahlgitterzaun mit Pfosten
und
Befestigungsmaterial liefern, flucht- und lotrecht
aufstellen nach

Tor für oben beschriebenen Stahlgitterzaun mit Pfosten
und
Befestigungsmaterial liefern, flucht- und lotrecht
aufstellen nach
Herstellerangaben und Güte- und Prüfbestimmungen
RAL-GZ-602 inkl. Erd- und Fundamentarbeiten sowie
Zaunanschluss. Material: Tor, 1-flügelig,
feuerverzinkt nach DIN
50976 und pulverbeschichtet anthrazit - RAL 7016,
Flügelhöhe
160 cm, lichte Breite 150 cm, inkl. Drückergarnitur
innen und
Knauf außen sowie Profilzylinderschloss, Bereich: Mensa

Stahlgitterzaun mit Pfosten und Befestigungsmaterial
liefern,
flucht- und lotrecht aufstellen nach Herstellerangaben
und Güte-
und Prüfbestimmungen RAL-GZ-602 inkl. Erd-, Fundament-,
und Einpassarbeiten. Bei Eckausbildungen sind spezielle
Eckpfosten zu verwenden. Verbindungen zweier Matten mit
Klemmen sind nicht zulässig. Alle Schnittflächen sind
nach
Herstellerangaben stumpf zu schleifen und mit Zinkstaub
und Kunststofflack gegen Korrosion zu schützen. Montage
der Matten mit senkrechten Überständen nach unten,
oberer
Abschluss glatt. Material: Pfosten aus Stahlprofil
60x40x2 mm
mit Klemmleisten 40x5 mm inkl. Montagematerial,
Pfosteneinstand 60cm, Doppelstabmatten, feuerverzinkt
nach
DIN 50976 und pulverbeschichtet anthrazit - RAL 7016,
punktgeschweißte waagerechte Drähte aus Rundstahl 8 mm,
doppelt gegenüber angeordnet, senkrechte Drähte 6 mm,
Maschenweite 50 x 200 mm, Gitterhöhe 1630 mm, Bereich:
Mensa
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Titel 04 Zäune + Tore

04.1 LfdNr.:  58 *
Stahlgitterzaun mit Pfosten, H=1,63m

Menge: 25 m EP:   ....................... GB:   ............................

04.2 LfdNr.:  59 *
Zauntor mit Pfosten, H=1,60m, B=1,50m

Menge: 1 St EP:   ....................... GB:   ............................

04.3 LfdNr.:  60 *
Zauntor mit Pfosten, H=1,80m, B=1,50m



STADT DATTELN Fachdienst 6.2
- Gebäudewirtschaft/

D E R  B Ü R G E R M E I S T E R Liegenschaften -

Emscher-Lippe-Str. 12
45711 Datteln

Stahlgitterzaun mit Pfosten und Befestigungsmaterial
liefern,
flucht- und lotrecht aufstellen nach Herstellerangaben
und Güte-
und Prüfbestimmungen RAL-GZ-602 inkl. Erd-, Fundament-,
und Einpassarbeiten. Bei Eckausbildungen sind spezielle
Eckpfosten zu verwenden. Verbindungen zweier Matten mit
Klemmen sind nicht zulässig. Alle Schnittflächen sind
nach
Herstellerangaben stumpf zu schleifen und mit Zinkstaub
und Kunststofflack gegen Korrosion zu schützen. Montage
der Matten mit senkrechten Überständen nach unten,
oberer
Abschluss glatt. Material: Pfosten aus Stahlprofil
60x40x2 mm
mit Klemmleisten 40x5 mm inkl. Montagematerial,
Pfosteneinstand 60cm, Doppelstabmatten, feuerverzinkt
nach
DIN 50976 und pulverbeschichtet anthrazit - RAL 7016,
punktgeschweißte waagerechte Drähte aus Rundstahl 8 mm,
doppelt gegenüber angeordnet, senkrechte Drähte 6 mm,
Maschenweite 50 x 200 mm, Gitterhöhe 1830 mm, Bereich:
Müllsammelplatz und hinter Sporthalle

Herstellerangaben und Güte- und Prüfbestimmungen
RAL-GZ-602 inkl. Erd- und Fundamentarbeiten sowie
Zaunanschluss. Material: Tor, 1-flügelig,
feuerverzinkt nach DIN
50976 und pulverbeschichtet anthrazit - RAL 7016,
Flügelhöhe
180 cm, lichte Breite 150 cm, inkl. Drückergarnitur
innen und
Knauf außen sowie Profilzylinderschloss, Bereich:
hinter
Sporthalle

Seite 26
05/27/2026

Proj.: Z2026_003 Außenanlagen-Wolfhelmschule

Wolfhelmschule-LV-BA LandschaftsbauLV:
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Übertrag  EUR ...................................

Menge: 1 St EP:   ....................... GB:   ............................

04.4 LfdNr.:  61 *
Stahlgitterzaun mit Pfosten, H=1,83m

Menge: 10 m EP:   ....................... GB:   ............................

Summe Titel 04 Zäune + Tore ...........................



STADT DATTELN Fachdienst 6.2
- Gebäudewirtschaft/

D E R  B Ü R G E R M E I S T E R Liegenschaften -

Emscher-Lippe-Str. 12
45711 Datteln

Die vorgenannten Kletterpflanzen vom Stab lösen und an
den
Zaunelementen aufgefächert dicht anliegend befestigen

1 Stk. männlich
5 Stk. weiblich

Feinplanum für Pflanz- und Rasenflächen herstellen
inkl. der
Anschlüsse an Wege, Einfassungen und sonstigen Beläge.
Steine größer 3 cm Durchmesser, Unrat, Unkraut und
schwer
verrottbare Pflanzenteile werden Eigentum des AN und
sind zu
entsorgen. Zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 3
cm.
Bereich: geplante Pflanz- und Rasenflächen

Vegetationsfläche lockern durch fräsen. Steine über 3
cm,
Unrat, Unkraut und schwer verrottbare Pflanzenteile
werden
Eigentum des AN und sind zu entsorgen.
Lockerungstiefe: 30
cm, Bereich: geplante Pflanz- u. Rasenflächen

Seite 27
05/27/2026

Proj.: Z2026_003 Außenanlagen-Wolfhelmschule

Wolfhelmschule-LV-BA LandschaftsbauLV:

Titel 05 Bodenarbeiten + Begrünung

05.1 LfdNr.:  63 *
Vegetationsfläche lockern - fräsen

Menge: 170 m2 EP:   ....................... GB:   ............................

05.2 LfdNr.:  64 *
Feinplanum - Pflanz- u. Rasenflächen

Menge: 170 m2 EP:   ....................... GB:   ............................

05.3 LfdNr.:  65 *
Actinidia chinensis, Cont. 60-100

Menge: 6 St EP:   ....................... GB:   ............................

05.4 LfdNr.:  66 *
Clematis montana 'Rubens', 2xv Cont. 80-100

Menge: 6 St EP:   ....................... GB:   ............................

05.5 LfdNr.:  67 *
Hydrangea petiolaris, 2xv Cont. 60-80

Menge: 4 St EP:   ....................... GB:   ............................

05.6 LfdNr.:  68 *
Befestigung von Kletterpflanzen  / Zaun



STADT DATTELN Fachdienst 6.2
- Gebäudewirtschaft/

D E R  B Ü R G E R M E I S T E R Liegenschaften -

Emscher-Lippe-Str. 12
45711 Datteln

Fertigstellungspflege für Pflanzflächen nach DIN 18916:
Kontrolle auf Krankheits-/Schädlingsbefall,
Wildverbiss und
sonstige Beschädigungen (entsprechende
Gegenmaßnahmen sind im Einzelfall mit dem AG
abzustimmen)
schneiden der trockenen und beschädigten Triebe
zu schwach austreibende Pflanzen zurückschneiden

Ansaat nach DIN 18917 mit Blumenwiesenmischung inkl.
einigeln und abwalzen. Saatgutmenge: 4 g/m2,
Standardmischung mit 50% Kräuteranteil

Rasenansaat nach DIN 18917 mit Regelsaatgutmischung
inkl. einigeln und abwalzen. Saatgutmenge: 40 g/m2,
Gebrauchs- und Spielrasen RSM 2.3

Vegetationsfläche nach dem Pflanzen geschlossen und
gleichmäßig abdecken. Material: Rindenmulch aus
zerkleinerter
und fraktionierter Rinde, angerottet und gütegesichert
entsprechend den FLL- Qualitätsanforderungen. Das
Gütezeichen RAL "Substrate für Pflanzen" RAL GZ-250/1-1
(Rindenmulch) für die Produktionsstätte, von der
geliefert
wurde, ist nachzuweisen. Körnung: mittel,
Schichtdicke: 5-7 cm.
Vor dem Auftrag ist die Fertigstellung der Boden- und
Pflanzarbeiten der Bauleitung anzuzeigen.

mittels
Bast oder einflechten. Die Befestigung ist bis zum
Ende der
Fertigstellungspflege zu gewährleisten. Erforderliche
Nachbefestigungen loser und herabhängender Triebe sind
entsprechend einzukalkulieren.
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Titel 05 Bodenarbeiten + Begrünung

Übertrag  EUR ...................................

Menge: 16 St EP:   ....................... GB:   ............................

05.7 LfdNr.:  69 *
Rindenmulch - RM mittel, Dicke 5-7 cm

Menge: 60 m2 EP:   ....................... GB:   ............................

05.8 LfdNr.:  70 *
Rasenansaat 40g/m2, RSM 2.3

Menge: 160 m2 EP:   ....................... GB:   ............................

05.9 LfdNr.:  71 *
Ansaat-Blumenwiese 4g/m2

Menge: 40 m2 EP:   ....................... GB:   ............................

05.10 LfdNr.:  72 *
Fertigstellungspflege - Pflanzflächen, 4 Gänge



STADT DATTELN Fachdienst 6.2
- Gebäudewirtschaft/

D E R  B Ü R G E R M E I S T E R Liegenschaften -

Emscher-Lippe-Str. 12
45711 Datteln

Fertigstellungspflege für Pflanzflächen nach DIN 18916:
wässern der Gehölze inkl. Lieferung der erforderlichen
Wassermengen.
Zeitpunkt und Anzahl der Arbeitsgänge sind abhängig
von den
natürlichen Niederschlägen und eigenverantwortlich vom
AN zu
terminieren. Die jeweiligen Gänge sind dem AG vor
Beginn
schriftlich anzukündigen. Die ausreichende
Durchfeuchtung des
Bodens und wirksame Verteilung des Wassers ist
sicherzustellen. Eine Verschlämmung des Bodens, das
Abschwemmen von Feinteilen und das Freispülen von
Wurzeln
ist dabei zu vermeiden. Als Mindestwassermenge sind je
Pflegegang 30 L/m², ggfls. in mehreren Gaben,
auszubringen.
EP für 15 Wässerungsgänge im Rahmen der
Fertigstellungspflege. Bei Mehr- oder Minderleistungen
erfolgt
eine lineare Umrechnung.
Bereich: Kletterpflanzen

entfernen von Wildtrieben bei Veredelungen
richten der Verankerungen, Kontrolle der Bindungen,
ggfls.
Erneuerung
säubern der Fläche von Unkraut, Steinen (ab 5 cm
Durchmesser) und sonstigem Unrat
beseitigen von unerwünschtem Aufwuchs, ausgraben der
Dauerunkräuter, keine Herbizidanwendung !
erforderlichenfalls Bodenlockerung und ausbessern der
Mulchdecke.
Anfallendes Material wird Eigentum des AN und ist zu
entsorgen. Die Arbeitsgänge sind je nach Wachstum
eigenverantwortlich vom AN zu terminieren oder auf
Anweisung
des AG durchzuführen. Beginn bzw. Fertigstellung der
jeweiligen Arbeitsgänge sind dem AG schriftlich
mitzuteilen. EP
für 4 Pflegegänge im Fertigstellungsjahr,
Bereich: Kletterpflanzen
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Übertrag  EUR ...................................

Menge: 20 m2 EP:   ....................... GB:   ............................

05.11 LfdNr.:  73 *
Fertigstellungspflege - Pflanzflächen wässern, 15 Gänge

Menge: 20 m2 EP:   ....................... GB:   ............................



STADT DATTELN Fachdienst 6.2
- Gebäudewirtschaft/

D E R  B Ü R G E R M E I S T E R Liegenschaften -

Emscher-Lippe-Str. 12
45711 Datteln

Fertigstellungspflege für Rasenflächen nach DIN 18917
wie folgt:
die Schnitte erfolgen bei Wuchshöhen zwischen 6-10 cm,
nach dem ersten Schnitt ist das Schnittgut ist auf der
Rasenfläche zu belassen,
bei nachfolgenden Schnitten ist das Schnittgut
abzuräumen,
säubern der Fläche von Unkraut, Steinen (ab 5 cm
Durchmesser) und sonstigem Unrat,
ausgraben der Dauerunkräuter, keine Herbizidanwendung!
Anfallendes Material wird Eigentum des AN und ist zu
entsorgen. Zeitpunkt der Arbeitsgänge je nach Wachstum
und auf Anweisung des AG. Beginn bzw. Fertigstellung
der jeweiligen Arbeitsgänge sind dem AG schriftlich
mitzuteilen. EP für 8 Arbeitsgänge im Rahmen der
Fertigstellungspflege:
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Übertrag  EUR ...................................

05.12 LfdNr.:  74 *
Rasen-Fertigstellungspflege, mähen, 8 Gänge

Menge: 70 m2 EP:   ....................... GB:   ............................

Summe Titel 05 Bodenarbeiten + Begrünung ...........................



STADT DATTELN Fachdienst 6.2
- Gebäudewirtschaft/

D E R  B Ü R G E R M E I S T E R Liegenschaften -

Emscher-Lippe-Str. 12
45711 Datteln

Hockerbank aus Holz/Stahl liefern und aufstellen,
Montage nach
Herstellerangaben einschl. der erforderlichen Erd- u.
Fundamentarbeiten. Typ: Linares ohne Rückenlehne,
Abmessungen: B = 120 cm, L = 200 cm, Sitzhöhe = 51 cm,
Holzauflagen 7x3 cm aus FSC-Hartholz, Stahl verzinkt
und
pulverbeschichtet in DB 703, Liefernachweis:
Westeifel-Werke,
Gerolstein, Tel.: 06591-160 oder gleichwertig

Sitzbank aus Holz/Stahl liefern und aufstellen,
Montage auf
Betonfundamente unter Pflasterdecke nach
Herstellerangaben
einschl. der erforderlichen Erd- u. Fundamentarbeiten.
Typ: Versio Genus mit Rückenlehne, Abmessungen: L = 240
cm, Sitzhöhe = 46cm, Holzauflagen "medium" aus
FSC-Hartholz, Seitenteile verzinkt und
pulverbeschichtet
anthrazit, Liefernachweis: Westeifel-Werke,
Gerolstein, Tel.:
06591-160 oder gleichwertig

Jugendbank liefern und einbauen nach Herstellerangaben
inkl. Erd- und Fundamentarbeiten. Material: verzinktes
Stahlrohrgestell 83 mm mit Fußstütze aus Stahl 60 mm,
feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Farbe blau.
Sitzbohlen aus
stahlarmierten Recycling-Kunststoffbohlen braun
durchgefärbt,
Länge 180 cm, Höhe über Flur 85 cm, Montage mit
Fundamenten aus Beton. Fabrikat: Jugendbank IBIZA,
Liefernachweis: www.ziegler-metall.de oder gleichwertig
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06.1 LfdNr.:  76 *
Jugendbank, Stahlgestell mit Kunststoffbohlen

Menge: 6 St EP:   ....................... GB:   ............................

06.2 LfdNr.:  77 *
Sitzbank, Holz/Stahl, Versio Genus

Menge: 2 St EP:   ....................... GB:   ............................

06.3 LfdNr.:  78 *
Hockerbank, Holz/Stahl, Linares 200 x 120 cm

Menge: 3 St EP:   ....................... GB:   ............................



STADT DATTELN Fachdienst 6.2
- Gebäudewirtschaft/

D E R  B Ü R G E R M E I S T E R Liegenschaften -

Emscher-Lippe-Str. 12
45711 Datteln

Kletterspielgerät, Abmessungen 0,7 x 2,4m, Gesamthöhe
2,4m,
Nutzung ab 5 Jahre. Kletterwand aus 21mm starken,

Tisch aus Stahlrohr liefern und aufstellen, Montage mit
Bodenankern nach Herstellerangaben einschl. der
erforderlichen Erd- u. Fundamentarbeiten.
Typ: Hygrocare-Esser TR-RE 18070/BR, Abmessungen: L =
180 cm, Höhe = 72cm, Breite = 70cm, verzinkt und
pulverbeschichtet DB 703 Eisenglimmer, Liefernachweis:
hygro
care Esser GmbH, Jüchen, Tel.: +49 2165 5061 oder
gleichwertig

Sitzbank aus Stahlrohr liefern und aufstellen, Montage
mit
Bodenankern nach Herstellerangaben einschl. der
erforderlichen Erd- u. Fundamentarbeiten.
Typ: Hygrocare-Esser Relax P 212 mit Fuß 12 ohne
Rückenlehne, Abmessungen: L = 180 cm, Sitzhöhe = 45cm,
Breite = 42cm, verzinkt und pulverbeschichtet DB 703
Eisenglimmer, Liefernachweis: hygro care Esser GmbH,
Jüchen, Tel.: +49 2165 5061 oder gleichwertig

Hockerbank aus Holz/Stahl liefern und aufstellen,
Montage nach
Herstellerangaben einschl. der erforderlichen Erd- u.
Fundamentarbeiten. Typ: Linares mit 2 St. Rückenlehnen
mittig,
beidseitig nutzbar, Abmessungen: B = 120 cm, L = 300
cm,
Sitzhöhe = 51 cm, Holzauflagen 7x3 cm aus FSC-Hartholz,
Stahl verzinkt und pulverbeschichtet in DB 703,
Liefernachweis:
Westeifel-Werke, Gerolstein, Tel.: 06591-160 oder
gleichwertig
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Übertrag  EUR ...................................

06.4 LfdNr.:  79 *
Hockerbank, Holz/Stahl, Linares 300 x 120 cm,
Rückenlehne

Menge: 3 St EP:   ....................... GB:   ............................

06.5 LfdNr.:  80 *
Sitzbank, Stahlrohr, hc-Relax P 212

Menge: 12 St EP:   ....................... GB:   ............................

06.6 LfdNr.:  81 *
Tisch, Stahlrohr, hc-TR-RE 18070/BR

Menge: 6 St EP:   ....................... GB:   ............................

06.7 LfdNr.:  82 *
Kletterspielgerät Basic Metall DE-DBA0033, Proludic
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Abfallbehälter liefern und aufstellen einschl. der
erforderlichen Erd- u. Fundamentarbeiten nach
Herstellerangaben. Verankerung mit Betonfundament.
Modell Bammens Capitole, Inhalt 50 L, Stahlblech
feuerverzinkt
und beschichtet, Farbe: gau, inkl. Ständer aus
verzinktem
Stahlrohr zum Einbetonieren,

Sperrpfosten mit Feuerwehrverschluss, herausnehmbar
liefern und einbauen nach Herstellerangaben inkl.
Bodenhülse
und Betonfundament sowie erforderlicher Erdarbeiten.
Material:
Stahlrohr, feuerverzinkt mit roten Warnstreifen,
Durchmesser 6
cm, Höhe über OK-Gelände ca. 90 cm

Naturstein-Bruchsteine aus Grauwacke oder Ruhrsandstein
liefern und einbauen, ca. 1/4 des Steines kommt unter
OK-Geländeniveau zu liegen. Abmessung: 40/60/80 cm,
scharfe Bruchkanten sind zu glätten (flexen), Einbau
nach Plan
oder örtlicher Angabe als Sitzgelegenheit

alternierend verleimten Birkenholzpaneelen,
Oberflächen mit
rutschhemmendem Phenolharz behandelt, Klettergriffe aus
Polypropylen, Standpfosten verzinkt und lackiert,
liefern und
aufstellen nach DIN EN 1176 / 16630 und
Herstellerangaben
inkl. aller erforderlichen Erd- und Fundamentarbeiten.
Der
vorhandene Fallschutz aus Holzschnitzeln ist beiseite
zu
räumen und nach der Montage wieder anzudecken.
Sicherheitsabstände sind vor Ort zu überprüfen. Modell:
Gleichgewichts- und Kletterspielgerät Basic Metall
DE-DBA0033, Liefernachweis: Proludic GmbH, Tel.: +49
(0)7161 30 587-60, oder gleichwertig
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Titel 06 Einrichtungen + Ausstattung

Übertrag  EUR ...................................

Menge: 1 St EP:   ....................... GB:   ............................

06.8 LfdNr.:  83 *
Naturstein-Bruchsteine 40/60/80 cm

Menge: 12 St EP:   ....................... GB:   ............................

06.9 LfdNr.:  84 *
Sperrpfosten, herausnehmbar

Menge: 2 St EP:   ....................... GB:   ............................

06.10 LfdNr.:  85 *
Abfallbehälter 50 l, Bammens Capitole
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Liefernachweis: VConsyst Hauptgeschäftsstelle, Schering
31-33, NL 8281 JW Genemuiden, Tel: +31 3 83 85 70 57
oder
gleichwertig
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Übertrag  EUR ...................................

Menge: 5 St EP:   ....................... GB:   ............................

Summe Titel 06 Einrichtungen + Ausstattung ...........................
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Stundensatz für das Gerät, einschl. der Vorhaltekosten
(Abschreibung und Verzinsung) sowie Betriebskosten
(Betriebs- und Wartungsstoffe, Reparaturkosten) und
Lohnkosten für das Bedienungspersonal: Bagger/Radlader

Stundensatz für das Gerät, einschl. der Vorhaltekosten
(Abschreibung und Verzinsung) sowie Betriebskosten
(Betriebs- und Wartungsstoffe, Reparaturkosten) und
Lohnkosten für das Bedienungspersonal: Bagger bis 0,40
m3

Für evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im
Leistungsverzeichnis erfasst sind und auf besondere
Anweisung
des AG gegen Nachweis zur Ausführung kommen:
Helfer

Für evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im
Leistungsverzeichnis erfasst sind und auf besondere
Anweisung
des AG gegen Nachweis zur Ausführung kommen:
Geselle mit abgeschlossener Berufsausbildung, Gärtner

Stundenlohnarbeiten dürfen nur auf besondere Anweisung
der
Bauleitung oder des Bauherrn durchgeführt werden.
Nachweise
sind werktäglich vorzulegen und von der Bauleitung
abzeichnen
zu lassen.
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LfdNr.:  87 *

07.1 LfdNr.:  88 *

* Bedarfspos. *
Stundenlohn Landschaftsgärtner, Geselle

Menge: 10 h EP:   ....................... GB:   ............................

07.2 LfdNr.:  89 *

* Bedarfspos. *
Stundenlohn Helfer

Menge: 10 h EP:   ....................... GB:   ............................

07.3 LfdNr.:  90 *

* Bedarfspos. *
Bagger bis 0,4m3

Menge: 1 h EP:   ....................... GB:   ............................

07.4 LfdNr.:  91 *

* Bedarfspos. *
Bagger/Radlader,  0,4 bis 1,0m3
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Stundensatz für das Gerät, einschl. der Vorhaltekosten
(Abschreibung und Verzinsung) sowie Betriebskosten
(Betriebs- und Wartungsstoffe, Reparaturkosten) und
Lohnkosten für das Bedienungspersonal: Flächenrüttler

Stundensatz für das Gerät einschl. der Vorhaltekosten
(Abschreibung und Verzinsung) sowie Betriebskosten
(Betriebs- und Wartungsstoffe, Reparaturkosten) und
Lohnkosten für das Bedienungspersonal sowie
erforderlichenfalls Kompressor oder Stromaggregat: Bohr
- und Abbauhammer

Stundensatz für das Gerät, einschl. der Vorhaltekosten
(Abschreibung und Verzinsung) sowie Betriebskosten
(Betriebs- und Wartungsstoffe, Reparaturkosten) und
Lohnkosten für das Bedienungspersonal: Lkw ca. 5 t
Nutzlast

Stundensatz für das Gerät, einschl. der Vorhaltekosten
(Abschreibung und Verzinsung) sowie Betriebskosten
(Betriebs- und Wartungsstoffe, Reparaturkosten) und
Lohnkosten für das Bedienungspersonal: Lkw ca. 3,5 t
Nutzlast

0,40 bis 1,00 m3
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Titel 07 Stundenlöhne

Übertrag  EUR ...................................

Menge: 1 h EP:   ....................... GB:   ............................

07.5 LfdNr.:  92 *

* Bedarfspos. *
Lkw, ca. 3,5 t Nutzlast

Menge: 1 h EP:   ....................... GB:   ............................

07.6 LfdNr.:  93 *

* Bedarfspos. *
Lkw, ca. 5,0 t Nutzlast

Menge: 1 h EP:   ....................... GB:   ............................

07.7 LfdNr.:  94 *

* Bedarfspos. *
Bohr- und Abbauhammer

Menge: 1 h EP:   ....................... GB:   ............................

07.8 LfdNr.:  95 *

* Bedarfspos. *
Flächenrüttler

Menge: 1 h EP:   ....................... GB:   ............................

Summe Titel 07 Stundenlöhne ...........................
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Mit der Abgabe des Angebotes erkennt der Bieter die zugrunde gelegten
Allgemeinen und Besonderen Vertragsbedingungen an und bestätigt mit
seiner Unterschrift, dass er alle Lieferungen und Leistungen im vorstehenden
Leistungsverzeichnis erfasst hat und in der Lage ist eine sach-, und
fachgerechte Arbeit innerhalb der vorgegebenen Ausführungsfristen zu liefern 
und auszuführen.

.................................................     ..............................................
Ort, Datum                           Stempel, rechtsgültige Unterschrift

Im Auftragsfalle gewährt der Bieter projektbezogen:

 ....... %     Nachlaß
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Z U S A M M E N S T E L L U N G

Titel 01 Baufeldräumung + Erdarbeiten .............................. EUR

Titel 02 Entwässerung .............................. EUR

Titel 03 Wegebau .............................. EUR

Titel 04 Zäune + Tore .............................. EUR

Titel 05 Bodenarbeiten + Begrünung .............................. EUR

Titel 06 Einrichtungen + Ausstattung .............................. EUR

Titel 07 Stundenlöhne .............................. EUR

.............................. EURSumme LV

.............................. EUR19.00zuzüglich %  Mwst

.............................. EURGesamtsumme
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 ....... %     Skonto innerhalb von ....... Tagen

.................................................     ..............................................
Ort, Datum                           Stempel, rechtsgültige Unterschrift
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