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LEISTUNGSVERZEICHNIS

uber

Landschaftsbau
Vergabe Nr. : 18-2203 S

Bauvorhaben: Aullenanlagen-Wolfhelmschule

Bauherr: Stadt Datteln
Genthiner Str. 8
45711 Datteln

Bauleitung: Stadt Datteln
Fachdienst 6.2 - Gebaudewirtschaft/Liegenschaften
Emscher-Lippe-Straflte 12

45711 Datteln

Baubeginn: 08/10/2026
Fertigstellung: 10/31/2026
Abgabetermin: 07/06/2026
ungepriift gepruft
Summe Netto: EUR EUR
MWST 19 %: EUR EUR

Summe Brutto: EUR EUR
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DER BURGERMEISTER
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LV: Wolfhelmschule-LV-BA Landschaftsbau

Allgemein

Grundlage fur Angebot und Ausfiihrung der Arbeiten sind
das nachfolgende Leistungsverzeichnis, die
Ausfuihrungszeichnung sowie die VOB Teile B+C, alle
einschlagigen DIN- und EN-Vorschriften mit den
entsprechenden normativen Verweisen,
Verarbeitungsrichtlinien und die anerkannten Regeln
der Baukunst

und Technik. Samtliche Arbeiten des LV verstehen sich
inkl. aller erforderlichen Nebenleistungen, die zur
fachlich einwandfreien Herstellung der Leistung
erforderlich sind. Alle notwendigen
Absteckungsarbeiten sind

als Nebenleistung vom Auftragnehmer (AN)
durchzufiihren. Eventuelle Unstimmigkeiten in Planung
und LV

sind der Bauleitung unverziglich mitzuteilen.
Bedingungen des Auftragnehmers, insbesondere allgemeine
Geschaftsbedingungen gelten nur dann, wenn sie vom
Auftraggeber ausdricklich und schriftlich

angenommen sind. Jede Anderung des Vertrages bedarf
der Schriftform.

Es wird darauf hingewiesen dass, zwecks maoglicher
zusatzlicher/geanderter/unvorhergesehener
Bauleistungen - Nachtragsleistungen und maoglicher
spaterer Nachtragsverhandlungen zur Abrechnung ein
Bautagebuch / Bautagesberichte vom AN zu fihren ist.
Dieses Bautagebuch / Bautagesberichte

dokumentiert fir den Auftraggeber und den
Auftragnehmer, technisch sachgerecht begriindet und
nachvollziehbar, die entsprechend notwendigen und
erforderlichen Feststellungen - dem Grunde nach. Es
soll, technisch hinreichend nachvollziehbar, den
tatsachlichen Bauablauf sachgerecht darstellen. Dazu
sind

werktaglich samtliche Baustellenvorkommnisse -
Anordnungen - Leistungsanderungen sowie
Unvorhergesehenes technisch-wirtschaftlich sachgerecht
zu dokumentieren. Der Auftraggeber - Stadt

Datteln und/oder der KSD - wird den Inhalt des
Bautagebuches / der Bautagesberichte
arbeitswochentlich auf

entsprechende Sachgerechtigkeit hin feststellen.

Leistungsverzeichnis und Angebot

Vor Abgabe des Angebotes hat sich der AN Uber die
Ortlichen Verhaltnisse auf der Baustelle zu

unterrichten

und die Zeichnungen einzusehen. Nachforderungen aus
Unkenntnis der értlichen Verhaltnisse bleiben in
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jedem Fall ausgeschlossen. Der Wortlaut des vom
Auftraggeber verfassten Leistungsverzeichnisses ist
allein

verbindlich, auch wenn der Auftragnehmer fiir sein
Angebot selbst gefertigte Abschriften oder
Kurzfassungen

verwendet hat. Alternativangebote,
Minderungsvorschlage oder Nebenangebote sind
erwinscht. Die Abgabe

dieser Angebote ist fiir den Bauherrn kostenlos und
unverbindlich. Nebenangebote oder
Anderungsvorschlage, die in technischer Hinsicht von
der Leistungsbeschreibung des Auftraggebers
abweichen, sind ohne gleichzeitige Abgabe eines
Hauptangebots unzulassig. Enthalten die
Verdingungsunterlagen nach Auffassung des Bieters
Unklarheiten, die die Preisermittlung beeinflussen
kénnen; so hat der Bieter den Auftraggeber vor
Angebotsabgabe schriftlich darauf hinzuweisen, auch
wenn

er den Hinweis schon vorher in anderer Form gegeben
hat. Sollen Teile der Leistung an Nachunternehmer
vergeben werden, so hat der Bieter bei Abgabe des
Angebotes Art und Umfang der vom Nachunternehmer
auszufuhrenden Leistungen anzugeben. Verantwortung und
Gewabhrleistung flr alle Leistungen gegentber

dem Bauherrn bleiben beim Hauptunternehmer. Nachtrage
und Anderungen bedurfen der Schriftform.

Abnahme, Aufmaf’ und Abrechnung

Die Leistung ist in jedem Fall férmlich abzunehmen.
Der AN hat dem AG schriftlich die Fertigstellung der
Leistung oder einer Teilleistung unverziiglich
mitzuteilen und die Abnahme rechtzeitig zu beantragen.
Unterlasst der Auftragnehmer diese Mitteilung, so gilt
eine Leistung oder Teilleistung nicht dadurch als
abgenommen, dass der Auftraggeber sie in Benutzung
genommen hat. Spatestens eine Woche vor
Abnahme/Teilabnahme sind dem AG alle Lieferscheine,
Nachweise zur Gutebeschaffenheit verwendeter
Materialien etc. vorzulegen. Sind durch Verschulden
des Auftragnehmers mehr als zwei Abnahmetermine
erforderlich, so werden die Aufwendungen fur alle
weiteren Abnahmen dem Auftragnehmer in Rechnung
gestellt. Bei Massenerh6hungen/-minderungen gegeniber
den Angaben im LV gelten die vereinbarten
Einzelpreise. Zuschlage fir Frachtkosten bei
Nachlieferungen werden nicht gesondert vergltet. Die
in der

Leistungsbeschreibung angegebenen Malde und
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Mengenangaben sind Richtmalte und vom AN
eigenverantwortlich vor Bestellung, Produktions- bzw.
Baubeginn vor Ort zu kontrollieren.

Stundenlohnarbeiten dirfen nur auf besondere Anweisung
der Bauleitung oder des Bauherrn durchgefiihrt

werden. Abrechnung erfolgt grundsatzlich (falls nicht
anders vereinbart) nach Aufmald. Alle Rechnungen sind
bei der ausschreibenden Stelle einzureichen. Die
notwendigen Unterlagen (z.B. Massenberechnungen,
Aufmal-Skizzen, Nachweise) sind beizufligen. Die
Beteiligung des Auftraggebers oder seiner
Bevollmachtigten an der Ermittlung des
Leistungsumfanges (Aufmaf) gilt nicht als Anerkenntnis.

Baustelleneinrichtung und -sicherung

Einrichtung: Die Einrichtung bzw. R&umung der
Baustelle wird nicht gesondert vergitet und ist in die
EP's

einzurechnen. Die Lage der Baustelleneinrichtung ist
zuvor mit dem AG abzustimmen. Die Mitbenutzung
vorhandener Einrichtungen anderer Unternehmer ist vom
AN mit diesen zu vereinbaren. Hinweis: Die
Schultoiletten kénnen wahrend des Schulbetriebes nicht
benutzt werden. Stral’en, Wege, Lager- und
Arbeitsplatze innerhalb des Baugelandes werden in
bestehendem Zustand zur Verfligung gestellt. Sie
kénnen vom AN nur auf eigene Gefahr benutzt werden.
Schutzmalnahmen: Gegen Verschmutzungen und
Beschadigungen an Bauteilen jeder Art sind geeignete
Vorkehrungen zu treffen. Treten bei der Benutzung
bauseitig zur Verfligung gestellter Anlagen oder
Grundsticke an diesen Schaden durch Verschulden des AN
ein, so ist der AN dem Auftraggeber (AG) dafir
schadenersatzpflichtig. Genehmigungen: Der AN hat alle
zur

Einrichtung und Sicherung der Baustelle nach den
gesetzlichen und Unfallverhiitungsvorschriften
erforderlichen MaRnahmen und Genehmigungen unter
voller eigener Verantwortung auszufiihren oder diese

zu veranlassen. Das betrifft auch evtl. notwendige
Absperrungen o6ffentlicher Verkehrsflachen. Entsorgung:
Auf der Baustelle anfallende Abfalle (Schutt,
Verpackungsmaterial etc.) sind unverzuglich
entsprechend den

abfallrechtlichen Bestimmungen zu entsorgen. Nur ein
Zwischenlagern im eigenen Container wird geduldet
(ohne besondere Verglitung). Kommt der AN dieser
Verpflichtung nicht nach, kann die Bautiberwachung
nach einmaliger Aufforderung ohne weitere Fristsetzung
MalRnahmen zur Beseitigung auf Kosten des
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betreffenden AN ergreifen.

Reinigung + Ricksicht: In Anspruch genommene
offentliche und private Verkehrsflachen missen bei
Verschmutzung durch Bau- und Zulieferfahrzeuge
unverziglich gereinigt werden. Der Aufwand fir die
StralRenreinigung ist in die Einheitspreise
einzukalkulieren. Auf Passanten und Anwohner sowie die
Schaler

und den Schulbetrieb ist wahrend der gesamten Bauzeit
besondere Ricksicht zu nehmen. Arbeiten wahrend

der Schulzeit sind mit der Stadt/Bauleitung
abzustimmen. Larmintensive Arbeiten sind auRerhalb der
Unterrichtszeit durchzufiihren.

Raumung: Die Baustelle ist sobald wie mdglich zu
raumen. Befolgt der AN eine dahin gehende Aufforderung
nicht innerhalb angemessener Frist, so kann der AG die
Baustelle auf Kosten des AN rdumen lassen. Vom

AG zur Verfligung gestellte Lagerplatze, Arbeitsplatze
und Zufahrtswege sind bei der Raumung im friiheren
Zustand zurtickzugeben, soweit dies moglich ist und die
spatere Verwendung dies erfordert.

Baumschutz

Die Vorgaben der DIN 18920 - Schutz von Baumen und
Pflanzenbestédnden und der R SBB - Richtlinien zum
Schutz von Baumen und Vegetationsbestanden bei
Baumalnahmen sind zwingend zu beachten. Die nétigen
Malnahmen sind vor Baubeginn mit der Bauleitung
abzustimmen.

Angaben zur Ausfiihrung

Erdarbeiten / vegetationstechnische Bodenarbeiten
Samtlichen Arbeiten liegt die DIN 18300 bzw. DIN 18915
zugrunde. Sollten bei Erdarbeiten Altablagerungen

bzw. Kontaminationen angetroffen werden, ist die
Bauleitung unverziiglich zu benachrichtigen. Dies gilt
auch

fir unverhofft angetroffene Leitungen, Kabel, etc. Der

AN hat sich zuvor bei den zustandigen Behoérden,
Energie- und Versorgungstragern tber Lage und Verlauf
von deren Einrichtungen zu unterrichten und deren
Auflagen zu beachten. Der AN hat fur den Schutz der
Einrichtungen zu sorgen und haftet fur jegliche
Schéaden. Verfillungen von Graben, Baugruben etc. sind
ausreichend standfest zu verdichten, so dass

spatere Setzungen ausgeschlossen sind. Das Sackmal? ist
bei allen Bodenarbeiten besonders zu

bertcksichtigen. Ober- und Unterboden sind bei allen
Bodenbewegungen sorgfaltig getrennt zu halten und

vor Verunreinigungen zu schitzen. Auf
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Vegetationsflachen sind unnétige Bodenverdichtungen zu
vermeiden

bzw. sofort durch geeignete MaRnahmen zu beseitigen.
Die Gelandeoberflachen und Anschlisse an Wege,
Bauteile etc. sind nach Plan bzw. Angabe der

Bauleitung herzustellen, wobei fiir einen geeigneten
Oberflachenwasserablauf zu sorgen ist. Auf eine
sorgfaltige Ausbildung des Planums, weiche und
flieBRende

Gelandeanschliisse, Bdschungen etc. wird besonderer
Wert gelegt. Sofern mit Staunasse bzw.

eingeschrankter Versickerung zu rechnen ist, ist die
Bauleitung rechtzeitig zu informieren, damit geeignete
MalRnahmen getroffen werden kénnen. Vor
Einarbeitung/Auftrag von Boden,
Bodenverbesserungsstoffen,

Mulch, Dingemittel etc. sind der Bauleitung
unaufgefordert entsprechende Nachweise zur Herkunft und
Gutebeschaffenheit vorzulegen. Die
Bearbeitbarkeitsgrenzen sind zu beachten. Evil. in
Handarbeit

durchzufihrende Arbeiten sind einzukalkulieren und
werden nicht gesondert vergutet, falls im LV nicht
ausdricklich erwahnt. Insgesamt wird ein ausgesprochen
'gartnerischer' Umgang mit dem Boden

vorausgesetzt.

Wegebau

Samtlichen Leistungen liegen die DIN 18315, 18317,
18318 zugrunde. Alle Materialien missen den
jeweiligen Normen entsprechen. Die sichtbaren
Materialien aller Positionen wie z.B. Platten,

Pflaster,

Kantensteine, Stufen, Betonfertigteile etc. diirfen

keine Beschadigungen, Risse o0.a. aufweisen. Teile mit
nachgeputzten Flickstellen werden nicht abgenommen.
Belagskanten und -ecken miissen nach Angabe der
Bauleitung sauber eingeschnitten bzw. ausgepflastert
werden. Formteile zur Entwasserung nach DIN 19580
mussen als Bestandteil der Flachenbefestigung héhen-
und fluchtgerecht vor der Pflasterung auf einem
entsprechenden Fundament verlegt werden. Das
Herstellen profil- und héhengerechter Anschliisse des
Belages an Eingange, Stufen, Bauteile etc. unter
Berlicksichtigung der Flachenentwasserung ist als
Nebenleistung einzukalkulieren. Pflaster- und
Plattenbelage, Wege und Terrassen sind grundsatzlich
schwellenfrei auszufiihren. Ausnahmen davon sind nur
auf ausdrickliche Anweisung der Bauleitung zulassig.
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Pflanz- und Rasenarbeiten, Pflege

Samtlichen Leistungen liegen die DIN 18916 bzw. DIN
18917 zugrunde. Der Abstand der Pflanzen
untereinander sowie zu Wegen, Stral3en und
Grundstiicksgrenzen sind nach Plan, értlicher Angabe und
behdrdlichen Bestimmungen vorzunehmen. Eventuelle
Standortkorrekturen berechtigen nicht zu
Mehrforderungen. Die Lieferung muss sortenecht und
entsprechend den Technischen Lieferbedingungen fur
Baumschulpflanzen bzw. Stauden (FLL) erfolgen.
Hochstamme miussen die Anforderungen gemalf Ziffer
5.3.1 erfiillen: gerader Stamm/Stammverlangerung, keine
quirlartigen Verzweigungen oder Zwiesel,

arttypisch regelmaRiger Kronenaufbau, Anschnitt des
Leittriebes nur im einjahrigen Holz. Alle Schnitte

mussen zu Beginn der letzten Vegetationsperiode
ausgefuhrt worden sein und eine Kallusbildung
aufweisen!

Bei hochstammigen Baumen in Verkehrsflachen miissen
zusatzlich die Anforderungen geman Ziffer 5.3.5

der FLL-Gltebestimmungen erflllt werden. Der AG behalt
sich vor, die ausgeschriebenen Pflanzen vor der
Lieferung in dem vom AN vorgesehenen Anzuchtbetrieb zu
besichtigen und auszuwahlen. Bei nicht
vertragsgemaler Qualitadt muss der AN eine andere
Baumschule beauftragen. Eventuelle Mehrkosten gehen
zu seinen Lasten. Der Liefertermin ist so abzustimmen,
dass eine Lagerung der Pflanzen auf der Baustelle
langer als 48 Stunden nicht erforderlich ist. Wahrend
dieser Zeit sind geeignete SchutzmalRnahmen gegen
Austrocknung, Uberhitzung und Frost zu treffen. Der
Transport hat mit gréfiter Sorgfalt und

pflanzenschonend zu erfolgen. Alle Auflagepunkte sind
durch Polsterung zu schutzen.
Bodenverdichtungen/-verfestigungen, die wahrend der
Pflanzarbeiten durch Betreten o0.a. entstehen sind
anschlieBend umgehend zu beseitigen. Transport und
Pflanzung nur bei frostfreiem Wetter. Direkt nach der
Pflanzung hat eine ergiebige Wasserung zu erfolgen,

die nicht gesondert vergutet wird. Auf eine

fachgerechte Vorbereitung und Durchfihrung der
Pflanzung gemaf DIN 18916 wird nochmals ausdricklich
hingewiesen. Die fachgerechte Verankerung sowie der
Pflanzschnitt sind einzukalkulieren, sofern nicht
gesondert ausgeschrieben. Das Einkilirzen oberirdischer
Triebe hat bei Pflanzen mit Ballen zu unterbleiben

bzw. ist mit der Bauleitung abzustimmen. Der AN
Ubernimmt fur das Anwachsen der gelieferten Pflanzen
die

Anwuchsgarantie bis zum Ende der vereinbarten
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Pflegezeitrdume. Die Fertigstellungspflege beginnt

direkt

nach der Pflanzung und endet mit Ablauf einer vollen
Vegetationsperiode, friihestens zum 15. September.
Eingegangene Pflanzen werden fir den AG kostenfrei bei
Beginn der darauffolgenden Pflanzperiode ersetzt.

Fir diese Nachpflanzungen verlangert sich die
Anwuchsgarantie entsprechend. Samtliche Pflegearbeiten
sind fachgerecht nach DIN 18916, 18917, 18919 und
ZTV-Baumpflege durchzufiihren. Die Arbeitsgange sind
vom AN eigenverantwortlich in Abhangigkeit des
Pflanzenwachstums und der Witterungsverhaltnisse zu
terminieren, sofern in den Leistungsbeschreibungen
nicht anders geregelt. Beginn bzw. Fertigstellung sind
dem AG schriftlich mitzuteilen. Sollten aufgrund der
Wachstums- bzw. Witterungsverhaltnisse vermehrte
bzw. verringerte Arbeitsgange erforderlich werden,

erfolgt eine lineare Umrechnung der Einheitspreise. Bei
samtlichen Mahdarbeiten sind die 6rtlichen
Gelandeausformungen wie Graben, Unebenheiten etc. sowie
sonstige Hindernisse wie z.B. Pflanzungen, Zaune oder
Einbauten zu berticksichtigen. Evtl. erforderlicher
Mehraufwand durch Handarbeit oder Einsatz von
Kleingeraten ist in die Einzelpreise einzukalkulieren,
sofern

nicht gesondert ausgeschrieben.
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LV: Wolfhelmschule-LV-BA Landschaftsbau
Titel Baufeldraumung + Erdarbeiten
01.1 LfdNr.: 3 *

Bauzaun liefern, aufstellen, vorhalten, abtransportieren

Bauzaun aus verzinktem Zaungeflecht liefern,

standsicher

aufstellen und Uber die gesamte Bauzeit unterhalten,

bei Bedarf

umsetzen und nach Ende der Bauzeit abbauen und

abtransortieren. Héhe 2m, Lange 3,5m, Maschenweite max.

10x30cm, umlaufendes Stahlrohr, inkl. der

erforderlichen

StandfiiRe und Verbindungsschellen

Menge: 20m EP: ., GB:
01.2 LfdNr.: 4 *

Wurzelstock roden, entsorgen, 70-100 cm

W urzelstock roden. Material wird Eigentum des AN und

ist zu entsorgen. Stammdurchm.: 70-100 cm

Menge: 1St EP: GB: e
01.3 LfdNr.: 5*

Einfassungen ausbauen, entsorgen

Einfassungen aller Art wie z.B. Hoch-, Tiefborde, sowie

Pflasterzeilen (bis 2-reihig) in allen Abmessungen und

Formaten

ausbauen einschl. aufbrechen der Betonunterlage,

Ruckenstitzen und der hierzu erforderlichen

Erdarbeiten.

Material wird Eigentum des AN und ist zu entsorgen.

Menge: 90 m EP: GB: e
01.4 LfdNr.: 6 *

Tragschicht aufnehmen, entsorgen

Tragschicht aus Schotter / Mineralgemisch aufbrechen

und

aufnehmen. Material wird Eigentum des AN und ist zu

entsorgen.

Menge: 20 m3 EP: i, GB: e,
01.5 LfdNr.: 7 *

StraBen-/Hofablauf ausbauen, entsorgen

Strallen-/Hofablauf komplett inkl. Rost und Schlammeimer

ausbauen einschl. aller erforderlichen Erd- u.

Aufbrucharbeiten.

Material wird Eigentum des AN und ist zu entsorgen.

Menge: 5 St EP: GB: e,
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AuBenanlagen-Wolfhelmschule

LV: Wolfhelmschule-LV-BA Landschaftsbau
Titel Baufeldraumung + Erdarbeiten
Ubertrag EUR oo

01.6 LfdNr.: 8 *

Kastenrinne ausbauen, entsorgen

Entwasserungsrinnen / Kastenrinnen komplett inkl. Rost

und

Sinkkasten ausbauen einschl. aller erforderlichen Erd-

u.

Aufbrucharbeiten. Material wird Eigentum des AN und

ist zu

entsorgen.

Menge: 4m EP: GB: e
01.7 LfdNr.: 9*

Pflaster und Plattenbeldage aus Beton ausbauen,

entsorgen

Pflaster und Platten aus Beton in unterschiedlichen

Formaten

einschl. Bettung ausbauen. Anfallendes Material wird

Eigentum

des AN und ist zu entsorgen.

Menge: 260 m2 EP: GB: e
01.8 LfdNr.: 10*

wassergebundene Wegedecke ausbauen, entsorgen

wassergebundene Wegedecke aus Splitt-/Sandgemisch

ausbauen. Anfallendes Material wird Eigentum des AN

und ist

zu entsorgen.

Menge: 20 m2 EP: GB: e
01.9 LfdNr.: 11 *

Asphaltbefestigung 5-10 cm aufbrechen, entsorgen,
Verwertungsklasse A

Asphaltbefestigung einschl. Unterlage aufbrechen
(Asphaltbeton, Gussasphalt, Asphaltbinder, bitumindse
Tragschichten). Beim Ausbau und Abtransport sind
Malnahmen zur Staubminderung zu treffen. Material wird
Eigentum des AN und ist umgehend ohne Zwischenlagerung
einer zugelassenen Entsorgungsstelle zuzufiihren.
Beprobung

und Laboranalyse sind einzukalkulieren, ordnungsgemale
Entsorgung ist dem AG nachzuweisen, Starke: 5-10 cm,
AVV-Abfall-Schlussel 17 03 02 (ohne 17 03 01%),
Verwertungsklasse A gem. RuVA-StB 01

Menge: 920 m2 EP: GB: e
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AuBenanlagen-Wolfhelmschule

LV: Wolfhelmschule-LV-BA Landschaftsbau

Titel 01 Baufeldraumung + Erdarbeiten
Ubertrag EUR oo

01.10 LfdNr.: 12*

* Bedarfspos. *

Zulage Entsorgung teerhaltiger Asphalit,

Verwertungsklasse B+C

Zulage zu vorgenannter Position fiir die Entsorgung von

teer-/pechhaltigen Aufbruchmaterials mit einem Gehalt

von Uber

25 bis = 1.000 mg/kg PAK (EPA) oder bis 50 mg/kg

Benzo(a)pyren, AVV-Abfall-Schlissel 17 03 02 (ohne 17

03

01*), Verwertungsklasse B + C gem. RuVA-StB 01

Menge: 1t EP: GB: e,
01.11 LfdNr.: 13 *

* Bedarfspos. *

Zulage Entsorgung teerhaltiger Asphalt, gefahrlicher

Abfall

Zulage zu vorgenannter Position fur die Entsorgung von

teer-/pechhaltigen Aufbruchmaterials mit einem Gehalt

von Uber

1.000 mg/kg PAK (EPA) oder tGber 50 mg/kg Benzo(a)pyren,

AVV-Abfall-Schlissel 17 03 01*, gefahrlicher Abfall

Menge: 160 t EP: GB: e
01.12 LfdNr.: 14 *

Bodenaushub Bkl. 3-5 entsorgen

Boden der Klasse 3-5 profilgerecht I6sen und entsorgen.

Kippgebuhren sind einzukalkulieren, ordnungsgemalfe

Entsorgung ist dem AG nachzuweisen.

Menge: 40 m3 EP: GB: e
01.13 LfdNr.: 15~

Aushub Oberboden bauseits einbauen

Oberboden 16sen, férdern und profilgerecht bauseits

einbauen.

Unrat, Unkraut etc. werden Eigentum des AN und sind zu

entsorgen. Evil erforderliche Zwischenlagerung im

Baustellenbereich ist einzukalkulieren.

Menge: 70 m3 EP: GB: e
01.14 LfdNr.: 16 *

Oberboden liefern, einbauen

Oberboden liefern, profilgerecht im Bereich geplanter
Vegetationsflachen einbauen. Gitegesichertes Material,
frei von Unkraut und Unrat. Einbaustarke: in
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Pflanzflachen ca.

30 cm, in Rasenflachen mind. 20 cm

Menge: 10 m3 EP: GB: e,
01.15 LfdNr.: 17 *

Pflanzgrube fiir Biume ausheben, entsorgen

Pflanzgrube fir Baume gem. FLL ausheben und entsorgen.

Kippgebuhren sind einzukalkulieren, ordnungsgemalie

Entsorgung ist dem AG nachzuweisen. Je Baum ist eine

Pflanzgrube mit den Abmessungen 3 x 3m, 1,5 m tief mit

einem

Volumen von mind. 12 m? herzustellen. Die Wande sind

senkrecht zu schachten. Verfestigungen der Wande und

Sohle

sind zu beseitigen/aufzulockern. Vor der

Wiederverfiillung sind

die Pflanzgruben von der Bauleitung abnehmen zu

lassen. Bis

dahin ist die Gefahrenstelle zu sichern.

Menge: 60 m3 EP: GB: e
01.16 LfdNr.: 18 *

Pflanzgrube verfiillen, FLL-Bauweise 1, Vulkatree 0-16

Substrat fir offene, nicht oder nur freitragend

Uberbaute

Pflanzgruben gemaf Bauweise 1 der FLL-Empfehlungen fir
Baumpflanzungen Teil 2 liefern und einbauen. Die
Ausgangsstoffe missen den Anforderungen der DIN 18915,
der

Dungemittelverordnung entsprechen und diirfen keine
pflanzen-

oder umweltschadigenden Bestandteile enthalten,
gltegesichert

nach RAL-GZ 250/7. Bei Transport und Einbau ist darauf
zu

achten, dass sich die Bestandteile nicht entmischen
oder

verklumpen. Die Pflanzgrubensohle ist mind. 15 cm tief
mit dem

Substrat zu verzahnen. Substrat in erdfeuchter
Konsistenz

lagenweise einbauen und nur so verdichten, dass spater
keine

Sackungen auftreten (Verdichtungsgrad 85 - 87 % DPr).
Material: Vulkatree 0-16, Vulkatec GmbH oder
gleichwertig

Menge: 36 m3 EP: ., GB:
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01.17

01.18

01.19

Ubertrag EUR e

LfdNr.: 19*

Pflanzgrube verfiillen, FLL-Bauweise 1, Vulkatree sauer
0-16

Substrat fir offene, nicht oder nur freitragend

Uberbaute

Pflanzgruben gemaf Bauweise 1 der FLL-Empfehlungen fir
Baumpflanzungen Teil 2 liefern und einbauen. Ph-Wert

6,0 bis

6,7. Die Ausgangsstoffe miissen den Anforderungen der
DIN

18915, der Diingemittelverordnung entsprechen und dirfen
keine pflanzen- oder umweltschadigenden Bestandteile
enthalten, guitegesichert nach RAL-GZ 250/7. Bei
Transport und

Einbau ist darauf zu achten, dass sich die

Bestandteile nicht

entmischen oder verklumpen. Die Pflanzgrubensohle ist
mind.

15 cm tief mit dem Substrat zu verzahnen. Substrat in
erdfeuchter Konsistenz lagenweise einbauen und nur so
verdichten, dass spater keine Sackungen auftreten
(Verdichtungsgrad 85 - 87 % DPr).

Material: Vulkatree sauer 0-16, Vulkatec GmbH oder
gleichwertig

Menge: 24 m3 EP: GB: e

LfdNr.: 20 *
Dranagerohr, DN 100, Beliiftung

Dranrohr aus Kunststoff liefern und einbauen in
vorbeschriebene Pflanzgruben zur Bellftung Lange je
1,5m,

einschl. Abdeckkappe aus Metall mit schwenkbarem
Liftungsdeckel, 2 Stiick je Baum, EP je Paar

Menge: 3 St EP: GB: e

LfdNr.: 21*
Untergrund auflockern, planieren, t =20 cm

Untergrund vor dem Auftrag von Oberboden auflockern und
planieren nach DIN 18915. Lockerungstiefe: mindestens
20 cm. Bereich: Vegetationsflachen

Menge: 170 m2 EP: ., GB: e,
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01.20 LfdNr.: 22 *
Planum herstellen, Untergrund Verkehrsflachen
Planum herstellen fiir geplante Verkehrsflachen, dem
Verwendungszweck entsprechend verdichten.

Profilgenauigkeit
+/-2cm

Menge: 700 m2 EP:

Summe Titel 01 Baufeldraumung + Erdarbeiten
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02.1

02.2

02.3

02.4

LfdNr.: 24 *
Schéachte anpassen, Auflagering, h -50cm

vorhandene Kanalisationsschachte durch auswechseln bzw.
erganzen der Schichtringe oberhalb des Konus der neuen
Hohe

anpassen. Schichtringe und Abdeckung fachgerecht in
Mortel

versetzen und verfugen. Unbrauchbares Material wird
Eigentum

des AN und ist zu entsorgen. Anpahéhe: bis 0,50 m,
Abstand

zwischen GOK und oberstem Steigeisen max. 50 cm

Menge: 7 St EP:

LfdNr.: 25 *
Kastenrinne A15, NW 100, Maschenrost verzinkt

Kastenrinne A15, NW 100 nach DIN EN 1433 und DIN V
19580

einschl. Abdeckung aus Maschenrost 30 x 15mm, verzinkt
sowie den erforderlichen Anfangs- u. Endscheiben,
liefern und

nach den Vorschriften des Herstellers verlegen auf
Fundament

aus Beton C12/15 d >20cm mit Rickenstitze d >10cm
einschl.

aller Anschluss- und Einpassarbeiten. OK-Rinne 3-5mm
unter

Belag.

Menge: 8.5m EP:

LfdNr.: 26 *
Kastenrinne D400, NW 150, Gussrost, 0,5% Innengefalle

Kastenrinne mit 0,5% Innengefalle D400, NW 150 nach
DIN EN

1433 und DIN V 19580 einschl. Abdeckung aus
Langsstabgussrost sowie den erforderlichen Anfangs- u.
Endscheiben liefern und nach den Vorschriften des
Herstellers

verlegen auf Fundament aus Beton C25/30 d >20 cm mit
Ruckenstiitzen d >15 cm einschl. aller Anschluss- und
Einpassarbeiten. OK-Rinne 3-5mm unter Belag.

Menge: 3m EP: .,

LfdNr.: 27 *
Sinkkasten f. Kastenrinne D400, NW 150

Sinkkasten mit Schlammeimer flir vorbeschriebene
Kastenrinne
D400, NW 150 inkl. Gussrost liefern und nach den



Proj.: Z2026_003
Wolfhelmschule-LV-BA

LV:
Titel

02

STADT DATTELN

DER BURGERMEISTER

AuBenanlagen-Wolfhelmschule

Landschaftsbau

Entwéasserung

Fachdienst 6.2
- Gebdudewirtschaft/
Liegenschaften -
Emscher-Lippe-Str. 12
45711 Datteln
Seite 16
05/27/2026

02.5

02.6

02.7

Vorschriften

Ubertrag EUR

des Herstellers einbauen auf Fundament aus Beton

C25/30 d

=20 cm, Rickenstitzen d =15 cm, inkl. aller Anschluss-

und

Einpassarbeiten, OK-Rinne 3-5mm unter Belag

Menge: 1St

LfdNr.: 28 *

EP:

Hofablauf A15, 300/300, Pultform

Hofablauf aus Betonteilen DIN 1236 komplett mit

Aufsatz aus

Gusseisen DIN 19593 / EN 124, Geruchsverschluss und
Schlammeimer liefern und hdhengerecht setzen nach
Herstellerangaben inkl. aller notwendigen Erd-,

Fundament-,

Anschluss und Einpassarbeiten. Anschlussnennweiten nach
Plan. Klasse A15, Kennmaf: 300/300mm, Pultform

Menge: 4 St

LfdNr.: 29*

EP:

Strafenablauf C250 - 30/50, komplett mit

Geruchsverschluss

Strallenablauf aus Betonteilen komplett mit Aufsatz aus
Gusseisen, Geruchsverschluss und Schlammeimer liefern

und

héhengerecht setzen nach Herstellerangaben inkl. aller
notwendigen Erd-, Fundament-, Anschluss und
Einpassarbeiten. Schlitzweite 25 mm, Schlitzlangen bis

170

mm, Klasse C250, Nennmaf} 300/500mm, Pultform

Menge: 3 St

LfdNr.: 30 *

EP:

Rohrgraben ausheben, verfiillen, Bkl. 3-5, t -0,90m
Aushub fiir Rohrgraben einschl. Wiederverfillung sowie

aller Nebenarbeiten wie zusatzliche Vertiefungen,

Planie der Grabensohle sowie Mehraushub im Bereich der
Schachte und Arbeitsraume fiir Rohrverbindungen. Die
Abboschung bzw. Sicherung der Grabenwande gem. DIN 4124
ist zu beriicksichtigen. Die Verfiillung ist lagenweise

zu verdichten. Umhdillung der Rohrleitungen mit

steinfreiem Material. Uberschiissiges Material im

Gelande

einbauen oder nach Angabe des AG ablagern.

Grabenbreite:

DN + 0,6 m, Aushubtiefe: bis 0,90 m, Bkl. 3-5

Menge: 90 m

EP:
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02.8

02.9

02.10

02.11

Ubertrag EUR e

LfdNr.: 31 *
Rohrgraben ausheben, verfiillen, Bkl. 3-5, t -1,25m

Aushub fiir Rohrgraben einschl. Wiederverflllung sowie
aller Nebenarbeiten wie zusatzliche Vertiefungen,

Planie der Grabensohle sowie Mehraushub im Bereich der
Schachte und Arbeitsraume fiir Rohrverbindungen. Die
Abboschung bzw. Sicherung der Grabenwande gem. DIN 4124
ist zu beriicksichtigen. Die Verfiillung ist lagenweise

zu verdichten. Die Umhdillung der Rohrleitungen hat mit
steinfreiem Material zu erfolgen. Uberschiissiges

Material wird Eigentum des AN und ist zu entsorgen.
Grabenbreite: DN + 0,6 m, Aushubtiefe: bis 1,25m, BKlI.
3-5

Menge: 30 m EP: GB: e

LfdNr.: 32*
Entwasserungsleitung PVC, DN 100

Entwasserungsleitung aus PVC nach DIN 19534/DIN EN 1404
(KG-Leitungen) in vorbeschriebene Graben im Gefélle
verlegen inkl. abdichten der Steckmuffen mittels

Dichtringen sowie aller Anschluss- und Einpassarbeiten.

Alle Offnungen der Rohrstrange sind wahrend der Bauzeit
dicht zu verwahren. Nennweite: DN 100

Menge: 65 m EP: GB: e,

LfdNr.: 33 *
Entwasserungsleitung PVC, DN 125

Entwasserungsleitung aus PVC nach DIN 19534/DIN EN 1404
(KG-Leitungen) in vorbeschriebene Graben im Gefélle
verlegen

inkl. abdichten der Steckmuffen mittels Dichtringen

sowie aller

Anschluss- und Einpassarbeiten. Alle Offnungen der
Rohrstrange sind wahrend der Bauzeit dicht zu

verwahren.

Nennweite: DN 125

Menge: 35m EP: GB: e

LfdNr.: 34 *
Entwasserungsleitung PVC, DN 150

Entwasserungsleitung aus PVC nach DIN 19534/DIN EN 1404
(KG-Leitungen) in vorbeschriebene Graben im Gefalle
verlegen inkl. abdichten der Steckmuffen mittels

Dichtringen sowie aller Anschluss- und Einpassarbeiten.

Alle Offnungen der Rohrstrange sind wahrend der Bauzeit
dicht zu verwahren. Nennweite: DN 150

Menge: 20m EP: GB: e
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02.12

02.13

02.14

Summe Titel

Ubertrag EUR e

LfdNr.: 35*
Entwasserungsleitung PVC, Formstiicke

Formstiicke fiir vorbeschriebene Entwasserungsleitung aus
PVC nach DIN 19534/DIN EN 1404 liefern u. einbauen

inkl. abdichten der Steckmuffen mittels Dichtringen

sowie aller Anschluss- und Einpassarbeiten. Alle
Offnungen der Rohrstrange sind wahrend der Bauzeit

dicht zu verwahren. Abzweige, Reduzierstiicke und Bégen
in allen erforderlichen Abwinkelungen und Nennweiten

Menge: 90 St EP: GB: e

LfdNr.: 36 *

Anschluss an vorh. Leitung

Anschluss vorbeschriebener Rohrleitungen an vorh.
Leitung

inkl. aller erforderlichen Erd- und Aufbrucharbeiten
sowie

Wiederverfiillung.

Menge: 4 St EP: GB: e

LfdNr.: 37 *
Anschluss an vorh. Schacht

Anschluss vorbeschriebener Rohrleitungen an vorh.
Revisionsschacht mit Kernbohrung und fachgerechter
Abdichtung inkl. aller erforderlichen Erd- und
Aufbrucharbeiten

sowie Wiederverfillung.

Menge: 1 St EP: GB: e

02 Entwasserung e
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03.1 LfdNr.: 39*
Plexband, Schutz gegen mech. Beschadigung, 30 cm
Schutzlage zum Schutz von Abdichtung, Dammung und
Fassaden im Sockelbereich liefern und einbauen in Héhe
des
Oberbaus (bis 30 cm). Oberkante biindig mit Belag
abschneiden, ohne die Putzabdichtung zu beschadigen!
Die
Einbauvorschriften des Herstellers sind zu beachten.
Eine
Befestigung an der Fassade, auch provisorisch wahrend
der
Bauzeit, mit Nageln o. Klebeband hat in jedem Fall zu
unterbleiben. Material: Polyolefin-Schaumstoff,
geschlossenzellig, komprimierbar, dauerhaft
rickstellfahig.
PLEXBAND-NT, Dicke 8 mm, Liefernachweis: INNOPLEX
GmbH
Menge: 180 m EP: GB:
03.2 LfdNr.: 40 *
Spritzschutz an AuBenwand, Betonplatten 40x40cm
Betonplatten 40x40cm, Dicke 5¢cm als Traufstreifen
entlang der
Fassade liefern und in Reihe verlegen, Bettung aus
Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 im verdichteten Zustand
3-5¢cm
dick, Fugen 3 mm
Menge: 16 m2 EP: GB:
03.3 LfdNr.: 41 *
Schottertragschicht reinigen, nachverdichten, planieren
vorhandene Schottertragschicht reinigen, begradigen und
nachverdichten sowie vorheriges priifen der
Schichtstarke,
BkO,3.
Menge: 1,170 m2 EP: GB:
03.4 LfdNr.: 42 *
Schottertragschicht, 0/32, Niveauausgleich, Bk0,3 - HKS
Schottertragschicht nach DIN 18315 aus
Schotter-Splitt-Brechsandgemisch liefern, lagenweise
einbauen
und dem Verwendungszweck entsprechend verdichten.
Koérnung 0/32 mm, Schichtdicke nach Bedarf als
Niveauausgleich, zur Erganzung vorh. Tragschicht, Bk0,3
Menge: 50 m3 EP: GB: e
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03.5

03.6

03.7

03.8

Ubertrag EUR e

LfdNr.: 43 *
Schottertragschicht aufnehmen, einbauen

Schottertragschicht aufbrechen, aufnehmen, innerhalb
der

Baustelle fordern, lagenweise einbauen und dem
Verwendungszweck entsprechend verdichten, BkO,3,
Zwischenlagerung im Baustellenbereich ist
einzukalkulieren,

Bereich: Einbau fir Schotterrasen Feuerwehrzufahrt

Menge: 30 m3 EP: GB: e

LfdNr.: 44 *
Schottertragschicht, 0/45, Dicke 18 cm, N1 - HKS

Schottertragschicht nach DIN 18315 aus Schotter-Splitt-
Brechsandgemisch liefern, lagenweise einbauen und dem
Verwendungszweck entsprechend verdichten, Kérnung
0/45m,

Schichtdicke 18 cm, Nutzungskategorie N1 ZTV-Wegebau,
Bereich: Terrasse und Weg

Menge: 140 m2 EP: GB: e

LfdNr.: 45*
Schottertragschicht, 1/45 Dicke 28, sickerfahig - HKS

Schottertragschicht nach DIN 18315 aus Schotter-Splitt-
Brechsandgemisch liefern, lagenweise lagenweise auf
vorbeschriebener FSS einbauen und dem Verwendungszweck
entsprechend verdichten. Kérnung 1/45 mm, Anteil
abschlammbarer Bestandteile (Korngrofte <0,063 mm) in
eingebautem Zustand max. 3%, Schichtdicke 28 cm.

Bereich: Fahrradstander

Menge: 280 m2 EP: GB: e

LfdNr.: 46 *
Lastplattendruckversuch, statisch

Lastplattendruckversuch, statisch nach DIN 18134/RStO
fur

Verformungsmodul des Planums bzw. der Frostschutz- und
Tragschichten entsprechend der technischen

Vorschriften durch

einen anerkannten Gutachter ausfiihren lassen inkl.

aller

Nebenarbeiten und Gestellung der Hilfskrafte.

Menge: 6 St EP: GB: e
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03.9 LfdNr.: 47 *

Rasenbord, 6/20/100

Rasenbord nach DIN 483, 6/20/100 cm, einseitig gefast,

liefern

und auf Fundament aus Beton C20/25 mit Riickenstlitzen

versetzen einschl. aller Anschluss- und

Einpassarbeiten.

Ruickenstiitze d = 10 cm, Fundament d = 20 cm,

Bereich: Traufstreifen

Menge: 40 m EP: GB: e
03.10 LfdNr.: 48 *

Tiefbord, 8/25/100

Tiefbord nach DIN 483, 8/25 cm, beton-grau, einseitig

gefast,

liefern und auf Fundament aus Beton C20/25 mit

Rickenstlitzen versetzen einschl. aller Anschluss- und

Einpassarbeiten/Anschnitte. Radien ab 12 m kénnen mit

geraden Steinen - Ldnge mind. 0,5 m - hergestellt

werden,

Ruickenstiitze d >10 cm, Fundament d >20cm, bei

angrenzenden Grunflachen sind die Riickenstiitzen

einzuschalen.

Menge: 195 m EP: GB: e,
03.11 LfdNr.: 49 *

Tiefbord, 8/25, Aussenbogen R = 2m

Tiefbord - Aussenbogen Radius 2m nach DIN 483, 8/25 cm,

beton-grau, einseitig gefast, liefern und auf

Fundament aus

Beton C20/25 mit Riickenstlitzen versetzen einschl. aller

Anschluss- und Einpassarbeiten/Anschnitte.

Rickenstltze d

>10 cm, Fundament d >20cm, bei angrenzenden Griinflachen

sind die Rlckenstitzen einzuschalen.

Menge: 15 m EP: GB: .
03.12 LfdNr.: 50 *

Einfassung aus Flachstahl, verzinkt 150x5mm, D = 3,5m

Einfassung aus Flachstahl liefern und versetzen auf
Fundamenten aus Beton C20/25 einschl. aller Anschluss-
und

Einpassarbeiten, kreisférmig gebogen D = 3,5 m,
Verbindung

der Profile untereinander mittels Steckverbindung oder
Verschraubung. Alle Schnittstellen sind mit Zinkstaub
gegen

Korrosion zu schiitzen. Die Einbauhinweise des
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Herstellers sind
zu beachten. Material: Stahl-feuerverzinkt, S235JR,
Flachstahl
150 x 5 mm, Durchmesser 3,5 m, Bereich: Baumscheiben im
Schulhof
Menge: 3 St EP: ., GB: e
03.13 LfdNr.: 51*
Pflasterzeile, 24/16/14, grau, 1-reihig auf Beton
Betonpflaster nach DIN EN 1338 als Pflasterabschluss,
1-zeilig
als Lauferreihe, liefern und auf Fundament aus Beton
C20/25
mit Rickenstltzen versetzen einschl. aller Anschluss-
und
Einpassarbeiten/Anschnitte. Riickenstltze d >15 cm,
Fundament d >20 cm, Bindersteine 24/16/14, Farbe: grau
Menge: 60 m EP: GB: e
03.14 LfdNr.: 52 *
Pflasterrinne, 24/16/14, grau, 2-reihig auf Beton
Betonpflaster nach DIN EN 1338 als Rinne, 2-reihig,
liefern und
auf Fundament aus Beton C20/25 mit Riickenstlitzen
versetzen
mit Gefalle zum Einlauf, einschl. aller Anschluss- und
Einpassarbeiten/Anschnitte. Riickenstltze d >15 cm,
Fundament d >20 cm, Bindersteine 24/16/14, Farbe: grau
Menge: 40 m EP: GB: e
03.15 LfdNr.: 53 *
Schachtumpflasterung, Radialstein
Einfassung fiir Schachtdeckel aus Radialsteinen in
gleicher
Farbe und Materialstarke wie das umliegende Pflaster
liefern
und einbauen nach Herstellerangaben, Format:
16/12,5/12,
Dicke 8cm
Menge: 7 St EP: i GB: .
03.16 LfdNr.: 54 *

Betonpflaster grau-schwarz nuanciert
Betonpflaster liefern, héhen- und profilgerecht

einbauen einschl.

Bettung, einschldmmen und abritteln. Pflasterdecke nach
ZTV-Pflaster-StB aus Rechteck- und Quadratpflaster

nach DIN
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EN 1338/1339 und TL-Pflaster-StB 06/15,
Material: Pflastersteine mit farbbestandigem
Naturstein im
Vorsatz, mit Mikrofase, Abstandhaltern, allseitigen
Verbundnocken, D-Punkt-Fugentechnik, verlegen im 1/3
Reihenverband, ohne Kreuzfugen, Abriebwiderstand |,
Witterungswiderstand D, SteingréfRen:
300 x 200 mm (295 x 195 x 80 mm)
200 x 200 mm (195 x 195 x 80 mm)
Farbe: grau-schwarz nuanciert, Bettung aus Diabas
Splitt-Gemisch, Kérnung 0/5 mm, Dicke 3 cm, Fugen
mehrmals
einschlammen mit Edelbrechsand, Kérnung 0/2,
Fugenbreite
ca. 2-3 mm nach DIN 18 318. Des Weiteren sind die
Verlegehinweise des Herstellers zu beachten. Produkt
Modula
Plus schwarz-grau nuanciert, Hersteller: Berding Beton
oder
gleichwertig
Menge: 1,170 m2 EP: GB: e
03.17 LfdNr.: 55*

Betonpflaster Viato Plus Klimastein grau

Betonpflaster liefern, héhen- und profilgerecht
einbauen einschl.

Bettung, einschlammen und abritteln. Pflasterdecke nach
ZTV-Pflaster-StB aus Rechteck- und Quadratpflaster
nach DIN

EN 1338/1339 und TL-Pflaster-StB 06/15, Material:
Pflastersteine mit farbbestandigem Naturstein im
Vorsatz, mit

Mikrofase, Abstandhaltern, allseitigen Verbundnocken,
D-Punkt-Fugentechnik, verlegen im Ellbogenverband,
SteingréRRe: 300 x 150 mm (295 x 145 x 80 mm), Farbe:
grau,

Bettung aus Diabas Splitt-Gemisch, Kérnung 2/5 mm,
Dicke 3

cm, Fugen mehrmals einschlammen mit Edelbrechsand,
Kornung filterstabil zur Bettung 1/3 oder 2/5 mm,
Fugenbreite

ca. 5 mm nach DIN 18 318. Des Weiteren sind die
Verlegehinweise des Herstellers zu beachten. Produkt
Viato

Plus Klimastein grau, Hersteller: Berding Beton oder
gleichwertig, Bereich: Flache fiir Fahrradstander

Menge: 560 m2 EP: ., GB: e
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03.18 LfdNr.: 56 *

Schnittkanten an Pflasterbeldgen mit
NaBschneidemachine

Anschlussarbeiten fiir beschriebene Pflaster- und
Plattenbelage

in sdmtlichen Formaten und Starken. Herstellen von
Schnittkanten verpflichtend mit Naflschneidemaschine.

Menge: 240 m EP:

Summe Titel 03  Wegebau
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04.1

04.2

04.3

LfdNr.: 58 *
Stahlgitterzaun mit Pfosten, H=1,63m

Stahlgitterzaun mit Pfosten und Befestigungsmaterial
liefern,

flucht- und lotrecht aufstellen nach Herstellerangaben

und Gite-

und Prifbestimmungen RAL-GZ-602 inkl. Erd-, Fundament-,
und Einpassarbeiten. Bei Eckausbildungen sind spezielle
Eckpfosten zu verwenden. Verbindungen zweier Matten mit
Klemmen sind nicht zulassig. Alle Schnittflachen sind

nach

Herstellerangaben stumpf zu schleifen und mit Zinkstaub
und Kunststofflack gegen Korrosion zu schitzen. Montage
der Matten mit senkrechten Uberstidnden nach unten,
oberer

Abschluss glatt. Material: Pfosten aus Stahlprofil

60x40x2 mm

mit Klemmleisten 40x5 mm inkl. Montagematerial,
Pfosteneinstand 60cm, Doppelstabmatten, feuerverzinkt
nach

DIN 50976 und pulverbeschichtet anthrazit - RAL 7016,
punktgeschweildte waagerechte Drahte aus Rundstahl 8 mm,
doppelt gegenuber angeordnet, senkrechte Drahte 6 mm,
Maschenweite 50 x 200 mm, Gitterhdhe 1630 mm, Bereich:
Mensa

Menge: 25m EP:

LfdNr.: 59 *
Zauntor mit Pfosten, H=1,60m, B=1,50m

Tor fir oben beschriebenen Stahlgitterzaun mit Pfosten
und

Befestigungsmaterial liefern, flucht- und lotrecht
aufstellen nach

Herstellerangaben und Giite- und Prifbestimmungen
RAL-GZ-602 inkl. Erd- und Fundamentarbeiten sowie
Zaunanschluss. Material: Tor, 1-fligelig,

feuerverzinkt nach DIN

50976 und pulverbeschichtet anthrazit - RAL 7016,
Fligelhéhe

160 cm, lichte Breite 150 cm, inkl. Driickergarnitur
innen und

Knauf auRen sowie Profilzylinderschloss, Bereich: Mensa

Menge: 1 St EP:

LfdNr.: 60 *
Zauntor mit Pfosten, H=1,80m, B=1,50m

Tor flir oben beschriebenen Stahlgitterzaun mit Pfosten
und

Befestigungsmaterial liefern, flucht- und lotrecht
aufstellen nach
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Herstellerangaben und Giite- und Prufbestimmungen

RAL-GZ-602 inkl. Erd- und Fundamentarbeiten sowie

Zaunanschluss. Material: Tor, 1-fligelig,

feuerverzinkt nach DIN

50976 und pulverbeschichtet anthrazit - RAL 7016,

Fligelhdhe

180 cm, lichte Breite 150 cm, inkl. Driickergarnitur

innen und

Knauf auBen sowie Profilzylinderschloss, Bereich:

hinter

Sporthalle

Menge: 1St EP: GB: .
04.4 LfdNr.: 61 *

Summe Titel

Stahlgitterzaun mit Pfosten, H=1,83m

Stahlgitterzaun mit Pfosten und Befestigungsmaterial
liefern,

flucht- und lotrecht aufstellen nach Herstellerangaben

und Gite-

und Prifbestimmungen RAL-GZ-602 inkl. Erd-, Fundament-,
und Einpassarbeiten. Bei Eckausbildungen sind spezielle
Eckpfosten zu verwenden. Verbindungen zweier Matten mit
Klemmen sind nicht zul&ssig. Alle Schnittflachen sind

nach

Herstellerangaben stumpf zu schleifen und mit Zinkstaub
und Kunststofflack gegen Korrosion zu schiitzen. Montage
der Matten mit senkrechten Uberstianden nach unten,
oberer

Abschluss glatt. Material: Pfosten aus Stahlprofil

60x40x2 mm

mit Klemmleisten 40x5 mm inkl. Montagematerial,
Pfosteneinstand 60cm, Doppelstabmatten, feuerverzinkt
nach

DIN 50976 und pulverbeschichtet anthrazit - RAL 7016,
punktgeschweil’te waagerechte Drahte aus Rundstahl 8 mm,
doppelt gegeniiber angeordnet, senkrechte Drahte 6 mm,
Maschenweite 50 x 200 mm, Gitterhhe 1830 mm, Bereich:
Mullsammelplatz und hinter Sporthalle

Menge: 10m EP: GB: e

04 Zaune+Tore e
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05.1 LfdNr.: 63 *

Vegetationsflache lockern - frasen

Vegetationsflache lockern durch frasen. Steine tGber 3

cm,

Unrat, Unkraut und schwer verrottbare Pflanzenteile

werden

Eigentum des AN und sind zu entsorgen.

Lockerungstiefe: 30

cm, Bereich: geplante Pflanz- u. Rasenflachen

Menge: 170 m2 EP: GB: e
05.2 LfdNr.: 64 *

Feinplanum - Pflanz- u. Rasenflachen

Feinplanum firr Pflanz- und Rasenflachen herstellen

inkl. der

Anschlisse an Wege, Einfassungen und sonstigen Belage.

Steine gréRer 3 cm Durchmesser, Unrat, Unkraut und

schwer

verrottbare Pflanzenteile werden Eigentum des AN und

sind zu

entsorgen. Zulassige Abweichung von der Sollhéhe +/- 3

cm.

Bereich: geplante Pflanz- und Rasenflachen

Menge: 170 m2 EP: GB: e,
05.3 LfdNr.: 65*

Actinidia chinensis, Cont. 60-100

1 Stk. mannlich

5 Stk. weiblich

Menge: 6 St EP: GB: e
05.4 LfdNr.: 66 *

Clematis montana 'Rubens’, 2xv Cont. 80-100

Menge: 6 St EP: GB: e
05.5 LfdNr.: 67 *

Hydrangea petiolaris, 2xv Cont. 60-80

Menge: 4 St EP: GB: e
05.6 LfdNr.: 68 *

Befestigung von Kletterpflanzen / Zaun

Die vorgenannten Kletterpflanzen vom Stab 16sen und an
den
Zaunelementen aufgefachert dicht anliegend befestigen
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Ubertrag EUR oo
mittels
Bast oder einflechten. Die Befestigung ist bis zum
Ende der
Fertigstellungspflege zu gewahrleisten. Erforderliche
Nachbefestigungen loser und herabhangender Triebe sind
entsprechend einzukalkulieren.
Menge: 16 St EP: GB: e
05.7 LfdNr.: 69 *
Rindenmulch - RM mittel, Dicke 5-7 cm
Vegetationsflache nach dem Pflanzen geschlossen und
gleichmaRig abdecken. Material: Rindenmulch aus
zerkleinerter
und fraktionierter Rinde, angerottet und gutegesichert
entsprechend den FLL- Qualitadtsanforderungen. Das
Gutezeichen RAL "Substrate fir Pflanzen" RAL GZ-250/1-1
(Rindenmulch) fir die Produktionsstétte, von der
geliefert
wurde, ist nachzuweisen. Kérnung: mittel,
Schichtdicke: 5-7 cm.
Vor dem Auftrag ist die Fertigstellung der Boden- und
Pflanzarbeiten der Bauleitung anzuzeigen.
Menge: 60 m2 EP: ., GB:
05.8 LfdNr.: 70 *
Rasenansaat 40g/m2, RSM 2.3
Rasenansaat nach DIN 18917 mit Regelsaatgutmischung
inkl. einigeln und abwalzen. Saatgutmenge: 40 g/m2,
Gebrauchs- und Spielrasen RSM 2.3
Menge: 160 m2 EP: GB: e
05.9 LfdNr.: 71 *
Ansaat-Blumenwiese 4g/m2
Ansaat nach DIN 18917 mit Blumenwiesenmischung inkl.
einigeln und abwalzen. Saatgutmenge: 4 g/m2,
Standardmischung mit 50% Krauteranteil
Menge: 40 m2 EP: GB: e
05.10 LfdNr.: 72 *

Fertigstellungspflege - Pflanzflachen, 4 Gange

Fertigstellungspflege fiir Pflanzflachen nach DIN 18916:
Kontrolle auf Krankheits-/Schadlingsbefall,

Wildverbiss und

sonstige Beschadigungen (entsprechende
Gegenmalnahmen sind im Einzelfall mit dem AG

abzustimmen)

schneiden der trockenen und beschadigten Triebe
zu schwach austreibende Pflanzen zuriickschneiden
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Bodenarbeiten + Begriinung

05.11

Ubertrag EUR e

entfernen von Wildtrieben bei Veredelungen

richten der Verankerungen, Kontrolle der Bindungen,
gdfls.

Erneuerung

saubern der Flache von Unkraut, Steinen (ab 5 cm
Durchmesser) und sonstigem Unrat

beseitigen von unerwiinschtem Aufwuchs, ausgraben der
Dauerunkrauter, keine Herbizidanwendung !
erforderlichenfalls Bodenlockerung und ausbessern der
Mulchdecke.

Anfallendes Material wird Eigentum des AN und ist zu
entsorgen. Die Arbeitsgange sind je nach Wachstum
eigenverantwortlich vom AN zu terminieren oder auf
Anweisung

des AG durchzufiihren. Beginn bzw. Fertigstellung der
jeweiligen Arbeitsgange sind dem AG schriftlich
mitzuteilen. EP

fur 4 Pflegegange im Fertigstellungsjahr,

Bereich: Kletterpflanzen

Menge: 20 m2 EP: ., GB: e,

LfdNr.: 73 *
Fertigstellungspflege - Pflanzflachen wassern, 15 Gange

Fertigstellungspflege fiir Pflanzflachen nach DIN 18916:
wassern der Gehdlze inkl. Lieferung der erforderlichen
Wassermengen.

Zeitpunkt und Anzahl der Arbeitsgange sind abhangig
von den

natirlichen Niederschldgen und eigenverantwortlich vom
AN zu

terminieren. Die jeweiligen Gange sind dem AG vor
Beginn

schriftlich anzukindigen. Die ausreichende
Durchfeuchtung des

Bodens und wirksame Verteilung des Wassers ist
sicherzustellen. Eine Verschlammung des Bodens, das
Abschwemmen von Feinteilen und das Freisplilen von
Wurzeln

ist dabei zu vermeiden. Als Mindestwassermenge sind je
Pflegegang 30 L/m?, ggfls. in mehreren Gaben,
auszubringen.

EP fir 15 Wasserungsgange im Rahmen der
Fertigstellungspflege. Bei Mehr- oder Minderleistungen
erfolgt

eine lineare Umrechnung.

Bereich: Kletterpflanzen

Menge: 20 m2 EP: GB:
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05.12

Summe Titel

Ubertrag EUR e

LfdNr.: 74 *
Rasen-Fertigstellungspflege, mdahen, 8 Gange

Fertigstellungspflege fiir Rasenflachen nach DIN 18917
wie folgt:

die Schnitte erfolgen bei Wuchshéhen zwischen 6-10 cm,
nach dem ersten Schnitt ist das Schnittgut ist auf der
Rasenflache zu belassen,

bei nachfolgenden Schnitten ist das Schnittgut
abzurdumen,

saubern der Flache von Unkraut, Steinen (ab 5 cm
Durchmesser) und sonstigem Unrat,

ausgraben der Dauerunkrauter, keine Herbizidanwendung!
Anfallendes Material wird Eigentum des AN und ist zu
entsorgen. Zeitpunkt der Arbeitsgange je nach Wachstum
und auf Anweisung des AG. Beginn bzw. Fertigstellung
der jeweiligen Arbeitsgénge sind dem AG schriftlich
mitzuteilen. EP fir 8 Arbeitsgdnge im Rahmen der
Fertigstellungspflege:

Menge: 70 m2 EP: GB: e

05 Bodenarbeiten + Begriinung s
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06.1

06.2

06.3

LfdNr.: 76 *
Jugendbank, Stahlgestell mit Kunststoffbohlen

Jugendbank liefern und einbauen nach Herstellerangaben
inkl. Erd- und Fundamentarbeiten. Material: verzinktes
Stahlrohrgestell 83 mm mit Fustiitze aus Stahl 60 mm,
feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Farbe blau.
Sitzbohlen aus

stahlarmierten Recycling-Kunststoffbohlen braun
durchgefarbt,

Lange 180 cm, Hohe (ber Flur 85 cm, Montage mit
Fundamenten aus Beton. Fabrikat: Jugendbank IBIZA,
Liefernachweis: www.ziegler-metall.de oder gleichwertig

Menge: 6 St EP:

LfdNr.: 77 *
Sitzbank, Holz/Stahl, Versio Genus

Sitzbank aus Holz/Stahl liefern und aufstellen,
Montage auf

Betonfundamente unter Pflasterdecke nach
Herstellerangaben

einschl. der erforderlichen Erd- u. Fundamentarbeiten.
Typ: Versio Genus mit Ruckenlehne, Abmessungen: L = 240
cm, Sitzhéhe = 46cm, Holzauflagen "medium" aus
FSC-Hartholz, Seitenteile verzinkt und
pulverbeschichtet

anthrazit, Liefernachweis: Westeifel-W erke,
Gerolstein, Tel.:

06591-160 oder gleichwertig

Menge: 2 St EP:

LfdNr.: 78 *
Hockerbank, Holz/Stahl, Linares 200 x 120 cm

Hockerbank aus Holz/Stahl liefern und aufstellen,

Montage nach

Herstellerangaben einschl. der erforderlichen Erd- u.
Fundamentarbeiten. Typ: Linares ohne Riickenlehne,
Abmessungen: B = 120 cm, L = 200 cm, Sitzhéhe = 51 cm,
Holzauflagen 7x3 cm aus FSC-Hartholz, Stahl verzinkt

und

pulverbeschichtet in DB 703, Liefernachweis:

W esteifel-Werke,

Gerolstein, Tel.: 06591-160 oder gleichwertig

Menge: 3 St EP:
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06.4

06.5

06.6

06.7

Ubertrag EUR e

LfdNr.: 79*

Hockerbank, Holz/Stahl, Linares 300 x 120 cm,
Riickenlehne

Hockerbank aus Holz/Stahl liefern und aufstellen,
Montage nach

Herstellerangaben einschl. der erforderlichen Erd- u.
Fundamentarbeiten. Typ: Linares mit 2 St. Riickenlehnen
mittig,

beidseitig nutzbar, Abmessungen: B = 120 cm, L = 300
cm,

Sitzhéhe = 51 cm, Holzauflagen 7x3 cm aus FSC-Hartholz,
Stahl verzinkt und pulverbeschichtet in DB 703,
Liefernachweis:

Westeifel-Werke, Gerolstein, Tel.: 06591-160 oder
gleichwertig

Menge: 3 St EP: GB: e

LfdNr.: 80 *
Sitzbank, Stahlrohr, hc-Relax P 212

Sitzbank aus Stahlrohr liefern und aufstellen, Montage

mit

Bodenankern nach Herstellerangaben einschl. der
erforderlichen Erd- u. Fundamentarbeiten.

Typ: Hygrocare-Esser Relax P 212 mit Fu 12 ohne
Ruckenlehne, Abmessungen: L = 180 cm, Sitzhohe = 45cm,
Breite = 42cm, verzinkt und pulverbeschichtet DB 703
Eisenglimmer, Liefernachweis: hygro care Esser GmbH,
Jichen, Tel.: +49 2165 5061 oder gleichwertig

Menge: 12 St EP: GB: e

LfdNr.: 81*
Tisch, Stahlrohr, hc-TR-RE 18070/BR

Tisch aus Stahlrohr liefern und aufstellen, Montage mit
Bodenankern nach Herstellerangaben einschl. der
erforderlichen Erd- u. Fundamentarbeiten.

Typ: Hygrocare-Esser TR-RE 18070/BR, Abmessungen: L =
180 cm, H6he = 72cm, Breite = 70cm, verzinkt und
pulverbeschichtet DB 703 Eisenglimmer, Liefernachweis:
hygro

care Esser GmbH, Jiichen, Tel.: +49 2165 5061 oder
gleichwertig

Menge: 6 St EP: ., GB: e

LfdNr.: 82 *
Kletterspielgerat Basic Metall DE-DBA0033, Proludic

Kletterspielgerat, Abmessungen 0,7 x 2,4m, Gesamthohe
2,4m,
Nutzung ab 5 Jahre. Kletterwand aus 21mm starken,
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alternierend verleimten Birkenholzpaneelen,

Oberflachen mit

rutschhemmendem Phenolharz behandelt, Klettergriffe aus

Polypropylen, Standpfosten verzinkt und lackiert,

liefern und

aufstellen nach DIN EN 1176 / 16630 und

Herstellerangaben

inkl. aller erforderlichen Erd- und Fundamentarbeiten.

Der

vorhandene Fallschutz aus Holzschnitzeln ist beiseite

zu

raumen und nach der Montage wieder anzudecken.

Sicherheitsabstande sind vor Ort zu Uberprifen. Modell:

Gleichgewichts- und Kletterspielgerat Basic Metall

DE-DBAO0033, Liefernachweis: Proludic GmbH, Tel.: +49

(0)7161 30 587-60, oder gleichwertig

Menge: 1 St EP: ., GB: e
06.8 LfdNr.: 83 *

Naturstein-Bruchsteine 40/60/80 cm

Naturstein-Bruchsteine aus Grauwacke oder Ruhrsandstein

liefern und einbauen, ca. 1/4 des Steines kommt unter

OK-Gelandeniveau zu liegen. Abmessung: 40/60/80 cm,

scharfe Bruchkanten sind zu glatten (flexen), Einbau

nach Plan

oder ortlicher Angabe als Sitzgelegenheit

Menge: 12 St EP: GB: e
06.9 LfdNr.: 84 *

Sperrpfosten, herausnehmbar

Sperrpfosten mit Feuerwehrverschluss, herausnehmbar

liefern und einbauen nach Herstellerangaben inkl.

Bodenhiilse

und Betonfundament sowie erforderlicher Erdarbeiten.

Material:

Stahlrohr, feuerverzinkt mit roten Warnstreifen,

Durchmesser 6

cm, Hohe tber OK-Gelande ca. 90 cm

Menge: 2 St EP: GB: e
06.10 LfdNr.: 85*

Abfallbehilter 50 I, Bammens Capitole

Abfallbehalter liefern und aufstellen einschl. der
erforderlichen Erd- u. Fundamentarbeiten nach
Herstellerangaben. Verankerung mit Betonfundament.
Modell Bammens Capitole, Inhalt 50 L, Stahlblech
feuerverzinkt

und beschichtet, Farbe: gau, inkl. Stander aus
verzinktem

Stahlrohr zum Einbetonieren,
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Titel 06

Einrichtungen + Ausstattung

Summe Titel

Ubertrag EUR i,

Liefernachweis: VConsyst Hauptgeschéftsstelle, Schering
31-33, NL 8281 JW Genemuiden, Tel: +31 3 83 85 70 57
oder

gleichwertig

Menge: 5 St EP: GB: e,

06 Einrichtungen + Ausstattung e
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LV: Wolfhelmschule-LV-BA Landschaftsbau
Titel Stundenléhne
LfdNr.: 87 *
Stundenlohnarbeiten diirfen nur auf besondere Anweisung
der
Bauleitung oder des Bauherrn durchgefiihrt werden.
Nachweise
sind werktaglich vorzulegen und von der Bauleitung
abzeichnen
zu lassen.
071 LfdNr.: 88 *
* Bedarfspos. *
Stundenlohn Landschaftsgartner, Geselle
Fir evil. erforderliche Arbeiten, die nicht im
Leistungsverzeichnis erfasst sind und auf besondere
Anweisung
des AG gegen Nachweis zur Ausfiihrung kommen:
Geselle mit abgeschlossener Berufsausbildung, Gartner
Menge: 10 h EP: GB: e
07.2 LfdNr.: 89 *
* Bedarfspos. *
Stundenlohn Helfer
Fur evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im
Leistungsverzeichnis erfasst sind und auf besondere
Anweisung
des AG gegen Nachweis zur Ausfliihrung kommen:
Helfer
Menge: 10 h EP: GB: e
07.3 LfdNr.: 90 *
* Bedarfspos. *
Bagger bis 0,4m3
Stundensatz fiir das Gerat, einschl. der Vorhaltekosten
(Abschreibung und Verzinsung) sowie Betriebskosten
(Betriebs- und Wartungsstoffe, Reparaturkosten) und
Lohnkosten fiir das Bedienungspersonal: Bagger bis 0,40
m3
Menge: 1h EP: GB: e
07.4 LfdNr.: 91 *

* Bedarfspos. *
Bagger/Radlader, 0,4 bis 1,0m3

Stundensatz fiir das Gerat, einschl. der Vorhaltekosten
(Abschreibung und Verzinsung) sowie Betriebskosten
(Betriebs- und Wartungsstoffe, Reparaturkosten) und
Lohnkosten fiir das Bedienungspersonal: Bagger/Radlader
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Titel 07 Stundenléhne
Ubertrag EUR oo

0,40 bis 1,00 m3

Menge: 1h EP: ., GB: e
07.5 LfdNr.: 92 *

* Bedarfspos. *

Lkw, ca. 3,5 t Nutzlast

Stundensatz fiir das Gerat, einschl. der Vorhaltekosten

(Abschreibung und Verzinsung) sowie Betriebskosten

(Betriebs- und Wartungsstoffe, Reparaturkosten) und

Lohnkosten fur das Bedienungspersonal: Lkw ca. 3,5 t

Nutzlast

Menge: 1h EP: GB: e
07.6 LfdNr.: 93 *

* Bedarfspos. *

Lkw, ca. 5,0 t Nutzlast

Stundensatz fiir das Gerat, einschl. der Vorhaltekosten

(Abschreibung und Verzinsung) sowie Betriebskosten

(Betriebs- und Wartungsstoffe, Reparaturkosten) und

Lohnkosten fiir das Bedienungspersonal: Lkw ca. 5 t

Nutzlast

Menge: 1h EP: ., GB: e
07.7 LfdNr.: 94 *

* Bedarfspos. *

Bohr- und Abbauhammer

Stundensatz fir das Gerat einschl. der Vorhaltekosten

(Abschreibung und Verzinsung) sowie Betriebskosten

(Betriebs- und Wartungsstoffe, Reparaturkosten) und

Lohnkosten fiir das Bedienungspersonal sowie

erforderlichenfalls Kompressor oder Stromaggregat: Bohr

- und Abbauhammer

Menge: 1h EP: GB: e
07.8 LfdNr.: 95*

* Bedarfspos. *

Flachenriittler

Stundensatz fir das Geréat, einschl. der Vorhaltekosten

(Abschreibung und Verzinsung) sowie Betriebskosten

(Betriebs- und Wartungsstoffe, Reparaturkosten) und

Lohnkosten fiir das Bedienungspersonal: Flachenrttler

Menge: 1h EP: GB: e

Summe Titel

07 Stundenléhne
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LV: Wolfhelmschule-LV-BA Landschaftsbau
ZUSAMMENSTELLUNG
Titel 01 Baufeldraumung + Erdarbeiten EUR
Titel 02 Entwasserung EUR
Titel 03 Wegebau EUR
Titel 04 Zaune+Tore e EUR
Titel 05 Bodenarbeiten + Begriinung EUR
Titel 06 Einrichtungen + Ausstattung EUR
Titel 07 Stundenléhne e ———— EUR
SummelV e EUR
zuziiglich 19.00 % Mwst EUR
Gesamtsumme e ——— EUR

Mit der Abgabe des Angebotes erkennt der Bieter die zugrunde gelegten
Allgemeinen und Besonderen Vertragsbedingungen an und bestatigt mit
seiner Unterschrift, dass er alle Lieferungen und Leistungen im vorstehenden
Leistungsverzeichnis erfasst hat und in der Lage ist eine sach-, und
fachgerechte Arbeit innerhalb der vorgegebenen Ausfiihrungsfristen zu liefern
und auszufihren.

Ort, Datum Stempel, rechtsgultige Unterschrift

Im Auftragsfalle gewahrt der Bieter projektbezogen:

....... %  Nachlafy
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....... %  Skonto innerhalb von ....... Tagen

Ort, Datum Stempel, rechtsgiltige Unterschrift
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