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Ingenieure
Ausfiihrungsplanung zum Bauvorhaben Route Kanal Vital in Waltrop
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Ubersichtsplan 1
Umleitung und Bauabschnitte 1
Lageplan 1
Lageplan 1
Lageplan 1
Lageplan 1
Lageplan 1
Lageplan 1
Lageplan 1
Lageplan 1
Lageplan 1
Lageplan 1
QP-Ausbauvariante zur Neigungsreduzierung der vorh. Rampe 1
LP und LS-Ausbauvariante zur Neigungsreduzierung der vorh. Rampe 1
Detail L-Wand Konstruktion von Stat. 0+550 bis 0+750 1
Detail L-Wand Konstruktion von Stat. 0+675 bis 0+750 1
Langsschnitt Abschnitt von Stat. 0+000 bis 2+000 1
Langsschnitt Abschnitt von Stat. 2+000 bis 4+000 1
Langsschnitt Abschnitt von Stat. 4+000 bis 4+395 1
Querprofile Stat. 0+000.000 bis Stat. 1+430.366 1
Querprofile Stat. 1+430.577 bis Stat. 4+280.299 1
Regelquerschnitt Stat. 1+202.941, 2+057.520 1:
Beschilderungs- uns Markierungsplan 1:
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Ausfiuhrungsplanung der vorbereitenden Arbeiten fiir die Stationen zur Kanal

Vital in Waltrop

F.5.1.2.1 Station 2 - Promenade 1:
F.5.1.3.2 Station 3 - Kanalrast 1:
F.5.1.4.2 Station 4 — Kanalblick 1:
F.5.1.5.3 Station 5 - Kanalhafen 1:
F.5.1.6.2 Station 6 — Kanalriviera 1:
F.5.8.4 Detail Routentore 1:
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