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Wurzelschutz
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L-Wand
Schnitt - Stat. 0+554.071 bis Stat. 0+740.710
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Achtung BA-Nr. 35-42!
Besonderer Baumschutz während der gesamten Bauzeit erforderlich:

Wurzelbereich temporär abdecken u. Baumschutz (Stammschutz)

montieren ggf. Saugbaggereinsatz/Handschachtungen

Stand 05.03.2025:

WSA-Schadstelle (Herausgebrochener Anleger,

Spundwand +Oberfläche beschädigt)

Hinterfüllung u. Oberflächenwiederherstellung

erforderlich

Oberflächen Erneuerung der vorhandenen

Betonfläche damit dieses Fläche als Wegeführung

genutzt werden kann (schraffierter Bereich) sowie

Rückbau der vorhandenen Abschlussbahn

von Station 0+648 bis 0+740 sind Markierungsarbeiten zur Radweg-/Betriebswegbegrenzung vorzunehmen

Oberflächen Beton am Anleger

Rückbauen (ca.4-10cm stark) damit

eine ebene Fläche erstellt werden kann

Zwischen Station 0+675 bis 0+740 reduziert sich die Radwege-/Betriebswegebreite auf 2,50m
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Zwischen Station 0+550 bis 0+740 L-Wand Ausbau zum Abfangen des umliegenden Geländes
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Markierung Schmalstrich

Länge 1.00m, Lücke 1.00m, Breite 0.12m

Rasenmulde 0.10m tief, Sohlbreite 10cm, Böschungsneigung 1:2

Sperrfläche

Schmalstrich, Breite 0.12m
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Hinweis zum Bereich zwischen Station 0+675 und 0+740:
In der Ortslage ist mit der örtlichen Bauüberwachung, der
ökologischen Baubegleitung und der Stadt Waltrop zu
prüfen, ob die Fahrbahn von 2.50 m auf 3.00 m verbreitet
werden kann.
Abhängig ist die Verbreiterung der Fahrbahn vom örtlichen
Wurzelbestand.

BA-Nr. 36

BA-Nr. 37 BA-Nr. 38

BA-Nr. 39
BA-Nr. 40 BA-Nr. 41

BA-Nr. 42
Fällung durch WSA gem.

Begehung 14.04.2025

(Begründung: Beschädigter

Baum/Verkehrsicherungspflicht

beeinträchtigt)
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Stadt Waltrop 
FB Umwelt und Bauen
Münsterstraße 1
45731 Waltrop

Route Kanal Vital in Waltrop
entlang des Dortmund-Ems-Kanals

Vorplanung (LP2) Lageplan

Trassierung der Route Kanal Vital 
inkl. Anbindungsknotenpunkte
Detail L-Wand Konstruktion von Stat. 0+675 bis 0+750
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L E G E N D E:

vorh. Rasengitterstein

gepl. Achse Fuß- und Radweg

gepl. Fahrbahnränder

gepl. Asphaltweg

gepl. Bankett

vorh. Rechteckpflaster

vorh. Betriebsweg

70.62 vorh. Geländehöhen

Fremdplanung (Stand 05.06.2024, ST-Freiraum)

Lichtwellenleiter

Leitung TKG

Laubbaum
0.35/12/15

ÖBVI Vermessungsbüro R. Wirtz und F. Mues genannt Koers GbR
Baumvermessung  Feb./März 2025 (Schwarzes Symb. mit Text)
Hinweis: Stamm-Kronendurchmesser (Grünelinien) durch WI in den
Planunterlagen digitalisiert, genaue Lage und Ausrichtung kann örtl.
abweichen, Darstellung dient zur Orierntierung 

BA-Nr. ...

Achtung BA-Nr. ...!
Besonderer Baumschutz während der gesamten Bauzeit
erforderlich:
Wurzelbereich temporär abdecken u. Baumschutz (Stammschutz)
montieren
ggf. Saugbaggereinsatz/Handschachtungen

gepl. Betonausbaufläche (Hafen / Hafenstr.)

gepl. Profilierung Schotterparkplatz (Parkplatz Schule Oberwiese)

gepl. Rampenfläche

an Bestand anpassen

gepl. Wassergebundene Wegedecke

gepl. provisorische Anbindung

gepl. Deckenhöhen70.62

RückbauX X X

siehe Fotodokumentation ( →  Blickrichtung)Bild 1

Alle Angaben des Planverfassers, insbesondere die Lage und die Höhenangaben der Schächte und
Deckel, Länge der Haltungen, Angaben zu Höhenbolzen, etc. sind vom ausführenden
Bauunternehmen selbstverantwortlich entsprechend der Örtlichkeit vor Ausführung zu überprüfen und
ggf. nach Absprache mit der örtlichen Bauüberwachung zu ändern.

Die Versorgungsunternehmen sind vor Beginn der Arbeiten zu informieren und im Falle von
Kreuzungen in die Bautätigkeiten durch den AN einzubinden.
Der AN hat sich die Bestandspläne aller betroffenen Versorger im Vorfeld selbst zu beschaffen.

Die GLH GmbH ist mindestens 14 Tage vor Baubeginn zu informieren, um ZWINGEND eine
Einweisung durch einen Vertreter der GLH GmbH durchzuführen.

Die genaue Lage von Versorgungsleitungen ist vor Baubeginn zu prüfen. Kabelpakete und
Formsteine beachten!

Ausführungsplanung:
Alle Maße und Angaben sind von der bauausführenden Firma eigenverantwortlich zu prüfen.
Unstimmigkeiten sind der Bauleitung unverzüglich mitzuteilen. Die Kanaldeckel sind dem Gelände/der
Örtlichkeit anzupassen.

Fremdplanung:
Zum Bauvorhaben Kanal Vital wurden die Lupenpläne/Eventflächen mit Stand vom 05.06.2024 durch
das Büro ST-Freiraum Markus Schürmann Landschaftsarchitekten (Dammstraße 21, 47119 Duisburg)
entwickelt. Planungs-/Ausführungsdetails sind mit dem Büro ST-Freiraum direkt abzustimmen. Die
Darstellung in den Planunterlagen dient lediglich zur Information.


