
88

53

94

51

Schotterweg

Schotterweg

Graben

Wiese

Wiese

Wiese

Wiese

Wiese

70.09

71.78
71.78
72.27
72.18
72.20

72.18
71.98

70.10

68.66

68.21
67.36

67.34
67.57
68.41

70.10
71.19
71.14

71.34
71.29

71.33
71.38

71.17

68.74
68.66

66.86

67.90

68.41

Fuß-u. Radweg
Kanal Route Vital

O

S

W

N

R
Q
2

1+900.000

2+000.000

2+048.374

2+057.520

2+100.000

1+850.000

1+950.000

2+050.000
R

 = ∞
A = 144.97

2+049.685



A = 144.97
R

 = ∞
2+058.831



2.0%

2.0%

Dortmund-Ems-Kanal
WSPnormal 70.00 m ü. NN

WSPmax. 70.20 m ü. NN

vorh. Spundwand vom Stat. 1+418.000 bis Stat. 3+703.000

50
3.00

501.54

2+068.04
TS=71.36m

Hw=  1000.00m

-0.38% 0.07%

433.19m 302.21m







2+069.570

72.188


71.999


71.810


71.621


71.438
 71.404



71.387


72.158


71.969


71.780


71.591


71.408


71.374


71.357


72.128


71.939


71.750


71.561


71.378


71.344


71.327


72.218


72.029


71.840


71.651


71.468
 71.434



71.417


72.188


71.999


71.810


71.621


71.438


71.404


71.387


DEK km 12.700

DEK km 12.600

165

140

75

205

53 73

Schotterweg

Schotterweg

Wiese

Wiese

Wiese

Bäume

O

S

W

N

BEL 13614 Leitung nach TKG (Dritter)
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Laubbaum
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Achtung BA-Nr. 57-61!

Besonderer Baumschutz während der gesamten Bauzeit erforderlich:

Wurzelbereich temporär abdecken u. Baumschutz (Stammschutz) montieren

ggf. Saugbaggereinsatz/Handschachtungen
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L E G E N D E:

vorh. Rasengitterstein

gepl. Achse Fuß- und Radweg

gepl. Fahrbahnränder

gepl. Asphaltweg

gepl. Bankett

Alle Angaben des Planverfassers, insbesondere die Lage und die Höhenangaben der Schächte und
Deckel, Länge der Haltungen, Angaben zu Höhenbolzen, etc. sind vom ausführenden
Bauunternehmen selbstverantwortlich entsprechend der Örtlichkeit vor Ausführung zu überprüfen und
ggf. nach Absprache mit der örtlichen Bauüberwachung zu ändern.

Die Versorgungsunternehmen sind vor Beginn der Arbeiten zu informieren und im Falle von
Kreuzungen in die Bautätigkeiten durch den AN einzubinden.
Der AN hat sich die Bestandspläne aller betroffenen Versorger im Vorfeld selbst zu beschaffen.

Die GLH GmbH ist mindestens 14 Tage vor Baubeginn zu informieren, um ZWINGEND eine
Einweisung durch einen Vertreter der GLH GmbH durchzuführen.

Die genaue Lage von Versorgungsleitungen ist vor Baubeginn zu prüfen. Kabelpakete und
Formsteine beachten!

Ausführungsplanung:
Alle Maße und Angaben sind von der bauausführenden Firma eigenverantwortlich zu prüfen.
Unstimmigkeiten sind der Bauleitung unverzüglich mitzuteilen. Die Kanaldeckel sind dem Gelände/der
Örtlichkeit anzupassen.

NUR ZUR AUSSCHREIBUNG

Lageplan Längen Höhen
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Stadt Waltrop 
FB Umwelt und Bauen
Münsterstraße 1
45731 Waltrop

Route Kanal Vital in Waltrop
entlang des Dortmund-Ems-Kanals

Entwurfsplanung (LP3)

Lageplan
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BricsCAD

vorh. Rechteckpflaster

vorh. Betriebsweg

70.62 vorh. Geländehöhen

Fremdplanung (Stand 05.06.2024, ST-Freiraum)

Lichtwellenleiter

Laubbaum
0.35/12/15

ÖBVI Vermessungsbüro R. Wirtz und F. Mues genannt Koers GbR
Baumvermessung  Feb./März 2025 (Schwarzes Symb. mit Text)
Hinweis: Stamm-Kronendurchmesser (Grünelinien) durch WI in den
Planunterlagen digitalisiert, genaue Lage und Ausrichtung kann örtl.
abweichen, Darstellung dient zur Orierntierung 

Fremdplanung:
Zum Bauvorhaben Kanal Vital wurden die Lupenpläne/Eventflächen mit Stand vom 05.06.2024 durch
das Büro ST-Freiraum Markus Schürmann Landschaftsarchitekten (Dammstraße 21, 47119 Duisburg)
entwickelt. Planungs-/Ausführungsdetails sind mit dem Büro ST-Freiraum direkt abzustimmen. Die
Darstellung in den Planunterlagen dient lediglich zur Information.

BA-Nr. ...

Achtung BA-Nr. ...!
Besonderer Baumschutz während der gesamten Bauzeit
erforderlich:
Wurzelbereich temporär abdecken u. Baumschutz (Stammschutz)
montieren
ggf. Saugbaggereinsatz/Handschachtungen

gepl. Betonausbaufläche (Hafen / Hafenstr.)

gepl. Profilierung Schotterparkplatz (Parkplatz Schule Oberwiese)

gepl. Rampenfläche

an Bestand anpassen

gepl. Wassergebundene Wegedecke

gepl. provisorische Anbindung

gepl. Deckenhöhen70.62

RückbauX X X

siehe Fotodokumentation ( →  Blickrichtung)Bild 1

Leitung TKG

Ausbaubereich von Station 1+850 bis 2+100

Ausbaubereich von Station 2+100 bis 2+350


