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Allgemeiner Hinweis

Alle Konstruktionen, Schichtenfolgen, Anschliisse und Materialien sind gemaf Herstellervorgaben und Montageanleitungen, den
anerkannten Regeln der Technik, den einschlagigen DIN- und EN-Normen, Richtlinien und Verordnungen sowie dem Dortmunder
Immobilienstandard auszufiihren. Abweichungen hiervon sind vor Ausfiihrung mit den Architektinnen und Fachplanerinnen abzustimmen.

Montagereihenfolge AuBenwande

1. Rohbau

2. Fenster- und Tiiren

Hinweis Gewerk Fenster- und Tiirenbau

Samtliche Oberflachen der Tiren und Fenster (Beschlage, Profile,

Fullungen und Glaser) sind bis zur Fertigstellung des Gebaudes zu
schiitzen. Sowohl gegen mechanische als auch gegen chemische
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Bauaufsichtliche, sicherheits- und arbeitsschutzrechtliche Bestimmungen sind in allen Leistungsphasen einzuhalten. 3. Verblendfassade Beeintrachtigungen.
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