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Vorbemerkungen

Vorbemerkungen zur Baumafnahme
Neubau Café an den Wasserbecken, der Technikzentrale und
der Vogelvoliere am Zentralplatz im Westfalenpark Dortmund

1. Allgemeine Projektangaben

Der Zentralplatz im Westfalenpark Dortmund wird umgestaltet.
Die bestehenden Gebaude und Teile der Freianlagen wurden
rickgebaut. Diese Leistungsbeschreibung umfasst
ausschlieBlich die Fenster- und Turenarbeiten im Rahmen der
hochbaulichen Neuerrichtung.

Drei Neubauten ordnen den Zentralplatz neu: Das Café an den
Wasserbecken und die Technikzentrale besetzen die Standorte
ihrer Vorganger, die Vogelvoliere markiert die nérdliche Kante.
Zusammen fassen sie den Platz und Ubersetzen die
bestehende Ordnung in eine klare, robuste Architektur.

Das Café organisiert drei versetzte Funktionsboxen
(Kuche/Lager, Personal, Sanitar) um einen durchlaufenden
Gastraum als innere Fortsetzung des Parks. Eine allseitig
auskragende Dachscheibe schafft wettergeschutzte
AuBenplatze; die transparente Pfosten-Riegel-Fassade
verbindet innen und auen. Der Sanitar-Block sowie das
AuBenlager der Technikzentrale werden als Erinnerungstrager
mit vorgefertigten Waschbeton-Elementen bekleidet, die
Ubrigen Fassaden in ockerfarbenem Ziegel ausgeflihrt.

Die Technikzentrale bindelt die Versorgung. Ein leicht erhdhtes
Erdgeschoss, ein Uberdachter Freisitz und ein gefaltetes Dach
(7 Firste/8 Kehlen) pragen den Bau.

Die neue Voliere als flacher Riegel vereint Innen-/Auf3envolieren
und Nebenrdume; das zur Au3envoliere ansteigende, begrunte
Dach gibt dem Baukorper eine klare Richtung und weist zur
Platzmitte.

2. Baustellenbedingungen

2.1 Lage und Erschliefiung

Der Zentralplatz liegt im zentralen Bereich des Westfalenparks
(vgl. Lageplan, Anlage 2305-GES-LP-500-0).

Regulére Baustellenzufahrt Uber die Zufahrt Festwiesen an der
Buschmihle, interne Wegefiihrung geman Plan
Baustellenverkehre, Anlage Skizze zum
Baustelleneinrichtungsplan (Landschaftplanung). Bei
Sperrungen, zum Beispiel infolge von Veranstaltungen, kann
nach vorheriger Anmeldung eine alternative Zufahrt Gber den
Eingang FlorianstraRe genutzt werden. Eine rechtzeitige
Abstimmung mit dem AG ist hierflir erforderlich.
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2.2 Verkehrsverhaltnisse und 6ffentlicher Betrieb

Der Westfalenpark bleibt wahrend der Bauzeit in Betrieb und ist
fur Besucher:innen weiterhin gedffnet. Die Seilbahn sowie die
Schmalspurbahn werden ebenso weiterhin betrieben.

Der AG hat hierzu Vorschriften und Regelungen verfasst, die
der Auftragnehmer umfanglich zu beachten hat (Anlage
Verkehrssicherung im laufenden Parkbetrieb). Die
Bericksichtigung samt etwaiger Auswirkungen auf die
Leistungserbringung sind in die Einzelpositionen
einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergutet.

Der 6stlich angrenzende Hauptweg sowie weitere Wege
aulerhalb des Baufelds bleiben 6ffentlich nutzbar. Genutzte
Wege sind sauber zu halten; die Reinigung ist Teil der
Gesamtleistung und mit den Einheitspreisen abgegolten.

2.3 Kampfmittel

Der Baubereich wird im Anschluss an die Ruckbauarbeiten
umfanglich sondiert. Im gesamten Park besteht dennoch ein
Restrisiko hinsichtlich weiterer Kampfmittelfunde. Bei Eingriffen
in den Boden oder Untergrund ist daher besondere Vorsicht
geboten. Bei Verdachtsmomenten (z. B. Bodenverfarbungen,
metallische Gegenstande) sind die Arbeiten umgehend
einzustellen und Feuerwehr oder Polizei, Auftraggeber sowie
Objektiiberwachung zu benachrichtigen.

3. Technische Rahmenbedingungen

3.1 Topographie und Untergrund

Das Gelande fallt in Richtung Stidosten um ca. 5 m ab und ist
durch Becken und Treppen terrassiert. Diese Hohenverhaltnisse
sind bei der Ausflihrung der Leistungen zu berticksichtigen.

3.2 Vorhandene Leitungen und Hindernisse

Im Baufeld verlaufen verschiedene Ver- und
Entsorgungsleitungen (vgl. "Crashplan Leitungen”,
Aufmald-/Abbruchplan, Anlage

WeZP_5 Lp+b_A02_Leitungsplan_251006_iD
(Landschaftsplanung). Die Darstellung erfolgt nachrichtlich und
ohne Anspruch auf Vollstandigkeit. Eine eigene
Leitungsrecherche durch die Auftragnehmerseite ist
verpflichtend. Vorgaben der Leitungstrager sind einzuhalten.

3.3 Vegetation

Soweit die ausgeschriebene Leistung Arbeiten im Bereich zu
schitzender Vegetationsflachen umfasst, sind zu schiitzende
Bestandsgeholze in Abstimmung mit Auftraggeber und
Objektiiberwachung vorab zu markieren. Arbeiten im Wurzel-
und Kronentraufbereich sind besonders sorgféltig auszufihren.
Zwingend einzuhalten sind DIN 18920 sowie RAS-LP 4,
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Abschnitt 4.

3.4 Gebaudesituation im Bestand
Alle Gebaude sowie die Freianlagen wurden im Rahmen einer
separaten Malinahme vollstandig zuriickgebaut.

Wegeflachen im Osten, Stiden und Siidwesten blieben erhalten
und sind vor Beschadigung zu schutzen.

4. Technische Infrastruktur

4.1 Anschlisse

Baustrom und Bauwasser werden im Rahmen der
Ubergeordneten Baustelleneinrichtung bauseits an den
vorgesehenen Anschlusspunkten bereitgestellt. Der
Auftragnehmer hat die flir seine Leistung erforderliche interne
Verteilung ab den bereitgestellten Anschlusspunkten,
einschliellich erforderlicher Verlangerungen,
Anschlussleitungen, Schlduche, Unterverteilungen und
Verbrauchseinrichtungen, in die Einheitspreise einzukalkulieren.
Besondere, uber die Ubliche Baustellenversorgung
hinausgehende Anforderungen an Medien oder Anschlisse, die
sich ausschlieBlich aus der Ausfiihrung der Leistung des
Auftragnehmers ergeben, sind durch diesen bereitzustellen und
in die Einheitspreise einzukalkulieren.

4.2 Lager- und Arbeitsflachen

Der sudlich des Zentralplatzes gelegene Bereich dient als
Lager- und Baustelleneinrichtungsflache, vgl. BE-Plan. Vor der
Nutzung ist eine Abstimmung mit dem AG und der Bauleitung
erforderlich. Nach Abschluss der Nutzung ist die Flache in dem
Zustand wiederherzustellen, in dem sie ibernommen wurde.

4.3 Baustellensicherung

Der AN hat im Rahmen seiner Leistungserbringung die
Sicherung seines Arbeits- und Gefahrenbereichs jederzeit zu
gewahrleisten. Etwaige Vorgaben sind mit dem bauseits
beauftragten SiGeKo rechtzeitig abzustimmen.

5. Baukoordination

5.1 Gleichzeitige Bauarbeiten

Die Gebaude werden parallel und gleichzeitig errichtet, um
Synergieeffekte zu generieren und die Bauzeit zu komprimieren.
In Uberlappenden Bereichen sind alle Tatigkeiten
eigenverantwortlich aufeinander abzustimmen;
Sicherheitsvorgaben sind jederzeit einzuhalten.

Bei Fragen zur Anwendung dieser Vorbemerkungen oder zur
Umsetzung einzelner Punkte ist Rlicksprache mit dem
Auftraggeber bzw. der Bauleitung oder der Objektiiberwachung
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zu halten. Die Inhalte sind Bestandteil der
Ausschreibungsunterlagen und bei Angebot und Ausfihrung zu
bertcksichtigen.

A Stadt Dortmund

Veranstaltungskalender
WeZP_5 Lp+b_A02_Leitungsplan_251006_iD
Skizze zum Baustelleneinrichtungsplan

B Architektur

2305-260703 Prognose Bauablauf Zentralplatz Westfalenpark
Dortmund

2305-260513 Zeichnungsliste LV07

2305-GES-LP-500-0 (Lageplan)

C Tragwerksplanung

2023-2118-CAFE_TWP_04_Statik_2025-10-29
2023-2118-TZ_TWP_04_Statik-NO1_2025-10-30_mm
2023-2118-VV_TWP_04_Statik

D Warmeschutz

2023-2118_BP_4_GEG_Nachweis-Cafe-
IndexB_2025-10-23_sign
2023-2118_BP_4_GEG_Nachweis-TZ-IndexA_2025-10-23_sign
2023-2118_BP_4_GEG_Nachweis-
Vogelvoliere_2025-02-06_kh_sign

Der Beginn der Arbeiten der Fenster, AuRentiiren erfolgt gemaf
Prognose Bauablaufplan und spatestens 12 Werktage nach
Aufforderung durch den AG gemal} § 5 Abs. 2 VOB/B. Eine
Prognose des Bauablaufplanes liegt der Ausschreibung bei.

Alle drei Baukorper sind parallel zu errichten.

die allgemeine Baustelleneinrichtung.

Die Freischaltung der vorhandenen Medien erfolgt
bauseits. Die Freischaltung ist vom AN vor Arbeitsbeginn zu
prufen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, vor Beginn der
BaumalRnahme auf Grundkage seitens der Objektplanung
Ubersandten Unterlagen, einen vollstdndigen und pruffahigen
Baustelleneinrichtungsplan in Abstimmung mit der OU
vorzulegen und dem Architekten zur Freigabe zu Ubermitteln.
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Erst nach schriftlicher Freigabe darf die Einrichtung der
Baustelle erfolgen. Der von der Objektplanung bereitgestellte
Baustelleneinrichtungsplan dient ausschlief3lich der ersten
Orientierung und ersetzt weder die Ausarbeitung noch die
Verantwortung des Auftragnehmers fiir eine den technischen
und sicherheitsrelevanten Anforderungen entsprechende
Baustelleneinrichtung.

Es wird auf die Verpflichtung des AN hingewiesen, geman
VOB/B bis zur Abnahme fiir den Schutz der von ihm
ausgefiihrten Leistungen vor Beschadigung und Diebstahl
zu sorgen. Bei Transport und Lagerung von Bauteilen
sind ebenfalls die notwendigen SchutzmalRnahmen
durchzufiihren.

Die MaRnahmen gegen Beschadigungen liegen im Ermessen
des AN (z.B. Abdecken beschichteter Flachen mit

Klebefolie, Spanplattenverkleidungen von Konstruktionen
und Tdren im Bereich von Baustellen-,

Materialtransport- und sonstigen Wegen). Falls damit
Behinderungen anderer Gewerke verbunden sind, ist der
vom AN vorgesehene Schutz mit der Objektiberwachung
abzustimmen.

Erstreinigung

Vor Abnahme sind die ausgeflihrten Arbeiten zu prifen,
ggf. zu reinigen und ordnungsgemaf zu Ubergeben.

Abnahme

Spatestens zur Abnahme durch den Bauherrn
hat der AN die erforderlichen Fachunternehmer
-Erklarungen, Fachbauleiter-Erklarungen,
Ubereinstimmungserklarungen sowie evtl.
Behdrden-Abnahmepapiere beizubringen.

Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator ein.

Der AN benennt nach Auftragserteilung unaufgefordert
seinen verantwortlichen Fachbauleiter,
Sicherheitsbeauftragten sowie einen ausgebildeten
Ersthelfer, der auf der Baustelle eingesetzt werden

muss. Es handelt sich dabei vorzugsweise um die auf der
Baustelle fir das Gewerk eingesetzten Poliere oder
Kollonenfuhrer.

Nach Aufforderung durch den Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkoordinator ist vom Unternehmer fir
sich und seine Nachunternehmer der "Fragebogen fiir
Unternehmer" komplett auszufillen und zu Gberreichen.
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Vor Beginn der Arbeiten ist der Auftragnehmer
verpflichtet eine Gefahrdungsbeurteilung seiner
Baustellentatigkeit durchzufiihren und seine Mitarbeiter
anhand dieser Analyse zu unterweisen.

Die Gefahrdungsbeurteilung sowie die Unterweisungen
sind auf der Baustelle vorzuhalten und werden bei
Bedarf eingesehen.

Alle im Rahmen der Baumanahme durchzufiihrenden
Arbeiten sind von der Objektiiberwachung des AG
abzunehmen.

Dazu hat die ausfiihrende Firma einen verantwortlichen
deutschsprachigen Bauleiter zu benennen und
abzustellen, der wahrend der gesamten Ausfiihrungszeit
vor Ort ist.

Vor beginn der Arbeiten ist die Lage der Ortlichkeiten auf
mdgliche Ubereinstimmungen zu Uberprifen. Eine spéatere
Beanstandung wird nicht akzeptiert.

Die Bauherrnvertretung setzt zur Erfassung, Verwaltung und
Fortschreibung von Mangeln und Aufgaben ein elektronisches
System zur digitalen Mangel- und Aufgabenverfolgung ein.
Samtliche wahrend der Ausfliihrung auftretenden Mangel und
Aufgaben werden durch die Baulberwachung in diesem System
dokumentiert und den jeweils verantwortlichen Auftragnehmern
zugeordnet. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die ihm
zugewiesenen Eintrage zur Kenntnis zu nehmen, den
Bearbeitungsstand zu aktualisieren und nach erfolgter
Abarbeitung eine Rickmeldung bzw. Freimeldung Uber das
elektronische System vorzunehmen.

Die hierfir erforderliche Teilnahme erfolgt projektbezogen und
fur den Auftragnehmer kostenfrei. Die Einladung zur Nutzung
sowie die Vergabe der erforderlichen Zugangsrechte erfolgen
durch die Bauliberwachung. Der Auftragnehmer ist verpflichtet,
ein fur die Nutzung geeignetes Endgerat bereitzustellen. Die
Nutzung ist Gber mobile Endgerate (z. B. Smartphone oder
Tablet) mittels einer vom Anbieter bereitgestellten kostenfreien
Applikation oder alternativ Gber einen PC-Arbeitsplatz (iber eine
Weboberflache moglich. Die Installation und betriebsbereite
Einrichtung der hierflir erforderlichen Anwendung obliegt dem
Auftragnehmer.

Die Nutzung des elektronischen Systems zur Mangel- und
Aufgabenbearbeitung wird mit Vertragsschluss Bestandteil des
Vertrages und gilt als vereinbart.
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Der AN ist verpflichtet Bautagesberichte zu fiihren. In den
Bautagesberichten sind:

- Art und Umfang der Arbeiten

- Ausflihrungszeiten

- Anzahl der Mitarbeiter

- besondere Vorkommnisse

- Wetterdaten

festzuhalten. Die Bautagesberichte sind der
Objektiberwachung wdchendlich zu Ubergeben.

Eine gesonderte Verglitung hierfir erfolgt nicht.

gemal DIN 18299

1.1 Besichtigung der Baustelle
Die Besichtigung der Baustelle durch Dritte bedarf der
vorherigen Zustimmung des Auftraggebers.

1.2 Projektkommunikation

Der AN stimmt mit Beauftragung einer Entgegennahme von
Willenserklarungen des AG und der AG-seitigen
Projektbeteiligten per E-Mail zu.

Der AN benennt 5 AT nach Auftragsvergabe eine zentrale
Email-Adresse, bei der sichergestellt ist, dass diese taglich
mehrfach hinsichtlich Posteingang abgerufen wird und z.B. im
Falle von Krankheit oder Anwesenheit des zustandigen
Projektbearbeiters, die eingehenden Emails an eine Vertretung
weitergeleitet werden.

Bei negativen Folgen auf Grund von fehlender Erreichbarkeit
durch Nichtbeachtung dieses Punktes, hat der AG ein Recht auf
Schadenersatzanspriiche.

Soweit einzelne bauherrnseitige Projektbeteiligte eine Projekt-
Email-Adresse (=interne Verteilung innerhalb der jeweiligen
Organisationseinheit) nutzen, ist der AN verpflichtet seinen
Email-Verkehr mit dem jeweiligen bauherrnseitige
Projektbeteiligten ausschliellich an diese Projekt-Email-
Adresse zu richten. Sollte es hier auf Grund von Nichtbeachtung
dieser Vorgabe zu negativen Folgen kommen (z.B. weil eine
personliche E-Mail-Adresse eines AG-seitigen Projektbeteiligten
im Falle von Krankheit oder Anwesenheit nicht besetzt ist,
gehen diese zu Lasten des AN.

Die Ubermittlung von AufmaRen, Abrechnungsunterlagen,
Stundenlohnberichten, Bautagesberichten, Werk- und
Montageplanen, technischen Datenblattern, bauaufsichtlichen
Zulassungen per Email vorab ist zulassig, sind jedoch auch
unmittelbar im Original und in Papierform vorzulegen.
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Ausfiihrung von Stundenlohnarbeiten nur auf besondere
Anordnung der Objektiberwachung.

Mehrarbeitszuschlage bei Stundenlohnarbeiten werden nur
dann vergutet, wenn die tariflichen festgelegten
Wochenarbeitsstunden Uberschritten werden.

In den Verrechnungssatze ist die Entschadigung fir die
Benutzung und Herrichtung der Werkzeuge und Kleingerate
eingerechnet. Die Benutzung bereits auf der Baustelle
vorhandener Gerate und Geruste wird bei
Stundenlohnarbeiten

nicht besonders vergutet.

Fahrt- und Rustzeiten werden nicht besonders vergutet.

1.3 Bauablaufanalyse , Kapazitatsplanung, Arbeitstaktung
und -richtung Arbeitstaktung und Arbeitsrichtung,
Kapazititseinsatz

Der AN muss seine Kapazitaten - bzw. seine Arbeitsplanung -
so ausrichten, dass ein jeweils umgehender Leistungsbeginn
auf der zu Verfigung stehenden Flachen erfolgt.

Das Ergebnis dieser Arbeitsvorbereitung bildet auch die
Grundlage zur Koordination des Vorlaufes fir Planlieferfristen
des AG seitigen Planungsteams.

1.4 Projektleitung und Fachbauleitung AN

10 KT nach Auftragserteilung hat der AN dem AG schriftlich

sein Projektteam vorzustellen. Das Team muss namentlich
benannt werden. Jeder

Personalwechsel im Leitungsteam ist dem AG schriftlich
anzuzeigen. Der AN stellt sicher, dass wahrend der gesamten
Bauausfuhrung jederzeit mindestens ein der deutschen Sprache
in Wort und Schrift machtiger Ansprechpartner auf der Baustelle
anwesend ist. Dieser ist fur die Verstandigung mit der
Objektiiberwachung, dem Auftraggeber und den weiteren
Beteiligten verantwortlich sowie vor Ort auskunfts- und
entscheidungsbefugt.

Der Projektleiter ist Ansprechpartner der Objektiiberwachung
des AG und auch verantwortlich fir die Einhaltung der
Unfallverhiitungsvorschriften im Fachbereich des AN. Die
Verantwortlichkeit besteht auch fur eventuell eingesetzte
Nachunternehmer. Aussagen des AN seitigen Projektleiters sind
fur den AN bindend. Er kann sich nicht "auf Handeln ohne
Auftrag" berufen.

Der Projektleiter und samtliche Bauleiter, Abschnittsbauleiter
mussen nachweislich Uber die erforderliche Qualifikation fur alle
beauftragten Leistungsumfange verfiigen und entsprechende
Referenzen bei der Abwicklung vergleichbarer Leistungen
nachweisen kdnnen.

1.5 Nachweise
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Der AN hat 15 AT nach Auftragserteilung, fir jegliches
verwendete Material, einen entsprechenden Nachweis der
Einhaltung der geforderten Eigenschaften zu der im LV
beschriebenen Leistung vorzulegen . Bei Materialien mit einer
Bauaufsichtlichen Zulassung, ist diese ebenfalls 15 AT nach
Auftragserteilung vorzulegen , sofern im Weiteren nicht anders
beschrieben.

Fir die Koordination zwischen den Gewerken muss der AN
mind. 4 Wochen vor Montagebeginn alle relevanten
Zulassungsbescheide vorlegen.

1.6 Geruste
Es gelten die Regelungen der VOB.

1.7 Bauschuttbeseitigung und Ordnung auf der Baustelle
Gemal VOB hat der AN samtlichen von seinen Arbeiten
herruhrenden Verunreinigungen, Abfélle, Bauschutt u. dgl. zu
beseitigen. Kommt der AN dieser Regelung trotz Aufforderung
nicht nach, wird die Beseitigung der Verunreinigung durch die
Objektiiberwachung auf Kosten der AN veranlasst.

Die ausschlieRliche Benutzung der vorgegebenen
Sanitareinrichtungen ist Pflicht.

Der AN hat arbeitstaglich dafuir zu sorgen, dass alle
Verkehrswege / Fluchtwege von Materialien / Bauschutt und
ahnlichem freigehalten werden. Der AN ist verpflichtet seinen
Arbeitsbereich nach jedem abgeschlossenen Arbeitsschritt
vollstandig zu reinigen und samtliche Restmaterialien aus dem
Arbeitsbereich zu beseitigen um die nachfolgenden
Arbeitsschritte Dritter zu ermdglichen.

Eine Aufstellung von Abfallcontainern ist erst nach vorheriger
Rucksprache mit der Objektiiberwachung Hochbau zuldssig.
Die Aufstellung der Container hat stets so zu erfolgen, dass alle
Container, aller Firmen, fiir den An- / Abtransport mit dem LKW
immer anfahrbar und somit transportabel sind.

Weiterhin sind die Container derart zu kennzeichnen, dass eine
Zuordnung der Container zum AN jederzeit mdglich ist.

1.8 Ingenieurtechnische Kontrollen, Qualitédtssicherung und
Dokumentation der Ausfiihrung durch den AN

Hinsichtlich der ingenieurtechnischen Kontrollen gilt es durch
den AN zu beachten, dass durch die Objektiberwachung des
AG nicht alle Bauteile kontrolliert werden, sondern die
Kontrollen nur stichprobenartig durchgefiihrt werden wobei die
Objektiberwachung selbst entscheidet, welche Bauteile dieser
kontrolliert.

Die zu kontrollierenden Bauteile werden nicht im Vorfeld
festgelegt, sondern jeweils kurzfristig durch die
Objektiiberwachung definiert.
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Es ist daher erforderlich, dass der AN die Objektiberwachung
schriftlich per E-Mail, mit einem Vorlauf von drei Arbeitstagen,
Uber die jeweiligen Arbeitsschritte der einzelnen Bauteile
informiert. (insbesondere Anschlussarbeiten welche im weiteren
Bauablauf verdeckt werden)

Fir alle Bauteile mit Schallschutz- und
Brandschutzanforderungen hat der AN, im Zuge seines
nachzuweisenden Qualitdtsmanagements, ein eigenstandiges
Prif- / Montageprotokoll zu fiihren und der Objektiiberwachung
vorzulegen, das durch den AN oder sein Aufsichtspersonal (nur
Polier oder Bauleiter des AN, kein Nachunternehmer!)
unterzeichnet ist.

Fir jedes Bauteil ist ein eigenes Prif- und Montageprotokoll zu
fuhren. (auch gruppenweise) Dieses Protokoll hat u.a. folgende
Angaben zu enthalten:

- Name Auftragnehmer
- Name Bauvorhaben
- Ifd. und eindeutige Nummer des Bauteils innerhalb eines
logischen und systematisch

gefuhrten Bezeichnungssystems.
- Datum der Montage, Datum der Qualitatskontrolle
- Benennung Bauteil mit Ortsangabe (z.B. Geschoss, Achse,
Positionsnummer, etc.)
- Nennung der Nummer des zugehérigen Ausfiihrungsplans des
Architekten und der AN

seitigen M+W Planung
- Hinweise zu etwaig erfolgten Beanstandungen (soweit
erforderlich) bzw. Bestatigung der

planmafigen Bewehrungsverlegung
- Freigabe fur die Leistungen des Folgegewerkes
- Fur jedes Bauelement muss eine zugehdrige systematisierte
Fotodokumentation der

ordnungsgemafien Montage erfolgen.

Durch den AN muss fir alle Bauteile eine formale Freigabe zur
Ausfiihrung des leistungsfremden nachfolgenden Arbeitsschritts
erfolgen.

Der AN hat im Zusammenhang mit der Ubermittlung des v.g.
Protokolls keinen Anspruch auf Freigabe des Bauteils durch die
Objektiiberwachung des AG, er handelt hier eigenverantwortlich
im Rahmen seiner vertraglichen Pflichten.

1.9 Qualitdtsmanagement System des AN

Der AN hat fiir alle Handlungsbereiche (Arbeitsvorbereitung,
Planung, Fertigung, Montage und Abnahme) ein organisiertes
und systematisiertes formales QM-System zu betreiben.

Dieses Ubergibt der AN der Objektiiberwachung zeitgleich mit
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der Ubergabe seiner M+W Planungen.

1.10 Baubesprechungen

Der AN ist verpflichtet, fir dieses BV einen der deutschen
Sprache machtigen Fachbauleiter zu benennen.

Der Fachbauleiter hat nach Aufforderung durch die
Objektiiberwachung an den Baubesprechungen teilzunehmen.
Hierbei getroffene Vereinbarungen bzw. Anordnungen der
Objektiiberwachung, insbesondere wenn sie der

Sicherheit oder dem Baufortschritt dienen, sind unverziiglich
Folge zu leisten. Alle Ergebnisse von Baubesprechungen
werden zu Vertragsbestandteilen, sofern nicht binnen finf
Werktagen schriftlich widersprochen wird.

Verweigert oder fehlt unentschuldigt der AN die Teilnahme an
der Baubesprechung, ist die Bauiiberwachung des AG
berechtigt, eine Summe (die der Dauer der Baubesprechungen,
multipliziert mit dem Stundensatz der Firma entspricht) von der
Rechnung der Firma abzuziehen.

2.0 Koordinator nach DGUV Vorschrift 1 "Grundséatze der
Pravention"

Der AN hat fir die Zeit seiner Leistungsausflihrung bzw. Zeiten
gemal Leistungspositionen einen verantwortlichen
Ansprechpartner "Fachbauleiter" als Koordinator nach DGUV
Vorschrift 1 "Grundsatze der Pravention" sowie einen Vertreter
zu benennen. Ebenso benennt der AN die Sicherheitsfachkraft
des Unternehmens. Die Benennungen erfolgen spatestens 10
Werktage nach Auftragserteilung in Textform gegenlber der
Objektiiberwachung des AG und dem SiGeKo.

Es wird ausdricklich darauf hingewiesen, dass der
Ansprechpartner nach DGUV Vorschrift 1 "Grundsatze der
Pravention" und sein Vertreter auf der Baustelle weisungsbefugt
sind. Diese sind fir die interne Einweisung der Arbeitskrafte des
AN, die Erstellung der Gefahrdungsanalyse sowie die
Durchsetzung und Kontrolle sicherheitstechnischer Belange
verantwortlich.

Sie sind Ansprechpartner des SiGeKo des Bauherrn fir alle
sicherheitstechnischen Aspekte, die mit den Leistungen des AN
direkt oder indirekt zu tun haben.

Mit Auftragserteilung ist umgehend eine Gefahrdungsanalyse zu
erstellen und der Objektiiberwachung des AG und dem SiGeKo
vorzulegen. Die Kosten hierfir sind mit in das Angebot
einzurechnen.

2.1 Schnittstellen zu anderen Auftragnehmern /
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Uberschneidung von Arbeiten

2.1.1 Schnittstelle "Ausgeschriebener Leistungsumfang /
Angrenzende bzw. vorleistende Bauteile oder Anbauten”. Im
Rahmen der Vorleistungspriifung wird durch den AN mit
ausreichendem Vorlauf zum Einbautermin des jeweils
betroffenen Arbeitsabschnittes dahingehend gepriift, dass alle
erforderlichen Vorleistungen fir das Gewerk des AN erbracht
sind.

Dies sind u.a.:

- malerfertige Oberflachenbeschaffenheit von Stb.-, GK- und
Putzflachen an horizontalen und vertikalen Bauteilen

- Vorleistungen flr die Bodenbeschichtungsarbeiten

- Vorleistung ggf. durch den Galabauer

2.2 Flucht- und Rettungswege

Die fur den Baubetrieb erforderlichen Flucht- und Rettungswege
mussen von allen Beteiligten stets freigehalten werden (Wege
und Fluchtéffnungen).

Auf die entsprechende Sauberkeit und die damit einhergehende
Freihaltung der Flucht- und Rettungswege wird ausdrtcklich
hingewiesen. Nichtbeachtung der gesetzlichen Bestimmungen
und der hier genannten Hinweise fihrt zum unmittelbaren
Verweis von der Baustelle. Dadurch entstehende Kosten
werden dem AN direkt in Rechnung gestellt.

2.3 Vermessungsarbeiten

Dem AN werden durch den AG Hohenfestpunkte zur Verfligung
gestellt. Der AN hat diese ausreichend, aul3erhalb des
Arbeitsbereiches, zu sichern und seine weiteren
Vermessungsarbeiten erforderlichenfalls auf dieser Basis zu
verdichten.

Der weitere Ubertrag in alle vertikalen und horizontalen
Einbaupositionen erfolgt durch den AN.

Die Koordination dieser vermessungstechnischen Arbeiten
zwischen dem AG-seitigen Vermessungsingenieur und dem AN
tragt der AN.

2.4 Rechnungsstellung, Aufmal} Erstellung
Durch den AN wird monatlich maximal eine Rechnung gestellt.

Im Monat Dezember darf eine Rechnung nur bis zum 10. des
Monats gestellt werden.
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Alle Rechnungen sind im Original beim Bauherrn einzureichen.
Fir das Zahlungsziel gilt nur der Eingangsstempel. Die
Objektiiberwachung des AG erhalt eine Kopie der jeweiligen
Rechnung.

Aufmald- / Abrechnungsunterlagen sind im Original bei der
Objektiiberwachung des AG einzureichen. Eine Ubermittlung
von Rechnungen bzw. Aufmal- / Abrechnungsunterlagen per E-
Mail oder Fax im Vorfeld ist zulassig.

Rechnungen (Abschlagsrechnungen / Schlussrechnung) sind
nur nach Vorlage eines vorher gemeinsam gepruften Aufmalies
zu stellen. Dabei kommt es nicht darauf an, dass die
gemeinsame Aufmald Prifung einvernehmlich erfolgt ist. Das
Datum der gemeinsamen Aufmal} Prifung ist auf den
Rechnungen zu vermerken.

Mengenermittlung / Aufmaf Blatter / Aufmalf’ Plane
Mengenermittlung / Aufmal Blatter

Das Aufmal ist kumulierend und positionsweise (d.h. pro
Aufmal Blatt nur eine Position) zu erstellen. Alle Positionen
(auch die mit Abrechnungseinheit "psch" oder "1 Stick") sind
aufzumessen. Auf den Aufmalfd Blattern der jeweiligen
Abschlagsrechnungen und Schlussrechnung ist nur der
zugehorige Massenzuwachs der jeweiligen Abschlagsrechnung
bzw. Schlussrechnung darzustellen. Die bereits in den
vorangegangenen Abschlagsrechnungen aufgemessenen
Abrechnungsmengen sind als Ubertrag (eine Summe) den
neuen Massenzuwachsen voranzustellen. Jedes Aufmal} Blatt
muss eine Gesamtsumme aus Ubertrag und
Massenzuwachsen aufweisen, die sich dann auch in dieser
Hoéhe in der Abschlagsrechnung wiederfindet.

Alle Aufmalf Blatter missen den Namen des AN, die
Benennung des Bauvorhabens und Gewerks sowie ein Datum
tragen. Es ist sicherzustellen, dass flir die Anerkennung durch
die Objektiberwachung des Bauherrn mit Stempel und
Unterschrift auf jedem Aufmal Blatt ein ausreichend grof3er
freier Raum am unteren Blattrand (ca. 6 cm) verbleibt. Alle
Aufmal} Blatter miissen durch den AN mit Stempel und
Unterschrift versehen werden.

Aufmaliplane

Grundlage des Aufmales bzw. der dazugehdrigen
Abrechnungsplane sind die bauherrnseitigen mafstablichen
Werk- / Schal- / Bewehrungs- / Montageplane (unmafistabliche
Abrechnungsplane und -skizzen sowie Verkleinerungen von
malfstablichen Planen werden nicht anerkannt).
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Sollten die abzurechnenden Leistungen in den v.g. Planen nicht
dargestellt bzw. ausreichend erkennbar sein, so sind den
Abrechnungsunterlagen auch entsprechende bauherrnseitige
Detailplane beizulegen, aus denen die abgerechnete Leistung
und ihre Abrechnungsmalfe hervorgehen. Sollten firmenseitige
Werk- und Montageplane fiir die Abrechnung herangezogen
werden, muss durch den AN sichergestellt sein, dass diese
firmenseitigen Werk- und Montagepléne einen Freigabevermerk
des Architekten tragen und somit seinen Ausflihrungswillen
dokumentieren. Soweit firmenseitig eigene planerische
Darstellungen (Skizzen) fiir die Abrechnung erforderlich sind,
mussen diese mafstablich sein.

Bezug zwischen Mengenermittlung / Aufmaf und
Aufmalplanen

Im Aufmalfd hat, zugeordnet zu den einzelnen
Mengenermittlungen, stets eine Nennung der Bezeichnung des
zugehorigen Abrechnungsplans zu erfolgen. Alle im Aufmal}
aufgefiihrten Leistungen und ihre Einzelmale sind in einem
Abrechnungsplan farbig und tGber eine entsprechende Legende
zu kennzeichnen. Es sind, soweit mdglich, stets die
MaRangaben aus den Werk- / Schal- / Montageplanen ins
Aufmald zu ubernehmen (auch wenn mehrere Einzelmale zur
Ermittlung eines Gesamtmalies herangezogen werden
mussen). Kann ein Abrechnungsmaf nicht aus den
MaRangaben des Architekten bzw. Tragwerksplaners gebildet
werden, so kann dieses Mal handisch aus dem Plan oder vor
Ort ermittelt werden. In diesem Fall ist das ermittelte MaR in den
Abrechnungsplan zu tbernehmen, wobei hier die Vermaliung
so erganzt werden muss, dass Anfang und Ende des
Abrechnungsmalles eindeutig zu erkennen sind.

Bei der Ermittlung von Abrechnungsmengen ist darauf zu
achten, dass uber eine entsprechende
Abrechnungsnummerierung, Benennung nach Gebaudeachsen,
Raumnummern o0.a. auch eine exakte Zuordnung der einzelnen
Abrechnungsleistungen innerhalb eines Abrechnungsplans
maoglich ist. Die Angabe von zusammengefassten
Gesamtmassen im Aufmal je Abrechnungsplan ist nicht
zulassig.

Werden Leistungen im Aufmal raumbezogen abgerechnet (z.B.
Estrich, Bodenbelage, Wand- / Deckenanstriche etc.), ist immer
die vollstandige Raumbezeichnung gemaf den
bauherrnseitigen Werkplanen im Aufmal} anzugeben.

Bei Aufmafien mit Zugrundelegung des Raumumfangs ist
immer der Startpunkt der MaRkette im Abrechnungsplan zu
kennzeichnen. Samtliche Abrechnungsunterlagen (z.B.
Abrechnungsplane, Abrechnungsskizzen, Aufmalfe vor Ort,
Stahllisten, Stucklisten, Aufmald Blatter etc.) sind mit der
Schlussrechnung im Original an den Auftraggeber zu
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Ubergeben. Zusatzlich erhalt der Auftraggeber alle v.g.
Unterlagen 1-fach als Scan im Format PDF auf Datentrager(n).

Erfolgt die Abrechnung der Leistungen nicht geman
vorbeschriebenen Vorgaben, so ist die Prifbarkeit geman § 14
Abs. 1 VOB/B nicht gegeben. Auf § 14 Abs. 4 VOB/B wird
vorsorglich verwiesen.

3.1 Allgemein

Die ausgeschriebenen Arbeiten sind grundsatzlich nach den
"Allgemein Regeln der Technik" auszufiihren. Zur Klarstellung
wird ausdrucklich darauf hingewiesen, dass alle Positionen
dieses Leistungsverzeichnisses in funktionsfahiger, fix und
fertige Ausfuhrung der beschriebenen Leistung zu erbringen
sind. Die anzubietenden Preise enthalten alle erforderlichen
Nebenleistungen fir Anschlisse, Befestigungen, Verbindungen,
Verankerungen und dergleichen, Lieferung der Materialien und
Hilfsmaterialien frei Verwendungsstelle in allen Geschossen,
Gestellung und Vorhalten von Geraten, Maschinen etc.

Angebotsgrundlage sind auch die dem LV beigefligten Plane
und Details gemaR beiliegender Planliste sowie deren
Fortschreibungen. Es bleibt Aufgabe des AN, entsprechende
Detailpunkte in Abstimmung mit dem Architekten zu
vereinbaren.

Fur die Ausfuhrung sind in jedem Fall die Werk- und Detailplane
des Architekten maRgebend und auf ihre Ubereinstimmung zu
Uberprifen.

In der Leistungsbeschreibung sind die grundsatzlich zu
erbringenden Leistungen erfasst. Die objektbezogenen
Randbedingungen sind den entsprechenden Planen zu
entnehmen oder aus einer Ortsbesichtigung zu ersehen und in
die Einheitspreise einzurechnen.

Montageunterstiitzungen, Lehren, Hilfskonstruktionen,
Transportmittel etc. sind, sofern nicht nach gesonderten
Positionen beschrieben, in die jeweiligen Einheitspreise
einzurechnen und werden nicht gesondert vergutet.

Fir den Transport zur jeweiligen Einbaustelle stehen keine
Hebezeuge bzw. Fordereinrichtungen zur Verfligung.
AuBenaufziige fir Materialtransporte sind nicht vorgesehenen.

3.2 Besondere Hinweise

Zur genauen Beschreibung der geforderten Leistungen sind
Ausfiihrungszeichnungen (Ubersichten, Schnitte, Details)
beigelegt. Der Bieter hat sich bei der Ausarbeitung des
Angebotes genau an die im Folgenden naher beschriebenen
Anforderungen und beigefiigten Zeichnungen zu halten.
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Mit den im Leistungsverzeichnis enthaltenen Angaben tber
Bauart, Bauteil, Baustoff und Abmessungen gelten auch der
Herstellungsvorgang und -ablauf bis zur fertigen Leistung unter
Zugrundelegung der anerkannten Regeln der Technik und der
gesetzlichen und

behdrdlichen Vorschriften als beschrieben. Hierbei bedeutet
'Bauart' das Herstellen durch

Zusammenfligen der Stoffe und Bauteile bis zur fertigen
Leistung.

3.3 Ausfuhrungsunterlagen des AN

3.3.1 Prufungen, Nachweise, Zulassungen

Fir alle Baustoffe, bei denen Forderungen nach besonderen
Klassifizierungen bestehen, sind rechtzeitig Prifzeugnisse,
Zulassungsbescheide, Priifberichte etc. dem AG bzw. seiner
Objektiberwachung vorzulegen bzw. "auf Verlangen" innerhalb
6 Kalendertage zu Ubergeben.

Fir die Gute und einwandfreie Beschaffenheit der zur
Verwendung kommenden Materialien, einschl. der von
Nachunternehmern verwendeten, haftet allein der AN. Von der
Objektiberwachung des AG zurecht beanstandetes Material ist
kostenlos zu entfernen und durch geeignetes Material zu
ersetzen.

Soweit Gute- und Gebrauchsprifungen ergeben, dass vom AN
gelieferte Stoffe oder Bauteile vertragswidrig sind, hat der AN
entstandenen Kosten zu erstatten.

Fir Verzégerungen, die aufgrund mangelhafter Eigenschaften
und vertragswidriger Bauteile entstehen, haftet der AN.

Vorlage der vorgenannten Unterlagen durch den AN in 3-facher
Ausfertigung in Papierform und in 1-facher Ausfertigung in
digitaler Form (pdf und dwg) auf CD-ROM.

Werden ungeregelte Bauprodukte vom AN fiir den Einsatz
vorgesehen, so sind die notwendigen Zustimmungsverfahren
vom AN zu beantragen und durchzufiihren. Die Kosten solcher
Verfahren tragt der AN, soweit diese nicht in einer eigenen
Position erfasst sind. Die Fertigung darf erst nach erfolgter
Prufung und Freigabe erfolgen. Die terminliche Koordination
obliegt dem AN. Es ist die Verpflichtung des Auftragnehmers,
alle diesbezuglichen Unterlagen rechtzeitig und vollstandig zur
Vorlage beim AG einzureichen und nicht Aufgabe des AG, diese
Unterlagen anzufordern.

3.3.2 Werkstatt- und Montageplanung / Planungs- und
Prifungsablaufe
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Anfertigen der erforderlichen, priffahigen Werkstatt- und
Montageplanung fur den ausgeschriebenen Leistungsumfang in
Abstimmung mit dem Architekten und Fachplanern zur
vertragsgemaflen Herstellung und Ausflihrung aller nach
diesem Leistungsverzeichnis beschriebenen
Leistungspositionen.

Die Ausschreibung und die beigelegten Zeichnungen erlautern
das Konstruktionsprinzip. Sie sind Grundlage fir die Werkstatt-
und Montageplanung des Auftragnehmers.

Anhand der Ubergebenen Objektplan- und Tragwerksunterlagen
des AG hat der AN sofort nach Auftragserteilung die gesamte
Leistung technisch durchzuplanen und die entsprechenden
Montageplane und Konstruktionszeichnungen zu erstellen.

Alle Konstruktionen und Details, die fur die Beurteilung der
fachgerechte und dem Leistungsverzeichnis entsprechenden
Leistungen notwendig sind, sind in Form von
Konstruktionszeichnungen zu erstellen und darzustellen.

Alle zur fachtechnischen und formalen Prifung und zur
Uberpriifung der Ubereinstimmung mit der beauftragten
Leistung notwendigen Angaben mussen zwingend in den
Zeichnungen enthalten sein.

Alle Konstruktionszeichnungen miissen mafdstablich und mit
CAD erstellt sein. Handskizzen werden nicht akzeptiert. Die
MaBstabe sind nach DIN zu wahlen. Alle dargestellten Details
muissen ohne Problem erkennbar sein.

Alle Bauteile sind zu vermalien. Bezugselemente wie
Gebaudeachsen oder Gebaudekanten etc. sind entsprechend
als Bezugspunkte mit darzustellen.

In den Zeichnungen ist z.B. darzustellen:
- die Konstruktion

- Malle

- Einbau

- Befestigung

- Bauteilanschlisse

- die Einbaureihenfolge

- die Materialien usw.

Samtliche Male sind vom AN am Bau zu priifen.

Der Bieter hat genaue Beschreibungen und Datenblatter,
Prifzeugnisse seiner Produkte auf Anforderung vorzulegen.

Auf Basis des beauftragten Leistungsumfangs und der zur
Ausfihrung freigegebenen Werkstatt- und Montageplanung hat
der AN eine Aufstellung zur Uberpriifung aller ggf. gegentiiber
der Beauftragung entstandener Mehr- und Minderkosten zu
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In die Erstellung der Werkstatt- / Montageplanung sowie die
Vervielfaltigung der erforderlichen Planpausen sind auch die
Aufwendungen des AN einzurechnen, die durch die
notwendigen Pruflaufe und kurzfristiges, mehrmaliges
Einarbeiten von Korrekturen und Auflagen entstehen.

Es ist die Verpflichtung des Auftragnehmers, alle Unterlagen
rechtzeitig und vollstédndig einzureichen und nicht Aufgabe des
AG, diese Unterlagen anzufordern.

Korrekturdurchlaufe der Zeichnungen durch Abweichungen vom
LV bzw. den bauherrnseitigen Planungsvorgaben, berechtigen
nicht zur Terminverschiebung.

Die Abrechnung der Werkstatt- / Montageplanung fir alle
Leistungen des AN erfolgt nach gesonderter LV-Position.

Prifung und Freigabe: Die Prufung und Freigabe der
Zeichnungen erfolgt durch den Architekten. Die Priiffrist betragt
14 Werktage ab Eingang. Die Unterlagen sind 3-fach in
Papierform (gefaltet in Aktenordnern) und in digitaler Form als
pdf und dwg Datei an den Architekten zu Gbergeben.

Die Prufung und Freigabe durch den AG bezieht sich
ausschlieBlich auf die formale Gestaltung und auf die
Ubereinstimmung mit dem Leistungsverzeichnis. Die Freigabe
entbindet den AN nicht von der Verantwortung fiir die Richtigkeit
der MafRe und der Richtigkeit der Konstruktion entsprechend der
Berechnung und der fiir diesen Auftrag notwendigen
Vorschriften. Fir die eingetragenen Mal3e und die technische
Stimmigkeit ist der AN verantwortlich. Eventuelle
Unstimmigkeiten mit Planen Dritter sind dem AG mitzuteilen und
entsprechend abzuklaren. Alle gestalterischen Einzelheiten sind
mit dem AG abzustimmen.

Korrekturen:

Die Korrekturen aus der Freigabe sind in die
Werkstattzeichnungen des AN durch diesen einzuarbeiten.
Mindestens 14 Werktage vor Ausfilhrung missen die
Uberarbeiteten und freigegebenen Ausflhrungszeichnungen
vorliegen.

Ubergabe:

Alle Konstruktionszeichnungen sind grundsatzlich 3-fach (AG,
Architekt/Objektiiberwachung, Tragwerksplaner), in Papierform
(gefaltet in Aktenordnern) und in digitaler Form als pdf und dwg
Datei an den AG zu Uibergeben. Es sind DIN Papierformate zu
verwenden.

Fertigung und Herstellung:
Erst nach schriftlicher Freigabe der Zeichnungen durch den AN
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darf mit der Bestellung, Fertigung der betreffenden
Konstruktionsteile begonnen werden.

Ausfiihrungsunterlagen auf der Baustelle:

Auf der Baustelle dirfen nur Ausfiihrungsunterlagen mit
Freigabevermerk verwendet werden. Es ist immer der aktuelle
Planstand zu verwenden. Die Ausflihrungsplanung muss
mindestens 3 Wochen vor Montage dem AG, Architekt/OU und
Tragwerksplaner vorliegen.

3.4 Ausflihrung / Leistungsumfang
Allgemeine Ausfuhrungshinweise:

Vor Beginn der Arbeiten sind vom Auftragnehmer fir alle
nachweispflichtigen Einbauelementen Priifzeugnisse und
statischen Nachweise vorzulegen und beim Prifstatiker zur
Genehmigung einzureichen. Die Dauer der Priifungszeit hat der
AN entsprechend zu bertcksichtigen, damit die Ausfiihrungen
seiner Leistungen termingerecht vollzogen werden kdnnen.

Bei sichtbaren Schraubenkopfen ist ein gleichmaRiges
geordnetes Schraubenbild in Abstimmung mit der
Objektiiberwachung vorzunehmen.

Falls nichts anderes beschrieben, sind SchweilRnahte in der
erforderlichen Starke durchgehend, unterbrechungsfrei
herzustellen. Sichtbar bleibende Schweilinahtverbindungen sind
sauber zu verschleifen.

Kontaktkorrosion ist durch die Verwendung geeigneter
Zwischenlagen zu unterbinden.

Bauteile, Unter- und Hilfskonstruktionen diirfen nicht mittels
Schussbolzen befestigt werden.

Alle zur Verwendung kommenden Bauteile und Stoffe sowie
samtliche Befestigungsmittel etc. bedlirfen der
bauaufsichtlichen Zulassung. Falls fur die angebotenen
Konstruktionen keine allgemeine amtliche Zulassung vorhanden
ist, so gehort es zu den Aufgaben des AN, Einzelzulassungen
unter Beachtung der Auflagen, ggf. Durch zusatzliche
Prufungen, zu bewirken. Das gilt entsprechend fir dazu
erforderliche Gutachten und Prifversuche. Die Kosten fir die
Genehmigungsfahigkeit sind einzukalkulieren.

Soweit in der Ausschreibung und dem Leistungsverzeichnis
nichts anderes vorgesehen ist, gilt in Erganzung der DIN-
Vorschriften, dass das Rohbau-Aufmal} zur Anfertigung der
Auftragnehmer- Konstruktionszeichnungen vom Auftragnehmer
durchzufihren ist und mit den Einheitspreisen abgegolten ist.

3.5 Ausfiihrung Driicker
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Tardrucker:
- Griff aus gebogenem Rundrohr mit geradem Abschluss
in Anlehnung an Pferdestall-Driicker
- Drickerhals zur besseren Lastabtragung konisch-
zylindrisch aufgeweitet
- U-Form
- Handhabe zylindrisch @ 20 mm
- Lange Handhabe 145 mm
- Druckerhalslange 63 mm
- Return 55 mm
- MaRRanderungen unter Einhaltung der Proportionalitat
zulassig
Turknauf:
- Turknopf kugelférmig
- @55 mm
- Hals gerade
- feststehend
- MaRanderungen unter Einhaltung der Proportionalitat
zulassig
Fenstergriff:
- Ovale Rosette Standard 32,5 x 70 x 10 mm
Ovale Rosette schmal 27 x 62 x 10 mm
- Rosette aufliegend
Die in den nachfolgenden Positionen beschriebenen
Tirdriicker-, Knauf- und Fenstergriffgarnituren sind
in dieser Ausflihrung anzubieten und auszufthren
1. Allgemeines
Die nachfolgenden Regelungen gelten fur samtliche Fenster-,
Tir- und Fassadenelemente aus Metall einschlief3lich aller
seitlichen, oberen und unteren Baukoérperanschlisse.
Die beschriebenen Anschlussarten stellen
Mindestanforderungen dar und sind unabhangig vom
gewahlten Profilsystem auszufihren. Abweichungen sind nur
zulassig, sofern sie funktional gleichwertig sind und die
bauphysikalischen, statischen und normativen Anforderungen
vollsténdig erflllen.
Der Baukdrper ist Uberwiegend zweischalig ausgebildet. Die
Elemente sind entsprechend der jeweiligen Anschlussart im
Bereich der Dammebene bzw. vor dem tragenden
Baukorper zu montieren.
2. Befestigung
Die Befestigung der Elemente erfolgt mittels
Befestigungswinkeln und/oder Eindrehankern aus
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verzinktem Stahl oder gleichwertigem Korrosionsschutz,
angeordnet im Bereich der Dammebene.

Art, Anzahl und Dimensionierung der Befestigungsmittel sind
nach statischen und konstruktiven Erfordernissen durch
den Auftragnehmer festzulegen und nachzuweisen.

Bei bodentiefen Elementen ist die Lastabtragung iiber
statisch ausreichend dimensionierte, verzinkte Stahlwinkel
sicherzustellen.

Die Elemente sind vor dem tragenden Baukérper im Bereich
der Dammebene einzubauen.

3. Abdichtungsgrundsatz
Die Anschlussausbildung hat entsprechend dem 3-Ebenen-
Prinzip zu erfolgen:

Innenseite: luft- und dampfdicht

Mitte: warmedédmmend

AuBenseite: schlagregendicht, diffusionsoffen

4. Seitliche Anschlisse (Fenster / Turen) - zweischaliges
Mauerwerk

Die innere Anschlussfuge zwischen Blendrahmen und
raumseitiger Wandbekleidung ist luftdicht mit
dauerelastischen Dichtstoffen auszufiihren.

Auf der AuRenseite ist die Anschlussfuge mit einer
Dichtungsfolie herzustellen.

Die Folie ist am Blendrahmen zu befestigen, bis auf den
tragenden Baukorper zuriickzufiihren und dort dauerhaft zu
verkleben.

Die dufere Anschlussfuge zwischen Vorsatzschale und
Blendrahmen ist mit einem vorkomprimierten
Fugendichtband (Kompriband) auszufiihren.

5. Oberer Anschluss (Fenster / Turen) - zweischaliges
Mauerwerk

Der obere Anschluss entspricht in Ausfihrung und Materialitat
dem seitlichen Anschluss.

Erganzend sind ggf. konstruktiv erforderliche Anschlusswinkel
zur Aufnahme angrenzender bauseitiger Bauteile vorzusehen.

6. Unterer Anschluss Fenster - zweischaliges Mauerwerk

Zur Lastabtragung ist ein verzinkter Stahlwinkel statisch
ausreichend am Baukdrper zu befestigen.

Der FuBpunkt ist mit einem thermisch trennenden Basisprofil
in Mehrkammer-Hohlprofilbauweise oder funktional
gleichwertig sowie einem verzinkten Stahlrohr auf dem
Stahlwinkel auszubilden.

Raumseitig ist eine Basiskonstruktion fiir den Anschluss
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einer bauseitigen Fensterbank vorzurichten.
Die Anschlussfuge ist mit Warmedammung auszufiillen und
luftdicht mit dauerelastischen Dichtstoffen zu versiegeln.

AuBenseitig erfolgt die Abdichtung mittels zweier
Dichtungsfolien, eingespannt an der Basiskonstruktion:
eine Folie bis auf den tragenden Baukoérper,
eine zweite Folie bis auf die aullere
Vormauerschale,

jeweils dauerhaft verklebt.

7. Unterer Anschluss Turen oberhalb FertigfulRboden
Der Einbau der Tiiren erfolgt oberhalb des Fertigfullbodens.

Der verbleibende untere Anschluss ist mit einer
profilkompatiblen Abdeckschiene auszufihren.

Der darunterliegende Hohlraum ist allseitig mit geeignetem
Warmedammmaterial auszufiillen.

8. Unterer Anschluss Turen - barrierefreie Nullschwelle
Die Ausfiihrung erfolgt gemaf DIN 18040-2 (Barrierefreies
Bauen) sowie MBO § 50.

Das Tlrelement ist mit einem warmegedammten, im
FuBbodenaufbau eingelassenen Schwellenprofil oder
gleichwertig auszufiihren.

Ein Abdeckprofil ist blindig auf Hohe Oberkante FertigfuRboden
anzuordnen.

Im Bodeneinstandsprofil ist eine integrierte
Entwasserungsrinne zur kontrollierten Wasserableitung
vorzusehen.

Zur Befestigung ist ein statisch ausreichend dimensionierter
Stahlwinkel am unteren Baukérper zu verankern.

Unterhalb des Schwellenprofils ist ein druckfestes
mineralisches Basisprofil anzuordnen.

Der Bereich zwischen Basisprofil und RohfuRboden ist zu
unterfuttern und vollflachig mit Warmedammung auszufullen.

Die auRere Abdichtung erfolgt mit einer Dichtungsfolie, die bis
zur Stirnseite der bauseitigen Betonsohle herunterzufiihren und
dort zu verkleben ist.

Zusatzlich ist das Sockelprofil mit einem Wetterschenkel
auszustatten.

Die Ausbildung des unteren Anschlusses hat gemaf DIN 18531
/ DIN 18533 (Bodenfeuchte, nicht drickendes und
aufstauendes Sickerwasser) zu erfolgen.
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Bauseitig ist eine riickstaufreie, begeh- und
rolistuhlbefahrbare Entwasserungsrinne vor den Elementen
herzustellen.

9. Anschlisse PR-Fassade
Die Elemente sind innerhalb der Dammebene und des
tragenden Baukorpers einzubauen.

Seitliche und obere Anschliisse erfolgen mittels:
innerer Dichtungsfolie (luftdicht),
aullerem Wandanschlussprofil aus Aluminium, t
= 2 mm, funktional gleichwertig zulassig.

Zwischen Pfosten, Baukdrper und Warmedammung ist der
Anschluss vollflachig zu dammen.

Profilabdeckungen (z. B. U-Profile, Z-Profile, Winkel) sind aus
Aluminium, Abmessungen ca. gemaR Planung oder
funktional gleichwertig, verdeckt befestigt auszufiihren.

10. Brandschutzanschliusse

Bei F30-Verglasungen und T30-Turen sind ausschlieRlich
bauaufsichtlich nachgewiesene Konstruktionen in
Verbindung mit den jeweils zuldssigen Wand- und
Deckenbauteilen zu verwenden.

Die Anschlisse sind mechanisch standsicher und dauerhaft
abzudichten.
Die Ausfiihrung erfolgt sinngemaf gemaf DIN 18540.

11. Innenfassade - Anschlisse

Seitliche und obere Anschliisse sind mittels Anschlusswinkeln
im Profilfalz herzustellen.

Die Fugen sind mit Abdeckprofilen verdeckt zu schliel®en, der
Hohlraum ist vollflachig zu dammen.

Untere Anschlisse erfolgen auf dem Rohfuflboden mit
beidseitigen verzinkten Stahlwinkeln; die Dichtungsfolie ist
mechanisch zu sichern und bis auf den Baukoérper zu verkleben.

12. Schlussbestimmung

Alle Anschlussausbildungen sind koordiniert mit den
angrenzenden Gewerken, dauerhaft funktionsfahig,
wartungsarm und normgerecht herzustellen.

Samtliche Materialien mussen fur den jeweiligen Einsatzzweck
geeignet und dauerhaft bestandig sein.

Allgemeine technische Vorbemerkungen Fenster/Tiren

1. Zeichnungen zu wesentlichen Details der
Fensterkonstruktionen und der Anschllisse zum Baukérper
sind durch den AN vor Arbeitsaufnahme nach Vereinbarung
mit dem Auftraggeber vorzulegen. Wenn nicht anders
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festgelegt oder aus Detailzeichnungen ersichtlich, sind

die Profilquerschnitte unter Beachtung vom Hersteller

der Fenster zu bemessen. Sie richten sich nach dem
Platzbedarf fir Glas und Beschlage sowie den
Anforderungen nach dem Profilsystem.

2. Die Fenster- und Turkonstruktionen, einschlie3lich der
Verbindungselemente, missen alle planmaRig auf sie
einwirkenden Krafte aufnehmen kénnen.

3. Alle Fenster, mussen das RAL-Gltezeichen besitzen.

4. Profilierungen an Fenstern im Aul3enbereich sind so zu
gestalten, dass anfallendes Niederschlags- oder
Schwitzwasser abgeleitet wird. Kanten der Profile sind

mit kleinstem Radius abzurunden (ca. 2 mm).
Entwéasserungsoffnungen sind in ausreichender Anzahl
herzustellen.

5. Die Anschllisse an den Baukorper missen den
bauphysikalischen Anforderungen an Warmeschutz,
Feuchtigkeitsschutz, Schallschutz und Fugenbewegungen
entsprechen. Die Fugen zwischen Wand und Blendrahmen
sind mit DAmmmaterial entsprechend auszuftillen.
W.rmebrlicken im Bereich der Fensterbanke sind zu
vermeiden. Herausgetretener Schaum ist nach der
Erhartung blndig abzugleichen.

6. Leichtmetalleloxierte oder polierte Beschlage sind
wahrend der Bauzeit gegen Beschadigung und
Verunreinigungen mit entsprechenden Folien oder
Klebestreifen zu schitzen. Diese sind spater wieder
restlos zu entfernen.

7. Alle eingebauten Werkstlicke sind einwandfrei gangbar zu
machen, Schldsser, Getriebe, Schliefallen, Riegel, Bander und
alle beweglichen Teile sind zu reinigen und

- soweit zulassig - zu dlen.

8. Beschlagteile miissen so ausgefiihrt sein, dass sie die
Funktion der Fenster/TUren auf die Dauer sicherstellen.
Sie mussen einen ausreichenden Schutz gegen
Fehlbedienung aufweisen. Bei Kippbeschlagen groRerer
Fenster ist ein unbeabsichtigtes Kippen der Fligel von

der Luftungs- in die Reinigungsstellung mit absoluter
Sicherheit auszuschlieRen. Die Moglichkeit der Wartung
der Beschlage muss gegeben sein.

9. Falze zur Aufnahme von Verglasungen miissen bei
Verwendung von Mehrscheiben-Isolierglas den
Einbaurichtlinien der Isolierglashersteller

entsprechen.

10.Bei dem Zusammenbau unterschiedlicher Metalle muss
sichergestellt sein, dass keine Kontaktkorrosion und

keine anderen ungiinstigen Beeinflussungen auftreten.
11.Die Montage bodensténdiger Elemente erfolgt AN-seitig
ab OK-Rohboden, das heil3t einschlief3lich tiberbriickung
(z.B. Stahl-Z-Profil), aussenseitiger Warmedammung gem.
GEG und Abdichtung im Bereich der Ful3bodenaufbaus
gem. der einschlagigen und zum Zeitpunkt der Vergabe
gultigen DIN-Norm.

Druckdatum:

Seite: 25 von 75



Stadt Dortmund - Sport- und Freizeitbetriebe

Untere Brinkstr. 81-89

dortmund.de | sb 44141 Dortmund

03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT

Projekt: 522506 Umgestaltung Zentralplatz / Hochbau

LV: 07 Fenster, AuBentiiren

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

12.Die umfassende Einweisung des Betreibers (inkl.
Protokoll) in die vertragliche Leistung erfolgt durch

den AN. Die Kosten hierfir tragt der AN.

13.Samtliche Fenster- und Fassadenprofile sind vor
Verschmutzung zu schitzen und mit einer entsprechenden
Schutzfolie versehen zu liefern und zu montieren. Das
nachtragliche Entfernen der Schutzfolie durch den AN

ist mit den Einheitspreisen abgegolten.

14.lm Holz sind keine Einbauteile vorhanden. Die
Befestigung erfolgt Uber geeignete Befestigungen. Die
Randabstande der verwendeten Befestigungen sind zu
beachten.

15.Die Verbindungen, An- und Abschlisse (i.B. Thermowand /
Dach oder Sockelanschluss) sind entsprechend luftdicht
auszufiihren. Die Kosten eventuell erforderlicher
Wiederholungsprufungen gegen anteilig zu Lasten des
Verursachers.

16.Grundsatzliche Schnittstellenregelung:
Elektrozuleitungen werden durch den AG-seitigen

Elektriker verlegt. Der elektrische Anschluss, das

Auflegen auf die AN-seitige Anlage (z.B.
Automatikschiebetur, oder ahnliches) erfolgt

einschliellich interne Verkabelung, Steuerung, Schalter etc.
durch den AN.

17.Geruste / Hebebiihnen sowie entsprechende Hebezeuge
werden durch den AG fiir die durch den AN angebotene
Leitung nicht gestellt. Die Kosten hierfir sind von AN

bei Angebotsabgabe in den EP’s zu berlcksichtigen.

Des weiteren sind die

ATV DIN 18360 Metallbauarbeiten,

ATV DIN 18355 Tischlerarbeiten, ATV DIN 18361
Verglasungsarbeiten und ATV DIN 18357 Beschlagarbeiten,
und die Allgemein Anerkannten Regeln der Technik zu
beachten.

Fir die Montage des StoRgriffes ist eine ausreichende,
dauerhafte Verstarkung des Turblattes zwingend erforderlich.
Die erforderliche Verstarkung (z. B. eingelegter Flachstahl bzw.
vergleichbare konstruktive Verstarkung zur Aufnahme von
Innengewinden und zur sicheren Lastabtragung) ist bereits
werkseitig bei der Herstellung der Tiir einzuplanen und
herzustellen.

Eine nachtragliche Verstarkung oder Einlage im eingebauten
Zustand der Tur ist technisch nicht méglich und wird
ausdricklich ausgeschlossen. Der Auftragnehmer hat die Tir
einschliellich der erforderlichen konstruktiven Verstarkungen so
zu liefern, dass der StoRgriff gemal Planung,
Herstellervorgaben und den allgemein anerkannten Regeln der
Technik dauerhaft, form- und kraftschlissig montiert werden
kann.
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Die Kosten fiir Planung, Herstellung und Integration der
erforderlichen Turblattverstarkung sind vollstandig in die
Einheitspreise einzukalkulieren. Ein gesonderter
Vergltungsanspruch hierfir besteht nicht.

Die Abstimmung der konstruktiven Ausfiihrung der Verstarkung
mit dem Turhersteller sowie die Bertcksichtigung der Vorgaben
aus den vorliegenden Detail- und Werkzeichnungen sind
Bestandteil der Leistung.

Ausfiihrung geman Detailplan:
2305-CA-D-904-2-0

Die in den nachfolgenden Positionen genannten Farbténe und
Oberflachen dienen ausschlieRlich der Kalkulation. Der
endgiiltige Farbton wird vom AG im Zuge der
Ausfuhrungsplanung festgelegt und ist fir den AN verbindlich.

Malgeblich ist das jeweils in der Position beschriebene
Oberflachensystem. Bei anodisch oxidierten (eloxierten)
Aluminiumoberflachen beschrankt sich die Farbwahl auf die im
Eloxalverfahren herstellbaren Farbtone. Bei pulverbeschichteten
Oberflachen erfolgt die Festlegung aus dem RAL-
Standardspektrum.

Die Wahl eines Farbtons innerhalb des kalkulierten
Oberflachensystems begrindet keinen
Mehrvergutungsanspruch. Ein Wechsel des
Oberflachensystems, etwa von Eloxal auf Pulverbeschichtung,
sowie Sonderfarbténe aulierhalb des jeweiligen Standards sind
gesondert anzubieten.
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2.1.

2.2,

Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung fiir Leistungen des AN liefern, einrichten,
vorhalten und nach Beendigung der Arbeiten réumen. In den
Pauschalpreis einzurechnen sind mindestens die folgenden
Leistungen:

- die fur die Durchfihrung der vertraglichen Leistungen zur
Baustelleneinrichtung und die aufgefiihrten Baustralien

- Lager- und Arbeitsplatze

- Lagerraume, Werkstatt, Magazin, Unterstelleinrichtungen
- Maschinen, Geréte, Kleingerate, Werkzeuge

- Krane, Hebezeuge

- HilfsgerUste, Rollgeriste (Ausnahme Rollgeruste fur
Stundenlohnarbeiten, Kernbohrungen, Betonsagearbeiten)
- Schutzgelander, Absturzsicherungen (soweit nicht in den
vorhergehenden/nachfolgenden Positionen erfasst)

- Sozial- und Aufenthaltscontainer werden bauseits gestellt
- Bauwasseranschluss ist bauseits vorhanden. Anschlu® mit
Messeinrichtung ist zu liefern.

Die Flachen hierfir sind ausgewiesen im beigeflgten
Baustelleneinrichtungsplan.

Es durfen ausschlieBlich gepriifte BE-Gegenstande mit gultiger
Prifplakette verwendet werden.

Vom AN ist innerhalb von einer Woche nach Auftragserteilung
ein eigener Baustelleneinrichtungsplan vorzulegen.

Baustellenzufahrt ist vorhanden.

Der AN hat im Auftragsfall die Abstimmung mit der Bauordnung
Uber samtliche zusatzlich erforderlichen Genehmigungen und
deren Herbeiflihrung durchzufihren.

Die Baustelleneinrichtung beinhaltet samtliche Einrichtungen fur
den offentlichen StraRenverkehr, die zum Betrieb der Baustelle
erforderlich sind.

Sanitarcontainer und Aufenthaltscontainer sind vorhanden und
kdnnen wahrend der gesamten Leistungsdauer genutzt werden.
Das Baufeld ist durch einen umlaufenden Bauzaun gesichert.
Vorhaltedauer = gesamte Leistungsdauer des AN

1,00 PSCH

Baustelleneinrichtung, Vorhaltung iiber vereinbarte Bauzeit hinaus
Baustelleneinrichtung, Vorhaltung Uber die vereinbarte Bauzeit

hinaus.

Gemal der vorgenannten Positionsbeschreibung

Baustelleneinrichtung hat der AN die Baustelleneinrichtung fur
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2.3.

2.4

2.5

2..6.

die gesamte Dauer seiner vertraglichen Leistungen vorzuhalten.

Hier ist eine zusatzliche Vorhaltung anzubieten fir eine
Bauzeitverangerung aufgrund nicht durch den AN zu
vertretenden Griinden.

Raumen der Baustelleneinrichtung

Die Gelandeflachen, auf denen sich
Baustelleneinrichtungen befunden haben, sind zu
saubern und entsprechend dem urspruinglichen Zustand
wiederherzustellen.

Einbauten der Baustelleneinrichtungen sind zu beseitigen.

1,00 PSCH

Statischer Nachweis / Standsicherheitsnachweis

fur alle Fenster- Fassaden-Konstruktionen sowie aller lhrer
Einbauelemente einschlie3lich Verglasungen, Verankerungen
etc.

Der prifbare statische Nachweis / Standsicherheitsnachweis,
Uber die Einhaltung samtlicher statischer Forderungen, ist in
schriftlicher Form (3-fach), sowie digital als PDF vorzulegen.
Der statische Nachweis / Standsicherheitsnachweis ist dem
Prufstatiker zur Prifung und Freigabe rechtzeitig vorzulegen.

1,00 PSCH

Kosten fiir die Inbetriebnahme der Tiirantriebe

Vor der ersten Inbetriebnahme der Tlrantriebe muss der
ordnungsgemalie Einbau aller Elemente und deren elektrischer
Anschluss Uberprift werden.

Besondere Sorgfalt ist hierbei auf die Elemente zur
Freischaltung der Verriegelung im Gefahrenfall zu verwenden.

Der ordnungsgemafe Einbau und die Funktionsfahigkeit der
Tir muss durch einen Sachkundigen festgestellt werden.

1,00 PSCH

Kosten fiir die Abnahmepriifung der Tiirantriebe

Nach dem betriebsfertigen Einbau der Antriebe am
Anwendungsort sind deren einwandfreie Funktion und
vorschriftsmafige Installation durch eine Abnahmeprufung
festzustellen.

Die Abnahmeprifung darf nur von autorisierten Fachkraften
oder von Fachkraften einer dafiir benannten Prifstelle
durchgefihrt werden.

Druckdatum:
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Dem Betreiber ist tiber die erfolgreiche Abnahmepriifung eine
Bescheinigung auszustellen; sie ist durch den Betreiber
aufzubewahren.
1,00 PSCH
2.7. Werkstatt- und Montageplanung

Der AN schuldet nach Ziffer 3.1.7 DIN 18360 eine Werkstatt-
und Montageplanung auf Basis der vom AG zu liefernden
Ausfuhrungsunterlagen. Diese ist vor Fertigungsbeginn
vorzulegen. Aus den Darstellungen missen Konstruktion,
Male, Einbau, Befestigung und Bauanschlisse der Bauteile
sowie die Einbaufolge erkennbar sein (DIN 18360, Ziff. 3.1.7).
Die Darstellungen sind in Zeichnungen, Maf3stab mind. 1:50
und in 3-facher Ausfertigung, zu liefern. Der AG priift die
Werkstatt- und Montageplanung auf Ubereinstimmung mit der
Ausfiihrungsplanung. Bei Ubereinstimmung mit der
Ausfuhrungsplanung gibt der AG die Werkstatt- und
Montageplanung mit dem entsprechenden Priifvermerk an den
AN zurtck (Freigabe).

1,00 PSCH

Summe 2. Baustelleneinrichtung
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3.1.

Technikzentrale

Aluminium

STLB-Bau: 10/2025 026
Leistungsbereich: 026

Einfachfenster B 3225 mm H 1830 mm 2tlg 1,3W/m2K Rahmen Alu Isolierglas 3fach

VSG Dichtungsband BG2 Folie tiberputzbar
EinfachaulRenfenster,

Breite Blendrahmen '3225' mm,

Hohe Blendrahmen '1830' mm, 2-teilig, senkrecht geteilt,
Profilpaketbreite (Rahmen) in mm''

75'

mit durchlaufendem Pfosten, Wandaufbau im Anschlussbereich
mehrschalig mit Luftschicht und Dammung,

bauphysikalische Anforderungen: Rahmendurchbiegung B
(kleiner gleich 1/200) DIN EN 12210, Warmeschutz DIN EN ISO
10077-1, DIN 4108-4 Uw kleiner gleich 1,3 W/m2K,

Rahmen aus Aluminium, flichenbiindig, Rahmenoberflache
aufden anodisch oxidiert DIN 17611, E6 (gebeizt), Farbton C -
31 leichtbronze, Rahmenoberflache innen anodisch oxidiert DIN
17611, E6 (gebeizt), Farbton C - 31 leichtbronze, Befestigung
des Rahmens mit Winkeln,

1. Teil Drehkipp,

2. Teil festverglast, Fenster transparent mit 2 Flllungen, aus
Isolierglas, 3-fach, mit VSG einseitig, UV-bestandiger
Randverbund und warmetechnisch verbesserte Abstandhalter
DIN EN ISO 10077-1, mit 2 Anschlagdichtungen und
Mitteldichtung, mit verdeckt liegendem Beschlag, Fenstergriff
aus Aluminium, anodisch oxidiert,

Abdichtung der duReren Dichtebene mit impragniertem
Fugendichtungsband aus Schaumkunststoff,
Beanspruchungsgruppe 2 DIN 18542, umlaufend, Dichtung fur
unteren Anschluss der duf3eren Dichtebene mit
Fensteranschlussfolie, Anschluss unter Fensterbank,
Abdichtung der inneren Dichtebene mit Fensteranschlussfolie,
diffusionssperrend DIN 4108-3, Uiberputzbar, umlaufend,
einschl. Verleistung, Dichtung flr unteren Anschluss der inneren
Dichtebene mit Fensteranschlussfolie, diffusionssperrend DIN
4108-3, Dammebene (Funktionsebene) vollstandig ausfiillen,
mit Mineralwolle,

Ausfliihrung geman Zeichnung.
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Gemal Position 3.1.1.

STLB-Bau: 10/2025 026

Leistungsbereich: 026

Wie vor, jedoch einteilig; 1. Teil festverglast; mit einer Fiillung;
einteilig

1. Teil festverglast

mit einer Flllung

Profilpaketbreite (Rahmen) in mm''

75'

Gemal Position 3.1.1.

STLB-Bau: 10/2025 026

Leistungsbereich: 026

Wie vor, jedoch einteilig; Breite Blendrahmen: 1600 mm Hohe Blendrahmen: '1415’
mm mit einer Fillung;

einteilig

Breite Blendrahmen: '1600' mm Hohe Blendrahmen: '1415' mm

mit einer Fullung

Profilpaketbreite (Rahmen) in mm'

75'

Muster gegen Vogelschlag fiir Fenster und PR-Fassade
Punkte 9/90mm:

Markierung bestehend aus Punkten mit 9mm Durchmesser,
Rasterabstand 90mm (Punktmitte zu Punktmitte).

Markierung geprift im Flugkanal der Biologischen Station
Hohenau-Ringelsdorf, WIN-Prifverfahren, max. 10% Anflige in
Kombination mit Isolierglas, Kategorie A, hochwirksam.
Ausfihrung als Folie

Ausfihrung geman Planung
2305-TZ-D-259-50-0

20,20 mM? L
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3.2,

3.21.

Sicherheitsmarkierungen der

Glasflachen

Die Verglasungen erhalten Sicherheitsmarkierungen geman
DIN 18040-1, die

- Uber die gesamte Glasbreite reichen;

- in einer H6he von 40 cm bis 70 cm und von 120 cm

bis 160 cm Uber OKFF angeordnet werden. Grundlage der
Ausflhrung sind

Sicherheitsmarkierungen (selbstklebende Folie) in Streifenform,
mit einer

durchschnittlichen Héhe von 8 cm und einzelnen Elementen mit
einem

Flachenanteil von mindestens 50% des Streifens.

Anordnung der Streifen in Abstimmung mit AG und Architekten.

Auasfiihrung geman Detailplan:
2305-TZ-D-259-50-0

Summe 3.1. Aluminium

Stahl

STLB-Bau: 10/2025 026
Leistungsbereich: 026

AuBentiirel. Drehfliigeltiir 1flg B 1300 mm H 2450 mm stumpfer Anschlag 1,5W/m2K

Metalitiir vollflachig Stahl

Auflentirelement, als Drehfllgeltur, einfligelig, mit
Anschlagfalz, als barrierefreie Ausfiihrung DIN 18040,

Breite Nennmall Wandéffnung '"1300' mm,

Hoéhe Nennmall Wandoéffnung '2450' mm, Wandaufbau im
Anschlussbereich mehrschalig mit Luftschicht und Dammung,
Leibungsmontage auRRen, in Offnungen mit stumpfem Anschlag,
bauphysikalische Anforderungen: Warmeschutz DIN EN ISO
10077-1, DIN 4108-4 Ud kleiner gleich 1,5 W/m2K,

Ausfuhrung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus Stahlblech,
Profilquerschnitt Blockzarge in mm '

65'

Dicke Werkstoff Zarge 2 mm, Zarge verzinkt, mit 3D-
Aufnahmeelementen, mit Bodeneinstand, Turschwelle,
barrierefrei DIN 18040 und DIN EN 17210, aus Aluminium,
Tirschwelle thermisch getrennt,

Ausfihrung als Metalltir, vollflachig, Turfligel aus Stahl,
Blechdicke 1,5 mm, Oberflache der Offnungsflache verzinkt,
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3.2.2.

3.2.3.

Oberflache der Schlie3flache verzinkt, mit Bandern, 3 Bander je
Flugel,

mit Driickergarnitur DIN EN 1906, DIN 18273, mit PZ-Schloss,
vorgerichtet fur Obentlrschlieer, mit Bodendichtung,
absenkbar, Abdichtung der au3eren Dichtebene mit
impragniertem Fugendichtungsband aus Schaumkunststoff,
Beanspruchungsgruppe 2 DIN 18542, 3-seitig, Dichtung flr
unteren Anschluss der duReren Dichtebene mit
Anschlussstreifen aus Butyldichtband, Breite 200 mm, Héhe
400 mm, Wassereinwirkungsklasse DIN 18533-1 W4-E
(Spritzwasser und Bodenfeuchte am Wandsockel sowie
Kapillarwasser in und unter Wanden), Dichtung fur oberen
Anschluss der duf3eren Dichtebene mit Fensteranschlussfolie
und Folienddmmekeil, Anschluss an bodentiefem Element
erdberuhrt, Abdichtung der inneren Dichtebene mit
Fensteranschlussfolie, diffusionsdicht DIN 4108-3, Uberputzbar,
3-seitig, Dichtung flr unteren Anschluss der inneren Dichtebene
mit Fensteranschlussfolie, diffusionsdicht DIN 4108-3,
Dammebene (Funktionsebene) vollstandig ausfillen, mit
Mineralwolle.

GemaR Position 3.2.1.
STLB-Bau: 10/2025 026
Leistungsbereich: 026

Wie vor, jedoch 2-fliigelig; mit Geh- und Standfliigel, mit Anschlagfalz; Breite
NennmaR Wandoffnung: '2050" mm Hohe NennmaR Wandoffnung: '2285' mm

2-fligelig

mit Geh- und Standfligel, mit Anschlagfalz

Breite Nennmall Wandoéffnung: '2050' mm Héhe Nennmal}
Wandéffnung: '2285' mm Profilquerschnitt Blockzarge in mm*
65'

GemalR Position 3.2.1.

STLB-Bau: 10/2025 026

Leistungsbereich: 026

Wie vor, jedoch Breite NennmaR Wandoéffnung: '1050' mm Héhe NennmaR
Wandoéffnung: '2285' mm

Breite Nennmal} Wandéffnung: '1050' mm Héhe Nennmalf}
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Wandoffnung: '2285" mm Profilquerschnitt Blockzarge in mm '
65'
1,00 St s e
3.24. Gemal Position 3.2.1.
STLB-Bau: 10/2025 026
Leistungsbereich: 026
Wie vor, jedoch 2-fliigelig; mit Geh- und Standfliigel, mit Anschlagfalz; Breite
NennmaR Wandoffnung: '2040' mm Hohe NennmaR Wandoffnung: '2280" mm
2-fligelig
mit Geh- und Standfligel, mit Anschlagfalz
Breite Nennmall Wandoéffnung: '2040' mm Héhe Nennmal}
Wandéffnung: '2280' mm Profilquerschnitt Blockzarge in mm*
65'
1,00 St s e
3.2.5. STLB-Bau: 10/2025 026
Leistungsbereich: 026
Unterbauprofil wirmedammend AuBentiirel. B 60-80mm H 200 mm
Unterbauprofil, warmedammend (U-Wert gemaf Uf-Wert
Blendrahmen), fuir AuRenturelement, Ansichtsbreite Gber 60 bis
80 mm,
Profilhéhe '200' mm.
6,80 M s
3.2.6. STLB-Bau: 10/2025 029
Leistungsbereich: 029
Drickergarnitur Wechselgarn. Driicker StoR-Stangengriff Alu eloxiert
Druckergarnitur DIN EN 1906, Feuerbestandigkeit Klasse 0,
Sicherheit Klasse 0, als Wechselgarnitur mit Dricker und
Stol3-/Stangengriff, MalRe DIN 18255, aus Aluminium, eloxiert,
Farbton silber.
3,00 St s s
3.2.7. STLB-Bau: 10/2025 029

Leistungsbereich: 029

ObentiirschlieBer AuBentiir einflg. Endanschlag Offnungsdimpfung Gleitschiene
Offnungsbegrenzung Korrosionsbestéindigkeit KI.5

Obenturschlieler fur AuRentur, einfligelig, mit
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Qﬁnungsdémpfung und Endanschlag, mit Gleitschiene mit
Offnungsbegrenzung, Einbau in Bandseite,
Korrosionsbestandigkeit DIN EN 1670 Klasse 5.

2,00 St

3.2.8. STLB-Bau: 10/2025 029
Leistungsbereich: 029

ObentiirschlieRer AuBentiir 2-flg. Endanschlag Offnungsdampfung Gleitschiene

Offnungsbegrenzung SchlieBfolgeregler Korrosionsbestindigkeit KI.5
ObentirschlieRer fir Auentur, 2-fligelig, mit

Offnungsdampfung und Endanschlag, mit Gleitschiene mit
Offnungsbegrenzung, SchlieRfolgeregler integriert, Einbau in

Bandseite, Korrosionsbestandigkeit DIN EN 1670 Klasse 5.

200 St

3.2.9. STLB-Bau: 10/2025 029
Leistungsbereich: 029
Turstopper Stahl, fiir Wandmontage
Tirstopper aus Stahl, beschichtet, mit Gummipuffer, mit
Schlagdampfung, fur Wandmontage, befestigen mit Dibeln und

Schrauben.

6,00 St s e ———
Summe 3.2. Stahl .
Summe 3. Technikzentrale @ e
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4.1.

4.1.1.

Vogelvoliere

Aluminium

STLB-Bau: 10/2025 026
Leistungsbereich: 026

Einfachfenster B 1350 mm H 1335 mm 1tlg 1,3W/m2K Rahmen Alu Isolierglas 3fach

VSG Dichtungsband BG2 Folie tiberputzbar
EinfachaulRenfenster,

Breite Blendrahmen '1350' mm,

Hoéhe Blendrahmen '1335' mm, einteilig,

Profilpaketbreite (Rahmen) in mm''

75'

Wandaufbau im Anschlussbereich mehrschalig mit Luftschicht
und Dadmmung,

bauphysikalische Anforderungen: Rahmendurchbiegung B
(kleiner gleich 1/200) DIN EN 12210, Warmeschutz DIN EN ISO
10077-1, DIN 4108-4 Uw kleiner gleich 1,3 W/m2K,

Rahmen aus Aluminium, flichenbiindig, Rahmenoberflache
aufden anodisch oxidiert DIN 17611, E6 (gebeizt), Farbton C -
31 leichtbronze, Rahmenoberflache innen anodisch oxidiert DIN
17611, E6 (gebeizt), Farbton C - 31 leichtbronze, Befestigung
des Rahmens mit Winkeln,

1. Teil Drehkipp, Fenster transparent mit einer Flllung, aus
Isolierglas, 3-fach, mit VSG einseitig, UV-bestandiger
Randverbund und warmetechnisch verbesserte Abstandhalter
DIN EN ISO 10077-1, mit 2 Anschlagdichtungen und
Mitteldichtung, mit verdeckt liegendem Beschlag, Fenstergriff
aus Aluminium, anodisch oxidiert,

Abdichtung der duReren Dichtebene mit impragniertem
Fugendichtungsband aus Schaumkunststoff,
Beanspruchungsgruppe 2 DIN 18542, umlaufend, Dichtung fiir
unteren Anschluss der duReren Dichtebene mit
Fensteranschlussfolie, Anschluss unter Fensterbank,
Abdichtung der inneren Dichtebene mit Fensteranschlussfolie,
diffusionssperrend DIN 4108-3, Uberputzbar, umlaufend,
einschl. Verleistung, Dichtung fur unteren Anschluss der inneren
Dichtebene mit Fensteranschlussfolie, diffusionssperrend DIN
4108-3, Dammebene (Funktionsebene) vollstandig ausfillen,
mit Mineralwolle,

Ausfuhrung gemaR Zeichnung.
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41.2. Gemal Position 4.1.1.

STLB-Bau: 10/2025 026

Leistungsbereich: 026

Wie vor, jedoch Breite Blendrahmen: 1600’ mm Hohe Blendrahmen: '1590' mm
Rahmenoberflache innen pulverbeschichtet; Sollschichtdicke DIN EN ISO 12944-5 je
Schicht; 100 mym; mit Beschlag;

Breite Blendrahmen: '1600' mm Hdéhe Blendrahmen: "1590' mm

Rahmenoberflache innen pulverbeschichtet

Sollschichtdicke DIN EN ISO 12944-5 je Schicht

100 mym

mit Beschlag

Profilpaketbreite (Rahmen) in mm''

75'

41.3. STLB-Bau: 10/2025 026
Leistungsbereich: 026
AuBentiirel. Drehfliigeltiir 1flg B 1435 mm H 2525 mm stumpfer Anschlag 1,5W/m2K
Rahmentiir Alu
Auflentirelement, als Drehfllgeltur, einfligelig, mit
Anschlagfalz, als barrierefreie Ausfiihrung DIN 18040,
Breite Nennmall Wandoéffnung '"1435' mm,
Hoéhe Nennmall Wandoéffnung '2525' mm, Wandaufbau im
Anschlussbereich mehrschalig mit Luftschicht und Dammung,
Leibungsmontage auRRen, in Offnungen mit stumpfem Anschlag,
bauphysikalische Anforderungen: Warmeschutz DIN EN ISO
10077-1, DIN 4108-4 Ud kleiner gleich 1,5 W/m2K,
Ausfiuihrung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus Aluminium,
Profilquerschnitt Blockzarge in mm '
75'
Dicke Werkstoff Zarge 3 mm, Zarge anodisch oxidiert, E6
(gebeizt), Farbton C - 31 leichtbronze, mit 3D-
Aufnahmeelementen, mit Bodeneinstand, Turschwelle,
barrierefrei DIN 18040 und DIN EN 17210, aus Aluminium,
Turschwelle thermisch getrennt,
Ausfuhrung des Turblatts als Rahmentir, Rahmen aus
Aluminium, Oberflache der Offnungsflache anodisch oxidiert, E6
(gebeizt), Farbton C - 31 leichtbronze, Oberflache der
Schlief3flache anodisch oxidiert, E6 (gebeizt), Farbton C - 31
leichtbronze, Turfligel transparent mit einer Fillung, aus
Isolierglas, 3-fach, mit VSG 2-seitig, mit Bandern, 3 Bander je
Flugel,
mit Driickergarnitur DIN EN 1906, DIN 18273, mit PZ-Schloss,
vorgerichtet fur Obentlrschlieer, mit Bodendichtung,
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4.1.5.

4.1.6.

absenkbar, Abdichtung der au3eren Dichtebene mit
impragniertem Fugendichtungsband aus Schaumkunststoff,
Beanspruchungsgruppe 2 DIN 18542, 3-seitig, Dichtung flr
unteren Anschluss der duReren Dichtebene mit
Anschlussstreifen aus Butyldichtband, Breite 200 mm, Héhe
400 mm, Wassereinwirkungsklasse DIN 18533-1 W4-E
(Spritzwasser und Bodenfeuchte am Wandsockel sowie
Kapillarwasser in und unter Wanden), Dichtung fur oberen
Anschluss der duf3eren Dichtebene mit Fensteranschlussfolie
und Folienddmmkeil, Anschluss an bodentiefem Element
erdberuhrt, Abdichtung der inneren Dichtebene mit
Fensteranschlussfolie, diffusionsdicht DIN 4108-3, Uberputzbar,
3-seitig, Dichtung flr unteren Anschluss der inneren Dichtebene
mit Fensteranschlussfolie, diffusionsdicht DIN 4108-3,
Dammebene (Funktionsebene) vollstandig ausfillen, mit
Mineralwolle.

STLB-Bau: 10/2025 026

Leistungsbereich: 026

Unterbauprofil wirmedammend AuBentiirel. B 60-80mm H 200 mm
Unterbauprofil, warmedammend (U-Wert gemaf Uf-Wert
Blendrahmen), fiir AuRenturelement, Ansichtsbreite Gber 60 bis

80 mm,

Profilhéhe '200' mm.

STLB-Bau: 10/2025 029

Leistungsbereich: 029

Driuckergarnitur Wechselgarn. Driicker StoR-Stangengriff Alu eloxiert
Druckergarnitur DIN EN 1906, Feuerbestandigkeit Klasse 0,

Sicherheit Klasse 0, als Wechselgarnitur mit Dricker und
Stol3-/Stangengriff, MalRe DIN 18255, aus Aluminium, eloxiert,

Farbton silber.

STLB-Bau: 10/2025 029
Leistungsbereich: 029

ObentiirschlieBer AuBentiir einflg. Endanschlag Offnungsdimpfung Gleitschiene

Offnungsbegrenzung Korrosionsbestindigkeit KI.5
Obentirschlieler fur Aullentir, einfligelig, mit
Offnungsdampfung und Endanschlag, mit Gleitschiene mit
Offnungsbegrenzung, Einbau in Bandseite,
Korrosionsbestandigkeit DIN EN 1670 Klasse 5.

1,00 St
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4.1.7.

Muster gegen Vogelschlag fiir Fenster

Punkte 9/90mm:

Markierung bestehend aus Punkten mit 9mm Durchmesser,
Rasterabstand 90mm (Punktmitte zu Punktmitte).

Markierung geprift im Flugkanal der Biologischen Station
Hohenau-Ringelsdorf, WIN-Prifverfahren, max. 10% Anflige in
Kombination mit Isolierglas, Kategorie A, hochwirksam.
Ausfihrung als Folie

ACHTUNG: Der Schutz gilt fur die Végel innen - die
Markierungen missen dementsprechnd von innen angebracht
werden.

Ausfiihrung geman Planung
2305-VV-D-219-50-0
2305-VV-D-220-50-0

STLB-Bau: 10/2025 030
Leistungsbereich: 030

F.VV-A-EG-02 +03 Insektenschutz Rahmen Alu besch B 1500-1600mm H 1600mm

Behang Gittergewebe

Insektenschutz, im Rahmen aus beschichtetem Aluminium,
eingehangt, von innen abnehmbar, Gesamtbreite Uber 1500 bis
1600 mm, Gesamthdéhe 1600 mm, Gittergewebe aus
kunststoffummantelten Glasfasern, Farbton nach
Standardfacher des AN.

2,00 St

T.VV-A-EG-01 Sicherheitsmarkierungen der

Glasflachen

Die Verglasungen erhalten Sicherheitsmarkierungen gemaf
DIN 18040-1, die

- Uber die gesamte Glasbreite reichen;

- in einer H6he von 40 cm bis 70 cm und von 120 cm

bis 160 cm Uber OKFF angeordnet werden. Grundlage der
Ausfihrung sind

Sicherheitsmarkierungen (selbstklebende Folie) in Streifenform,
mit einer

durchschnittlichen Hohe von 8 cm und einzelnen Elementen mit
einem

Flachenanteil von mindestens 50% des Streifens.

Anordnung der Streifen in Abstimmung mit AG und Architekten.

3,00 m L
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4.2.

4.21.

Summe 4.1. Aluminium

Stahl

STLB-Bau: 10/2025 026
Leistungsbereich: 026

AuBentiirel. Drehfliigeltiir 1flg B 1075 mm H 2095 mm stumpfer Anschlag 1,5W/m2K

Metalltiir vollflachig Stahl 1Lichtausschnitt
Auflentirelement, als Drehfllgeltur, einfligelig, mit
Anschlagfalz, als barrierefreie Ausfiihrung DIN 18040,

Breite Nennmall Wandéffnung '"1075' mm,

Hoéhe Nennmall Wandéffnung '2095' mm, Wandaufbau im
Anschlussbereich mehrschalig mit Luftschicht und Dammung,
Leibungsmontage auRRen, in Offnungen mit stumpfem Anschlag,
bauphysikalische Anforderungen: Warmeschutz DIN EN ISO
10077-1, DIN 4108-4 Ud kleiner gleich 1,5 W/m2K,

Ausfuhrung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus Stahlblech,
Profilquerschnitt Blockzarge in mm '

65'

Dicke Werkstoff Zarge 2 mm, Zarge verzinkt, mit 3D-
Aufnahmeelementen, mit Bodeneinstand, Turschwelle,
barrierefrei DIN 18040 und DIN EN 17210, aus Aluminium,
Tirschwelle thermisch getrennt,

Ausfihrung als Metalltiir, vollflachig, Turfligel aus Stahl,
Blechdicke 1,5 mm, Oberflache der Offnungsflache verzinkt,
Oberflache der Schlief3flache verzinkt, mit einem
Lichtausschnitt, Ausschnittform rund,

Ausschnittdurchmesser '500' mm, mit Bandern, 3 Bander je
Flugel,

mit Driickergarnitur DIN EN 1906, DIN 18273, mit PZ-Schloss,
vorgerichtet fur Obentlrschlieler, mit Bodendichtung,
absenkbar, mit Feststeller, Abdichtung der aueren Dichtebene
mit impragniertem Fugendichtungsband aus Schaumkunststoff,
Beanspruchungsgruppe 2 DIN 18542, 3-seitig, Dichtung flr
unteren Anschluss der dufReren Dichtebene mit
Anschlussstreifen aus Butyldichtband, Breite 200 mm, Héhe
400 mm, Wassereinwirkungsklasse DIN 18533-1 W4-E
(Spritzwasser und Bodenfeuchte am Wandsockel sowie
Kapillarwasser in und unter Wanden), Dichtung fur oberen
Anschluss der duf3eren Dichtebene mit Fensteranschlussfolie
und Folienddmmkeil, Anschluss an bodentiefem Element
erdberuhrt, Abdichtung der inneren Dichtebene mit
Fensteranschlussfolie, diffusionsdicht DIN 4108-3, Uberputzbar,
3-seitig, Dichtung flr unteren Anschluss der inneren Dichtebene
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4.2.2.

mit Fensteranschlussfolie, diffusionsdicht DIN 4108-3,
Dammebene (Funktionsebene) vollsténdig ausfullen, mit
Mineralwolle.

STLB-Bau: 10/2025 026
Leistungsbereich: 026

AuBentiirel. Drehfliigeltiir 2flg B 1925 mm H 2420 mm stumpfer Anschlag 1,5W/m2K

Metalltiir vollflachig Stahl

AuBentirelement, als Drehfllgeltir, 2-fligelig, mit Anschlagfalz,
als barrierefreie Ausflihrung DIN 18040,

Breite Nennmall Wandoéffnung '"1925' mm,

Hohe Nennmall Wandoffnung '2420' mm, Wandaufbau im
Anschlussbereich mehrschalig mit Luftschicht und Dammung,
Leibungsmontage aufen, in Offnungen mit stumpfem Anschlag,
bauphysikalische Anforderungen: Warmeschutz DIN EN ISO
10077-1, DIN 4108-4 Ud kleiner gleich 1,5 W/m2K,

Ausfiihrung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus Stahlblech,
Profilquerschnitt Blockzarge in mm '

65'

Dicke Werkstoff Zarge 2 mm, Zarge verzinkt, mit 3D-
Aufnahmeelementen, mit Bodeneinstand, Turschwelle,
barrierefrei DIN 18040 und DIN EN 17210, aus Aluminium,
Turschwelle thermisch getrennt,

Ausfihrung als Metalltr, vollflachig, Turfligel aus Stahl,
Blechdicke 1,5 mm, Oberflache der Offnungsflache verzinkt,
Oberflache der Schlie3¢flache verzinkt, mit Bandern, 3 Bander je
Flagel,

mit Drickergarnitur DIN EN 1906, DIN 18273, mit PZ-Schloss,
vorgerichtet fir ObentlrschlieRer, mit Bodendichtung,
absenkbar, Abdichtung der duf3eren Dichtebene mit
impragniertem Fugendichtungsband aus Schaumkunststoff,
Beanspruchungsgruppe 2 DIN 18542, 3-seitig, Dichtung fir
unteren Anschluss der duf3eren Dichtebene mit
Anschlussstreifen aus Butyldichtband, Breite 200 mm, Héhe
400 mm, Wassereinwirkungsklasse DIN 18533-1 W4-E
(Spritzwasser und Bodenfeuchte am Wandsockel sowie
Kapillarwasser in und unter Wanden), Dichtung fliir oberen
Anschluss der dul3eren Dichtebene mit Fensteranschlussfolie
und Foliendammkeil, Anschluss an bodentiefem Element
erdberihrt, Abdichtung der inneren Dichtebene mit
Fensteranschlussfolie, diffusionsdicht DIN 4108-3, Uiberputzbar,
3-seitig, Dichtung flr unteren Anschluss der inneren Dichtebene
mit Fensteranschlussfolie, diffusionsdicht DIN 4108-3,
Dammebene (Funktionsebene) vollsténdig ausfullen, mit
Mineralwolle.
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4.2.3. STLB-Bau: 10/2025 026
Leistungsbereich: 026
Unterbauprofil wirmedammend AuBentiirel. B 60-80mm H 200 mm
Unterbauprofil, warmedammend (U-Wert gemaf Uf-Wert
Blendrahmen), fiir AuRenturelement, Ansichtsbreite Gber 60 bis
80 mm,
Profilhéhe '200' mm.
4,30 M s e
4.2.4. STLB-Bau: 10/2025 029
Leistungsbereich: 029
Drickergarnitur Wechselgarn. Driicker StoR-Stangengriff Alu eloxiert
Druckergarnitur DIN EN 1906, Feuerbestandigkeit Klasse 0,
Sicherheit Klasse 0, als Wechselgarnitur mit Dricker und
Stol3-/Stangengriff, MalRe DIN 18255, aus Aluminium, eloxiert,
Farbton silber.
1,00 St s e
4.2.5. STLB-Bau: 10/2025 029
Leistungsbereich: 029 .
ObentiirschlieBer AuBentiir einflg. Endanschlag Offnungsdampfung Gleitschiene
Offnungsbegrenzung Korrosionsbestindigkeit KI.5
ObentlrschlieBer fur Aulentdr, einflligelig, mit
Offnungsdampfung und Endanschlag, mit Gleitschiene mit
Offnungsbegrenzung, Einbau in Bandseite,
Korrosionsbestandigkeit DIN EN 1670 Klasse 5.
2,00 St s
4.2.6. STLB-Bau: 10/2025 029

Leistungsbereich: 029

ObentiirschlieRer AuBentiir 2-flg. Endanschlag Offnungsdampfung Gleitschiene
Offnungsbegrenzung SchlieBfolgeregler Korrosionsbestindigkeit KI.5
ObentirschlieRer fir Auentur, 2-fligelig, mit

Offnungsdampfung und Endanschlag, mit Gleitschiene mit

Offnungsbegrenzung, SchlieRfolgeregler integriert, Einbau in

Bandseite, Korrosionsbestandigkeit DIN EN 1670 Klasse 5.

1,00 St
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4.27. STLB-Bau: 10/2025 029
Leistungsbereich: 029
Turstopper Stahl, fiir Wandmontage
Tirstopper aus Stahl, beschichtet, mit Gummipuffer, mit
Schlagdampfung, fur Wandmontage, befestigen mit Dibeln und
Schrauben.
2,00 St s
4.2.8. STLB-Bau: 10/2025 029

Leistungsbereich: 029

Turstopper Stahl, fiir Bodenmontage

Turstopper aus Stahl, beschichtet, mit Gummipuffer, mit
Schlagdampfung, fir Bodenmontage, mit Hohenverstellbarkeit,
befestigen mit Dibeln und Schrauben.

Summe 4.2. Stahl

Summe 4. Vogelvoliere

Druckdatum:
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5.1.

Cafe

Aluminium

STLB-Bau: 10/2025 026
Leistungsbereich: 026

Einfachfenster B 1600 mm H 1580 mm 1tlg 1,3W/m2K Rahmen Alu Isolierglas 3fach

VSG Dichtungsband BG2 Folie tiberputzbar
EinfachaulRenfenster,

Breite Blendrahmen '"1600' mm,

Hohe Blendrahmen '"1580' mm, einteilig,

Profilpaketbreite (Rahmen) in mm''

75'

Wandaufbau im Anschlussbereich mehrschalig mit Luftschicht
und Dadmmung, Leibungsmontage aufien, Leibung mit
Innenanschlag,

bauphysikalische Anforderungen: Rahmendurchbiegung B
(kleiner gleich 1/200) DIN EN 12210, Warmeschutz DIN EN ISO
10077-1, DIN 4108-4 Uw kleiner gleich 1,3 W/m2K,

Rahmen aus Aluminium, flachenbiindig, Rahmenoberflache
aulRen anodisch oxidiert DIN 17611, E6 (gebeizt), Farbton C -
31 leichtbronze, Rahmenoberflache innen anodisch oxidiert DIN
17611, E6 (gebeizt), Farbton C - 31 leichtbronze, Befestigung
des Rahmens mit Winkeln,

1. Teil Drehkipp, Fenster transparent mit einer Fillung, aus
Isolierglas, 3-fach, mit VSG einseitig, UV-bestandiger
Randverbund und warmetechnisch verbesserte Abstandhalter
DIN EN ISO 10077-1, mit 2 Anschlagdichtungen und
Mitteldichtung, mit Beschlag, Fenstergriff aus Aluminium,
anodisch oxidiert,

Abdichtung der duReren Dichtebene mit impragniertem
Fugendichtungsband aus Schaumkunststoff,
Beanspruchungsgruppe 2 DIN 18542, umlaufend, Dichtung fur
unteren Anschluss der duf3eren Dichtebene mit
Fensteranschlussfolie, Anschluss unter Fensterbank,
Abdichtung der inneren Dichtebene mit Fensteranschlussfolie,
diffusionssperrend DIN 4108-3, Uiberputzbar, umlaufend,
einschl. Verleistung, Dichtung flr unteren Anschluss der inneren
Dichtebene mit Fensteranschlussfolie, diffusionssperrend DIN
4108-3, Dammebene (Funktionsebene) vollstandig ausfiillen,
mit Mineralwolle,

Ausfliihrung geman Zeichnung.
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51.2 Gemal Position 5.1.1.
STLB-Bau: 10/2025 026
Leistungsbereich: 026
Wie vor, jedoch Breite Blendrahmen: '1505' mm
Breite Blendrahmen: '1505' mm Profilpaketbreite (Rahmen) in
mm '
75'
2,00 St s
51.3 STLB-Bau: 10/2025 026

Leistungsbereich: 026

Einfachfenster B 2545 mm H 1155 mm 1tlg F30 Rahmen Alu Isolierglas 2fach VSG

Dichtungsband BG2 Folie liberputzbar
EinfachauRenfenster,

Breite Blendrahmen '2545' mm,

Hohe Blendrahmen '1155' mm, einteilig,

Profilpaketbreite (Rahmen) in mm''

75'

Wandaufbau im Anschlussbereich mehrschalig mit Luftschicht
und Dadmmung, Leibungsmontage aufien, Leibung mit
Innenanschlag,

bauphysikalische Anforderungen: Rahmendurchbiegung B
(kleiner gleich 1/200) DIN EN 12210, Feuerwiderstandsklasse F
30 DIN 4102-2,

Rahmen aus Aluminium, flachenbiindig, Rahmenoberflache
aulRen anodisch oxidiert DIN 17611, E6 (gebeizt), Farbton C -
31 leichtbronze, Rahmenoberflache innen anodisch oxidiert DIN
17611, E6 (gebeizt), Farbton C - 31 leichtbronze, Befestigung
des Rahmens mit Winkeln,

1. Teil festverglast, Fenster transparent mit einer Fullung, aus
Isolierglas, 2-fach, mit VSG einseitig, mit 2 Anschlagdichtungen
und Mitteldichtung, mit Beschlag,

Abdichtung der duReren Dichtebene mit impragniertem
Fugendichtungsband aus Schaumkunststoff,
Beanspruchungsgruppe 2 DIN 18542, umlaufend, Dichtung fiir
unteren Anschluss der duf3eren Dichtebene mit
Fensteranschlussfolie, Anschluss unter Fensterbank,
Abdichtung der inneren Dichtebene mit Fensteranschlussfolie,
diffusionssperrend DIN 4108-3, Uberputzbar, umlaufend,
einschl. Verleistung, Dichtung fur unteren Anschluss der inneren
Dichtebene mit Fensteranschlussfolie, diffusionssperrend DIN
4108-3, Dammebene (Funktionsebene) vollstandig ausfillen,
mit Mineralwolle,

Ausfuhrung gemaR Zeichnung.
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51.4 UK Pfosten-Riegel-Fassade B 5660 mm H 4250 mm UK Alu T 200 mm B 50 mm
Unterkonstruktion fir Pfosten-Riegel-Fassade DIN EN 13830,
Breite Gesamtkonstruktion '5660' mm,
Hohe Gesamtkonstruktion '4250' mm,
aus Aluminium, als Hohlprofil, scharfkantig, anodisch oxidiert,
E6 (gebeizt), Farbton C - 31 leichtbronze,
Tiefe 200" mm,
Ansichtsbreite '50' mm, Andruckprofile aus Aluminium, sichtbar
befestigt, verdeckt, Deckschalen aus Aluminium,
Aufteilung der Pfosten-Riegel-Konstruktion in folgende
Elemente:
Festverglasungselemente,
Anzahl '4' St,
Turen,
Anzahl "1' St,
Paneele,
Anzahl '2' St,
die Elemente werden gesondert vergitet,
Pfostenprofile raumseitig, Elemente vorgerichtet fur
Kabel-/Leitungsverlegung, einschl. Leerrohr und Zugdraht,
Lange Leerrohr/Zugdraht '3' m/m2,
Befestigungsuntergrund Stahlbeton.
2530 M2 s e
5.1.5. STLB-Bau: 10/2025 031
Leistungsbereich: 031
Festverglasungsel. Pfosten-Riegel-Fassade H 3725 mm B 2805 mm Isolierglas 2fach D
6mm D 6mm
Festverglasungselement, fir Pfosten-Riegel-Fassade DIN EN
13830, vorh. Unterkonstruktion aus Aluminium,
Hohe '3725' mm,
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Breite '2805' mm,
bauphysikalische Anforderungen:
aus Isolierglas, 2-fach, Innenscheibe aus Verbund-
Sicherheitsglas (VSG), aus Floatglas DIN EN 572-2,
Gesamtnenndicke 6 mm, 2-scheibig, AuRenscheibe aus
Verbund-Sicherheitsglas (VSG), aus Floatglas DIN EN 572-2,
Gesamtnenndicke 6 mm, 2-scheibig, UV-bestandiger
Randverbund.
1,00 St s e
5.1.6 Gemal Position 5.1.5.
STLB-Bau: 10/2025 031
Leistungsbereich: 031
Wie vor, jedoch Hohe: '1200' mm
Hoéhe: "1200' mm
1,00 St s e
5.1.7 Gemal Position 5.1.5.
STLB-Bau: 10/2025 031
Leistungsbereich: 031
Wie vor, jedoch Hohe: '2500' mm Breite: '742,5' mm
Hoéhe: 2500 mm Breite: '742.5' mm
2,00 St s
5.1.8 STLB-Bau: 10/2025 031
Leistungsbereich: 031
Paneel Pfosten-Riegel-Fassade H 500 mm B 2805 mm mehrschichtig Alu Mineralwolle
Alu
Paneel, fur Pfosten-Riegel-Fassade DIN EN 13830, vorh.
Unterkonstruktion aus Aluminium,
Hohe '500' mm,
Breite '2805' mm,
bauphysikalische Anforderungen: Paneel mehrschichtig,
raumseitig aus Aluminium,
Art/Oberflache '
anodisch oxidiert, E6 (gebeizt), Farbton C - 31 leichtbronze'
mit DAmmung aus Mineralwolle, witterungsseitig aus Aluminium,
Art/Oberflache '
anodisch oxidiert, E6 (gebeizt), Farbton C - 31 leichtbronze'
Paneel mit geschlossener Randausbildung.
1,00 St
5.1.9 Windfang-Tiirelement (innen) Pfosten-Riegel-Fassade B 1320 mm H 2500 mm 1flg

Rahmentiir Alu-Strangpressprofil Isolierglas 3fach
Windfang-Trelement (innen), fir Pfosten-Riegel-Fassade DIN
EN 13830,

Breite Nennmall Wandéffnung '"1320' mm,
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5.1.10.

Hohe Nennmal Wandéffnung '2500' mm, vorh.
Unterkonstruktion aus Aluminium, als barrierefreie Ausfiihrung
DIN 18040, als Drehfligeltir, einfligelig,

bauphysikalische Anforderungen:

Ausfiihrung als Rahmentir aus Aluminium-Strangpressprofil,
Oberflache der Offnungsflache anodisch oxidiert, E6 (gebeizt),
Farbton C - 31 leichtbronze, Oberflache der Schlieflache
anodisch oxidiert, E6 (gebeizt), Farbton C - 31 leichtbronze,
Tarfligel mit 2 transparent/transluzenten Fillungen,
Verglasung aus Isolierglas, 3-fach, aus Verbund-Sicherheitsglas
(VSG), aus Floatglas DIN EN 572-2, Nenndicke 6 mm, aus
Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG), aus Floatglas DIN EN
572-2, Nenndicke 6 mm, aus Verbund-Sicherheitsglas (VSG),
aus Floatglas DIN EN 572-2, Nenndicke 6 mm, UV-bestandiger
Randverbund,

vorgerichtet fir Paniktirverschluss DIN EN 1125 Typ A
Griffstangen-Betéatigung, vorgerichtet fir Motorschloss fur
Mehrfachverriegelung,

vorgerichtet fur elektrischen Turéffner,

vorgerichtet fir ObentlrschlieRer.

STLB-Bau: 10/2025 031

Leistungsbereich: 031

UK Pfosten-Riegel-Fassade B 5660 mm H 4250 mm UK Alu T 200 mm B 50 mm
Unterkonstruktion fir Pfosten-Riegel-Fassade DIN EN 13830,
Breite Gesamtkonstruktion '5660' mm,

Hohe Gesamtkonstruktion '4250' mm,

aus Aluminium, als Hohlprofil, scharfkantig, anodisch oxidiert,
E6 (gebeizt), Farbton C - 31 leichtbronze,

Tiefe '200"' mm,

Ansichtsbreite '50' mm, Andruckprofile aus Aluminium, sichtbar
befestigt, verdeckt, Deckschalen aus Aluminium,

Aufteilung der Pfosten-Riegel-Konstruktion in folgende
Elemente:

Festverglasungselemente,

Anzahl '4' St,

Tiren,

Anzahl "1' St,

Paneele,

Anzahl '2' St,

die Elemente werden gesondert vergutet,

Pfostenprofile raumseitig, Elemente vorgerichtet fur
Kabel-/Leitungsverlegung, einschl. Leerrohr und Zugdraht,
Lange Leerrohr/Zugdraht '3' m/m2,
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Warmedurchgangskoeffizient Ucw der Gesamtkonstruktion DIN
EN ISO 12631 uber 1,3 bis 1,4 W/m2K, Befestigungsuntergrund
Stahlbeton.
2530 M2 s e
5.1.11. STLB-Bau: 10/2025 031
Leistungsbereich: 031
Paneel Pfosten-Riegel-Fassade H 500 mm B 2805 mm
mehrschichtig Alu Mineralwolle Alu
Paneel, fur Pfosten-Riegel-Fassade DIN EN 13830, vorh.
Unterkonstruktion aus Aluminium,
Hohe '500" mm,
Breite '2805' mm,
bauphysikalische Anforderungen: Warmeschutz DIN EN ISO
10077-1, DIN 4108-4 Uw kleiner gleich 1,4W/m2K, Paneel
mehrschichtig,
raumseitig aus Aluminium,
Art/Oberflache '
anodisch oxidiert, E6 (gebeizt), Farbton C - 31 leichtbronze'
mit Dammung aus Mineralwolle, witterungsseitig aus Aluminium,
Art/Oberflache '
anodisch oxidiert, E6 (gebeizt), Farbton C - 31 leichtbronze'
Paneel mit geschlossener Randausbildung.
2,00 St s
5.1.12. STLB-Bau: 10/2025 031

Leistungsbereich: 031

Festverglasungsel. Pfosten-Riegel-Fassade H 3725 mm B 2805 mm 1,4W/m2K ¢0,3

Isolierglas 2fach D 6mm D 6mm

Festverglasungselement, fir Pfosten-Riegel-Fassade DIN EN
13830, vorh. Unterkonstruktion aus Aluminium,

Hohe '3725' mm,

Breite '2805' mm,

bauphysikalische Anforderungen: Warmeschutz DIN EN ISO
10077-1, DIN 4108-4 Uw kleiner gleich 1,4 W/m2K,
Gesamtenergiedurchlassgrad Verglasung g 0,3 DIN EN 410,
aus Isolierglas, 2-fach, Innenscheibe aus Verbund-
Sicherheitsglas (VSG), aus Floatglas DIN EN 572-2,
Gesamtnenndicke 6 mm, 2-scheibig, AuRenscheibe aus
Verbund-Sicherheitsglas (VSG), aus Floatglas DIN EN 572-2,
Gesamtnenndicke 6 mm, 2-scheibig, UV-bestandiger
Randverbund und warmetechnisch verbesserte Abstandhalter
DIN EN ISO 10077-1.
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5.1.13.

5.1.14.

5.1.15.

Gemal Position 5.1.12.

STLB-Bau: 10/2025 031
Leistungsbereich: 031

Wie vor, jedoch Hohe: '1200' mm
Hohe: '1200' mm

Gemal Position 5.1.12.

STLB-Bau: 10/2025 031

Leistungsbereich: 031

Wie vor, jedoch Hohe: '2500' mm Breite: '742,5' mm
Hohe: '2500' mm Breite: '742.5' mm

STLB-Bau: 10/2025 031
Leistungsbereich: 031

AuBentiirel. Pfosten-Riegel-Fassade B 1320 mm H 2500 mm 1flg 1,5W/m2K Rahmentiir

Alu-Strangpressprofil Isolierglas 3fach

AuBenturelement, fir Pfosten-Riegel-Fassade DIN EN 13830,
Breite Nennmall Wandoéffnung 1320 mm,

Hohe Nennmal Wandéffnung '2500' mm, vorh.
Unterkonstruktion aus Aluminium, als barrierefreie Ausfiihrung
DIN 18040, als Drehfligeltir, einfligelig,

bauphysikalische Anforderungen: Warmeschutz DIN EN ISO
10077-1, DIN 4108-4 Ud kleiner gleich 1,5 W/m2K,
Gesamtenergiedurchlassgrad Verglasung g 0,32 DIN EN 410,
Ausfiihrung als Rahmentir aus Aluminium-Strangpressprofil,
Oberflache der Offnungsflache anodisch oxidiert, E6 (gebeizt),
Farbton C - 31 leichtbronze, Oberflache der Schlieflache
anodisch oxidiert, E6 (gebeizt), Farbton C - 31 leichtbronze,
Tarfligel mit 2 transparent/transluzenten Fillungen,
Verglasung aus Isolierglas, 3-fach, aus Verbund-Sicherheitsglas
(VSG), aus Floatglas DIN EN 572-2, Nenndicke 6 mm, aus
Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG), aus Floatglas DIN EN
572-2, Nenndicke 6 mm, aus Verbund-Sicherheitsglas (VSG),
aus Floatglas DIN EN 572-2, Nenndicke 6 mm, UV-bestandiger
Randverbund und warmetechnisch verbesserte Abstandhalter
DIN EN ISO 10077-1,

vorgerichtet fur Panikttrverschluss DIN EN 1125 Typ A
Griffstangen-Betatigung, vorgerichtet flir Motorschloss flr
Mehrfachverriegelung,

vorgerichtet fir elektrischen Turoffner,

vorgerichtet fir Obentlrschliel3er.
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5.1.16.

5.1.17.

STLB-Bau: 10/2025 031

Leistungsbereich: 031

UK Pfosten-Riegel-Fassade B 10250 mm H 4250 mm UK Alu T 200 mm B 50 mm
Unterkonstruktion fiir Pfosten-Riegel-Fassade DIN EN 13830,
Breite Gesamtkonstruktion '10250' mm,

Hohe Gesamtkonstruktion '4250' mm,

aus Aluminium, als Hohlprofil, scharfkantig, anodisch oxidiert,
E6 (gebeizt), Farbton C - 31 leichtbronze,

Tiefe '200' mm,

Ansichtsbreite '50' mm, Andruckprofile aus Aluminium, sichtbar
befestigt, verdeckt, Deckschalen aus Aluminium,

Aufteilung der Pfosten-Riegel-Konstruktion in folgende
Elemente:

Festverglasungselemente,

Anzahl '5' St,

Paneele,

Anzahl '5' St,

die Elemente werden gesondert vergitet,

Pfostenprofile raumseitig, Elemente vorgerichtet fur
Kabel-/Leitungsverlegung, einschl. Leerrohr und Zugdraht,
Lange Leerrohr/Zugdraht '3' m/m2,
Warmedurchgangskoeffizient Ucw der Gesamtkonstruktion DIN
EN ISO 12631 uber 1,3 bis 1,4 W/m2K, Befestigungsuntergrund
Stahlbeton.

45,70 M2 s

STLB-Bau: 10/2025 031

Leistungsbereich: 031

Paneel Pfosten-Riegel-Fassade H 500 mm B 2400 mm mehrschichtig Alu Mineralwolle
Alu

Paneel, fur Pfosten-Riegel-Fassade DIN EN 13830, vorh.
Unterkonstruktion aus Aluminium,

Hohe '500" mm,

Breite '2400' mm,

bauphysikalische Anforderungen: Warmeschutz DIN EN ISO
10077-1, DIN 4108-4 Uw kleiner gleich 1,4W/m2K, Paneel
mehrschichtig,

raumseitig aus Aluminium,

Art/Oberflache '

anodisch oxidiert, E6 (gebeizt), Farbton C - 31 leichtbronze'

mit Dammung aus Mineralwolle, witterungsseitig aus Aluminium,
Art/Oberflache '

anodisch oxidiert, E6 (gebeizt), Farbton C - 31 leichtbronze'
Paneel mit geschlossener Randausbildung.
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5.1.18. STLB-Bau: 10/2025 031
Leistungsbereich: 031
Festverglasungsel. Pfosten-Riegel-Fassade H 3725 mm B 2400 mm 1,4W/m2K ¢g0,3
Isolierglas 2fach D 6mm D 6mm
Festverglasungselement, fir Pfosten-Riegel-Fassade DIN EN
13830, vorh. Unterkonstruktion aus Aluminium,
Hohe '3725' mm,
Breite '2400' mm,
bauphysikalische Anforderungen: Warmeschutz DIN EN ISO
10077-1, DIN 4108-4 Uw kleiner gleich 1,4 W/m2K,
Gesamtenergiedurchlassgrad Verglasung g 0,3 DIN EN 410,
aus Isolierglas, 2-fach, Innenscheibe aus Verbund-
Sicherheitsglas (VSG), aus Floatglas DIN EN 572-2,
Gesamtnenndicke 6 mm, 2-scheibig, AuRenscheibe aus
Verbund-Sicherheitsglas (VSG), aus Floatglas DIN EN 572-2,
Gesamtnenndicke 6 mm, 2-scheibig, UV-bestandiger
Randverbund und warmetechnisch verbesserte Abstandhalter
DIN EN ISO 10077-1.
4,00 St s e
5.1.19. STLB-Bau: 10/2025 031

Leistungsbereich: 031

UK Pfosten-Riegel-Fassade B 7940 mm H 4250 mm UK Alu T 200 mm B 50 mm
Unterkonstruktion fir Pfosten-Riegel-Fassade DIN EN 13830,
Breite Gesamtkonstruktion '7940' mm,

Hohe Gesamtkonstruktion '4250' mm,

aus Aluminium, als Hohlprofil, scharfkantig, anodisch oxidiert,
E6 (gebeizt), Farbton C - 31 leichtbronze,

Tiefe 200" mm,

Ansichtsbreite '50' mm, Andruckprofile aus Aluminium, sichtbar
befestigt, verdeckt, Deckschalen aus Aluminium,

Aufteilung der Pfosten-Riegel-Konstruktion in folgende
Elemente:

Festverglasungselemente,

Anzahl '4' St,

Tiren,

Anzahl "1' St,

Paneele,

Anzahl '4' St,

die Elemente werden gesondert vergutet,

Pfostenprofile raumseitig, Elemente vorgerichtet fur
Kabel-/Leitungsverlegung, einschl. Leerrohr und Zugdraht,
Lange Leerrohr/Zugdraht '3' m/m2,
Warmedurchgangskoeffizient Ucw der Gesamtkonstruktion DIN
EN ISO 12631 Uber 1,3 bis 1,4 W/m2K, Befestigungsuntergrund
Stahlbeton.

45,70 M2 i e
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5.1.20. STLB-Bau: 10/2025 031
Leistungsbereich: 031
Paneel Pfosten-Riegel-Fassade H 500 mm B 2175 mm mehrschichtig Alu Mineralwolle
Alu
Paneel, fur Pfosten-Riegel-Fassade DIN EN 13830, vorh.
Unterkonstruktion aus Aluminium,
Hohe '500' mm,
Breite '2175' mm,
bauphysikalische Anforderungen: Warmeschutz DIN EN ISO
10077-1, DIN 4108-4 Uw kleiner gleich 1,4W/m2K, Paneel
mehrschichtig,
raumseitig aus Aluminium,
Art/Oberflache '
anodisch oxidiert, E6 (gebeizt), Farbton C - 31 leichtbronze'
mit DAmmung aus Mineralwolle, witterungsseitig aus Aluminium,
Art/Oberflache '
anodisch oxidiert, E6 (gebeizt), Farbton C - 31 leichtbronze'
Paneel mit geschlossener Randausbildung.
1,00 St
5.1.21. STLB-Bau: 10/2025 031
Leistungsbereich: 031
Paneel Pfosten-Riegel-Fassade H 500 mm B 2815 mm mehrschichtig Alu Mineralwolle
Alu
Paneel, fir Pfosten-Riegel-Fassade DIN EN 13830, vorh.
Unterkonstruktion aus Aluminium,
Hohe '500" mm,
Breite '2815' mm,
bauphysikalische Anforderungen: Warmeschutz DIN EN ISO
10077-1, DIN 4108-4 Uw kleiner gleich 1,4W/m2K, Paneel
mehrschichtig,
raumseitig aus Aluminium,
Art/Oberflache '
anodisch oxidiert, E6 (gebeizt), Farbton C - 31 leichtbronze'
mit Dammung aus Mineralwolle, witterungsseitig aus Aluminium,
Art/Oberflache '
anodisch oxidiert, E6 (gebeizt), Farbton C - 31 leichtbronze'
Paneel mit geschlossener Randausbildung.
1,00 St s e
5.1.22. STLB-Bau: 10/2025 031

Leistungsbereich: 031

Paneel Pfosten-Riegel-Fassade H 500 mm B 2300 mm mehrschichtig Alu Mineralwolle
Alu

Paneel, fur Pfosten-Riegel-Fassade DIN EN 13830, vorh.

Unterkonstruktion aus Aluminium,

Hohe '500' mm,

Breite '2300' mm,

bauphysikalische Anforderungen: Warmeschutz DIN EN ISO
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10077-1, DIN 4108-4 Uw kleiner gleich 1,4W/m2K, Paneel
mehrschichtig,
raumseitig aus Aluminium,
Art/Oberflache '
anodisch oxidiert, E6 (gebeizt), Farbton C - 31 leichtbronze'
mit DAmmung aus Mineralwolle, witterungsseitig aus Aluminium,
Art/Oberflache '
anodisch oxidiert, E6 (gebeizt), Farbton C - 31 leichtbronze'
Paneel mit geschlossener Randausbildung.
1,00 St
5.1.23. STLB-Bau: 10/2025 031
Leistungsbereich: 031
Festverglasungsel. Pfosten-Riegel-Fassade H 3725 mm B 2175 mm 1,4W/m2K g0,3
Isolierglas 2fach D 6mm D 6mm
Festverglasungselement, fir Pfosten-Riegel-Fassade DIN EN
13830, vorh. Unterkonstruktion aus Aluminium,
Hohe '3725' mm,
Breite '2175' mm,
bauphysikalische Anforderungen: Warmeschutz DIN EN ISO
10077-1, DIN 4108-4 Uw kleiner gleich 1,4 W/m2K,
Gesamtenergiedurchlassgrad Verglasung g 0,3 DIN EN 410,
aus Isolierglas, 2-fach, Innenscheibe aus Verbund-
Sicherheitsglas (VSG), aus Floatglas DIN EN 572-2,
Gesamtnenndicke 6 mm, 2-scheibig, AuRenscheibe aus
Verbund-Sicherheitsglas (VSG), aus Floatglas DIN EN 572-2,
Gesamtnenndicke 6 mm, 2-scheibig, UV-bestandiger
Randverbund und warmetechnisch verbesserte Abstandhalter
DIN EN ISO 10077-1.
1,00 St s e
5.1.24. Gemal Position 5.1.23.
STLB-Bau: 10/2025 031
Leistungsbereich: 031
Wie vor, jedoch Breite: '2815' mm
Breite: '2815' mm
1,00 St s e
5.1.25. Geman Position 5.1.23.

STLB-Bau: 10/2025 031

Leistungsbereich: 031

Wie vor, jedoch Hohe: '1200' mm Breite: '2300' mm
Hohe: '1200' mm Breite: '2300' mm
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5.1.26. STLB-Bau: 10/2025 031
Leistungsbereich: 031
AuBentiirel. Pfosten-Riegel-Fassade B 2300 mm H 2500 mm 2flg 1,5W/m2K Rahmentiir
Alu-Strangpressprofil Isolierglas 3fach
AuBenturelement, fir Pfosten-Riegel-Fassade DIN EN 13830,
Breite Nennmall Wando6ffnung '2300' mm,
Hohe Nennmal Wandéffnung '2500' mm, vorh.
Unterkonstruktion aus Aluminium, als barrierefreie Ausfiihrung
DIN 18040, als Drehfligeltir, 2-flugelig,
bauphysikalische Anforderungen: Warmeschutz DIN EN ISO
10077-1, DIN 4108-4 Ud kleiner gleich 1,5 W/m2K,
Gesamtenergiedurchlassgrad Verglasung g 0,32 DIN EN 410,
Ausfiihrung als Rahmentir aus Aluminium-Strangpressprofil,
Oberflache der Offnungsflache anodisch oxidiert, E6 (gebeizt),
Farbton C - 31 leichtbronze, Oberflache der Schlieflache
anodisch oxidiert, E6 (gebeizt), Farbton C - 31 leichtbronze,
Tarfligel mit 2 transparent/transluzenten Fillungen,
Verglasung aus Isolierglas, 3-fach, aus Verbund-Sicherheitsglas
(VSG), aus Floatglas DIN EN 572-2, Nenndicke 6 mm, aus
Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG), aus Floatglas DIN EN
572-2, Nenndicke 6 mm, aus Verbund-Sicherheitsglas (VSG),
aus Floatglas DIN EN 572-2, Nenndicke 6 mm, UV-bestandiger
Randverbund und warmetechnisch verbesserte Abstandhalter
DIN EN ISO 10077-1,
vorgerichtet fur Paniktlrverschluss DIN EN 1125 Typ A
Griffstangen-Betatigung,
vorgerichtet fir PZ-Schloss,
vorgerichtet fir ObentlrschlieRer.
1,00 St
5.1.27. STLB-Bau: 10/2025 031
Leistungsbereich: 031
UK Pfosten-Riegel-Fassade B 12945 mm H 4250 mm UK Alu T 200 mm B 50 mm
Unterkonstruktion fir Pfosten-Riegel-Fassade DIN EN 13830,
Breite Gesamtkonstruktion '12945' mm,
Hohe Gesamtkonstruktion '4250' mm,
aus Aluminium, als Hohlprofil, scharfkantig, anodisch oxidiert,
E6 (gebeizt), Farbton C - 31 leichtbronze,
Tiefe 200" mm,
Ansichtsbreite '50' mm, Andruckprofile aus Aluminium, sichtbar
befestigt, verdeckt, Deckschalen aus Aluminium,
Aufteilung der Pfosten-Riegel-Konstruktion in folgende
Elemente:
Festverglasungselemente,
Anzahl '9' St,
Fenster,
Anzahl "1' St,
Tiren,
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Anzahl "1' St,
Paneele,
Anzahl '6' St,
die Elemente werden gesondert vergutet,
Pfostenprofile raumseitig, Elemente vorgerichtet fur
Kabel-/Leitungsverlegung, einschl. Leerrohr und Zugdraht,
Lange Leerrohr/Zugdraht '3' m/m2,
Warmedurchgangskoeffizient Ucw der Gesamtkonstruktion DIN
EN ISO 12631 Uber 1,3 bis 1,4 W/m2K, Befestigungsuntergrund
Stahlbeton.
57,80 M2 s e
5.1.28. STLB-Bau: 10/2025 031
Leistungsbereich: 031
Paneel Pfosten-Riegel-Fassade H 500 mm B 2245 mm mehrschichtig Alu Mineralwolle
Alu
Paneel, fur Pfosten-Riegel-Fassade DIN EN 13830, vorh.
Unterkonstruktion aus Aluminium,
Hohe '500' mm,
Breite '2245' mm,
bauphysikalische Anforderungen: Warmeschutz DIN EN ISO
10077-1, DIN 4108-4 Uw kleiner gleich 1,4W/m2K, Paneel
mehrschichtig,
raumseitig aus Aluminium,
Art/Oberflache '
anodisch oxidiert, E6 (gebeizt), Farbton C - 31 leichtbronze'
mit DAmmung aus Mineralwolle, witterungsseitig aus Aluminium,
Art/Oberflache '
anodisch oxidiert, E6 (gebeizt), Farbton C - 31 leichtbronze'
Paneel mit geschlossener Randausbildung.
2,00 St s
5.1.29. STLB-Bau: 10/2025 031
Leistungsbereich: 031
Paneel Pfosten-Riegel-Fassade H 500 mm B 2815 mm mehrschichtig Alu Mineralwolle
Alu
Paneel, fur Pfosten-Riegel-Fassade DIN EN 13830, vorh.
Unterkonstruktion aus Aluminium,
Hohe '500" mm,
Breite '2815' mm,
bauphysikalische Anforderungen: Warmeschutz DIN EN ISO
10077-1, DIN 4108-4 Uw kleiner gleich 1,4W/m2K, Paneel
mehrschichtig,
raumseitig aus Aluminium,
Art/Oberflache '
anodisch oxidiert, E6 (gebeizt), Farbton C - 31 leichtbronze'
mit Dammung aus Mineralwolle, witterungsseitig aus Aluminium,
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Art/Oberflache '
anodisch oxidiert, E6 (gebeizt), Farbton C - 31 leichtbronze'
Paneel mit geschlossener Randausbildung.
2,00 St s
5.1.30. STLB-Bau: 10/2025 031
Leistungsbereich: 031
Paneel Pfosten-Riegel-Fassade H 500 mm B 2175 mm mehrschichtig Alu Mineralwolle
Alu
Paneel, fur Pfosten-Riegel-Fassade DIN EN 13830, vorh.
Unterkonstruktion aus Aluminium,
Hohe '500" mm,
Breite '2175' mm,
bauphysikalische Anforderungen: Warmeschutz DIN EN ISO
10077-1, DIN 4108-4 Uw kleiner gleich 1,4W/m2K, Paneel
mehrschichtig,
raumseitig aus Aluminium,
Art/Oberflache '
anodisch oxidiert, E6 (gebeizt), Farbton C - 31 leichtbronze'
mit Dammung aus Mineralwolle, witterungsseitig aus Aluminium,
Art/Oberflache '
anodisch oxidiert, E6 (gebeizt), Farbton C - 31 leichtbronze'
Paneel mit geschlossener Randausbildung.
1,00 St s e
5.1.31. STLB-Bau: 10/2025 031
Leistungsbereich: 031
Festverglasungsel. Pfosten-Riegel-Fassade H 875 mm B 2245 mm 1,4W/m2K g0,3
Isolierglas 2fach D 6mm D 6mm
Festverglasungselement, fir Pfosten-Riegel-Fassade DIN EN
13830, vorh. Unterkonstruktion aus Aluminium,
Hohe '875' mm,
Breite '2245' mm,
bauphysikalische Anforderungen: Warmeschutz DIN EN ISO
10077-1, DIN 4108-4 Uw kleiner gleich 1,4 W/m2K,
Gesamtenergiedurchlassgrad Verglasung g 0,3 DIN EN 410,
aus Isolierglas, 2-fach, Innenscheibe aus Verbund-
Sicherheitsglas (VSG), aus Floatglas DIN EN 572-2,
Gesamtnenndicke 6 mm, 2-scheibig, AuRenscheibe aus
Verbund-Sicherheitsglas (VSG), aus Floatglas DIN EN 572-2,
Gesamtnenndicke 6 mm, 2-scheibig, UV-bestandiger
Randverbund und warmetechnisch verbesserte Abstandhalter
DIN EN ISO 10077-1.
1,00 St
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5.1.32.

5.1.33.

5.1.34.

5.1.35.

5.1.36.

5.1.37.

Gemal Position 5.1.31.

STLB-Bau: 10/2025 031
Leistungsbereich: 031

Wie vor, jedoch Hohe: '1200' mm
Hohe: '1200' mm

Gemal Position 5.1.31.

STLB-Bau: 10/2025 031
Leistungsbereich: 031

Wie vor, jedoch Hohe: '3725' mm
Hohe: '3725' mm

Gemal Position 5.1.31.

STLB-Bau: 10/2025 031

Leistungsbereich: 031

Wie vor, jedoch Hohe: '1200' mm Breite: '2815" mm
Hohe: '1200' mm Breite: '2815' mm

Gemal Position 5.1.31.

STLB-Bau: 10/2025 031

Leistungsbereich: 031

Wie vor, jedoch Hohe: '3725' mm Breite: '2815' mm
Hohe: '3725' mm Breite: '2815' mm

Gemal Position 5.1.31.

STLB-Bau: 10/2025 031

Leistungsbereich: 031

Wie vor, jedoch Hohe: '3725' mm Breite: 2175 mm
Hohe: '3725' mm Breite: '2175' mm

STLB-Bau: 10/2025 031

Leistungsbereich: 031

Einfachfenster Pfosten-Riegel-Fassade 1,4W/m2K g0,3 B 2245 mm H 1650 mm 1tig
Rahmen Alu Isolierglas 2fach D 6mm D 6mm Anschl.allseitig

EinfachaulRenfenster, fir Pfosten-Riegel-Fassade DIN EN

13830, vorh. Unterkonstruktion aus Aluminium,

bauphysikalische Anforderungen: Warmeschutz DIN EN ISO

10077-1, DIN 4108-4 Uw kleiner gleich 1,4 W/m2K,

Gesamtenergiedurchlassgrad Verglasung g 0,3 DIN EN 410,

Breite Blendrahmen '2245' mm,
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5.1.38.

Hohe Blendrahmen '1650' mm, einteilig,

Rahmen aus Aluminium, flichenbiindig, Rahmenoberflache
innen anodisch oxidiert DIN 17611, E6 (gebeizt), Farbton C - 31
leichtbronze, Rahmenoberflache aufien anodisch oxidiert DIN
17611, E6 (gebeizt), Farbton C - 31 leichtbronze, 1. Teil
Hebeschiebe, Fenster transparent mit 4 Fillungen,

als Verglasung aus Isolierglas, 2-fach, Innenscheibe aus
Verbund-Sicherheitsglas (VSG) aus Floatglas DIN EN 572-2,
Gesamtnenndicke 6 mm, 2-scheibig, AuRenscheibe aus
Verbund-Sicherheitsglas (VSG) aus Floatglas DIN EN 572-2,
Gesamtnenndicke 6 mm, 2-scheibig, Anschluss allseitig an
Pfosten-Riegel-Konstruktion, UV-bestandiger Randverbund und
warmetechnisch verbesserte Abstandhalter DIN EN I1SO
10077-1, mit Beschlag, Fenstergriff aus Aluminium, anodisch
oxidiert.

STLB-Bau: 10/2025 031
Leistungsbereich: 031

AuBentiirel. Pfosten-Riegel-Fassade B 2810 mm H 2500 mm 2flg 1,5W/m2K Rahmentiir

Alu-Strangpressprofil Isolierglas 3fach

AuBentirelement, fir Pfosten-Riegel-Fassade DIN EN 13830,
Breite Nennmall Wandoéffnung '2810' mm,

Hoéhe Nennmall Wandoéffnung '2500' mm, vorh.
Unterkonstruktion aus Aluminium, als barrierefreie Ausfiihrung
DIN 18040, als Drehfllgeltir, 2-fligelig,

bauphysikalische Anforderungen: Warmeschutz DIN EN ISO
10077-1, DIN 4108-4 Ud kleiner gleich 1,5 W/m2K,
Gesamtenergiedurchlassgrad Verglasung g 0,32 DIN EN 410,
Ausfihrung als Rahmentir aus Aluminium-Strangpressprofil,
Oberflache der Offnungsflache anodisch oxidiert, E6 (gebeizt),
Farbton C - 31 leichtbronze, Oberflache der SchlieRflache
anodisch oxidiert, E6 (gebeizt), Farbton C - 31 leichtbronze,
Tarfligel mit 2 transparent/transluzenten Fillungen,
Verglasung aus Isolierglas, 3-fach, aus Verbund-Sicherheitsglas
(VSG), aus Floatglas DIN EN 572-2, Nenndicke 6 mm, aus
Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG), aus Floatglas DIN EN
572-2, Nenndicke 6 mm, aus Verbund-Sicherheitsglas (VSG),
aus Floatglas DIN EN 572-2, Nenndicke 6 mm, UV-bestandiger
Randverbund und warmetechnisch verbesserte Abstandhalter
DIN EN ISO 10077-1,

vorgerichtet fir Paniktirverschluss DIN EN 1125 Typ A
Griffstangen-Betéatigung, vorgerichtet fir Motorschloss fur
Mehrfachverriegelung,

vorgerichtet fur elektrischen Turéffner,

vorgerichtet fir ObentlrschlieRer.
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5.1.39.

5.1.40.

STLB-Bau: 10/2025 031

Leistungsbereich: 031

UK Pfosten-Riegel-Fassade B 4250 mm H 4250 mm UK Alu T 200 mm B 50 mm
Unterkonstruktion fiir Pfosten-Riegel-Fassade DIN EN 13830,
Breite Gesamtkonstruktion '4250' mm,

Hohe Gesamtkonstruktion '4250' mm,

aus Aluminium, als Hohlprofil, scharfkantig, anodisch oxidiert,
E6 (gebeizt), Farbton C - 31 leichtbronze,

Tiefe '200' mm,

Ansichtsbreite '50' mm, Andruckprofile aus Aluminium, sichtbar
befestigt, verdeckt, Deckschalen aus Aluminium,

Aufteilung der Pfosten-Riegel-Konstruktion in folgende
Elemente:

Festverglasungselemente,

Anzahl '3' St,

Paneele,

Anzahl '3' St,

die Elemente werden gesondert vergitet,

Pfostenprofile raumseitig, Elemente vorgerichtet fur
Kabel-/Leitungsverlegung, einschl. Leerrohr und Zugdraht,
Lange Leerrohr/Zugdraht '3' m/m2,
Warmedurchgangskoeffizient Ucw der Gesamtkonstruktion DIN
EN ISO 12631 uber 1,3 bis 1,4 W/m2K, Befestigungsuntergrund
Stahlbeton.

19,00 M2

STLB-Bau: 10/2025 031

Leistungsbereich: 031

Paneel Pfosten-Riegel-Fassade H 500 mm B 1800 mm mehrschichtig Alu Mineralwolle
Alu

Paneel, fur Pfosten-Riegel-Fassade DIN EN 13830, vorh.
Unterkonstruktion aus Aluminium,

Hohe '500" mm,

Breite '1800' mm,

bauphysikalische Anforderungen: Warmeschutz DIN EN ISO
10077-1, DIN 4108-4 Uw kleiner gleich 1,4W/m2K, Paneel
mehrschichtig,

raumseitig aus Aluminium,

Art/Oberflache '

anodisch oxidiert, E6 (gebeizt), Farbton C - 31 leichtbronze'

mit Dammung aus Mineralwolle, witterungsseitig aus Aluminium,
Art/Oberflache '

anodisch oxidiert, E6 (gebeizt), Farbton C - 31 leichtbronze'
Paneel mit geschlossener Randausbildung.
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5.1.41. STLB-Bau: 10/2025 031

Leistungsbereich: 031

Festverglasungsel. Pfosten-Riegel-Fassade H 3725 mm B 1800 mm 1,4W/m2K g0,3
Isolierglas 2fach D 6mm D 6mm

Festverglasungselement, fir Pfosten-Riegel-Fassade DIN EN
13830, vorh. Unterkonstruktion aus Aluminium,

Hohe '3725' mm,

Breite '1800' mm,

bauphysikalische Anforderungen: Warmeschutz DIN EN ISO
10077-1, DIN 4108-4 Uw kleiner gleich 1,4 W/m2K,
Gesamtenergiedurchlassgrad Verglasung g 0,3 DIN EN 410,
aus Isolierglas, 2-fach, Innenscheibe aus Verbund-
Sicherheitsglas (VSG), aus Floatglas DIN EN 572-2,
Gesamtnenndicke 6 mm, 2-scheibig, AuRenscheibe aus
Verbund-Sicherheitsglas (VSG), aus Floatglas DIN EN 572-2,
Gesamtnenndicke 6 mm, 2-scheibig, UV-bestandiger
Randverbund und warmetechnisch verbesserte Abstandhalter
DIN EN ISO 10077-1.

5.1.42. STLB-Bau: 10/2025 031
Leistungsbereich: 031
AuBenecke Schenkel-L1 650 mm Schenkel-L2 650 mm Pfosten-Riegel-Fassade
Ganzglas Isolierglas 2fach D 6mm D 6mm
Auflenecke,
1. Schenkellange '650' mm,
2. Schenkellange '650' mm, fiir Pfosten-Riegel-Fassade DIN EN
13830, als Ganzglas-Ecke,
aus Isolierglas, 2-fach, Innenscheibe aus Verbund-
Sicherheitsglas (VSG), aus Floatglas DIN EN 572-2,
Gesamtnenndicke 6 mm, 2-scheibig, Scheibenzwischenraum
12 mm, AulRenscheibe aus Verbund-Sicherheitsglas (VSG), aus
Floatglas DIN EN 572-2, Gesamtnenndicke 6 mm, 2-scheibig.

7,80 M

5.1.43. STLB-Bau: 10/2025 031
Leistungsbereich: 031
AuBenecke Schenkel-L1 650 mm Schenkel-L2 650 mm Pfosten-Riegel-Fassade Paneel
Alu Mineralwolle Alu
Auflenecke,
1. Schenkellange '650' mm,
2. Schenkellange '650' m , fir Pfosten-Riegel-Fassade DIN EN
13830, mit Paneel, mehrschichtig, raumseitig aus Aluminium,
Art/Oberflache '
anodisch oxidiert, E6 (gebeizt), Farbton C - 31 leichtbronze'
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mit Dammung aus Mineralwolle, witterungsseitig aus Aluminium,
Art/Oberflache '
anodisch oxidiert, E6 (gebeizt), Farbton C - 31 leichtbronze'.
1,10 M e e
5.1.44. STLB-Bau: 10/2025 026
Leistungsbereich: 026
Unterbauprofil warmedammend AuBentiirel. B 60-80mm H 200 mm
Unterbauprofil, warmedammend (U-Wert gemafn Uf-Wert
Blendrahmen), fir Auf3entiirelement, Ansichtsbreite tber 60 bis
80 mm,
Profilhéhe '200" mm.
11,30 M s e
5.1.45. STLB-Bau: 10/2025 031
Leistungsbereich: 031
Bauwerksanschluss Pfosten-Riegel-Fassade oberseitig
Bauwerksanschluss fir Pfosten-Riegel-Fassade DIN EN 13830,
oberseitig, witterungsseitig, an Decke, aus Beton, Ausfliihrung
gemal Zeichnung,
Zeichnungs-Nr'
gemal Ausfuhrungsplanung'.
49,00 M e e
5.1.46. Gemal Position 5.1.45.
STLB-Bau: 10/2025 031
Leistungsbereich: 031
Wie vor, jedoch raumseitig;
raumseitig
Zeichnungs-Nr'
gemal Ausfuhrungsplanung'
49,00 M e e
5.1.47. STLB-Bau: 10/2025 031

Leistungsbereich: 031

Bauwerksanschluss Pfosten-Riegel-Fassade seitl.
Bauwerksanschluss fiir Pfos en-Riegel-Fassade DIN EN 13830,
seitlich, witterungsseitig, an Wand, Wandaufbau im
Anschlussbereich einschalig, Ausfiihrung gemaf Zeichnung,
Zeichnungs-Nr'

gemalf Ausflihrungsplanung'
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5.1.48.

5.1.49.

5.1.50.

5.1.51.

5.1.52.

Gemal Position 5.1.47.
STLB-Bau: 10/2025 031
Leistungsbereich: 031

Wie vor, jedoch raumseitig;
raumseitig

STLB-Bau: 10/2025 031

Leistungsbereich: 031

Bauwerksanschluss Pfosten-Riegel-Fassade unterseitig
Bauwerksanschluss fiir Pfos en-Riegel-Fassade DIN EN 13830,
unterseitig, witterungsseitig, an Boden, Ausfihrung geman
Zeichnung,

Zeichnungs-Nr'

gemalf Ausfihrungsplanung'

Gemal Position 5.1.49.
STLB-Bau: 10/2025 031
Leistungsbereich: 031

Wie vor, jedoch raumseitig;
raumseitig

STLB-Bau: 10/2025 031

Leistungsbereich: 031

Oberer Abschluss

Oberer Abschluss flr Pfost n-Riegel-Fassade, Ausflihrung
gemal Zeichnung,

Zeichnungs-Nr'

gemaf Ausfihrungsplanung'

STLB-Bau: 10/2025 031

Leistungsbereich: 031

Seitl.Abschluss

Seitlicher Abschluss fir P osten-Riegel-Fassade, Ausfihrung
gemalf Zeichnung,

Zeichnungs-Nr'

gemalf Ausfliihrungsplanung'
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5.1.53. STLB-Bau: 10/2025 031
Leistungsbereich: 031
Unterer Abschluss
Unterer Abschluss fiir Pfos en-Riegel-Fassade, Ausflihrung
gemal Zeichnung,
Zeichnungs-Nr'
gemal Ausfuhrungsplanung'
98,00 M s e
5.1.54. Muster gegen Vogelschlag fiir Fenster und PR-Fassade
Punkte 9/90mm:
Markierung bestehend aus Punkten mit 9mm Durchmesser,
Rasterabstand 90mm (Punktmitte zu Punktmitte).
Markierung geprift im Flugkanal der Biologischen Station
Hohenau-Ringelsdorf, WIN-Prifverfahren, max. 10% Anflige in
Kombination mit Isolierglas, Kategorie A, hochwirksam.
Ausfihrung als Folie
Ausfiuihrung geman Planung
2305-CA-D-239-50-0
160,30 M2 s e
5.1.55. Sicherheitsmarkierungen der

Glasflachen

Die Verglasungen erhalten Sicherheitsmarkierungen geman
DIN 18040-1, die

- Uber die gesamte Glasbreite reichen;

- in einer H6he von 40 cm bis 70 cm und von 120 cm

bis 160 cm Uber OKFF angeordnet werden. Grundlage der
Ausfihrung sind

Sicherheitsmarkierungen (selbstklebende Folie) in Streifenform,
mit einer

durchschnittlichen Hohe von 8 cm und einzelnen Elementen mit
einem

Flachenanteil von mindestens 50% des Streifens.

Anordnung der Streifen in Abstimmung mit AG und Architekten.

97,90 m L
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5.1.56. STLB-Bau: 10/2025 029
Leistungsbereich: 029
Drickergarnitur Wechselgarn. Driicker StoR-Stangengriff Alu eloxiert
Druckergarnitur DIN EN 1906, Feuerbestandigkeit Klasse 0,
Sicherheit Klasse 0, als Wechselgarnitur mit Dricker und
Stol3-/Stangengriff, MalRe DIN 18255, aus Aluminium, eloxiert,
Farbton silber.
2,00 St s
5.1.57. Liefern und fachgerechtes Montieren eines StoRgriffes an

Liefern und fachgerechtes Montieren eines StoRgriffes an den
Haupt-Eingangstiren des Cafés, aufien, zur manuellen
Turbetatigung.

StoRgriff aus Aluminium natur, stranggepresst, gemaf
vorliegender Detail- und Werkzeichnungen. Die Griffform ist
entsprechend dem Entwurf von soll sasse architekten
auszufiihren. Anderungen sind nur in Abstimmung zulssig.

Die Leistung umfasst das vollstandige Liefern und Montieren
einschliellich Ausrichten, sadmtlicher Befestigungsmittel,
erforderlicher Bohrungen, fachgerechter Behandlung aller
Schnitt- und Bearbeitungskanten sowie Schutz der Oberflachen
wahrend der Montage.

Technische Mindestanforderungen:

StolRgriff aus Aluminium natur, stranggepresstes Profil.
Innenradien =5 mm.

AuRenradien = 2,5 mm.

Samtliche Schnitt- und Bearbeitungskanten entgratet und
oberflachenfertig ausgefihrt.

Bohrungen zur Befestigung im Leistungsumfang enthalten.

Ausfuhrung / Befestigung:

Die Ausfiihrung hat nach den allgemein anerkannten Regeln der
Technik sowie den abgestimmten Werkzeichnungen zu
erfolgen. Sichtflachen sind gleichmafig, sauber und ohne
sichtbare Bearbeitungsspuren herzustellen. Beschadigungen an
Turblatt oder angrenzenden Bauteilen sind zu vermeiden.

Fir die Befestigung des StoRgriffes ist im Bereich der
Aluminium-Profiltir eine ausreichende konstruktive Verstarkung
mittels Flachstahl oder funktional gleichwertiger Lésung
vorzusehen. Diese Verstarkung ist im Zuge des Werkstatt- und
Herstellungsprozesses der Tur zu berlcksichtigen und mit der
Tarkonstruktion konstruktiv abzustimmen. Eine nachtragliche
Verstarkung im eingebauten Zustand ist nicht moglich. Ein
gesonderter Vergutungsanspruch hierfir besteht nicht.

Hinweis zur Profilherstellung:
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5.1.58.

5.1.59.

5.1.60.

Fir die Herstellung des vorgesehenen Giriffprofils liegt bei der
Firma EXALPRO GmbH, Langenfeld, bereits ein geeignetes
Werkzeug vor. Angeboten werden kann das dort verfiigbare
Profil oder ein in Geometrie, Materialitat, Oberflachenqualitat
und technischer Funktion gleichwertiges Profil.

Abrechnung:
Abrechnung erfolgt je Stlick, vollstandig geliefert und montiert.

Ausfuhrung gemaR Detailplan: 2305-CA-D-904-2-0

200 St

STLB-Bau: 10/2025 029

Leistungsbereich: 029

Paniktiirverschluss Gang-Standfliigel TypA Gehflg. Verriegelg.
2fach Standflg. Verriegelg. 2fach Alu

Panikturverschluss DIN EN 1125 fur 2-fligelige Turen,
Tirbeschlag fur Gang- und Standfliigel, Typ A Griffstangen-
Betatigung, aufliegend befestigen, Gehfligel 2-fach verriegelnd,
Standfliigel 2-fach verriegelnd, Au3enseite mit
Drickerbetatigung, Dauerfunktionstichtigkeit 200000
Prifzyklen, aus Aluminium, eloxiert, Korrosionsbesténdigkeit
DIN EN 1906 Klasse 4.

STLB-Bau: 10/2025 029

Leistungsbereich: 029

Verriegelungssystem 2-flg. Gehfliigel elektromagnetisch 12VDC
Standfliigel elektromagnetisch 12VDC

Verriegelungssystem in Rettungswegen nach Mustererlass des

DIBt fur 2-fligelige Tiranlage, Gehfligel mit

elektromagnetischer Verriegelung fir 12 V DC, Montage

Bandseite, Standfliigel mit elektromagnetischer Verriegelung fir

12 V DC, Nottaste, Gehause grin RAL 6032 auf Putz,

Steuerung mit eigenem Netzteil 230 V AC.

STLB-Bau: 10/2025 029

Leistungsbereich: 029

Drehfliigelantrieb 2flg AuBentiir

Drehflugelantrieb mit einstellbarer Offenhaltezeit, 230 V AC, fur
2-fligelige Turanlagen, fir Auf3entiir, Montage Bandseite,
gleichlaufend 6ffnend, 2 Radar-Bewegungsmelder, mit
Wetterschutzhaube, 2 Taster, Sicherheitseinrichtung fiir den
Schwenkbereich der Tur als Sensor, Schlussel-
Programmschalter extern, mit 3 Schaltstellungen -Aus-,
-Automatikbetrieb-, -Daueroffen-, Farbton silber.

3,00 St
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5.1.61. STLB-Bau: 10/2025 029
Leistungsbereich: 029
Motorschloss Steuer.integr. motorisch selbstver-entriegelnd
kombinierte Entriegelung Panikentrieg. Ausgang 12VAC 1A
Anschlusskabel L 3m
Motorschloss mit integrierter Steuerung, Mehrfachverriegelung,
automatisch motorisch selbstver- und entriegeind, geeignet fur
Ansteuerung durch Zutrittskontrollsystem, kombinierte
elektromotorische Entriegelung, Freilaufzylinder fir
Getriebeschldsser (Richtlinie FZG), mit durchgehender
Drickernuss, Panikentriegelung Uber Stangengriff DIN EN
1125, Stulp aus nichtrostendem Stahl, SchlieBblech aus
nichtrostendem Stahl, Steuerung 230 V,
Bemessungsausgangsspannung Netzteil 12 V AC,
Bemessungsausgangsstrom Netzteil 1 A, zum Einbau in
Fluchtwegtur, einschl. Anschlusskabel, Lange 3 m, einschl.
Verkabelung im Turelement, einschl. systemgebundenem
Zubehor.
3,00 St s
5.1.62. STLB-Bau: 10/2025 029
Leistungsbereich: 029
ObentiirschlieRer AuBentiir 2-flg. Endanschlag Offnungsdimpfung Gleitschiene
Offnungsbegrenzung SchlieBfolgeregler Korrosionsbestindigkeit KI.5
ObentirschlieRer fir AuBentur, 2-fligelig, mit
Offnungsdampfung und Endanschlag, mit Gleitschiene mit
Offnungsbegrenzung, SchlieRfolgeregler integriert, Einbau in
Bandgegenseite, Korrosionsbestandigkeit DIN EN 1670 Klasse
5.
1,00 St
5.1.63. STLB-Bau: 10/2025 029
Leistungsbereich: 029
Turstopper Stahl, fiir Wandmontage
Turstopper aus Stahl, beschichtet, mit Gummipuffer, mit
Schlagdampfung, fir Wandmontage, befestigen mit Diibeln und
Schrauben.
3,00 St s s
5.1.64. STLB-Bau: 10/2025 029
Leistungsbereich: 029
Turstopper Stahl, fiir Bodenmontage
Tirstopper aus Stahl, beschichtet, mit Gummipuffer, mit
Schlagdampfung, fir Bodenmontage, mit Ho6henverstellbarkeit,
befestigen mit Dibeln und Schrauben.
1,00 St
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5.1.65. STLB-Bau: 10/2025 029
Leistungsbereich: 029
Hebeschiebebeschlag Alu Bedienungsgriff Alu eloxiert
Beschlaggarnitur fir Hebeschiebefenster, Hebegetriebe
vorgerichtet fur Profilzylinder, aus Aluminium, sichtbare
Beschlagteile aus eloxiertem Aluminium, Farbton silber, mit
unterer Rahmenabdeckung, einschl. Laufschiene, aus
Aluminiumprofilen, eloxiert, mit raumseitigem Bedienungsgriff,
aus Aluminium, Oberflache eloxiert, Farbton silber, oberes
Fihrungsprofil aus eloxiertem Aluminium, Farbton silber,
thermisch getrennt.
1,00 St s e
Summe 5.1. Aluminium
5.2. Stahl
Oberer Turanschluss, Stahl
1/50
e 2305-CA-AN_NO_SO-SN_EE-50-4-0
e 2305-TZ-GR_EG-SN_BB-50-1-0
e 2305-VV-GR-SN_AA-50-1-0
Seitlicher Turanschluss, Stahl
1/50
e 2305-CA-GR-EG-50-1-0
e 2305-TZ-GR_EG-SN_BB-50-1-0
e 2305-TZ-GR_UG-SN_CC-50-2-0
e 2305-VV-GR-SN_AA-50-1-0
Unterer TuUranschluss, Stahl
1/50
e 2305-CA-AN_NO_SO-SN_EE-50-4-0
e 2305-TZ-GR_EG-SN_BB-50-1-0
e 2305-VV-GR-SN_AA-50-1-0
1/20
e 2305-VV-FS-105-20-VO
5.21. STLB-Bau: 10/2025 026

Leistungsbereich: 026

AuBentiirel. Drehfliigeltiir 1flg B 1510 mm H 2570 mm stumpfer Anschlag 1,5W/m2K

Metalitiir vollflachig Stahl
Auflentirelement, als Drehfllgeltur, einfligelig, mit
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5.2.2.

Anschlagfalz, als barrierefreie Ausfiihrung DIN 18040,

Breite Nennmall Wandéffnung 1510 mm,

Hoéhe Nennmall Wandéffnung '2570' mm, Wandaufbau im
Anschlussbereich mehrschalig mit Luftschicht und Dammung,
Leibungsmontage auRRen, in Offnungen mit stumpfem Anschlag,
bauphysikalische Anforderungen: Warmeschutz DIN EN ISO
10077-1, DIN 4108-4 Ud kleiner gleich 1,5 W/m2K,

Ausfuhrung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus Stahlblech,
Profilquerschnitt Blockzarge in mm '

65'

Dicke Werkstoff Zarge 2 mm, Zarge verzinkt, mit 3D-
Aufnahmeelementen, mit Bodeneinstand, Turschwelle,
barrierefrei DIN 18040 und DIN EN 17210, aus Aluminium,
Tirschwelle thermisch getrennt,

Ausfihrung als Metalltir, vollflachig, Turfligel aus Stahl,
Blechdicke 1,5 mm, Oberflache der Offnungsflache verzinkt,
Oberflache der Schlie3flache verzinkt, mit Bandern, 3 Bander je
Flugel,

vorgerichtet fir Paniktirverschluss DIN EN 1125 Typ A
Griffstangen-Betatigung, mit PZ-Schloss, vorgerichtet fur
Obentirschlieler, mit Bodendichtung, absenkbar, Abdichtung
der auBeren Dichtebene mit impragniertem
Fugendichtungsband aus Schaumkunststoff,
Beanspruchungsgruppe 2 DIN 18542, 3-seitig, Dichtung fir
unteren Anschluss der duf3eren Dichtebene mit
Anschlussstreifen aus Butyldichtband, Breite 200 mm, Héhe
400 mm, Wassereinwirkungsklasse DIN 18533-1 W4-E
(Spritzwasser und Bodenfeuchte am Wandsockel sowie
Kapillarwasser in und unter Wanden), Dichtung fiir oberen
Anschluss der dul3eren Dichtebene mit Fensteranschlussfolie
und Foliendammkeil, Anschluss an bodentiefem Element
erdberihrt, Abdichtung der inneren Dichtebene mit
Fensteranschlussfolie, diffusionsdicht DIN 4108-3, Uiberputzbar,
3-seitig, Dichtung flr unteren Anschluss der inneren Dichtebene
mit Fensteranschlussfolie, diffusionsdicht DIN 4108-3,
Dammebene (Funktionsebene) vollsténdig ausfullen, mit
Mineralwolle.

Gemal Position 5.2.1.
STLB-Bau: 10/2025 026
Leistungsbereich: 026

Wie vor, jedoch Breite NennmaR Wandoffnung: '1450' mm mit Driickergarnitur DIN EN

1906; DIN 18273;
Breite Nennmal} Wandoéffnung: '"1450' mm mit Druckergarnitur
DIN EN 1906
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DIN 18273
Profilquerschnitt Blockzarge in mm''
65'
1,00 St
5.2.3. Gemal Position 5.2.1.
STLB-Bau: 10/2025 026
Leistungsbereich: 026
Wie vor, jedoch Breite NennmaR Wandoéffnung: '1075' mm Héhe NennmaR
Wandoéffnung: '2330' mm mit Driickergarnitur DIN EN 1906; DIN 18273;
Breite Nennmall Wandéffnung: '1075' mm Héhe Nennmal}
Wandéffnung: '2330" mm mit Driickergarnitur DIN EN 1906
DIN 18273
Profilquerschnitt Blockzarge in mm '
65'
2,00 St s
5.2.4. STLB-Bau: 10/2025 027
Leistungsbereich: 027
Liiftungsoffnung herst. B 300mm H 50mm Liiftungsgitter Stahl niro
Liftungsoffnung in TUr herstellen, Breite 300 mm, Hohe 50 mm,
einschl. Liftungsgitter, aus nichtrostendem Stahl, befestigen mir
Schrauben,
Tirblattdicke '65' mm.
3,00 St s s
5.2.5. STLB-Bau: 10/2025 029
Leistungsbereich: 029
Drickergarnitur Wechselgarn. Driicker StoR-Stangengriff Alu eloxiert
Druckergarnitur DIN EN 1906, Feuerbestandigkeit Klasse 0,
Sicherheit Klasse 0, als Wechselgarnitur mit Dricker und
Stol3-/Stangengriff, MalRe DIN 18255, aus Aluminium, eloxiert,
Farbton silber.
4,00 St e e
5.2.6. STLB-Bau: 10/2025 029

Leistungsbereich: 029

ObentiirschlieBer AuBentiir einflg. Endanschlag Offnungsdimpfung Gleitschiene
Offnungsbegrenzung Korrosionsbestéindigkeit KI.5

Obenturschlieler fur AuRentur, einfligelig, mit
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5.2.7.

5.2.8.

Qﬁnungsdémpfung und Endanschlag, mit Gleitschiene mit
Offnungsbegrenzung, Einbau in Bandseite,
Korrosionsbestandigkeit DIN EN 1670 Klasse 5.

4,00 St

STLB-Bau: 10/2025 029

Leistungsbereich: 029

Paniktiirverschluss TypA Gehflg. Verriegelg. 2fach Alu
Panikturverschluss DIN EN 1125 fur einfligelige Turen, Typ A
Griffstangen-Betatigung, aufliegend befestigen, Gehfligel 2-
fach verriegelnd, AuRRenseite mit Drickerbetatigung,
Dauerfunktionstlichtigkeit 200000 Priifzyklen, aus Aluminium,
eloxiert, Korrosionsbestandigkeit DIN EN 1906 Klasse 4.

1,00 St

STLB-Bau: 10/2025 029

Leistungsbereich: 029

Turstopper Stahl, fiir Wandmontage

Tirstopper aus Stahl, beschichtet, mit Gummipuffer, mit
Schlagdampfung, fur Wandmontage, befestigen mit Dibeln und
Schrauben.

Summe 5.2. Stahl

Summe 5. Cafe

Druckdatum:

Seite: 72 von 75



Stadt Dortmund - Sport- und Freizeitbetriebe

Untere Brinkstr. 81-89

dortmund.de | sb 44141 Dortmund

03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT

Projekt: 522506 Umgestaltung Zentralplatz / Hochbau

LV: 07 Fenster, AuBentiiren

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

6. Stundenlohn

Stundenlohnarbeiten sind nur auf Anweisung des AG/seiner
Objektiiberwachung auszufiihren. Fir nicht ausdriicklich
abgeforderte Stundenlohnarbeiten besteht keinerlei
Vergutungsanspruch des AN.

Spatestens am folgenden Arbeitstag nach Ausfiihrung sind die
vollstdndigen Stundenzettel der Objektliiberwachung
vorzulegen.

Die Nachweise uber Stundenlohnarbeiten miissen enthalten:
1. Name, Beruf und Stundenleistung der im Tagelohn
beschaftigten Personen

2. Aufstellung Uber die Verwendung der besonders zu
vergltenden Materialien und Baustoffe

3. Aufstellung und Beschreibung der ausgefuhrten Leistungen

Sie gelten erst nach Bestatigung und Unterschrift durch die
Objektiiberwachung als anerkannt. Die Stunden sind im
Bautagebuch einzutragen. Eine Abzeichnung des
Bautagebuches bedeutet keine Anerkenntnis der Stunden. Nicht
fristgemal vorgelegte Stundenzettel werden nicht anerkannt.

Spater verdeckte oder untergegangene Leistungen

Werden Leistungen in Form von Stundenlohnarbeiten erbracht,
die spater nicht mehr nachvollziehbar sind (Abbruchleistungen,
spater Uberdeckte Leistungen), so sind vom AN geeignete
MalRnahmen zur Dokumentation der erbrachten Leistung zu
ergreifen, beispielsweise eine Fotodokumentation mit
Handykamera. Kann der AN seinen Vergltungsanspruch
mangels Beleg Uber die Leistungserbringung nicht belegen, so
entfallt die Vergutung!

Nicht vergutet werden

o Aufsichtsstunden (Bauleiter, Polier 0. &.)

e Uberstundenzuschlage

e Anmarsch, Fahrzeiten, Materialbesorgung

o Materialtransport, Geratetransport

e Sonstige Vorbereitungsarbeiten, wie Werkzeuge herrichten u.
a.

Vergutet wird

Die tatsachlich am Arbeitsplatz anfallende Arbeitszeit,
verwendetes Material fir diese Leistungen (nach LV oder
nachrangig Tagespreis des Baustoffhandels).

Der Verrechnungssatz fur die jeweilige Arbeitskraft umfasst
samtliche Aufwendungen, insbesondere den tatsachlichen Lohn
einschl.:

e Lohn- und Gehaltskosten

e alle Sozialkosten
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e Erschwernis- und sonstige Zuschlage
e Lohnnebenkosten (Auslosungen, Wegegelder, Unterkunfts-
und Ubernachtungsgelder usw.)
e Wagnis und Gewinn
Eine Einrechnung der Stundenlohnarbeiten in die LV-Summe
(Angebot bzw. Auftrag) berechtigt nicht zur Ausfiihrung dieser
Arbeiten. Die Leistungen kdnnen ggf. auch unausgefihrt
bleiben, in diesem Fall erfolgt dann keine Abrechnung.
6.1. Stundenlohn
6.1.1 Arbeitsstunden eines Poliers, einschl. Unternehmerzuschlag
Polier
10,00 h s
6.1.2 Vorarbeiter
sonst wie vor
500 h s
6.1.3 Facharbeiter
sonst wie vor
5,00 h s
Summe 6.1. Stundenlohn ——
Summe 6. Stundenlohn ——
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Projekt: 522506 Umgestaltung Zentralplatz / Hochbau
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
Lv 07
2. Baustelleneinrichtung s
3. Technikzentrale
4. Vogelvoliere e
5. Cafe
6. Stundenlohn
Summe LV 07 Fenster, AuBentiiren e
Zuzuglich der gesetzlichen Mehrwertsteueraus EUR
inHohevon 19,00% EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 75
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