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310. Baustelleneinrichtung

Es gelten unter anderem die nachfolgenden Regelwerke in der
zur Zeit dieser Ausschreibung gultigen Fassung:

- DIN 18300 - Allgemeine Technischen Vertrags-bedingungen
(ATV), Erdbau,

- DIN 18320 - Landschaftsbauarbeiten

- DIN 18196 - ATV, Klassifikation von Bodenarten,

- DIN 18915 - Vegetationstechnik im Landschaftsbau -
Bodenarbeiten,

- DIN 18917 - Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Rasen
und Saatarbeiten

- DIN 18918 - Vegetationstechnik im Landschaftsbau -
Ingenieurbiologische Sicherungsbauweisen - Sicherungen
durch Ansaaten, Bepflanzungen, Bauweisen mit lebenden und
nicht lebenden Stoffen und Bauteilen, kombinierte Bauweisen

- DIN 18920 - Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Schutz
von Baumen, Pflanzenbestdnden und Vegetationsflachen bei
Baumalnahmen.

- DIN 4124 - Baugruben und Graben - Bdschungen, Verbau,
Arbeitsraumbreiten,

- DIN EN ISO 14688-1 - Geotechnische Erkundung und
Untersuchung - Benennung, Beschreibung und Kilassifizierung
von Boden,

- DIN EN 1610 - Verlegung und Prufung von Abwasserleitungen
und -kanélen

- DIN EN 1916 - Rohre und Formsticke aus Beton,
Stahlfaserbeton und Stahlbeton

- DIN EN 1916 - Rohre und Formsticke aus Beton,
Stahlfaserbeton und Stahlbeton fir Abwasserleitungen und
-kanale

- DIN EN 295 - Steinzeugrohrsysteme fiir Abwasserleitungen
und -kanéle

- Eurocode 7 (EC7) - Geotechnische Bemessung,

- FLL - Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung und
Landschaftsbau; Empfehlungen fiir Baumpflanzungen
(Erdsubstrat etc.)

- R SBB - Richtlinien zum Schutz von B&umen und
Vegetationsbestanden bei Baumalinahmen

- ZTV EW - StB - Zusétzliche technische
Vertragsbedingungen und Richtlinien fir den Bau von
Entwasserungseinrichtungen im Stralenbau

- ZTVE-StB - Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen fur
Erdarbeiten im Straflenbau,

- ZTV A - StB - Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen
und Richtlinien fir Aufgrabungen in Verkehrsflachen

- TL BuB E-StB - Technische Lieferbedingungen fir Béden
und Baustoffe im Erdbau des StralRenbaus,

- ZTV La-StB - Zuséatzliche technische Vertragsbedingungen ...
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Landschaftsbau

- Ersatzbaustoffverordnung / BBodSchV,
- Richtlinien der Stadt Dortmund im StraBenbau.

310.1. Einrichtungen
310.1.1. Einrichtungen fiir den Auftragnehmer (AN)

Es gelten unter anderem die nachfolgenden Regelwerke in der
zur Zeit dieser Ausschreibung gultigen Fassung:

- DIN 18300 - Allgemeine Technischen Vertrags-bedingungen
(ATV), Erdbau,

- DIN 18196 - ATV, Klassifikation von Bodenarten,

- DIN 4124 - Baugruben und Graben - Boschungen, Verbau,
Arbeitsraumbreiten,

- DIN EN ISO 14688-1 - Geotechnische Erkundung und
Untersuchung - Benennung, Beschreibung und Klassifizierung
von Boden,

- DIN EN 1610 - Verlegung und Priifung von Abwasserleitungen
und -kanélen

- DIN EN 1916 - Rohre und Formstlicke aus Beton,
Stahlfaserbeton und Stahlbeton

- DIN EN 1916 - Rohre und Formstlicke aus Beton,
Stahlfaserbeton und Stahlbeton flir Abwasserleitungen und
-kanale

- DIN EN 295 - Steinzeugrohrsysteme fiir Abwasserleitungen
und -kanéle

- Eurocode 7 (EC7) - Geotechnische Bemessung,

-ZTV EW - StB - Zusétzliche technische
Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir den Bau von
Entwéasserungseinrichtungen im StralRenbau

- ZTVE-StB - Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen fir
Erdarbeiten im Straflenbau,

- ZTV A - StB - Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen
und Richtlinien fur Aufgrabungen in Verkehrsflachen

- TL BuB E-StB - Technische Lieferbedingungen fiir Béden
und Baustoffe im Erdbau des Stralenbaus,

- R SBB - Richtlinien zum Schutz von Baumen und
Vegetationsbestanden bei Baumalinahmen

- Ersatzbaustoffverordnung / BBodSchV,

- Richtlinien der Stadt Dortmund im StraBenbau.

310.1.1.5. DIN276_2018_12 591 Baustelleneinrichtung
Baustelle einrichten und vorhalten
Gerate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemaflen Durchflihrung der Bauleistung
erforderlich sind, auf die Baustelle bringen,
bereitstellen und betriebsfertig aufstellen,
einschlieBlich der dafiir notwendigen Arbeiten. Die
erforderlichen festen Anlagen herstellen. Bauburos,
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310.1.1.20.

310.1.1.35.

Unterkiinfte, Werkstatten, Lagerschuppen und
dergleichen, soweit erforderlich, antransportieren,
aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser- und
Fernmeldeanschlufd und dgl. fir die Baustelle, soweit
erforderlich, herstellen. Bei Bedarf sind Zufahrtswege
zur Baustelle sowie Lagerplatze, sonstige
Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich
anzulegen. Mutterbodenarbeiten und Beseitigung des
Aufwuchs fir die Baustelleneinrichtung, soweit
erforderlich, werden nicht besonders verguitet. Weitere
Flachen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfiigung
gestellten Flachen nicht ausreichen. Die Kosten fur
Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Gerate,
Anlagen und Einrichtungen einschliellich Mieten, Pacht,
Gebuhren und dergleichen sind nicht in diese Pauschale,
sondern in die Einheitspreise der betr. Teilleistungen
einzurechnen. Die Pauschale umfalt die Verglitung der
Baustelleneinrichtung fur alle Bauleistungen. Zahlungen
auf die Baustelleneinrichtung werden im Verhaltnis der
erbrachten Teilleistung zur Gesamtleistung gewahrt.

1,00 St

DIN276_2018 12 591 Baustelleneinrichtung
Baustelle raumen

Baustelle von allen Geraten, Anlagen, Einrichtungen
raumen. Genutze Flache und Wege entsprechend dem
urspringilichen Zustand unter Wahrung der
landwirtschaftlichen Belange ordnungsgemaf herrichten.
Verunreinigungen beseitigen.

1,00 St

DIN276_2018 12 591 Baustelleneinrichtung
Bestandsaufnahme Istzustand und Erstellung Deckenbuch/-h6henplan
Folgende Leistungen sind zu erbringen:

Der Auftragnehmer besorgt und tragt die Kosten fir die
Unterlagen, die zur Vorbereitung und als Grundlage des
Aufmales bei den o6ffentlichen Dienststellen zu erwerben sind.
Der Bestand der Straflen und Nebenanlagen wie Bord- und
Rinnenanlagen, Abdeckungen und Sinkkasten sind mit cm-
Genauigkeit in Lage und H8he unter Anschluld an das amtliche
Aufnahmepunktfeld und Hohenfestpunktfeld kontrolliert
aufzunehmen und im System ETRS89/UTM zu koordinieren.
Das Ergebnis der Bestandsaufnahme des Istzustandes ist als
Grundlage fur eine Deckenbuch/Deckenhdhenplan zu
verwenden und ist zu einer Zeichnungsdatei vollstandig
aufzubereiten und im DFX-Format oder DWG(ACAD 2000) und
PDF-Format auf digitalem Datentrager (CD-ROM, DVD oder
glw.) dem Auftraggeber zur Verfugung zu stellen. Durch den AN
wird ein Deckenbuch/-héhenplan als Grundlage fir die
Asphaltarbeiten erstellt und ist dem AG 14 Tage vor Baubeginn
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zur Prifung und Freigabe vorzulegen.
Die zweimalige Uberarbeitung der Planunterlagen nach Prifung
durch den AG ist einzukalkulieren.

1,00 psch
Summe 310.1.1. Einrichtungen fiir den Auftragne.. @~ e,
Summe 310.1. Einrichtungen
Summe 310. Baustelleneinrichtung s
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315.

315.2.

315.2.1.

Verkehrssicherung / -flihrung
Verkehrssicherung

1. Dient der Verkehrsfiihrung und Verkehrssicherheit
innerhalb der Baustelle und des Arbeitsstellenbereiches
/ Baubereiches.

2. Dient nicht der Arbeitssicherheit innerhalb des fir
den offentlichen Verkehrs unzuganglichen
Baustellenbereiches.

3. Die nachfolgend aufgefuhrten Elemente der
Verkehrssicherheit durfen nur mit "Verkehrlicher
Anordnung" von StA 66/2 eingerichtet werden.

4. Diese Anordnungen sind rechtzeitig bei StA 66/2 zu
beantragen. Kosten hierfir sind in die Positionen mit
einzukalkulieren.

5. Die einzelnen Elemente der Verkehrssicherung sind
standsicher aufzustellen / aufzubringen, vorzuhalten,
zu unterhalten und nach Aufhebung der BaumafRnahme
abzubauen / zu entfernen.

6. EinschlieBlich aller erforderlichen StandfiiRe,
Pfosten und Fundamente.

7. Beschadigte oder entfernte Elemente der
Verkehrssicherung sind zu ersetzen.

8. Die benutzten Flachen sind ordnungsgemaf wieder
herzustellen.

Verkehrssicherung

1. Hierbei handelt es sich um die kompletten

Einrichtungen zur Verkehrsfiihrung und

Verkehrssicherheit innerhalb der Baustelle und des
Arbeitsstellenbereiches / Baubereiches .

2. Grundlage sind die der Baubeschreibung beiliegenden
"Regelbeschilderungsplane" RSA oder des der Auschreibung
beigefiigten Verkehrssicherungskonzeptes.

Abweichungen vom beigefligten Verkehrssicherungskonzept
sind dem AG vor der Beantragung bei der Verkehrsbehdrde
unverzlglich mitzuteilen.

3. Hierzu zahlen samtliche Verkehrszeichen, Leitbaken,
Absperrschranken, Arbeitsstellenzaune, Warnleuchten und
provisorische Markierungen.

3. Daruber hinausgehende Mengen und andere Elemente
(z.B. LSA) werden gesondert vergltet.

4. Die Leistung gilt fir die gesamte Zeit der

Baumaflnahme.
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315.2.1.10.

315.2.2.

315.2.2.10.

DIN276_2018_12 593 Sicherungsmaflnahmen
Verkehrssicherung einrichten und raumen
Verkehrssicherung und Verkehrsfiihrung innerhalb der
Baustelle einrichten und rdumen.

Anmerkung:

Wird fur die Abwicklung der Verkehrssichung ein externer
Verkehrssicherheitsdienstleister beauftragt, so sind die
Vorgaben des Tiefbauamtes (RSA Regelblatter oder
Verkehrskonzept) sowie die Geschaftsanschrift und die
Mailadresse des stadtischen Bauuberwachers dem zustandigen
Verkehrssicherer zu Ubermitteln.

Summe 315.2.1. Verkehrssicherung

Verkehrszeichen (VZ) zur Verkehrssicherung

Hierbei handelt sich um einzelne Elemente fir die
Baustellensicherung.

Versetzen der Verkehrszeichen etc.:

1. Als Versetzen gilt nicht das zeitweilige Umstellen

der Elemente infolge der Arbeiten durch den
Auftragnehmer. Beispiel: Umstellen eines VZ oder einer
Bake, damit ein Arbeitsgerat in den Baustellenbereich
einfahren kann.

2. Versetzen ist das dauerhafte Umsetzen der Elemente
der Baustellensicherung infolge des Arbeitsfortgangs
der Baumafinahmen in einen neuen Arbeitsbereich
/-abschnitt.

3. Das Versetzen bedarf einer "Verkehrlichen Anordnung”
von StA 66/2.

4. Diese Anordnungen sind rechtzeitig bei StA 66/2 zu
beantragen.

5. Die VZ sind standsicher mit ausreichenden Gewichten
aufzustellen.

DIN276_2018_12 593 Sicherungsmalinahmen
VZ aufstellen und abbauen

Verkehrszeichen (VZ) fir Verkehrssicherung aufstellen
und abbauen.

Typ: retro-reflektierend

10,00 St .
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315.2.2.50.

315.3.

315.3.1.

315.3.1.10.

DIN276_2018_12 593 Sicherungsmaflnahmen
Absperrschranken aufstellen

Absperrschranken zur Verkehrssicherung aufstellen und
abbauen. Incl. Warnleuchten.

15,00 St

Summe 315.2.2. Verkehrszeichen (VZ) zur Verkeh..

Summe 315.2. Verkehrssicherung

Sonstige Sicherungen
Abdeckungen / FuBgéngerbriicken

Die FulRgangerbriicken und befahrbaren Abdeckungen sind
anzufahren, aufzustellen und nach Ende der Erfordernis
aufzunehmen und abzufahren.

Die Herstellung und nach Ende der Erfordernis, der
Ruckbau der erforderlichen Zuwegung, Anrampung und der
Auflagerausbildung aus STS 0/45 mm ist einzurechnen.
Fullgangerbriicken Uber den Graben mit einer Nutzweite
von 125 cm herstellen, vorhalten und beseitigen.

Auflager aus naturlicher Gesteinskérnung 0/45 mm.
Einschlie3lich aller Nebenarbeiten.

Versetzen der Abdeckungen / Fuldgangerbriicken:

1. Als Versetzen gilt nicht das zeitweilige Umstellen

der Elemente infolge der Arbeiten durch den
Auftragnehmer. Beispiel: Umstellen der Elemente, damit
ein Arbeitsgerat in den Baustellenbereich einfahren

kann.

2. Versetzen ist das dauerhafte Umsetzen der Elemente
der Baustellensicherung infolge des Arbeitsfortgangs

der Baumafinahmen in einen neuen Arbeitsbereich
/-abschnitt.

DIN276_2018_12 593 Sicherungsmaflnahmen
FuBgangerbriicke

Fufligéngerbricke aufstellen.

Zu uberbruckende lichte Weite: 125 cm

Breite der Bricke: 100 cm

Druckdatum:
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315.3.1.20.

315.3.1.30.

315.3.1.40.

DIN276_2018_12 593 Sicherungsmaflnahmen
Befahrbare Abdeckungen

Befahrbare Abdeckung der Baugrube aufstellen.
Verkehrslast: SLW 60

Der statsicher Nachweis ist zu fiihren und dem AG zur
Verfligung zu stellen.

Abrechnung: Abgedeckte Flache der Baugrube ohne die
seitlichen Auflager.

30,00 mMm?

DIN276_2018_12 593 Sicherungsmalinahmen
FuBgangerbriicke versetzen

Fullgangerbriicke versetzen.

Zu uberbrickende lichte Weite: 125 cm

Breite der Bricke: 100 cm

2,00 St

DIN276_2018_12 593 Sicherungsmalnahmen
Befahrbare Abdeckungen versetzen

Befahrbare Abdeckung der Baugrube versetzen.

Der statische Nachweis ist zu fihren und dem AG zur
Verfligung zu stellen.

Abrechnung: Abgedeckte Flache der Baugrube ohne die
seitlichen Auflager.

30,00 M2 s e
Summe 315.3.1. Abdeckungen / FuBgangerbriicken e
Summe 315.3. Sonstige Sicherungen  L——
Summe 315. Verkehrssicherung / -flihrung s
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320. ErschlieBungsarbeiten und Annahmekosten

Es gelten unter anderem die nachfolgenden Regelwerke in der
zur Zeit dieser Ausschreibung gultigen Fassung:

- DIN 18300 - Allgemeine Technischen Vertrags-bedingungen
(ATV), Erdbau,

- DIN 18328 - Aufbruch- und Rickbauarbeiten von
Verkehrsflachen,

- DIN 18196 - ATV, Klassifikation von Bodenarten,

- DIN 4124 - Baugruben und Graben - Bdschungen, Verbau,
Arbeitsraumbreiten,

- DIN EN ISO 14688-1 - Geotechnische Erkundung und
Untersuchung - Benennung, Beschreibung und Kilassifizierung
von Boden,

- DIN EN 1610 - Verlegung und Priifung von Abwasserleitungen
und -kanélen

- DIN EN 1916 - Rohre und Formstlicke aus Beton,
Stahlfaserbeton und Stahlbeton

- DIN EN 1916 - Rohre und Formstlicke aus Beton,
Stahlfaserbeton und Stahlbeton flir Abwasserleitungen und
-kanale

- DIN EN 295 - Steinzeugrohrsysteme fiir Abwasserleitungen
und -kanéle

- Eurocode 7 (EC7) - Geotechnische Bemessung,

-ZTV EW - StB - Zusatzliche technische
Vertragsbedingungen und Richtlinien fir den Bau von
Entwéasserungseinrichtungen im StralRenbau

- ZTVE-StB - Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen fir
Erdarbeiten im Straflenbau,

- ZTV A - StB - Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen
und Richtlinien fur Aufgrabungen in Verkehrsflachen

- TL BuB E-StB - Technische Lieferbedingungen fiir Béden
und Baustoffe im Erdbau des Stralenbaus,

- R SBB - Richtlinien zum Schutz von Baumen und
Vegetationsbestanden bei Baumalinhahmen

- Ersatzbaustoffverordnung / BBodSchV,

- Richtlinien der Stadt Dortmund im StraBenbau.

Allgemeine Hinweise zur Aufnahme und Verwertung von
Baustoffen:
1. Definition Oberbauschichten in Fahrbahnen, Gehwegen,
Parkstreifen etc.
Zu den Oberbauschichten zahlen die oberen festen
Schichten aus Asphalt, Beton und Betonwerksteinen sowie
die zugehdrigen Randanlagen. Die darunter liegenden
Oberbauschichten werden als Boden betrachtet und
dementsprechend unter 330. ff aufgefihrt.
2. Dicke der Oberbauschichten
Die vom AG ermittelte Dicke der Oberbauschichten ergibt
sich aus dem beigefiigten Gutachten zur

Druckdatum:
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Bestandserfassung. Die Anzahl und die Dicken der einzelnen
Asphaltschichten sind der Baubeschreibung unter Pkt. 8.01.
und dem den Ausschreibungsunterlagen beigefligten
Gutachten zu entnehmen.

3. ProfilgemaRer Aushub

Der Aushub hat profilgemaR entsprechend der Vorschriften
und der stadtischen Vorgaben zu erfolgen.

4. Abrechnung

Die Vergutung aller Aushubpositionen erfolgt nach Aufmald
im Abtrag. Die entstehende Oberflache nach Abtrag ist zu
kontrollieren und dokumentieren. Die Abrechnung erfolgt
mittels Querprofilen oder nach Absprache mit dem AG vor
Beginn der Aushubarbeiten.

5. Annahmestelle

Die Annahmestelle ist dem AG 14 Tage vor Abfuhr
(ausgenommen Teer) schriftlich zu benennen.

6. Mehraufwand fiir das Lésen im Bereich von Hindernissen
Der Mehraufwand fir das Lésen und Aufnehmen der
Aushubmassen entlang angrenzender Gebaude, auch unter
Vordachern und im Bereich von Hindernissen wie z.B.
Abzweigkasten, Randbefestigungen, Winkelstltzen,
Schachte und Einbauten aller Art sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

7. Mehrkosten fur die separate und abschnittsweise
Aufnahme

Mehrkosten fir das separate und abschnittsweise Losen,
Aufnehmen, Zerkleinern und Transportieren von
unterschiedlich verwertbaren Aushubmassen werden nicht
gesondert vergutet und sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

8. Aufnahme brauchbarer Materialien

Die gesonderte Aufnahme brauchbarer Materialien wie
Bordsteine, Pflaster, etc. wird nach den entsprechenden
Aufnahmepositionen vergitet und von der Gesamtmasse
abgezogen.

9. Teer- und asbesthaltige Asphaltschichten

Vorhandene teer- und asbesthaltige Fahrbahnschichten sind
gesondert aufzunehmen und von der Gesamtmasse "Vorh.
Oberbauschichten in Fahrbahnen etc. aufnehmen”
abzuziehen.

10. Wiegekarten / Entsorgung- / Verwertungsnachweise
Wiegekarten / Entsorgungs- / Verwertungsnachweise der
abgefahrenen Aushubmassen sind den betreffenden
Rechnungen beizufligen.

11. Fachgerechte Entsorgung / Verwertung

Kosten fiir die fachgerechte Vorgehensweise geman
Ersatzbaustoffverordnung / BBodSchV (z. B. Beprobung,
Zwischenlagerung und daraus resultierende Wartezeiten)
sind in die Aushubpositionen einzukalkulieren. Der AG stellt
keinen Zwischenlagerplatz zur Verfigung.

Druckdatum:
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320.2.

320.2.1.

320.2.1.10.

320.2.1.30.

320.3.

320.4.

320.4.1.

320.4.1.10.

Annahmekosten

1. Annahmekosten bei einer Recycling-Anlage.

2. Die Annahmekosten gelten fir alle Gewerke.

3. Samtliche Leistungspositionen aller Leistungsbicher

, bei denen die Annahmkosten gesondert vergutet werden,
beziehen sich auf die nachfolgenden Positionen.

Annahmekosten fiir alle Gewerke / Leistun

1. Als Kontrollnachweis sind dem Auftraggeber taglich
Wiegekarten vorzulegen.

2. Der Soll-Ist-Vergleich wird mittels der Wiegekarten
durchgefiihrt.

3. Die Recycling-Anlage ist dem Auftrageber 14 Tage vor
Abfuhr schriftlich zu nennen.

DIN276_2018_12 596 Materialentsorgung
Annahmekosten fiir StraBenaufbruch
Annahmekosten flir aufgenommenen Strafenoberbau .
Umrechungsfaktor 2,3 to/m?.

500 to e

DIN276_2018 12 596 Materialentsorgung
Annahmekosten fiir Mauerwerk
Annahmekosten fur aufgenommenes Mauerwerk.
(Umrechnungsfaktor 2,3 t/m?)

200 to

Summe 320.2.1. Annahmekosten fiir alle Gewerke ..

Summe 320.2. Annahmekosten

Baugelédnde freilegen

Bewuchs entfernen

Gestripp

DIN276_2018_12 579 Sonstiges zu KG 570

Flache von Bewuchs freimachen
Flachen von Gestripp, Busch- und Strauchwerk sowie

Druckdatum:
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320.5.

320.5.3.

320.5.3.10.

Baumen bis zu 10 cm Stammdurchmesser (einen Meter Uber
dem Gelande gemessen) einschliellich der Wurzelstécke
freimachen. Das anfallende Material aufladen und

entsorgen. Die Annahmekosten sind einzurechnen.

100,00 m?

Summe 320.4.1. Gestriipp

Summe 320.4. Bewuchs entfernen

Befestigung der Fahrbahnen, Parkstreifen
Frasen von Asphaltschichten in Fahrbahne

Grundsatze:

1. Zur besseren Wiederverwertung des anfallenden
Asphaltfrésgutes sind die Asphalt- oder
Gufasphaltschichten schichtweise zu frasen.

2. Das dabei gewonnene Asphaltfrasgut der jeweiligen
Schicht muf3 zur Verwertung sortenrein sein.

3. Die Anzahl und die Dicken der einzelnen Schichten
sind der Baubeschreibung unter Pkt. 8.01. und dem den
Ausschreibungsunterlagen beigeflugten Gutachten zu
entnehmen.

4. Die Frasflache ist besenrein zu sdubern.

5. Das anfallende Fras- und Kehrgut ist aufzuladen,
abzufahren und einer Wiederverwertung zuzufiihren.

6. Die Annahmekosten / Erlése / Riickvergitungen werden
gesondert abgerechnet.

7. Die Behinderungen beim Frasen werden gesondert
vergutet. Jedoch nicht je Frasschicht, sondern jeweils
nur einmal fir den gesamten Asphaltoberbau.

8. Bei Nachteinséatzen ist die Komunikation zwschen Frase und
LKW mittels Signalhorn zu unterlassen. In dieser Zeit ist der
Austausch mit Lichtzeichen, Funkverbindung o0.&.
durchzufihren.

DIN276_2018_12 594 Abbruchmaflnahmen
Behinderungen beim Teerbeldge aufnehmen
Behinderungen beim Teerbelag aufnehmen durch Einbauten
wie

Schachtabdeckungen, StralBenablauf-Aufsatze, Abdeckungen

Druckdatum:
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von Abzweigkasten, Hydranten- und Schieberkappen in der
Teerflache. Zulage zu der Teerbelagepositionen; dort werden
die Einbauten Ubermessen.

14,00 Stck .o

Summe 320.5.3. Frasen von Asphaltschichten in ..

320.5.4. Teerbeldge in Fahrbahnen aufnehmen

Pechhaltige Straflenbeldge (Mischmakadam) getrennt von
anderen Materialien I6sen, bis auf 60 cm zerkleinern,

laden und zum Zwischenlager in der Westererbenstralle
abfahren. Die Annahmekosten Ubernimmt der Auftraggeber.
Die Gesamtstarke der teerhaltigen Stoffe ist wahrend

der Losearbeit laufend zu Gberwachen und festzustellen.
Der Nachweis Uber die Entsorgung ist durch Wiegekarten
zu erbringen und taglich der Baulberwachung vorzulegen.
Da es sich um einen Gberwachungsbedirftigen Abfall
handelt bendtigt der Beférderer eine Genehmigung.

320.5.4.5. DIN276_2018_12 594 AbbruchmaRnahmen
Teerbelédge auf Schotter bis 15 cm aufnehmen
Pechhaltige Straflenbelage (Mischmakadam) einschlief3lich
des teerdurchtrankten Schottermaterials bis 15 cm dick
aufnehmen, aufladen und abfahren.

1.750,00 M2 s e
Summe 320.5.4. Teerbeldge in Fahrbahnen aufneh.. e
320.5.5. Trennschnitte durch Asphalt in Fahrbah

Trennschnitt durch Asphaltschichten und Guf3asphalt mit
Bitumen oder Teer als Bindemittel in Geraden und Kurven
entsprechend der neuen Linienflihrung senkrecht und
geradlinig mit einer Nal3schneidmaschine herstellen. Das
anfallende Material aufladen und entsorgen . Die
Annahmekosten sind einzurechnen.

Druckdatum:
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320.5.5.15. DIN276_2018_12 594 AbbruchmalRnahmen
Trennschnitt in Asphalt bis 15 cm
Trennschnitt durch Asphaltschichten bis 15 cm tief
herstellen.

Summe 320.5.5. Trennschnitte durch Asphalt ..

Summe 320.5. Befestigung der Fahrbahnen, Par..
320.7. Randanlagen und Schlitze
320.7.1. Schlitze im Oberbau herstellen

Allgemeine Hinweise:
1. Béden / Anschiittungen in Schlitzen, getrennt nach den
vorgegebenen Homogenbereichen profilgemaf I6sen und
laden.
2. Transport- und Annahmekosten der Béden und
Anschittungen werden nicht gesondert vergtitet. Das
aufgenommene Material geht in das Eigentum des AN Uber.
Der AN ist verpflichtet, die fachgerechte Verwertung gemaf
Ersatzbaustoffverordnung / BBodSchV vorzunehmen.
3. Die anzunehmenden Schichtdicken der Homogenbereiche
ergeben sich aus dem beigefiigten Bestandsgutachten.
4. Mehrkosten flr das separate und abschnittsweise
Aufnehmen, Zerkleinern und das getrennte, seitliche
Lagern der unterschiedlichen Aushubmassen werden nicht
gesondert vergutet.
5. Der Arbeitsraum ist nach dem Versetzen der Randanlagen
zu verfullen.

320.7.1.25. DIN276_2018_12 594 Abbruchmaflinahmen
Schlitze im ungebundenen Oberbau, 70 cm breit, herstellen
Schlitz mit einer Breite von 70cm und einer mittleren
Tiefe von 40 cm im ungebundenen Oberbau in Geraden und
Kurven , flr das Setzen der Randanlagen héhengerecht
herstellen, einschlief3lich Nachverdichten des
Oberbaumaterials.

Der Aushub geht ins Eigentum des AN Uber.

Druckdatum:
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320.7.3.

320.7.3.30.

320.8.

320.9.

320.9.4.

320.9.4.30.

Summe 320.7.1. Schlitze im Oberbau herstellen

Rinnen aufnehmen

DIN276_2018 12 594 Abbruchmaflinahmen

3-reihige Rinne aller Art aufnehmen und entsorgen
Dreireihige Rinne- oder AbschluRbahn aus Natur- oder
Betonsteinen mit Betonfundament aufnehmen, aufladen und
entsorgen . Die Annahmekosten werden gesondert
vergutet.

Summe 320.7.3. Rinnen aufnehmen

Summe 320.7. Randanlagen und Schlitze

StraBenausstattung beseitigen
Entwasserungseinrichtungen aufnehmen
StraBenablédufe abbrechen

Die einzurechnenden Leistungen umfassen:
1. den erforderlichen Bodenaushub sowie die Bodenabfuhr,
2. die Verfillung / Verdichtung des Arbeitsraumes mit
frostunempfindlichem Material,
3. den Verbau der Grabenwande.

Samtliche Annahmekosten sind einzurechnen.

DIN276_2018 12 594 Abbruchmaflinahmen
StraBenablaufe komplett abbrechen fiir Neuanschluf
StralRenablaufe aller Art und Tiefen einschlief3lich der Aufsatze
sowie der defekten Rohrleitung abbrechen, aufladen und auf
Kosten des AN entsorgen.

Die Rohrleitung ist bis zum ersten intakten Leitungsrohr
freizulegen und fir einen Neuanschluss vorzubereiten.

Fir den Neuanschluss ist ein Schnitt an dem intakten
Leitungsrohr, die Lieferung / Befestigung einer Manschetten-
dichtung und eine Abwasserhaltung einzurechnen.

2,00 St

Druckdatum:
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Summe 320.9.4. StraBenablaufe abbrechen @

Summe 320.9. Entwasserungseinrichtungen aufn.. e

Summe 320. ErschlieBungsarbeiten und Annah.. e
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325. Begriinung

Es gelten unter anderem die nachfolgenden Regelwerke in der
zur Zeit dieser Ausschreibung gultigen Fassung:

- DIN 18300 - Allgemeine Technischen Vertrags-bedingungen
(ATV), Erdbau,

- DIN 18320 - Landschaftsbauarbeiten

- DIN 18196 - ATV, Klassifikation von Bodenarten,

- DIN 18915 - Vegetationstechnik im Landschaftsbau -
Bodenarbeiten,

- DIN 18917 - Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Rasen
und Saatarbeiten

- DIN 18918 - Vegetationstechnik im Landschaftsbau -
Ingenieurbiologische Sicherungsbauweisen - Sicherungen
durch Ansaaten, Bepflanzungen, Bauweisen mit lebenden und
nicht lebenden Stoffen und Bauteilen, kombinierte Bauweisen

- DIN 18920 - Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Schutz
von Baumen, Pflanzenbestdnden und Vegetationsflachen bei
Baumalnahmen.

- DIN 4124 - Baugruben und Graben - Bdschungen, Verbau,
Arbeitsraumbreiten,

- DIN EN ISO 14688-1 - Geotechnische Erkundung und
Untersuchung - Benennung, Beschreibung und Kilassifizierung
von Boden,

- DIN EN 1610 - Verlegung und Prufung von Abwasserleitungen
und -kanélen

- DIN EN 1916 - Rohre und Formsticke aus Beton,
Stahlfaserbeton und Stahlbeton

- DIN EN 1916 - Rohre und Formsticke aus Beton,
Stahlfaserbeton und Stahlbeton fir Abwasserleitungen und
-kanale

- DIN EN 295 - Steinzeugrohrsysteme fiir Abwasserleitungen
und -kanéle

- Eurocode 7 (EC7) - Geotechnische Bemessung,

- FLL - Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung und
Landschaftsbau; Empfehlungen fiir Baumpflanzungen
(Erdsubstrat etc.)

- R SBB - Richtlinien zum Schutz von B&umen und
Vegetationsbestanden bei Baumalinahmen

- ZTV EW - StB - Zusétzliche technische
Vertragsbedingungen und Richtlinien fir den Bau von
Entwasserungseinrichtungen im Stralenbau

- ZTVE-StB - Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen fur
Erdarbeiten im Straflenbau,

- ZTV A - StB - Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen
und Richtlinien fir Aufgrabungen in Verkehrsflachen

- TL BuB E-StB - Technische Lieferbedingungen fir Béden
und Baustoffe im Erdbau des StralRenbaus,

- ZTV La-StB - Zusatzliche technische Vertragsbedingungen ...
Landschaftsbau

- Ersatzbaustoffverordnung / BBodSchV,

- Richtlinien der Stadt Dortmund im StraBenbau.
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Allgemeine Hinweise zur Aufnahme und Verwertung von
Boden und Anschiittungen:

1. Definition Boden / Anschittungen

Zu Bdden / Anschittungen zahlen:

1.1 Alle Gebundenen und ungebundenen Oberbauschichten in
allen Verkehrsflachen unterhalb der Befestigung aus Asphalt,
Beton und Betonwerksteinen.

1.2 Alle anthropogenen Anschittungen und gewachsene /
umgelagerte Boden.

1.3 Bodenmaterial, Baggergut, Ersatzbaustoffe, Gemische nach
EBV.

Zur Vereinfachung wird nachfolgend der Begriff "Boden /
Anschittungen” fir die vorgennanten Materialien verwendet.

2. Separierte Aufnahme von Béden / Anschittungen

Alle Béden / Anschiittungen sind, soweit nicht anders
vorgegeben nach den Homogenbereichen des
Bestandsgutachtens separat aufzunehmen. Die Kosten hierfir
sind einzukalkulieren.

3. Homogenbereiche

Die Homogenbereiche sind dem Bestandsgutachten zu
entnehmen.

4. Dicke der Oberbau- / Bodenschichten

Die vom AG ermittelte Machtigkeit der Oberbau- /
Bodenschichten ergibt sich aus dem beigefugten Gutachten zur
Bestandserfassung.

5. ProfilgemalRer Aushub

Der Aushub hat profilgemaf entsprechend den Vorschriften und
der stadtischen Vorgaben zu erfolgen.

6. Abrechnung

Die Vergutung aller Aushubpositionen erfolgt nach Aufmaf im
Abtrag. Die entstehende Oberflache nach Abtrag ist zu
kontrollieren und dokumentieren. Die Abrechnung erfolgt mittels
Querprofilen oder nach Absprache mit dem AG vor Beginn der
Aushubarbeiten.

7. Annahmestelle

Bei der Abfuhr von Béden und Anschuttungen, die vom AN
Ubernommen werden, ist die Annahmestelle dem AG 14 Tage
vor Abfuhr schriftlich zu benennen.

8.Mehraufwand fiir das Lésen im Bereich von Hindernissen
Der Mehraufwand fir das Ldsen und Aufnehmen der
Aushubmassen entlang angrenzender Gebaude, auch unter
Vordachern und im Bereich von offenkundigen Hindernissen wie
z.B. Abzweigkasten, Randbefestigungen, Winkelstiitzen,
Schachte und Einbauten aller Art sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

Der Mehraufwand fir das Ausschachten im Bereich von
unterirdischen Hindernissen, wie Fundamenten, Leitungen etc.
wird gesondert vergutet.

9. Mehrkosten fur die separate und abschnittsweise Aufnahme
Mehrkosten fiir das separate und abschnittsweise Losen,
Aufnehmen, Zerkleinern und Transportieren von unterschiedlich

Druckdatum:
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verwertbaren Aushubmassen werden nicht gesondert vergitet
und sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

10. Wiegekarten / Entsorgung- / Verwertungsnachweise
Wiegekarten / Entsorgungs- / Verwertungsnachweise der
abgefahrenen Aushubmassen sind den betreffenden
Rechnungen beizufliigen.

11. Fachgerechte Entsorgung / Verwertung

Kosten fur die fachgerechte Verfahrenweise gemaf
Ersatzbaustoffverordnung / BBodSchV (z. B. Beprobung,
Zwischenlagerung und daraus resultierende Wartezeiten) sind
in die Aushubpositionen einzukalkulieren. Der AG stellt keinen
Zwischenlagerplatz zur Verfugung.

325.1. Oberboden
325.1.2. Oberboden liefern

Oberboden mit maximal 5% Anteil organischer Substanz, frei
von Wurzelunkrautern wie z.B. Quecken und frei von Steinen
liefern und geschiitzt lagern.

Gruppe: organogene Béden: OU/OH (Oberboden).

Der angelieferte Oberboden ist von dem zustandigen
stadtischen Gartnermeister vor Einbau auf seine Eigung
zu kontrollieren.

Erst nach schriftlicher Freigabe durch den AG darf der
Oberboden angedeckt werden.

Oberboden der nicht innerhalb des Anlieferungstages
angedeckt wird, ist in Mieten zwischen zu lagern.

325.1.2.10. DIN276_2018_12 571 Vegetationstechnische Bodenbearbeitung
O-Boden vom AN liefern und lagern
Oberboden, liefern und lagern. Nachweis durch Wiegekarten.

Einhaltung der Vorsorgewerte gem. BBodschV ist
nachzuweisen.

Summe 325.1.2. Oberboden liefern

325.1.3. Oberboden andecken

Oberboden, frei von Wurzelunkrautern wie z.B. Quecken und
frei von Steinen andecken.
Gruppe: organogene Bdden: OU/OH (Oberboden).
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325.1.3.30.

1. Oberboden lagert im Baustellenbereich.

2. Oberboden aufladen, innerhalb der Baustelle
verfahren und andecken.

3. Andecken erfolgt in kleinen Teilmengen.

4. Der Oberboden ist profilgerecht und eben mit
geeigneten Mitteln einzuplanieren.

DIN276_2018_12 571 Vegetationstechnische Bodenbearbeitung
0O-Boden zum Angleichen andecken

Oberboden hinter Randbefestigungen andecken.

Zum Angleichen des Gelandes.

Andecken erfolgt in unterschiedlichen Dicken und

Breiten.

Summe 325.1.3. Oberboden andecken

Summe 325.1. Oberboden

Summe 325. Begriinung
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330. Erdarbeiten

Es gelten unter anderem die nachfolgenden Regelwerke in der
zur Zeit dieser Ausschreibung gultigen Fassung:

- DIN 18300 - Allgemeine Technischen Vertrags-bedingungen
(ATV), Erdbau,

- DIN 18320 - Landschaftsbauarbeiten

- DIN 18196 - ATV, Klassifikation von Bodenarten,

- DIN 18915 - Vegetationstechnik im Landschaftsbau -
Bodenarbeiten,

- DIN 18917 - Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Rasen
und Saatarbeiten

- DIN 18918 - Vegetationstechnik im Landschaftsbau -
Ingenieurbiologische Sicherungsbauweisen - Sicherungen
durch Ansaaten, Bepflanzungen, Bauweisen mit lebenden und
nicht lebenden Stoffen und Bauteilen, kombinierte Bauweisen
- DIN 18920 - Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Schutz
von Baumen, Pflanzenbestanden und Vegetationsflachen bei
Baumalnahmen.

- DIN 4124 - Baugruben und Graben - Boschungen, Verbau,
Arbeitsraumbreiten,

- DIN EN ISO 14688-1 - Geotechnische Erkundung und
Untersuchung - Benennung, Beschreibung und Klassifizierung
von Boden,

- DIN EN 1610 - Verlegung und Priifung von Abwasserleitungen
und -kanélen

- DIN EN 1916 - Rohre und Formstlicke aus Beton,
Stahlfaserbeton und Stahlbeton

- DIN EN 1916 - Rohre und Formstlicke aus Beton,
Stahlfaserbeton und Stahlbeton flir Abwasserleitungen und
-kanale

- DIN EN 295 - Steinzeugrohrsysteme fiir Abwasserleitungen
und -kanéle

- Eurocode 7 (EC7) - Geotechnische Bemessung,

- FLL - Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung und
Landschaftsbau; Empfehlungen fiir Baumpflanzungen
(Erdsubstrat etc.)

- R SBB - Richtlinien zum Schutz von Baumen und
Vegetationsbestanden bei Baumalinahmen

-ZTV EW - StB - Zusatzliche technische
Vertragsbedingungen und Richtlinien fir den Bau von
Entwasserungseinrichtungen im Stralenbau

- ZTVE-StB - Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen fir
Erdarbeiten im Straflenbau,

- ZTV A - $tB - Zuséatzliche Technische Vertragsbedingungen
und Richtlinien fir Aufgrabungen in Verkehrsflachen

- TL BuB E-StB - Technische Lieferbedingungen fur Béden
und Baustoffe im Erdbau des StralRenbaus,

- ZTV La-StB - Zuséatzliche technische Vertragsbedingungen ...
Landschaftsbau

- Ersatzbaustoffverordnung / BBodSchV,

- Richtlinien der Stadt Dortmund im StraBenbau.
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Allgemeine Hinweise zur Aufnahme und Verwertung von
Béden und Anschiittungen:

1. Definition Boden / Anschittungen

Zu Bdden / Anschittungen zahlen:

1.1 Alle Gebundenen und ungebundenen Oberbauschichten in
allen Verkehrsflachen unterhalb der Befestigung aus Asphailt,
Beton und Betonwerksteinen.

1.2 Alle anthropogenen Anschittungen und gewachsene /
umgelagerte Bdden.

1.3 Bodenmaterial, Baggergut, Ersatzbaustoffe, Gemische nach
EBV.

Zur Vereinfachung wird nachfolgend der Begriff "Boden /
Anschuittungen"” fir die vorgennanten Materialien verwendet.

2. Separierte Aufnahme von Béden / Anschuttungen

Alle Béden / Anschittungen sind, soweit nicht anders
vorgegeben nach den Homogenbereichen des
Bestandsgutachtens separat aufzunehmen. Die Kosten hierfur
sind einzukalkulieren.

3. Homogenbereiche

Die Homogenbereiche sind dem Bestandsgutachten
(aulRgenommen Kleinmengen) zu entnehmen.

4. Dicke der Oberbau- / Bodenschichten

Die vom AG ermittelte Machtigkeit der Oberbau- /
Bodenschichten ergibt sich aus dem beigefiigten Gutachten zur
Bestandserfassung (auligenommen Kleinmengen).

5. ProfilgemaRer Aushub

Der Aushub hat profilgemaR entsprechend den Vorschriften und
der stadtischen Vorgaben zu erfolgen.

6. Abrechnung

Die Verglitung aller Aushubpositionen erfolgt nach Aufmald im
Abtrag. Die entstehende Oberflache nach Abtrag ist zu
kontrollieren und dokumentieren. Die Abrechnung erfolgt mittels
Querprofilen oder nach Absprache mit dem AG vor Beginn der
Aushubarbeiten.

7. Annahmestelle

Bei der Abfuhr von Béden und Anschuttungen, die vom AN
Ubernommen werden, ist die Annahmestelle dem AG 14 Tage
vor Abfuhr schriftlich zu benennen.

8.Mehraufwand fir das Lésen im Bereich von Hindernissen
Der Mehraufwand fur das Lésen und Aufnehmen der
Aushubmassen entlang angrenzender Gebaude, auch unter
Vordachern und im Bereich von offenkundigen Hindernissen wie
z.B. Abzweigkasten, Randbefestigungen, Winkelstitzen,
Schachte und Einbauten aller Art sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

Der Mehraufwand fir das Ausschachten im Bereich von
unterirdischen Hindernissen, wie Fundamenten, Leitungen etc.
wird gesondert vergutet.

9. Mehrkosten fur die separate und abschnittsweise Aufnahme
Mehrkosten fir das separate und abschnittsweise Losen,
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330.1.

330.1.1.

330.1.1.10.

Aufnehmen, Zerkleinern und Transportieren von unterschiedlich
verwertbaren Aushubmassen werden nicht gesondert vergitet
und sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

10. Wiegekarten / Entsorgung- / Verwertungsnachweise
Wiegekarten / Entsorgungs- / Verwertungsnachweise der
abgefahrenen Aushubmassen sind den betreffenden
Rechnungen beizufiigen.

11. Fachgerechte Verfahrensweise gemaf
Ersatzbaustoffverordnung / BBodSchV

Kosten fur die fachgerechte Verfahrenweise gemaf
Ersatzbaustoffverordnung / BBodSchV (z. B. Beprobung,
Zwischenlagerung und daraus resultierende Wartezeiten) sind
in die Aushubpositionen einzukalkulieren. Der AG stellt keinen
Zwischenlagerplatz zur Verfugung.

Bdéden / Anschiittungen aufnehmen - Bodeniibernahme AN
Boden / Anschiittungen auBerhalb von Graben aufnehmen
Aushub von Bdden und Anschittungen auRerhalb von Graben.

Allgemeine Hinweise:
1. Transport- und Annahmekosten werden nicht gesondert
vergutet.
Die Bdden / Anschuttungen gehen ins Eigentum des AN
uber.
2. Die unter 330.1.1. aufgefuihrten Zulagen gelten fur alle
Aufnahmeposition von Béden und Anschiittungen aufierhalb
von Graben.
3. Die Zulage "kontaminierte Béden / Anschittungen” gilt fir
Aushubmaterial > BM-F3 (nicht verwertbare Bdoden /
Anschittungen)

DIN276_2018_12 511 Herstellung

Vorhandene Boden / Anschiittungen aufnehmen
Bdden / Anschittungen, getrennt nach den vorgegebenen
Homogenbereichen profilgemaf 16sen und laden.

Das aufgenommene Material geht in das Eigentum des AN
Uber. Der AN ist verpflichtet, die fachgerechte Verwertung
gemal Ersatzbaustoffverordnung / BBodSchV vorzunehmen.
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330.1.1.70.

330.5.

330.5.3.

Die anzunehmenden Schichtdicken der Homogenbereiche
ergeben sich aus dem beigefligten Bestandsgutachten.

50,00 m® e

DIN276_2018_12 511 Herstellung

Zulage Kontaminierte Béden / Anschiittungen
Kontaminierte Boden / Anschittungen, Misch- / Einzelprobe '
nach Bestandsgutachten und Unterlagen des AG profilgemaf
I6sen und laden, als Zulage.

Das aufgenommene Material geht in das Eigentum des AN
Uber. Der AN ist verpflichtet, die fachgerechte Verwertung
gemal Ersatzbaustoffverordnung / BBodSchV vorzunehmen.

Als Nachweis flr den abgefahrenen kontaminierten Boden sind
dem Auftraggeber taglich Wiegekarten einer 6ffentlichen Waage
vorzulegen.

Fir die Abrechnung gilt der Umrechnungsfaktor 2,0 t/m?.

Einzurechnen ist der erhéhte Aufwand fir:

=> aufwendiges Transportieren (z.B. abschlieBbare Container),
=> Arbeitsschutz (z.B. Schutzbekleidung, Atemschutzmasken
etc.),

=> Schutz der Umwelt,

=> HOhere Annahme- / Entsorgungskosten.

50,00 m®

Summe 330.1.1. Bodden / Anschiittungen auBerhalb..

Summe 330.1. Bodden / Anschiittungen aufnehmen..

Sonstige Arbeiten
Planum

Hinweis: Die Leistungen "Planum herstellen" sind nur zu
verguten, wenn das vorhandene Planum nicht vom
Auftragnehmer zu verantworten ist, d.h. der Aushub

nicht vom Auftragnehmer durchgefiihrt wurde.

Grundsatzlich ist das Herstellen des Planums

Bestandteil des Erdaushubes. Dieser Erdaushub hat geman
der ZTV E-StB und entsprechend der Vorgaben des
Auftraggbers in Form von Deckenblichern, Querprofilen

etc. profilgerecht mit der in der ZTV E-StB geforderten
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Genauigkeit zu erfolgen.

Das vorhandene Planum gemalf den in der ZTV E-StB
geforderten Eigenschaften kontrollieren und herstellen.
Das Liefern und der Einbau fehlender Béden, Baustoffe
oder Baustoffgemische wird gesondert vergiitet.

Zur Fahrbahn gehdren auch: Parkstreifen,
Mischverkehrsflachen, Busbuchten, Bankette und Platze.
Zum Gehweg gehdren auch: Radwege und Wanderwege.

330.5.3.10. DIN276_2018 12 511 Herstellung
Planum fiir Fahrbahn herstellen
Planum der Fahrbahn herstellen.

1.750,00 M2 s e
Summe 330.5.3. Planum
Summe 330.5. Sonstige Arbeiten @~ ——
Summe 330. Erdarbeiten
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335. Bodenverbesserung

Es gelten unter anderem die nachfolgenden Regelwerke in der
zur Zeit dieser Ausschreibung gultigen Fassung:

- DIN 18300 - Allgemeine Technischen Vertrags-bedingungen
(ATV), Erdbau,

- DIN 18320 - Landschaftsbauarbeiten

- DIN 18196 - ATV, Klassifikation von Bodenarten,

- DIN 18915 - Vegetationstechnik im Landschaftsbau -
Bodenarbeiten,

- DIN 18917 - Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Rasen
und Saatarbeiten

- DIN 18918 - Vegetationstechnik im Landschaftsbau -
Ingenieurbiologische Sicherungsbauweisen - Sicherungen
durch Ansaaten, Bepflanzungen, Bauweisen mit lebenden und
nicht lebenden Stoffen und Bauteilen, kombinierte Bauweisen
- DIN 18920 - Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Schutz
von Baumen, Pflanzenbestanden und Vegetationsflachen bei
Baumalnahmen.

- DIN 4124 - Baugruben und Graben - Boschungen, Verbau,
Arbeitsraumbreiten,

- DIN EN ISO 14688-1 - Geotechnische Erkundung und
Untersuchung - Benennung, Beschreibung und Klassifizierung
von Boden,

- DIN EN 1610 - Verlegung und Priifung von Abwasserleitungen
und -kanélen

- DIN EN 1916 - Rohre und Formstlicke aus Beton,
Stahlfaserbeton und Stahlbeton

- DIN EN 1916 - Rohre und Formstlicke aus Beton,
Stahlfaserbeton und Stahlbeton flir Abwasserleitungen und
-kanale

- DIN EN 295 - Steinzeugrohrsysteme fiir Abwasserleitungen
und -kanéle

- Eurocode 7 (EC7) - Geotechnische Bemessung,

- FLL - Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung und
Landschaftsbau; Empfehlungen fiir Baumpflanzungen
(Erdsubstrat etc.)

- R SBB - Richtlinien zum Schutz von Baumen und
Vegetationsbestanden bei Baumalinahmen

-ZTV EW - StB - Zusatzliche technische
Vertragsbedingungen und Richtlinien fir den Bau von
Entwasserungseinrichtungen im Stralenbau

- ZTVE-StB - Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen fir
Erdarbeiten im Straflenbau,

- ZTV A - $tB - Zuséatzliche Technische Vertragsbedingungen
und Richtlinien fir Aufgrabungen in Verkehrsflachen

- TL BuB E-StB - Technische Lieferbedingungen fur Béden
und Baustoffe im Erdbau des StralRenbaus,

- ZTV La-StB - Zuséatzliche technische Vertragsbedingungen ...
Landschaftsbau
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- Ersatzbaustoffverordnung / BBodSchV,
- Richtlinien der Stadt Dortmund im StraBenbau.

335.1. Untergrundverbesserung
335.3. Sonstige Arbeiten am Planum
335.3.1. Nachverdichten

Nur bei Untergrund anzuwenden, wenn durch die
Nachverdichtung ein EV 2-Wertes von 45 MN/m? zu
erzielen ist.

Die Oberflache mul} anschlieRend der Anforderungen der
ZTVE-StB entsprechen.

Die Leistung ist nicht zu verguiten wenn der Untergrund
oder Unterbau vom Auftragnehmer zu verantworten ist.
Die Lagerungsdichte ( EV2-Wert > 45 MN/m? ) ist vom
Auftragnehmer im Rahmen der Eigeniiberwachung
nachzuweisen.

Die Lieferung und der Einbau von geeignetem Material
zum Ausgleich von Hohlrdumen und Unebenheiten wird
gesondert vergutet.

335.3.1.10. DIN276_2018_12 521 Baugrundverbesserung
Planum nachverdichten
Untergrund oder Unterbau mit geeignetem
Verdichtungsgerat nachverdichten.

1.750,00 M2 i s
Summe 335.3.1. Nachverdichten
Summe 335.3. Sonstige Arbeiten am Planum
Summe 335. Bodenverbesserung = =000 e
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340. Entwasserung

Es gelten unter anderem die nachfolgenden Regelwerke in der
zur Zeit dieser Ausschreibung gultigen Fassung:

- DIN 18300 - Allgemeine Technischen Vertrags-bedingungen
(ATV), Erdbau,

- DIN 18320 - Landschaftsbauarbeiten,

- DIN 18328 - Aufbruch- und Rickbauarbeiten von
Verkehrsflachen,

- DIN 18196 - ATV, Klassifikation von Bodenarten,

- DIN 18915 - Vegetationstechnik im Landschaftsbau -
Bodenarbeiten,

- DIN 18917 - Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Rasen
und Saatarbeiten

- DIN 18918 - Vegetationstechnik im Landschaftsbau -
Ingenieurbiologische Sicherungsbauweisen - Sicherungen
durch Ansaaten, Bepflanzungen, Bauweisen mit lebenden und
nicht lebenden Stoffen und Bauteilen, kombinierte Bauweisen

- DIN 18920 - Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Schutz
von Baumen, Pflanzenbestdnden und Vegetationsflachen bei
BaumalRnahmen.

- DIN 4124 - Baugruben und Graben - Bdschungen, Verbau,
Arbeitsraumbreiten,

- DIN 4052 - Betonteile und Eimer fiir StralRenablaufe

- DIN EN ISO 14688-1 - Geotechnische Erkundung und
Untersuchung - Benennung, Beschreibung und Kilassifizierung
von Boden,

- DIN EN 1610 - Verlegung und Prifung von Abwasserleitungen
und -kanalen

- DIN EN 1916 - Rohre und Formsticke aus Beton,
Stahlfaserbeton und Stahlbeton

- DIN EN 1916 - Rohre und Formsticke aus Beton,
Stahlfaserbeton und Stahlbeton fur Abwasserleitungen und
-kanale

- DIN EN 295 - Steinzeugrohrsysteme flir Abwasserleitungen
und -kanéle

- Eurocode 7 (EC7) - Geotechnische Bemessung,

- FLL - Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung und
Landschaftsbau; Empfehlungen fur Baumpflanzungen
(Erdsubstrat etc.)

- R SBB - Richtlinien zum Schutz von Baumen und
Vegetationsbestanden bei Baumalinahmen

- ZTV EW - StB - Zusétzliche technische
Vertragsbedingungen und Richtlinien fir den Bau von
Entwéasserungseinrichtungen im StralRenbau

- ZTVE-StB - Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen fir
Erdarbeiten im Straflenbau,

- ZTV A - StB - Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen
und Richtlinien fur Aufgrabungen in Verkehrsflachen

- TL BuB E-StB - Technische Lieferbedingungen fir Bbdden
und Baustoffe im Erdbau des Stralenbaus,

- ZTV La-StB - Zusatzliche technische Vertragsbedingungen ...
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Landschaftsbau

- Ersatzbaustoffverordnung / BBodSchV,
- Richtlinien der Stadt Dortmund im StraBenbau.

Allgemeine Hinweise zur Aufnahme und Verwertung von
Béden und Anschiittungen:

1. Definition Boden / Anschittungen

Zu Bdden / Anschittungen zahlen:

1.1 Alle Gebundenen und ungebundenen Oberbauschichten in
allen Verkehrsflachen unterhalb der Befestigung aus Asphailt,
Beton und Betonwerksteinen.

1.2 Alle anthropogenen Anschittungen und gewachsene /
umgelagerte Bdden.

1.3 Bodenmaterial, Baggergut, Ersatzbaustoffe, Gemische nach
EBV.

Zur Vereinfachung wird nachfolgend der Begriff "Boden /
Anschittungen” fir die vorgennanten Materialien verwendet.

2. Separierte Aufnahme von Béden / Anschuttungen

Alle Béden / Anschittungen sind, soweit nicht anders
vorgegeben nach den Homogenbereichen des
Bestandsgutachtens separat aufzunehmen. Die Kosten hierfur
sind einzukalkulieren.

3. Homogenbereiche

Die Homogenbereiche sind dem Bestandsgutachten zu
entnehmen.

4. Dicke der Oberbau- / Bodenschichten

Die vom AG ermittelte Machtigkeit der Oberbau- /
Bodenschichten ergibt sich aus dem beigefiigten Gutachten zur
Bestandserfassung.

5. ProfilgemaRer Aushub

Der Aushub hat profilgemaR entsprechend den Vorschriften und
der stadtischen Vorgaben zu erfolgen.

6. Abrechnung

Die Verglitung aller Aushubpositionen erfolgt nach Aufmald im
Abtrag. Die entstehende Oberflache nach Abtrag ist zu
kontrollieren und dokumentieren. Die Abrechnung erfolgt mittels
Querprofilen oder nach Absprache mit dem AG vor Beginn der
Aushubarbeiten.

7. Annahmestelle

Bei der Abfuhr von Béden und Anschuttungen, die vom AN
Ubernommen werden, ist die Annahmestelle dem AG 14 Tage
vor Abfuhr schriftlich zu benennen.

8.Mehraufwand fir das Lésen im Bereich von Hindernissen
Der Mehraufwand fur das Lésen und Aufnehmen der
Aushubmassen entlang angrenzender Gebaude, auch unter
Vordachern und im Bereich von offenkundigen Hindernissen wie
z.B. Abzweigkasten, Randbefestigungen, Winkelstitzen,
Schachte und Einbauten aller Art sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

Der Mehraufwand fir das Ausschachten im Bereich von
unterirdischen Hindernissen, wie Fundamenten, Leitungen etc.
wird gesondert vergutet.
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9. Mehrkosten fur die separate und abschnittsweise Aufnahme
Mehrkosten fiir das separate und abschnittsweise Losen,
Aufnehmen, Zerkleinern und Transportieren von unterschiedlich
verwertbaren Aushubmassen werden nicht gesondert vergitet
und sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

10. Wiegekarten / Entsorgung- / Verwertungsnachweise
Wiegekarten / Entsorgungs- / Verwertungsnachweise der
abgefahrenen Aushubmassen sind den betreffenden
Rechnungen beizufiigen.

11. Fachgerechte Entsorgung / Verwertung

Kosten fir die fachgerechte Verfahrenweise gemaf
Ersatzbaustoffverordnung / BBodSchV (z. B. Beprobung,
Zwischenlagerung und daraus resultierende Wartezeiten) sind
in die Aushubpositionen einzukalkulieren. Der AG stellt keinen
Zwischenlagerplatz zur Verfigung.

340.1. Anschlussleitungen

Herstellung von Anschlussleitungen fiir Stralenablaufe,
Entwasserungsrinnen etc.. :

Allgemeine Hinweise:
1. Bei NeubaumaRnahmen (Vollausbau) wird der
Grabenaushub, wenn nicht anders vorgegeben ab Planum
aufgemessen.
2. Bei Arbeiten im Bestand ist die Oberkante Graben
unterhalb der Befestigung aus Asphalt, Beton und
Betonwerksteinen. Das einmalige Anstemmen der
vorhandenen Asphaltschichten beidseitig entlang des
Entwasserungs- / Kanalgrabens und um der Baugruben in
die Aushubpositionen einzurechnen.
3. Der bei Graben tber 1,25 m erforderliche Verbau wird
nicht gesondert vergitet und ist einzurechnen.
4. Fur die Abrechnung der Stralenablaufe einschlieRlich der
AnschluBleitungen sind die stadtischen
Abrechnungsformulare zu verwenden.
5. Zusétzlich sind Strallenablaufprotokolle nach Angabe des
AG zu erstellen sowie die Lage aller Anschlussleitungen zu
dokumentieren.

Erschwernisse:
1. Erschwernisse infolge abschnittsweiser Bauausfihrung
aufgrund der Verkehrsfuhrung etc. werden nicht gesondert
vergutet.
2. Erschwernisse infolge Freilegung und Sicherung von
Versorgungsleitungen jeglicher Art und Groe werden nicht
gesondert vergutet.
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340.1.1. Grabenaushub fiir Anschlussleitungen - Bodeniibernahme AN

Grabenaushub fiir Anschlussleitungen.

Allgemeine Hinweise:
1. Transport- und Annahmekosten werden nicht gesondert
vergutet.
Die Bdden / Anschiittungen gehen ins Eigentum des AN
uber.
2. Die unter 3401.1 aufgefiihrten Zulagen gelten fiir alle
Aushubpositionen von Bdden und Anschittungen in Graben
fur Anschlussleitungen.
3. Einbaufahige Bdden / Anschittungen sind zur
Grabenverfillung (nur auf3erhalb der Grabenzone!) wieder
einzubauen.
4. Samtliche Baugruben sind wasserfrei zu halten. Die evtl.
erforderliche Wasserhaltung wird nicht gesondert vergutet.
5. Fur die Abrechnung der Rohrgraben und
Schachtbaugruben werden die Vorgaben der DIN EN 1610
Uber die Mindestgrabenbreiten zugrunde gelegt.

340.1.1.10. DIN276_2018_12 547 Kanal- und Schachtkonstruktionen
Grabenaushub, bis 1,25 m
Bdden / Anschittungen in Graben flir Haus- und
Sinkkastenanschlussleitungen, getrennt nach den
vorgegebenen Homogenbereichen profilgeman I6sen und
laden, mittlere Aushubtiefe : 0 bis 1,25 m.

Das aufgenommene Material geht in das Eigentum des AN
Uber. Der AN ist verpflichtet, die fachgerechte Verwertung
gemal Ersatzbaustoffverordnung / BBodSchV vorzunehmen.

3,00 m* L

340.1.1.20. DIN276_2018_12 547 Kanal- und Schachtkonstruktionen
Grabenaushub, bis 2 m
Bdden / Anschittungen in Graben fir Haus- und
Sinkkastenanschlussleitungen, getrennt nach den
vorgegebenen Homogenbereichen profilgeman I6sen und
laden, mittlere Aushubtiefe : 0 bis 2,00 m.
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Das aufgenommene Material geht in das Eigentum des AN
Uber. Der AN ist verpflichtet, die fachgerechte Verwertung
gemal Ersatzbaustoffverordnung / BBodSchV vorzunehmen.
3,00 M3 s e
340.1.1.30. DIN276_2018 12 547 Kanal- und Schachtkonstruktionen
Grabenaushub, bis 3 m
Bdden / Anschittungen in Graben flir Haus- und
Sinkkastenanschlussleitungen, getrennt nach den
vorgegebenen Homogenbereichen profilgeman I6sen und
laden, mittlere Aushubtiefe: 0 bis 3,00 m.
Das aufgenommene Material geht in das Eigentum des AN
Uber. Der AN ist verpflichtet, die fachgerechte Verwertung
gemal Ersatzbaustoffverordnung / BBodSchV vorzunehmen.
0,00 M3 s e
340.1.1.90. DIN276_2018 12 547 Kanal- und Schachtkonstruktionen
Zulage Handschachtung
Bodenaushub in Handschachtung im Bereich von
Hindernissen.
Gemal Abs. 3.1.5 der DIN 18300 und den Vorschriften der
zustandigen Versorgungsbetriebe ;
Hindernisse: z.B. Versorgungsleitungen ;
Abrechnungsbreite: Hindernisbreite zuzlglich
beiderseits 50 cm. Verlauft die Leitung weniger als 50
cm von der Baugrubenseiten entfernt, so kann nur der
geringere Abstand bei der Berechung der
Abrechnungsbreite berlcksichtigt werden.
Abrechnungshdéhe: von 50 cm Oberkante Hindernis bis zur
Ausschachtungssohle ;
Abrechnungslange: Hindernislénge;
Zulage zur Aushubposition.
Die Leistung muss seitens des Auftraggebers angeordnet sein.
3,00 M3 s e
Summe 340.1.1. Grabenaushub fiir Anschlussleitu.. e,
340.1.3. Rohrverlegung

Die Anschlussleitungen sind aus Steinzeugrohren (Stgz) oder
aus Polypropylen (PP) herzustellen.

Allgemeine Hinweise
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340.1.3.41.

340.1.3.43.

Abrechnung:
1. Abrechnung der Rohre erfolgt nach Lange.
2. Die Leistung umfasst das Liefern und die Verlegung
der Rohre , Form - und Pal3stiicke und den Schnitt der
PaRstlicke.
3. Die Rohre werden in wahrer Lange nach Meter
abgerechnet.
4. Alle Formsticke ( Bégen, Reduzierstlicke,
Ubergangsstiicke etc.) werden (iber Zulagepositionen
abgerechnet.
5. Siehe auch Richtlinie Blatt 25 a.

Rohrleitungszone:
1. Die Rohre sind auf ein 10 cm dickes Bett zu verlegen
und die Graben sind bis 30 cm tber OK Rohr zu verfillen
und zu verdichten.
2. Das Material wird gesondert vergutet.

Hinweise fur Steinzeugrohre

Die Steinzeugrohre sind beidseitig glasiert.
Muffen:

* Steckmuffe L bei Normallastrohren,

* Steckmuffe K bei Hochlastrohren.

Hinweise flir Polypropylenrohre

Hochlastvollwandrohre aus Polypropylen nach DIN EN 1852, mit
Steckmuffe und formschlissig fixierter Dichtung aus EPDM,
Ringfestigkeit nach statischen Erfordernissen, mindestens

10 kN/m? nach DIN ISO 9969 (SN 10), ohne Zusatz von
Fullstoffen.

DIN276_2018_12 547 Kanal- und Schachtkonstruktionen
PP-Rohre DN/OD 200

Kunststoffronre DN/OD 200 in Baulangen von 1,00 oder 3,00 m
liefern, abladen und nach Angabe des Herstellers
bedingungsgeman verlegen.

500 m

DIN276_2018_12 547 Kanal- und Schachtkonstruktionen
Zulage PP-B6gen DN/OD 200, 15° - 90°

PP-Bogen DN/OD 200 in 15° - 90°

liefern und verlegen. Materialglite, Materialeigenschaften,
Dichtsystem und Farbe wie Rohrleitung, als Zulage zur
Rohrverlegung.
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Summe 340.1.3. Rohrverlegqung
340.1.4. Grabenverfiillung
340.1.4.10. DIN276_2018 12 547 Kanal- und Schachtkonstruktionen
Rheinsand
Sand liefern und einbauen.
Einbauort: Rohrleitungszone von 10 cm unter Rohr
(Bettung) bis 30 cm Uber Rohrscheitel
Material: naturliche Gesteinskérnung
Korngruppe: 0/4 mm
Abrechnung nach verfillten Raum.
Das Volumen der Rohre bis zu einem Auf3endurchmesser von
35 cm wird nicht abgezogen.
Nachweis durch Anlieferungsanzeigen.
3,00 M3 s e
340.1.4.30. DIN276_2018 12 547 Kanal- und Schachtkonstruktionen
HKS 0/45 zur Grabenverfiillung
HKS 0/45 als Bodenaustausch liefern und einbauen.
Bereich: fur Anschluf3leitungen von Stralenablaufen etc.
Einbauort: ab Oberkante Rohrleitungszone bis Planum
oder bis Unterkante Bodenstabilisierung
Material: naturliche Gesteinskérnung
Korngruppe: 0/45 mm
Abrechnung nach verfllliten Raum
Nachweis durch Anlieferungsanzeigen
5,00 M3 s e
Summe 340.1.4. Grabenverfiillung
340.1.8. Anschluss an Schacht
Anschluss einer Steinzeugrohrleitung oder Kunststoffrohrleitung
an einen vorhandenen Schacht herstellen. EinschlieRich aller
Nebenarbeiten, der Lieferung aller erforderlichen Materialien
und der Entsorgung des anfallenden Bauschutts.
Bei Betonschéchten:
Herstellung einer Bohrung unter 90° Uber der Berme.
Inkl. Entgraten der Bohrung und Entfernen des
Bohrkerns.
Lieferung und Einbau der AWADOCK-Anschlu3dichtung aus
SBR mit Innengewinde und der AWADOCK-Einschraubkrone
aus PVC-U unter Verwendung eines Gleitmittels.
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Hersteller: rehau.
Aufgrund der geforderten Eigenschaften der Anschlussstutzen
ist eine allgemeine Beschreibung der Leistung nicht moglich.
Die Anschlussstutzen des oben genannten Herstellers erfiillt die
seitens der Stadt Dortmund aufgestellten Anforderungen an
Dichtheit, Qualitat, Haltbarkeit und Wartungsfreundlichkeit.
Gleichwertige Produkte anderer Hersteller kdnnen angeboten
werden. Die Mindestanforderungen sind den "Geforderten
Eigenschaften" zu entnehmen:
Geforderte Eigenschaften:
a) Dichtheit nach DIN EN 1610
b) Kompatibel mit PP-Rohren
¢) AnschluRdichtung mit konischem Innengewinde und
Einschraubkrone mit konischem AulRengewinde
Bei gemauerten Schéachten:
wie bei Betonschéachten oder in die gemauerte Schachtwand
Uber der Berme ein Loch stemmen. Steinzeugrohrstutzen /
Kunststoffrohrstutzen einmauern und verputzen.
340.1.8.20. DIN276_2018_12 547 Kanal- und Schachtkonstruktionen
Anschluss DN 200 an Betonschacht
Anschluss eines Stz-Rohr DN 200 oder Kunststoffronr DN 200
an einen vorhandenen Betonschacht herstellen.
Wanddicke des Betonschachtes: 12 cm bis 25 cm
1,00 St
Summe 340.1.8. Anschluss an Schacht = L
Summe 340.1. Anschlussleitungen ~ ——
340.2. StraBenablaufe -Sinkkéasten (SK)-

Aushub fur Straflenablaufe:

1. Grabenaushub l6sen und laden. Abtransport siehe Pos.
340. .

2. Boden, Fels , ungebundener Oberbau etc. getrennt
laden .

3. Einschliellich Fels, Beton-, Stahlbeton- und
Mauerwerksabbruchreste bis 0,1 m? (entspricht einem
Kugeldurchmesser von 60 cm), die nicht vom Grabenaushub
zu trennen sind.

4. Mehrkosten flir das separate und abschnittsweise
Aufnehmen, Zerkleinern und das Laden der
unterschiedlichen Aushubmassen werden nicht gesondert
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vergutet.
Abrechnung :

1. Der Aushub ist in die Positionen einzurechnen.

2. Der Verbau ist die Aushubpositionen einzurechen.

3. Fur die Abrechnung der Straftenablaufe einschlief3lich
der AnschluBleitungen sind die stadtischen
Abrechnungsformulare zu verwenden.

4. Zusatzlich sind StralRenablaufprotokolle nach Angabe
des AG zu erstellen.

5. Die Stralenablaufe werden nach Stick abgerechnet.
6. Der Arbeitsraum der StralRenablaufe ist mit Beton C 20/25 zu
verfillen.

7. Bei Mehr- oder Minderhéhen der geplanten Bauhdhe
von Uber 20 cm ist die Menge [1 Stck] im Verhaltnis der
tatsachlichen Innenhéhe zur geplanten Innenhdéhe (siehe
Leistungsbeschreibung) umzurechnen. Mehr- und
Minderhéhen sind vom Auftraggeber anzuordnen.
Erschwernisse:

1. Erschwernisse infolge Freilegung und Sicherung von
Versorgungsleitungen jeglicher Art und Grof3e werden
nicht gesondert vergutet.

340.2.1. SK-Fundament

340.2.1.10. DIN276_2018_12 547 Kanal- und Schachtkonstruktionen
SK-Fundament
Betonfundament flr den StraRenablauf herstellen.
Material: Beton C 20/25
Mafe: 100/100/15 cm

Summe 340.2.1. SK-Fundament

340.2.2. StraBenablaufe (SK) mit Anschluss DN 150

1. Strallenabldufe aus Betonfertigteilen gemaf DIN 4052

mit einem Innendurchmesser von 45 cm und einem Anschluf®
DN 150 liefern und einbauen.

2. Bodenteil 1a und Muffenteil 3a mit Beton- oder Steckmuffe
fur Steinzeugrohr DN 150 oder fiir Polypropylen-Rohr DN/OD
160.

3. Die einzelnen Betonfertigteile sind in einem frih hochfesten,
absolut schrumpffreien und extrem flie3fahigen
Schnellmotagemortel zu versetzen.

Definition:
1. Innenhohe des StralRenablaufes: Die lichte Hohe wird

Druckdatum:
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von Sohle des StraRenablaufes bis OK Aufsatz gemessen;
OK Aufsatz entspricht der fertigen Strallenoberflache.
Berlicksichtigte Hohe des Langsrekord-Aufsatzes: 15 cm
Bericksichtigte Hohe des quadratischen Aufsatzes

500/500: 12 cm

2. Bauhohe des StralRenablaufes: von Oberkante Fundament
bis OK Ausgleichsring.

Hinweis:

Die Hohe der Aufsatze kdnnen je nach Hersteller

variieren.

340.2.2.60. DIN276_2018 12 547 Kanal- und Schachtkonstruktionen
SK, 500/500, aufbauen
StralRenablaufe herstellen.
fur quadratischem Aufsatz 500/500 mm;
Naf- oder Trochenschlamm;
evtl. bendtigte Betonteile: 1a, 2a, 6a, Muffenteil 3a ,
5b , 5d, Auflagerring und der Ausgleichsring;
Abrechnung nach Meter (ohne Aufsatz).

Summe 340.2.2. StraBenablaufe (SK) mit Anschlu..

340.2.3. StraBenablaufe (SK) mit Anschluss DN 200

1. Strallenabldufe aus Betonfertigteilen mit einem
Innendurchmesser von 45 cm und einem Anschluf}

DN 200 liefern und einbauen.

2. Bodenteil 1a und Muffenteil 3a mit Beton- oder Steckmuffe
fur Steinzeugrohr DN 200 oder fiir Polypropylen-Rohr DN/OD
200.

3. Die einzelnen Betonfertigteile sind in einem friih hochfesten,
absolut schrumpffreien und extrem flie3fahigen
Schnellmotagemortel zu versetzen.

Definition:

1. Innenhéhe des Strallenablaufes: Die lichte Héhe wird
von Sohle des StralRenablaufes bis OK Aufsatz gemessen;
OK Aufsatz entspricht der fertigen Strallenoberflache.
Berlicksichtigte Hohe des Langsrekord-Aufsatzes: 15 cm
Bericksichtigte Hohe des quadratischen Aufsatzes
500/500: 12 cm

2. Bauhohe des StralRenablaufes: von Oberkante Fundament
bis OK Ausgleichsring.

Hinweis:

Die Hohe der Aufsatze kdnnen je nach Hersteller
variieren.
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StralRenablaufe mit Filterfunktion
Hersteller: MeierGuss BUDAVINCI
Aufgrund der geforderten Eigenschaften des Stralenablaufes
ist eine allgemeine Beschreibung der Leistung nicht moglich.
Der Straflenablauf des oben genannten Herstellers erfilllt die
seitens der Stadt Dortmund aufgestellten Anforderungen an
Wasseraufnahmefahigkeit, Qualitat, Haltbarkeit und
Wartungsfreundlichkeit. Gleichwertige Produkte anderer
Hersteller kbnnen angeboten werden. Die
Mindestanforderungen sind den "Geforderten Eigenschaften" zu
entnehmen:
Geforderte Eigenschaften:
a) Anschluf3flache: min. 200m2,
b) 280 | Schlammsammelraum,
c) AFS63-Wirksamkeit, berechnet aus den Prufergebnissen der
DIBt Grundsatze gemall DWA-A102, 76,5%,
d) Fur den Einsatz von Belastungskategorie Il nach | geeignet,
e) mit Notluberlauf fir Starkregen,
f) Havarierlckhalt 151 fur Leichtflussigkeiten (MKW),
g) besteht aus: monolithischer Betonschacht, Abdeckplatte,
PVC-Ablaufanschluss NW150, Filtersystem Typ E und
Umlenkplatte.
340.2.3.60. DIN276_2018 12 547 Kanal- und Schachtkonstruktionen
SK, 500/500, aufbauen
StralRenablaufe herstellen.
fur quadratischem Aufsatz 500/500; Naf3- oder
Trockenschlamm.
Evtl. bendtigte Betonteile:
1a, 2a, Muffenteil 3, Zwischenteile 6a / 6b, 5 b, Auflagerring und
der Ausgleichsring;
Abrechnung nach steigendem Meter (ohne Aufsatz).
1,00 stgm s e
Summe 340.2.3. StraBenablaufe (SK) mit Anschlu.. e
340.2.4. SK-Aufsatze
Es gelten unter anderem die nachfolgenden Vorschriften:
DIN EN 124
DIN 1229
DIN 19 583-AD
Hersteller der StralRenablaufaufsatze:
Fa. MEIER Guss
Einbauen und Verfugen mit einem friih hochfesten, absolut
Druckdatum: Seite: 40 von 65
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340.2.4.12.

340.2.4.20.

schrumpffreien und extrem flieRfahigen Schnellmotagemortel.
Nebenangebote:

Aufgrund der geforderten Eigenschaften des StralRenablaufes
ist eine allgemeine Beschreibung der Leistung nicht mdglich.
Der Strallenablauf des oben genannten Herstellers erfiillt die
seitens der Stadt Dortmund aufgestellten Anforderungen an
Wasseraufnahmefahigkeit, Qualitat, Haltbarkeit und
Wartungsfreundlichkeit. Gleichwertige Produkte anderer
Hersteller kdnnen angeboten werden. Die
Mindestanforderungen sind den "Geforderten Eigenschaften" zu
entnehmen:

Geforderte Eigenschaften:

1. Einlaufquerschnitt: Der im Leistungstext genannte
Einlaufquerschnitt ist einzuhalten.

2. Befestigung (wenn gefordert) : Der Rost muf} mittels
bruchsicherem Gelenk am Rahmen befestigt sein und muf3
"nicht verschlieBbar" sein.

3. Gelenk (wenn gefordert) : Zur Verhinderung von
Beschadigungen beim Auf- oder Zuschlagen missen die
Aufsatze gelenkig befestigt sein, und um 180 °

aufzuklappen sein.

4. Einlage: Die Rahmen mussen eine Auflage/Einlage aus
Kunststoff 0.a. aufweisen, damit diese unter Verkehr

nicht klappern.

5. Material von Rahmen und Rost: Gul3eisen

6. Das Stichmal} beim Rinnenaufsatz (Muldenform) soll
zwischen 2 cm und 4 cm betragen.

DIN276_2018 12 547 Kanal- und Schachtkonstruktionen
BergstraBenaufsatz Pultform
Bergstraenaufsatz Klasse D 400

in Pultform, passend fir linke und rechts StralRenseite,
RahmenauRienmalle 494 x 780 mm,

Rahmen aus Gusseisen mit Eimerauflage,

Bauhdhe 170 mm,

Rost aus Gusseisen,

Schlitzweite 40 mm,

Einlaufquerschnitt 1567 (1696) cm>.

Entsprechend DIN EN 124 / DIN 1229 und gemaf den Anforderungen
der Giitesicherung nach RAL-GZ 692"

1,00 St

DIN276_2018_12 547 Kanal- und Schachtkonstruktionen
500/500, D 400, Pult

StraRenablauf-Aufsatz liefern und einbauen.

Form: Quadratischer Aufsatz in Pultform

[AVUS 5-Aufsatz in Pultform]

Grofe: Kennmafd 500 / 530 mm

Klasse: D 400
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Hersteller: Meier-Guss
Art.-Nr. B028620
Rostschlitz: 36 mm
Einlaufquerschnitt: ca. 1260 cm?
Gewicht: ca. 99 kg
Material: Rost und Rahmen aus Guleisen
Mit bruchsicherem Doppelgelenkscharnierung,
Eimerauflage und mit MEIPREN®-Einlagen.
5,00 St s
Summe 340.2.4. SK-Aufsatze @
Summe 340.2. StraBenablaufe -Sinkkasten (SK)- e
340.8. Sonstige Arbeiten an Entwasserungsanlage
340.8.1. Sonstige Leistungen im Graben
340.8.1.35. DIN276_2018 12 547 Kanal- und Schachtkonstruktionen

vorh. Rohrleitung aus Stz aufnehmen

Vorhandene Rohrleitungen aus Steinzeugrohr jeglicher
Grole aufnehmen , zerkleinern und entsorgen. Als Zulage
zum Grabenaushub.

500 M s e
Summe 340.8.1. Sonstige Leistungen im Graben e
Summe 340.8. Sonstige Arbeiten an Entwasseru.. 00 e

Summe 340. Entwéasserung
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345. Schichten ohne Bindemittel (SoB)

Es gelten unter anderem die nachfolgenden Regelwerke in der
zur Zeit dieser Ausschreibung gultigen Fassung:

- DIN 18300 - Allgemeine Technischen Vertrags-bedingungen
(ATV), Erdbau,

- DIN 18320 - Landschaftsbauarbeiten

- DIN 18196 - ATV, Klassifikation von Bodenarten,

- DIN 18915 - Vegetationstechnik im Landschaftsbau -
Bodenarbeiten,

- DIN 18917 - Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Rasen
und Saatarbeiten

- DIN 18918 - Vegetationstechnik im Landschaftsbau -
Ingenieurbiologische Sicherungsbauweisen - Sicherungen
durch Ansaaten, Bepflanzungen, Bauweisen mit lebenden und
nicht lebenden Stoffen und Bauteilen, kombinierte Bauweisen
- DIN 18920 - Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Schutz
von Baumen, Pflanzenbestanden und Vegetationsflachen bei
Baumalnahmen.

- DIN 4124 - Baugruben und Graben - Boschungen, Verbau,
Arbeitsraumbreiten,

- DIN EN ISO 14688-1 - Geotechnische Erkundung und
Untersuchung - Benennung, Beschreibung und Klassifizierung
von Boden,

- DIN EN 1610 - Verlegung und Priifung von Abwasserleitungen
und -kanélen

- DIN EN 1916 - Rohre und Formstlicke aus Beton,
Stahlfaserbeton und Stahlbeton

- DIN EN 1916 - Rohre und Formstlicke aus Beton,
Stahlfaserbeton und Stahlbeton flir Abwasserleitungen und
-kanale

- DIN EN 295 - Steinzeugrohrsysteme fiir Abwasserleitungen
und -kanéle

- Eurocode 7 (EC7) - Geotechnische Bemessung,

- FLL - Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung und
Landschaftsbau; Empfehlungen fiir Baumpflanzungen
(Erdsubstrat etc.)

- R SBB - Richtlinien zum Schutz von Baumen und
Vegetationsbestanden bei Baumalinahmen

-ZTV EW - StB - Zusatzliche technische
Vertragsbedingungen und Richtlinien fir den Bau von
Entwasserungseinrichtungen im Stralenbau

- ZTVE-StB - Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen fir
Erdarbeiten im Straflenbau,

- ZTV A - $tB - Zuséatzliche Technische Vertragsbedingungen
und Richtlinien fir Aufgrabungen in Verkehrsflachen

- TL BuB E-StB - Technische Lieferbedingungen fur Béden
und Baustoffe im Erdbau des StralRenbaus,

- ZTV La-StB - Zuséatzliche technische Vertragsbedingungen ...
Landschaftsbau

- Ersatzbaustoffverordnung / BBodSchV,

- Richtlinien der Stadt Dortmund im StraBenbau
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- TL Gestein-StB - Technische Lieferbedingungen fur
Gesteinskoérnungen im Stralkenbau

- TL SoB-StB - Technische Lieferbedingungen fir
Baustoffgemische und Béden zur Herstellung von
Schichten ohne Bindemittel im Strallenbau

- TL G SoB-StB - Technische Lieferbedingungen flr
Baustoffgemische und Bdden zur Herstellung von
Schichten ohne Bindemittel im Stral3enbau; Teil
Gulteuberwachung

- ZTV SoB-StB - Zusatzliche Technische
Vertragsbedingungen ... fir den Bau von Schichten ohne
Bindemittel im StralRenbau

- RuA-StB - Richtlinien ... fir Recycling-Baustoffe im
Straflenbau

- RuVA - StB - Richtlinien fur die umweltvertragliche
Verwertung ... von Ausbauasphalten im Straflenbau

- RiStWag - Richtlinien fur bautechnische MaRnahmen
an Stralen in Wasserschutzgebieten Gemeinsamer
Runderlass des Ministeriums fir Wirtschaft und
Mittelstand, Energie und Verkehr- VI A 3-32-40/45 -
und des Ministeriums fir Umwelt und Naturschutz,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz - 1V-3-953-26308-
IVV-8-1573-30052 vom 9.10.2001 fir den Einsatz von
recyclierten Baustoffen im Strallenbau

- RAL- RG 501/1 - Gute- und Prifbestimmungen
Recycling-Baustoffe fiir den Straflenbau Klasse |

RG Min-StB 93 - Gutetuberwachung von Mineralstoffen
Fir die Baustoffe gilt das in den Richtlinien fiir den
Strallenbau der Stadt Dortmund angegebene
Raumgewicht.

Die Tragfahigkeitsbeiwerte Ev2 und die erzielten
Lagerungsdichten der verdichteten Schicht sind im
erforderlichen Umfang nach Mafigabe der ZTV SoB-StB
vom

Auftragnehmer auf seine Kosten nachzuweisen.

Der Auftragnehmer hat mindestens 2 Kalenderwochen
vor

Einbau die erforderlichen Nachweise zu erbringen, dass
das einzubauende Material die erforderlichen Eignungen
erfullt.

Der Auftraggeber behalt sich selbstverstandlich

jegliche Kontrollprifungen gemaf den vereinbarten
Regelwerken vor.

345.3. Weitere Tragschichten ohne Bindemittel (SoB)

345.3.1. Kleinmengen
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Tragschichten ohne Bindemittel (ToB) in kleinen Mengen
und in unterschiedlichen Einbaudicken herstellen.
Bereiche: z.B. Profilausgleich, Rampen, Angleichungen
Einbau nach Angabe des Auftraggebers.
Baustoffgemisch der ausgeschriebenen
Schottertragschicht STS ist auch als FSS einzubauen.

Bei der Herstellung von Schotterrampen gilt:

e Schotterrampen sind in jeder Bauphase (nach Aushub / nach
Einbringen der Frostschutzschicht / nach Einbringen der
Schottertragschicht / nach Einbringen der
Asphalttragschicht) neu herzustellen.

Der hieraus resultierende Aufwand fir das Erstellen /
Aufnahmen der Rampen ist in die Einheitspreise
einzurechnen und wird nicht gesondert vergitet

345.3.1.10. DIN276_2018_12 532 Strallen
STS 0/32
Tragschicht ohne Bindemittel (ToB) z.B. zum
Profilausgleich herstellen.
Baustoffgemisch: STS 0/32 mm
Baustoff: naturliche Gesteinskérnung

50,00 0 i e
Summe 345.3.1. Kleinmengen
Summe 345.3. Weitere Tragschichten ohne Bind.. @ s
Summe 345. Schichten ohne Bindemittel (SoB) i
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355. Asphaltoberbau

Es gelten unter anderem die:

- ZTV Asphalt-StB Ausgabe 2007 / Fassung 2013 -
Zusatzlich Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur
den Bau von Fahrbahnbefestigungen aus Asphalt,

-ZTV - BEA - StB Ausgabe 2009 / Fassung 2013 -
Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir
die Bauliche Erhaltung von Verkehrsflachenbefestigungen -
Asphaltbauweisen,sowie die nachfolgenden Regelwerke in der
zur Zeit dieser Ausschreibung gultigen Fassung:

- DIN 18300 - Allgemeine Technischen Vertrags-bedingungen
(ATV), Erdbau,

- DIN 18320 - Landschaftsbauarbeiten,

- DIN 18328 - Aufbruch- und Rickbauarbeiten von
Verkehrsflachen,

- DIN 18196 - ATV, Klassifikation von Bodenarten,

- DIN 18915 - Vegetationstechnik im Landschaftsbau -
Bodenarbeiten,

- DIN 18917 - Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Rasen
und Saatarbeiten

- DIN 18918 - Vegetationstechnik im Landschaftsbau -
Ingenieurbiologische Sicherungsbauweisen - Sicherungen
durch Ansaaten, Bepflanzungen, Bauweisen mit lebenden und
nicht lebenden Stoffen und Bauteilen, kombinierte Bauweisen

- DIN 18920 - Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Schutz
von Baumen, Pflanzenbestanden und Vegetationsflachen bei
Baumalnahmen.

- DIN 4124 - Baugruben und Graben - Bdschungen, Verbau,
Arbeitsraumbreiten,

- DIN EN ISO 14688-1 - Geotechnische Erkundung und
Untersuchung - Benennung, Beschreibung und Kilassifizierung
von Boden,

- DIN EN 1610 - Verlegung und Prifung von Abwasserleitungen
und -kanalen

- DIN EN 1916 - Rohre und Formsticke aus Beton,
Stahlfaserbeton und Stahlbeton

- DIN EN 1916 - Rohre und Formsticke aus Beton,
Stahlfaserbeton und Stahlbeton fur Abwasserleitungen und
-kanale

- DIN EN 295 - Steinzeugrohrsysteme flir Abwasserleitungen
und -kanéle

- Eurocode 7 (EC7) - Geotechnische Bemessung,

- FLL - Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung und
Landschaftsbau; Empfehlungen fur Baumpflanzungen
(Erdsubstrat etc.)

- R SBB - Richtlinien zum Schutz von Bdumen und
Vegetationsbestanden bei Baumalinahmen

-ZTV EW - StB - Zusatzliche technische
Vertragsbedingungen und Richtlinien fir den Bau von
Entwéasserungseinrichtungen im StralRenbau

- ZTVE-StB - Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen fir

Druckdatum:

Seite: 46 von 65



‘ ‘ Stadt Dortmund - Tiefbauamt

Koénigswall 14

"B dortmund.de | tiefbaue 44137 Dortmund

03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT

Projekt: 2026_Hospital HospitalstraBe 2026

LV: 2026_Hospital HospitalstraBe 2026

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Erdarbeiten im Straflenbau,

- ZTV A - $tB - Zuséatzliche Technische Vertragsbedingungen
und Richtlinien fir Aufgrabungen in Verkehrsflachen

- TL BuB E-StB - Technische Lieferbedingungen fur Béden
und Baustoffe im Erdbau des StralRenbaus,

- ZTV La-StB - Zuséatzliche technische Vertragsbedingungen ...
Landschaftsbau

- Ersatzbaustoffverordnung / BBodSchV,

- Richtlinien der Stadt Dortmund im StraBenbau.

- ATV DIN 18317 - Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen flir Bauleistungen
Verkehrswegebauarbeiten, Oberbauschichten aus Asphalt

- TL Gestein-StB - Technische Lieferbedingungen fir
Gesteinskérnungen im Stral’enbau

- TL Asphalt-StB - Technische Lieferbedingungen fiir
Asphalt im Stralenbau

- TP Ashalt -StB - Technische Prifvorschriften fiir

Asphalt im StralRenbau

- TL Bitumen-StB - Technische Lieferbedingungen fir
StralRenbaubitumen und gebrauchsfertige
polymermodifizierte Bitumen

- Ru VA-StB - Richtlinien fir die umweltvertragliche
Verwertung von Ausbaustoffen im StralRenbau

- M VAG - Merkblatt fur die Verwendung von
Asphaltgranulat

- TL G Asphalt-OB-StB - Technische Lieferbedingungen fur
Asphalt im StraBenbau , Teil: Giiteliberwachung , Teil:
Ausfuhrung von Oberflachenbehandlungen

- ZTV Fug-StB - Zusatzliche Technische
Vertragsbedingungen fir Fugen in Verkehrsflachen

- TL Fug-StB - Technische Lieferbedingungen fir
Fugenfillstoffe und Fugenfillsysteme in verkehrsflachen

- ARS 11/2012 - Aligemeines Rundschreiben StralRenbau
Nr. 11/2012, Erganzungen zur TL Bitumen-StB,

TL Asphalt-StB und ZTV Asphalt-StB

Fir Abzlgen infolge von Baumangeln ist vertraglich
vereinbart:

1. HVA B-StB - Handbuch fir die Vergabe und
Ausfiihrung

von Bauleistungen im Straf3en- und Briickenbau

2. Anhang der ZTV Asphalt-StB - Abzlge bei
Baumangeln

3. Pkt. 8 der Baubeschreibung - Erganzende
Forderungen

zur TL Asphalt-StB und ZTV Asphalt -StB

Asphaltgranulat:

Die Verwendung von Asphaltgranulat ist erwtinscht. Die
zugrundeliegenden Belastungsklassen sind in den
Vorbemerkungen

aufgefiihrt. Die sich daraus ergebenden Zugabemengen
von
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Asphaltgranulat sind unter Pkt. 8 "Allgemeine Hinweise
zu den Asphaltpositionen" der Vorbemerkungen
festgelegt.

Eigungsnachweis:

1. Der Eignungsnachweis des jeweiligen
Asphaltmischgutsorte ist 14 Kalendertage vor Einbau
des

entsprechenden Asphalts dem Auftraggeber kostenlos
zur

Verfligung zu stellen.

2. Der Eignungsnachweis besteht aus:

2.1. Erstpriifung des Asphaltmischgutes

2.2. Zusétzlichen Prufungen infolge evtl. Vorgaben des
AG (z.B. Helligkeit)

2.3. Eine Erklarung des AN, dass das verwendete
Asphaltmischgut fur die jeweilige Anwendung geeignet
ist.

3. Erst nach Feststellung der Ubereinstimmung der
Angaben der Erstprifung mit den Vorschriften der TL
Asphalt-StB und der zusatzlichen Prifungen aufgrund
der

Vorgaben des AG wird die Asphaltmischgutart durch den
AG schriftlich zum Einbau freigegeben.

Bei Kontrollpriifungen des Auftraggebers und bei
Schiedsuntersuchungen dient der freigegebene
Eignungsnachweis als Referenz.

Erschwernisse:

1. Alle Arbeiten missen unter Aufrechterhaltung des
Verkehrs (motorisierter Verkehr, Strallenbahn, Rad- und
Gehwegverkehr etc.) halbseitig und/oder abschnittsweise
vorgenommen werden.

2. Innerhalb der Asphaltschichten liegende Einbauten
(Kappen, Schachtdeckel etc.) sind vor Anspritzen und
Einbau abzudecken.

3. Die Erschwernisse beim Einbau infolge der Einbauten
sind zu bericksichtigen und in die Einheitspreise
einzurechnen.

Abrechnung:

1. Asphaltmischgut:

1.1 Einbau nach Flachengewicht ( m?-Positionen ):

Die Abrechnung des Asphaltmischgutes erfolgt nach
Einbaugewicht (Flachengewicht kg/m?). Die
angegebenen

Schichtdicken sind Anhaltswerte und fiir die Abrechnung
ohne Belang. Eventuelle Dickenanderungen der
Asphaltschichten infolge anderer Rohdichten /
Raumwichten des eingebauten Mischgutes und damit
auch

eventuelle Anderung der Schichtdicken der
darunterliegenden Schichten ohne Bindemittel (SoB)
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355.1.

355.1.1.

355.1.1.5.

sind

zu berlcksichtigen. Das Mischgut ist grundsatzlich mit
Fertiger einzubauen. Nur in Ausnahmen im Bereich von
Eckausrundungen, Einbauten etc. ist das Material von
Hand einzubauen. Der Mehraufwand des Handeinbaus
ist

einzurechnen.

1.2 Einbau nach Tonnen ( Tonnen-Positionen ):

Einbau von Asphaltmischgut in kleinen Mengen, in
unterschiedlichen Dicken und Breiten, zum Angleichen,
Profilausgleich etc. Die Abrechnung erfolgt nach
Wiegescheinen. Das Mischgut ist grundsatzlich von
Hand

einzubauen. In grolen zusammenhangenden Flachen ist
das

Material mit dem Fertiger einzubauen. Der Mehraufwand
fur den Einbau mit Fertiger ist einzurechnen.

Begleitende Arbeiten

Verschmutzte und schadhafte Anschliisse sind senkrecht
abzusetzen, zu reinigen und mit einem Haftkleber
anzustreichen.

Begleitende Arbeiten an der Fahrbahn

Die Reinigung und Vorbehandlung der Unterlage sowie das
Aufbringen der Asphaltschichten muf3 unter
Aufrechterhaltung des Verkehrs abschnittsweise
vorgenommen werden.

DIN276_2018_12 532 Strallen

Asphaltflache reinigen

Die vorhandene Asphaltflache der Fahrbahn ist mit einer
selbstaufnehmenden Kehrmaschine oder bei kleinen
Flachen von Hand zu reinigen.

Die Reinigung muf} alle Verschmutzungen der
Asphaltoberflache entfernen, auch angeklebte oder
angewurzelte Verunreinigungen.

Das Kehrgut ist aufzunehmen und zu entsorgen. Die
Annahmekosten sind einzurechnen.

Hinweis: Das Reinigen der Oberflachen der bituminésen
Fahrbahnschichten wird nicht vergutet, wenn die
Verschmutzung durch den Auftragnehmer verursacht wurde.

1.750,00 m?
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355.1.1.20. DIN276_2018_12 532 Strallen
Anschliisse aus Bitumenfugenband
Anschlisse mit anschmelzbarem Bitumenfugenband geman
ZTV
Fug-StB in der Fahrbahn herstellen. Das bituminierte
Fugenband in einer Breite von 8 mm und in Hohe der
Deckschicht liefern und entsprechend der
Herstellervorschriften einbauen. Vor dem Verlegen des
Fugenbandes ist die Fugenflanke mit einem geeigneten
Voranstrich zu versehen. Die Position nur fir den
Anschlufy an vorhandene Asphaltschichten und fir seitens
der stadtischen Bauleitung angeordnete Langsnahte.

20,00 M

355.1.1.35. DIN276_2018_12 532 Strallen
Abstumpfen der Asphaltdeckschichten
Oberflache von Asphaltbeton oder Splittmastixasphalt
gemal ZTV Asphalt-StB 07 zur Erhéhung der
Anfangsgriffigkeit abstumpfen. Hierzu
Edelbrechsand/Splitt mit der Kérnung 1/3 mm (PSV 51)
und einem Flachengewicht von 1,0 kg/m? gleichmaRig auf
die noch heifde Deckschicht aufbringen und einwalzen.
Nicht gebundenes Material mit einer Kehrmaschine
aufnehmen und entsorgen. Die Annahmekosten sind
einzurechnen.

1.750,00 mM? L e

355.1.1.100. DIN276_2018_12 532 Stralen
Haftkleber C40B5-S (Asphalttragschicht geschlossen)
Anspriuhen der vorhandenen Asphaltschicht in der
Fahrbahn auf einer geschlossenen Asphalttragschicht, mit einer
polymermodifiziertem Bitumenemulsion
C40B5-S in einer Dosierung von 300 g/m?.

1.750,00 m? L

Summe 355.1.1. Begleitende Arbeiten an der Fah.. e

355.1.2. Fahrbahneinbauten regulieren

Einbauhinweise bei nachtraglichem Regulieren der
Einbauten: (gilt nicht fir Pos. 355.1.02.65)

Werden Einbauten nach Einbau der Deckschicht in ihrer
Hohe reguliert, so ist die Flache quadratisch in einem
Abstand von mindestens 20 cm anzuschneiden und
aufzubrechen. Einbauen und Verfugen erfolgt mit einem frih
hochfesten, absolut schrumpffreien und extrem fliel3fahigen
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Schnellmotagemortel. Nach dem Regulieren ist der Arbeitsraum
mit Asphaltbinder oder Beton C 20/25 bis 6 cm unter
Oberkante Fahrbahn zu verfillen, anschlieRend mit
GuRasphalt MA 11 S zu verschlieften und mit
bituminiertem Brechsand-Splitt abzustreuen. Zuvor ist
die Fugenflanke vorzustreichen und das anschmelzbare
Fugenband ist einzulegen. Der Stralkenaufbruch ist
aufzunehmen und zu entsorgen. EinschlieR3lich Lieferung
aller erforderlichen Materialien. Die Kosten und
Annahmekosten sind in die Position einzurechnen.
Einbauhinweis bei nachtraglichem Regulieren der
Schachtdeckel bei Pos. 355.1.02.65:

Werden die Schachtdeckel bei der vorgenannten Position
im Nachgang reguliert, erfolgt dies gemaf den Angaben
in der Leistungsbeschreibung der Pos. 355.1.02.65,
jedoch mufd der AuRendurchmesser des kreisrunden
Trennschnittes min. 16 cm groRer als die
Schachtabdeckung sein und der entstehende ringférmige
Fugenspalt ist mit 8 cm dicken und oberflachlich
abgesplittetem GuRasphalt MA 11 S zu verschlieen.

Die Einbauten (Schachtabdeckungen, Kappen etc.) sind
vor Verschmutzungen zu schutzen.

Anmerkung zur Lieferung von Stralenablaufaufsatzen:
Hersteller der StralRenablaufaufsatze:

Fa. MEIER Guss

Nebenangebote:

Aufgrund der geforderten Eigenschaften der Kanal-
Schachtabdeckungen ist eine allgemeine Beschreibung der
Leistung nicht méglich.

Die Schachtabdeckungen des oben genannten Herstellers
erfullt die seitens der Stadt Dortmund aufgestellten
Anforderungen an Qualitat, Haltbarkeit und
Wartungsfreundlichkeit. Gleichwertige Produkte anderer
Hersteller kdnnen angeboten werden. Die
Mindestanforderungen sind den "Geforderten Eigenschaften" zu
entnehmen:

Geforderte Eigenschaften:

1. Einlaufquerschnitt: Der im Leistungstext genannte
Einlaufquerschnitt ist einzuhalten.

2. Befestigung (wenn gefordert) : Der Rost muf} mittels
bruchsicherem Gelenk am Rahmen befestigt sein und muf3
"nicht verschlieBbar" sein.

3. Gelenk (wenn gefordert) : Zur Verhinderung von
Beschadigungen beim Auf- oder Zuschlagen missen die
Aufsatze gelenkig befestigt sein, und um 180 °
aufzuklappen sein.

4. Einlage: Die Rahmen missen eine Auflage/Einlage aus
Kunststoff 0.a. aufweisen, damit diese unter Verkehr

nicht klappern.

5. Material von Rahmen und Rost: Gul3eisen

6. Das Stichmal} beim Rinnenaufsatz (Muldenform) soll
zwischen 2 cm und 4 cm betragen.
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Anmerkung zur Lieferung von Schachtabdeckungen:
Hersteller der Schachtabdeckungen:
D 400 - Fa. Passavant
B 125 - Buderus
F 900 - Buderus
Aufgrund der geforderten Eigenschaften der Kanal-
Schachtabdeckungen ist eine allgemeine Beschreibung der
Leistung nicht maéglich.
Die Schachtabdeckungen des oben genannten Herstellers
erfiillt die seitens der Stadt Dortmund aufgestellten
Anforderungen an Qualitat, Haltbarkeit und
Wartungsfreundlichkeit. Gleichwertige Produkte anderer
Hersteller kénnen angeboten werden. Die
Mindestanforderungen sind den "Geforderten Eigenschaften" zu
entnehmen:
Geforderte Eigenschaften:
1. Befestigung: Der Deckel darf nicht mittels Gelenk am
Rahmen befestigt sein und muf gegen das Verdrehen gesichert
sein. Die Deckel sollen nicht verschlieBbar sein, es sei denn,
dies ist in der Leistungsposition gefordert.
2. Einlage: Die Rahmen mussen eine Auflage/Einlage aus
Kunststoff 0.a. aufweisen, damit der Deckel unter
Verkehr nicht klappert.
3. Material : Die Vorgaben in der jeweiligen Leistungsposition
sind einzuhalten!

355.1.2.10. DIN276_2018_12 532 Strallen

Schachtabdeckung auswechseln (Zulage)

Die vorhandene, defekte Schachtabdeckung gegen eine
neue Schachtabdeckung auswechseln.

Die seitlich lagernde, defekte Schachtabdeckungung
aufnehmen und entsorgen.

Angaben zur neuen Schachtabdeckung:

Schachtabdeckung rund, mit Ventilation, und ddmpfender Einlage
MEIPREN®, mit integrierter Aufnahmebuchse fiir eine Haltestange
(Einsteighilfe) MEISTEP® und seitlich ddmpfender Einlage
MEISILENCE®, Klasse D 400, lichte Weite > 600 mm, Gewicht ca.
179 kg., Rahmenhéhe 160mm.

Rahmen aus Beton-Guss.
Deckel aus Beton-Guss mit austauschbarer dampfender Einlage
MEIPREN® und MEISILENCE®, mit Ventilation.

Entsprechend DIN EN 124 / DIN 1229, sowie DIN 19572 und den
UVV-Vorschriften, gemaf den Anforderungen der Gltesicherung nach
RAL-GZ 692.

Die Einhaltung der Anforderung kann insbesondere durch den Besitz
des entsprechenden RAL-Giitezeichens oder gleichwertig
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355.1.2.12.

nachgewiesen werden.

Achtung:
Die Aufnahmebuchse flr die Einsteighilfe muss tUber dem
Steigeisengang ausgerichtet werden!

Schachtabdeckung einschlieRlich Ringschmutzfanger (mit Offnung)
aus Stahl mit Kreuzstange, verzinkt ahnl. DIN 1221, Gewicht ca. 7,5
kg schwere Ausfiihrung liefern und seitlich im Baustellenbereich
lagern.

Fabrikat:
MEIERGUSS Art.-Nr. 114373

Hersteller: MeierGuss, Art.-Nr.: 114 211

System MEIESTEP mit integrierter Aufnahmebuchse fur eine
Haltestange (Einstiegshilfe), Klasse D 400, Lichte Weite: 600
mm.

Rahmen:
=> Voll-Guss-Rahmen, rund, hochziehbar, Bauhéhe: 160 mm.
mit integrierter unldésbar verbundener

Aufnahmebuchse MEISTEP fir eine runde Haltestange
(Durchmesser: 38 mm)

Deckel:
=> Beton-Guss, rund mit Ventilation und austauschbarer
dampfender Einlage MEIPREN

Ringschmutzfanger (mit Offnung):
=> schwer, Stahl verzinkt mit Kreuzstange gemaf
Herstellervorgabe.

Anmerkung:
Die Aufnahmebuchse fiir die Einstieghilfe muss tiber dem
Steigeisengang ausgerichtet werden!

4,00 Stek .o

DIN276_2018 12 532 StralRen
Vorhandene Schachtabdeckungen ( d- 850 mm ) sanieren

Vorhandene Schachtabdeckungen in Asphaltstral3en
sanieren

- vertikale Asphaltkernbohrung mit einer Diamantbohrkrone
um die vorhandene Schachtabdeckung herstellen, Bohrtiefe
bis 18 cm

- Bohrkern, bestehend aus Asphalt und Schachtrahmen,
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ausbauen, Asphalt entsorgen, Schachtrahmen seitlich lagern
- Auflager von Mértelresten sdubern und reinigen

- Schachtabdeckungen saubern und neu in plastischen
Mortel hdhengerecht einsetzen. Mértelqualitat frihhochfest u.
kunststoffvergitet, Tausalzbestandig und schrumpffrei,
Druckfestigkeit > 11 N/mm? nach 30 Minuten, > 55 N/mm?
nach 7 Tagen, Nachweise sind entsprechend vorzulegen.

- Mindeststarke der Mortelfuge : 15 mm

- Arbeitsraum zwischen Asphalt und Schachtabdeckung ist
mit GieRmortel gleicher Qualitat auszufullen, bis -3 cm von
OK AfB-Decke

- Oberflache ist in 3 cm Starke plasto-elastisch herzustellen
- Bohrung : 850 mm

355.1.2.23. DIN276_2018_12 532 Strallen
SK-Aufsatz 500/500 auswechseln (Zulage)
Den vorhandenen, defekten Stralkenablauf-Aufsatz gegen
einen neuen Aufsatz auswechseln.
Den seitlich lagernden, defekten Strallenablauf-Aufsatz
aufnehmen und entsorgen. Den neuen Aufsatz liefern und
seitlich im Baustellenbereich lagern.

Angaben zum neuen Aufsatz:

Form: Quadratischer Aufsatz in Pultform
[AVUS 5-Aufsatz in Pultform]

Grole: Kennmaft 500 / 530 mm

Klasse: D 400

Hersteller: Meier-Guss

Art.-Nr. B028620

Rostschlitz: 36 mm

Einlaufquerschnitt: ca. 1260 cm?

Gewicht: ca. 99 kg

Material: Rost und Rahmen aus GuReisen
Mit bruchsicherem Doppelgelenkscharnierung,
Eimerauflage und mit MEIPREN®-Einlagen.

6,00 Stck ...

355.1.2.25. DIN276_2018_12 532 Strallen
Kappen in Fahrbahn regulieren
Vorhandene Hydranten- und Schieberkappen in der
Fahrbahn einschliellich der Fundamentplatte aufnehmen,
saubern und seitlich lagern. Anschlieend entsprechend
der neuen Hohe bis +/- 20 cm auf Beton C12/15 wieder
versetzen. Bei Defekt der vorhandenen Kappe /
Fundamentplatte ist diese auf Veranlassung des
Auftragnehmers vom zusténdigen Versorgungstrager gegen
eine neue Kappe zu ersetzen. EinschlieBlich Lieferung
und Einbau des anschmelzbaren Fugenbandes.
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355.2.

355.2.1.

Die beigefligte Montageanleitung MA-SR-001 und das
"Merkblatt fur Arbeiten im Bereich von Energie-und
Wasserverteilungsanlagen" der DONETZ sind zu beachten.
14 Tage vor Baubeginn ist DONETZ unter folgender Tel.Nr.
zu unterrichten: 0231/544-97318

Fir die Abnahme der Gesamtbaumalnahme durch die Stadt
Dortmund ist die Abnahme der Stralienkappen durch

DONETZ zwingend erforderlich!

Die Abnahme ist Gber die o. g. Telefonnummer abzustimmen
und wird von DONETZ dokumentiert und dem AN als Protokoll
Ubergeben.

4,00 Stek .o

Summe 355.1.2. Fahrbahneinbauten regulieren ...

Summe 355.1. Begleitende Arbeiten ...

Asphaltschichten gem. ZTV Asphalt-StB 2026 Teil 1 (gleichméaBiger Dicke) in
Fahrbahnen herstellen

Es gelten unter anderem nachfolgende Regelwerke:

ATV DIN 18317 - Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen fir Bauleistungen
Verkehrswegebauarbeiten, Oberbauschichten aus Asphalt

ZTV Asphalt-StB 26 Teil 1 und 2
Zusatzliche Technische Vertragbedingungen und Richtlinien fur
den Bau von Verkehrsflachenbefestigungen aus Asphalt

Ru VA-StB - Richtlinien fir die umweltvertragliche
Verwertung von Ausbaustoffen im StralRenbau

M VAG - Merkblatt fir die Verwendung von
Asphaltgranulat

TL G Asphalt-OB-StB - Technische Lieferbedingungen fir

Asphalt im StralRenbau , Teil: GUteuberwachung , Teil:
Ausfiihrung von Oberflachenbehandlungen

Asphalttragschichten fiir Bk 0,3 - 1,8 (AC...T...) in Fahrbahnen herstellen

Druckdatum:

Seite: 55 von 65



" dortmund.de |

Projekt:
Lv:

Stadt Dortmund - Tiefbauamt

03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT

2026_Hospital HospitalstraBe 2026
2026_Hospital HospitalstraBe 2026

Koénigswall 14
44137 Dortmund

Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

355.2.1.20.

355.2.6.

355.2.6.10.

DIN276_2018_12 532 Strallen

AC22TN ;8cm

Asphalttragschicht AC 22 T N herstellen.
Asphalttragschicht aus Asphaltbeton AC 22 T N herstellen.
Flachengewicht: 200 kg/m? ; ca. 8 cm

In Verkehrsflachen der Belastungsklasse BK bis 1,8.
Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten
Transportbehaltern.

StralRenfertiger mit Absaugeinrichtung mindestens der
Generation 2.0.

Bindemittel:

- [50/70 // 50/80 VL] nach den TL Vbit-Stb

- Fremdftiller = Kalksteinfiller

- Diabas nur zusammen mit groben Gesteinskdrnungen aus
Diabas

1.750,00 m?

Summe 355.2.1. Asphalttragschichten fiir Bk 0,3..

Asphaltdeckschicht fiir Bk 0,3 - 1,8 (AC...D...) in Fahrbahnen herstellen

DIN276_2018_12 532 Strallen

AC8DN ;4cm

Asphaltdeckschciht AC 8 D N herstellen.
Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton AC 8 D N herstellen.
Flachengewicht: 100 kg/m?; ca. 4 cm

In Verkehrsflachen der Belastungsklasse BK von 0,3 - 1,8.
Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten
Transportbehaltern.

Strallenfertiger mit Absaugeinrichtung mindestens der
Generation 2.0.

Bindemittel:

- [60/70 // 50/80 VL] [70/100 // 50/80 VL] nach den TL Vbit-Stb
- Gestein:

- Fremdfiller = Kalksteinfiller

- Diabas nur zusammen mit groben Gesteinskdrnungen aus
Diabas

1.750,00 m>
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Summe 355.2.6. Asphaltdeckschicht fir Bk 0,3 -..

Summe 355.2. Asphaltschichten gem. ZTV Aspha..

355.3. Sonstige Asphaltschichten herstellen

Nochmaliger Hinweis; es gelten unter anderem zusatzliche
Anforderungen in Erganzung zur ZTV-Asphalt und TL Asphalt:

1. Allgemeines Rundschreiben StralRenbau 11/2012

2. TP Asphalt-StB Teil 11: Haftverhalten Gestein/Bitumen:
Zusatzlich ist das Haftverhalten zwischen Gestein und Bitumen
mit dem sog. Rolling-Bottle-Test nachzuweisen.

Anforderungen an dem Umbhiillungsgrad: nach 24 h mindestens
60%. Der Nachweis ist vom AN zu veranlassen und 14 Tage vor
Einbau dem AG vorzulegen.

3. Bestimmung des BTSV-Kennwerts nach dem Bitumen-
Typisierung-Schnellverfahren mit dem Dynamischen
Scherrheometer (AL BTSV) am frischen Zugabebindemittel

und am rickgewonnenem resultierenden Bindemittel.

Summe 355. Asphaltoberbau

Druckdatum:
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365. Randanlagen

Es gelten unter anderem die nachfolgenden Regelwerke in der
zur Zeit dieser Ausschreibung gultigen Fassung:

- DIN 18300 - Allgemeine Technischen Vertrags-bedingungen
(ATV), Erdbau,

- DIN 18320 - Landschaftsbauarbeiten

- DIN 18196 - ATV, Klassifikation von Bodenarten,

- DIN 18915 - Vegetationstechnik im Landschaftsbau -
Bodenarbeiten,

- DIN 18917 - Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Rasen
und Saatarbeiten

- DIN 18918 - Vegetationstechnik im Landschaftsbau -
Ingenieurbiologische Sicherungsbauweisen - Sicherungen
durch Ansaaten, Bepflanzungen, Bauweisen mit lebenden und
nicht lebenden Stoffen und Bauteilen, kombinierte Bauweisen
- DIN 18920 - Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Schutz
von Baumen, Pflanzenbestanden und Vegetationsflachen bei
Baumalnahmen.

- DIN 4124 - Baugruben und Graben - Boschungen, Verbau,
Arbeitsraumbreiten,

- DIN EN ISO 14688-1 - Geotechnische Erkundung und
Untersuchung - Benennung, Beschreibung und Klassifizierung
von Boden,

- DIN EN 1610 - Verlegung und Priifung von Abwasserleitungen
und -kanélen

- DIN EN 1916 - Rohre und Formstlicke aus Beton,
Stahlfaserbeton und Stahlbeton

- DIN EN 1916 - Rohre und Formstlicke aus Beton,
Stahlfaserbeton und Stahlbeton flir Abwasserleitungen und
-kanale

- DIN EN 295 - Steinzeugrohrsysteme fiir Abwasserleitungen
und -kanéle

- Eurocode 7 (EC7) - Geotechnische Bemessung,

- FLL - Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung und
Landschaftsbau; Empfehlungen fiir Baumpflanzungen
(Erdsubstrat etc.)

- R SBB - Richtlinien zum Schutz von Baumen und
Vegetationsbestanden bei Baumalinahmen

-ZTV EW - StB - Zusatzliche technische
Vertragsbedingungen und Richtlinien fir den Bau von
Entwasserungseinrichtungen im Stralenbau

- ZTVE-StB - Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen fir
Erdarbeiten im Straflenbau,

- ZTV A - $tB - Zuséatzliche Technische Vertragsbedingungen
und Richtlinien fir Aufgrabungen in Verkehrsflachen

- TL BuB E-StB - Technische Lieferbedingungen fur Béden
und Baustoffe im Erdbau des StralRenbaus,

- ZTV La-StB - Zuséatzliche technische Vertragsbedingungen ...
Landschaftsbau

- Ersatzbaustoffverordnung / BBodSchV,

- Richtlinien der Stadt Dortmund im StraBenbau.
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- DIN EN 1340 - Bordsteine aus Beton, Anforderungen
und Prifverfahren DIN EN 1338 - Pflastersteine aus
Beton, Anforderungen und Prifverfahren

- TL Pflaster- StB - Technische Lieferbedingungen fur
Bauproduktezur Herstellung von ... Einfassungen [
Umsetzung der Europédischen Normen DIN EN 1338,
1340 fur die Bereiche Bordsteine und Rinnen ]

- DIN 483-200 - Bordsteine aus Beton, Formen, Male,
Kennzeichnungen

- DIN 482 - Bordsteine aus Naturgestein

- DIN 18318 - ATV fiir Bauleistungen flr
Verkehrswegebauarbeiten

- ZTV Pflaster-StB - Zusatzliche Technische
Vertragsbedingungen fir den Bau von ... Einfassungen
- ZTV Fug-StB - Zusatzliche Technische
Vertragsbedingungen fir Fugen in Verkehrsflachen

- TL Fug-StB - Technische Lieferbedingungen fir
Fugenfiillstoffe und Fugenfillsysteme in verkehrsflachen

Hinweise:

1. Randbefestigungen aus Bordsteinen und Rinnen
muissen zeitnah auf ein gemeinsames, noch nicht
abgebundenes Betonfundament versetzt / gepflastert
werden.

2. Senkrechte Ruckenstlitzen von Bordsteinen und
Pflasterrinnen sind einzuschalen.

3. Der anfallende Bruch ist aufzuladen und zu
entsorgen.

4. Die Annahmekosten fir den Betonbruch sind
einzurechnen.

5. Bordsteineinfassungen mit Radien < 12 m sind aus
Kurvensteinen herzustellen. In Radien > 6 m kénnen
alternativ halbe Steine (L = 50 cm) verwendet werden.

6. Bordsteineinfassungen mit Radien zwischen 12 m
und 20 m sind mit halben Steinen (L = 50 cm)
herzustellen.

Abrechnung / Vergiitung:

1. Die Vergutung der Verlegung und der Lieferung der
eingebauten Bordsteine erfolgt nach Aufmald der
verlegten Lange.

2. Als Lange gilt die Frontlange an der Vorderseite der
Bordsteine.

3. Die Uberzahligen Materialien, die anfallenden Reste
und das anfallende Schnittgut sind aufzuladen,
abzufahren und zu entsorgen.

4. Die dabei anfallenden Annahmekosten sind
einzurechnen.

Fugen in Randanlagen und Mittelrinnen:
¢ Bordsteine jeder Art ohne Bordrinne sind mit offenen
Fugen, b =4 mm = 2 mm zu versetzen.
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¢ Bordsteine jeder Art mit Bordrinnen sind mit offenen Fugen,
b =4 mm + 2 mm und zusétzlichen Bewegungssfugen in
einem Abstand von 6 - 8 m sowie an angrenzenden
Einbauten zu versetzen.

¢ Mittelrinnen sind mit zusatzlichen Bewegungssfugen in
einem Abstand von 6 - 8 m sowie an angrenzenden
Einbauten zu versetzen.

Materialeigenschaften Fugeneinlage:
¢ PU-Kautschuk auf Recyclingbasis
ed=10 mm
¢ Raumgewicht = ca. 810 kg/m?®
¢ Flachengewicht = ca. 8,10 kg/m?
e Shore-A-Harte = 48-52 A
e Temperaturbestandigkeit = -30°C bis +120°C
e Chemisches Verhalten = bedingte Sauren- und
Laugenbestandigkeit Bestandig gegen Frost- und Tausalz
e Warmeausdehnung = ca. 10 * 10-5/°C
(in Anlehnung an DIN EN 13471) = 1 mm Langenanderung
pro 1000 mmbei AT=10K

Materialeigenschaften Pflasterfugenmasse:

e Farbton: grau

¢ Dichte: 1,35 kg/ | gem. DIN 53479

¢ Hautbildung: 60 min. (+ 23 °C/ 50 % r. F.)

o zul. Gesamtverformung: 25 %

e Gebrauchtemperatur: -40 °C bis + 80 °C

¢ Weiterreisfestigkeit: 8 N/ mm

e Shor A Harte: 37 (nach 28 Tagen) (+ 23 °C/ 50 % r. F.)
e Zugspannung:

0,6 N/ mm? bei 100 % Dehnung (nach 28 Tagen) (+ 23 °C/
50 %r. F.)

¢ Bruchdehnung:

600 % (nach 28 Tagen) (+ 23 °C/50 % r. F.)

o Ruckstellvermdgen: >80 % (nach 28 Tagen)
¢ Chemische Bestandigkeit:

Neben UV-Bestandigkeit bestandig gegen:

Wasser, Meerwasser, verdiinnte Laugen, Kalkwasser,
neutrale wassrige Reinigungsmittel unbestandig gegen:
Alkohol, organische Sauren, konzentrierte Laugen und
Sauren, chlorierte Kohlenwasserstoffe, Aromen.

365.6. Rinnen aus Betonpflaster 16/24/14

1. Die verschiedenen Rinnen sind entsprechend den
Regelblattern 17 bis 23 (Randeinfassungen und
FlieRrinnenausbildung) auszufihren.

Die Mal3e und Angaben zu Riickenstiitzen und
Fundamenten sind den Regelblattern zu entnehmen.

2. Je nach Rinnenform werden Betonpflastersteine der GroRRen

16/24/14 bzw. 16/16/14 cm oder 16/24/12 bzw. 16/16/12cm
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mit Fase verwendet.

3. Das Fundament und die Riickenstiitze sind aus
Transportbeton C 20/25 herzustellen. Die senkrechten
Rickenstltzen sind einzuschalen!

4. Die Rinnen sind in Geraden und Kurven zu erstellen.

5. Fir Rinnen in Kurven mit Radien 3 <R <5 m sind
Betonpflastersteine der GréRe 16/16/14 cm zu verwenden.

6. Fur Rinnen in Kurven mit Radien R < 3 m sind Beton-
Radialsteine zu verwenden.

7. Das Herstellen der Rinnen umfasst nicht das Verfugen /
Einschlammen.

8. Das Verfugen / Einschlammen der Rinnen zahlt nicht zum
Herstellen oder Versetzen und ist deshalb gesondert zu
verguten.

365.6.1. Begleitende Arbeiten an Rinnen 16/24/14

1. Die seitlichen Fugen auf beiden Seiten der Mittelrinnen
mit Zementmortel MG IIl oder bitumindsem Fugenkitt
verschlielRen.

2. Bei Bordrinnen sind nur die Fugen einer Seite zu
verschlielen. Jedoch ist die Reinigung der Randanlage
von der Zementschlamme aufwendiger.

3. Rinnen mit TraB-Zementmortel MG Ill Mischungsverhaltnis
1:3 einschlammen.

4. Die eingeschlammte Rinne (bei Mittelrinnen auch der
Bordstein) ist mit Sand zu reinigen.

5. Aufmal der eingeschlammten Rinne entsprechend der
Lange der verlegten Rinne.

365.6.1.2. DIN276_2018_12 599 Sonstiges zu KG 590
Rinnensteine 16/24/14 schneiden
Schnitt an einem Rinnenstein aus Beton 16/24/14 fiir gerade
oder schrage Anschlisse mit einer Nassschneidemaschine
herstellen.

Abrechnung: 1 St. = 1 geschnittener Rinnenstein

500 St .

365.6.1.5. DIN276_2018 12 599 Sonstiges zu KG 590
1-reihige Rinne aus 16/24/14 einschlammen
Rinne -einreihig- aus Betonpflastersteinen 16/24/14 cm
einschlammen.
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365.6.3. Mittelrinnen + AbschluBbahn 16/24/14 cm

1. EinschlieBlich Lieferung der Steine.

2. Diese Rinnen verlaufen hauptsachlich separat, d.h.
nicht entlang von Randanlagen. Teilweise kénnen diese
Rinne jedoch auch entlang von Bordsteinen z.B. im
Bereich von Baumscheiben verlaufen.

3. Muldenrinnen sind mit Rinnenformsteinen der GroRe:
24/16/12-14,5 bzw. 16/16/12-14,5 cm herzustellen.

365.6.3.5. DIN276_2018 12 599 Sonstiges zu KG 590
AbschluBbahn 16/24/14 herstellen
Abschluf3bahn -einreihig- aus Betonpflastersteinen
16/24/14 cm herstellen.

Summe 365.6.3. Mittelrinnen + AbschluBRbahn 16/..

365.6.4. Sonstige Arbeiten bei Rinnen aus 16/24/14

365.6.4.25. DIN276_2018_12 599 Sonstiges zu KG 590
Mortelfuge (Zulage)
Herstellung einer Mortelfuge.
Bereich: Zum Ausgleich der unregelmaBigen Fuge zwischen
Bordrinne und Bordstein jeglicher Art
Breite: zwischen 2 cm und 6 cm
Tiefe: 5 cm
Material: Trallzementmortel MG lll, erdfeucht, Zuschlag
aus natirlicher Gesteinskérnung 0/4 mm (Rheinsand)
Die unregelmafige Fuge ist 5 cm Tief auszukratzen, zu
saubern, der erdfeuchte Mértel ist einzubringen und zu
glatten.
Einschlie3lich aller Nebenarbeiten.
Evtl. entstehende Annahmekosten sind einzurechen.
Abrechnung: Zulage zum Einschlammen der Bordrinne.
Fugen von bis zu 2 cm sind hier nicht abzurechnen!

55,00 m

Summe 365.6.4. Sonstige Arbeiten bei Rinnen ..
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385. Sonstige Arbeiten

385.3. Beweissicherung

385.3.1. Beweissicherung an Grundstiicken, Hauser und Anlagen

385.3.1.10. DIN276_2018 12 761 Gutachten und Beratung
Gutachten zur Beweissicherung
Erstellung eines Gutachtens Gber den Zustand der im
Einflussbereich der Baustelle und ihrer Nebenanlagen
liegenden Grundstiicke, Hauser und Anlagen zum Zwecke
der Beweissicherung unter Einschaltung eines
unabhangigen Sachverstandigen. Die Arbeiten zur
Beweissicherung sind vor Baubeginn und nach Abschluss
der Arbeiten in Abstimmung mit der Baulberwachung
durchzufiihren. Das Gutachten ist dem Auftraggeber in
doppelter Ausfertigung und digital (pdf-Format) auszuhandigen.
Die Gebaude sind vollstéandig von auften zu
erfassen. Der Zustand bzw. die Beschaffenheit ist durch
Anfertigung von Lichtbildern und schriftlichen
Protokollen zu dokumentieren. Die Vorlage aller
Beweissicherungen hat zeitnah, die
Schlussbeweissicherung hat spatestens mit der
Schlussrechnung dem Auftraggeber vorzuliegen.

1,00 Stek oo

Summe 385.3.1. Beweissicherung an Grundstiicken..

Summe 385.3. Beweissicherung

Summe 385. Sonstige Arbeiten
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Zusammenstellung
Projekt: 2026_Hospital HospitalstraBe 2026
LV: 2026_Hospital HospitalstraBe 2026
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
LV 2026_Hospital
310. Baustelleneinrichtung
315. Verkehrssicherung / -fthrung
320. ErschlieBungsarbeiten und Annahmekosten L
325. Begrinung
330. Erdarbeiten
335. Bodenverbesserung ———
340. Entwasserung
345. Schichten ohne Bindemittel (SoB)
355. Asphaltoberbau
365. Randanlagen
385. Sonstige Arbeiten
Summe LV 2026_Hospital HospitalstraBe 2026 @ .
Zuzuglich der gesetzlichen Mehrwertsteueraus EUR
inHohevon 19,00% e EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 65
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