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024. Fliesenarbeiten

1.1 Angaben zur Baustelle

Um Kalkulationsfehler aus Unkenntnis der ortlichen
Gegebenheiten zu vermeiden, ist durch den Bieter vor
Angebotsabgabe eine Besichtigung zu empfehlen. Ein
Ortstermin zur Besichtigung des Baufeldes kann bei Bedarf mit
dem AG vereinbart werden. Uber Ortstermine ist schriftliches
Protokoll zu fihren und dem Vergabeamt zukommen zu lassen.

Bitte wenden Sie sich dazu an das StA19 der Stadt Dortmund.

1.1.1 Lage der Baustelle, Umgebungsbedingungen,
Zufahrtsmoglichkeiten und Beschaffenheit der Zufahrt sowie
etwaige Einschrankungen bei ihrer Benutzung.

Adresse: Burgholzstr. 120, 44145 Dortmund

Der Neubau der Anne-Frank-Gesamtschule befindet sich an der
Burgholzstralie im Stadtbezirk Innenstadt- Nord in
Dortmund.Das Grundstlck liegt gegeniiber dem Nordmarkt, im
Innenbereich einer 3 bis 4- geschossigen Wohnungsbau-
Blockrandbebauung. Zufahrt erfolgt Gber die Carl-
Holtschneider- Stral3e.

1.1.2 Besondere Belastungen aus Immissionen sowie
besondere klimatische oder betriebliche Bedingungen
entfallt

1.1.3 Art und Lage der baulichen Anlagen
Siehe Abschnitt "2. Projektbeschreibung”

1.1.4 Verkehrsverhaltnisse auf der Baustelle, insbesondere
Verkehrsbeschrankungen

Das Gelande wird durchgehend bewacht und ist mit einem
Holzzaun sowie einem Metallzaun mit Folie eingezaunt. Am
Baustelleneingang befindet sich eine Eingangskontrolle mit
Personenvereinzelungsanlage und Schranken. Eine Bewachung
durch einen Pfortner ist wahrend der Baustellentffnungszeiten
jederzeit gewahrleistet. Die Anlieferung wird wahrend des
Bauvorhabens mit Hilfe eines Avisierungssystems erfolgen. Zu
den Schulanfangsstofizeiten von 7.00- 8.30 Uhr sind keine
Anlieferungen erlaubt. Durch die Baustellenlogistik wird eine
Lichtsignalanlage und verengte Fahrbahn als Baustelleneinfahrt
mit Einbahnstrale eingerichtet.

1.1.5 Fur den Verkehr freizuhaltende Flachen

Die Feuerwehrzufahrt des Bestandsgebaudes ist durchgehend
frei zu halten. Ebenso darf der Parkplatz der Schule nicht als
Anliefer- oder Lagerflache genutzt werden.

1.1.6 Art, Lage, MaRRe und Nutzbarkeit von
Transporteinrichtungen und Transportwegen, z.B.
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Montaged6ffnungen

siehe Baustellenlogistikkonzept

1.1.7 Lage, Art, Anschlusswert und Bedingungen fir das
Uberlassen von Anschliissen fiir Wasser, Energie und
Abwasser

siehe BVB

1.1.8 Lage und Ausmal der dem Auftragnehmer fiir die
Ausfihrung seiner Leistungen zur Benutzung oder
Mitbenutzung tberlassenen Fldchen und Raume

Es werden Lagerflachen gem. BE-Plan auf dem Gelande zur
Verfligung gestellt.

Der AN hat die fur ihn angelieferten Materialien sicher zu lagern.
Insbesondere sind Schutzmallnahmen gegen ein Verwehen von
Lagergut zu treffen. Nach Abschluss der Arbeiten ist die
Baustelle durch den AN unverziglich zu rdaumen. Die genutzten
Flachen sind dem AG nach der Rdumung besenrein
entsprechend des Ubernommenen Zustandes zurlickzugeben.

1.1.9 Bodenverhéltnisse, Baugrund und seine Tragféahigkeit,
Ergebnisse von Wasseranalysen
entfallt

1.1.10 Hydrologische Werte von Grundwasser und Gewassern
entfallt

1.1.11 Besondere umweltrechtliche Vorschriften
entfallt

1.1.12 Besondere Vorgaben fir die Abfall-Entsorgung

Die komplette Entsorgung der Reststoffe und
Verpackungsmaterialien erfolgt durch den AN Baustellenlogistik.
Es wird ein Wertstoffsammelplatz eingerichtet. Die Wertstoffe
sind vor der Entsorgung zu trennen und sortiert zu lagern.

1.1.13 Schutzgebiete oder Schutzzeiten im Bereich der
Baustelle

Der Schulbetrieb findet wahrend der Bauzeit weiterhin statt.
Sehr larmintensive Arbeiten sind nach Maglichkeit auf die
betriebsfreien Zeiten der Schule zu legen. Wichtige Termine des
Schulbetriebs kénnen dem Terminplan entnommen werden.

1.1.14 Art und Umfang des Schutzes von Baumen,
Pflanzenbesténden, Vegetationsflachen, usw.
bereits erfolgt

1.1.15 Art und Umfang der Regelung und Sicherung des
offentlichen Verkehrs
entfallt

1.1.16 Im Bereich der Baustelle vorhandene Anlagen,
insbesondere Abwasser- und Versorgungsleitungen
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1.1.17 Hindernisse im Bereich der Baustelle

In der Baustelleneinfahrt befindet sich die Zugangstreppe der
Turnhalle. Ebenso flihrt von der Turnhalle zum Bestandsfoyer
eine Kabelbriicke, die unterfahren werden kann.

Neben dem Foyer befindet sich ein Mauerwerkskunstobjekt,
das nicht beschadigt werden darf.

1.1.18 Kampfmittel
entfallt

1.1.19 MaRnahmen gemaR Baustellenverordnung

Es gilt die "Verordnung Uber Sicherheit und Gesundheitsschutz
auf Baustellen" (Baustellenverordnung — BaustellV) vom 10.Juni
1998 in der neuesten Novelle.

Vom AN zu ubergebende / auf der Baustelle vorzuhaltende
Unterlagen:

Folgende Unterlagen sind vom AN, sowohl fir die eigenen
Mitarbeitern wie auch von seinen Nachunternehmern, dem
SiGeKo unaufgefordert vor Arbeitsantritt zu Glbersenden und auf
der Baustelle vorzuhalten:

- baustellenbezogene Gefahrdungsbeurteilungen

- Montageanweisungen

- Ersthelfer Bescheinigungen

- Betriebsanweisungen und Unterweisungsnachweise

- Prifnachweise fur Arbeitsmittel

- Ansprechpartner des Unternehmens (mind. der deutschen
Sprache méchtig)

- Vorlage der Bundesdatenblatter bei Verwendung von
Gesundheitsgefadhrdenden Stoffen und
Materialien

- Schriftliche Beauftragungen von Maschinenfuhrern und
Benutzern

Der AN verpflichtet sich, die zur Regelung des Arbeitsschutzes
auf der Baustelle geltenden Gesetze, Verordnungen sowie das
berufsgenossenschaftliche Vorschriftenwerk zu beachten.

Vom AN ist ein fiir den Arbeitsschutz in seinem Bereich
Verantwortlicher zu benennen. Dieser ist fir die Einhaltung der
Arbeitsschutzvorschriften durch die ihm unterstellten
Arbeitskréfte (einschl. der Arbeitskrafte seiner Subunternehmer,
vgl. DGUV) zustandig. Er steht weiterhin dem Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkoordinator (nach BaustellV) als
Ansprechpartner zur Verfligung, setzt dessen Forderungen
nach Verbesserung von Sicherheit und Gesundheit der
Beschaftigten um und nimmt an den vom Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkoordinator im Bedarfsfall einberufenen
Sicherheitsbesprechungen teil. Fiir den Verhinderungsfall ist ein
Vertreter zu benennen.
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1.1.20 Besondere Anordnungen, Vorschriften und Mal3nahmen

der Eigentimer
entfallt

1.1.21 Art und Umfang von Schadstoffbelastungen, z.B. des
Bodens, der Gewasser, der Luft, der Stoffe und Bauteile;
vorliegende Fachgutachten oder dergleichen

entfallt

1.1.22 Art und Zeit der vom Auftraggeber veranlassten
Vorarbeiten

vor Auftragsbeginn beendete Arbeiten:
Abbrucharbeiten

Verbauarbeiten

Rohbauarbeiten

Siehe Bauzeitenplan

1.1.23 Arbeiten anderer Auftragnehmer auf der Baustelle

Im Rahmen des Bauvorhabens ist die Anwesenheit von
mehreren Auftragnehmern bzw. Gewerken gegeben. Die
Nutzung unterschiedlicher Park- und Lagerflachen wird durch
den Baustelleneinrichtungsplan, sowie der Baulogistik geregelt.
Auf der Baustelle ist das Zusammenwirken der
unterschiedlichen Auftragnehmer, sowie die Anwesenheit
anderer Gewerke zu berlcksichtigen. Gewerkeubergreifend
wird ein Baulogistiker eingesetzt.

Gleichzeitig auf der Baustelle

Estricharbeiten

Trockenbauarbeiten

Metalltliren

Innenputz

Bodenbelagsarbeiten

TGA- Arbeiten (Heizung, Sanitar, ELT, MSR, RLT, IT, BOS)

1.2 Angaben zur Ausfiihrung

1.2.1 Vorgesehene Arbeitsabschnitte und
Arbeitsunterbrechungen

Die Ausfuhrung der Arbeiten erfolgt entsprechend des
Bauablaufs, auch in zeitlich und ortlich getrennten Abschnitten.
Bei zeitlich getrennter Durchfliihrung oder Teilleistungen der
Leistung, insbesondere bei Leistungen auch geringeren
Umfangs in Abhangigkeit anderer Leistungen, kann vom AN
kein Anspruch auf zusatzliche Vergitung abgeleitet werden.
Sperrungen der einzelnen Bereiche ist mit der
Objektiiberwachung abzustimmen.

siehe Bauzeitenplan

1.2.2 Besondere Erschwernisse wahrend der Ausfiihrung
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Es stehen nur geringe Lagerflachen zur Verfiigung (siehe
Baulogistikplan) und bei der Ausfiihrung am Bestand entstehen
beengte Arbeitsraume.

1.2.3 Besondere Anforderungen flir Arbeiten in kontaminierten
Bereichen
entfallt

1.2.4 Besondere Anforderungen an die Baustelleneinrichtung
und Entsorgungseinrichtungen

Die Entsorgung wird zentral Uber den Baulogistiker geregelt.
Container fur die getrennte Entsorgung von Wertstoffen stehen
in ausreichender Menge zur Verfligung.

1.2.5 Besondere Anforderungen an das Auf- und Abbauen sowie
Vorhalten von Geristen
entfallt

1.2.6 Mitbenutzung fremder Gerliste, Hebezeuge usw. durch
den AN
entfallt

1.2.7 Uberlassung von Geriisten und anderen Einrichtungen
des AN an andere Unternehmer
entfallt

1.2.8 Verwendung oder Mitverwendung von wiederaufbereiteten
(Recycling-)Stoffen
entfallt

1.2.9 Anforderungen an wiederaufbereitete (Recycling-)Stoffe
und an nicht genormte Stoffe und Bauteile
entfallt

1.2.10 Besondere Anforderungen an Art, Gite und
Umweltvertraglichkeit der Stoffe und Bauteile
entfallt

1.2.11 Eignungs- und Gltenachweise

Der AN ist verpflichtet, die Gute und Eignung der von ihm zur
Verwendung vorgesehenen Baustoffe und Bauteile
nachzuweisen und amtliche Prifzeugnisse mindestens vier
Wochen vor Ausfiihrung dem AG vorzulegen.

Der AN hat dem AG den Nachweis der Uberwachung
(Gutetberwachung) der zu liefernden Stoffe entsprechend den
betroffenen DIN-Normen zu erbringen. Diese Forderung gilt als
erfillt, wenn die Stoffe oder Bauteile das Gltezeichen einer
anerkannten Giiteschutzgemeinschaft tragen und/oder der
bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Fir nicht genormte Stoffe gilt diese Forderung als erfillt, wenn
ein glltiges Priifzeugnis/-zeichen einer anerkannten Priifanstalt
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vorgelegt wird.

Der AN hat die entsprechenden Nachweise in deutscher Schrift
vorzulegen.

1.2.12 Unter welchen Bedingungen auf der Baustelle
gewonnene Stoffe verwendet werden diirfen bzw. missen oder
einer anderen Verwertung zuzufiihren sind

entfallt

1.2.13 Art, Zusammensetzung und Menge der aus dem Bereich
des AG zu entsorgenden Boden, Stoffe und Bauteile
entfallt

1.2.14 Art, Menge, Gewicht der Stoffe und Bauteile, die vom AG
beigestellt werden
entfallt

1.2.15 In welchem Umfang der Auftraggeber Abladen, Lagern
und Transport von Stoffen und Bauteilen tbernimmt oder dafir
dem AN Geréate oder Arbeitskréafte zur Verfiigung stellt

siehe Baulogistikhandbuch

1.2.16 Leistungen fur andere Unternehmer
Sind auf Anweisung der Objektiiberwachung im Auftrag des
Bauherrn und als Nachtrag zu erbringen.

1.2.17 Mitwirken beim Einstellen von Anlageteilen und bei der
Inbetriebnahme von Anlagen im Zusammenwirken mit anderen

Beteiligten
entfallt

1.2.18 Benutzung von Teilen der Leistung vor der Abnahme
Far den Fortschritt der Bauarbeiten ist es erforderlich, dass
bereits erstellte und fertig gestellte Bauteile durch bauseits
beauftragte AN einer weiteren Bearbeitung unterzogen werden.
Dies ist den beauftragten AN, die mit weiterfiihrenden
Leistungen beauftragt sind, grundsatzlich zu gestatten.

Eine Abnahme oder ein der automatischen Abnahme
gleichendes Verfahren findet nicht statt. Uberdeckte oder
Uberbaute Leistungen werden gemeinsam mit dem AG vorher
auf VertragsmaRigkeit kontrolliert und dokumentiert (gemaf
VOB/B § 4 Nr. 10). Diese Zustandsfeststellungen sind
Bestandteil einer noch zu erfolgenden Abnahme der gesamten
Bauleistungen und werden dieser Abnahme beigefligt. Das
VerschlieBen von Bauteilen ist rechtzeitig, spatestens aber mit
einer Woche Vorlauf der Objektiiberwachung und dem AG
anzuzeigen.

1.2.19 Ubertragung der Wartung wahrend der Dauer der

Verjahrungsfrist
entfallt
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1.2.20 Abrechnung nach bestimmten Zeichnungen oder
Tabellen

Mit allen Rechnungen sind farbig angelegte Aufmaliplane in
Papierform und digital einzureichen. Die auf den AufmaRblattern
und der Rechnung verwendeten MalRe mussen eindeutig mit
den Malen der Aufmalplane Ubereinstimmen. Bei der
Rechnungssendung ist der Rechnungslauf der Stadt Dortmund
zu beachten. Weitere Informationen sind dem Projekthandbuch
zu entnehmen.

Vor der Abnahme und mit der Schlussrechnung sind
Dokumentationsunterlagen gemaf Leistungsverzeichnis in
Papierform und digital einzureichen. Die Freigabe der
Schlussrechnung ist an die Einreichung der kompletten
Dokumentationsunterlagen gebunden.

1.3. Allgemeine Hinweise

1.3.1 Geruste und Absturzsicherungen

Werden bauseits zur Verfiigung gestellt. Rollgeriste sind als
Nebenleistung zu erbringen.

1.3.2 Bauwesenversicherung
Eine Bauwesensversicherung wird vom AG nicht
abegeschlossen.

1.4. Projektraum

1.4.1 Projektraum Nutzung

Der AG hat zur Dokumentation der Planung und Baufortschritte
eine Internetplattform als Projektdatenraum eingerichtet. Es
wird hierzu die Plattform Conclude verwendet.

Der AN wird darin alle Projektdokumente in einer vorgegebenen
Struktur einstellen.

Der Projektraum wird auch als Dokumentations- und
Planaustauschplattform mit dem AG verwendet. Der Schrift- und
Protokollverkehr erfolgt ansonsten per Email oder nur, wenn
formal notwendig, postalisch mit Vorversand.

Insbesondere sind alle Protokolle und Berichte durch den AN im
Projektraum einzustellen. Ebenso sind alle Planunterlagen
durch den AN in der vorgegebenen

Struktur einzustellen, sobald diese als Priifpaket vorliegen.
Anpassungen an der Planung nach erfolgter Sichtung sowie
jegliche Fortschreibungen und der Abschluss der
Planungspakete sind im Projektraum stets einzustellen. Der
Upload von ZIP-Dateien ist

in der Plankammer ausgeschlossen.

Dem AN und seinen Subunternehmern werden fiir die
Projektlaufzeit Zugangsrechte
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kostenfrei zur Verfiigung gestellt. Der AN verpflichtet sich, mit
Beendigung seiner

Beteiligung am Projekt den Projektraum flr das jeweils
vertragsgegenstandliche Projekt

nicht mehr zu nutzen.

Die vorliegende Leistungsbeschreibung erfolgt fir das
Bauvorhaben:

Erweiterungsbau Anne Frank Gesamtschule Dortmund

Auf dem Gelande der Anne-Frank-Gesamtschule wird der
Bauteil der ehemaligen Vincke Grundschule abgerissen und
durch einen 3- und 5 geschossig abgestuften Neubau ersetzt.
Zur Vorbereitung der Mallinahme wurde die Baustelle gesichert
und eine Leitungsbricke fur den provisorischen Umschluss der
Turnhalle erstellt. Das westlich vom Neubau befindliche Forum
und die Turnhalle bleiben erhalten. Die restliche Schule bleibt
wahrend der Baumafinahme in Betrieb. Im Vorfeld der
Rohbauarbeiten sind Verbauarbeiten und Tiefbauarbeiten
ausgefihrt worden. Die Baustelleneinrichtung inklusive
Avisierung und Sicherheit wird von einem Baulogistiker
Ubernommen. Es liegt ein Baulogistikkonzept vor.

Zur Errichtung des Erweiterungsneubaus

Durch den AG wurden im Vorfeld die Abbrucharbeiten der
Vincke Grundschule durchgefiihrt. Die Bestandshdhen und
Verbauhdhen sind den Ausschreibungsunterlagen zu
entnehmen.

Der Schulerweiterungsbeubau besteht aus drei
Geb&audebereichen, eines 3- geschossig, eines 5-geschossig
inkl. Keller und eines eingeschossig. Alle Dachflachen sind als
Flachdacher ohne Dachneigung geplant und sollen
bereichsweise extensiv begriint werden, sowie Kollektoren fiir
eine Photovoltaikanlage verorten.

Die Aussteifung des Gebaudes erfolgt tber die
Stahlbetonwande der vier Treppenhduser sowie die Aufzug- und
Versorgungsschachte.

Das Tragwerk besteht aus einem mehrgeschossigen Skelettbau
aus Stahlbeton in Ortbetonbauweise, die Decken sind als
mehrachsig gespannte Ortbetonflachdecken auf Linienlagern
der Wande (oder Ober/Unterziige) sowie Punktlagern (Stitzen)
ausgebildet. Die Auf3en- und Innenwande sind als tragende
Stahlbetonwande ausgebildet, sofern diese bis zur
Grindungsebene durchlaufen. Alle anderen Trennwande sind
als nichttragende Mauerwerkswande oder in Trockenbauweise
geplant.

Wegen des hohen Grundwasserspiegels sind die
KellerauRBenflachen (Wande/Bodenplatte) als WU Beton
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ausgebildet. Ebenso werden aufienliegend Frostschirzen fir
eine Gewabhrleistung von Frostfreiheit angeordnet.

Planungsunterlagen

siehe Planliste

Fachplanungen
Baulogistikhandbuch
Baustellenphasenplane
Warmeschutznachweis

Schallschutznachweis

Formblatter und sonstige Anlagen

Formblatt EFB 213 Angebotsschreiben

Formblatt EFB 214 BVB Besondere Vertragsbedingungen
Formblatt EFB 215 ZVB Zusatzliche Vertragsbedingungen
Formblatt EFB 221 Preisermittlung bei Zuschlagskalkulationen
Formblatt EFB 223 Aufgliederung der Einheitspreise

Formblatt EFB 232 Entsendegesetz

Formblatt EFB 233 NU Leistung im Betrieb enthalten
Formblatt EFB 234 NU Leistung nicht im Betrieb enthalten
Formblatt EFB 241 EVM Erg Abfall

Formblatt EFB 248 Erklarung zur Verwendung von
Holzprodukten

Verpflichtungserklarung Frauenférderung

Vordruck 6ffentliche Ausschreibung Europa
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Checkliste LZA (Langzeitarbeitslose)

4.1 Grundlagen

4.1.1 Regelwerke

Es gelten die einschlagigen Normen und Regeln in der zum
Vertragsschluss gliltigen Fassung einschlieRlich Anderungen,
Berichtigungen und Beiblattern und alle darin aufgefiihrten
Regelwerke. Soweit in der Leistungsbeschreibung auf
Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen
europaische Normen umgesetzt werden, Europaische
technische Zulassungen, gemeinsame technische
Spezifikationen, Internationale Normen) Bezug genommen wird,
werden auch ohne den ausdrucklichen Zusatz: "oder
gleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen in
Bezug genommen.

4.1.2 Auflagen und Bestimmungen:

Folgende Auflagen und Bestimmungen sind zu beachten:
- der Aufsichtsbehdrden
- der stadtischen Ver- und Entsorgungsunternehmen
der Stadt
- der Strallenverkehrsordnung
- besondere wasserrechtliche Bestimmungen, der
wasserrechtliche Bescheid
- Vorschriften ber SchutzmalRnahmen zur
Nachbarbebauung nachbarrechtlicher Grundstiicke, der
Landschaftspflege des Denkmal- und des Umweltschutzes

4.1.3 Berufsgenossenschaften

Den Vorschriften der Berufsgenossenschaften und
Gewerbeaufsichtsamter ist Folge zu leisten.

4.2 Eignungsnachweise, Genehmigungen etc.

Planung, Berechnungen und Antrage, die im Zuge seiner
Planung und Ausfiihrung durch den AN zu erstellen sind, sind
dem AG vorab zur Freigabe vorzulegen. Samtliche
Genehmigungen, die zur Ausflihrung der Leistung erforderlich
sind, hat der AN eigenstandig und rechtzeitig zu erwirken.
Beispielsweise, aber nicht abschliefend erwahnt sind dies die
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baustatische Prifung (Einreichung beim Prifingenieur). Die
daraus entstehenden Kosten sind durch den AN zu tragen.
Einmalige Genehmigungsgebiihren (z.B. Prifingenieur) tragt
der AG. Kosten fur Wiederholungsprifungen sind durch den AN
zu tragen.

4.3 Technische Bearbeitung

Samtliche Entwurfs- und Genehmigungsplanungen,
Einholungen von Genehmigungen,

Einmessen der einzelnen Flachen, Konstruktionszeichnungen
und Abstimmungen mit dem Prifingenieur obliegen dem AN
und sind in das Angebot einzukalkulieren.

4.4 Anforderungen, Ausfiihrung. Leistungsumfang und
Schnittstellen

Gegenstand dieser Ausschreibung ist die Lieferung und Einbau
von Wand- und Bodenfliesen.

Wahrend der Bauzeit ist ein Baulogistiker mit der
Baustelleneinrichtung, -sicherung und Entsorgung beauftragt.
Es liegt ein Baulogistikkonzept vor. Seitens des AG’s wird ein
Bauaufzug gestellt. Dieser kann nach personeller Schulung
genutzt werden.

Bei der Durchflihrung ist zu beachten, dass der Schulbetrieb
wahrend der Bauzeit weiterlduft und sich das Baugrundstlck in
unmittelbarer Nahe von Wohnbebauung befindet. Bei
Bohrarbeiten ist der Gerduschpegel auf ein Minimum zu
beschranken und ggf. an den Schulbetrieb anzupassen.

Fir die ordnungsgemaRe Durchfiihrung der Arbeiten ist der AN
alleine verantwortlich.

Der AN verpflichtet sich, eigenverantwortlich vor Beginn der
Arbeiten die Freischaltung / Absperrung der Ver- und
Entsorgungsleitungen auf dem Baugelande zu prifen.

Alle Arbeiten des Auftragnehmers miissen von einem
fachkundigen Mitarbeiter, der die deutsche Sprache beherrscht,
geleitet und tGberwacht werden. Die Kosten hierfir sind in den
Einheitspreisen einzurechnen. Die Absicht eines personellen
Wechsels ist dem AG unverziiglich anzuzeigen.

Es durfen nur Gerate eingesetzt werden, die bezlglich
Emissions- und Immissionsschutz den neuesten technischen
Auflagen und Vorschriften entsprechen.

Uber die Arbeiten ist ein Bautagebuch zu fiihren und der
Objektiberwachung wdchentlich vorzulegen. Alle dabei
entstehenden Kosten sind in den Baustelleneinrichtungspreis
mit einzukalkulieren.
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Staub- und Schmutzantrag an den 6éffentlichen Stral’en und
Wegen sowie Verkehrsflachen und Flachen im und um den
Baubereich sind zu vermeiden. Sofern diese Bereiche doch
verschmutzt werden, ist die tagliche Reinigung von
verschmutzten, 6ffentlichen Stral’en und Wegen sowie
Verkehrsflachen und Flachen im und um den Baubereich
ebenfalls zwingend im Leistungsumfang enthalten.

Es ist daflir Sorge zu tragen, dass die Fahrzeuge und deren
Reifen, die die Baustelle verlassen, vorab gereinigt werden.

4.5 Baustelleneinrichtung

Alle Leistungen aus dem Bereich der Baustelleneinrichtung,
inkl. Einrichten, Vorhalten, ggf. Umsetzen und Raumen der
Baustelle mit aller zur einwandfreien Durchfiihrung der Arbeiten
erforderlichen Einrichtungen und Ausstattungen, die zur
ordnungsgemalfien und vollstandigen Erflllung der kompletten
Vertragsleistung des AN Uber die gesamte Bauzeit erforderlich
sind, sind zu bericksichtigen und mit einzukalkulieren.

Hierzu gehoren beispielsweise alle Gerate und Hebezeuge,
Schutzabdeckungen, Absperrungen und Absicherungen unter
Berlicksichtigung der einschlagigen behdérdlichen Vorschriften.
Baustellencontainer sowie WC- und Waschanlagen werden
durch den Baulogistiker kostenfrei zur Verfligung gestellt.
Dariber hinaus sind Hilfseinrichtungen, die zur Ausflihrung der
vertraglichen Leistungen und zum Schutz Dritter erforderlich
sind, vorzusehen und zu verwenden.

Die Einrichtung der Baustelle ist fiir die Dauer der
Leistungserbringung des AN unter Beachtung aller geltenden
Bestimmungen und Vorschriften zu planen, auszufiihren,
vorzuhalten, nach Baubedarf laufend zu verandern, zu
unterhalten und spatestens nach Fertigstellung der
Dacharbeiten wieder abzubauen und abzutransportieren. Alle
Leistungen umfassen auch die Lieferung der dazugehdrigen
Stoffe und Bauteile sowie Herrichten von Untergriinden.

Ein Baustellenhauptanschluss fiir Baustrom und Bauwasser
inkl. der entsprechenden Messeinrichtungen wird durch die
Baulogistik auf jeder Etage zur Verfliigung gestellit.

Die Verbrauchskosten fiir Baustrom und Bauwasser werden
durch den AG getragen.

Lager- und Arbeitsplatze stehen grundsatzlich nur innerhalb des
Baugrundstiickes, unter Beachtung der Leistungen anderer
Gewerke unentgeltlich zur Verfligung. Dartiber hinaus
erforderliche Lager- und Arbeitsplatze hat der AN selbst zu
beschaffen, einschliel3lich aller erforderlichen Abstimmungen
und Genehmigungen, die Kosten werden nicht gesondert
vergutet. Es stehen nur geringe Flachen als Lagerflache zur
Verfugung.

Materialtransporte sind so zu koordinieren, dass keine
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Behinderungen fir die Anlieger entstehen und mit dem
Baulogistiker zu koordinieren.

Es ist ein Baulogistikkonzept beigelegt. Die sonstige
Baustelleneinrichtung und Entsorgung wird durch den
Baulogistiker direkt mit dem AG verrechnet und muss nicht in
die Baustelleneinrichtung einkalkuliert werden.

Zusatzliche technische Vertragsbedingungen (ZTV) -
Sicherheits- und Baustelleneinrichtung

Die folgenden aufgeflihrten zusatzlichen technischen
Vertragsbedingungen gelten als Erganzung zu den allgemeinen
technischen Vertragsbedingungen der VOB Teil C in der zum
Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gultigen Version.

Alle Leistungen und Bauteile, die in den ZTV und den
Ausschreibungsunterlagen beschrieben sind, sind in die
Einheitspreise einzurechnen.

Inhaltsiibersicht

1. Grundlagen

2. Angaben zu Stoffen und Bauteilen
3. Angaben zur Ausflihrung

1. Grundlagen

Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum
Vertragsschluss  glltigen  Fassung  einschlieBlich  der
Anderungen, Berichtigungen und Beiblatter, insbesondere:

- VOB/C DIN 18299, Allgemeine Regelungen flir Bauarbeiten
jeder Art

- DIN 18920, Vegetationstechnik im Landschaftsbau — Schutz
von Baumen, Pflanzenbestdnden und Vegetationsflachen bei
Baumalnahmen

- DIN EN IEC 61439-5; VDE 0660-600-5, Niederspannung-
Schaltgeratekombinationen — Teil 5: Schaltgeratekombinationen
in 6ffentlichen Energieverteilungsnetzen

- ASR, Technische Regeln flr Arbeitsstatten (ASR)

- ASR A5.2, Anforderungen an Arbeitsplatze und Verkehrswege
auf Baustellen im Grenzbereich zum Stralenverkehr -
Strallenbaustellen

- BaustelleneinrVV HA, Technische Baubestimmungen;
Baustelleneinrichtungen; Sicherheitsregeln fir die Einrichtung
und den Betrieb auf Baustellen

- RSA 21, Richtlinien fur die verkehrsrechtliche Sicherung von
Arbeitsstellen an Stralen (RSA)

- Die anerkannten Regeln der Technik

- Werksvorschriften der Material- und Zubehérlieferanten
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Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische
Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen Europaische
Normen umgesetzt werden, europaische technische
Bewertungen, gemeinsame technische Spezifikationen,
internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch
ohne den ausdriicklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer
gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

2. Angaben zu Stoffen und Bauteilen
Baustromverteiler missen mindestens der Schutzart IP 43, die
ggf. dazu gehdrenden Messeinrichtungen IP 54 entsprechen

3. Angaben zur Ausfiihrung

3.1Allgemeines

Baustelleneinrichtung auf Grasnarbe oder Humus ist nicht
gestattet. Die Kronen- und Wurzelbereiche von Bdumen sind
frei zu halten. Das gilt auch fir Materiallagerungen.

Vorhandene Grenzsteine und Vermessungsmarkierungen sind
mit Beginn der Arbeiten im Zuge der Baustelleneinrichtung bis
zum Raumen der Baustelleneinrichtung zu sichern.

Vor Beginn der Arbeiten hat sich der Auftragnehmer iber den
Verlauf von Leitungen, Kabel usw. (unter- und Uberirdisch) zu
informieren. Notwendige Umlegungen sind rechtzeitig vom
Auftragnehmer zu beantragen. Baustellen- und endgliltige
Anschlisse miussen grundsatzlich zuganglich bleiben und
geschutzt werden. Im Zweifel ist vom Auftragnehmer an den
Auftraggeber ein Hinweis zu geben, erforderlichenfalls ist eine
Festlegung zu treffen.

Werden durch die Baustelleneinrichtung Rechte Dritter —
insbesondere von Nachbarn — fiir die Dauer der Bauarbeiten
oder voribergehend und kurzfristig beeintrachtigt, ist der
Bauherr oder die Bauleitung unverziglich zu informieren. Das
gilt auch im Zweifel Uber das Vorliegen von Rechten oder bei zu
vermutenden Beeintrachtigungen bzw. bei Beschadigung
vorhandener Bauwerke oder Bauteile.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die erforderlichen
Mafnahmen zum Schutz vor Winterschaden zu treffen. Dazu
gehdrt auch die ggf. erforderliche Kontrolle der Baustelle,
insbesondere der Schutz der Messeinrichtungen unabhangig
von deren Rechtstragerschaft.

Beim Abbau der Baustelleneinrichtung ist zu beachten:

Der Auftraggeber ist Uber den beabsichtigten Abbau der
Baustelleneinrichtung oder von wesentlichen Teilen derselben
zu informieren.

Beim Abbau der Baustelleneinrichtung ist zu beachten:

Druckdatum:

Seite: 15 von 47



\

¥

Stadt Dortmund - Stadt. Immobilienwirtschaft

Koénigswall 14

& dortmund de | immobilienwirtschaf 44137 Dortmund

03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT

Projekt: 6520003151 Anne-Frank-GES, Abbruch u. Neubau

LV: 300_024 1 Fliesenarbeiten

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Nicht mehr bendtigte Teile der Baustelleneinrichtung sind
unverzuglich zu entfernen.

Beim Abbau der Baustelleneinrichtung ist zu beachten:

Nach Abbau der Baustelleneinrichtung sind das dafiir benétigte
Gelande bzw. die genutzten baulichen Anlagen und Geb&ude in
den urspriinglichen Zustand zu versetzen, falls nichts anderes
vereinbart ist.

Werden 6ffentliche Flachen tber das vorgesehene Mal} hinaus
(zeitlich oder raumlich) auf Veranlassung des Auftragnehmers in
Anspruch genommen, hat dieser die entsprechende
Abstimmung mit den Behoérden vorzunehmen (z.B.
Sondernutzungserlaubnis nach StVO) und die erhdhten
Geblhren zu tragen.

Zusatzliche technische Vertragsbedingungen (ZTV) -
Fliesen- und Plattenarbeiten

Die folgenden aufgeflihrten zusatzlichen technischen
Vertragsbedingungen gelten als Erganzung zu den allgemeinen
technischen Vertragsbedingungen der VOB Teil C in der zum
Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gultigen Version.

Alle Leistungen und Bauteile, die in den ZTV und den
Ausschreibungsunterlagen beschrieben sind, sind in die
Einheitspreise einzurechnen.

Inhaltsiibersicht

1. Grundlagen

2. Angaben zu Stoffen und Bauteilen
3. Angaben zur Ausflihrung

1. Grundlagen

Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum
Vertragsschluss gliltigen Fassung einschlief3lich der
Anderungen, Berichtigungen und Beiblatter, insbesondere:

- VOB/C DIN 18299, Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten
jeder Art

- VOB/C DIN 18352, Fliesen- und Plattenarbeiten

und alle darin aufgefihrten Regelwerke

DIN EN 13888, Fugenmortel fur keramische Fliesen und Platten
AGI-Richtlinie S 10, Anforderungen und Hinweise fiir bestandige
Plattenbelédge als Ausflhrung von Dichtflachen in Anlagen zum
Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen geman
Wasserhaushaltsgesetz (WHG) vom 19. August 2002
AGI-Arbeitsblatt S 10-1, Schutz von Baukonstruktionen mit
kombinierten Auskleidungen gegen chemische, thermische und
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mechanische Einwirkungen (Saureschutzbau). — Anforderungen
an den Untergrund

AGI-Arbeitsblatt S 10-2, Schutz von Baukonstruktionen mit
Plattenbeldgen gegen chemische Angriffe (Saureschutzbau).
Dichtschichten

AGI-Arbeitsblatt S 10-3, Schutz von Baukonstruktionen mit
Plattenbelagen gegen chemische Angriffe (Saure- schutzbau).
Plattenlagen

AGI-Arbeitsblatt S 10-4, Schutz von Baukonstruktionen mit
Plattenbeldgen gegen chemische Angriffe (Sdureschutzbau). —
Ausfihrungsdetails

BEB-Hinweisblatter des Bundesverbandes Estrich und Belag
e.V.

IG Rittelboden-Vorschriften, Einbauvorschriften und
Prifanweisungen fur keramische Bodenbelage im
Ruttelverfahren

IVD-Merkblatter des Industrieverbandes Dichtstoffe e.V. (IVD)
IVK TKB-Merkblatter des Industrieverbandes Klebstoffe e.V
KKS-Verlegerichtlinie, Herstellung keramischer Rittel-
Systembdden

Merkblatter des Verband fur Dammsysteme, Putz und Mdrtel e.
V. (VDPM)

Merkblatt 9, Oberbelage auf Fertigteilestrichen
Porenbetonbericht 28, Bekleidungen auf Porenbetonmauerwerk
Porenbeton-Handbuch

Porenbeton Bautechnische Daten, Mauerwerksprodukte aus
Porenbeton

VdS 2021, Baustellen — Unverbindlicher Leitfaden fir ein
umfassendes Schutzkonzept

ASR A1.5, Fullboden

Die anerkannten Regeln der Technik

Werksvorschriften der Material- und Zubehoérlieferanten

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische
Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen Europaische
Normen umgesetzt werden, europaische technische
Bewertungen, gemeinsame technische Spezifikationen,
internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch
ohne den ausdriicklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer
gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

2. Angaben zu Stoffen und Bauteilen
Das eingebaute Material muss dem Muster entsprechen; eine
Bestatigung des Musters durch den Auftraggeber ist einzuholen.

3. Angaben zur Ausfiihrung

3.1 Allgemeines

Vor Ausflhrungsbeginn hat der Auftragnehmer mit dem
Auftraggeber festzulegen, wo das zu verwendende Material auf
der Baustelle gelagert werden kann, um gegenseitige
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Stoérungen der am Bau beteiligten Handwerker wahrend der
Bauausfiihrung zu vermeiden.

Vor der Durchfiihrung von Stemm-, Bohr- und Einsetzarbeiten
an Estrichen sowie geputzten Wanden und Decken sind
Leitungen mit einem Suchgerat zu orten.

Saulen von Schwenkarmaufzigen dirfen nicht zwischen
Balkonen oder Kragplatten eingespannt werden; beim
Einspannen in Mauerwerkséffnungen sind diese vor
Beschadigungen zu schitzen, nach Mdglichkeit sind
Fensterwinkel zu verwenden.

Alle Male sind vor der Ausfiihrung am Bau zu Uberprifen,
sofern keine Detailzeichnungen mit verbindlichen Mafangaben
vorliegen.

Vor Beginn der Arbeiten sind die tatsachlichen Einbauhdhen
bezogen auf das gesamte Ausbausystem mit der Bauleitung
abzustimmen, falls unzuléssige Toleranzen oder Anderungen
des geplanten Fulibodenaufbaus festgestellt oder vermutet
werden.

Die belegten Flachen sind besenrein und frei von
Bindemittelschleiern und anderen Verunreinigungen zu
Ubergeben. Mértel- und Fugmaterialreste sind vom Verursacher
zu beseitigen.

Zu verlegendes Material innerhalb einer zusammenhangenden
Flache muss aus einer gemeinsamen Charge stammen. Ist es
aus produkttechnischen Griinden unvermeidbar, dass leichte
Struktur- und Farbunterschiede auftreten kdnnen, so ist der
Auftraggeber vorher auf diesen Umstand hinzuweisen und um
sein Einverstandnis zu ersuchen.

Wahrend der Ausfiihrung ist zu beachten, dass Offnungen von
Ablaufen, Rohren u. dgl. verschlossen sind und dass
Einrichtungsgegensténde vor Verschmutzung geschuitzt werden.

Abdichtungen in Feuchtraumen, auch hauslichen Badern, sind
unter und hinter Wannen und Duschwannen nahtlos
durchzufiihren. Anschlisse und Ecken sind mit Dichtband zu
schlielfen und mit Dichtungsmittel zu tGberdecken.

FUr den Bereich der Wassereinwirkungsklasse W3- ist die
Dokumentation der Nassschichtdickenkontrolle dem
Auftraggeber zu lbergeben.

Stellt der Auftragnehmer fest, dass vorhandene Bauteile, die
den Anschluss an den Potentialausgleich erfordern und dieser
noch nicht erfolgt ist, hat er die Bauleitung rechtzeitig zu
informieren, wenn der Anschluss nach der Fertigstellung der
Fliesen- und Plattenarbeiten nicht mehr problemlos erfolgen

Druckdatum:

Seite: 18 von 47



\

¥

Stadt Dortmund - Stadt. Immobilienwirtschaft

Koénigswall 14

& dortmund de | immobilienwirtschaf 44137 Dortmund

03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT

Projekt: 6520003151 Anne-Frank-GES, Abbruch u. Neubau
LV: 300_024 1 Fliesenarbeiten
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
kann.

Vor Beginn der Arbeiten sind die Verlegerichtung, der Einsatz
von Schmuckelementen u. dgl. mit Bauleitung und Auftraggeber
festzulegen. Bei gleichen Kantenlangen von Wand- und
Bodenfliesen sollen die Fugen entsprechend durchlaufen. Ist
das wegen der Geometrie des Raumes nicht moglich, ist eine
Abstimmung vorzunehmen.

Bei AuRenbekleidungen sowie bei Bekleidungen in Nassrdumen
sind Hohlrgume im Ansatzmortelbett zu vermeiden.

Passstucke durfen nicht kleiner als eine halbe Platte sein; das
Verlegen von schmalen Streifen ist zu vermeiden.

Die Ausfuhrung als DUnnbettverlegung erfolgt — falls nicht
anders beschrieben — mit hydraulisch erhartendem
Dunnbettmortel.

Weitere Angaben:
Fur samtliche eingebauten Materialien sind vor dem Einbau die
Sicherheitsdatenblatter / Produktbeschreibungen / -datenblatter

Bedenken und Mangel an Vorleistungen sind so rechtzeitig zu
melden, dass diese bis zum vertraglichen Ausfiihrungstermin
abgestellt werden kénnen. Entstehen durch zu spate Prifung
Terminverzogerungen, gehen diese zu Lasten des AN. Eine
Vergutung der Ausfallzeiten und eine Terminverlangerung erfolgt
nicht.

Die Vorleistung ist rechtzeitig vor Ausflihrungsbeginn auf
Eignung zu prifen (insbesondere Héhendifferenzen,
Unebenheiten, Feuchtigkeitsgehalt, etc.). Entstehen durch zu
spate Prufung Terminverzégerungen, gehen diese zu Lasten
des AN. Eine Vergutung der Ausfallzeiten und eine
Terminverlangerung erfolgt nicht.

Soweit Toleranzen aus Vorleistungen vom AN beseitigt werden,
erstellt der AN vor Beseitigung oder Ausgleich der Toleranzen
ein Aufmal} Uber diese Leistungen. Nach Leistungserbringung
ist die Abrechnung des Aufwands zur Toleranzbeseitigung nicht
mehr nachvollziehbar. Daher wird der AN das diesbezlgliche
Aufmall vom AG rechtzeitig vor Arbeitsausfiihrung als
Grundlage seines Vergutungsanspruchs prifen lassen.

Alle Vermessungsleistungen, die zur Durchflhrung der eigenen
Leistung notwendig werden, sind vom AN zu erbringen. Dabei
sind die bauseitigen Vermessungspunkte zu Grunde zu legen.
Der AN fiihrt die flr die Erstellung der eigenen Leistungen
erforderlichen Messungen, Bauabschnirungen, usw. in allen
Geschossen eigenstandig durch.

Alle zur Durchfiihrung der Leistungen erforderlichen,
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Absturzsicherungen, Hebezeuge, Transportmittel, Maschinen
usw. sind Bestandteil der angebotenen Leistungen einschl.
spaterem Abbau und Abtransport.

Bei allen Anschlissen ist durch Randstreifen bzw. Fugen eine
absolute Trennung der Belage von allen anderen Bauteilen
sowie vorhandenen Installationen herzustellen.

3.2 Fugen

Flr Feuchtrdume sind die besonderen Anforderungen an den
Belag auch fur den Fugenmértel zu bertcksichtigen. In der
Regel sind hierbei flexiblere Mortel einzusetzen.

Trennfugen, Bewegungsfugen und Anschlussfugen an andere
Bauteile sind von Mértelbriicken und Verunreinigungen, die die
Funktion der Fugen beeintrachtigen, freizuhalten.

Elastische Fugen sind grundsatzlich zu hinterfiillen, um eine
Dreiflankenhaftung zu vermeiden. Als Hinterfullung sind
geschlossenzellige, nicht saugende Materialien zu verwenden.

Dichtmaterial elastischer Fugen muss auf Fliesen und
Untergrund abgestimmt sein. Weichmacherwanderung und
chemische Reaktionen missen ausgeschlossen sein.

3.3 Bodenbeldge

Der Auftragnehmer ist angehalten, vor dem Verlegen von
Belagen die Belegreife festzustellen. Bei Zementestrich darf ein
Feuchtigkeitsgehalt von 2 CM-% bzw. 1,8 CM-% bei beheizten
Estrichen, bei Calciumsulfatestrich von 0,5 CM-% nicht
Uberschritten werden.

Scheinfugen und Risse im Estrich sind kraftschlissig mit
Kunstharz vor dem Verlegen der Belage zu schlief3en.

Fuflbodeneinldufe erhalten im Anschlussbereich zusatzlich ein
leichtes Gefalle. Die wasserfiihrende Schicht muss
grundsétzlich mit Gefalle zu den Einldufen verlaufen. Werden
vor oder bei der Ausfiihrung diesbezligliche Probleme
erkennbar, ist die Bauleitung zu informieren und mit ihr
gemeinsam eine Lésung der Probleme zu suchen.

Es darf keine starre Verbindung zwischen Sockelleisten bzw.
Sockelplatten und dem Belag entstehen; eine elastische
Verfugung ist hier erforderlich. Hierauf ist insbesondere bei
Stufenbelagen zu achten.

Werden Bodenbeldge mit rutschhemmenden Eigenschaften
verlangt, ist der Nachweis fiir den jeweiligen Anwendungsfall vor
Ausfuhrungsbeginn zu erbringen.
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024.001.

024.001.001.

..001.001.0010

Die Dickbettverlegung von Bodenplatten ist erst nach
ausreichender Erhartung des Verlegemortels zu verfugen. Ist
eine Impragnierung vorgesehen (z.B. bei Cotto-Platten), ist erst
nach der Impragnierung (gemaf Herstellervorschrift) zu
verfugen.

3.4 Wandbekleidungen

Bei Fliesen ohne Randglasur sind an allen sichtbaren Kanten
Kantenprofile einzubauen, die farblich auf die Fliesen
abgestimmt sein missen.

Der Fliesenschnitt ist in Abhangigkeit vom Rastermal} auf die
Lage sanitarer Einrichtungen, Befestigungen, Armaturen,
Schalter, Steckdosen u. &. mit der Bauleitung abzustimmen.
Sofern Dosen oder Kasten fir Installationen nur lose oder
geheftet angebracht sind, sind sie bei der Verlegung der Platten
endgiiltig zu fixieren.

Der Auftragnehmer hat sich beim Befestigen von Bauteilen zu
vergewissern, dass durch die Befestigungsmittel keine
Beschadigungen nicht sichtbarer Leitungen und Rohre
entstehen.

3.5 Einrichtungsgegenstinde

Wannen, Brausetassen u. dgl. auf schwimmendem Estrich
mussen durch geschlossenzelligen Schaumstoffstreifen, 10 mm
dick, von den flankierenden, ungefliesten Wéanden getrennt
werden.

Sind vom Auftragnehmer Bauteile einzubauen, die den
Anschluss an den Potentialausgleich erfordern, darf dieser nur
von einem Elektrofachbetrieb ausgefiihrt werden.

Fehlt ein solcher, ist die Bauleitung zu informieren.

Einlaufe mit Geruchverschluss sind mit Wasser zu flillen.

Baustelleneinrichtung
Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtungshilfsmittel des AN

Einrichten, Vorhalten und Rdumen der Baustelle und
Bereitstellung der notwendigen Arbeitsgerate bzw. -mittel in
ausreichender Anzahl entsprechend dem Baufortschritt (fiir die
gesamte Bauzeit).

Den Anweisungen der Objektiberwachung und des SiGeKos ist
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umgehend Folge zu leisten.
Zur Baustelleneinrichtung (BE) des Auftragnehmers (AN)
gehoren alle fur die Durchfuihrung der in den
Ausschreibungsunterlagen beschriebenen Leistungen
erforderlichen Maschinen, Hebezeuge, Gerate, Hilfs- und
Montagehilfskonstruktionen. Lagerplatze sowie
Containeranlagen mit Sanitar- und Pausenraum- einrichtungen
werden durch einen Baulogistiker kostenfrei zur Verfligung
gestellt (siehe Baulogistikplan). Alle sonstigen damit
verbundenen Aufwendungen sind bei der Preisbildung zu
berlcksichtigen.
Samtliche weiteren Vermessungsarbeiten die zur
Leistungserbringung erforderlich sind, sind durch den
Auftragnehmer zu erstellen und einzukalkulieren.
Die komplette Entsorgung der Reststoffe und
Verpackungsmaterialien erfolgt durch den Baulogistiker in einer
Wertstoffsammelstelle. Die Baustelle ist arbeitstaglich zu
reinigen, die Entsorgung ist mit dem Baulogistiker
abzustimmen.
Hinweis:
40 % der Pauschalen werden nach Einrichtung der BE und
Leistungsbeginn, 40 % verteilt Uber die geplante Bauzeit, 20%
nach Raumen der BE vergiitet.
1,00 psch
Summe 024.001.001. Baustelleneinrichtung e
Summe 024.001. Baustelleneinrichtung s
024.002. Technische Bearbeitung
024.002.001. Technische Bearbeitung

..002.001.0010

Dokumentation der erbrachten Leistungen des AN
Vom Auftragnehmer ist die Anfertigung von Unterlagen wie folgt
einzukalkulieren:

Im Einzelnen bestehend aus:

- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen zu Produkten
- Technische Datenblatter zu Produkten

- Bedienungsanleitung, Reinigung und Pflege

- Fachbauleitererklarung

Druckdatum:
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- Abnahmeprotokoll
- Bautagebuch
- Fotodokumentation
- Stundenlohnnachweise
- Rechnungen

..002.001.0020

024.003.

Voraussetzung fiir die VOB/B-Abnahme und Erstellung der
Schlussrechnung ist die Ubergabe der kompletten
Dokumentation an den AG mind. 2 Wochen vor der
Abschlussrechnungsstellung.

Von den Ausflihrungsunterlagen sind zu liefern in pdf und dwg-
Datei:

dem AG:

1 x Papierformat, 1 x Datentrager,

der Objektuberwachung:

1 x Papierformat, 1 x Datentrager

1,00 St

Schichtdickenpriifungen und Ausfiihrungsprotokoll
Schichtdickenprifungen und Ausfiihrungsprotokoll Gber
die nachbeschriebene Verbundabdichtung W2-1 / W3-I.

Nach Aushartung der Verbundabdichtung ist diese
stichprobenartig auf die geforderten Mindest- Schichtdicken zu
Uberprufen. Die Auswahl der

Prifstellen erfolgt durch den AG, die Prifdurchfiihrung

erfolgt im Beisein des AG. Die Prifung ist

entsprechend zu protokollieren, Prifprotokoll dem AG
Ubergeben.

Nach Prifung sind die Punkte mit Abdichtungsmaterial
Uberlappend in zwei Auftragen zu Uberarbeiten.

Summe 024.002.001. Technische Bearbeitung

Summe 024.002. Technische Bearbeitung

Vorbereitende Arbeiten
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024.003.001.

..003.001.0010

..003.001.0020

Die Untergrundvorbehandlung ist in die
Einheitspreise einzukalkulieren:

Boden: Vorbereiten und Spachteln des Untergrundes aus
Zementestrich bestehend aus: Reinigen des Unter- grundes,
Schleifen, Spachteln von Beschadigungen und Unebenheiten,
Schichtdicke bis 2 mm, sowie Glatten des Bodens. Fir die
Raume mit gefallelosen Ablaufen gelten die erhéhten Anspriiche
auf Ebenheit und MalR- toleranzen, die Einheitspreise sind
entspr. in jeweiligen Position einzukalkulieren.

Wand: Vorbereiten und Spachteln des Untergrundes aus
Mauerwerk, Beton, Gipsbaustoffen, Gipskarton usw. bestehend
aus: Reinigen  des Untergrundes, Spachteln  von
Beschadigungen und Unebenheiten, Schichtdicke bis ca. 2 mm,
sowie Glatten.

Untergrinde:

- Zementestrich

- Mauerwerk

- Stahlbeton

- Gipskarton

- Innenputz als:
Gipsputz P IV
Kalkzementputz P II

SchutzmaRnahmen

Schiitzen Boden, Malervlies

Schutzabdeckung als besondere Leistung nach VOB / C mit
Malervlies, unterseite mit Gummierung gegen verrutschen,
Leistung einschl. vorhalten, beseitigen und entsorgen.

Ausfihrung nur auf besonde Anweisung der Bauleitung.

125,00 m? L

SchutzmaBnahmen Boden, Tetrapak

Schutzabdeckung als besonderer Schutz vor Verschmutzung
des Bodens, herstellen und vorhalten als besondere Leistung
Uber die Nebenleistungen der VOB hinaus. Abdeckung aus
kunststoffkaschierten (PE) Kartonagen (Tetrapack-Fehldrucke)
Dicke 0,5 mm, Gewicht ca. 300 g/m?, Stélke und
Randanschlusse mit strapazierfahigem Klebeban verklebt
einschl. der laufenden Unterhaltung (vorhalten, ausbessern und
teilweise erneuern), Vorhaltedauer fir die eigenen Leistungen.
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..003.001.0030

024.003.002.

..003.002.0010

..003.002.0020

..003.002.0030

Nach Beendigung der Leistungen Folien entfernen und
fachgerecht auf eigenen Kosten entsorgen.

50,00 m?*

Abklebungen, Schutz TGA-Installation

Leistung wie vor beschrieben, jedoch bei Installations-
leitungen aus den TGA-Gewerke

Rohre oder Leitungsstrang mit Umfang bis ca. 0,5 m

Abrechnung nach Lange in Meter

Summe 024.003.001. SchutzmafRnahmen

Vorbereitende Arbeiten

Schleifen (Zementestrich neu)

Untergrund anschleifen zum Entfernen harter oder
weicher labiler Trennschichten (Reinigungsschiliff).
Absaugen mit Industriestaubsauger.

15,00 m?

Reinigung des Untergrundes

Reinigen des Untergrunds von grober Verschmutzung, z.B.
Gipsreste, Mortelreste, Schutt und Verpackungs- materialien,
soweit diese von anderen Unternehmern herrihrt, einschliellich
der Entsorgung des anfallenden Schmutzes.

Hinweis: Entsorgung des anfallenden Schmutzes erflogt durch

Baulogistik

125,00 m?

Feuchtigkeitsmessung
Feuchtigkeitsmessung nach dem CM-Verfahren DIN 18560-1,
inkl. des genauen Protokollierens von Mess- stellen und
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Messergebnissen. Die Probeentnahmestellen sind fachgerecht
mit Estrich zu verschlie3en.
10,00 St s
..003.002.0040 Randiberstand abschneiden
Abschneiden des Uberstandes der Randdammstreifen aus PE-
Schaum, an Wanden und Estrichbegrenzungen, anfallende
Stoffe sammeln und zur Entsorgung legern.
Hinweis: Entsorgung des anfallenden Stoffes erfolgt durch
Baulogistik
770,00 M s e
..003.002.0050 Scheinfuge/Riss schlieBen 2K-Reaktionsharz
Kraftschliissiges Schlielten von Scheinfugen/ Rissen
im Untergrund mit Zweikomponenten- Reaktionsharz
Fugenmasse.
65,00 M s e
..003.002.0060 Grundierung Bodenflachen
Aufbringen einer Grundierung auf Kunstharzbasis auf
Bodenflachen als Vorbehandlung fir die Aufnahme eines
Verbundabdichtungssystems  bzw. zur Aufnahme von
Fliesenbelag im Dinnbett. Grundierung trocknen lassen.
435,00 M2 s e
..003.002.0070 Grundierung Wandflachen
Aufbringen einer Grundierung auf Kunstharzbasis auf
Wandflachen als Vorbehandlung fir die Aufnahme eines
Verbundabdichtungssystems  bzw. zur Aufnahme von
Fliesenbelag im Diinnbett. Grundierung trocknen lassen.
1.100,00 M2 s e
..003.002.0080 Ausgleichen 2-10 mm, Boden

Ausgleichen des Untergrundes kunststoffverglteter,
selbstverlaufender Ausgleichsmasse, Dicke tber 2 mm bis 10
mm, fir Bodenbelage im Diinnbett. Untergrund: Zementestrich,
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Betonboden einschliel3lich Untergrund- vorbehandlung und
Grundierung.
15,00 M2 s e
..003.002.0090 Ausgleichen 10-20 mm, Boden
Ausgleichen des Untergrundes mit zementarer kunststoff-
verguteter, selbstverlaufender Ausgleich- smasse, Dicke Uber
10 bis ca. 20 mm, fur Bodenbeldge im Dinnbett. Untergrund:
Zementestrich, Betonboden einschl. Untergrundvorbehandlung
und Grundierung.
10,00 M2 s e
..003.002.0100 Ausgleichen 20-30 mm, Boden
Ausgleichen des Untergrundes mit zementarer kunststoff-
verguteter, selbstverlaufender Ausgleich- smasse, Dicke Uber
20 bis ca. 30 mm, fur Bodenbeldge im Dinnbett. Untergrund:
Zementestrich, Betonboden einschl. Untergrundvorbehandlung
und Grundierung.
5,00 M? s e
..003.002.0110 Ausgleichen 2-5 mm, Wand

..003.002.0120

Ausgleichen des Untergrundes durch Spachteln einschl.
Untergrundvorbehandlung und Haftgrund.

Untergrund: Gipskarton, Zementputz, Mauerwerk,
sowie zementgebundene Platten

Ausfuhrung: fur Wandbeldge im Dinnbettverfahren
Dicke: uber 2 mm bis 5 mm,

Ausgleichen 5 mm, Gewebe, Wand

Ausgleichen des Untergrundes durch vollflachiges Spachteln
und Gewebeeinlage (alkalibestdndiges Glas- fasergewebe)
einbetten. Uberlappungen in allen Richtungen mind. 100 mm,
einschliellich Untergrund- vorbehandlung und Haftgrund,

Dicke bis 5 mm,

Untergrund Gipskarton, Zementputz, Mauerwerk,
sowie zementgebundene Platten

Ausfihrung fir Wandbelage im Dinnbettverfahren
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..003.002.0130 Dichtband
Dichtband im Fugenbereich Boden/Wand, Wand/Wand;
Schlaufenférmiger Einbau und Eindichten des
Dichtbandes, einschl. Fugen-Vorfiillprofilen und
vorgefertigten Innen- und Aul3endichtecken.

1.170,00 m

Summe 024.003.002. Vorbereitende Arbeiten

Summe 024.003. Vorbereitende Arbeiten

024.004. Fliesenarbeiten
024.004.001. Bekleidungen - Boden

..004.001.0010 Handmuster, Bodenfliesen ca. 30x60 cm
Bodenfliesen mit Sockel als Handmuster in verschiedener
Farben, inkl. Demontage und Entsorgung

Plattenmale: ca. 30x60 cm
MustergréRRe: bis ca. 1,0 m?

..004.001.0020 Handmuster, Bodenfliesen ca. 15x15cm
Bodenfliesen mit Sockel als Handmuster in verschiedener
Farben, inkl. Demontage und Entsorgung

Plattenmalle: ca. 15x15 cm
MustergréRRe: bis ca. 1,0 m?

2,00 St

..004.001.0030 Bodenfliesen, Feinsteinzeugfliesen, matt, 15/15 cm, R 10
Verlegen von Feinsteinzeug- Bodenfliesen im Dinnbett-
verfahren geklebt auf Estrich und nachbeschriebener
Abdichtung einschlie8lich Verfugung mit flexiblem, hydraulisch
abbindendem Fugenmoértel, im Schlamm- verfahren mit
erhohter Abriebbestandigkeit und verringerter
Wasseraufnahme,Verlegen im Kreuz- verband, auf flexiblem
kunststoffvergitetem DUnn- und Mittelbettmortel hohlraumfrei
verlegen.
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..004.001.0040

..004.001.0050

..004.001.0060

Trockengepresste Fliesen gem. DIN EN 14411
Qualitat: Feinsteinzeug unglasiert
Format/Nennmaf}: 15/ 15 cm

Materialdicke: ca. 10 mm

Fugenbreite: ca. 4 mm

Fugenfarbton: weil® nach Bemusterung
Untergrund: waagerecht

Farbton: mittelgrau nach Bemusterung
Oberflache / Glanzgrad: matt
Rutschfestigkeitsklasse: R 10 (ASR A1.5 0.6.2),

Ausfihrung geman den Herstellerrichtlinien, einschl.
aller Anschlisse an angrenzende Bauteile, Zuschnitte,
Anpassarbeiten, Eckausbildungen, Vor- und
Nebenarbeiten als gebrauchsfertiger Bodenbelag,

Einbauort: Kiichenbereich und WC's, Erdgeschoss

105,00 m? L

Bodenfliesen, Feinsteinzeugfliesen, matt, 15/15cm, R11V 4
Leistung wie vor, jedoch als Bodenfliesen mit

Rutschfestigkeitsklasse: R 11V 4

128,00 m? L

Bodenfliesen, 15/15 cm mit 2% Gefille

Leistung bei der Ausfiihrung Fliesenbelag mit ca. 2% Gefalle als
Raumgefalle, inkl. aller Anpass- und Schneidarbeiten sowie der
elastischen Verfugung.

Abrechnung nach Flache

60,00 m*

Sockelfliese Feinsteinzeugfliese, 10/30 cm, stehend
Sockelfliese als Hohlkehlsockel, umlaufend im Dinn-
bettverfahren auf  vorbeschriebener  Abdichtung an
aufgehenden Bauteilen, Verlegen im Fugenschnitt,
Fliesenkleber und Verfugung wie in der Pos. Fliesen
beschrieben, Fugen Bodenfliesen sind zwingend in Wandfliesen
zu Ubernehmen.

Format/Nennmafd: 10 / 30 cm, stehend
Materialdicke: ca. 10 mm
Farbton: mittelgrau nach Bemusterung
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..004.001.0070

..004.001.0080

Qualitat: Feinsteinzeug unglasiert
Glanzgrad: matt

Fugenbreite: 4 mm

Fugenfarbton: weil® nach Bemusterung

Fliesenkleber:
flexibler kunststoffvergliteter Dinn- und
Mittelbettmortel, Fliesen hohlraumfrei verlegen,

Verfugung:

flexibler, hydraulisch abbindender Fugenmoartel, im
Schldammverfahren mit erhéhter Abriebbestandigkeit und
verringerter Wasseraufnahme,

Ausfiihrung geman den Herstellerrichtlinien, einschl.
aller Anschlisse an angrenzende Bauteile, Zuschnitte,
Anpassarbeiten, Eckausbildungen, Vor- und
Nebenarbeiten als gebrauchsfertiger Wandbelag,

Einbauort: alle Bereiche, alle Geschosse

74500 m

Sockelfliese Feinsteinzeugfliese, 10/30 cm, R 11, liegend
Leistung wie vor, jedoch als Sockel bzw. Hohlkehlsockel
liegend, umlaufend.

Ausfiihrung gem. Det. Fliesenspiegel Kiiche im EG
(Detail K0.6)

Format 30/10 cm, liegend
Rutschhemmung R11

Hinweis: dartiber stehender Sockelfliese im Format 30/10cm in
sep. Position 024.004.001.0030 als Teilmenge erfasst.

140,00 m

Sockelfliese Feinsteinzeugfliese, Duschtasse 15/30 cm
Ausbildung Duschtasse, ca. 10 mm abgesenkt mit Randfliese
bis Hohlkehlsockel als Fliese ca. 15/30 cm

Druckdatum:
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Wandfliese
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|

I _
| Honlkehlsockel Fliese
| Duschtasse
I

I

.

Fliese Dusche Sockelfiies
// /
I T o .

= Pt iy dauerelastisch
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, verfug’,
,,,,,
o Tatatatatats?

,,,,,,,, ey

>

L

]
|f// s ”
YT AT T Ty T : ; r o4
VST AT ET Iy J el e
A ok

'
W 4 0 o S VS S
|///////
VAT ST ST TS
ELAES TS PP A A S A i
£

#

Einbauort: im Bereich Duschtasse, UG/ EG

500 m

Bodenfliesen, Feinsteinzeugfliesen, matt, 30/60 cm, R 9
Verlegen von Feinsteinzeug- Bodenfliesen im Ddinnbett-
verfahren geklebt auf Estrich und nachbeschriebener
Abdichtung einschlie8lich Verfugung mit flexiblem, hydraulisch
abbindendem Fugenmoértel, im Schlamm- verfahren mit
erhohter Abriebbestandigkeit und verringerter
Wasseraufnahme,Verlegen im Halbverband auf flexiblem
kunststoffvergutetem Dinn- und Mittel- bettmdrtel hohlraumfrei
verlegen,

Trockengepresste Fliesen gem. DIN EN 14411
Qualitat: Feinsteinzeug unglasiert
Format/Nennmaf3: 30 / 60 cm

Materialdicke: ca. 10 mm

Fugenbreite: ca. 4 mm

Fugenfarbton: weil® nach Bemusterung
Untergrund: waagerecht

Farbton: mittelgrau nach Bemusterung
Oberflache / Glanzgrad: matt
Rutschfestigkeitsklasse: R 9 (ASR A1.5 0.6.2),

Ausfiihrung geman den Herstellerrichtlinien, einschl.
aller Anschllisse an angrenzende Bauteile, Zuschnitte,
Anpassarbeiten, Eckausbildungen, Vor- und
Nebenarbeiten als gebrauchsfertiger Bodenbelag,

Einbauort: Hauswirtschaft, 4.0bergeschoss

Druckdatum:
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in EUR in EUR

..004.001.0100

..004.001.0110

..004.001.0120

..004.001.0130

Bodenfliesen, Feinsteinzeugfliesen, matt, 30/60 cm, R 10
Leistung wie vor, jedoch als Bodenfliesen mit

Rutschfestigkeitsklasse: R 10

Einbauort: WC's, Hauswirtschaft, alle Geschosse

108,00 m?

Fliesenbelag 30/60cm an Bodenablauf anarbeiten
Fliesenbelag ca. 30 / 60 cm mit Einlauftrichter mit 2% Gefalle
Einlauf- gitter in Abmessungen bis ca. 15/ 15 cm an durch die
TGA Gewerke gesetzten Bodenablauf anarbeiten, inkl. aller
Pass- und Schneidarbeiten sowie der elastischen Verfugung im
Anschlussbereich.

Einbauort: WC-Raume Untergeschoss

200 St

Fliesenbelag 15/15cm an Bodenablauf anarbeiten
Fliesenbelag mit Einlauftrichter mit 2% Gefalle Einlauf- gitter in
Abmessungen bis ca. 15/ 15 cm an durch die TGA Gewerke
gesetzten Bodenablauf anarbeiten, inkl. aller Pass- und
Schneidarbeiten sowie der elastischen Verfugung im
Anschlussbereich.

Einbauort: WC-Raum UG, Kiche EG

Fliesenbelag an Ablaufrinne anarbeiten

Fliesenbelag mit 2% Gefalle an durch die TGA Gewerke
gesetzte Ablaufrinnen anarbeiten, inkl. aller Anpass - und
Schneidarbeiten sowie der elastischen Verfugung im
Anschlussbereich.

Einbauort: Kiiche Erdgeschoss

Abrechnung nach Lange in Meter

Druckdatum:
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..004.001.0140

..004.001.0150

..004.001.0160

..004.001.0170

..004.001.0180

Sockel, Innenecken
Ausfihrung der vorbeschriebenen Sockel
als Innenecken aus Formstiicken.

190,00 St .,
Sockel, Aussenecken
Ausfuhrung der vorbeschriebenen Sockel
als Aussenecken aus Formstucken.
16,00 St s

Abdichten von Bewegungs- und Anschlussfugen mit
Dichtband und Formteilen

Hochelastisches, gewebekaschiertes Sicherheitsdicht- band,
einschliellich zum System gehdérender Formteile fir Innen- und
AuBBenecken, Uber Anschluss- und Bewegungsfugen in der
Flache und an aufgehenden Bauteilen, sowie Wandecken mit
Verbundabdichtungs- material vollflachig verkleben. StéRe sind
Uberlappend auszufihren und mit reaktiver Dichtungsschlamme
zu verkleben. Alle Dichtbander und Formteile vollstdndig und
Uber die Rander hinaus mit Abdichtungsmaterial Uberarbeiten.

Einbauort: alle Bereiche, Geschosse

Abdichtung Bodenflachen, W1-I

Bodenflachen im Verbund (AIV-F) DIN 18534-1 und DIN
18534-3, Wassereinwirkungsklasse W1-1 (maRig), Riss- klasse
R1-1 (Rissbreitenanderung/-neubildung nach Aufbringen der
Abdichtung bis 0,2 mm), mit reaktiver, flexibler, zementarer
Dichtschlamme in mind. zwei Arbeitsgangen im Spachtel- oder
Streichverfahren beschichten. Sockelbereiche sind bis auf 5 cm
U. OKFFB abzudichten. Der Auftrag jeder Schicht muss fehl-
stellenfrei und in gleichmaRiger Dicke erfolgen. Auftrage jeweils
trocknen lassen.

Einbauort: alle Bereiche, Geschosse

195,00 m?

Abdichtung Bodenflachen, W2-|

Bodenflachen im Verbund (AIV-F) DIN 18534-1 und DIN
18534-3, Wassereinwirkungsklasse W2-I hoch Riss- klasse R1-
| (Rissbreitendnderung/-neubildung nach Aufbringen der

Druckdatum:
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Abdichtung bis 0,2 mm), mit reaktiver, flexibler, zementarer
Dichtschldamme in mind. zwei Arbeitsgdngen im Spachtel- oder
Streichverfahren beschichten. Sockelbereiche sind bis auf 5 cm
U. OKFFB abzudichten. Der Auftrag jeder Schicht muss fehl-
stellenfrei und in gleichmaRiger Dicke erfolgen. Auftrage jeweils
trocknen lassen.

Gesamt-Trockenschichtstarke mind. 2,0 mm

Einbauort: alle Bereiche, Geschosse

180,00 m?

..004.001.0190 Flachenabdichtung W3-l an Boden- und Sockelflachen auf Reaktionsharzbasis

Abdichten von Bodenflachen im Verbund nach W3-I DIN
18534-3, bestandig gegen chemische und bio- chemischen
(milch - fettsaurebestandig) Einwirkungen.

Aufbringen einer Epoxidharzgrundierung auf waage- rechten
Flachen, als vorbereitende MalRnahme flr die anschlieRende
Polyurethan-Flussigharz-Abdichtung.

Leistung inkl. Grundierung. Frische Grundierung mit
feuergetrocknetem Quarzsand Durchmesser 0,1 -0,3 mm
abstreuen. Nach Erhartung unzureichend eingebundene
Quarzkoérner aufnehmen und entsorgen.

Polyurethan-Flissigharz-Abdichtung in mind. zwei
Arbeitsgéngen durch Spachteln bzw. Streichen oder

Rollen beschichten. Zweiten Auftrag friihestens nach nach
herstellervorschrift ausfiihren und mit Quarzsand (0,3 bis
0,8mm) abstreuen. Nach Erhartung nicht

eingebundenen Quarzsand grindlich absaugen und
entfernen. Einlage von alkalibestandigem Glasgittergewebe als
Verstarkung in die erste Abdichtungsschicht. Der Auftrag jeder
Schicht muss fehlstellenfrei und in gleichmafiger Dicke
erfolgen.

Trockenschichtstarke gem. Herstellervorgaben

Einbauort: Kliche, Erdgeschoss

105,00 m? L

..004.001.0200 Ablaufrinne eindichten, W3-l auf Reaktionsharzbasis
Ablaufrinne allseitig an vor beschriebene Boden- abdichtung
Wassereinwirkungsklasse W3-I, anschlielen, Ausflhrung in
verschiedenen Form / Abmessung einschl. aller notwendigen
Dichtmanschetten. Ausfihrung gemal Bodenaufbauten.

Einbauort: Kiiche, Erdgeschoss

Druckdatum:
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Abrechnung nach Lange in Meter

..004.001.0210 Ablaufrinne eindichten, W2-I|
Ablaufrinne allseitig an vor beschriebene Boden- abdichtung
Wassereinwirkungsklasse W2-I, anschlielRen, Ausflhrung in
verschiedenen Form / Abmessung einschl. aller notwendigen
Dichtmanschetten. Ausfihrung gemaR Bodenaufbauten

Einbauort: Kiiche, Erdgeschoss

Abrechnung nach Lange in Meter

500 m s

..004.001.0220 Rohrdurchfiihrungen eindichten, W3-l + Dichtmanschetten
Eindichten von Rohrdurchflihrungen u.a. als Boden- ablauf mit
Dichtmanschette im Boden eindichten nach Herstellervorschrift,
Abmessung bis ca. 35 x 35 cm, Anschlief3en an vor
beschriebene W3-I Bodenabdichtung unter Einlage von
alkalibestandigem Glasgittergewebe als Verstarkung. Stellen
eines geschlossenzelligen Randdammstreifens, Hohlrdume mit
Vergussmortel aus Epoxidharz und feuer- getrocknetem
Quarzsand kapillardicht und schwind- frei vergie3en. Die
Oberflache des Vergusses ist abzusanden.

Einbauort: Kliche, Erdgeschoss

Abrechnung nach Stlickzahl

10,00 St

..004.001.0230 Bodenablauf bis DN 150,eindichten, W2-|
Bauseits gelieferte Aufsatzstiicke flir Bodenablaufe nach
Hohen- und Gefélle Nivellement fachgerecht an vor
beschriebene Bodenabdichtung W2-I anschlielRen,
Ausfihrung inkl. abdichten der Aussparung, einschl. aller
notwendigen Untergrund- vorbehandlung und Verguss,
Vliesarmierung und Dichtmanschetten nach Hersteller-
vorschrift, Leistung einschl. Vorbereitung der
Einbauteile (reinigen, grundieren, absanden, spachteln).
Abdichtung in die Flachendichtung einbinden, einschl. Einbau
und eindichten von Aufsatzrahmen und Rost

sh. Detail KO.1/ KO0.6

Druckdatum:
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..004.001.0240

024.004.002.

..004.002.0010

..004.002.0020

Nenngrée Ablauf: bis DN 150
Einbauort: Kiiche, Erdgeschoss

Abrechnung nach Stiickzahl

Bewegungsfugenprofil Feldbegrenzung

Feldbegrenzungsfugen der Lastverteilungsschicht als
Bewegungsfugen in schwimmendem Belagsaufbau mittels
Dehnfugenprofil fir Dunnbettverlegung herstellen. Auf eine
durchgehende Lage der Bewegungs- fuge im Oberbelag ist zu
achten. Bewegungsprofil mit Kantenschutz bestehend aus
seitlichen Befestigungs- schenkeln aus Edelstahl, Dehnzone
aus weichem Kunststoff (Synthetik-Kautschuk), auswechselbar.

Profilhéhe: fir Fliese bis 10 mm
Farbton: grau

Summe 024.004.001. Bekleidungen - Boden

Bekleidungen - Wande

Handmuster, Wandfliese ca. 15x15cm

Wandfliesen als Handmuster in verschiedener Farben, der
schadfreier Riickbau der Musterflache und die Ent- sorgung des
anfallenden Abbruchmaterials sind mit

ein zu berucksichtigen.

Plattenmalie: ca. 15x15 cm
MustergroRe: bis ca. 1,0 m?

Bemusterung Eckschutzschiene

Vorauswahl verschiedener Farbmuster durch Hand- muster.
Eckschutzfliesenschiene, Zum sauberen Abschluss von
Wandecken aus PVC.

Druckdatum:
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in EUR in EUR
MalRe / Lange: bis ca. 100 cm
3,00 St s
..004.002.0030 Wandfliesen, Feinsteinzeugfliesen, matt, 15/15 cm

Verlegen von Feinsteinzeugfliesen als Trockengepresste
Fliesen, gem. DIN EN 14411, im Dinnbettverfahren geklebt auf
Gipskarton- oder massiven, geputzten oder gespachtelten
Wanden nachbeschriebener Abdichtung oder auf nicht
abgedichteten Flachen einschlieflich Verfugung, Verlegen im
Kreuzverband.

Qualitat: Feinsteinzeug unglasiert
Format/Nennmal}: 15/ 15 cm
Materialdicke: ca. 10 mm
Fugenbreite: 4 mm

Fugenfarbton: weif® nach Bemusterung
Glanzgrad: matt,

Farbton Fliesen:

UG: gelb, RAL 1021

EG: Ausgabe hellgelb, RAL 0808540
EG Kiiche: weil3, RAL 9010

1.0G: hellblau, RAL 5024

2.0G: hellgriin, RAL 6019

3.0G: dunkelblau, RAL 5023

4.0G: dunkelgrin, RAL 6000
Fliesenhohen:

-raumhoch ca. 2,75 m

-bis OK Tirzarge ca. 2,14 m

-bis ca. 1,60 m ab OK FFB

Fliesenkleber:
flexibler kunststoffvergliteter Dinn- und
Mittelbettmortel, Fliesen hohlraumfrei verlegen,

Verfugung:

flexibler, hydraulisch abbindender Fugenmortel, im
Schldammverfahren mit erhéhter Abriebbestandigkeit und
verringerter Wasseraufnahme,

Ausfihrung gemal den Herstellerrichtlinien, einschl.  aller
Anschlisse an angrenzende Bauteile, Zuschnitte,
Anpassarbeiten, Eckausbildungen, Vor- und Neben- arbeiten als
gebrauchsfertiger Wandbelag,

Einbauort: alle Bereiche, alle Geschosse

Druckdatum:
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1.050,00 M2 s e
..004.002.0040 Fliesenbelag 15/15 cm, Leibungen, ca. 35 cm
Verlegen von Feinsteinzeugfliesen als Trockengepresste
Fliesen unglasiert, gem. DIN EN 14411, im Dunn- bzw.
Mittelbett- verfahren geklebt auf Gipskarton- oder massiven,
geputzten oder gespachtelten Wanden und vorbeschriebener
Abdichtung oder auf nicht abgedichteten Flachen, einschliellich
Verfugung, Ausfihrung als Bekleidung von Fensterbanken,
sowie an Fenster- und Nischenleibungen Sockel und Sturzen,
Bauteiltefe / Breite: bis ca. 35 cm
Fugenbreite: ca. 4 mm
Format/Nennmalf3: ca. 15/ 15 cm
Materialdicke: ca. 10 mm
Farbton: nach Wahl des AG
25,00 M i e
..004.002.0050 Anpassarbeiten Fliesenbelag an Spiegel (Edelstahl)

Anpassarbeiten an bauseitiger Spiegel aus Edelstahl in WC-
Raumen einschliellich Verfugung, Abmessung bis ca. 60x60
cm

Abrechnung in Stiickzahl

33,00 St

..004.002.0060 Anschluss Durchdringung AIV-F Innenwand Dichtmanschette 100-625cm2, W3-I

Anschluss an Durchdringung in der Abdichtung der
Innenwandflachen von Innenrdumen im Verbund (AIV-F)

DIN 18534-1 und DIN 18534-3, mit Dichtmanschette,
Durchmesser von 100 bis 250 mm oder Querschnitt von 100 bis
625 cm2, Wassereinwirkungsklasse W3-I, Rissklasse R1-I
Rissbreitenanderung /-neubildung nach Aufbringen der
Abdichtung bis 0,2 mm.

Uberstiilpen der Dichtmanschette-Wand iiber die Rohr-
durchfiihrungen; eindichten der Dichtmanschette-Wand. Vor der
Endinstallation der Armaturen Fugen zwischen Belag und
Rohrdurchfiihrung mit elastischem, hoch- belastbarem und
chemikalienbestandigem Fugenflllstoff ausspritzen.

Druckdatum:
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..004.002.0070 Anschluss Durchdringung, Dichtmanschette 100-625cm2, W2-I
Leistung wie vor, jedoch als Anschluss an Durchdringung
mit Wassereinwirkungsklasse W2-l, Durchmesser bis ca. 250
mm oder Querschnitt von 100 bis 625 cm?2

500 St

..004.002.0080 Anschluss Durchdringung, 100-625cm2, W1-|
Leistung wie vor, jedoch als Anschluss an Durchdringung
mit Wassereinwirkungsklasse W1-l, Durchmesser bis ca. 250
mm oder Querschnitt von 100 bis 625 cm?2

40,00 St

..004.002.0090 Anschluss Durchdringung AlIV-F Innenwand Dichtmanschette 25 -100cm2, W3-

Anschluss an Durchdringung in der Abdichtung der
Innenwandflachen von Innenrdumen im Verbund (AIV-F)

DIN 18534-1 und DIN 18534-3, mit Dichtmanschette,
Durchmesser von ca. 50 bis 100 mm oder Querschnitt Uber 25
bis 100 cm2, Wassereinwirkungsklasse W3-l Rissklasse R1-l,
Rissbreitenanderung/-neubildung  nach Aufbringen  der
Abdichtung bis 0,2 mm.

Uberstiilpen der Dichtmanschette-Wand iiber die Roh-
rdurchfihrungen; eindichten der Dichtmanschette-Wand. Vor
der Endinstallation der Armaturen Fugen zwischen Belag und
Rohrdurchfihrung mit elastischem, hochbelastbarem und
chemikalienbestandigem Fugenfillstoff ausspritzen.

500 St

..004.002.0100 Anschluss Durchdringung, Dichtmanschette 25-100cm2, W2-I
Leistung wie vor, jedoch als Anschluss an Durchdringung
mit Wassereinwirkungsklasse W2-l, Durchmesser bis ca. 100
mm oder Querschnitt von 100 bis 625 cm?2

10,00 St

..004.002.0110 Anschluss Durchdringung, 25-100cm2, W1-I|
Leistung wie vor, jedoch als Anschluss an Durchdringung
mit Wassereinwirkungsklasse W1-l, Durchmesser bis ca. 100
mm oder Querschnitt von 25 bis 100 cm2

50,00 St

Druckdatum:
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..004.002.0120 Anschluss Durchdringung AlIV-F Innenwand Dichtmanschette bis 25cm2, W3-

..004.002.0130

..004.002.0140

..004.002.0150

Anschluss an Durchdringung in der Abdichtung der
Innenwandflachen von Innenrdumen im Verbund (AIV-F)

DIN 18534-1 und DIN 18534-3, mit Dichtmanschette,
Durchmesser von bis ca. 50 mm oder Querschnitt bis 25 cm2,
Wassereinwirkungsklasse W3- Rissklasse R1-l,
Rissbreitenanderung/-neubildung  nach Aufbringen  der
Abdichtung bis 0,2 mm.

Uberstiilpen der Dichtmanschette-Wand (iber die Roh-
rdurchflihrungen; eindichten der Dichtmanschette-Wand. Vor
der Endinstallation der Armaturen Fugen zwischen Belag und
Rohrdurchfihrung mit elastischem, hochbelastbarem und
chemikalienbestandigem Fugenfillstoff ausspritzen.

15,00 St

Anschluss Durchdringung, Dichtmanschette bis 25cm2, W2-I
Leistung wie vor, jedoch als Anschluss an Durchdringung

mit Wassereinwirkungsklasse W2-l, Durchmesser bis ca. 50
mm oder Querschnitt bis ca. 25 cm2

2500 St L

Anschluss Durchdringung, bis 25cm2, W1-|

Leistung wie vor, jedoch als Anschluss an Durchdringung

mit Wassereinwirkungsklasse W1-l, Durchmesser bis ca. 50
mm oder Querschnitt bis ca. 25 cm2

150,00 St

Flachenabdichtung W3-l an Wandflachen auf Reaktionsharzbasis
Abdichten von Wandflachen im Verbund nach W3-1 DIN

18534-3, bestandig gegen chemische und bio- chemischen

(milch - fettsdurebestandig) Einwirkungen.

Aufbringen einer Epoxidharzgrundierung auf waage- rechten
Flachen, als vorbereitende MalRnahme fir die anschlieRende
Polyurethan-Flissigharz-Abdichtung.

Leistung inkl. Grundierung. Frische Grundierung mit
feuergetrocknetem Quarzsand Durchmesser 0,1 -0,3 mm
abstreuen. Nach Erhartung unzureichend eingebundene
Quarzkdrner aufnehmen und entsorgen.

Polyurethan-Flissigharz-Abdichtung in mind. zwei
Arbeitsgangen durch Spachteln bzw. Streichen oder
Rollen beschichten. Zweiten Auftrag frihestens nach nach
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Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

..004.002.0160

..004.002.0170

024.005.

024.005.001.

..005.001.0010

herstellervorschrift ausfiihren und mit Quarzsand (0,3 bis
0,8mm) abstreuen. Nach Erhartung nicht

eingebundenen Quarzsand griindlich absaugen und

entfernen. Einlage von alkalibestandigem Glasgittergewebe als
Verstarkung in die erste Abdichtungsschicht. Der Auftrag jeder
Schicht muss fehlstellenfrei und in gleichmafiger Dicke
erfolgen.

Trockenschichtstarke gem. Herstellervorgaben

Einbauort: Kiiche, Erdgeschoss

180,00 m?

Abdichtung Wandanschluss W3-l auf Reaktionsharzbasis
Flachenabdichtung auf Reaktionsharzbasis der Wand-
anschlisse wie zuletzt beschrieben, Hohe 15 Uber FFB, mit
Untergrundspachtelung und Dichtband, Untergrund-
vorbehandlung, Grundierung, Quarzsandabstreuung und
Abdichtung mit Stellmittel fir senkrechte Flachen nach HV, wie
vorbeschriebenes System.

Abdichtung Wandflachen W2-|
Leistung wie vor, jedoch als Flache mit Abdichtung
Wassereinwirkungsklasse W2-I

235,00 m?

Summe 024.004.002. Bekleidungen - Wande

Summe 024.004. Fliesenarbeiten

Sonstige Leistungen
Sonstige Leistungen

Aussparungen rund/eckig, bis 25 cm2

Herstellen von Installationsléchern zur Durchflhrung von
Montage- und Installationsrohren sowie zum Einbau von
Steckdosen u. dgl. im Fliesenbelag.
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

..005.001.0020

..005.001.0030

..005.001.0040

..005.001.0050

Aussparungsgrofte Rund bis Durchmesser 50 mm oder
Eckig bis Grofie 25 cm2

50,00 St

Aussparungen rund/eckig, liber 25 bis 100cm2
Herstellen von Installationsléchern zur Durchflhrung von
Installationsrohren sowie zum Einbau von Steckdosen u.
dgl. im Fliesenbelag

Form: rund oder eckig

AussparungsgrofRe

Durchmesser tiber 50 bis 100 mm

oder als freie Form, GroRe Uiber 25 bis 100 cm?2.

200,00 St

Aussparungen rund/eckig, liber 100 bis 625 cm2
Herstellen von Installationsléchern zur Durchfiihrung von
Installationsrohren sowie zum Einbau von Steckdosen u.
dgl. im Fliesenbelag

Form: rund oder eckig

AussparungsgrofRe

Durchmesser uber 100 bis 600 mm

oder als freie Form, Groe tiber 100 bis 625 cm2

50,00 St

Abschlussprofil fiir WandauBenecken

Abschlussprofil  fir ~Wandauflenecken im  Zuge der
Fliesenverlegung unter Beachtung der Herstellerangaben
fachgerecht einbauen.

Material: Edelstahl (V2A) gebirstet
Profilhdhe: entsprechend Fliesenhthe

Sockelrand, Kantprofil

Abschlussprofil aus Edelstah fiir Sockelrand bzw. Schutzprofil
im Zuge der Fliesenverlegung unter Beachtung der
Herstellerangaben fachgerecht einbauen.
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

..005.001.0060

..005.001.0070

..005.001.0080

..005.001.0090

Material: Edelstahl (V2A) gebirstet

3500 m

Bodenfliesen-Abschluss, Edelstahl

Bodenfliesen-  Abschlussschiene im Tarbereich bei
Belagswechsel in unterschiedlichen Einbauldangen mit
gelochten Befestigungsschenkel fachgerecht einbauen.

Material: Edelstahl / V2A
Profilhdhe: auf Fliesenhohe abgestimmt

3500 m

Fugenverschluss, innen, Silikon

Fugenverschluss in Innenrdumen, an allen horizontalen und
vertikalen Wand- und Bodenanschlissen sowie an
Tirbekleidungen, einschl. Vorreinigung und Hinterfillung der
Fugen nach Vorschrift des Herstellers.

Fugendichtmasse: Silikon

Eigenschaften: fungizid, wetter- und UV-bestandig,
resistent gegen heilles Wasser,

Fugenbreite: 8-10 mm i.M.,

Fugenfarbe: nach Bemusterung und Wahl AG,

PU-Verfugung

Abdichten der Fugen an allen horizontalen und vertikalen Wand-
und Bodenanschlissen, Durchdringungen mit  einem
elastischen Fugendichtstoff auf Polyurethanbasis, saure-,
chemikalien und hochdruckreinigerbestandig, inkl. aller
Nebenarbeiten wie Vorreinigung der Fugen- flanken,
Fugenunterfillung und Fugenvorbehandlung

nach Vorschrift des Dichtstoffherstellers,

Farbton: Nach Wahl des AG
Fugenbreite: bis ca. 15 mm

3500 m

Fugenverschluss, innen, Silikon, Sanitdrobjekte
Fugenverschluss in Innenrdumen, an allen Sanitar- objekten,
einschl.Vorreinigung. Fugendichtmasse: Silikon

Eigenschaften: fungizid, wetter- und UV-besténdig,
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

..005.001.0100

..005.001.0110

..005.001.0120

resistent gegen heilles Wasser,

Fugenbreite: 5,0 mm i.M.,
Fugenfarbe: nach Bemusterung und Wahl AG,

175,00 m

Entsorgung vollflachige Abdeckung des Fliesenbodens

Die vollflachige Abdeckung des Fliesenbodens aus
Tetrapackkarton einschl. Klebereste sind durch den AN, vor der
Benutzung durch den AG, zu entfernen und zu entsorgen.

50,00 mMm?

Reservematerial, Boden- und Wandfliesen ca. 15/15cm
Fliesen fir Boden oder Wand als Reserve bis ca. 5% aus der
gleichen Produktionslaufen (Chargen) zuriickzulegen ggf.
lagern.

Format/Nennmal}: ca. 15/ 15 cm
Materialdicke: ca. 10 mm
Farbton:

gelb, RAL 1021

hellgelb, RAL 0808540

weil3, RAL 9010

hellblau, RAL

hellgriin, RAL 6019

dunkelblau, RAL 5023
dunkelgrin, RAL 6000

50,00 m?*

Reservematerial, Bodenfliesen ca. 30/60cm
Fliesen fiur Boden als Reserve bis ca. 5% aus der gleichen
Produktionslaufen (Chargen) zurtiickzulegen ggf. lagern.

Format/Nennmalf}: 30 / 60 cm
Materialdicke: ca. 10 mm

Farbton: matt, mittelgrau
Rutschfestigkeitsklasse: R 9 /R 10

Summe 024.005.001. Sonstige Leistungen
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

024.006.

024.006.001.

..006.001.0010

..006.001.0020

Summe 024.005. Sonstige Leistungen

Stundenlohnarbeiten

Zuschlage fur Mehr-, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit
sowie Erschwerniszuschlage sind nicht in die
Stundenverrechnungssatze mit einzubeziehen, sondern - sofern
sie nicht schon als Teilleistungspositionen im
Leistungsverzeichnis enthalten sind - im Bedarfsfall zu
vereinbaren und gesondert nachzuweisen.

Der Bieter erklart, dass der Stundenverrechnungssatz unter
Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften ermittelt wurde und
unabhangig von der Anzahl der abgerechneten Stunden gilt.

Stundenlohnarbeiten werden nur vergitet, wenn deren
Ausfiihrung von der Objektiiberwachung des AG angeordnet
wurde (zu Paragraph 2 Nr. 10 VOB/B).

Stundenlohnarbeiten - Arbeitskrafte

STLB-Bau: 04/2024 091

Leistungsbereich: 091

Bauvorarbeiter/-in samtliche Kosten/Zuschlage
Stundenlohnarbeiten durch Bauvorarbeiter/-in

der Verrechnungssatz fir die jeweilige Arbeitskraft umfasst
samtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage, lohngebundene und
lohnabhangige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.

10,00 h

STLB-Bau: 04/2024 091

Leistungsbereich: 091

Facharbeiter/-in samtliche Kosten/Zuschlage
Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiter/-in

der Verrechnungssatz fir die jeweilige Arbeitskraft umfasst
samtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage, lohngebundene und
lohnabhangige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.

10,00 h
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

..006.001.0030 STLB-Bau: 04/2024 091

Leistungsbereich: 091

Bauhelfer/-in samtliche Kosten/Zuschlage
Stundenlohnarbeiten durch Bauhelfer/-in

der Verrechnungssatz fur die jeweilige Arbeitskraft umfasst
samtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage, lohngebundene und
lohnabhangige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.

10,00 h

Summe 024.006.001. Stundenlohnarbeiten - Arbeitskr..

Summe 024.006. Stundenlohnarbeiten

Summe 024. Fliesenarbeiten

Druckdatum:

Seite: 46 von 47



Stadt Dortmund - Stadt. Immobilienwirtschaft
Koénigswall 14

\

& dortmund de | immobilienwirtschaf 44137 Dortmund

03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT
Zusammenstellung

Projekt: 6520003151 Anne-Frank-GES, Abbruch u. Neubau

LV: 300_024_1 Fliesenarbeiten

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR

Lv 300_024 1

024. Fliesenarbeiten
Summe LV 300_024_1 Fliesenarbeiten @
Zuzuglich der gesetzlichen Mehrwertsteueraus EUR
inH6he von 19,00% EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 47
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