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    024. Fliesenarbeiten

  1.1 Angaben zur Baustelle

 Um Kalkulationsfehler aus Unkenntnis der örtlichen 
   Gegebenheiten zu vermeiden, ist durch den Bieter vor 
   Angebotsabgabe eine Besichtigung zu empfehlen. Ein 
 Ortstermin zur Besichtigung des Baufeldes kann bei Bedarf mit 
   dem AG vereinbart werden. Über Ortstermine ist schriftliches 
  Protokoll zu führen und dem Vergabeamt zukommen zu lassen. 

    Bitte wenden Sie sich dazu an das StA19 der Stadt Dortmund.

      1.1.1  Lage der Baustelle ,  Umgebungsbedingungen , 
  Zufahrtsmöglichkeiten und Beschaffenheit der Zufahrt sowie 
   etwaige Einschränkungen bei ihrer Benutzung .
        Adresse: Burgholzstr. 120, 44145 Dortmund
     Der Neubau der Anne-Frank-Gesamtschule befindet sich an der 
   Burgholzstraße im Stadtbezirk Innenstadt- Nord in 
     Dortmund.Das Grundstück liegt gegenüber dem Nordmarkt, im 
       Innenbereich einer 3 bis 4- geschossigen Wohnungsbau- 
    Blockrandbebauung. Zufahrt erfolgt über die Carl- 
    Holtschneider- Straße. 

   1.1.2  Besondere Belastungen aus Immissionen sowie 
  besondere klimatische oder betriebliche Bedingungen
 entfällt

   1.1.3  Art und Lage der baulichen Anlagen
      Siehe Abschnitt "2. Projektbeschreibung"

     1.1.4  Verkehrsverhältnisse auf der Baustelle ,  insbesondere 
  Verkehrsbeschränkungen
 Das Gelände wird durchgehend bewacht und ist mit einem 
   Holzzaun sowie einem Metallzaun mit Folie eingezäunt. Am 
 Baustelleneingang befindet sich eine Eingangskontrolle mit 
   Personenvereinzelungsanlage und Schranken. Eine Bewachung 
 durch einen Pförtner ist während der Baustellenöffnungszeiten 
   jederzeit gewährleistet. Die Anlieferung wird während des 
   Bauvorhabens mit Hilfe eines Avisierungssystems erfolgen. Zu 
     den Schulanfangsstoßzeiten von 7.00- 8.30 Uhr sind keine 
   Anlieferungen erlaubt. Durch die Baustellenlogistik wird eine 
 Lichtsignalanlage und verengte Fahrbahn als Baustelleneinfahrt 
  mit Einbahnstraße eingerichtet. 

   1.1.5  Für den Verkehr freizuhaltende Flächen
 Die Feuerwehrzufahrt des Bestandsgebäudes ist durchgehend 
   frei zu halten. Ebenso darf der Parkplatz der Schule nicht als 
    Anliefer- oder Lagerfläche genutzt werden. 

       1.1.6  Art ,  Lage ,  Maße und Nutzbarkeit von 
       Transporteinrichtungen und Transportwegen ,  z . B . 
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  Montageöffnungen
 siehe Baustellenlogistikkonzept

       1.1.7  Lage ,  Art ,  Anschlusswert und Bedingungen für das 
    Überlassen von Anschlüssen für Wasser ,  Energie und 
  Abwasser
 siehe BVB

   1.1.8  Lage und Ausmaß der dem Auftragnehmer für die 
  Ausführung seiner Leistungen zur Benutzung oder 
  Mitbenutzung überlassenen Flächen und Räume
     Es werden Lagerflächen gem. BE-Plan auf dem Gelände zur 
  Verfügung gestellt.
  Der AN hat die für ihn angelieferten Materialien sicher zu lagern. 
 Insbesondere sind Schutzmaßnahmen gegen ein Verwehen von 
   Lagergut zu treffen. Nach Abschluss der Arbeiten ist die 
   Baustelle durch den AN unverzüglich zu räumen. Die genutzten 
 Flächen sind dem AG nach der Räumung besenrein 
  entsprechend des übernommenen Zustandes zurückzugeben.

      1.1.9  Bodenverhältnisse ,  Baugrund und seine Tragfähigkeit , 
  Ergebnisse von Wasseranalysen
 entfällt

   1.1.10  Hydrologische Werte von Grundwasser und Gewässern
 entfällt

   1.1.11  Besondere umweltrechtliche Vorschriften
 entfällt

     1.1.12  Besondere Vorgaben für die Abfall - Entsorgung
 Die komplette Entsorgung der Reststoffe und 
  Verpackungsmaterialien erfolgt durch den AN Baustellenlogistik. 
   Es wird ein Wertstoffsammelplatz eingerichtet. Die Wertstoffe 
  sind vor der Entsorgung zu trennen und sortiert zu lagern. 

   1.1.13  Schutzgebiete oder Schutzzeiten im Bereich der 
  Baustelle
  Der Schulbetrieb findet während der Bauzeit weiterhin statt. 
 Sehr lärmintensive Arbeiten sind nach Möglichkeit auf die 
   betriebsfreien Zeiten der Schule zu legen. Wichtige Termine des 
  Schulbetriebs können dem Terminplan entnommen werden. 

    1.1.14  Art und Umfang des Schutzes von Bäumen , 
       Pflanzenbeständen ,  Vegetationsflächen ,  usw .
 bereits erfolgt

   1.1.15  Art und Umfang der Regelung und Sicherung des 
  öffentlichen Verkehrs
 entfällt

    1.1.16  Im Bereich der Baustelle vorhandene Anlagen , 
    insbesondere Abwasser -  und Versorgungsleitungen
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 entfällt

   1.1.17  Hindernisse im Bereich der Baustelle
 In der Baustelleneinfahrt befindet sich die Zugangstreppe der 
   Turnhalle. Ebenso führt von der Turnhalle zum Bestandsfoyer 
    eine Kabelbrücke, die unterfahren werden kann. 
  Neben dem Foyer befindet sich ein Mauerwerkskunstobjekt, 
  das nicht beschädigt werden darf. 

   1.1.18  Kampfmittel
 entfällt

   1.1.19  Maßnahmen gemäß Baustellenverordnung
   Es gilt die "Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz 
          auf Baustellen" (Baustellenverordnung – BaustellV) vom 10.Juni 
   1998 in der neuesten Novelle.

    Vom AN zu übergebende  /  auf der Baustelle vorzuhaltende 
   Unterlagen :
   Folgende Unterlagen sind vom AN, sowohl für die eigenen 
   Mitarbeitern wie auch von seinen Nachunternehmern, dem 
 SiGeKo unaufgefordert vor Arbeitsantritt zu übersenden und auf 
  der Baustelle vorzuhalten:
  - baustellenbezogene Gefährdungsbeurteilungen
  - Montageanweisungen
  - Ersthelfer Bescheinigungen
  - Betriebsanweisungen und Unterweisungsnachweise 
  - Prüfnachweise für Arbeitsmittel
      - Ansprechpartner des Unternehmens (mind. der deutschen 
  Sprache mächtig)
  - Vorlage der Bundesdatenblätter bei Verwendung von 
    Gesundheitsgefährdenden           Stoffen und 
 Materialien
  - Schriftliche Beauftragungen von Maschinenführern und 
 Benutzern

   Der AN verpflichtet sich, die zur Regelung des Arbeitsschutzes 
   auf der Baustelle geltenden Gesetze, Verordnungen sowie das 
  berufsgenossenschaftliche Vorschriftenwerk zu beachten.

 Vom AN ist ein für den Arbeitsschutz in seinem Bereich 
   Verantwortlicher zu benennen. Dieser ist für die Einhaltung der 
 Arbeitsschutzvorschriften durch die ihm unterstellten 
      Arbeitskräfte (einschl. der Arbeitskräfte seiner Subunternehmer, 
         vgl. DGUV) zuständig. Er steht weiterhin dem Sicherheits- und 
     Gesundheitsschutzkoordinator (nach BaustellV) als 
   Ansprechpartner zur Verfügung, setzt dessen Forderungen 
 nach Verbesserung von Sicherheit und Gesundheit der 
   Beschäftigten um und nimmt an den vom Sicherheits- und 
 Gesundheitsschutzkoordinator im Bedarfsfall einberufenen 
   Sicherheitsbesprechungen teil. Für den Verhinderungsfall ist ein 
  Vertreter zu benennen.
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     1.1.20  Besondere Anordnungen ,  Vorschriften und Maßnahmen 
  der Eigentümer
 entfällt

         1.1.21  Art und Umfang von Schadstoffbelastungen ,  z . B .  des 
         Bodens ,  der Gewässer ,  der Luft ,  der Stoffe und Bauteile ; 
  vorliegende Fachgutachten oder dergleichen
 entfällt

   1.1.22  Art und Zeit der vom Auftraggeber veranlassten 
  Vorarbeiten
  vor Auftragsbeginn beendete Arbeiten:
 Abbrucharbeiten
 Verbauarbeiten
 Rohbauarbeiten

 Siehe Bauzeitenplan

   1.1.23  Arbeiten anderer Auftragnehmer auf der Baustelle
 Im Rahmen des Bauvorhabens ist die Anwesenheit von 
     mehreren Auftragnehmern bzw. Gewerken gegeben. Die 
   Nutzung unterschiedlicher Park- und Lagerflächen wird durch 
    den Baustelleneinrichtungsplan, sowie der Baulogistik geregelt. 
 Auf der Baustelle ist das Zusammenwirken der 
   unterschiedlichen Auftragnehmer, sowie die Anwesenheit 
   anderer Gewerke zu berücksichtigen. Gewerkeübergreifend 
  wird ein Baulogistiker eingesetzt. 

 Gleichzeitig auf der Baustelle
 Estricharbeiten
 Trockenbauarbeiten
 Metalltüren
 Innenputz
 Bodenbelagsarbeiten
                  TGA- Arbeiten (Heizung, Sanitär, ELT, MSR, RLT, IT, BOS)

  1.2 Angaben zur Ausführung

   1.2.1  Vorgesehene Arbeitsabschnitte und 
  Arbeitsunterbrechungen
 Die Ausführung der Arbeiten erfolgt entsprechend des 
    Bauablaufs, auch in zeitlich und örtlich getrennten Abschnitten. 
 Bei zeitlich getrennter Durchführung oder Teilleistungen der 
   Leistung, insbesondere bei Leistungen auch geringeren 
   Umfangs in Abhängigkeit anderer Leistungen, kann vom AN 
  kein Anspruch auf zusätzliche Vergütung abgeleitet werden. 
 Sperrungen der einzelnen Bereiche ist mit der 
  Objektüberwachung abzustimmen.

 siehe Bauzeitenplan

   1.2.2  Besondere Erschwernisse während der Ausführung

        Druckdatum:    Seite: 5 von 47



       03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT

              Projekt: 6520003151 Anne-Frank-GES, Abbruch u. Neubau
          LV: 300_024_1 Fliesenarbeiten
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

   Es stehen nur geringe Lagerflächen zur Verfügung (siehe 
   Baulogistikplan) und bei der Ausführung am Bestand entstehen 
  beengte Arbeitsräume. 

   1.2.3  Besondere Anforderungen für Arbeiten in kontaminierten 
  Bereichen
 entfällt

   1.2.4  Besondere Anforderungen an die Baustelleneinrichtung 
  und Entsorgungseinrichtungen
  Die Entsorgung wird zentral über den Baulogistiker geregelt. 
 Container für die getrennte Entsorgung von Wertstoffen stehen 
  in ausreichender Menge zur Verfügung.

     1.2.5  Besondere Anforderungen an das Auf -  und Abbauen sowie 
  Vorhalten von Gerüsten
 entfällt

       1.2.6  Mitbenutzung fremder Gerüste ,  Hebezeuge usw .  durch 
  den AN
 entfällt

   1.2.7  Überlassung von Gerüsten und anderen Einrichtungen 
  des AN an andere Unternehmer
 entfällt

   1.2.8  Verwendung oder Mitverwendung von wiederaufbereiteten 
     ( Recycling -) Stoffen
 entfällt

       1.2.9  Anforderungen an wiederaufbereitete  ( Recycling -) Stoffe 
  und an nicht genormte Stoffe und Bauteile
 entfällt

     1.2.10  Besondere Anforderungen an Art ,  Güte und 
  Umweltverträglichkeit der Stoffe und Bauteile
 entfällt

     1.2.11  Eignungs -  und Gütenachweise
   Der AN ist verpflichtet, die Güte und Eignung der von ihm zur 
 Verwendung vorgesehenen Baustoffe und Bauteile 
 nachzuweisen und amtliche Prüfzeugnisse mindestens vier 
  Wochen vor Ausführung dem AG vorzulegen.

 Der AN hat dem AG den Nachweis der Überwachung 
    (Güteüberwachung) der zu liefernden Stoffe entsprechend den 
     betroffenen DIN-Normen zu erbringen. Diese Forderung gilt als 
   erfüllt, wenn die Stoffe oder Bauteile das Gütezeichen einer 
   anerkannten Güteschutzgemeinschaft tragen und/oder der 
  bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

   Für nicht genormte Stoffe gilt diese Forderung als erfüllt, wenn 
   ein gültiges Prüfzeugnis/-zeichen einer anerkannten Prüfanstalt 
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  vorgelegt wird.

 Der AN hat die entsprechenden Nachweise in deutscher Schrift 
  vorzulegen.

   1.2.12  Unter welchen Bedingungen auf der Baustelle 
    gewonnene Stoffe verwendet werden dürfen bzw .  müssen oder 
  einer anderen Verwertung zuzuführen sind
 entfällt

     1.2.13  Art ,  Zusammensetzung und Menge der aus dem Bereich 
    des AG zu entsorgenden Böden ,  Stoffe und Bauteile
 entfällt

         1.2.14  Art ,  Menge ,  Gewicht der Stoffe und Bauteile ,  die vom AG 
  beigestellt werden
 entfällt

     1.2.15  In welchem Umfang der Auftraggeber Abladen ,  Lagern 
  und Transport von Stoffen und Bauteilen übernimmt oder dafür 
  dem AN Geräte oder Arbeitskräfte zur Verfügung stellt
 siehe Baulogistikhandbuch

   1.2.16  Leistungen für andere Unternehmer
 Sind auf Anweisung der Objektüberwachung im Auftrag des 
  Bauherrn und als Nachtrag zu erbringen. 

   1.2.17  Mitwirken beim Einstellen von Anlageteilen und bei der 
  Inbetriebnahme von Anlagen im Zusammenwirken mit anderen 
  Beteiligten
 entfällt

   1.2.18  Benutzung von Teilen der Leistung vor der Abnahme
   Für den Fortschritt der Bauarbeiten ist es erforderlich, dass 
 bereits erstellte und fertig gestellte Bauteile durch bauseits 
  beauftragte AN einer weiteren Bearbeitung unterzogen werden. 
   Dies ist den beauftragten AN, die mit weiterführenden 
    Leistungen beauftragt sind, grundsätzlich zu gestatten.
 Eine Abnahme oder ein der automatischen Abnahme 
   gleichendes Verfahren findet nicht statt. Überdeckte oder 
 überbaute Leistungen werden gemeinsam mit dem AG vorher 
   auf Vertragsmäßigkeit kontrolliert und dokumentiert (gemäß 
         VOB/B § 4 Nr. 10). Diese Zustandsfeststellungen sind 
 Bestandteil einer noch zu erfolgenden Abnahme der gesamten 
   Bauleistungen und werden dieser Abnahme beigefügt. Das 
   Verschließen von Bauteilen ist rechtzeitig, spätestens aber mit 
 einer Woche Vorlauf der Objektüberwachung und dem AG 
  anzuzeigen. 

   1.2.19  Übertragung der Wartung während der Dauer der 
  Verjährungsfrist
 entfällt
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   1.2.20  Abrechnung nach bestimmten Zeichnungen oder 
  Tabellen
 Mit allen Rechnungen sind farbig angelegte Aufmaßpläne in 
   Papierform und digital einzureichen. Die auf den Aufmaßblättern 
 und der Rechnung verwendeten Maße müssen eindeutig mit 
   den Maßen der Aufmaßpläne übereinstimmen. Bei der 
 Rechnungssendung ist der Rechnungslauf der Stadt Dortmund 
   zu beachten. Weitere Informationen sind dem Projekthandbuch 
  zu entnehmen. 

 Vor der Abnahme und mit der Schlussrechnung sind 
 Dokumentationsunterlagen gemäß Leistungsverzeichnis in 
   Papierform und digital einzureichen. Die Freigabe der 
 Schlussrechnung ist an die Einreichung der kompletten 
  Dokumentationsunterlagen gebunden.

   1.3. Allgemeine Hinweise

   1.3.1  Gerüste und Absturzsicherungen

   Werden bauseits zur Verfügung gestellt. Rollgerüste sind als 
  Nebenleistung zu erbringen. 

   1.3.2  Bauwesenversicherung
 Eine Bauwesensversicherung wird vom AG nicht 
  abegeschlossen.

   1.4. Projektraum

   1.4.1  Projektraum Nutzung
 Der AG hat zur Dokumentation der Planung und Baufortschritte 
   eine Internetplattform als Projektdatenraum eingerichtet. Es 
  wird hierzu die Plattform Conclude verwendet.
 Der AN wird darin alle Projektdokumente in einer vorgegebenen 
  Struktur einstellen.
   Der Projektraum wird auch als Dokumentations- und 
     Planaustauschplattform mit dem AG verwendet. Der Schrift- und 
   Protokollverkehr erfolgt ansonsten per Email oder nur, wenn 
    formal notwendig, postalisch mit Vorversand.
 Insbesondere sind alle Protokolle und Berichte durch den AN im 
   Projektraum einzustellen. Ebenso sind alle Planunterlagen 
 durch den AN in der vorgegebenen
    Struktur einzustellen, sobald diese als Prüfpaket vorliegen. 
 Anpassungen an der Planung nach erfolgter Sichtung sowie 
 jegliche Fortschreibungen und der Abschluss der 
   Planungspakete sind im Projektraum stets einzustellen. Der 
   Upload von ZIP-Dateien ist
  in der Plankammer ausgeschlossen.
 Dem AN und seinen Subunternehmern werden für die 
 Projektlaufzeit Zugangsrechte
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     kostenfrei zur Verfügung gestellt. Der AN verpflichtet sich, mit 
 Beendigung seiner 
 Beteiligung am Projekt den Projektraum für das jeweils 
 vertragsgegenständliche Projekt 
  nicht mehr zu nutzen.

    

 Die vorliegende Leistungsbeschreibung erfolgt für das 
  Bauvorhaben:

  Erweiterungsbau Anne Frank Gesamtschule Dortmund

     Auf dem Gelände der Anne-Frank-Gesamtschule wird der 
 Bauteil der ehemaligen Vincke Grundschule abgerissen und 
       durch einen 3- und 5 geschossig abgestuften Neubau ersetzt. 
 Zur Vorbereitung der Maßnahme wurde die Baustelle gesichert 
 und eine Leitungsbrücke für den provisorischen Umschluss der 
   Turnhalle erstellt. Das westlich vom Neubau befindliche Forum 
   und die Turnhalle bleiben erhalten. Die restliche Schule bleibt 
   während der Baumaßnahme in Betrieb. Im Vorfeld der 
 Rohbauarbeiten sind Verbauarbeiten und Tiefbauarbeiten 
   ausgeführt worden. Die Baustelleneinrichtung inklusive 
 Avisierung und Sicherheit wird von einem Baulogistiker 
    übernommen. Es liegt ein Baulogistikkonzept vor.

 Zur Errichtung des Erweiterungsneubaus 

 Durch den AG wurden im Vorfeld die Abbrucharbeiten der 
   Vincke Grundschule durchgeführt. Die Bestandshöhen und 
 Verbauhöhen sind den Ausschreibungsunterlagen zu 
  entnehmen. 
 Der Schulerweiterungsbeubau besteht aus drei 
           Gebäudebereichen, eines 3- geschossig, eines 5-geschossig 
     inkl. Keller und eines eingeschossig. Alle Dachflächen sind als 
 Flachdächer ohne Dachneigung geplant und sollen 
   bereichsweise extensiv begrünt werden, sowie Kollektoren für 
  eine Photovoltaikanlage verorten. 
 Die Aussteifung des Gebäudes erfolgt über die 
   Stahlbetonwände der vier Treppenhäuser sowie die Aufzug- und 
  Versorgungsschächte. 
 Das Tragwerk besteht aus einem mehrgeschossigen Skelettbau 
   aus Stahlbeton in Ortbetonbauweise, die Decken sind als 
 mehrachsig gespannte Ortbetonflachdecken auf Linienlagern 
          der Wände (oder Ober/Unterzüge) sowie Punktlagern (Stützen) 
     ausgebildet. Die Außen- und Innenwände sind als tragende 
   Stahlbetonwände ausgebildet, sofern diese bis zur 
   Gründungsebene durchlaufen. Alle anderen Trennwände sind 
 als nichttragende Mauerwerkswände oder in Trockenbauweise 
  geplant. 

 Wegen des hohen Grundwasserspiegels sind die 
       Kelleraußenflächen (Wände/Bodenplatte) als WU Beton 
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   ausgebildet. Ebenso werden außenliegend Frostschürzen für 
  eine Gewährleistung von Frostfreiheit angeordnet. 

    

  Planungsunterlagen

 siehe Planliste

 Fachplanungen

 Baulogistikhandbuch

 Baustellenphasenpläne

 Wärmeschutznachweis

 Schallschutznachweis

 Formblätter und sonstige Anlagen

   Formblatt EFB 213 Angebotsschreiben

   Formblatt EFB 214 BVB Besondere Vertragsbedingungen

   Formblatt EFB 215 ZVB Zusätzliche Vertragsbedingungen

   Formblatt EFB 221 Preisermittlung bei Zuschlagskalkulationen

   Formblatt EFB 223 Aufgliederung der Einheitspreise

   Formblatt EFB 232 Entsendegesetz

   Formblatt EFB 233 NU Leistung im Betrieb enthalten

   Formblatt EFB 234 NU Leistung nicht im Betrieb enthalten

   Formblatt EFB 241 EVM Erg Abfall

   Formblatt EFB 248 Erklärung zur Verwendung von 

 Holzprodukten

 Verpflichtungserklärung Frauenförderung

 Vordruck öffentliche Ausschreibung Europa
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    Checkliste LZA (Langzeitarbeitslose)

    

  4.1  Grundlagen

  4.1.1  Regelwerke

 Es gelten die einschlägigen Normen und Regeln in der zum 
  Vertragsschluss gültigen Fassung einschließlich Änderungen, 
 Berichtigungen und Beiblättern und alle darin aufgeführten 
   Regelwerke. Soweit in der Leistungsbeschreibung auf 
         Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen 
   europäische Normen umgesetzt werden, Europäische 
   technische Zulassungen, gemeinsame technische 
      Spezifikationen, Internationale Normen) Bezug genommen wird, 
   werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: "oder 
    gleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen in 
  Bezug genommen.

   4.1.2  Auflagen und Bestimmungen:

  Folgende Auflagen und Bestimmungen sind zu beachten:
   - der Aufsichtsbehörden
     - der städtischen Ver- und Entsorgungsunternehmen 
 der Stadt
   - der Straßenverkehrsordnung
     - besondere wasserrechtliche Bestimmungen, der 
 wasserrechtliche Bescheid
   - Vorschriften über Schutzmaßnahmen zur 
   Nachbarbebauung nachbarrechtlicher Grundstücke, der 
   Landschaftspflege des Denkmal- und des Umweltschutzes

  4.1.3  Berufsgenossenschaften

 Den Vorschriften der Berufsgenossenschaften und 
  Gewerbeaufsichtsämter ist Folge zu leisten.

     4.2  Eignungsnachweise, Genehmigungen etc.

     Planung, Berechnungen und Anträge, die im Zuge seiner 
   Planung und Ausführung durch den AN zu erstellen sind, sind 
   dem AG vorab zur Freigabe vorzulegen. Sämtliche 
   Genehmigungen, die zur Ausführung der Leistung erforderlich 
    sind, hat der AN eigenständig und rechtzeitig zu erwirken. 
   Beispielsweise, aber nicht abschließend erwähnt sind dies die 
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     baustatische Prüfung (Einreichung beim Prüfingenieur). Die 
  daraus entstehenden Kosten sind durch den AN zu tragen. 
         Einmalige Genehmigungsgebühren (z.B. Prüfingenieur) trägt 
   der AG. Kosten für Wiederholungsprüfungen sind durch den AN 
  zu tragen.

  4.3  Technische Bearbeitung

    Sämtliche Entwurfs- und Genehmigungsplanungen, 
  Einholungen von Genehmigungen,
   Einmessen der einzelnen Flächen, Konstruktionszeichnungen 
 und Abstimmungen mit dem Prüfingenieur obliegen dem AN 
  und sind in das Angebot einzukalkulieren.

      4.4  Anforderungen, Ausführung. Leistungsumfang und 
 Schnittstellen

 Gegenstand dieser Ausschreibung ist die Lieferung und Einbau 
    von Wand- und Bodenfliesen.

 Während der Bauzeit ist ein Baulogistiker mit der 
      Baustelleneinrichtung, -sicherung und Entsorgung beauftragt. 
   Es liegt ein Baulogistikkonzept vor. Seitens des AG´s wird ein 
   Bauaufzug gestellt. Dieser kann nach personeller Schulung 
  genutzt werden.

   Bei der Durchführung ist zu beachten, dass der Schulbetrieb 
 während der Bauzeit weiterläuft und sich das Baugrundstück in 
   unmittelbarer Nähe von Wohnbebauung befindet. Bei 
 Bohrarbeiten ist der Geräuschpegel auf ein Minimum zu 
    beschränken und ggf. an den Schulbetrieb anzupassen. 

 Für die ordnungsgemäße Durchführung der Arbeiten ist der AN 
  alleine verantwortlich.
   Der AN verpflichtet sich, eigenverantwortlich vor Beginn der 
     Arbeiten die Freischaltung / Absperrung der Ver- und 
  Entsorgungsleitungen auf dem Baugelände zu prüfen.

 Alle Arbeiten des Auftragnehmers müssen von einem 
    fachkundigen Mitarbeiter, der die deutsche Sprache beherrscht, 
   geleitet und überwacht werden. Die Kosten hierfür sind in den 
   Einheitspreisen einzurechnen. Die Absicht eines personellen 
  Wechsels ist dem AG unverzüglich anzuzeigen.
   Es dürfen nur Geräte eingesetzt werden, die bezüglich 
   Emissions- und Immissionsschutz den neuesten technischen 
  Auflagen und Vorschriften entsprechen. 
 Über die Arbeiten ist ein Bautagebuch zu führen und der 
   Objektüberwachung wöchentlich vorzulegen. Alle dabei 
 entstehenden Kosten sind in den Baustelleneinrichtungspreis 
  mit einzukalkulieren.
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   Staub- und Schmutzantrag an den öffentlichen Straßen und 
 Wegen sowie Verkehrsflächen und Flächen im und um den 
   Baubereich sind zu vermeiden. Sofern diese Bereiche doch 
   verschmutzt werden, ist die tägliche Reinigung von 
   verschmutzten, öffentlichen Straßen und Wegen sowie 
 Verkehrsflächen und Flächen im und um den Baubereich 
  ebenfalls zwingend im Leistungsumfang enthalten. 
   Es ist dafür Sorge zu tragen, dass die Fahrzeuge und deren 
      Reifen, die die Baustelle verlassen, vorab gereinigt werden.

  4.5  Baustelleneinrichtung

  Alle Leistungen aus dem Bereich der Baustelleneinrichtung, 
         inkl. Einrichten, Vorhalten, ggf. Umsetzen und Räumen der 
 Baustelle mit aller zur einwandfreien Durchführung der Arbeiten 
   erforderlichen Einrichtungen und Ausstattungen, die zur 
 ordnungsgemäßen und vollständigen Erfüllung der kompletten 
 Vertragsleistung des AN über die gesamte Bauzeit erforderlich 
    sind, sind zu berücksichtigen und mit einzukalkulieren.

  Hierzu gehören beispielsweise alle Geräte und Hebezeuge, 
   Schutzabdeckungen, Absperrungen und Absicherungen unter 
  Berücksichtigung der einschlägigen behördlichen Vorschriften. 
   Baustellencontainer sowie WC- und Waschanlagen werden 
  durch den Baulogistiker kostenfrei zur Verfügung gestellt. 
   Darüber hinaus sind Hilfseinrichtungen, die zur Ausführung der 
 vertraglichen Leistungen und zum Schutz Dritter erforderlich 
    sind, vorzusehen und zu verwenden.
 Die Einrichtung der Baustelle ist für die Dauer der 
 Leistungserbringung des AN unter Beachtung aller geltenden 
    Bestimmungen und Vorschriften zu planen, auszuführen, 
     vorzuhalten, nach Baubedarf laufend zu verändern, zu 
 unterhalten und spätestens nach Fertigstellung der 
   Dacharbeiten wieder abzubauen und abzutransportieren. Alle 
 Leistungen umfassen auch die Lieferung der dazugehörigen 
  Stoffe und Bauteile sowie Herrichten von Untergründen. 

 Ein Baustellenhauptanschluss für Baustrom und Bauwasser 
   inkl. der entsprechenden Messeinrichtungen wird durch die 
  Baulogistik auf jeder Etage zur Verfügung gestellt.  
 Die Verbrauchskosten für Baustrom und Bauwasser werden 
  durch den AG getragen.
   Lager- und Arbeitsplätze stehen grundsätzlich nur innerhalb des 
   Baugrundstückes, unter Beachtung der Leistungen anderer 
   Gewerke unentgeltlich zur Verfügung. Darüber hinaus 
   erforderliche Lager- und Arbeitsplätze hat der AN selbst zu 
   beschaffen, einschließlich aller erforderlichen Abstimmungen 
   und Genehmigungen, die Kosten werden nicht gesondert 
   vergütet. Es stehen nur geringe Flächen als Lagerfläche zur 
  Verfügung. 
   Materialtransporte sind so zu koordinieren, dass keine 
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 Behinderungen für die Anlieger entstehen und mit dem 
  Baulogistiker zu koordinieren.

   Es ist ein Baulogistikkonzept beigelegt. Die sonstige 
 Baustelleneinrichtung und Entsorgung wird durch den 
 Baulogistiker direkt mit dem AG verrechnet und muss nicht in 
  die Baustelleneinrichtung einkalkuliert werden. 

    

    Zusätzliche technische Vertragsbedingungen (ZTV) - 
   Sicherheits- und Baustelleneinrichtung 

 Die folgenden aufgeführten zusätzlichen technischen 
 Vertragsbedingungen gelten als Ergänzung zu den allgemeinen 
 technischen Vertragsbedingungen der VOB Teil C in der zum 
  Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gültigen Version.

   Alle Leistungen und Bauteile, die in den ZTV und den 
   Ausschreibungsunterlagen beschrieben sind, sind in die 
  Einheitspreise einzurechnen.

 Inhaltsübersicht
   1. Grundlagen 
   2. Angaben zu Stoffen und Bauteilen
   3. Angaben zur Ausführung

   1. Grundlagen
 Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum 
 Vertragsschluss gültigen Fassung einschließlich der 
      Änderungen, Berichtigungen und Beiblätter, insbesondere:
       - VOB/C DIN 18299, Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten 
 jeder Art
       - DIN 18920, Vegetationstechnik im Landschaftsbau – Schutz 
   von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei 
 Baumaßnahmen
         - DIN EN IEC 61439-5; VDE 0660-600-5, Niederspannung-
      Schaltgerätekombinationen – Teil 5: Schaltgerätekombinationen 
 in öffentlichen Energieverteilungsnetzen 
       - ASR, Technische Regeln für Arbeitsstätten (ASR)
     - ASR A5.2, Anforderungen an Arbeitsplätze und Verkehrswege 
  auf Baustellen im Grenzbereich zum Straßenverkehr – 
 Straßenbaustellen
     - BaustelleneinrVV HA, Technische Baubestimmungen; 
   Baustelleneinrichtungen; Sicherheitsregeln für die Einrichtung 
 und den Betrieb auf Baustellen
     - RSA 21, Richtlinien für die verkehrsrechtliche Sicherung von 
    Arbeitsstellen an Straßen (RSA)
  - Die anerkannten Regeln der Technik
    - Werksvorschriften der Material- und Zubehörlieferanten
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 Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische 
         Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen Europäische 
   Normen umgesetzt werden, europäische technische 
    Bewertungen, gemeinsame technische Spezifikationen, 
     internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch 
      ohne den ausdrücklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer 
  gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

   2. Angaben zu Stoffen und Bauteilen
    Baustromverteiler müssen mindestens der Schutzart IP 43, die 
     ggf. dazu gehörenden Messeinrichtungen IP 54 entsprechen 

   3. Angaben zur Ausführung
  3.1Allgemeines
 Baustelleneinrichtung auf Grasnarbe oder Humus ist nicht 
     gestattet. Die Kronen- und Wurzelbereiche von Bäumen sind 
    frei zu halten. Das gilt auch für Materiallagerungen.

 Vorhandene Grenzsteine und Vermessungsmarkierungen sind 
 mit Beginn der Arbeiten im Zuge der Baustelleneinrichtung bis 
  zum Räumen der Baustelleneinrichtung zu sichern.

 Vor Beginn der Arbeiten hat sich der Auftragnehmer über den 
         Verlauf von Leitungen, Kabel usw. (unter- und überirdisch) zu 
   informieren. Notwendige Umlegungen sind rechtzeitig vom 
     Auftragnehmer zu beantragen. Baustellen- und endgültige 
 Anschlüsse müssen grundsätzlich zugänglich bleiben und 
   geschützt werden. Im Zweifel ist vom Auftragnehmer an den 
   Auftraggeber ein Hinweis zu geben, erforderlichenfalls ist eine 
  Festlegung zu treffen.

  Werden durch die Baustelleneinrichtung Rechte Dritter – 
   insbesondere von Nachbarn – für die Dauer der Bauarbeiten 
   oder vorübergehend und kurzfristig beeinträchtigt, ist der 
   Bauherr oder die Bauleitung unverzüglich zu informieren. Das 
 gilt auch im Zweifel über das Vorliegen von Rechten oder bei zu 
   vermutenden Beeinträchtigungen bzw. bei Beschädigung 
  vorhandener Bauwerke oder Bauteile.

   Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die erforderlichen 
   Maßnahmen zum Schutz vor Winterschäden zu treffen. Dazu 
    gehört auch die ggf. erforderliche Kontrolle der Baustelle, 
 insbesondere der Schutz der Messeinrichtungen unabhängig 
  von deren Rechtsträgerschaft.

  Beim Abbau der Baustelleneinrichtung ist zu beachten:
 Der Auftraggeber ist über den beabsichtigten Abbau der 
 Baustelleneinrichtung oder von wesentlichen Teilen derselben 
  zu informieren.

  Beim Abbau der Baustelleneinrichtung ist zu beachten:
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 Nicht mehr benötigte Teile der Baustelleneinrichtung sind 
  unverzüglich zu entfernen.

  Beim Abbau der Baustelleneinrichtung ist zu beachten:
 Nach Abbau der Baustelleneinrichtung sind das dafür benötigte 
   Gelände bzw. die genutzten baulichen Anlagen und Gebäude in 
   den ursprünglichen Zustand zu versetzen, falls nichts anderes 
  vereinbart ist.

 Werden öffentliche Flächen über das vorgesehene Maß hinaus 
    (zeitlich oder räumlich) auf Veranlassung des Auftragnehmers in 
   Anspruch genommen, hat dieser die entsprechende 
      Abstimmung mit den Behörden vorzunehmen (z.B. 
   Sondernutzungserlaubnis nach StVO) und die erhöhten 
  Gebühren zu tragen.

    

     Zusätzliche technische Vertragsbedingungen (ZTV) – 
   Fliesen- und Plattenarbeiten

 Die folgenden aufgeführten zusätzlichen technischen 
 Vertragsbedingungen gelten als Ergänzung zu den allgemeinen 
 technischen Vertragsbedingungen der VOB Teil C in der zum 
  Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gültigen Version.

   Alle Leistungen und Bauteile, die in den ZTV und den 
   Ausschreibungsunterlagen beschrieben sind, sind in die 
  Einheitspreise einzurechnen.

 Inhaltsübersicht
   1. Grundlagen 
   2. Angaben zu Stoffen und Bauteilen
   3. Angaben zur Ausführung

   1. Grundlagen
 Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum 
 Vertragsschluss gültigen Fassung einschließlich der 
      Änderungen, Berichtigungen und Beiblätter, insbesondere:
       - VOB/C DIN 18299, Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten 
 jeder Art
         - VOB/C DIN 18352, Fliesen- und Plattenarbeiten
 und alle darin aufgeführten Regelwerke

    DIN EN 13888, Fugenmörtel für keramische Fliesen und Platten 
      AGI-Richtlinie S 10, Anforderungen und Hinweise für beständige 
 Plattenbeläge als Ausführung von Dichtflächen in Anlagen zum 
 Umgang mit wassergefährdenden Stoffen gemäß 
         Wasserhaushaltsgesetz (WHG) vom 19. August 2002
      AGI-Arbeitsblatt S 10-1, Schutz von Baukonstruktionen mit 
   kombinierten Auskleidungen gegen chemische, thermische und 
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      mechanische Einwirkungen (Säureschutzbau). – Anforderungen 
 an den Untergrund
      AGI-Arbeitsblatt S 10-2, Schutz von Baukonstruktionen mit 
    Plattenbelägen gegen chemische Angriffe (Säureschutzbau). 
 Dichtschichten
      AGI-Arbeitsblatt S 10-3, Schutz von Baukonstruktionen mit 
      Plattenbelägen gegen chemische Angriffe (Säure- schutzbau). 
 Plattenlagen
      AGI-Arbeitsblatt S 10-4, Schutz von Baukonstruktionen mit 
     Plattenbelägen gegen chemische Angriffe (Säureschutzbau). – 
 Ausführungsdetails
   BEB-Hinweisblätter des Bundesverbandes Estrich und Belag 
    e.V.

     IG Rüttelboden-Vorschriften, Einbauvorschriften und 
 Prüfanweisungen für keramische Bodenbeläge im 
 Rüttelverfahren 
        IVD-Merkblätter des Industrieverbandes Dichtstoffe e.V. (IVD)
     IVK TKB-Merkblätter des Industrieverbandes Klebstoffe e.V 
      KKS-Verlegerichtlinie, Herstellung keramischer Rüttel-
 Systemböden 
    Merkblätter des Verband für Dämmsysteme, Putz und Mörtel e. 
    V. (VDPM) 
    Merkblatt 9, Oberbeläge auf Fertigteilestrichen 
    Porenbetonbericht 28, Bekleidungen auf Porenbetonmauerwerk 
   Porenbeton-Handbuch
   Porenbeton Bautechnische Daten, Mauerwerksprodukte aus 
 Porenbeton
      VdS 2021, Baustellen – Unverbindlicher Leitfaden für ein 
 umfassendes Schutzkonzept
    ASR A1.5, Fußböden 
 Die anerkannten Regeln der Technik
   Werksvorschriften der Material- und Zubehörlieferanten

 Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische 
         Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen Europäische 
   Normen umgesetzt werden, europäische technische 
    Bewertungen, gemeinsame technische Spezifikationen, 
     internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch 
      ohne den ausdrücklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer 
  gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

   2. Angaben zu Stoffen und Bauteilen
   Das eingebaute Material muss dem Muster entsprechen; eine 
  Bestätigung des Musters durch den Auftraggeber ist einzuholen. 

   3. Angaben zur Ausführung
  3.1 Allgemeines
 Vor Ausführungsbeginn hat der Auftragnehmer mit dem 
   Auftraggeber festzulegen, wo das zu verwendende Material auf 
   der Baustelle gelagert werden kann, um gegenseitige 
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 Störungen der am Bau beteiligten Handwerker während der 
  Bauausführung zu vermeiden.

      Vor der Durchführung von Stemm-, Bohr- und Einsetzarbeiten 
 an Estrichen sowie geputzten Wänden und Decken sind 
  Leitungen mit einem Suchgerät zu orten.

 Säulen von Schwenkarmaufzügen dürfen nicht zwischen 
   Balkonen oder Kragplatten eingespannt werden; beim 
 Einspannen in Mauerwerksöffnungen sind diese vor 
   Beschädigungen zu schützen, nach Möglichkeit sind 
  Fensterwinkel zu verwenden.

  Alle Maße sind vor der Ausführung am Bau zu überprüfen, 
 sofern keine Detailzeichnungen mit verbindlichen Maßangaben 
  vorliegen.

 Vor Beginn der Arbeiten sind die tatsächlichen Einbauhöhen 
 bezogen auf das gesamte Ausbausystem mit der Bauleitung 
   abzustimmen, falls unzulässige Toleranzen oder Änderungen 
 des geplanten Fußbodenaufbaus festgestellt oder vermutet 
  werden.

 Die belegten Flächen sind besenrein und frei von 
 Bindemittelschleiern und anderen Verunreinigungen zu 
     übergeben. Mörtel- und Fugmaterialreste sind vom Verursacher 
  zu beseitigen.

 Zu verlegendes Material innerhalb einer zusammenhängenden 
   Fläche muss aus einer gemeinsamen Charge stammen. Ist es 
   aus produkttechnischen Gründen unvermeidbar, dass leichte 
     Struktur- und Farbunterschiede auftreten können, so ist der 
 Auftraggeber vorher auf diesen Umstand hinzuweisen und um 
  sein Einverständnis zu ersuchen.

   Während der Ausführung ist zu beachten, dass Öffnungen von 
       Abläufen, Rohren u. dgl. verschlossen sind und dass 
  Einrichtungsgegenstände vor Verschmutzung geschützt werden.

     Abdichtungen in Feuchträumen, auch häuslichen Bädern, sind 
 unter und hinter Wannen und Duschwannen nahtlos 
   durchzuführen. Anschlüsse und Ecken sind mit Dichtband zu 
  schließen und mit Dichtungsmittel zu überdecken.

    Für den Bereich der Wassereinwirkungsklasse W3-I ist die 
 Dokumentation der Nassschichtdickenkontrolle dem 
  Auftraggeber zu übergeben.

     Stellt der Auftragnehmer fest, dass vorhandene Bauteile, die 
 den Anschluss an den Potentialausgleich erfordern und dieser 
   noch nicht erfolgt ist, hat er die Bauleitung rechtzeitig zu 
   informieren, wenn der Anschluss nach der Fertigstellung der 
   Fliesen- und Plattenarbeiten nicht mehr problemlos erfolgen 
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  kann.

   Vor Beginn der Arbeiten sind die Verlegerichtung, der Einsatz 
     von Schmuckelementen u. dgl. mit Bauleitung und Auftraggeber 
     festzulegen. Bei gleichen Kantenlängen von Wand- und 
   Bodenfliesen sollen die Fugen entsprechend durchlaufen. Ist 
   das wegen der Geometrie des Raumes nicht möglich, ist eine 
  Abstimmung vorzunehmen.

 Bei Außenbekleidungen sowie bei Bekleidungen in Nassräumen 
  sind Hohlräume im Ansatzmörtelbett zu vermeiden.

   Passstücke dürfen nicht kleiner als eine halbe Platte sein; das 
  Verlegen von schmalen Streifen ist zu vermeiden.

   Die Ausführung als Dünnbettverlegung erfolgt – falls nicht 
   anders beschrieben – mit hydraulisch erhärtendem 
  Dünnbettmörtel.

  Weitere Angaben:
 Für sämtliche eingebauten Materialien sind vor dem Einbau die 
     Sicherheitsdatenblätter / Produktbeschreibungen / -datenblätter

 Bedenken und Mängel an Vorleistungen sind so rechtzeitig zu 
   melden, dass diese bis zum vertraglichen Ausführungstermin 
   abgestellt werden können. Entstehen durch zu späte Prüfung 
     Terminverzögerungen, gehen diese zu Lasten des AN. Eine 
 Vergütung der Ausfallzeiten und eine Terminverlängerung erfolgt 
  nicht. 

 Die Vorleistung ist rechtzeitig vor Ausführungsbeginn auf 
    Eignung zu prüfen (insbesondere Höhendifferenzen, 
       Unebenheiten, Feuchtigkeitsgehalt, etc.). Entstehen durch zu 
   späte Prüfung Terminverzögerungen, gehen diese zu Lasten 
   des AN. Eine Vergütung der Ausfallzeiten und eine 
  Terminverlängerung erfolgt nicht.

  Soweit Toleranzen aus Vorleistungen vom AN beseitigt werden, 
 erstellt der AN vor Beseitigung oder Ausgleich der Toleranzen 
   ein Aufmaß über diese Leistungen. Nach Leistungserbringung 
 ist die Abrechnung des Aufwands zur Toleranzbeseitigung nicht 
   mehr nachvollziehbar. Daher wird der AN das diesbezügliche 
 Aufmaß vom AG rechtzeitig vor Arbeitsausführung als 
  Grundlage seines Vergütungsanspruchs prüfen lassen.

   Alle Vermessungsleistungen, die zur Durchführung der eigenen 
     Leistung notwendig werden, sind vom AN zu erbringen. Dabei 
  sind die bauseitigen Vermessungspunkte zu Grunde zu legen. 
 Der AN führt die für die Erstellung der eigenen Leistungen 
       erforderlichen Messungen, Bauabschnürungen, usw. in allen 
  Geschossen eigenständig durch. 

  Alle zur Durchführung der Leistungen erforderlichen, 
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       Absturzsicherungen, Hebezeuge, Transportmittel, Maschinen 
    usw. sind Bestandteil der angebotenen Leistungen einschl. 
  späterem Abbau und Abtransport.

   Bei allen Anschlüssen ist durch Randstreifen bzw. Fugen eine 
 absolute Trennung der Beläge von allen anderen Bauteilen 
  sowie vorhandenen Installationen herzustellen. 

  3.2 Fugen
 Für Feuchträume sind die besonderen Anforderungen an den 
   Belag auch für den Fugenmörtel zu berücksichtigen. In der 
  Regel sind hierbei flexiblere Mörtel einzusetzen.

   Trennfugen, Bewegungsfugen und Anschlussfugen an andere 
   Bauteile sind von Mörtelbrücken und Verunreinigungen, die die 
    Funktion der Fugen beeinträchtigen, freizuhalten.

   Elastische Fugen sind grundsätzlich zu hinterfüllen, um eine 
   Dreiflankenhaftung zu vermeiden. Als Hinterfüllung sind 
    geschlossenzellige, nicht saugende Materialien zu verwenden.

 Dichtmaterial elastischer Fugen muss auf Fliesen und 
   Untergrund abgestimmt sein. Weichmacherwanderung und 
  chemische Reaktionen müssen ausgeschlossen sein.

  3.3 Bodenbeläge
   Der Auftragnehmer ist angehalten, vor dem Verlegen von 
   Belägen die Belegreife festzustellen. Bei Zementestrich darf ein 
          Feuchtigkeitsgehalt von 2 CM-% bzw. 1,8 CM-% bei beheizten 
       Estrichen, bei Calciumsulfatestrich von 0,5 CM-% nicht 
  überschritten werden.

 Scheinfugen und Risse im Estrich sind kraftschlüssig mit 
  Kunstharz vor dem Verlegen der Beläge zu schließen.

 Fußbodeneinläufe erhalten im Anschlussbereich zusätzlich ein 
   leichtes Gefälle. Die wasserführende Schicht muss 
   grundsätzlich mit Gefälle zu den Einläufen verlaufen. Werden 
 vor oder bei der Ausführung diesbezügliche Probleme 
   erkennbar, ist die Bauleitung zu informieren und mit ihr 
  gemeinsam eine Lösung der Probleme zu suchen.

  Es darf keine starre Verbindung zwischen Sockelleisten bzw. 
   Sockelplatten und dem Belag entstehen; eine elastische 
   Verfugung ist hier erforderlich. Hierauf ist insbesondere bei 
  Stufenbelägen zu achten.

 Werden Bodenbeläge mit rutschhemmenden Eigenschaften 
   verlangt, ist der Nachweis für den jeweiligen Anwendungsfall vor 
  Ausführungsbeginn zu erbringen.
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 Die Dickbettverlegung von Bodenplatten ist erst nach 
   ausreichender Erhärtung des Verlegemörtels zu verfugen. Ist 
            eine Imprägnierung vorgesehen (z.B. bei Cotto-Platten), ist erst 
     nach der Imprägnierung (gemäß Herstellervorschrift) zu 
  verfugen.

  3.4 Wandbekleidungen
 Bei Fliesen ohne Randglasur sind an allen sichtbaren Kanten 
   Kantenprofile einzubauen, die farblich auf die Fliesen 
  abgestimmt sein müssen.

 Der Fliesenschnitt ist in Abhängigkeit vom Rastermaß auf die 
      Lage sanitärer Einrichtungen, Befestigungen, Armaturen, 
        Schalter, Steckdosen u. ä. mit der Bauleitung abzustimmen. 
 Sofern Dosen oder Kästen für Installationen nur lose oder 
   geheftet angebracht sind, sind sie bei der Verlegung der Platten 
  endgültig zu fixieren.

 Der Auftragnehmer hat sich beim Befestigen von Bauteilen zu 
   vergewissern, dass durch die Befestigungsmittel keine 
 Beschädigungen nicht sichtbarer Leitungen und Rohre 
  entstehen.

  3.5 Einrichtungsgegenstände
       Wannen, Brausetassen u. dgl. auf schwimmendem Estrich 
    müssen durch geschlossenzelligen Schaumstoffstreifen, 10 mm 
     dick, von den flankierenden, ungefliesten Wänden getrennt 
  werden.

   Sind vom Auftragnehmer Bauteile einzubauen, die den 
   Anschluss an den Potentialausgleich erfordern, darf dieser nur 
  von einem Elektrofachbetrieb ausgeführt werden.
    Fehlt ein solcher, ist die Bauleitung zu informieren.

  Einläufe mit Geruchverschluss sind mit Wasser zu füllen.

    

    024.001. Baustelleneinrichtung

    024.001.001. Baustelleneinrichtung

    ..001.001.0010 Baustelleneinrichtungshilfsmittel des AN
   Einrichten, Vorhalten und Räumen der Baustelle und 
   Bereitstellung der notwendigen Arbeitsgeräte bzw. -mittel in 
   ausreichender Anzahl entsprechend dem Baufortschritt (für die 
  gesamte Bauzeit). 

 Den Anweisungen der Objektüberwachung und des SiGeKos ist 
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  umgehend Folge zu leisten. 

        Zur Baustelleneinrichtung (BE) des Auftragnehmers (AN) 
 gehören alle für die Durchführung der in den 
 Ausschreibungsunterlagen beschriebenen Leistungen 
         erforderlichen Maschinen, Hebezeuge, Geräte, Hilfs- und 
   Montagehilfskonstruktionen. Lagerplätze sowie 
     Containeranlagen mit Sanitär- und Pausenraum- einrichtungen 
 werden durch einen Baulogistiker kostenfrei zur Verfügung 
     gestellt (siehe Baulogistikplan).  Alle sonstigen damit 
 verbundenen Aufwendungen sind bei der Preisbildung zu 
  berücksichtigen.

 Sämtliche weiteren Vermessungsarbeiten die zur 
   Leistungserbringung erforderlich sind, sind durch den 
  Auftragnehmer zu erstellen und einzukalkulieren. 

 Die komplette Entsorgung der Reststoffe und 
 Verpackungsmaterialien erfolgt durch den Baulogistiker in einer 
   Wertstoffsammelstelle. Die Baustelle ist arbeitstäglich zu 
   reinigen, die Entsorgung ist mit dem Baulogistiker 
  abzustimmen.

  Hinweis:
   40 % der Pauschalen werden nach Einrichtung der BE und 
        Leistungsbeginn, 40 % verteilt über die geplante Bauzeit, 20% 
  nach Räumen der BE vergütet.

        1,00 psch  .........................
    

    

         Summe 024.001.001. Baustelleneinrichtung .........................

    

         Summe 024.001. Baustelleneinrichtung .........................

    024.002. Technische Bearbeitung

    024.002.001. Technische Bearbeitung

    ..002.001.0010 Dokumentation der erbrachten Leistungen des AN
 Vom Auftragnehmer ist die Anfertigung von Unterlagen wie folgt 
  einzukalkulieren:

  Im Einzelnen bestehend aus:
  - Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen zu Produkten
  - Technische Datenblätter zu Produkten
    - Bedienungsanleitung, Reinigung und Pflege 
  - Fachbauleitererklärung
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  - Abnahmeprotokoll
  - Bautagebuch
  - Fotodokumentation
  - Stundenlohnnachweise
   - Rechnungen 

     Voraussetzung für die VOB/B-Abnahme und Erstellung der 
 Schlussrechnung ist die Übergabe der kompletten 
     Dokumentation an den AG mind. 2 Wochen  vor der 
   Abschlussrechnungsstellung .

  Von den Ausführungsunterlagen sind zu liefern in pdf und dwg-
  Datei:
  dem AG: 
      1 x Papierformat, 1 x Datenträger,
  der Objektüberwachung: 
     1 x Papierformat, 1 x Datenträger

         1,00 St ......................... .........................
    

    ..002.001.0020 Schichtdickenprüfungen und Ausführungsprotokoll
 Schichtdickenprüfungen und Ausführungsprotokoll über
          die nachbeschriebene Verbundabdichtung W2-I / W3-I.

 Nach Aushärtung der Verbundabdichtung ist diese
   stichprobenartig auf die geforderten Mindest- Schichtdicken zu 
   überprüfen. Die Auswahl der
   Prüfstellen erfolgt durch den AG, die Prüfdurchführung
   erfolgt im Beisein des AG. Die Prüfung ist
   entsprechend zu protokollieren, Prüfprotokoll dem AG
  übergeben.

 Nach Prüfung sind die Punkte mit Abdichtungsmaterial
  überlappend in zwei Aufträgen zu überarbeiten.

         6,00 St ......................... .........................
    

    

         Summe 024.002.001. Technische Bearbeitung .........................

    

         Summe 024.002. Technische Bearbeitung .........................

    024.003. Vorbereitende Arbeiten
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 Die Untergrundvorbehandlung ist in die 
  Einheitspreise einzukalkulieren:

   Boden: Vorbereiten und Spachteln des Untergrundes aus
      Zementestrich bestehend aus: Reinigen des Unter- grundes, 
    Schleifen, Spachteln von Beschädigungen  und Unebenheiten, 
       Schichtdicke bis 2 mm, sowie Glätten des Bodens. Für die 
 Räume mit gefällelosen Abläufen gelten die erhöhten Ansprüche 
     auf Ebenheit und Maß- toleranzen, die Einheitspreise sind 
    entspr. in jeweiligen Position einzukalkulieren.

   Wand: Vorbereiten und Spachteln des Untergrundes aus 
         Mauerwerk, Beton, Gipsbaustoffen, Gipskarton usw. bestehend 
     aus: Reinigen des Untergrundes, Spachteln von 
       Beschädigungen und Unebenheiten, Schichtdicke bis ca. 2 mm, 
  sowie Glätten.

  Untergründe:

  - Zementestrich
  - Mauerwerk
  - Stahlbeton
  - Gipskarton
   - Innenputz als:
   Gipsputz P IV  
   Kalkzementputz P II

    

    024.003.001. Schutzmaßnahmen

      ..003.001.0010 Schützen Boden, Malervlies 
   Schutzabdeckung als besondere Leistung nach VOB / C mit  
    Malervlies, unterseite mit Gummierung gegen verrutschen, 
      Leistung einschl. vorhalten, beseitigen und entsorgen.

  Ausführung nur auf besonde Anweisung der Bauleitung.

          125,00 m² ......................... .........................
    

      ..003.001.0020 Schutzmaßnahmen Boden, Tetrapak
 Schutzabdeckung als besonderer Schutz vor Verschmutzung  
   des Bodens, herstellen und vorhalten als besondere Leistung 
   über die Nebenleistungen der VOB hinaus.  Abdeckung aus 
          kunststoffkaschierten (PE) Kartonagen (Tetrapack-Fehldrucke) 
             Dicke 0,5 mm, Gewicht ca. 300 g/m², Stöße und 
 Randanschlüsse mit strapazierfähigem Klebeban verklebt 
       einschl. der laufenden Unterhaltung  (vorhalten, ausbessern und 
     teilweise erneuern), Vorhaltedauer für die eigenen Leistungen.
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 Nach Beendigung der Leistungen Folien entfernen und 
  fachgerecht auf eigenen Kosten entsorgen.

          50,00 m² ......................... .........................
    

        ..003.001.0030 Abklebungen, Schutz TGA-Installation
    Leistung  wie vor beschrieben, jedoch bei Installations- 
   leitungen aus den TGA-Gewerke

    Rohre oder Leitungsstrang mit Umfang bis ca. 0,5 m

 Abrechnung nach Länge in Meter

         25,00 m ......................... .........................
    

    

         Summe 024.003.001. Schutzmaßnahmen .........................

    024.003.002. Vorbereitende Arbeiten

       ..003.002.0010 Schleifen (Zementestrich neu)
 Untergrund anschleifen zum Entfernen harter oder 
    weicher labiler Trennschichten (Reinigungsschliff). 
  Absaugen mit Industriestaubsauger.

          15,00 m² ......................... .........................
    

    ..003.002.0020 Reinigung des Untergrundes
      Reinigen des Untergrunds von grober Verschmutzung, z.B. 
        Gipsreste, Mörtelreste, Schutt und Verpackungs- materialien, 
   soweit diese von anderen Unternehmern herrührt, einschließlich 
  der Entsorgung des anfallenden Schmutzes. 

   Hinweis: Entsorgung des anfallenden Schmutzes erflogt durch 
 Baulogistik

          125,00 m² ......................... .........................
    

    ..003.002.0030 Feuchtigkeitsmessung
     Feuchtigkeitsmessung nach dem CM-Verfahren DIN 18560-1, 
     inkl. des genauen Protokollierens von Mess- stellen und 
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   Messergebnissen. Die Probeentnahmestellen sind fachgerecht 
  mit Estrich zu verschließen.

         10,00 St ......................... .........................
    

    ..003.002.0040 Randüberstand abschneiden
  Abschneiden des Überstandes der Randdämmstreifen aus PE-
     Schaum, an Wänden und Estrichbegrenzungen, anfallende 
  Stoffe sammeln und zur Entsorgung legern.

   Hinweis: Entsorgung des anfallenden Stoffes erfolgt durch 
 Baulogistik

         770,00 m ......................... .........................
    

          ..003.002.0050 Scheinfuge/Riss schließen 2K-Reaktionsharz
   Kraftschlüssiges Schließen von Scheinfugen/ Rissen 
   im Untergrund mit Zweikomponenten- Reaktionsharz 
  Fugenmasse.

         65,00 m ......................... .........................
    

    ..003.002.0060 Grundierung Bodenflächen
 Aufbringen einer Grundierung auf Kunstharzbasis auf 
 Bodenflächen als Vorbehandlung für die Aufnahme eines 
   Verbundabdichtungssystems bzw. zur Aufnahme von 
    Fliesenbelag im Dünnbett. Grundierung trocknen lassen.

          435,00 m² ......................... .........................
    

    ..003.002.0070 Grundierung Wandflächen
 Aufbringen einer Grundierung auf Kunstharzbasis auf 
 Wandflächen als Vorbehandlung für die Aufnahme eines 
   Verbundabdichtungssystems bzw. zur Aufnahme von 
    Fliesenbelag im Dünnbett. Grundierung trocknen lassen.

          1.100,00 m² ......................... .........................
    

        ..003.002.0080 Ausgleichen 2-10 mm, Boden
  Ausgleichen des Untergrundes kunststoffvergüteter, 
       selbstverlaufender Ausgleichsmasse, Dicke über 2 mm bis 10 
        mm, für Bodenbeläge im Dünnbett. Untergrund: Zementestrich, 
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   Betonboden einschließlich Untergrund- vorbehandlung und 
  Grundierung.

          15,00 m² ......................... .........................
    

        ..003.002.0090 Ausgleichen 10-20 mm, Boden
  Ausgleichen des Untergrundes mit zementärer kunststoff- 
       vergüteter, selbstverlaufender Ausgleich- smasse, Dicke über 
          10 bis ca. 20 mm, für Bodenbeläge im Dünnbett. Untergrund: 
     Zementestrich, Betonboden einschl. Untergrundvorbehandlung 
  und Grundierung.

          10,00 m² ......................... .........................
    

        ..003.002.0100 Ausgleichen 20-30 mm, Boden
  Ausgleichen des Untergrundes mit zementärer kunststoff- 
       vergüteter, selbstverlaufender Ausgleich- smasse, Dicke über 
          20 bis ca. 30 mm, für Bodenbeläge im Dünnbett. Untergrund: 
     Zementestrich, Betonboden einschl. Untergrundvorbehandlung 
  und Grundierung.

          5,00 m² ......................... .........................
    

        ..003.002.0110 Ausgleichen 2-5 mm, Wand
  Ausgleichen des Untergrundes durch Spachteln einschl. 
  Untergrundvorbehandlung und Haftgrund.

        Untergrund: Gipskarton, Zementputz, Mauerwerk, 
 sowie zementgebundene Platten

   Ausführung: für Wandbeläge im Dünnbettverfahren
        Dicke: über 2 mm bis 5 mm,

          29,00 m² ......................... .........................
    

          ..003.002.0120 Ausgleichen 5 mm, Gewebe, Wand
 Ausgleichen des Untergrundes durch vollflächiges  Spachteln 
      und Gewebeeinlage (alkalibeständiges  Glas- fasergewebe) 
       einbetten. Überlappungen in allen  Richtungen mind. 100 mm, 
    einschließlich Untergrund- vorbehandlung und Haftgrund,

    Dicke bis 5 mm,
      Untergrund Gipskarton, Zementputz, Mauerwerk, 
 sowie zementgebundene Platten
 Ausführung für Wandbeläge im Dünnbettverfahren

          10,00 m² ......................... .........................
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    ..003.002.0130 Dichtband
        Dichtband im Fugenbereich Boden/Wand, Wand/Wand; 
 Schlaufenförmiger Einbau und Eindichten des 
       Dichtbandes, einschl. Fugen-Vorfüllprofilen und 
    vorgefertigten Innen- und Außendichtecken.

         1.170,00 m ......................... .........................
    

    

         Summe 024.003.002. Vorbereitende Arbeiten .........................

    

         Summe 024.003. Vorbereitende Arbeiten .........................

    024.004. Fliesenarbeiten

      024.004.001. Bekleidungen - Boden

           ..004.001.0010 Handmuster, Bodenfliesen ca. 30x60 cm
 Bodenfliesen mit Sockel als Handmuster in verschiedener 
     Farben, inkl. Demontage und Entsorgung

        Plattenmaße: ca. 30x60 cm
       Mustergröße: bis ca. 1,0 m²

         5,00 St ......................... .........................
    

           ..004.001.0020 Handmuster, Bodenfliesen ca. 15x15cm
 Bodenfliesen mit Sockel als Handmuster in verschiedener 
     Farben, inkl. Demontage und Entsorgung

        Plattenmaße: ca. 15x15 cm
       Mustergröße: bis ca. 1,0 m²

         2,00 St ......................... .........................
    

              ..004.001.0030 Bodenfliesen, Feinsteinzeugfliesen, matt, 15/15 cm, R 10
    Verlegen von Feinsteinzeug- Bodenfliesen im Dünnbett- 
 verfahren geklebt auf Estrich und nachbeschriebener 
   Abdichtung einschließlich Verfugung mit flexiblem, hydraulisch 
     abbindendem Fugenmörtel, im Schlämm- verfahren mit 
 erhöhter Abriebbeständigkeit und verringerter 
       Wasseraufnahme,Verlegen im Kreuz- verband, auf flexiblem 
   kunststoffvergütetem Dünn- und  Mittelbettmörtel hohlraumfrei 
  verlegen.
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    Trockengepresste Fliesen gem. DIN EN 14411
   Qualität: Feinsteinzeug unglasiert
        Format/Nennmaß: 15 / 15 cm
      Materialdicke: ca. 10 mm
      Fugenbreite: ca. 4 mm
   Fugenfarbton: weiß nach Bemusterung
   Untergrund: waagerecht
   Farbton: mittelgrau nach Bemusterung
     Oberfläche / Glanzgrad: matt
           Rutschfestigkeitsklasse: R 10 (ASR A1.5 0.6.2),

    Ausführung gemäß den Herstellerrichtlinien, einschl. 
    aller Anschlüsse an angrenzende Bauteile, Zuschnitte, 
       Anpassarbeiten, Eckausbildungen, Vor- und 
  Nebenarbeiten als gebrauchsfertiger Bodenbelag,

       Einbauort: Küchenbereich und WC's, Erdgeschoss

          105,00 m² ......................... .........................
    

                ..004.001.0040 Bodenfliesen, Feinsteinzeugfliesen, matt, 15/15 cm, R 11 V 4
   Leistung wie vor, jedoch als Bodenfliesen mit

      Rutschfestigkeitsklasse: R 11 V 4

          128,00 m² ......................... .........................
    

         ..004.001.0050 Bodenfliesen, 15/15 cm mit 2% Gefälle
    Leistung bei der Ausführung Fliesenbelag mit ca. 2% Gefälle als 
       Raumgefälle,  inkl. aller Anpass- und Schneidarbeiten sowie der 
  elastischen Verfugung.

 Abrechnung nach Fläche

          60,00 m² ......................... .........................
    

         ..004.001.0060 Sockelfliese Feinsteinzeugfliese, 10/30 cm, stehend
    Sockelfliese als Hohlkehlsockel, umlaufend im  Dünn- 
 bettverfahren auf vorbeschriebener Abdichtung an  
    aufgehenden Bauteilen, Verlegen im Fugenschnitt, 
   Fliesenkleber und Verfugung wie in der Pos. Fliesen 
   beschrieben, Fugen Bodenfliesen sind zwingend in Wandfliesen 
  zu übernehmen.

          Format/Nennmaß: 10 / 30 cm, stehend
      Materialdicke: ca. 10 mm
   Farbton: mittelgrau nach Bemusterung
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   Qualität: Feinsteinzeug unglasiert
   Glanzgrad: matt
    Fugenbreite: 4 mm
   Fugenfarbton: weiß nach Bemusterung

  Fliesenkleber:
   flexibler kunststoffvergüteter Dünn- und 
    Mittelbettmörtel, Fliesen hohlraumfrei verlegen,

  Verfugung:
     flexibler, hydraulisch abbindender Fugenmörtel, im 
 Schlämmverfahren mit erhöhter Abriebbeständigkeit und 
  verringerter Wasseraufnahme,

    Ausführung gemäß den Herstellerrichtlinien, einschl. 
    aller Anschlüsse an angrenzende Bauteile, Zuschnitte, 
       Anpassarbeiten, Eckausbildungen, Vor- und 
  Nebenarbeiten als gebrauchsfertiger Wandbelag,

     Einbauort: alle Bereiche, alle Geschosse

         745,00 m ......................... .........................
    

            ..004.001.0070 Sockelfliese Feinsteinzeugfliese, 10/30 cm, R 11, liegend
     Leistung wie vor, jedoch als Sockel bzw. Hohlkehlsockel 
    liegend, umlaufend. 

     Ausführung gem. Det. Fliesenspiegel Küche im EG
    (Detail K0.6)

     Format 30/10 cm, liegend
   Rutschhemmung R11 

     Hinweis: darüber stehender Sockelfliese im Format 30/10cm  in 
      sep. Position 024.004.001.0030 als Teilmenge erfasst.

         140,00 m ......................... .........................
    

        ..004.001.0080 Sockelfliese Feinsteinzeugfliese, Duschtasse 15/30 cm
      Ausbildung Duschtasse, ca. 10 mm abgesenkt mit Randfliese 
    bis Hohlkehlsockel als Fliese ca. 15/30 cm 
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       Einbauort: im Bereich Duschtasse, UG / EG

         5,00 m ......................... .........................
    

              ..004.001.0090 Bodenfliesen, Feinsteinzeugfliesen, matt, 30/60 cm, R 9
    Verlegen von Feinsteinzeug- Bodenfliesen im Dünnbett- 
 verfahren geklebt auf Estrich und nachbeschriebener 
   Abdichtung einschließlich Verfugung mit flexiblem, hydraulisch 
     abbindendem Fugenmörtel, im Schlämm- verfahren mit 
 erhöhter Abriebbeständigkeit und verringerter 
   Wasseraufnahme,Verlegen im Halbverband auf flexiblem 
     kunststoffvergütetem Dünn- und  Mittel- bettmörtel hohlraumfrei 
  verlegen,

    Trockengepresste Fliesen gem. DIN EN 14411
   Qualität: Feinsteinzeug unglasiert
        Format/Nennmaß: 30 / 60 cm
      Materialdicke: ca. 10 mm
      Fugenbreite: ca. 4 mm
   Fugenfarbton: weiß nach Bemusterung
   Untergrund: waagerecht
   Farbton: mittelgrau nach Bemusterung
     Oberfläche / Glanzgrad: matt
           Rutschfestigkeitsklasse: R 9 (ASR A1.5 0.6.2),

    Ausführung gemäß den Herstellerrichtlinien, einschl. 
    aller Anschlüsse an angrenzende Bauteile, Zuschnitte, 
       Anpassarbeiten, Eckausbildungen, Vor- und 
  Nebenarbeiten als gebrauchsfertiger Bodenbelag,

       Einbauort: Hauswirtschaft, 4.Obergeschoss

          35,00 m² ......................... .........................
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              ..004.001.0100 Bodenfliesen, Feinsteinzeugfliesen, matt, 30/60 cm, R 10
   Leistung wie vor, jedoch als Bodenfliesen mit

    Rutschfestigkeitsklasse: R 10

         Einbauort: WC's, Hauswirtschaft, alle Geschosse

          108,00 m² ......................... .........................
    

      ..004.001.0110 Fliesenbelag 30/60cm an Bodenablauf anarbeiten
        Fliesenbelag ca. 30 / 60 cm mit Einlauftrichter mit 2% Gefälle 
        Einlauf- gitter in Abmessungen bis ca. 15 / 15 cm an durch die 
     TGA Gewerke gesetzten Bodenablauf  anarbeiten, inkl. aller 
   Pass- und Schneidarbeiten sowie der elastischen Verfugung im 
  Anschlussbereich.

     Einbauort: WC-Räume Untergeschoss

         2,00 St ......................... .........................
    

      ..004.001.0120 Fliesenbelag 15/15cm an Bodenablauf anarbeiten
     Fliesenbelag mit Einlauftrichter mit 2% Gefälle Einlauf- gitter in 
      Abmessungen bis ca. 15 / 15 cm an durch die TGA Gewerke 
       gesetzten Bodenablauf  anarbeiten, inkl. aller Pass- und 
 Schneidarbeiten sowie der elastischen Verfugung im 
  Anschlussbereich.

       Einbauort: WC-Raum UG, Küche EG

         7,00 St ......................... .........................
    

    ..004.001.0130 Fliesenbelag an Ablaufrinne anarbeiten
   Fliesenbelag mit 2% Gefälle an durch die TGA Gewerke 
       gesetzte Ablaufrinnen anarbeiten, inkl. aller Anpass - und 
 Schneidarbeiten sowie der elastischen  Verfugung im 
  Anschlussbereich.

   Einbauort: Küche Erdgeschoss

 Abrechnung nach Länge in Meter

         21,00 m ......................... .........................
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      ..004.001.0140 Sockel, Innenecken
 Ausführung der vorbeschriebenen Sockel 
  als Innenecken aus Formstücken.

         190,00 St ......................... .........................
    

      ..004.001.0150 Sockel, Aussenecken
 Ausführung der vorbeschriebenen Sockel 
  als Aussenecken aus Formstücken.

         16,00 St ......................... .........................
    

      ..004.001.0160 Abdichten von Bewegungs- und Anschlussfugen mit
 Dichtband und Formteilen
      Hochelastisches, gewebekaschiertes Sicherheitsdicht- band, 
   einschließlich zum System gehörender Formteile für Innen- und 
     Außenecken, über Anschluss- und Bewegungsfugen in der 
   Fläche und an  aufgehenden Bauteilen, sowie Wandecken mit  
     Verbundabdichtungs- material vollflächig verkleben. Stöße sind 
 überlappend auszuführen und mit reaktiver Dichtungsschlämme 
   zu verkleben. Alle Dichtbänder und Formteile vollständig und 
  über die Ränder hinaus mit Abdichtungsmaterial überarbeiten.

     Einbauort: alle Bereiche, Geschosse

         40,00 m ......................... .........................
    

         ..004.001.0170 Abdichtung Bodenflächen, W1-I
         Bodenflächen im Verbund (AIV-F) DIN 18534-1 und DIN 
             18534-3, Wassereinwirkungsklasse W1-I (mäßig), Riss- klasse 
        R1-I (Rissbreitenänderung/-neubildung nach  Aufbringen der 
          Abdichtung bis 0,2 mm), mit reaktiver,  flexibler, zementärer 
     Dichtschlämme in mind. zwei Arbeitsgängen im Spachtel- oder 
     Streichverfahren  beschichten. Sockelbereiche sind bis auf 5 cm 
      ü. OKFFB abzudichten. Der Auftrag jeder Schicht muss fehl- 
   stellenfrei und in gleichmäßiger Dicke erfolgen. Aufträge jeweils 
  trocknen lassen.

     Einbauort: alle Bereiche, Geschosse

          195,00 m² ......................... .........................
    

         ..004.001.0180 Abdichtung Bodenflächen, W2-I
         Bodenflächen im Verbund (AIV-F) DIN 18534-1 und DIN 
          18534-3, Wassereinwirkungsklasse W2-I hoch Riss- klasse R1-
     I (Rissbreitenänderung/-neubildung nach  Aufbringen der 
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          Abdichtung bis 0,2 mm), mit reaktiver,  flexibler, zementärer 
     Dichtschlämme in mind. zwei Arbeitsgängen im Spachtel- oder 
     Streichverfahren  beschichten. Sockelbereiche sind bis auf 5 cm 
      ü. OKFFB abzudichten. Der Auftrag jeder Schicht muss fehl- 
   stellenfrei und in gleichmäßiger Dicke erfolgen. Aufträge jeweils 
  trocknen lassen.

      Gesamt-Trockenschichtstärke mind. 2,0 mm

     Einbauort: alle Bereiche, Geschosse

          180,00 m² ......................... .........................
    

         ..004.001.0190 Flächenabdichtung W3-I an Boden- und Sockelflächen auf Reaktionsharzbasis
    Abdichten von Bodenflächen im Verbund nach W3-I DIN
     18534-3, beständig gegen chemische und bio- chemischen 
       (milch - fettsäurebeständig) Einwirkungen.

   Aufbringen einer Epoxidharzgrundierung auf waage- rechten 
   Flächen, als vorbereitende Maßnahme für die anschließende 
      Polyurethan-Flüssigharz-Abdichtung.
     Leistung inkl. Grundierung. Frische Grundierung mit 
     feuergetrocknetem Quarzsand Durchmesser 0,1 -0,3 mm 
   abstreuen. Nach Erhärtung unzureichend eingebundene 
  Quarzkörner aufnehmen und entsorgen.

       Polyurethan-Flüssigharz-Abdichtung in mind. zwei
   Arbeitsgängen durch Spachteln bzw. Streichen oder
   Rollen beschichten. Zweiten Auftrag frühestens nach nach 
    herstellervorschrift ausführen und mit Quarzsand (0,3 bis 
      0,8mm) abstreuen. Nach Erhärtung nicht
 eingebundenen Quarzsand gründlich absaugen und
   entfernen. Einlage von alkalibeständigem Glasgittergewebe als 
   Verstärkung in die erste Abdichtungsschicht. Der Auftrag jeder 
 Schicht muss fehlstellenfrei und in gleichmäßiger Dicke 
  erfolgen.
   Trockenschichtstärke gem. Herstellervorgaben

     Einbauort: Küche, Erdgeschoss

          105,00 m² ......................... .........................
    

         ..004.001.0200 Ablaufrinne eindichten, W3-I  auf Reaktionsharzbasis
   Ablaufrinne allseitig an vor beschriebene Boden- abdichtung 
        Wassereinwirkungsklasse W3-I, anschließen, Ausführung in 
     verschiedenen Form / Abmessung einschl. aller notwendigen 
    Dichtmanschetten. Ausführung gemäß Bodenaufbauten.

     Einbauort: Küche, Erdgeschoss
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 Abrechnung nach Länge in Meter

         22,00 m ......................... .........................
    

         ..004.001.0210 Ablaufrinne eindichten, W2-I
   Ablaufrinne allseitig an vor beschriebene Boden- abdichtung 
        Wassereinwirkungsklasse W2-I, anschließen, Ausführung in 
     verschiedenen Form / Abmessung einschl. aller notwendigen 
   Dichtmanschetten. Ausführung gemäß Bodenaufbauten 

     Einbauort: Küche, Erdgeschoss

 Abrechnung nach Länge in Meter

         5,00 m ......................... .........................
    

           ..004.001.0220 Rohrdurchführungen eindichten, W3-I + Dichtmanschetten
       Eindichten von Rohrdurchführungen u.a. als Boden- ablauf mit 
  Dichtmanschette im Boden eindichten nach Herstellervorschrift, 
        Abmessung bis ca. 35 x 35 cm, Anschließen an vor 
    beschriebene W3-I Bodenabdichtung unter Einlage von 
   alkalibeständigem Glasgittergewebe als Verstärkung. Stellen 
   eines geschlossenzelligen Randdämmstreifens, Hohlräume mit 
   Vergussmörtel aus Epoxidharz und feuer- getrocknetem 
     Quarzsand kapillardicht und schwind- frei vergießen. Die 
  Oberfläche des Vergusses ist abzusanden.

     Einbauort: Küche, Erdgeschoss

 Abrechnung nach Stückzahl

         10,00 St ......................... .........................
    

            ..004.001.0230 Bodenablauf bis DN 150,eindichten, W2-I
 Bauseits gelieferte Aufsatzstücke für Bodenabläufe nach
   Höhen- und Gefälle Nivellement fachgerecht an vor 
     beschriebene Bodenabdichtung W2-I anschließen,
       Ausführung inkl. abdichten der Aussparung, einschl. aller 
    notwendigen Untergrund- vorbehandlung und Verguss,  
  Vliesarmierung und Dichtmanschetten nach Hersteller- 
     vorschrift, Leistung einschl. Vorbereitung der
          Einbauteile (reinigen, grundieren, absanden, spachteln).  
     Abdichtung in die Flächendichtung einbinden, einschl. Einbau 
 und eindichten von Aufsatzrahmen und Rost

       sh. Detail K0.1 / K0.6
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    Nenngröße Ablauf: bis DN 150

     Einbauort: Küche, Erdgeschoss

 Abrechnung nach Stückzahl

         5,00 St ......................... .........................
    

    ..004.001.0240 Bewegungsfugenprofil Feldbegrenzung
 Feldbegrenzungsfugen der Lastverteilungsschicht als  
 Bewegungsfugen in schwimmendem Belagsaufbau  mittels 
   Dehnfugenprofil für Dünnbettverlegung herstellen. Auf eine 
   durchgehende Lage der Bewegungs- fuge im Oberbelag ist zu 
   achten. Bewegungsprofil mit Kantenschutz bestehend aus  
     seitlichen Befestigungs- schenkeln aus Edelstahl, Dehnzone 
         aus weichem Kunststoff (Synthetik-Kautschuk), auswechselbar.

     Profilhöhe: für Fliese bis 10 mm
   Farbton: grau

         5,00 m ......................... .........................
    

    

           Summe 024.004.001. Bekleidungen - Boden .........................

      024.004.002. Bekleidungen - Wände

           ..004.002.0010 Handmuster, Wandfliese ca. 15x15cm
   Wandfliesen als Handmuster in verschiedener Farben, der 
   schadfreier Rückbau der Musterfläche und die Ent- sorgung des 
 anfallenden Abbruchmaterials sind mit 
  ein zu berücksichtigen.

        Plattenmaße: ca. 15x15 cm
       Mustergröße: bis ca. 1,0 m²

         5,00 St ......................... .........................
    

    ..004.002.0020 Bemusterung Eckschutzschiene
    Vorauswahl verschiedener Farbmuster durch Hand- muster. 
   Eckschutzfliesenschiene, Zum sauberen Abschluss von 
  Wandecken aus PVC.
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        Maße / Länge: bis ca. 100 cm

         3,00 St ......................... .........................
    

           ..004.002.0030 Wandfliesen, Feinsteinzeugfliesen, matt, 15/15 cm
 Verlegen von Feinsteinzeugfliesen als Trockengepresste 
        Fliesen, gem. DIN EN 14411, im Dünnbettverfahren geklebt auf 
     Gipskarton- oder massiven, geputzten oder  gespachtelten 
 Wänden nachbeschriebener Abdichtung oder auf nicht 
   abgedichteten Flächen einschließlich Verfugung, Verlegen im 
  Kreuzverband.

   Qualität: Feinsteinzeug unglasiert
        Format/Nennmaß: 15 / 15 cm
      Materialdicke: ca. 10 mm
    Fugenbreite: 4 mm
   Fugenfarbton: weiß nach Bemusterung
    Glanzgrad: matt,
  Farbton Fliesen:
      UG: gelb, RAL 1021
      EG: Ausgabe hellgelb, RAL 0808540
      EG Küche: weiß, RAL 9010
        1.OG: hellblau, RAL 5024
        2.OG: hellgrün, RAL 6019
        3.OG: dunkelblau, RAL 5023
        4.OG: dunkelgrün, RAL 6000
  Fliesenhöhen:
     -raumhoch ca. 2,75 m
     -bis OK Türzarge ca. 2,14 m
     -bis ca. 1,60 m ab OK FFB

  Fliesenkleber:
   flexibler kunststoffvergüteter Dünn- und 
    Mittelbettmörtel, Fliesen hohlraumfrei verlegen,

  Verfugung:
     flexibler, hydraulisch abbindender Fugenmörtel, im 
 Schlämmverfahren mit erhöhter Abriebbeständigkeit und
  verringerter Wasseraufnahme,

     Ausführung gemäß den Herstellerrichtlinien, einschl.  aller 
    Anschlüsse an angrenzende Bauteile, Zuschnitte,  
         Anpassarbeiten, Eckausbildungen, Vor- und Neben- arbeiten als 
  gebrauchsfertiger Wandbelag,

     Einbauort: alle Bereiche, alle Geschosse
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          1.050,00 m² ......................... .........................
    

             ..004.002.0040 Fliesenbelag 15/15 cm, Leibungen, ca. 35 cm
 Verlegen von Feinsteinzeugfliesen als Trockengepresste 
           Fliesen unglasiert, gem. DIN EN 14411, im Dünn- bzw. 
      Mittelbett- verfahren geklebt auf Gipskarton- oder massiven, 
 geputzten oder gespachtelten Wänden und vorbeschriebener 
   Abdichtung oder auf nicht abgedichteten Flächen, einschließlich 
    Verfugung, Ausführung als Bekleidung von Fensterbänken, 
    sowie an Fenster- und Nischenleibungen Sockel und Stürzen,

        Bauteiltefe / Breite: bis ca. 35 cm
      Fugenbreite: ca. 4 mm
          Format/Nennmaß: ca. 15 / 15 cm
      Materialdicke: ca. 10 mm
   Farbton: nach Wahl des AG

         25,00 m ......................... .........................
    

       ..004.002.0050 Anpassarbeiten Fliesenbelag an Spiegel (Edelstahl)
  Anpassarbeiten an bauseitiger Spiegel aus Edelstahl in WC-
        Räumen  einschließlich Verfugung, Abmessung bis ca. 60x60 
 cm 

 Abrechnung in Stückzahl

         33,00 St ......................... .........................
    

              ..004.002.0060 Anschluss Durchdringung AIV-F Innenwand  Dichtmanschette 100-625cm2, W3-I
 Anschluss an Durchdringung in der Abdichtung der 
      Innenwandflächen von Innenräumen im Verbund (AIV-F)
       DIN 18534-1 und DIN 18534-3, mit Dichtmanschette,  
       Durchmesser von 100 bis 250 mm oder Querschnitt von 100 bis 
             625 cm2, Wassereinwirkungsklasse W3-I, Rissklasse R1-I 
   Rissbreitenänderung /-neubildung nach Aufbringen der 
    Abdichtung bis 0,2 mm.

    Überstülpen der Dichtmanschette-Wand über die Rohr- 
       durchführungen; eindichten der Dichtmanschette-Wand. Vor der 
 Endinstallation der Armaturen Fugen zwischen Belag und 
     Rohrdurchführung mit elastischem, hoch- belastbarem und 
  chemikalienbeständigem Fugenfüllstoff ausspritzen.

         5,00 St ......................... .........................
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              ..004.002.0070 Anschluss Durchdringung, Dichtmanschette 100-625cm2, W2-I
   Leistung wie vor, jedoch als Anschluss an Durchdringung
         mit Wassereinwirkungsklasse W2-I, Durchmesser bis ca. 250 
      mm oder Querschnitt von 100 bis 625 cm2

         5,00 St ......................... .........................
    

             ..004.002.0080 Anschluss Durchdringung, 100-625cm2, W1-I
   Leistung wie vor, jedoch als Anschluss an Durchdringung
         mit Wassereinwirkungsklasse W1-I, Durchmesser bis ca. 250 
      mm oder Querschnitt von 100 bis 625 cm2

         40,00 St ......................... .........................
    

                ..004.002.0090 Anschluss Durchdringung AIV-F Innenwand  Dichtmanschette 25 -100cm2, W3-I
 Anschluss an Durchdringung in der Abdichtung der 
      Innenwandflächen von Innenräumen im Verbund (AIV-F)
       DIN 18534-1 und DIN 18534-3, mit Dichtmanschette,  
        Durchmesser von ca. 50 bis 100 mm oder Querschnitt  über 25 
             bis 100 cm2, Wassereinwirkungsklasse W3-I  Rissklasse R1-I, 
   Rissbreitenänderung/-neubildung nach  Aufbringen der 
    Abdichtung bis 0,2 mm.

    Überstülpen der Dichtmanschette-Wand über die Roh- 
       rdurchführungen; eindichten der Dichtmanschette-Wand. Vor 
 der Endinstallation der Armaturen Fugen zwischen Belag und 
   Rohrdurchführung mit elastischem, hochbelastbarem und 
  chemikalienbeständigem Fugenfüllstoff ausspritzen.

         5,00 St ......................... .........................
    

              ..004.002.0100 Anschluss Durchdringung, Dichtmanschette 25-100cm2, W2-I
   Leistung wie vor, jedoch als Anschluss an Durchdringung
         mit Wassereinwirkungsklasse W2-I, Durchmesser bis ca. 100 
      mm oder Querschnitt von 100 bis 625 cm2

         10,00 St ......................... .........................
    

             ..004.002.0110 Anschluss Durchdringung,  25-100cm2, W1-I
   Leistung wie vor, jedoch als Anschluss an Durchdringung
         mit Wassereinwirkungsklasse W1-I, Durchmesser bis ca. 100 
      mm oder Querschnitt von 25 bis 100 cm2

         50,00 St ......................... .........................
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              ..004.002.0120 Anschluss Durchdringung AIV-F Innenwand  Dichtmanschette bis 25cm2, W3-I
 Anschluss an Durchdringung in der Abdichtung der 
      Innenwandflächen von Innenräumen im Verbund (AIV-F)
       DIN 18534-1 und DIN 18534-3, mit Dichtmanschette,  
        Durchmesser von bis ca. 50 mm oder Querschnitt  bis 25 cm2, 
        Wassereinwirkungsklasse W3-I  Rissklasse R1-I, 
   Rissbreitenänderung/-neubildung nach  Aufbringen der 
    Abdichtung bis 0,2 mm.

    Überstülpen der Dichtmanschette-Wand über die Roh- 
       rdurchführungen; eindichten der Dichtmanschette-Wand. Vor 
 der Endinstallation der Armaturen Fugen zwischen Belag und 
   Rohrdurchführung mit elastischem, hochbelastbarem und 
  chemikalienbeständigem Fugenfüllstoff ausspritzen.

         15,00 St ......................... .........................
    

              ..004.002.0130 Anschluss Durchdringung, Dichtmanschette bis 25cm2, W2-I
   Leistung wie vor, jedoch als Anschluss an Durchdringung
         mit Wassereinwirkungsklasse W2-I, Durchmesser bis ca. 50 
     mm oder Querschnitt bis ca. 25 cm2

         25,00 St ......................... .........................
    

              ..004.002.0140 Anschluss Durchdringung,  bis 25cm2, W1-I
   Leistung wie vor, jedoch als Anschluss an Durchdringung
         mit Wassereinwirkungsklasse W1-I, Durchmesser bis ca. 50 
     mm oder Querschnitt bis ca. 25 cm2

         150,00 St ......................... .........................
    

       ..004.002.0150 Flächenabdichtung W3-I an Wandflächen auf Reaktionsharzbasis
    Abdichten von Wandflächen im Verbund nach W3-I DIN
     18534-3, beständig gegen chemische und bio- chemischen 
       (milch - fettsäurebeständig) Einwirkungen.

   Aufbringen einer Epoxidharzgrundierung auf waage- rechten 
   Flächen, als vorbereitende Maßnahme für die anschließende 
      Polyurethan-Flüssigharz-Abdichtung.
     Leistung inkl. Grundierung. Frische Grundierung mit 
     feuergetrocknetem Quarzsand Durchmesser 0,1 -0,3 mm 
   abstreuen. Nach Erhärtung unzureichend eingebundene 
  Quarzkörner aufnehmen und entsorgen.

       Polyurethan-Flüssigharz-Abdichtung in mind. zwei
   Arbeitsgängen durch Spachteln bzw. Streichen oder
   Rollen beschichten. Zweiten Auftrag frühestens nach nach 
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    herstellervorschrift ausführen und mit Quarzsand (0,3 bis 
      0,8mm) abstreuen. Nach Erhärtung nicht
 eingebundenen Quarzsand gründlich absaugen und
   entfernen. Einlage von alkalibeständigem Glasgittergewebe als 
   Verstärkung in die erste Abdichtungsschicht. Der Auftrag jeder 
 Schicht muss fehlstellenfrei und in gleichmäßiger Dicke 
  erfolgen.
   Trockenschichtstärke gem. Herstellervorgaben

     Einbauort: Küche, Erdgeschoss

          180,00 m² ......................... .........................
    

       ..004.002.0160 Abdichtung Wandanschluss W3-I auf Reaktionsharzbasis
  Flächenabdichtung auf Reaktionsharzbasis der Wand- 
       anschlüsse wie zuletzt beschrieben, Höhe 15 über FFB, mit 
    Untergrundspachtelung und Dichtband, Untergrund- 
     vorbehandlung, Grundierung, Quarzsandabstreuung und 
   Abdichtung mit Stellmittel für senkrechte Flächen nach HV, wie 
  vorbeschriebenes System.

         70,00 m ......................... .........................
    

       ..004.002.0170 Abdichtung Wandflächen W2-I
   Leistung wie vor, jedoch als Fläche mit Abdichtung
    Wassereinwirkungsklasse W2-I

          235,00 m² ......................... .........................
    

    

           Summe 024.004.002. Bekleidungen - Wände .........................

    

         Summe 024.004. Fliesenarbeiten .........................

    024.005. Sonstige Leistungen

    024.005.001. Sonstige Leistungen

           ..005.001.0010 Aussparungen rund/eckig, bis 25 cm2
 Herstellen von Installationslöchern zur Durchführung von 
   Montage- und Installationsrohren sowie zum Einbau von 
      Steckdosen u. dgl. im Fliesenbelag.

        Druckdatum:    Seite: 41 von 47



       03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT

              Projekt: 6520003151 Anne-Frank-GES, Abbruch u. Neubau
          LV: 300_024_1 Fliesenarbeiten
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

   Aussparungsgröße Rund bis Durchmesser 50 mm oder 
    Eckig bis Größe 25 cm2

         50,00 St ......................... .........................
    

             ..005.001.0020 Aussparungen rund/eckig, über 25 bis 100cm2
 Herstellen von Installationslöchern zur Durchführung von
  Installationsrohren sowie zum Einbau von Steckdosen u. 
   dgl. im Fliesenbelag

   Form: rund oder eckig
 Aussparungsgröße 
     Durchmesser über 50 bis 100 mm  
         oder als freie Form, Größe über 25 bis 100 cm2.

         200,00 St ......................... .........................
    

             ..005.001.0030 Aussparungen rund/eckig, über 100 bis 625 cm2
 Herstellen von Installationslöchern zur Durchführung von
  Installationsrohren sowie zum Einbau von Steckdosen u. 
   dgl. im Fliesenbelag

   Form: rund oder eckig
 Aussparungsgröße 
     Durchmesser über 100 bis 600 mm  
        oder als freie Form, Größe über 100 bis 625 cm2

         50,00 St ......................... .........................
    

    ..005.001.0040 Abschlussprofil für Wandaußenecken
 Abschlussprofil für Wandaußenecken im Zuge der 
 Fliesenverlegung unter Beachtung der Herstellerangaben 
  fachgerecht einbauen.

         Material: Edelstahl (V2A) gebürstet 
   Profilhöhe: entsprechend Fliesenhöhe

         25,00 m ......................... .........................
    

      ..005.001.0050 Sockelrand, Kantprofil
   Abschlussprofil aus Edelstah für Sockelrand bzw. Schutzprofil 
 im Zuge der Fliesenverlegung unter Beachtung der 
  Herstellerangaben fachgerecht einbauen.

        Druckdatum:    Seite: 42 von 47



       03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT

              Projekt: 6520003151 Anne-Frank-GES, Abbruch u. Neubau
          LV: 300_024_1 Fliesenarbeiten
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

         Material: Edelstahl (V2A) gebürstet 

         35,00 m ......................... .........................
    

        ..005.001.0060 Bodenfliesen-Abschluss, Edelstahl
   Bodenfliesen- Abschlussschiene im Türbereich bei  
 Belagswechsel in unterschiedlichen Einbaulängen mit  
  gelochten Befestigungsschenkel fachgerecht einbauen. 

       Material: Edelstahl / V2A
   Profilhöhe: auf Fliesenhöhe abgestimmt

         35,00 m ......................... .........................
    

        ..005.001.0070 Fugenverschluss, innen, Silikon
   Fugenverschluss in Innenräumen, an allen horizontalen und 
   vertikalen Wand- und Bodenanschlüssen sowie an 
     Türbekleidungen, einschl. Vorreinigung und Hinterfüllung der 
  Fugen nach Vorschrift des Herstellers.

   Fugendichtmasse: Silikon
          Eigenschaften: fungizid, wetter- und UV-beständig, 
  resistent gegen heißes Wasser,
        Fugenbreite: 8-10 mm i.M.,
    Fugenfarbe: nach Bemusterung und Wahl AG,

         650,00 m ......................... .........................
    

      ..005.001.0080 PU-Verfugung
  Abdichten der Fugen an allen horizontalen und vertikalen Wand- 
   und Bodenanschlüssen, Durchdringungen mit einem 
     elastischen Fugendichtstoff auf Polyurethanbasis, säure-, 
     chemikalien und hochdruckreinigerbeständig, inkl. aller 
    Nebenarbeiten wie Vorreinigung der Fugen- flanken, 
 Fugenunterfüllung und Fugenvorbehandlung
  nach Vorschrift des Dichtstoffherstellers, 

   Farbton: Nach Wahl des AG
      Fugenbreite: bis ca. 15 mm

         35,00 m ......................... .........................
    

          ..005.001.0090 Fugenverschluss, innen, Silikon, Sanitärobjekte
      Fugenverschluss in Innenräumen, an allen Sanitär- objekten, 
       einschl.Vorreinigung. Fugendichtmasse: Silikon
          Eigenschaften: fungizid, wetter- und UV-beständig, 
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  resistent gegen heißes Wasser,

        Fugenbreite: 5,0 mm i.M., 
    Fugenfarbe: nach Bemusterung und Wahl AG,

         175,00 m ......................... .........................
    

    ..005.001.0100 Entsorgung vollflächige Abdeckung des Fliesenbodens
 Die vollflächige Abdeckung des Fliesenbodens aus  
     Tetrapackkarton einschl. Klebereste sind durch den AN, vor der 
    Benutzung durch den AG, zu entfernen und zu entsorgen.

          50,00 m² ......................... .........................
    

           ..005.001.0110 Reservematerial, Boden- und Wandfliesen  ca. 15/15cm
    Fliesen für Boden oder Wand als Reserve bis ca. 5% aus der 
      gleichen Produktionsläufen (Chargen) zurückzulegen ggf. 
  lagern.

          Format/Nennmaß: ca. 15 / 15 cm
      Materialdicke: ca. 10 mm
  Farbton:
    gelb, RAL 1021
    hellgelb, RAL 0808540
    weiß, RAL 9010
   hellblau, RAL 
    hellgrün, RAL 6019
    dunkelblau, RAL 5023
    dunkelgrün, RAL 6000

          50,00 m² ......................... .........................
    

         ..005.001.0120 Reservematerial, Bodenfliesen  ca. 30/60cm
    Fliesen für Boden als Reserve bis ca. 5% aus der gleichen 
        Produktionsläufen (Chargen) zurückzulegen ggf. lagern.

        Format/Nennmaß: 30 / 60 cm
      Materialdicke: ca. 10 mm
     Farbton: matt, mittelgrau
       Rutschfestigkeitsklasse: R 9 / R 10

          25,00 m² ......................... .........................
    

    

         Summe 024.005.001. Sonstige Leistungen .........................

        Druckdatum:    Seite: 44 von 47



       03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT

              Projekt: 6520003151 Anne-Frank-GES, Abbruch u. Neubau
          LV: 300_024_1 Fliesenarbeiten
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     
    

         Summe 024.005. Sonstige Leistungen .........................

    024.006. Stundenlohnarbeiten

         Zuschläge für Mehr-, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit 
 sowie Erschwerniszuschläge sind nicht in die 
     Stundenverrechnungssätze mit einzubeziehen, sondern - sofern 
 sie nicht schon als Teilleistungspositionen im 
   Leistungsverzeichnis enthalten sind - im Bedarfsfall zu 
  vereinbaren und gesondert nachzuweisen.
  
   Der Bieter erklärt, dass der Stundenverrechnungssatz unter 
 Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften ermittelt wurde und 
  unabhängig von der Anzahl der abgerechneten Stunden gilt.
  
   Stundenlohnarbeiten werden nur vergütet, wenn deren 
 Ausführung von der Objektüberwachung des AG angeordnet 
           wurde (zu Paragraph 2 Nr. 10 VOB/B).

    

      024.006.001. Stundenlohnarbeiten - Arbeitskräfte

          ..006.001.0010 STLB-Bau: 04/2024 091
      Leistungsbereich: 091 
       Bauvorarbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge

   Stundenlohnarbeiten durch Bauvorarbeiter/-in
 der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst 
      sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- 
     und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und 
      lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, 
  Wagnis und Gewinn.

         10,00 h ......................... .........................
    

          ..006.001.0020 STLB-Bau: 04/2024 091
      Leistungsbereich: 091 
       Facharbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge

   Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiter/-in
 der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst 
      sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- 
     und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und 
      lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, 
  Wagnis und Gewinn.

         10,00 h ......................... .........................
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          ..006.001.0030 STLB-Bau: 04/2024 091
      Leistungsbereich: 091 
       Bauhelfer/-in sämtliche Kosten/Zuschläge

   Stundenlohnarbeiten durch Bauhelfer/-in
 der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst 
      sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- 
     und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und 
      lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, 
  Wagnis und Gewinn.

         10,00 h ......................... .........................
    

    

            Summe 024.006.001. Stundenlohnarbeiten - Arbeitskr.. .........................

    

         Summe 024.006. Stundenlohnarbeiten .........................

    

         Summe 024. Fliesenarbeiten .........................
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     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

        LV  300_024_1

      024. Fliesenarbeiten .........................
    

            Summe LV 300_024_1 Fliesenarbeiten  .........................

      Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus  .........................  EUR

        in Höhe von 19,00 %  .........................  EUR

    .........................  EUR
    

    Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 47

        Druckdatum:    Seite: 47 von 47


