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310. Baustelleneinrichtung

Es gelten unter anderem die nachfolgenden Regelwerke in der
zur Zeit dieser Ausschreibung gultigen Fassung:

- DIN 18300 - Allgemeine Technischen Vertrags-bedingungen
(ATV), Erdbau,

- DIN 18320 - Landschaftsbauarbeiten

- DIN 18196 - ATV, Klassifikation von Bodenarten,

- DIN 18915 - Vegetationstechnik im Landschaftsbau -
Bodenarbeiten,

- DIN 18917 - Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Rasen
und Saatarbeiten

- DIN 18918 - Vegetationstechnik im Landschaftsbau -
Ingenieurbiologische Sicherungsbauweisen - Sicherungen
durch Ansaaten, Bepflanzungen, Bauweisen mit lebenden und
nicht lebenden Stoffen und Bauteilen, kombinierte Bauweisen

- DIN 18920 - Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Schutz
von Baumen, Pflanzenbestdnden und Vegetationsflachen bei
Baumalnahmen.

- DIN 4124 - Baugruben und Graben - Bdschungen, Verbau,
Arbeitsraumbreiten,

- DIN EN ISO 14688-1 - Geotechnische Erkundung und
Untersuchung - Benennung, Beschreibung und Kilassifizierung
von Boden,

- DIN EN 1610 - Verlegung und Prufung von Abwasserleitungen
und -kanélen

- DIN EN 1916 - Rohre und Formsticke aus Beton,
Stahlfaserbeton und Stahlbeton

- DIN EN 1916 - Rohre und Formsticke aus Beton,
Stahlfaserbeton und Stahlbeton fir Abwasserleitungen und
-kanale

- DIN EN 295 - Steinzeugrohrsysteme fiir Abwasserleitungen
und -kanéle

- Eurocode 7 (EC7) - Geotechnische Bemessung,

- FLL - Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung und
Landschaftsbau; Empfehlungen fiir Baumpflanzungen
(Erdsubstrat etc.)

- R SBB - Richtlinien zum Schutz von B&umen und
Vegetationsbestanden bei Baumalinahmen

- ZTV EW - StB - Zusétzliche technische
Vertragsbedingungen und Richtlinien fir den Bau von
Entwasserungseinrichtungen im Stralenbau

- ZTVE-StB - Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen fur
Erdarbeiten im Straflenbau,

- ZTV A - StB - Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen
und Richtlinien fir Aufgrabungen in Verkehrsflachen

- TL BuB E-StB - Technische Lieferbedingungen fir Béden
und Baustoffe im Erdbau des StralRenbaus,

- ZTV La-StB - Zuséatzliche technische Vertragsbedingungen ...
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310.1.

310.1.1.

310.1.1.10.

Landschaftsbau
- Ersatzbaustoffverordnung / BBodSchV,
- Richtlinien der Stadt Dortmund im StraBenbau.

Einrichtungen
Einrichtungen fiir den Auftragnehmer (AN)

Es gelten unter anderem die nachfolgenden Regelwerke in der
zur Zeit dieser Ausschreibung gultigen Fassung:

- DIN 18300 - Allgemeine Technischen Vertrags-bedingungen
(ATV), Erdbau,

- DIN 18196 - ATV, Klassifikation von Bodenarten,

- DIN 4124 - Baugruben und Graben - Boschungen, Verbau,
Arbeitsraumbreiten,

- DIN EN ISO 14688-1 - Geotechnische Erkundung und
Untersuchung - Benennung, Beschreibung und Klassifizierung
von Boden,

- DIN EN 1610 - Verlegung und Priifung von Abwasserleitungen
und -kanélen

- DIN EN 1916 - Rohre und Formstlicke aus Beton,
Stahlfaserbeton und Stahlbeton

- DIN EN 1916 - Rohre und Formstlicke aus Beton,
Stahlfaserbeton und Stahlbeton flir Abwasserleitungen und
-kanale

- DIN EN 295 - Steinzeugrohrsysteme fiir Abwasserleitungen
und -kanéle

- Eurocode 7 (EC7) - Geotechnische Bemessung,

-ZTV EW - StB - Zusétzliche technische
Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir den Bau von
Entwéasserungseinrichtungen im StralRenbau

- ZTVE-StB - Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen fir
Erdarbeiten im Straflenbau,

- ZTV A - StB - Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen
und Richtlinien fur Aufgrabungen in Verkehrsflachen

- TL BuB E-StB - Technische Lieferbedingungen fiir Béden
und Baustoffe im Erdbau des Stralenbaus,

- R SBB - Richtlinien zum Schutz von Baumen und
Vegetationsbestanden bei Baumalinahmen

- Ersatzbaustoffverordnung / BBodSchV,

- Richtlinien der Stadt Dortmund im StraBenbau.

DIN276_2018_12 591 Baustelleneinrichtung
Baustelle einrichten und vorhalten

Gerate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemaflen Durchflihrung der Bauleistung
erforderlich sind, auf die Baustelle bringen,

bereitstellen und betriebsfertig aufstellen,

einschlieBlich der dafiir notwendigen Arbeiten. Die
erforderlichen festen Anlagen herstellen. Bauburos,
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310.1.1.20.

310.1.1.35.

Unterkiinfte, Werkstatten, Lagerschuppen und
dergleichen, soweit erforderlich, antransportieren,
aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser- und
Fernmeldeanschlufd und dgl. fir die Baustelle, soweit
erforderlich, herstellen. Bei Bedarf sind Zufahrtswege
zur Baustelle sowie Lagerplatze, sonstige
Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich
anzulegen. Mutterbodenarbeiten und Beseitigung des
Aufwuchs fir die Baustelleneinrichtung, soweit
erforderlich, werden nicht besonders verguitet. Weitere
Flachen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfiigung
gestellten Flachen nicht ausreichen. Die Kosten fur
Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Gerate,
Anlagen und Einrichtungen einschliellich Mieten, Pacht,
Gebuhren und dergleichen sind nicht in diese Pauschale,
sondern in die Einheitspreise der betr. Teilleistungen
einzurechnen. Die Pauschale umfalt die Verglitung der
Baustelleneinrichtung fur alle Bauleistungen. Zahlungen
auf die Baustelleneinrichtung werden im Verhaltnis der
erbrachten Teilleistung zur Gesamtleistung gewahrt.

1,00 St

DIN276_2018 12 591 Baustelleneinrichtung
Baustelle raumen

Baustelle von allen Geraten, Anlagen, Einrichtungen
raumen. Genutze Flache und Wege entsprechend dem
urspringilichen Zustand unter Wahrung der
landwirtschaftlichen Belange ordnungsgemaf herrichten.
Verunreinigungen beseitigen.

1,00 St

DIN276_2018 12 591 Baustelleneinrichtung
Bestandsaufnahme Istzustand und Erstellung Deckenbuch/-h6henplan
Folgende Leistungen sind zu erbringen:

Der Auftragnehmer besorgt und tragt die Kosten fir die
Unterlagen, die zur Vorbereitung und als Grundlage des
Aufmales bei den o6ffentlichen Dienststellen zu erwerben sind.
Der Bestand der Straflen und Nebenanlagen wie Bord- und
Rinnenanlagen, Abdeckungen und Sinkkasten sind mit cm-
Genauigkeit in Lage und H8he unter Anschluld an das amtliche
Aufnahmepunktfeld und Hohenfestpunktfeld kontrolliert
aufzunehmen und im System ETRS89/UTM zu koordinieren.
Das Ergebnis der Bestandsaufnahme des Istzustandes ist als
Grundlage fur eine Deckenbuch/Deckenhdhenplan zu
verwenden und ist zu einer Zeichnungsdatei vollstandig
aufzubereiten und im DFX-Format oder DWG(ACAD 2000) und
PDF-Format auf digitalem Datentrager (CD-ROM, DVD oder
glw.) dem Auftraggeber zur Verfugung zu stellen. Durch den AN
wird ein Deckenbuch/-héhenplan als Grundlage fir die
Asphaltarbeiten erstellt und ist dem AG 14 Tage vor Baubeginn
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zur Prifung und Freigabe vorzulegen.
Die zweimalige Uberarbeitung der Planunterlagen nach Prifung
durch den AG ist einzukalkulieren.
1,00 psch
Summe 310.1.1. Einrichtungen fiir den Auftragne.. @~ e,
Summe 310.1. Einrichtungen
310.2. Bauschilder
310.2.1. Bauschilder
1. Bauschild nach Angabe des AG anfertigen, incl.
Plandarstellung, Rickseite weil3.
2. Bauschild anfahren und standsicher nach statischen
Erfordernissen aufstellen, einschliel3lich aller
erforderlichen Nebenarbeiten und Aufstelleinrichtungen.
3. Bauschild unterhalten und saubern.
4. Nach Beendigung der Baumafinahme das Bauschild
einschliellich aller Aufstelleinrichtungen abbauen und
entsorgen. Evtl. anfallende Annahmekosten sind
einzurechnen.
5. Genutzte Flache wieder herstellen.
6. Abrechnung: 80% der Leistung werden zu Beginn der
Baumalnahme , die restlichen 20% am Ende der
Baumalnahme vergutet.
310.2.1.15. DIN276_2018_12 591 Baustelleneinrichtung

Bauschild, 1,0 * 1,5 m
Bauschild anfertigen, anfahren, aufstellen und abbauen.
GrolRe des Bauschildes: 1,0 m * 1,5 m.

Summe 310.2.1. Bauschilder

Summe 310.2. Bauschilder
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315. Verkehrssicherung / -flihrung

Es gelten unter anderem die nachfolgenden Regelwerke in der
zur Zeit dieser Ausschreibung gultigen Fassung:

- DIN 18300 - Allgemeine Technischen Vertrags-bedingungen
(ATV), Erdbau,

- DIN 18320 - Landschaftsbauarbeiten

- DIN 18196 - ATV, Klassifikation von Bodenarten,

- DIN 18915 - Vegetationstechnik im Landschaftsbau -
Bodenarbeiten,

- DIN 18917 - Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Rasen
und Saatarbeiten

- DIN 18918 - Vegetationstechnik im Landschaftsbau -
Ingenieurbiologische Sicherungsbauweisen - Sicherungen
durch Ansaaten, Bepflanzungen, Bauweisen mit lebenden und
nicht lebenden Stoffen und Bauteilen, kombinierte Bauweisen
- DIN 18920 - Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Schutz
von Baumen, Pflanzenbestanden und Vegetationsflachen bei
Baumalnahmen.

- DIN 4124 - Baugruben und Graben - Boschungen, Verbau,
Arbeitsraumbreiten,

- DIN EN ISO 14688-1 - Geotechnische Erkundung und
Untersuchung - Benennung, Beschreibung und Klassifizierung
von Boden,

- DIN EN 1610 - Verlegung und Priifung von Abwasserleitungen
und -kanélen

- DIN EN 1916 - Rohre und Formstlicke aus Beton,
Stahlfaserbeton und Stahlbeton

- DIN EN 1916 - Rohre und Formstlicke aus Beton,
Stahlfaserbeton und Stahlbeton flir Abwasserleitungen und
-kanale

- DIN EN 295 - Steinzeugrohrsysteme fiir Abwasserleitungen
und -kanéle

- Eurocode 7 (EC7) - Geotechnische Bemessung,

- FLL - Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung und
Landschaftsbau; Empfehlungen fiir Baumpflanzungen
(Erdsubstrat etc.)

- R SBB - Richtlinien zum Schutz von Baumen und
Vegetationsbestanden bei Baumalinahmen

-ZTV EW - StB - Zusatzliche technische
Vertragsbedingungen und Richtlinien fir den Bau von
Entwasserungseinrichtungen im Stralenbau

- ZTVE-StB - Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen fir
Erdarbeiten im Straflenbau,

- ZTV A - $tB - Zuséatzliche Technische Vertragsbedingungen
und Richtlinien fir Aufgrabungen in Verkehrsflachen

- TL BuB E-StB - Technische Lieferbedingungen fur Béden
und Baustoffe im Erdbau des StralRenbaus,

- ZTV La-StB - Zuséatzliche technische Vertragsbedingungen ...
Landschaftsbau

- Ersatzbaustoffverordnung / BBodSchV,

- Richtlinien der Stadt Dortmund im StraBenbau.
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- STVO - StralRenverkehrsordnung

- RSA - Richtlinen fir Sicherungen von Arbeitstellen
"Regelbeschilderungsplane”

- ZTV - SA - Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen
und Richtlinien fir Sicherungsarbeiten an

Arbeitsstellen an Stral3en

Wichtiger Hinweis bei StralRensperrungen:

Die Feuerwehr ist wegen der Nutzbarkeit der
Rettungswege 1 Tag vor Beginn und Beendigung einer
Umleitung, Teilsperrung oder Vollsperrung von Stral3en
hiertiber durch den Auftragnehmer per FAX ( 0231 / 845 -
2175 ) oder schriftlich ( Adresse: Stadt Dortmund, StA
37/2-2.2 -Feuerwehr- , Postfach, 44122 Dortmund ) zu
informieren. Das hierzu erforderliche Formular stellt

der Auftraggeber auf Anforderung dem Auftragnehmer zur
Verfligung. Bei postalischer Information ist eine
Zustelldauer von 3 Tagen zu berlcksichtigen.
Verkehrszeichen (VZ): retro-reflektierend

Warnleuchten : gelb oder rot

Provisorische Markierungen :

Material: selbstklebende Folie, retroreflektierend

Farbe: gelb

Haltbarkeitsklasse: P 6 nach TL-VM

Leitlinie : Breite 120 mm

Haltlinie: Breite 500 mm

315.1. Umleitung

1. Die Streckenfuhrungen der geplanten Umleitungen sind
der Baubeschreibung zu enthnehmen.

2. Die nachfolgend aufgefiihrten Elemente der
Umleitungen darfen nur mit einer "Verkehrlichen
Anordnung" von StA 66/2 eingerichtet werden.

3. Diese Anordnungen sind rechtzeitig bei StA 66/2 zu
beantragen. Kosten hierfir sind in die Positionen mit
einzukalkulieren.

4. Die einzelnen Elemente der Umleitung sind
standsicher aufzustellen / aufzubringen, vorzuhalten
zu unterhalten und nach Aufhebung der Umleitung
abzubauen / zu entfernen.

5. EinschlieBlich aller erforderlichen Standfufe,
Pfosten und Fundamente.

6. Beschadigte oder entfernte Elemente der Umleitung
sind zu ersetzen.

7. Die benutzten Flachen sind ordnungsgemaf wieder
herzustellen.
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315.1.1. Umleitung einrichten

1. Hierbei handelt es sich um die kompletten
Einrichtungen zur Verkehrsfiihrungen der geplanten
Umleitungen.

2. Hierzu z&hlen séamtliche Verkehrszeichen, Leitbaken,
Absperrschranken, Arbeitsstellenzaune, Warnleuchten und
provisorische Markierungen.

3. Darliber hinausgehende Mengen und andere Elemente
(z.B. LSA) werden gesondert vergltet.

4. Die Leistung gilt fur die gesamte Zeit der

Umleitung.

315.1.1.20. DIN276_2018_12 593 Sicherungsmaflinahmen
Umleitung groRer 5 km
Umleitung einrichten.
Lange der Umleitung' 'km.

Summe 315.1.1. Umleitung einrichten  ——

315.1.2. Verkehrszeichen (VZ) fiir Umleitung

Einzelne Elemente zur Einrichtung von Umleitungen.

315.1.2.10. DIN276_2018_12 593 Sicherungsmaflinahmen
VZ aufstellen und abbauen
Verkehrszeichen (VZ) fir Umleitungen aufstellen und
abbauen.
Typ: retro-reflektierend

10,00 St

315.1.2.20. DIN276_2018_12 593 Sicherungsmaflnahmen
Leitbaken aufstellen und abbauen
Leitbaken fur Umleitungen aufbauen und abbauen.
Incl. Warnleuchten.

10,00 St
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Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

315.1.2.30.

315.1.4.

315.1.4.10.

315.2.

DIN276_2018_12 593 Sicherungsmaflnahmen
Absperrschranken aufstellen

Absperrschranken zur Verkehrssicherung aufstellen und
abbauen.

Incl. Warnleuchten.

10,00 St

Summe 315.1.2. Verkehrszeichen (VZ) fiir Umleit..

Hinweistafeln fiir Umleitung

1. EinschlieRlich der erforderlichen
Aufstellvorrichtungen (Tonnen etc.) und aller
erforderlichen Arbeiten.

2. Die Hinweistafeln sind standsicher aufzustellen.

3. Beschadigte oder entfernte Verkehrs-Hinweistafeln
sind zu ersetzen.

4. Das Umsetzen der Hinweistafeln um bis zu 10 Meter
infolge des Baufortschritts, um Arbeiten im Bereich der
Hinweistafeln auszufiihren, ist einzurechnen.

5. Das mehrfahche Aufnehmen, Abfahren, Zwischenlagern,
Anfahren und Aufstellen der Hinweistafeln infolge
zeitweiliger Aufhebung der Umleitung ist einzurechnen.

DIN276_2018_12 593 Sicherungsmaflnahmen
Verkehrshinweistafeln 100 / 150 cm
Verkehrshinweistafel aufstellen und abbauen.
Gemal den Vorgaben des Auftraggebers herstellen.
GrofRe: 100 cm * 150 cm

10,00 St

Summe 315.1.4. Hinweistafeln fiir Umleitung

Summe 315.1. Umleitung

Verkehrssicherung

1. Dient der Verkehrsfiihrung und Verkehrssicherheit
innerhalb der Baustelle und des Arbeitsstellenbereiches
/ Baubereiches.

2. Dient nicht der Arbeitssicherheit innerhalb des fiir
den offentlichen Verkehrs unzuganglichen

Druckdatum:
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Baustellenbereiches.

3. Die nachfolgend aufgefuhrten Elemente der
Verkehrssicherheit durfen nur mit "Verkehrlicher
Anordnung" von StA 66/2 eingerichtet werden.

4. Diese Anordnungen sind rechtzeitig bei StA 66/2 zu
beantragen. Kosten hierfir sind in die Positionen mit
einzukalkulieren.

5. Die einzelnen Elemente der Verkehrssicherung sind
standsicher aufzustellen / aufzubringen, vorzuhalten,
zu unterhalten und nach Aufhebung der BaumalRhahme
abzubauen / zu entfernen.

6. EinschlieBlich aller erforderlichen StandfiiRe,
Pfosten und Fundamente.

7. Beschadigte oder entfernte Elemente der
Verkehrssicherung sind zu ersetzen.

8. Die benutzten Flachen sind ordnungsgemaf wieder
herzustellen.

315.2.1. Verkehrssicherung

1. Hierbei handelt es sich um die kompletten

Einrichtungen zur Verkehrsfiihrung und

Verkehrssicherheit innerhalb der Baustelle und des
Arbeitsstellenbereiches / Baubereiches .

2. Grundlage sind die der Baubeschreibung beiliegenden
"Regelbeschilderungsplane" RSA oder des der Auschreibung
beigefiigten Verkehrssicherungskonzeptes.

Abweichungen vom beigefligten Verkehrssicherungskonzept
sind dem AG vor der Beantragung bei der Verkehrsbehdrde
unverzlglich mitzuteilen.

3. Hierzu zahlen samtliche Verkehrszeichen, Leitbaken,
Absperrschranken, Arbeitsstellenzaune, Warnleuchten und
provisorische Markierungen.

3. Daruber hinausgehende Mengen und andere Elemente
(z.B. LSA) werden gesondert vergltet.

4. Die Leistung gilt fir die gesamte Zeit der

Baumallnahme.

315.2.1.10. DIN276_2018_12 593 Sicherungsmalinahmen
Verkehrssicherung einrichten und raumen
Verkehrssicherung und Verkehrsfiihrung innerhalb der
Baustelle einrichten und rdumen.

Anmerkung:

Wird fir die Abwicklung der Verkehrssichung ein externer
Verkehrssicherheitsdienstleister beauftragt, so sind die
Vorgaben des Tiefbauamtes (RSA Regelblatter oder

Druckdatum: Seite: 13 von 87
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR
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in EUR

315.2.2.

315.2.2.10.

315.2.2.30.

Verkehrskonzept) sowie die Geschaftsanschrift und die
Mailadresse des stadtischen Bauuberwachers dem zustandigen
Verkehrssicherer zu Ubermitteln.

Summe 315.2.1. Verkehrssicherung

Verkehrszeichen (VZ) zur Verkehrssicherung

Hierbei handelt sich um einzelne Elemente fir die
Baustellensicherung.

Versetzen der Verkehrszeichen etc.:

1. Als Versetzen gilt nicht das zeitweilige Umstellen

der Elemente infolge der Arbeiten durch den
Auftragnehmer. Beispiel: Umstellen eines VZ oder einer
Bake, damit ein Arbeitsgerat in den Baustellenbereich
einfahren kann.

2. Versetzen ist das dauerhafte Umsetzen der Elemente
der Baustellensicherung infolge des Arbeitsfortgangs
der Baumafinahmen in einen neuen Arbeitsbereich
/-abschnitt.

3. Das Versetzen bedarf einer "Verkehrlichen Anordnung”
von StA 66/2.

4. Diese Anordnungen sind rechtzeitig bei StA 66/2 zu
beantragen.

5. Die VZ sind standsicher mit ausreichenden Gewichten
aufzustellen.

DIN276_2018_12 593 Sicherungsmalnahmen
VZ aufstellen und abbauen

Verkehrszeichen (VZ) fur Verkehrssicherung aufstellen
und abbauen.

Typ: retro-reflektierend

1,00 St

DIN276_2018_12 593 Sicherungsmalinahmen
Leitbaken aufstellen

Leitbaken zur Verkehrssicherung aufstellen und abbauen.
Incl. Warnleuchten.

Druckdatum:
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315.2.2.40.

315.2.2.50.

315.2.2.60.

315.3.

315.3.1.

DIN276_2018_12 593 Sicherungsmaflnahmen
Leitbaken versetzen

Leitbaken zur Verkehrssicherung versetzen.

Incl. Warnleuchten.

1,00 St

DIN276_2018_12 593 Sicherungsmalinahmen
Absperrschranken aufstellen

Absperrschranken zur Verkehrssicherung aufstellen und
abbauen. Incl. Warnleuchten.

1,00 St

DIN276_2018_12 593 Sicherungsmaflnahmen
Absperrschranken versetzen

Absperrschranken zur Verkehrssicherung versetzen.
Incl. Warnleuchten.

Summe 315.2.2. Verkehrszeichen (VZ) zur Verkeh..

Summe 315.2. Verkehrssicherung

Sonstige Sicherungen
Abdeckungen / FuBgéngerbriicken

Die FulRgangerbriicken und befahrbaren Abdeckungen sind
anzufahren, aufzustellen und nach Ende der Erfordernis
aufzunehmen und abzufahren.

Die Herstellung und nach Ende der Erfordernis, der
Ruckbau der erforderlichen Zuwegung, Anrampung und der
Auflagerausbildung aus STS 0/45 mm ist einzurechnen.
Fullgangerbriicken Uber den Graben mit einer Nutzweite
von 125 cm herstellen, vorhalten und beseitigen.

Auflager aus naturlicher Gesteinskérnung 0/45 mm.
Einschlie3lich aller Nebenarbeiten.

Versetzen der Abdeckungen / Fuldgangerbriicken:

1. Als Versetzen gilt nicht das zeitweilige Umstellen

der Elemente infolge der Arbeiten durch den
Auftragnehmer. Beispiel: Umstellen der Elemente, damit
ein Arbeitsgerat in den Baustellenbereich einfahren

kann.

2. Versetzen ist das dauerhafte Umsetzen der Elemente
der Baustellensicherung infolge des Arbeitsfortgangs

Druckdatum:
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

315.3.1.20.

315.3.1.40.

der Baumaflnahmen in einen neuen Arbeitsbereich
/-abschnitt.

DIN276_2018_12 593 Sicherungsmaflinahmen
Befahrbare Abdeckungen

Befahrbare Abdeckung der Baugrube aufstellen.
Verkehrslast: SLW 60

Der statsicher Nachweis ist zu fiihren und dem AG zur
Verfligung zu stellen.

Abrechnung: Abgedeckte Flache der Baugrube ohne die
seitlichen Auflager.

100,00 m?

DIN276_2018_12 593 Sicherungsmalinahmen
Befahrbare Abdeckungen versetzen

Befahrbare Abdeckung der Baugrube versetzen.

Der statische Nachweis ist zu filhren und dem AG zur
Verfligung zu stellen.

Abrechnung: Abgedeckte Flache der Baugrube ohne die
seitlichen Auflager.

100,00 M2 e s
Summe 315.3.1. Abdeckungen / FuBgangerbriicken e
Summe 315.3. Sonstige Sicherungen  L——
Summe 315. Verkehrssicherung / -flihrung s

Druckdatum:
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320. ErschlieBungsarbeiten und Annahmekosten

Es gelten unter anderem die nachfolgenden Regelwerke in der
zur Zeit dieser Ausschreibung gultigen Fassung:

- DIN 18300 - Allgemeine Technischen Vertrags-bedingungen
(ATV), Erdbau,

- DIN 18328 - Aufbruch- und Rickbauarbeiten von
Verkehrsflachen,

- DIN 18196 - ATV, Klassifikation von Bodenarten,

- DIN 4124 - Baugruben und Graben - Bdschungen, Verbau,
Arbeitsraumbreiten,

- DIN EN ISO 14688-1 - Geotechnische Erkundung und
Untersuchung - Benennung, Beschreibung und Kilassifizierung
von Boden,

- DIN EN 1610 - Verlegung und Priifung von Abwasserleitungen
und -kanélen

- DIN EN 1916 - Rohre und Formstlicke aus Beton,
Stahlfaserbeton und Stahlbeton

- DIN EN 1916 - Rohre und Formstlicke aus Beton,
Stahlfaserbeton und Stahlbeton flir Abwasserleitungen und
-kanale

- DIN EN 295 - Steinzeugrohrsysteme fiir Abwasserleitungen
und -kanéle

- Eurocode 7 (EC7) - Geotechnische Bemessung,

-ZTV EW - StB - Zusatzliche technische
Vertragsbedingungen und Richtlinien fir den Bau von
Entwéasserungseinrichtungen im StralRenbau

- ZTVE-StB - Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen fir
Erdarbeiten im Straflenbau,

- ZTV A - StB - Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen
und Richtlinien fur Aufgrabungen in Verkehrsflachen

- TL BuB E-StB - Technische Lieferbedingungen fiir Béden
und Baustoffe im Erdbau des Stralenbaus,

- R SBB - Richtlinien zum Schutz von Baumen und
Vegetationsbestanden bei Baumalinhahmen

- Ersatzbaustoffverordnung / BBodSchV,

- Richtlinien der Stadt Dortmund im StraBenbau.

Allgemeine Hinweise zur Aufnahme und Verwertung von
Baustoffen:
1. Definition Oberbauschichten in Fahrbahnen, Gehwegen,
Parkstreifen etc.
Zu den Oberbauschichten zahlen die oberen festen
Schichten aus Asphalt, Beton und Betonwerksteinen sowie
die zugehdrigen Randanlagen. Die darunter liegenden
Oberbauschichten werden als Boden betrachtet und
dementsprechend unter 330. ff aufgefihrt.
2. Dicke der Oberbauschichten
Die vom AG ermittelte Dicke der Oberbauschichten ergibt
sich aus dem beigefiigten Gutachten zur

Druckdatum:
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Bestandserfassung. Die Anzahl und die Dicken der einzelnen
Asphaltschichten sind der Baubeschreibung unter Pkt. 8.01.
und dem den Ausschreibungsunterlagen beigefligten
Gutachten zu entnehmen.

3. ProfilgemaRer Aushub

Der Aushub hat profilgemaR entsprechend der Vorschriften
und der stadtischen Vorgaben zu erfolgen.

4. Abrechnung

Die Vergutung aller Aushubpositionen erfolgt nach Aufmald
im Abtrag. Die entstehende Oberflache nach Abtrag ist zu
kontrollieren und dokumentieren. Die Abrechnung erfolgt
mittels Querprofilen oder nach Absprache mit dem AG vor
Beginn der Aushubarbeiten.

5. Annahmestelle

Die Annahmestelle ist dem AG 14 Tage vor Abfuhr
(ausgenommen Teer) schriftlich zu benennen.

6. Mehraufwand fiir das Lésen im Bereich von Hindernissen
Der Mehraufwand fir das Lésen und Aufnehmen der
Aushubmassen entlang angrenzender Gebaude, auch unter
Vordachern und im Bereich von Hindernissen wie z.B.
Abzweigkasten, Randbefestigungen, Winkelstltzen,
Schachte und Einbauten aller Art sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

7. Mehrkosten fur die separate und abschnittsweise
Aufnahme

Mehrkosten fir das separate und abschnittsweise Losen,
Aufnehmen, Zerkleinern und Transportieren von
unterschiedlich verwertbaren Aushubmassen werden nicht
gesondert vergutet und sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

8. Aufnahme brauchbarer Materialien

Die gesonderte Aufnahme brauchbarer Materialien wie
Bordsteine, Pflaster, etc. wird nach den entsprechenden
Aufnahmepositionen vergitet und von der Gesamtmasse
abgezogen.

9. Teer- und asbesthaltige Asphaltschichten

Vorhandene teer- und asbesthaltige Fahrbahnschichten sind
gesondert aufzunehmen und von der Gesamtmasse "Vorh.
Oberbauschichten in Fahrbahnen etc. aufnehmen”
abzuziehen.

10. Wiegekarten / Entsorgung- / Verwertungsnachweise
Wiegekarten / Entsorgungs- / Verwertungsnachweise der
abgefahrenen Aushubmassen sind den betreffenden
Rechnungen beizufligen.

11. Fachgerechte Entsorgung / Verwertung

Kosten fiir die fachgerechte Vorgehensweise geman
Ersatzbaustoffverordnung / BBodSchV (z. B. Beprobung,
Zwischenlagerung und daraus resultierende Wartezeiten)
sind in die Aushubpositionen einzukalkulieren. Der AG stellt
keinen Zwischenlagerplatz zur Verfigung.

Druckdatum:
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in EUR
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in EUR

320.2.

320.2.1.

320.2.1.20.

320.2.1.40.

320.3.

320.4.

Annahmekosten

1. Annahmekosten bei einer Recycling-Anlage.

2. Die Annahmekosten gelten fir alle Gewerke.

3. Samtliche Leistungspositionen aller Leistungsbicher

, bei denen die Annahmkosten gesondert vergutet werden,
beziehen sich auf die nachfolgenden Positionen.

Annahmekosten fiir alle Gewerke / Leistun

1. Als Kontrollnachweis sind dem Auftraggeber taglich
Wiegekarten vorzulegen.

2. Der Soll-Ist-Vergleich wird mittels der Wiegekarten
durchgefiihrt.

3. Die Recycling-Anlage ist dem Auftrageber 14 Tage vor
Abfuhr schriftlich zu nennen.

DIN276_2018_12 596 Materialentsorgung
Annahmekosten (Erl6s) fiir Asphalt

Annahmekosten fir aufgenommene Asphaltschichten und fir
aufgenommenes Asphaltfrdsgut . Umrechnungsfaktor 2,5
to/m3.

Bei Rickvergitungen (Erlés) des aufgenommenen
Asphaltfrasgutes bei Asphaltmischwerken ist der
Einheitspreis mit negativem Vorzeichen anzugeben!

1.700,00 to .,

DIN276_2018 12 596 Materialentsorgung
Annahmekosten fiir Beton

Annahmekosten fur aufgenommenen Beton. (
Umrechnungsfaktor 2,4 t/m?)

800,00 to .,

Summe 320.2.1. Annahmekosten fiir alle Gewerke ..

Summe 320.2. Annahmekosten

Baugelédnde freilegen

Bewuchs entfernen

Druckdatum:
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320.4.2.

320.4.2.10.

320.5.

320.5.3.

320.5.3.25.

Hecke roden

DIN276_2018_12 579 Sonstiges zu KG 570

Hecken unter 2 m roden

Hecken bis 2,0 m hoch einschliellich der Wurzelstocke
roden, aufladen und entsorgen. Die Annahmekosten sind
einzurechnen.

Summe 320.4.2. Hecke roden

Summe 320.4. Bewuchs entfernen

Befestigung der Fahrbahnen, Parkstreifen
Frasen von Asphaltschichten in Fahrbahne

Grundsatze:

1. Zur besseren Wiederverwertung des anfallenden
Asphaltfrésgutes sind die Asphalt- oder
Gulasphaltschichten schichtweise zu frasen.

2. Das dabei gewonnene Asphaltfrasgut der jeweiligen
Schicht muf3 zur Verwertung sortenrein sein.

3. Die Anzahl und die Dicken der einzelnen Schichten
sind der Baubeschreibung unter Pkt. 8.01. und dem den
Ausschreibungsunterlagen beigeflgten Gutachten zu
entnehmen.

4. Die Frasflache ist besenrein zu sdubern.

5. Das anfallende Fras- und Kehrgut ist aufzuladen,
abzufahren und einer Wiederverwertung zuzufiihren.

6. Die Annahmekosten / Erlése / Riickvergitungen werden
gesondert abgerechnet.

7. Die Behinderungen beim Frasen werden gesondert
vergutet. Jedoch nicht je Frasschicht, sondern jeweils
nur einmal fir den gesamten Asphaltoberbau.

8. Bei Nachteinséatzen ist die Komunikation zwschen Frase und
LKW mittels Signalhorn zu unterlassen. In dieser Zeit ist der
Austausch mit Lichtzeichen, Funkverbindung o0.&.
durchzufihren.

DIN276_2018_12 594 AbbruchmaRnahmen
Asphalt bis 15 cm schichtweise frasen
Asphaltschichten mit einer Gesamtdicke bis 15 cm
schichtweise frasen.

Druckdatum:
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320.5.3.40.

320.5.4.

320.5.4.5.

320.5.5.

Die Anzahl und die jeweiligen Dicken der vorhandenen
Asphaltschichten sind der Baubeschreibung und dem
beigefiigten Gutachten zu entnehmen.

6.500,00 m?

DIN276_2018_12 594 Abbruchmalnahmen
Behinderungen beim Frasen

Behinderungen beim Frasen durch Einbauten wie
Schachtabdeckungen, StralRenablauf-Aufsatze, Abdeckungen
von Abzweigkasten, Hydranten- und Schieberkappen in der
Frasflache. Zulage zu den Fraspositionen; dort werden

die Einbauten Ubermessen.

100,00 Stk ..ccooiiiiiiiee

Summe 320.5.3. Frasen von Asphaltschichten in ..

Teerbeldge in Fahrbahnen aufnehmen

Pechhaltige Straflenbeldge (Mischmakadam) getrennt von
anderen Materialien I6sen, bis auf 60 cm zerkleinern,

laden und zum Zwischenlager in der Westererbenstralle
abfahren. Die Annahmekosten Ubernimmt der Auftraggeber.
Die Gesamtstarke der teerhaltigen Stoffe ist wahrend

der Losearbeit laufend zu Gberwachen und festzustellen.
Der Nachweis Uber die Entsorgung ist durch Wiegekarten
zu erbringen und taglich der Baulberwachung vorzulegen.
Da es sich um einen Gberwachungsbedirftigen Abfall
handelt bendtigt der Beférderer eine Genehmigung.

DIN276_2018_12 594 AbbruchmaRnahmen
Teerbelédge auf Schotter bis 15 cm aufnehmen
Pechhaltige Stralenbelage (Mischmakadam) einschlief3lich
des teerdurchtrankten Schottermaterials bis 15 cm dick
aufnehmen, aufladen und abfahren.

5.000,00 m?

Summe 320.5.4. Teerbeldge in Fahrbahnen aufneh..

Trennschnitte durch Asphalt in Fahrbah

Trennschnitt durch Asphaltschichten und Guf3asphalt mit
Bitumen oder Teer als Bindemittel in Geraden und Kurven
entsprechend der neuen Linienfiihrung senkrecht und

Druckdatum:
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in EUR

320.5.5.15.

320.5.7.

320.5.7.10.

320.6.

320.6.1.

geradlinig mit einer NaRschneidmaschine herstellen. Das
anfallende Material aufladen und entsorgen . Die
Annahmekosten sind einzurechnen.

DIN276_2018 12 594 Abbruchmalinahmen
Trennschnitt in Asphalt bis 15 cm

Trennschnitt durch Asphaltschichten bis 15 cm tief
herstellen.

100,00 m

Summe 320.5.5. Trennschnitte durch Asphalt ..

Fahrbahnbefestigung aus Betonwerksteinen aufnehmen

DIN276_2018_12 594 Abbruchmalnahmen
Betonsteinpflaster aller Art aufnehmen und lagern
Betonpflaster aller Art und Grofie aufnehmen, saubern
und seitlich lagern. Das unbrauchbare Material und die
Sandbettung aufnehmen, aufladen und entsorgen . Die
Annahmekosten werden gesondert ergutet.

Summe 320.5.7. Fahrbahnbefestigung aus Betonwe..

Summe 320.5. Befestigung der Fahrbahnen, Par..

Befestigung der Geh- und Radwege
vorh. Oberbau der Gehwege aufnehmen

Aushub der Gehwege, Platze und Radwege etc. herstellen.

Hinweise zu den Aushubpositionen:

1. Vorhandene Oberbauschichten aus Asphalt, Beton oder
Betonwerksteinen aller Art einschlielich der Randanlagen
und deren Fundamente, in unterschiedlichen Dicken
profilgeman Iésen, laden und abfahren.

2. Die Annahmekosten werden gesondert vergutet.

3. Die Transportkosten sind in der jeweiligen
Aufnahmeposition einzurechnen.

4. Die gesonderte Aufnahme brauchbarer Materialien wie

Druckdatum:
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Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

320.6.1.10.

320.6.2.

320.6.2.10.

320.6.4.

5. Bordsteine, Pflaster, etc. wird nach den entsprechenden
Aufnahmepositionen vergitet und von der Gesamtmasse
abgezogen.

DIN276_2018_12 594 AbbruchmaRnahmen
Gehwegbefestigung aufnehmen

Vorhandener Oberbau der Gehwege, Platze und Radwege etc.
aus Asphalt, Beton und Betonwersteinen aller Art, sowie
Bordsteine und Bordrinnen einschlief3lich der Fundamente, in
unterschiedlichen Dicken profilgemaf I6sen, laden und
abfahren. Die aufgenommenen Materialien sind zu einer
Verwertungsstelle abzufahren. Die Annahmekosten werden
gesondert vergutet. Auf die erforderliche sorgfaltige Trennung
zu den Anschuttungen / Bdden wird hingewiesen.

Summe 320.6.1. vorh. Oberbau der Gehwege aufne..

Gehwegbefestigung aus Asphalt

DIN276_2018 12 594 Abbruchmaflinahmen
Gehwegbefestigung aus Asphalt bis 8 cm aufnehmen
Geh- und Radwegbelag aus Asphalt bis 8 cm dick
aufbrechen, aufladen und entsorgen. Die Annahmekosten
werden gesondert vergutet.

10,00 m>

Summe 320.6.2. Gehwegbefestigung aus Asphalt

Trennschnitt von Asphalt im Gehwegberei

Trennschnitt durch Asphaltschichten und Gufasphalt mit
Bitumen oder Teer als Bindemittel in Geraden und Kurven
entsprechend der neuen Linienflihrung senkrecht und
geradlinig mit einer Nalischneidmaschine herstellen. Das
anfallende Material aufladen und entsorgen . Die
Annahmekosten sind einzurechnen.

Druckdatum:
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

320.6.4.20.

320.7.

320.7.1.

320.7.1.5.

DIN276_2018 12 594 Abbruchmaflinahmen
Trennschnitt von Asphalt bis 10 cm herstellen
Trennschnitt im Gehwegbereich durch Asphaltschichten im
Mittel 10 cm tief herstellen.

Summe 320.6.4. Trennschnitt von Asphalt im ..

Summe 320.6. Befestigung der Geh- und Radwege

Randanlagen und Schlitze
Schlitze im Oberbau herstellen

Allgemeine Hinweise:
1. Béden / Anschiittungen in Schlitzen, getrennt nach den
vorgegebenen Homogenbereichen profilgemaf I6sen und
laden.
2. Transport- und Annahmekosten der Béden und
Anschittungen werden nicht gesondert vergtitet. Das
aufgenommene Material geht in das Eigentum des AN Uber.
Der AN ist verpflichtet, die fachgerechte Verwertung gemaf
Ersatzbaustoffverordnung / BBodSchV vorzunehmen.
3. Die anzunehmenden Schichtdicken der Homogenbereiche
ergeben sich aus dem beigefiigten Bestandsgutachten.
4. Mehrkosten flr das separate und abschnittsweise
Aufnehmen, Zerkleinern und das getrennte, seitliche
Lagern der unterschiedlichen Aushubmassen werden nicht
gesondert vergutet.
5. Der Arbeitsraum ist nach dem Versetzen der Randanlagen
zu verfullen.

DIN276_2018 12 594 Abbruchmaflinahmen

Schlitze im Asphaltoberbau, 50 cm breit, herstellen
Schlitz im Oberbau einschlieRlich der Asphaltschichten
mit einer Breite von 50cm und einer mittleren Tiefe von
30 cm flr das Setzen der Bordsteine und Rinnenbahnen
héhengerecht herstellen einschlieRlich Nachverdichten
des Oberbaumateriales. Das Herstellen der Trennschnitte
im Asphalt in Geraden und Kurven mit einer
NafRschneidemaschine ist einzurechnen.

Der aufgenommene Asphaltoberbau ist einer Recyclinganlage
zuzufiihren, die Annahmekosten werden gesondert vergtitet. Die
Kosten fur die Abfuhr werden nicht gesondert vergutet.

Druckdatum:
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Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

320.7.1.10.

320.7.2.

320.7.2.5.

320.7.2.10.

Der darunterliegende Aushub geht ins Eigentum des AN Uber.

2.000,00 m

DIN276 2018 12 594 Abbruchmaflinahmen

Schlitze im Asphaltoberbau, 70 cm breit, herstellen
Schlitz im Oberbau einschlieRlich der Asphaltschichten
mit einer Breite von 70cm und einer mittleren Tiefe von
40 cm fir das Setzen der Bordsteine und Rinnenbahnen
hdhengerecht herstellen einschliellich Nachverdichten
des Oberbaumateriales. Das Herstellen der Trennschnitte
im Asphalt in Geraden und Kurven mit einer
NafRschneidemaschine ist einzurechnen.

Der aufgenommene Asphaltoberbau ist einer Recyclinganlage
zuzufiihren, die Annahmekosten werden gesondert vergltet. Die
Kosten fiir die Abfuhr werden nicht gesondert vergutet.

Der darunterliegende Aushub geht ins Eigentum des AN uber.

500,00 m

Summe 320.7.1. Schlitze im Oberbau herstellen

Borde aufnehmen

DIN276_2018_12 594 Abbruchmalnahmen

Borde A2 bis A 5, H,R,F aufnehmen und entsorgen
Bordsteine der GroRen A2-A5 gemals der DIN 482
(Naturbordstein) und Bordsteine der Formen H,R und F
gemalf der DIN 483 (Betonbordsteine) mit Betonfundament
aufnehmen, aufladen und entsorgen. Die Annahmekosten
werden gesondert vergutet.

20,00 m

DIN276_2018_12 594 AbbruchmaRnahmen

Borde A2 bis A 5, H,R,F aufnehmen und lagern
Bordsteine der GroRen A2-A5 gemals der DIN 482
(Naturbordstein) und Bordsteine der Formen H,R und F
gemalf der DIN 483 (Betonbordsteine) mit Betonfundament
aufnehmen, sdubern und innerhalb der Baustelle lagern.

Druckdatum:
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Das unbrauchbare Material und das Betonfundament
aufnehmen und entsorgen. Die Annahmekosten werden
gesondert vergutet.
50,00 M s e
Summe 320.7.2. Borde aufnehmen L
320.7.3. Rinnen aufnehmen
320.7.3.20. DIN276_2018_12 594 AbbruchmaRnahmen
1-reihige Rinne aller Art aufnehmen und entsorgen
Einreihige Rinne- oder AbschluRbahn aus Natur- oder
Betonsteinen mit Betonfundament aufnehmen, aufladen und
entsorgen . Die Annahmekosten werden gesondert
vergutet.
1.200,00 M s e
320.7.3.25. DIN276_2018_12 594 AbbruchmalRnahmen
2-reihige Rinne aller Art aufnehmen und entsorgen
Zweireihige Rinne- oder AbschluBbahn aus Natur- oder
Betonsteinen mit Betonfundament aufnehmen, aufladen und
entsorgen . Die Annahmekosten werden gesondert
vergutet.
350,00 M s e
Summe 320.7.3. Rinnen aufnehmen L
Summe 320.7. Randanlagen und Schlitze @
320.8. StraBenausstattung beseitigen
320.9. Entwasserungseinrichtungen aufnehmen
320.9.4. StraBenablaufe abbrechen

Die einzurechnenden Leistungen umfassen:
1. den erforderlichen Bodenaushub sowie die Bodenabfuhr,
2. die Verflllung / Verdichtung des Arbeitsraumes mit
frostunempfindlichem Material,
3. den Verbau der Grabenwande.

Samtliche Annahmekosten sind einzurechnen.

Druckdatum:
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Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

320.9.4.10.

320.9.4.20.

320.9.5.

320.9.5.10.

320.9.5.30.

DIN276_2018 12 594 Abbruchmaflinahmen
StraBenablaufe komplett abbrechen

StralRenablaufe aller Art und Tiefen einschlief3lich der
Aufsatze abbrechen, aufladen und auf Kosten des AN
entsorgen.

Die AnschluBleitung bis zur ersten intakten Muffe freilegen, mit
einem der jeweiligen Rohrnennweite passenden
VerschluRdeckel abdichten und mit Beton C 12/15 ummanteln.

2,00 St

DIN276 2018 12 594 Abbruchmaflinahmen
StraBenablaufe teilweise abbrechen
StraRenablaufe aller Art und Tiefen einschliellich der
Aufsatze abbrechen, aufladen und auf Kosten des AN
entsorgen.

Die Abrechnung erfolgt nach steigenden Metern.

200 m

Summe 320.9.4. StraBenablaufe abbrechen

Aufsatze entsorgen

DIN276_2018 12 594 Abbruchmaflinahmen
Schachtabdeckung aufnehmen und entsorgen

Vorhandene Schachtabdeckung aller Art und jeglichen Materials
aufnehmen, aufladen und

entsorgen. Einschlielich aller erforderlichen Stemm-

und Nebenarbeiten. Die Annahmekosten sind einzurechen.

22,00 Stck .o

DIN276_2018_12 594 Abbruchmaflinahmen
StraBenablauf-Aufsatz aufnehmen und entsorgen
StralRenablauf-Aufsatz aller Art aufnehmen, aufladen und
entsorgen. Die erforderlichen Stemm- und Nebenarbeiten
sind einzurechnen. Die Annahmekosten sind einzurechnen.

24,00 Stck .o

Summe 320.9.5. Aufsatze entsorgen

Summe 320.9. Entwasserungseinrichtungen aufn..

Druckdatum:
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Summe 320. ErschlieBungsarbeiten und Annah.. e
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325. Begriinung

Es gelten unter anderem die nachfolgenden Regelwerke in der
zur Zeit dieser Ausschreibung gultigen Fassung:

- DIN 18300 - Allgemeine Technischen Vertrags-bedingungen
(ATV), Erdbau,

- DIN 18320 - Landschaftsbauarbeiten

- DIN 18196 - ATV, Klassifikation von Bodenarten,

- DIN 18915 - Vegetationstechnik im Landschaftsbau -
Bodenarbeiten,

- DIN 18917 - Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Rasen
und Saatarbeiten

- DIN 18918 - Vegetationstechnik im Landschaftsbau -
Ingenieurbiologische Sicherungsbauweisen - Sicherungen
durch Ansaaten, Bepflanzungen, Bauweisen mit lebenden und
nicht lebenden Stoffen und Bauteilen, kombinierte Bauweisen

- DIN 18920 - Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Schutz
von Baumen, Pflanzenbestdnden und Vegetationsflachen bei
Baumalnahmen.

- DIN 4124 - Baugruben und Graben - Bdschungen, Verbau,
Arbeitsraumbreiten,

- DIN EN ISO 14688-1 - Geotechnische Erkundung und
Untersuchung - Benennung, Beschreibung und Kilassifizierung
von Boden,

- DIN EN 1610 - Verlegung und Prufung von Abwasserleitungen
und -kanélen

- DIN EN 1916 - Rohre und Formsticke aus Beton,
Stahlfaserbeton und Stahlbeton

- DIN EN 1916 - Rohre und Formsticke aus Beton,
Stahlfaserbeton und Stahlbeton fir Abwasserleitungen und
-kanale

- DIN EN 295 - Steinzeugrohrsysteme fiir Abwasserleitungen
und -kanéle

- Eurocode 7 (EC7) - Geotechnische Bemessung,

- FLL - Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung und
Landschaftsbau; Empfehlungen fiir Baumpflanzungen
(Erdsubstrat etc.)

- R SBB - Richtlinien zum Schutz von B&umen und
Vegetationsbestanden bei Baumalinahmen

- ZTV EW - StB - Zusétzliche technische
Vertragsbedingungen und Richtlinien fir den Bau von
Entwasserungseinrichtungen im Stralenbau

- ZTVE-StB - Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen fur
Erdarbeiten im Straflenbau,

- ZTV A - StB - Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen
und Richtlinien fir Aufgrabungen in Verkehrsflachen

- TL BuB E-StB - Technische Lieferbedingungen fir Béden
und Baustoffe im Erdbau des StralRenbaus,

- ZTV La-StB - Zusatzliche technische Vertragsbedingungen ...
Landschaftsbau

- Ersatzbaustoffverordnung / BBodSchV,

- Richtlinien der Stadt Dortmund im StraBenbau.

Druckdatum:
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Allgemeine Hinweise zur Aufnahme und Verwertung von
Boden und Anschiittungen:

1. Definition Boden / Anschittungen

Zu Bdden / Anschittungen zahlen:

1.1 Alle Gebundenen und ungebundenen Oberbauschichten in
allen Verkehrsflachen unterhalb der Befestigung aus Asphalt,
Beton und Betonwerksteinen.

1.2 Alle anthropogenen Anschittungen und gewachsene /
umgelagerte Boden.

1.3 Bodenmaterial, Baggergut, Ersatzbaustoffe, Gemische nach
EBV.

Zur Vereinfachung wird nachfolgend der Begriff "Boden /
Anschittungen” fir die vorgennanten Materialien verwendet.

2. Separierte Aufnahme von Béden / Anschittungen

Alle Béden / Anschiittungen sind, soweit nicht anders
vorgegeben nach den Homogenbereichen des
Bestandsgutachtens separat aufzunehmen. Die Kosten hierfir
sind einzukalkulieren.

3. Homogenbereiche

Die Homogenbereiche sind dem Bestandsgutachten zu
entnehmen.

4. Dicke der Oberbau- / Bodenschichten

Die vom AG ermittelte Machtigkeit der Oberbau- /
Bodenschichten ergibt sich aus dem beigefugten Gutachten zur
Bestandserfassung.

5. ProfilgemalRer Aushub

Der Aushub hat profilgemaf entsprechend den Vorschriften und
der stadtischen Vorgaben zu erfolgen.

6. Abrechnung

Die Vergutung aller Aushubpositionen erfolgt nach Aufmaf im
Abtrag. Die entstehende Oberflache nach Abtrag ist zu
kontrollieren und dokumentieren. Die Abrechnung erfolgt mittels
Querprofilen oder nach Absprache mit dem AG vor Beginn der
Aushubarbeiten.

7. Annahmestelle

Bei der Abfuhr von Béden und Anschuttungen, die vom AN
Ubernommen werden, ist die Annahmestelle dem AG 14 Tage
vor Abfuhr schriftlich zu benennen.

8.Mehraufwand fiir das Lésen im Bereich von Hindernissen
Der Mehraufwand fir das Ldsen und Aufnehmen der
Aushubmassen entlang angrenzender Gebaude, auch unter
Vordachern und im Bereich von offenkundigen Hindernissen wie
z.B. Abzweigkasten, Randbefestigungen, Winkelstiitzen,
Schachte und Einbauten aller Art sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

Der Mehraufwand fir das Ausschachten im Bereich von
unterirdischen Hindernissen, wie Fundamenten, Leitungen etc.
wird gesondert vergutet.

9. Mehrkosten fur die separate und abschnittsweise Aufnahme
Mehrkosten fiir das separate und abschnittsweise Losen,
Aufnehmen, Zerkleinern und Transportieren von unterschiedlich
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325.1.

325.1.1.

325.1.1.20.

verwertbaren Aushubmassen werden nicht gesondert vergitet
und sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

10. Wiegekarten / Entsorgung- / Verwertungsnachweise
Wiegekarten / Entsorgungs- / Verwertungsnachweise der
abgefahrenen Aushubmassen sind den betreffenden
Rechnungen beizufliigen.

11. Fachgerechte Entsorgung / Verwertung

Kosten fur die fachgerechte Verfahrenweise gemaf
Ersatzbaustoffverordnung / BBodSchV (z. B. Beprobung,
Zwischenlagerung und daraus resultierende Wartezeiten) sind
in die Aushubpositionen einzukalkulieren. Der AG stellt keinen
Zwischenlagerplatz zur Verfugung.

Oberboden
Oberboden aufnehmen

Boden des Homogenbereiches O (Oberboden)

Gruppe: organogene Béden: OU/OH (Mutterboden, Humus).
einschlieRlich der Grasnarbe

LAGA-Zuordnungswert: < =27 2

Wichte: 1,8 to/m?

Abrechnung erfolgt nach Aufmaf} der Mieten,

oder mittels REB "Massenermittlung nach
Begrenzungslinien",

durch Nivellement des Urgelandes und der Oberflache
nach Abtrag des Oberbodens.

LAGA > Z 2 (gefahrlicher Abfall):

Oberboden mit einem LAGA-Wert > Z 2 gilt als Boden, ist
nicht zu separieren

und unter Leistungsbuch "Erdarbeiten" abzurechnen.

DIN276_2018_12 571 Vegetationstechnische Bodenbearbeitung
0O-Boden aufnehmen und laden

Oberboden (Bodenklasse 1 nach alter DIN 18300) aufnehmen

und laden.

DIN 18320 Homogenbereich O

Bezeichnung: Oberboden

Bodengruppe nach DIN 18196: OU/OH

Der Abtransport zur Deponie oder einer Verwertungsstelle wird
gesondert unter TLK 330. ff "Erdarbeiten" abgerechnet.

200,00 m®

Summe 325.1.1. Oberboden aufnehmen
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Oberboden liefern

Oberboden, frei von Wurzelunkrautern wie z.B. Quecken und
frei von Steinen liefern und geschutzt lagern.
Gruppe: organogene Béden: OU/OH (Oberboden).

Der angelieferte Oberboden ist von dem zustandigen
stadtischen Gartnermeister vor Einbau auf seine Eigung
zu kontrollieren.

Erst nach schriftlicher Freigabe durch den AG darf der
Oberboden angedeckt werden.

Oberboden der nicht innerhalb des Anlieferungstages
angedeckt wird, ist in Mieten zwischen zu lagern.

DIN276_2018_12 571 Vegetationstechnische Bodenbearbeitung
O-Boden vom AN liefern und lagern
Oberboden, liefern und lagern. Nachweis durch Wiegekarten.

10,00 m®

Summe 325.1.2. Oberboden liefern

Oberboden andecken

Oberboden, frei von Wurzelunkrautern wie z.B. Quecken und
frei von Steinen andecken.
Gruppe: organogene Bdden: OU/OH (Oberboden).

1. Oberboden lagert im Baustellenbereich.

2. Oberboden aufladen, innerhalb der Baustelle
verfahren und andecken.

3. Andecken erfolgt in kleinen Teilmengen.

4. Der Oberboden ist profilgerecht und eben mit
geeigneten Mitteln einzuplanieren.

DIN276_2018_12 571 Vegetationstechnische Bodenbearbeitung
0O-Boden auf B6schungen andecken

Oberboden auf Béschungen andecken.

Boschungsneigung: > 1: 2

Dicke: 10 cm

10,00 m®

Summe 325.1.3. Oberboden andecken

Druckdatum:
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Summe 325. Begrinung e
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330. Erdarbeiten

Es gelten unter anderem die nachfolgenden Regelwerke in der
zur Zeit dieser Ausschreibung gultigen Fassung:

- DIN 18300 - Allgemeine Technischen Vertrags-bedingungen
(ATV), Erdbau,

- DIN 18320 - Landschaftsbauarbeiten

- DIN 18196 - ATV, Klassifikation von Bodenarten,

- DIN 18915 - Vegetationstechnik im Landschaftsbau -
Bodenarbeiten,

- DIN 18917 - Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Rasen
und Saatarbeiten

- DIN 18918 - Vegetationstechnik im Landschaftsbau -
Ingenieurbiologische Sicherungsbauweisen - Sicherungen
durch Ansaaten, Bepflanzungen, Bauweisen mit lebenden und
nicht lebenden Stoffen und Bauteilen, kombinierte Bauweisen
- DIN 18920 - Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Schutz
von Baumen, Pflanzenbestanden und Vegetationsflachen bei
Baumalnahmen.

- DIN 4124 - Baugruben und Graben - Boschungen, Verbau,
Arbeitsraumbreiten,

- DIN EN ISO 14688-1 - Geotechnische Erkundung und
Untersuchung - Benennung, Beschreibung und Klassifizierung
von Boden,

- DIN EN 1610 - Verlegung und Priifung von Abwasserleitungen
und -kanélen

- DIN EN 1916 - Rohre und Formstlicke aus Beton,
Stahlfaserbeton und Stahlbeton

- DIN EN 1916 - Rohre und Formstlicke aus Beton,
Stahlfaserbeton und Stahlbeton flir Abwasserleitungen und
-kanale

- DIN EN 295 - Steinzeugrohrsysteme fiir Abwasserleitungen
und -kanéle

- Eurocode 7 (EC7) - Geotechnische Bemessung,

- FLL - Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung und
Landschaftsbau; Empfehlungen fiir Baumpflanzungen
(Erdsubstrat etc.)

- R SBB - Richtlinien zum Schutz von Baumen und
Vegetationsbestanden bei Baumalinahmen

-ZTV EW - StB - Zusatzliche technische
Vertragsbedingungen und Richtlinien fir den Bau von
Entwasserungseinrichtungen im Stralenbau

- ZTVE-StB - Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen fir
Erdarbeiten im Straflenbau,

- ZTV A - $tB - Zuséatzliche Technische Vertragsbedingungen
und Richtlinien fir Aufgrabungen in Verkehrsflachen

- TL BuB E-StB - Technische Lieferbedingungen fur Béden
und Baustoffe im Erdbau des StralRenbaus,

- ZTV La-StB - Zuséatzliche technische Vertragsbedingungen ...
Landschaftsbau

- Ersatzbaustoffverordnung / BBodSchV,

- Richtlinien der Stadt Dortmund im StraBenbau.
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Allgemeine Hinweise zur Aufnahme und Verwertung von
Béden und Anschiittungen:

1. Definition Boden / Anschittungen

Zu Bdden / Anschittungen zahlen:

1.1 Alle Gebundenen und ungebundenen Oberbauschichten in
allen Verkehrsflachen unterhalb der Befestigung aus Asphailt,
Beton und Betonwerksteinen.

1.2 Alle anthropogenen Anschittungen und gewachsene /
umgelagerte Bdden.

1.3 Bodenmaterial, Baggergut, Ersatzbaustoffe, Gemische nach
EBV.

Zur Vereinfachung wird nachfolgend der Begriff "Boden /
Anschuittungen"” fir die vorgennanten Materialien verwendet.

2. Separierte Aufnahme von Béden / Anschuttungen

Alle Béden / Anschittungen sind, soweit nicht anders
vorgegeben nach den Homogenbereichen des
Bestandsgutachtens separat aufzunehmen. Die Kosten hierfur
sind einzukalkulieren.

3. Homogenbereiche

Die Homogenbereiche sind dem Bestandsgutachten
(aulRgenommen Kleinmengen) zu entnehmen.

4. Dicke der Oberbau- / Bodenschichten

Die vom AG ermittelte Machtigkeit der Oberbau- /
Bodenschichten ergibt sich aus dem beigefiigten Gutachten zur
Bestandserfassung (auligenommen Kleinmengen).

5. ProfilgemaRer Aushub

Der Aushub hat profilgemaR entsprechend den Vorschriften und
der stadtischen Vorgaben zu erfolgen.

6. Abrechnung

Die Verglitung aller Aushubpositionen erfolgt nach Aufmald im
Abtrag. Die entstehende Oberflache nach Abtrag ist zu
kontrollieren und dokumentieren. Die Abrechnung erfolgt mittels
Querprofilen oder nach Absprache mit dem AG vor Beginn der
Aushubarbeiten.

7. Annahmestelle

Bei der Abfuhr von Béden und Anschuttungen, die vom AN
Ubernommen werden, ist die Annahmestelle dem AG 14 Tage
vor Abfuhr schriftlich zu benennen.

8.Mehraufwand fir das Lésen im Bereich von Hindernissen
Der Mehraufwand fur das Lésen und Aufnehmen der
Aushubmassen entlang angrenzender Gebaude, auch unter
Vordachern und im Bereich von offenkundigen Hindernissen wie
z.B. Abzweigkasten, Randbefestigungen, Winkelstitzen,
Schachte und Einbauten aller Art sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

Der Mehraufwand fir das Ausschachten im Bereich von
unterirdischen Hindernissen, wie Fundamenten, Leitungen etc.
wird gesondert vergutet.

9. Mehrkosten fur die separate und abschnittsweise Aufnahme
Mehrkosten fir das separate und abschnittsweise Losen,

Druckdatum:
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Aufnehmen, Zerkleinern und Transportieren von unterschiedlich
verwertbaren Aushubmassen werden nicht gesondert vergitet
und sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

10. Wiegekarten / Entsorgung- / Verwertungsnachweise
Wiegekarten / Entsorgungs- / Verwertungsnachweise der
abgefahrenen Aushubmassen sind den betreffenden
Rechnungen beizufiigen.

11. Fachgerechte Verfahrensweise gemaf
Ersatzbaustoffverordnung / BBodSchV

Kosten fur die fachgerechte Verfahrenweise gemaf
Ersatzbaustoffverordnung / BBodSchV (z. B. Beprobung,
Zwischenlagerung und daraus resultierende Wartezeiten) sind
in die Aushubpositionen einzukalkulieren. Der AG stellt keinen
Zwischenlagerplatz zur Verfugung.

Bdéden / Anschiittungen aufnehmen - Bodeniibernahme AN
Boden / Anschiittungen auBerhalb von Graben aufnehmen
Aushub von Bdden und Anschittungen auRerhalb von Graben.

Allgemeine Hinweise:
1. Transport- und Annahmekosten werden nicht gesondert
vergutet.
Die Bdden / Anschuttungen gehen ins Eigentum des AN
uber.
2. Die unter 330.1.1. aufgefuihrten Zulagen gelten fur alle
Aufnahmeposition von Béden und Anschiittungen aufierhalb
von Graben.
3. Die Zulage "kontaminierte Béden / Anschittungen” gilt fir
Aushubmaterial > BM-F3 (nicht verwertbare Bdoden /
Anschittungen)

DIN276_2018_12 511 Herstellung

Vorhandene Boden / Anschiittungen aufnehmen
Bdden / Anschittungen, getrennt nach den vorgegebenen
Homogenbereichen profilgemaf 16sen und laden.

Das aufgenommene Material geht in das Eigentum des AN
Uber. Der AN ist verpflichtet, die fachgerechte Verwertung
gemal Ersatzbaustoffverordnung / BBodSchV vorzunehmen.
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330.1.1.70.

330.5.

330.5.3.

Die anzunehmenden Schichtdicken der Homogenbereiche
ergeben sich aus dem beigefligten Bestandsgutachten.

350,00 m® L

DIN276_2018_12 511 Herstellung

Zulage Kontaminierte Béden / Anschiittungen
Kontaminierte Boden / Anschittungen, Misch- / Einzelprobe '
nach Bestandsgutachten und Unterlagen des AG profilgemaf
I6sen und laden, als Zulage.

Das aufgenommene Material geht in das Eigentum des AN
Uber. Der AN ist verpflichtet, die fachgerechte Verwertung
gemal Ersatzbaustoffverordnung / BBodSchV vorzunehmen.

Als Nachweis flr den abgefahrenen kontaminierten Boden sind
dem Auftraggeber taglich Wiegekarten einer 6ffentlichen Waage
vorzulegen.

Fir die Abrechnung gilt der Umrechnungsfaktor 2,0 t/m?.

Einzurechnen ist der erhéhte Aufwand fir:

=> aufwendiges Transportieren (z.B. abschlieBbare Container),
=> Arbeitsschutz (z.B. Schutzbekleidung, Atemschutzmasken
etc.),

=> Schutz der Umwelt,

=> HOhere Annahme- / Entsorgungskosten.

200,00 m®

Summe 330.1.1. Bodden / Anschiittungen auBerhalb..

Summe 330.1. Bodden / Anschiittungen aufnehmen..

Sonstige Arbeiten
Planum

Hinweis: Die Leistungen "Planum herstellen" sind nur zu
verguten, wenn das vorhandene Planum nicht vom
Auftragnehmer zu verantworten ist, d.h. der Aushub

nicht vom Auftragnehmer durchgefiihrt wurde.

Grundsatzlich ist das Herstellen des Planums

Bestandteil des Erdaushubes. Dieser Erdaushub hat geman
der ZTV E-StB und entsprechend der Vorgaben des
Auftraggbers in Form von Deckenblichern, Querprofilen

etc. profilgerecht mit der in der ZTV E-StB geforderten

Druckdatum:
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330.5.3.10.

330.5.3.20.

Genauigkeit zu erfolgen.

Das vorhandene Planum gemalf den in der ZTV E-StB
geforderten Eigenschaften kontrollieren und herstellen.
Das Liefern und der Einbau fehlender Béden, Baustoffe
oder Baustoffgemische wird gesondert vergiitet.

Zur Fahrbahn gehdren auch: Parkstreifen,
Mischverkehrsflachen, Busbuchten, Bankette und Platze.
Zum Gehweg gehdren auch: Radwege und Wanderwege.

DIN276_2018_12 511 Herstellung
Planum fiir Fahrbahn herstellen
Planum der Fahrbahn herstellen.

11.500,00 m? .

DIN276_2018_12 511 Herstellung
Planum fiir Gehweg herstellen
Planum der Gehwege herstellen.

Summe 330.5.3. Planum
Summe 330.5. Sonstige Arbeiten @~ ——
Summe 330. Erdarbeiten

Druckdatum:
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335. Bodenverbesserung

Es gelten unter anderem die nachfolgenden Regelwerke in der
zur Zeit dieser Ausschreibung gultigen Fassung:

- DIN 18300 - Allgemeine Technischen Vertrags-bedingungen
(ATV), Erdbau,

- DIN 18320 - Landschaftsbauarbeiten

- DIN 18196 - ATV, Klassifikation von Bodenarten,

- DIN 18915 - Vegetationstechnik im Landschaftsbau -
Bodenarbeiten,

- DIN 18917 - Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Rasen
und Saatarbeiten

- DIN 18918 - Vegetationstechnik im Landschaftsbau -
Ingenieurbiologische Sicherungsbauweisen - Sicherungen
durch Ansaaten, Bepflanzungen, Bauweisen mit lebenden und
nicht lebenden Stoffen und Bauteilen, kombinierte Bauweisen
- DIN 18920 - Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Schutz
von Baumen, Pflanzenbestanden und Vegetationsflachen bei
Baumalnahmen.

- DIN 4124 - Baugruben und Graben - Boschungen, Verbau,
Arbeitsraumbreiten,

- DIN EN ISO 14688-1 - Geotechnische Erkundung und
Untersuchung - Benennung, Beschreibung und Klassifizierung
von Boden,

- DIN EN 1610 - Verlegung und Priifung von Abwasserleitungen
und -kanélen

- DIN EN 1916 - Rohre und Formstlicke aus Beton,
Stahlfaserbeton und Stahlbeton

- DIN EN 1916 - Rohre und Formstlicke aus Beton,
Stahlfaserbeton und Stahlbeton flir Abwasserleitungen und
-kanale

- DIN EN 295 - Steinzeugrohrsysteme fiir Abwasserleitungen
und -kanéle

- Eurocode 7 (EC7) - Geotechnische Bemessung,

- FLL - Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung und
Landschaftsbau; Empfehlungen fiir Baumpflanzungen
(Erdsubstrat etc.)

- R SBB - Richtlinien zum Schutz von Baumen und
Vegetationsbestanden bei Baumalinahmen

-ZTV EW - StB - Zusatzliche technische
Vertragsbedingungen und Richtlinien fir den Bau von
Entwasserungseinrichtungen im Stralenbau

- ZTVE-StB - Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen fir
Erdarbeiten im Straflenbau,

- ZTV A - $tB - Zuséatzliche Technische Vertragsbedingungen
und Richtlinien fir Aufgrabungen in Verkehrsflachen

- TL BuB E-StB - Technische Lieferbedingungen fur Béden
und Baustoffe im Erdbau des StralRenbaus,

- ZTV La-StB - Zuséatzliche technische Vertragsbedingungen ...
Landschaftsbau

Druckdatum:

Seite: 39 von 87



" dortmund.de |

Projekt:
Lv:

Stadt Dortmund - Tiefbauamt

03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT

2026_Lanst Fahrbahnsanierung Lanstroperstr. Merkurstr. 2026

Teil_X Gewerk Tiefbauamt

Koénigswall 14
44137 Dortmund

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

335.3.

335.3.1.

335.3.1.10.

- Ersatzbaustoffverordnung / BBodSchV,
- Richtlinien der Stadt Dortmund im StraBenbau.

Sonstige Arbeiten am Planum
Nachverdichten

Nur bei Untergrund anzuwenden, wenn durch die
Nachverdichtung ein EV 2-Wertes von 45 MN/m? zu
erzielen ist.

Die Oberflache muf} anschlieRend der Anforderungen der
ZTVE-StB entsprechen.

Die Leistung ist nicht zu verguiten wenn der Untergrund
oder Unterbau vom Auftragnehmer zu verantworten ist.
Die Lagerungsdichte ( EV2-Wert > 45 MN/m? ) ist vom
Auftragnehmer im Rahmen der Eigentiberwachung
nachzuweisen.

Die Lieferung und der Einbau von geeignetem Material
zum Ausgleich von Hohlrdumen und Unebenheiten wird
gesondert vergutet.

DIN276_2018_12 521 Baugrundverbesserung
Planum nachverdichten

Untergrund oder Unterbau mit geeignetem
Verdichtungsgerat nachverdichten.

11.500,00 M2 o e
Summe 335.3.1. Nachverdichten
Summe 335.3. Sonstige Arbeiten am Planum
Summe 335. Bodenverbesserung = =000 e
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340. Entwasserung

Es gelten unter anderem die nachfolgenden Regelwerke in der
zur Zeit dieser Ausschreibung gultigen Fassung:

- DIN 18300 - Allgemeine Technischen Vertrags-bedingungen
(ATV), Erdbau,

- DIN 18320 - Landschaftsbauarbeiten,

- DIN 18328 - Aufbruch- und Rickbauarbeiten von
Verkehrsflachen,

- DIN 18196 - ATV, Klassifikation von Bodenarten,

- DIN 18915 - Vegetationstechnik im Landschaftsbau -
Bodenarbeiten,

- DIN 18917 - Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Rasen
und Saatarbeiten

- DIN 18918 - Vegetationstechnik im Landschaftsbau -
Ingenieurbiologische Sicherungsbauweisen - Sicherungen
durch Ansaaten, Bepflanzungen, Bauweisen mit lebenden und
nicht lebenden Stoffen und Bauteilen, kombinierte Bauweisen

- DIN 18920 - Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Schutz
von Baumen, Pflanzenbestdnden und Vegetationsflachen bei
BaumalRnahmen.

- DIN 4124 - Baugruben und Graben - Bdschungen, Verbau,
Arbeitsraumbreiten,

- DIN 4052 - Betonteile und Eimer fiir StralRenablaufe

- DIN EN ISO 14688-1 - Geotechnische Erkundung und
Untersuchung - Benennung, Beschreibung und Kilassifizierung
von Boden,

- DIN EN 1610 - Verlegung und Prifung von Abwasserleitungen
und -kanalen

- DIN EN 1916 - Rohre und Formsticke aus Beton,
Stahlfaserbeton und Stahlbeton

- DIN EN 1916 - Rohre und Formsticke aus Beton,
Stahlfaserbeton und Stahlbeton fur Abwasserleitungen und
-kanale

- DIN EN 295 - Steinzeugrohrsysteme flir Abwasserleitungen
und -kanéle

- Eurocode 7 (EC7) - Geotechnische Bemessung,

- FLL - Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung und
Landschaftsbau; Empfehlungen fur Baumpflanzungen
(Erdsubstrat etc.)

- R SBB - Richtlinien zum Schutz von Baumen und
Vegetationsbestanden bei Baumalinahmen

- ZTV EW - StB - Zusétzliche technische
Vertragsbedingungen und Richtlinien fir den Bau von
Entwéasserungseinrichtungen im StralRenbau

- ZTVE-StB - Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen fir
Erdarbeiten im Straflenbau,

- ZTV A - StB - Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen
und Richtlinien fur Aufgrabungen in Verkehrsflachen

- TL BuB E-StB - Technische Lieferbedingungen fir Bbdden
und Baustoffe im Erdbau des Stralenbaus,

- ZTV La-StB - Zusatzliche technische Vertragsbedingungen ...
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Landschaftsbau

- Ersatzbaustoffverordnung / BBodSchV,
- Richtlinien der Stadt Dortmund im StraBenbau.

Allgemeine Hinweise zur Aufnahme und Verwertung von
Béden und Anschiittungen:

1. Definition Boden / Anschittungen

Zu Bdden / Anschittungen zahlen:

1.1 Alle Gebundenen und ungebundenen Oberbauschichten in
allen Verkehrsflachen unterhalb der Befestigung aus Asphailt,
Beton und Betonwerksteinen.

1.2 Alle anthropogenen Anschittungen und gewachsene /
umgelagerte Bdden.

1.3 Bodenmaterial, Baggergut, Ersatzbaustoffe, Gemische nach
EBV.

Zur Vereinfachung wird nachfolgend der Begriff "Boden /
Anschittungen” fir die vorgennanten Materialien verwendet.

2. Separierte Aufnahme von Béden / Anschuttungen

Alle Béden / Anschittungen sind, soweit nicht anders
vorgegeben nach den Homogenbereichen des
Bestandsgutachtens separat aufzunehmen. Die Kosten hierfur
sind einzukalkulieren.

3. Homogenbereiche

Die Homogenbereiche sind dem Bestandsgutachten zu
entnehmen.

4. Dicke der Oberbau- / Bodenschichten

Die vom AG ermittelte Machtigkeit der Oberbau- /
Bodenschichten ergibt sich aus dem beigefiigten Gutachten zur
Bestandserfassung.

5. ProfilgemaRer Aushub

Der Aushub hat profilgemaR entsprechend den Vorschriften und
der stadtischen Vorgaben zu erfolgen.

6. Abrechnung

Die Verglitung aller Aushubpositionen erfolgt nach Aufmald im
Abtrag. Die entstehende Oberflache nach Abtrag ist zu
kontrollieren und dokumentieren. Die Abrechnung erfolgt mittels
Querprofilen oder nach Absprache mit dem AG vor Beginn der
Aushubarbeiten.

7. Annahmestelle

Bei der Abfuhr von Béden und Anschuttungen, die vom AN
Ubernommen werden, ist die Annahmestelle dem AG 14 Tage
vor Abfuhr schriftlich zu benennen.

8.Mehraufwand fir das Lésen im Bereich von Hindernissen
Der Mehraufwand fur das Lésen und Aufnehmen der
Aushubmassen entlang angrenzender Gebaude, auch unter
Vordachern und im Bereich von offenkundigen Hindernissen wie
z.B. Abzweigkasten, Randbefestigungen, Winkelstitzen,
Schachte und Einbauten aller Art sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

Der Mehraufwand fir das Ausschachten im Bereich von
unterirdischen Hindernissen, wie Fundamenten, Leitungen etc.
wird gesondert vergutet.

Druckdatum:
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

340.1.

9. Mehrkosten fur die separate und abschnittsweise Aufnahme
Mehrkosten fiir das separate und abschnittsweise Losen,
Aufnehmen, Zerkleinern und Transportieren von unterschiedlich
verwertbaren Aushubmassen werden nicht gesondert vergitet
und sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

10. Wiegekarten / Entsorgung- / Verwertungsnachweise
Wiegekarten / Entsorgungs- / Verwertungsnachweise der
abgefahrenen Aushubmassen sind den betreffenden
Rechnungen beizufiigen.

11. Fachgerechte Entsorgung / Verwertung

Kosten fir die fachgerechte Verfahrenweise gemaf
Ersatzbaustoffverordnung / BBodSchV (z. B. Beprobung,
Zwischenlagerung und daraus resultierende Wartezeiten) sind
in die Aushubpositionen einzukalkulieren. Der AG stellt keinen
Zwischenlagerplatz zur Verfigung.

Anschlussleitungen

Herstellung von Anschlussleitungen fiir Stralenablaufe,
Entwasserungsrinnen etc.. :

Allgemeine Hinweise:
1. Bei NeubaumaRnahmen (Vollausbau) wird der
Grabenaushub, wenn nicht anders vorgegeben ab Planum
aufgemessen.
2. Bei Arbeiten im Bestand ist die Oberkante Graben
unterhalb der Befestigung aus Asphalt, Beton und
Betonwerksteinen. Das einmalige Anstemmen der
vorhandenen Asphaltschichten beidseitig entlang des
Entwasserungs- / Kanalgrabens und um der Baugruben in
die Aushubpositionen einzurechnen.
3. Der bei Graben tber 1,25 m erforderliche Verbau wird
nicht gesondert vergitet und ist einzurechnen.
4. Fur die Abrechnung der Stralenablaufe einschlieRlich der
AnschluBleitungen sind die stadtischen
Abrechnungsformulare zu verwenden.
5. Zusétzlich sind Strallenablaufprotokolle nach Angabe des
AG zu erstellen sowie die Lage aller Anschlussleitungen zu
dokumentieren.

Erschwernisse:
1. Erschwernisse infolge abschnittsweiser Bauausfihrung
aufgrund der Verkehrsfuhrung etc. werden nicht gesondert
vergutet.
2. Erschwernisse infolge Freilegung und Sicherung von
Versorgungsleitungen jeglicher Art und Groe werden nicht
gesondert vergutet.

Druckdatum:
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340.1.1.

340.1.1.10.

340.1.1.20.

Grabenaushub fiir Anschlussleitungen - Bodeniibernahme AN
Grabenaushub fiir Anschlussleitungen.

Allgemeine Hinweise:
1. Transport- und Annahmekosten werden nicht gesondert
vergutet.
Die Bdden / Anschiittungen gehen ins Eigentum des AN
uber.
2. Die unter 3401.1 aufgefiihrten Zulagen gelten fiir alle
Aushubpositionen von Bdden und Anschittungen in Graben
fur Anschlussleitungen.
3. Einbaufahige Bdden / Anschittungen sind zur
Grabenverfillung (nur auf3erhalb der Grabenzone!) wieder
einzubauen.
4. Samtliche Baugruben sind wasserfrei zu halten. Die evtl.
erforderliche Wasserhaltung wird nicht gesondert vergutet.
5. Fur die Abrechnung der Rohrgraben und
Schachtbaugruben werden die Vorgaben der DIN EN 1610
Uber die Mindestgrabenbreiten zugrunde gelegt.

DIN276_2018_12 547 Kanal- und Schachtkonstruktionen
Grabenaushub, bis 1,25 m

Bdden / Anschittungen in Graben flir Haus- und
Sinkkastenanschlussleitungen, getrennt nach den
vorgegebenen Homogenbereichen profilgeman I6sen und
laden, mittlere Aushubtiefe : 0 bis 1,25 m.

Das aufgenommene Material geht in das Eigentum des AN
Uber. Der AN ist verpflichtet, die fachgerechte Verwertung
gemal Ersatzbaustoffverordnung / BBodSchV vorzunehmen.

10,00 m®

DIN276_2018_12 547 Kanal- und Schachtkonstruktionen
Grabenaushub, bis 2 m

Bdden / Anschittungen in Graben fir Haus- und
Sinkkastenanschlussleitungen, getrennt nach den
vorgegebenen Homogenbereichen profilgeman I6sen und
laden, mittlere Aushubtiefe : 0 bis 2,00 m.

Druckdatum:
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340.1.1.70.

340.1.1.90.

Das aufgenommene Material geht in das Eigentum des AN
Uber. Der AN ist verpflichtet, die fachgerechte Verwertung
gemal Ersatzbaustoffverordnung / BBodSchV vorzunehmen.

10,00 m®

DIN276_2018_12 547 Kanal- und Schachtkonstruktionen
Zulage Kontaminierte Béden / Anschiittungen
Kontaminierte Boden / Anschittungen des Homogenbereichs '’
nach Bestandsgutachten und Unterlagen des AG profilgemaf
I6sen, auf 60 cm Durchmesser zerkleinern und laden, als
Zulage zum Grabenaushub fir Anschlussleitungen.

Das aufgenommene Material geht in das Eigentum des AN
Uber. Der AN ist verpflichtet, die fachgerechte Verwertung
gemal Ersatzbaustoffverordnung / BBodSchV vorzunehmen.

Als Nachweis fur den abgefahrenen kontaminierten Boden sind
dem Auftraggeber taglich Wiegekarten einer 6ffentlichen Waage
vorzulegen.

Fir die Abrechnung gilt der Umrechnungsfaktor 2,0 t/m?3.

Einzurechnen ist der erhdhte Aufwand fir:

=> aufwendiges Transportieren (z.B. abschlieBbare Container),
=> Arbeitsschutz (z.B. Schutzbekleidung, Atemschutzmasken
etc.),

=> Schutz der Umwelt,

=> Hbhere Annahme- / Entsorgungskosten.

10,00 m®

DIN276_2018_12 547 Kanal- und Schachtkonstruktionen
Zulage Handschachtung

Bodenaushub in Handschachtung im Bereich von
Hindernissen.

Gemal Abs. 3.1.5 der DIN 18300 und den Vorschriften der
zustandigen Versorgungsbetriebe ;

Hindernisse: z.B. Versorgungsleitungen ;
Abrechnungsbreite: Hindernisbreite zuzuglich

beiderseits 50 cm. Verlauft die Leitung weniger als 50

cm von der Baugrubenseiten entfernt, so kann nur der
geringere Abstand bei der Berechung der
Abrechnungsbreite bertcksichtigt werden.
Abrechnungshdéhe: von 50 cm Oberkante Hindernis bis zur
Ausschachtungssohle ;

Abrechnungslange: Hindernislange;

Zulage zur Aushubposition.

Druckdatum:
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Die Leistung muss seitens des Auftraggebers angeordnet sein.
3,00 M3 s e
Summe 340.1.1. Grabenaushub fiir Anschlussleitu..
340.1.3. Rohrverlegung
Die Anschlussleitungen sind aus Steinzeugrohren (Stgz) oder
aus Polypropylen (PP) herzustellen.
Allgemeine Hinweise
Abrechnung:
1. Abrechnung der Rohre erfolgt nach Lange.
2. Die Leistung umfasst das Liefern und die Verlegung
der Rohre , Form - und PaRstlicke und den Schnitt der
Palstiicke.
3. Die Rohre werden in wahrer Lange nach Meter
abgerechnet.
4. Alle Formsticke ( Bogen, Reduzierstucke,
Ubergangsstuicke etc.) werden Uber Zulagepositionen
abgerechnet.
5. Siehe auch Richtlinie Blatt 25 a.
Rohrleitungszone:
1. Die Rohre sind auf ein 10 cm dickes Bett zu verlegen
und die Graben sind bis 30 cm Uber OK Rohr zu verfillen
und zu verdichten.
2. Das Material wird gesondert vergutet.
Hinweise fiir Steinzeugrohre
Die Steinzeugrohre sind beidseitig glasiert.
Muffen:
* Steckmuffe L bei Normallastrohren,
* Steckmuffe K bei Hochlastrohren.
Hinweise flir Polypropylenrohre
Hochlastvollwandrohre aus Polypropylen nach DIN EN 1852, mit
Steckmuffe und formschlissig fixierter Dichtung aus EPDM,
Ringfestigkeit nach statischen Erfordernissen, mindestens
10 kN/m? nach DIN ISO 9969 (SN 10), ohne Zusatz von
Fillstoffen.
Druckdatum: Seite: 46 von 87
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR
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340.1.3.40.

340.1.3.42.

340.1.3.50.

340.1.3.60.

340.1.4.

340.1.4.10.

DIN276_2018 12 547 Kanal- und Schachtkonstruktionen
PP-Rohre DN/OD 160

Kunststoffronre DN/OD 160 in Bauldngen von 1,00 oder 3,00 m
liefern, abladen und nach Angabe des Herstellers
bedingungsgeman verlegen.

10,00 m

DIN276_2018 12 547 Kanal- und Schachtkonstruktionen
Zulage PP-Bogen DN/OD 160, 15° - 90°

PP-Bogen DN/OD 160 in 15° - 90°

liefern und verlegen. Materialglite, Materialeigenschaften,
Dichtsystem und Farbe wie Rohrleitung, als Zulage zur
Rohrverlegung.

6,00 St

DIN276_2018_12 547 Kanal- und Schachtkonstruktionen
PP-Rohre DN/OD 315

Kunststoffronre DN/OD 315 in Baulangen von 1,00 oder 3,00 m
liefern, abladen und nach Angabe des Herstellers
bedingungsgeman verlegen.

200 m

DIN276_2018_12 547 Kanal- und Schachtkonstruktionen
PP-Abzweig DN 315/200

Abzweig aus PP DN 315/ 200, 45° oder 87°, liefern und
verlegen, als Zulage zur Rohrverlegung.

Summe 340.1.3. Rohrverlegung

Grabenverfiillung

DIN276_2018 12 547 Kanal- und Schachtkonstruktionen
Rheinsand

Sand liefern und einbauen.

Einbauort: Rohrleitungszone von 10 cm unter Rohr

(Bettung) bis 30 cm Uber Rohrscheitel

Material: naturliche Gesteinskérnung

Korngruppe: 0/4 mm

Abrechnung nach verfillten Raum.

Druckdatum:
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in EUR in EUR
Das Volumen der Rohre bis zu einem Auf3endurchmesser von
35 cm wird nicht abgezogen.
Nachweis durch Anlieferungsanzeigen.
5,00 M3 s e
340.1.4.30. DIN276_2018 12 547 Kanal- und Schachtkonstruktionen
HKS 0/45 zur Grabenverfiillung
HKS 0/45 als Bodenaustausch liefern und einbauen.
Bereich: fur Anschluf3leitungen von Strallenablaufen etc.
Einbauort: ab Oberkante Rohrleitungszone bis Planum
oder bis Unterkante Bodenstabilisierung
Material: naturliche Gesteinskérnung
Korngruppe: 0/45 mm
Abrechnung nach verfiiliten Raum
Nachweis durch Anlieferungsanzeigen
10,00 M3 s e
Summe 340.1.4. Grabenverfillung
340.1.9. Bl-Adapter
340.1.9.7. DIN276_2018 12 547 Kanal- und Schachtkonstruktionen

Bl-Adapter DN 300, liefern u. einbauen

Bl-Adapter BIA300270 Nennweite DN 300, System Funke oder
gleichwertig, mit DIBt-Zulassung Nr.: Z-42.5-546, zum
kraftschliissigen Verbinden von Abwasserrohren DN 300 mit
einem kreisrunden Innendurchmesser 300 £ 5 mm und
beliebiger AuBengeometrie, z. B. Betonrohr mit Ful3,
Scheitelverstarkung, etc., mit aufen kreisrunden Rohren und
einem AulRendurchmesser von 270 mm bis 382 mm, z.B. HS-
oder CONNEX-Rohre DN/OD 315, bestehend aus einer der
Nennweite angepassten zylindrischen Innenhilse sowie einem
beiliegenden Spreizkeil mit Nennweitengravur aus nicht
rostendem Stahl und einem Dichtungselement aus EPDM,
inklusive Schlagholz und Betongleitmittel, sowie der VPC-
Rohrkupplung, Spannbereich 270 mm bis 382 mm, liefern und
nach Einbauanleitung verlegen.

Summe 340.1.9. Bl-Adapter

Summe 340.1. Anschlussleitungen

Druckdatum:
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340.2.

340.2.1.

340.2.1.10.

StraBenablaufe -Sinkkasten (SK)-

Aushub fir Stralenablaufe:

1. Grabenaushub Iésen und laden. Abtransport siehe Pos.
340. .

2. Boden, Fels , ungebundener Oberbau etc. getrennt
laden .

3. EinschlieB3lich Fels, Beton-, Stahlbeton- und
Mauerwerksabbruchreste bis 0,1 m? (entspricht einem
Kugeldurchmesser von 60 cm), die nicht vom Grabenaushub
zu trennen sind.

4. Mehrkosten fiir das separate und abschnittsweise
Aufnehmen, Zerkleinern und das Laden der
unterschiedlichen Aushubmassen werden nicht gesondert
vergutet.

Abrechnung :

1. Der Aushub ist in die Positionen einzurechnen.

2. Der Verbau ist die Aushubpositionen einzurechen.

3. Fur die Abrechnung der Stralkenablaufe einschliel3lich
der AnschluBleitungen sind die stadtischen
Abrechnungsformulare zu verwenden.

4. Zusatzlich sind StraRenablaufprotokolle nach Angabe
des AG zu erstellen.

5. Die Strallenablaufe werden nach Stlick abgerechnet.
6. Der Arbeitsraum der StraRenablaufe ist mit Beton C 20/25 zu
verfullen.

7. Bei Mehr- oder Minderhdéhen der geplanten Bauhdhe
von Uber 20 cm ist die Menge [1 Stck] im Verhaltnis der
tatsachlichen Innenhéhe zur geplanten Innenhéhe (siehe
Leistungsbeschreibung) umzurechnen. Mehr- und
Minderhéhen sind vom Auftraggeber anzuordnen.
Erschwernisse:

1. Erschwernisse infolge Freilegung und Sicherung von
Versorgungsleitungen jeglicher Art und Grof3e werden
nicht gesondert vergutet.

SK-Fundament

DIN276_2018 12 547 Kanal- und Schachtkonstruktionen
SK-Fundament

Betonfundament flr den StraRenablauf herstellen.

Material: Beton C 20/25

MafRe: 100/100/15 cm

Druckdatum:
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340.2.2.

340.2.2.60.

340.2.3.

Summe 340.2.1. SK-Fundament

StraBenablaufe (SK) mit Anschluss DN 150

1. StralRenablaufe aus Betonfertigteilen gemafR DIN 4052

mit einem Innendurchmesser von 45 cm und einem Anschlul
DN 150 liefern und einbauen.

2. Bodenteil 1a und Muffenteil 3a mit Beton- oder Steckmuffe
fur Steinzeugrohr DN 150 oder fir Polypropylen-Rohr DN/OD
160.

3. Die einzelnen Betonfertigteile sind in einem friih hochfesten,
absolut schrumpffreien und extrem flieRfahigen
Schnellmotagemortel zu versetzen.

Definition:

1. Innenhéhe des StralRenablaufes: Die lichte Hohe wird
von Sohle des StralRenablaufes bis OK Aufsatz gemessen;
OK Aufsatz entspricht der fertigen Stralsenoberflache.
Berlcksichtigte Hohe des Langsrekord-Aufsatzes: 15 cm
Berlicksichtigte Hohe des quadratischen Aufsatzes
500/500: 12 cm

2. Bauhodhe des StraRenablaufes: von Oberkante Fundament
bis OK Ausgleichsring.

Hinweis:

Die Hohe der Aufsatze kdnnen je nach Hersteller
variieren.

DIN276_2018_12 547 Kanal- und Schachtkonstruktionen
SK, 500/500, aufbauen

StrafRenablaufe herstellen.

fir quadratischem Aufsatz 500/500 mm;

Naf3- oder Trochenschlamm;

evtl. bendtigte Betonteile: 1a, 2a, 6a, Muffenteil 3a ,

5b, 5d, Auflagerring und der Ausgleichsring;

Abrechnung nach Meter (ohne Aufsatz).

Summe 340.2.2. StraBenablaufe (SK) mit Anschliu..

StraBenablaufe (SK) mit Anschluss DN 200

Druckdatum:
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in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

340.2.3.60.

340.2.4.

1. StraRenablaufe aus Betonfertigteilen mit einem
Innendurchmesser von 45 cm und einem Anschluf}

DN 200 liefern und einbauen.

2. Bodenteil 1a und Muffenteil 3a mit Beton- oder Steckmuffe
fur Steinzeugrohr DN 200 oder fur Polypropylen-Rohr DN/OD
200.

3. Die einzelnen Betonfertigteile sind in einem friih hochfesten,
absolut schrumpffreien und extrem flieRfahigen
Schnellmotagemortel zu versetzen.

Definition:

1. Innenhéhe des StralRenablaufes: Die lichte Hohe wird
von Sohle des StralRenablaufes bis OK Aufsatz gemessen;
OK Aufsatz entspricht der fertigen Straltenoberflache.
Berlcksichtigte Hohe des Langsrekord-Aufsatzes: 15 cm
Berlicksichtigte Hohe des quadratischen Aufsatzes
500/500: 12 cm

2. Bauhodhe des StraRenablaufes: von Oberkante Fundament
bis OK Ausgleichsring.

Hinweis:

Die Hohe der Aufsatze kdnnen je nach Hersteller
variieren.

DIN276_2018 12 547 Kanal- und Schachtkonstruktionen
SK, 500/500, aufbauen

StralRenablaufe herstellen.

fur quadratischem Aufsatz 500/500; Naf3- oder
Trockenschlamm.

Evtl. bendtigte Betonteile:
1a, 2a, Muffenteil 3, Zwischenteile 6a / 6b, 5 b, Auflagerring und
der Ausgleichsring;

Abrechnung nach steigendem Meter (ohne Aufsatz).

1,00 stgm ...

Summe 340.2.3. StraBenablaufe (SK) mit Anschlu..

SK-Aufsatze

Es gelten unter anderem die nachfolgenden Vorschriften:
DIN EN 124

DIN 1229

DIN 19 583-AD

Hersteller der StralRenablaufaufsatze:

Fa. MEIER Guss

Einbauen und Verfugen mit einem friih hochfesten, absolut
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340.2.4.20.

schrumpffreien und extrem flieRfahigen Schnellmotagemortel.
Nebenangebote:

Aufgrund der geforderten Eigenschaften der Aufsatze fir
Strafenablaufe ist eine allgemeine Beschreibung der Leistung
nicht maglich.

Die StralRenablauf-Aufsatze des oben genannten Herstellers
erfiillt die seitens der Stadt Dortmund aufgestellten
Anforderungen an Wasseraufnahmefahigkeit, Qualitat,
Haltbarkeit und Wartungsfreundlichkeit.

Produkte anderer Hersteller kbnnen als Nebenangebote
angeboten werden. Die fir die Bemusterung alternativer
StralRenablauf-Aufsatze erforderlichen Muster sind der
Stadt Dortmund auf Anforderung zum Zeitpunkt der
Wertung der Nebenangebote seitens des Bieters kostenlos
zur Verfiigung zu stellen. Die Mindestanforderungen sind
den "Geforderten Eigenschaften" zu entnehmen:
Geforderte Eigenschaften:

1. Einlaufquerschnitt: Der im Leistungstext genannte
Einlaufquerschnitt ist einzuhalten.

2. Befestigung (wenn gefordert) : Der Rost muf® mittels
bruchsicherem Gelenk am Rahmen befestigt sein und muf}
"nicht verschlief3bar" sein.

3. Gelenk (wenn gefordert) : Zur Verhinderung von
Beschadigungen beim Auf- oder Zuschlagen missen die
Aufsatze gelenkig befestigt sein, und um 180 °
aufzuklappen sein.

4. Einlage: Die Rahmen missen eine Auflage/Einlage aus
Kunststoff 0.4. aufweisen, damit diese unter Verkehr

nicht klappern.

5. Material von Rahmen und Rost: Gul3eisen

6. Das Stichmal} beim Rinnenaufsatz (Muldenform) soll
zwischen 2 cm und 4 cm betragen.

DIN276_2018_12 547 Kanal- und Schachtkonstruktionen
500/500, D 400, Pult

Strallenablauf-Aufsatz liefern und einbauen.
Form: Quadratischer Aufsatz in Pultform
[AVUS 5-Aufsatz in Pultform]

Grole: Kennmaft 500 / 530 mm

Klasse: D 400

Hersteller: Meier-Guss

Art.-Nr. B028620

Rostschlitz: 36 mm

Einlaufquerschnitt: ca. 1260 cm?

Gewicht: ca. 99 kg

Material: Rost und Rahmen aus Guleisen

Mit bruchsicherem Doppelgelenkscharnierung,
Eimerauflage und mit MEIPREN®-Einlagen.

24,00 St L
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340.4.

340.4.1.

340.4.1.10.

Summe 340.2.4. SK-Aufsatze

Summe 340.2. StraBenablaufe -Sinkkasten (SK)-

Graben / Mulden
Herstellung von Graben und Mulden.

Allgemeine Hinweise:
1. Bdden / Anschuttungen in Graben und Mulden, getrennt
nach den vorgegebenen Homogenbereichen profilgeman
I6sen und laden.
2. Transport- und Annahmekosten des Aushubs werden
nicht gesondert vergiitet. Das aufgenommene Material geht
in das Eigentum des AN Uber. Der AN ist verpflichtet, die
fachgerechte Verwertung gemaf Ersatzbaustoffverordnung /
BBodSchV vorzunehmen.
3. Die anzunehmenden Schichtdicken der Homogenbereiche
ergeben sich aus dem beigefligten Bestandsgutachten.
4. Mehrkosten flr das separate und abschnittsweise
Aufnehmen, Zerkleinern und das getrennte, seitliche
Lagern der unterschiedlichen Aushubmassen werden nicht
gesondert vergutet.

Graben

DIN276_2018 12 547 Kanal- und Schachtkonstruktionen
Graben herstellen, b=1,5m

Bdden / Anschittungen in Graben und Mulden profilgemaf
I6sen und laden. Der Aushub geht ins Eigentum des AN Uber.

Grabenbreite oben =1,5m ;
Grabenbreite untern = 0,50 m ;
Tiefe =1,0 m ;
Bdschungswinkel von 2:1.

600,00 m .

Summe 340.4.1. Graben
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Seite: 53 von 87



" dortmund.de |

Stadt Dortmund - Tiefbauamt

03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT

Koénigswall 14
44137 Dortmund

Projekt: 2026_Lanst Fahrbahnsanierung Lanstroperstr. Merkurstr. 2026
LV: Teil_X Gewerk Tiefbauamt
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Summe 340.4. Graben/Mulden
340.8. Sonstige Arbeiten an Entwasserungsanlage
340.8.1. Sonstige Leistungen im Graben
340.8.1.35. DIN276_2018 12 547 Kanal- und Schachtkonstruktionen
vorh. Rohrleitung aus Stz aufnehmen
Vorhandene Rohrleitungen aus Steinzeugrohr jeglicher
Grole aufnehmen , zerkleinern und entsorgen. Als Zulage
zum Grabenaushub.
6,00 M s e
340.8.1.40. DIN276_2018 12 547 Kanal- und Schachtkonstruktionen

vorh. Rohrleitung aus Beton aufnehmen

Vorhandene Rohrleitungen aus Beton jeglicher GrélRe
aufnehmen , zerkleinern und entsorgen. Anfallende
Annahmekosten werden gesondert vergutet. Als Zulage zum
Grabenaushub.

2,00 St s e
Summe 340.8.1. Sonstige Leistungen im Graben e
Summe 340.8. Sonstige Arbeiten an Entwasseru.. e

Summe 340. Entwéasserung

Druckdatum:
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345. Schichten ohne Bindemittel (SoB)

Es gelten unter anderem die nachfolgenden Regelwerke in der
zur Zeit dieser Ausschreibung gultigen Fassung:

- DIN 18300 - Allgemeine Technischen Vertrags-bedingungen
(ATV), Erdbau,

- DIN 18320 - Landschaftsbauarbeiten

- DIN 18196 - ATV, Klassifikation von Bodenarten,

- DIN 18915 - Vegetationstechnik im Landschaftsbau -
Bodenarbeiten,

- DIN 18917 - Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Rasen
und Saatarbeiten

- DIN 18918 - Vegetationstechnik im Landschaftsbau -
Ingenieurbiologische Sicherungsbauweisen - Sicherungen
durch Ansaaten, Bepflanzungen, Bauweisen mit lebenden und
nicht lebenden Stoffen und Bauteilen, kombinierte Bauweisen
- DIN 18920 - Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Schutz
von Baumen, Pflanzenbestanden und Vegetationsflachen bei
Baumalnahmen.

- DIN 4124 - Baugruben und Graben - Boschungen, Verbau,
Arbeitsraumbreiten,

- DIN EN ISO 14688-1 - Geotechnische Erkundung und
Untersuchung - Benennung, Beschreibung und Klassifizierung
von Boden,

- DIN EN 1610 - Verlegung und Priifung von Abwasserleitungen
und -kanélen

- DIN EN 1916 - Rohre und Formstlicke aus Beton,
Stahlfaserbeton und Stahlbeton

- DIN EN 1916 - Rohre und Formstlicke aus Beton,
Stahlfaserbeton und Stahlbeton flir Abwasserleitungen und
-kanale

- DIN EN 295 - Steinzeugrohrsysteme fiir Abwasserleitungen
und -kanéle

- Eurocode 7 (EC7) - Geotechnische Bemessung,

- FLL - Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung und
Landschaftsbau; Empfehlungen fiir Baumpflanzungen
(Erdsubstrat etc.)

- R SBB - Richtlinien zum Schutz von Baumen und
Vegetationsbestanden bei Baumalinahmen

-ZTV EW - StB - Zusatzliche technische
Vertragsbedingungen und Richtlinien fir den Bau von
Entwasserungseinrichtungen im Stralenbau

- ZTVE-StB - Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen fir
Erdarbeiten im Straflenbau,

- ZTV A - $tB - Zuséatzliche Technische Vertragsbedingungen
und Richtlinien fir Aufgrabungen in Verkehrsflachen

- TL BuB E-StB - Technische Lieferbedingungen fur Béden
und Baustoffe im Erdbau des StralRenbaus,

- ZTV La-StB - Zuséatzliche technische Vertragsbedingungen ...
Landschaftsbau

- Ersatzbaustoffverordnung / BBodSchV,

- Richtlinien der Stadt Dortmund im StraBenbau
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345.2.

- TL Gestein-StB - Technische Lieferbedingungen fur
Gesteinskoérnungen im Stralkenbau

- TL SoB-StB - Technische Lieferbedingungen fir
Baustoffgemische und Béden zur Herstellung von
Schichten ohne Bindemittel im Strallenbau

- TL G SoB-StB - Technische Lieferbedingungen flr
Baustoffgemische und Bdden zur Herstellung von
Schichten ohne Bindemittel im Stral3enbau; Teil
Gulteuberwachung

- ZTV SoB-StB - Zusatzliche Technische
Vertragsbedingungen ... fir den Bau von Schichten ohne
Bindemittel im StralRenbau

- RuA-StB - Richtlinien ... fir Recycling-Baustoffe im
Straflenbau

- RuVA - StB - Richtlinien fur die umweltvertragliche
Verwertung ... von Ausbauasphalten im Straflenbau

- RiStWag - Richtlinien fur bautechnische MaRnahmen
an Stralen in Wasserschutzgebieten Gemeinsamer
Runderlass des Ministeriums fir Wirtschaft und
Mittelstand, Energie und Verkehr- VI A 3-32-40/45 -
und des Ministeriums fir Umwelt und Naturschutz,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz - 1V-3-953-26308-
IVV-8-1573-30052 vom 9.10.2001 fir den Einsatz von
recyclierten Baustoffen im Strallenbau

- RAL- RG 501/1 - Gute- und Prifbestimmungen
Recycling-Baustoffe fiir den Straflenbau Klasse |

RG Min-StB 93 - Gutetuberwachung von Mineralstoffen
Fir die Baustoffe gilt das in den Richtlinien fiir den
Strallenbau der Stadt Dortmund angegebene
Raumgewicht.

Die Tragfahigkeitsbeiwerte Ev2 und die erzielten
Lagerungsdichten der verdichteten Schicht sind im
erforderlichen Umfang nach Mafigabe der ZTV SoB-StB
vom

Auftragnehmer auf seine Kosten nachzuweisen.

Der Auftragnehmer hat mindestens 2 Kalenderwochen
vor

Einbau die erforderlichen Nachweise zu erbringen, dass
das einzubauende Material die erforderlichen Eignungen
erfullt.

Der Auftraggeber behalt sich selbstverstandlich

jegliche Kontrollprifungen gemaf den vereinbarten
Regelwerken vor.

Schottertragschicht (STS)

Schottertragschicht (STS) aus natlrlichen
Gesteinskérnungen aus gebrochenem Festgestein.
Minderdicken der STS unter den Randbefestigungen oder
infolge Einhaltung des Flachengewichtes der bitumindsen
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345.2.2.

345.2.2.20.

345.3.

345.3.1.

Schichten sind zu beriicksichtigen.
Der Tonneneinbau ist Uber einen Soll-Ist-Vergleich vom
Auftragnehmer nachzuweisen.

Schottertragschicht fiir Gehweg

Schottertragschicht von Geh- und Radwegen und Rad-
/Wanderwege.

Die Geh- und Radwege verlaufen direkt neben der
Fahrbahn oder dem Parkstreifen , hinter einem
Grlnstreifen oder separat in einer Grinflache.

DIN276_2018_12 532 Strallen

STS 0/32, Dicke: 28 cm

Schottertragschicht fir Rad- / Wanderweg etc.
herstellen.

Einbaudicke: 28 cm

Baustoffgemisch: STS 0/32 mm

Baustoff: natlirliche Gesteinskérnung

15,00 to .

Summe 345.2.2. Schottertragschicht fiir Gehweg

Summe 345.2. Schottertragschicht (STS)

Weitere Tragschichten ohne Bindemittel (SoB)
Kleinmengen

Tragschichten ohne Bindemittel (ToB) in kleinen Mengen
und in unterschiedlichen Einbaudicken herstellen.
Bereiche: z.B. Profilausgleich, Rampen, Angleichungen
Einbau nach Angabe des Auftraggebers.
Baustoffgemisch der ausgeschriebenen
Schottertragschicht STS ist auch als FSS einzubauen.

Bei der Herstellung von Schotterrampen gilt:

e Schotterrampen sind in jeder Bauphase (nach Aushub / nach
Einbringen der Frostschutzschicht / nach Einbringen der
Schottertragschicht / nach Einbringen der
Asphalttragschicht) neu herzustellen.

Der hieraus resultierende Aufwand fiir das Erstellen /
Aufnahmen der Rampen ist in die Einheitspreise
einzurechnen und wird nicht gesondert vergutet

Druckdatum:
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345.3.1.10. DIN276_2018_12 532 Strallen
STS 0/32
Tragschicht ohne Bindemittel (ToB) z.B. zum
Profilausgleich herstellen.
Baustoffgemisch: STS 0/32 mm
Baustoff: natlirliche Gesteinskérnung

200,00 10 e e
Summe 345.3.1. Kleinmengen
Summe 345.3. Weitere Tragschichten ohne Bind.. @ e,
Summe 345. Schichten ohne Bindemittel (SoB) i

Druckdatum: Seite: 58 von 87



" dortmund.de |

Projekt:
Lv:

Stadt Dortmund - Tiefbauamt

03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT

2026_Lanst Fahrbahnsanierung Lanstroperstr. Merkurstr. 2026

Teil_X Gewerk Tiefbauamt

Koénigswall 14
44137 Dortmund

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

355.

Asphaltoberbau

Es gelten unter anderem die:

- ZTV Asphalt-StB Ausgabe 2007 / Fassung 2013 -
Zusatzlich Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur
den Bau von Fahrbahnbefestigungen aus Asphalt,

-ZTV - BEA - StB Ausgabe 2009 / Fassung 2013 -
Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir
die Bauliche Erhaltung von Verkehrsflachenbefestigungen -
Asphaltbauweisen,sowie die nachfolgenden Regelwerke in der
zur Zeit dieser Ausschreibung gultigen Fassung:

- DIN 18300 - Allgemeine Technischen Vertrags-bedingungen
(ATV), Erdbau,

- DIN 18320 - Landschaftsbauarbeiten,

- DIN 18328 - Aufbruch- und Rickbauarbeiten von
Verkehrsflachen,

- DIN 18196 - ATV, Klassifikation von Bodenarten,

- DIN 18915 - Vegetationstechnik im Landschaftsbau -
Bodenarbeiten,

- DIN 18917 - Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Rasen
und Saatarbeiten

- DIN 18918 - Vegetationstechnik im Landschaftsbau -
Ingenieurbiologische Sicherungsbauweisen - Sicherungen
durch Ansaaten, Bepflanzungen, Bauweisen mit lebenden und
nicht lebenden Stoffen und Bauteilen, kombinierte Bauweisen

- DIN 18920 - Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Schutz
von Baumen, Pflanzenbestanden und Vegetationsflachen bei
Baumalnahmen.

- DIN 4124 - Baugruben und Graben - Bdschungen, Verbau,
Arbeitsraumbreiten,

- DIN EN ISO 14688-1 - Geotechnische Erkundung und
Untersuchung - Benennung, Beschreibung und Kilassifizierung
von Boden,

- DIN EN 1610 - Verlegung und Prifung von Abwasserleitungen
und -kanalen

- DIN EN 1916 - Rohre und Formsticke aus Beton,
Stahlfaserbeton und Stahlbeton

- DIN EN 1916 - Rohre und Formsticke aus Beton,
Stahlfaserbeton und Stahlbeton fur Abwasserleitungen und
-kanale

- DIN EN 295 - Steinzeugrohrsysteme flir Abwasserleitungen
und -kanéle

- Eurocode 7 (EC7) - Geotechnische Bemessung,

- FLL - Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung und
Landschaftsbau; Empfehlungen fur Baumpflanzungen
(Erdsubstrat etc.)

- R SBB - Richtlinien zum Schutz von Bdumen und
Vegetationsbestanden bei Baumalinahmen

-ZTV EW - StB - Zusatzliche technische
Vertragsbedingungen und Richtlinien fir den Bau von
Entwéasserungseinrichtungen im StralRenbau

- ZTVE-StB - Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen fir
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Erdarbeiten im Straflenbau,

- ZTV A - $tB - Zuséatzliche Technische Vertragsbedingungen
und Richtlinien fir Aufgrabungen in Verkehrsflachen

- TL BuB E-StB - Technische Lieferbedingungen fur Béden
und Baustoffe im Erdbau des StralRenbaus,

- ZTV La-StB - Zuséatzliche technische Vertragsbedingungen ...
Landschaftsbau

- Ersatzbaustoffverordnung / BBodSchV,

- Richtlinien der Stadt Dortmund im StraBenbau.

- ATV DIN 18317 - Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen flir Bauleistungen
Verkehrswegebauarbeiten, Oberbauschichten aus Asphalt

- TL Gestein-StB - Technische Lieferbedingungen fir
Gesteinskérnungen im Stral’enbau

- TL Asphalt-StB - Technische Lieferbedingungen fiir
Asphalt im Stralenbau

- TP Ashalt -StB - Technische Prifvorschriften fiir

Asphalt im StralRenbau

- TL Bitumen-StB - Technische Lieferbedingungen fir
StralRenbaubitumen und gebrauchsfertige
polymermodifizierte Bitumen

- Ru VA-StB - Richtlinien fir die umweltvertragliche
Verwertung von Ausbaustoffen im StralRenbau

- M VAG - Merkblatt fur die Verwendung von
Asphaltgranulat

- TL G Asphalt-OB-StB - Technische Lieferbedingungen fur
Asphalt im StraBenbau , Teil: Giiteliberwachung , Teil:
Ausfuhrung von Oberflachenbehandlungen

- ZTV Fug-StB - Zusatzliche Technische
Vertragsbedingungen fir Fugen in Verkehrsflachen

- TL Fug-StB - Technische Lieferbedingungen fir
Fugenfillstoffe und Fugenfillsysteme in verkehrsflachen

- ARS 11/2012 - Aligemeines Rundschreiben StralRenbau
Nr. 11/2012, Erganzungen zur TL Bitumen-StB,

TL Asphalt-StB und ZTV Asphalt-StB

Fir Abzlgen infolge von Baumangeln ist vertraglich
vereinbart:

1. HVA B-StB - Handbuch fir die Vergabe und
Ausfiihrung

von Bauleistungen im Straf3en- und Briickenbau

2. Anhang der ZTV Asphalt-StB - Abzlge bei
Baumangeln

3. Pkt. 8 der Baubeschreibung - Erganzende
Forderungen

zur TL Asphalt-StB und ZTV Asphalt -StB

Asphaltgranulat:

Die Verwendung von Asphaltgranulat ist erwtinscht. Die
zugrundeliegenden Belastungsklassen sind in den
Vorbemerkungen

aufgefiihrt. Die sich daraus ergebenden Zugabemengen
von
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Asphaltgranulat sind unter Pkt. 8 "Allgemeine Hinweise
zu den Asphaltpositionen" der Vorbemerkungen
festgelegt.

Eigungsnachweis:

1. Der Eignungsnachweis des jeweiligen
Asphaltmischgutsorte ist 14 Kalendertage vor Einbau
des

entsprechenden Asphalts dem Auftraggeber kostenlos
zur

Verfligung zu stellen.

2. Der Eignungsnachweis besteht aus:

2.1. Erstpriifung des Asphaltmischgutes

2.2. Zusétzlichen Prufungen infolge evtl. Vorgaben des
AG (z.B. Helligkeit)

2.3. Eine Erklarung des AN, dass das verwendete
Asphaltmischgut fur die jeweilige Anwendung geeignet
ist.

3. Erst nach Feststellung der Ubereinstimmung der
Angaben der Erstprifung mit den Vorschriften der TL
Asphalt-StB und der zusatzlichen Prifungen aufgrund
der

Vorgaben des AG wird die Asphaltmischgutart durch den
AG schriftlich zum Einbau freigegeben.

Bei Kontrollpriifungen des Auftraggebers und bei
Schiedsuntersuchungen dient der freigegebene
Eignungsnachweis als Referenz.

Erschwernisse:

1. Alle Arbeiten missen unter Aufrechterhaltung des
Verkehrs (motorisierter Verkehr, Strallenbahn, Rad- und
Gehwegverkehr etc.) halbseitig und/oder abschnittsweise
vorgenommen werden.

2. Innerhalb der Asphaltschichten liegende Einbauten
(Kappen, Schachtdeckel etc.) sind vor Anspritzen und
Einbau abzudecken.

3. Die Erschwernisse beim Einbau infolge der Einbauten
sind zu bericksichtigen und in die Einheitspreise
einzurechnen.

Abrechnung:

1. Asphaltmischgut:

1.1 Einbau nach Flachengewicht ( m?-Positionen ):

Die Abrechnung des Asphaltmischgutes erfolgt nach
Einbaugewicht (Flachengewicht kg/m?). Die
angegebenen

Schichtdicken sind Anhaltswerte und fiir die Abrechnung
ohne Belang. Eventuelle Dickenanderungen der
Asphaltschichten infolge anderer Rohdichten /
Raumwichten des eingebauten Mischgutes und damit
auch

eventuelle Anderung der Schichtdicken der
darunterliegenden Schichten ohne Bindemittel (SoB)
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355.1.

355.1.1.

355.1.1.5.

sind

zu berlcksichtigen. Das Mischgut ist grundsatzlich mit
Fertiger einzubauen. Nur in Ausnahmen im Bereich von
Eckausrundungen, Einbauten etc. ist das Material von
Hand einzubauen. Der Mehraufwand des Handeinbaus
ist

einzurechnen.

1.2 Einbau nach Tonnen ( Tonnen-Positionen ):

Einbau von Asphaltmischgut in kleinen Mengen, in
unterschiedlichen Dicken und Breiten, zum Angleichen,
Profilausgleich etc. Die Abrechnung erfolgt nach
Wiegescheinen. Das Mischgut ist grundsatzlich von
Hand

einzubauen. In grolen zusammenhangenden Flachen ist
das

Material mit dem Fertiger einzubauen. Der Mehraufwand
fur den Einbau mit Fertiger ist einzurechnen.

Begleitende Arbeiten

Verschmutzte und schadhafte Anschliisse sind senkrecht
abzusetzen, zu reinigen und mit einem Haftkleber
anzustreichen.

Begleitende Arbeiten an der Fahrbahn

Die Reinigung und Vorbehandlung der Unterlage sowie das
Aufbringen der Asphaltschichten muf3 unter
Aufrechterhaltung des Verkehrs abschnittsweise
vorgenommen werden.

DIN276_2018_12 532 Strallen

Asphaltflache reinigen

Die vorhandene Asphaltflache der Fahrbahn ist mit einer
selbstaufnehmenden Kehrmaschine oder bei kleinen
Flachen von Hand zu reinigen.

Die Reinigung muf} alle Verschmutzungen der
Asphaltoberflache entfernen, auch angeklebte oder
angewurzelte Verunreinigungen.

Das Kehrgut ist aufzunehmen und zu entsorgen. Die
Annahmekosten sind einzurechnen.

Hinweis: Das Reinigen der Oberflachen der bituminésen
Fahrbahnschichten wird nicht vergutet, wenn die

Verschmutzung durch den Auftragnehmer verursacht wurde.

11.500,00 m* ..
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355.1.1.10.

355.1.1.20.

355.1.1.25.

355.1.1.35.

DIN276_2018_12 532 Strallen

Haftkleber C 40

Ansprihen der vorhandenen Asphaltschicht in der

Fahrbahn mit einer I6semittelhaligen Bitumenemulsion C 40 B5-
S in einer Dosierung bis 400 g/m? .

11.500,00 m> .

DIN276_2018_12 532 Strallen

Anschliisse aus Bitumenfugenband

Anschlisse mit anschmelzbarem Bitumenfugenband geman
ZTV

Fug-StB in der Fahrbahn herstellen. Das bituminierte
Fugenband in einer Breite von 8 mm und in Hohe der
Deckschicht liefern und entsprechend der
Herstellervorschriften einbauen. Vor dem Verlegen des
Fugenbandes ist die Fugenflanke mit einem geeigneten
Voranstrich zu versehen. Die Position nur fir den
Anschlufy an vorhandene Asphaltschichten und fir seitens
der stadtischen Bauleitung angeordnete Langsnahte.

100,00 m

DIN276_2018_12 532 Strallen

Néhte aus plastischem Fugenband fiir Decken
Nahtausbildung in Asphaltdeckschichten gemaf ZTV
Aspahlt-StB 07.

Dicke der Schicht: bis einschlieRlich 4 cm

Auf die "kalte" Nahtflanke wird eine kalt

verarbeitbare, fiillstoffhaltige, polymermodifizierte,
plastische Bitumenmasse vollflachig und satt deckend
-in der Regel 2 mm dick- maschinell aufgetragen. Die
plastische Fugenmasse gemaf ZTV Fug-StB. Die Position
ist nur fir den Anschluf® an vorhandene Asphaltschichten
und seitens der stadtischen Bauleitung angeordnete
Langsnahte.

1.500,00 m .

DIN276_2018_12 532 Strallen

Abstumpfen der Asphaltdeckschichten

Oberflache von Asphaltbeton oder Splittmastixasphalt
gemal ZTV Asphalt-StB 07 zur Erhéhung der
Anfangsgriffigkeit abstumpfen. Hierzu
Edelbrechsand/Splitt mit der Kérnung 1/3 mm (PSV 51)
und einem Flachengewicht von 1,0 kg/m? gleichmaRig auf
die noch heifde Deckschicht aufbringen und einwalzen.

Druckdatum:
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Gesamtbetrag
in EUR

355.1.1.45.

355.1.2.

Nicht gebundenes Material mit einer Kehrmaschine
aufnehmen und entsorgen. Die Annahmekosten sind
einzurechnen.

11.500,00 m* ...

DIN276_2018_12 532 Strallen

Freien Rand abdichten, komplett

Freien Rand der bitumindsen Asphaltschichten in einem
Arbeitsgang abdichten.

Alle bitumindésen Schichten werden in einem Arbeitsgang
abgedichtet.

Voraussetzungen des Ausnahmefalls:

- bei buindiger Ausfuhrung der Flanken der
Asphaltschichten und

- wenn der Einbau mehrerer Schichten unmittelbar
nachfolgend vorgenommen wird und

- wenn eine Verschmutzung der Asphaltflanken
auszuschlief3en ist!

Einbauort: Héherliegender Rand oder in
Verwindungsbereichen beidseitig.

Material: Heil3bitumen Strallenbaubitumen 30/45 oder
50/70

(Bitumenemulsionen sind nicht zuldssig!)

Menge in den geneigten Flachen: 4,0 kg/m?
Schichtdicken: siehe Ausschreibungsunterlagen
Abrechnung: Lange des abgedichteten freien Randes

1.000,00 m .

Summe 355.1.1. Begleitende Arbeiten an der Fah..

Fahrbahneinbauten regulieren

Einbauhinweise bei nachtraglichem Regulieren der
Einbauten: (gilt nicht fir Pos. 355.1.02.65)

Werden Einbauten nach Einbau der Deckschicht in ihrer
Hohe reguliert, so ist die Flache quadratisch in einem
Abstand von mindestens 20 cm anzuschneiden und
aufzubrechen. Einbauen und Verfugen erfolgt mit einem frih
hochfesten, absolut schrumpffreien und extrem flieRfahigen
Schnellmotagemoértel. Nach dem Regulieren ist der Arbeitsraum
mit Asphaltbinder oder Beton C 20/25 bis 6 cm unter
Oberkante Fahrbahn zu verfiillen, anschlieRend mit
GufRasphalt MA 11 S zu verschlieRen und mit

bituminiertem Brechsand-Splitt abzustreuen. Zuvor ist

die Fugenflanke vorzustreichen und das anschmelzbare
Fugenband ist einzulegen. Der Stralkenaufbruch ist
aufzunehmen und zu entsorgen. EinschlieBlich Lieferung
aller erforderlichen Materialien. Die Kosten und
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Annahmekosten sind in die Position einzurechnen.
Einbauhinweis bei nachtraglichem Regulieren der
Schachtdeckel bei Pos. 355.1.02.65:

Werden die Schachtdeckel bei der vorgenannten Position
im Nachgang reguliert, erfolgt dies gemaf den Angaben
in der Leistungsbeschreibung der Pos. 355.1.02.65,
jedoch muf} der AuRendurchmesser des kreisrunden
Trennschnittes min. 16 cm groRer als die
Schachtabdeckung sein und der entstehende ringférmige
Fugenspalt ist mit 8 cm dicken und oberflachlich
abgesplittetem GuRasphalt MA 11 S zu verschlie3en.

Die Einbauten (Schachtabdeckungen, Kappen etc.) sind
vor Verschmutzungen zu schitzen.

Anmerkung zur Lieferung von StraRenablaufaufsatzen:
Hersteller der StralRenablaufaufsatze:

Fa. MEIER Guss

Nebenangebote:

Aufgrund der geforderten Eigenschaften der Aufsatze fir
Strallenablaufe ist eine allgemeine Beschreibung der
Leistung nicht mdglich. Die Stralenablauf-Aufsatze des
oben genannten Herstellers erfiillt die seitens der

Stadt Dortmund aufgestellten Anforderungen an
Wasseraufnahmefahigkeit, Qualitat, Haltbarkeit und
Wartungsfreundlichkeit.

Produkte anderer Hersteller kbnnen als Nebenangebote
angeboten werden. Die fir die Bemusterung alternativer
StralRenablauf-Aufsatze erforderlichen Muster sind der
Stadt Dortmund auf Anforderung zum Zeitpunkt der
Wertung der Nebenangebote seitens des Bieters kostenlos
zur Verfigung zu stellen. Die Mindestanforderungen sind
den "Geforderten Eigenschaften" zu entnehmen:
Geforderte Eigenschaften:

1. Einlaufquerschnitt: Der im Leistungstext genannte
Einlaufquerschnitt ist einzuhalten.

2. Befestigung (wenn gefordert) : Der Rost muf® mittels
bruchsicherem Gelenk am Rahmen befestigt sein und muf}
"nicht verschlie3bar" sein.

3. Gelenk (wenn gefordert) : Zur Verhinderung von
Beschadigungen beim Auf- oder Zuschlagen missen die
Aufsatze gelenkig befestigt sein, und um 180 °
aufzuklappen sein.

4. Einlage: Die Rahmen missen eine Auflage/Einlage aus
Kunststoff 0.4. aufweisen, damit diese unter Verkehr
nicht klappern.

5. Material von Rahmen und Rost: Gul3eisen

6. Das Stichmal} beim Rinnenaufsatz (Muldenform) soll
zwischen 2 cm und 4 cm betragen.

Anmerkung zur Lieferung von Schachtabdeckungen:
Hersteller der Schachtabdeckungen:

D 400 - Fa. Passavant

B 125 - Buderus

Druckdatum:
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355.1.2.10.

F 900 - Buderus

Nebenangebote:

Aufgrund der geforderten Eigenschaften der
Kanal-Schachtabdeckungen ist eine allgemeine
Beschreibung der Leistung nicht moglich. Die
Schachtabdeckungen des oben genannten Herstellers
erfiillt die seitens der Stadt Dortmund aufgestellten
Anforderungen an Qualitat, Haltbarkeit und
Wartungsfreundlichkeit.

Produkte anderer Hersteller kbnnen als Nebenangebote
angeboten werden. Die fir die Bemusterung alternativer
Schachtabdeckungen erforderlichen Muster sind der Stadt
Dortmund auf Anforderung zum Zeitpunkt der Wertung der
Nebenangebote seitens des Bieters kostenlos zur
Verfligung zu stellen. Die Mindestanforderungen sind den
"Geforderten Eigenschaften" zu enthehmen:

Geforderte Eigenschaften:

1. Befestigung: Der Deckel darf nicht mittels Gelenk am
Rahmen befestigt sein und muf gegen das Verdrehen gesichert
sein. Die Deckel sollen nicht verschlieBbar sein, es sei denn,
dies ist in der Leistungsposition gefordert.

2. Einlage: Die Rahmen mussen eine Auflage/Einlage aus
Kunststoff 0.a. aufweisen, damit der Deckel unter

Verkehr nicht klappert.

3. Material : Die Vorgaben in der jeweiligen Leistungsposition
sind einzuhalten!

DIN276_2018_12 532 Stralen
Schachtabdeckung auswechseln (Zulage)

Die vorhandene, defekte Schachtabdeckung gegen eine
neue Schachtabdeckung auswechseln.

Die seitlich lagernde, defekte Schachtabdeckungung
aufnehmen und entsorgen.

Angaben zur neuen Schachtabdeckung:

Schachtabdeckung rund, mit Ventilation, und dampfender Einlage
MEIPREN®, mit integrierter Aufnahmebuchse fiir eine Haltestange
(Einsteighilfe) MEISTEP® und seitlich dampfender Einlage
MEISILENCE®, Klasse D 400, lichte Weite > 600 mm, Gewicht ca.
179 kg., Rahmenhdhe 160mm.

Rahmen aus Beton-Guss.
Deckel aus Beton-Guss mit austauschbarer ddmpfender Einlage
MEIPREN® und MEISILENCE®, mit Ventilation.

Entsprechend DIN EN 124 / DIN 1229, sowie DIN 19572 und den
UVV-Vorschriften, gemaf den Anforderungen der Gltesicherung nach
RAL-GZ 692.

Die Einhaltung der Anforderung kann insbesondere durch den Besitz
des entsprechenden RAL-Giitezeichens oder gleichwertig
nachgewiesen werden.
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Achtung:
Die Aufnahmebuchse flr die Einsteighilfe muss tiber dem
Steigeisengang ausgerichtet werden!
Schachtabdeckung einschlieRlich Ringschmutzfanger (mit Offnung)
aus Stahl mit Kreuzstange, verzinkt ahnl. DIN 1221, Gewicht ca. 7,5
kg schwere Ausfiihrung liefern und seitlich im Baustellenbereich
lagern.
Fabrikat:
MEIERGUSS Art.-Nr. 114373
Hersteller: MeierGuss, Art.-Nr.: 114 211
System MEIESTEP mit integrierter Aufnahmebuchse fiir eine
Haltestange (Einstiegshilfe), Klasse D 400, Lichte Weite: 600
mm.
Rahmen:
=> Voll-Guss-Rahmen, rund, hochziehbar, Bauhdéhe: 160 mm.
mit integrierter unlésbar verbundener
Aufnahmebuchse MEISTEP fur eine runde Haltestange
(Durchmesser: 38 mm)
Deckel:
=> Beton-Guss, rund mit Ventilation und austauschbarer
dampfender Einlage MEIPREN
Ringschmutzfanger (mit Offnung):
=> schwer, Stahl verzinkt mit Kreuzstange geman
Herstellervorgabe.
Anmerkung:
Die Aufnahmebuchse fiir die Einstieghilfe muss tUber dem
Steigeisengang ausgerichtet werden!
22,00 Stck s e
355.1.2.13. DIN276_2018_12 532 Strallen
Vorhandene Schachtabdeckungen ( d- 1300 mm ) sanieren
Vorhandene Schachtabdeckungen in Asphaltstral3en
sanieren
- vertikale Asphaltkernbohrung mit einer Diamantbohrkrone
um die vorhandene Schachtabdeckung herstellen, Bohrtiefe
bis 18 cm
- Bohrkern, bestehend aus Asphalt und Schachtrahmen,
ausbauen, Asphalt entsorgen, Schachtrahmen seitlich lagern
Druckdatum: Seite: 67 von 87
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355.1.2.25.

- Auflager von Moértelresten sdubern und reinigen

- Schachtabdeckungen saubern und neu in plastischen
Mortel héhengerecht einsetzen. Mortelqualitat friihhochfest u.
kunststoffvergitet, Tausalzbesténdig und schrumpffrei,
Druckfestigkeit > 11 N/mm? nach 30 Minuten, > 55
N/mm? nach 7 Tagen, Nachweise sind entsprechend
vorzulegen

- Mindeststarke der Mortelfuge : 15 mm

- Arbeitsraum zwischen Asphalt und Schachtabdeckung ist
mit Asphalttragschicht AC 16 T S bis -4cm von OK AfB-
Decke auszufiillen

- Oberflache ist in 4 cm Starke aus Asphaltfbeton AC8 D N
herzustellen

- Einbau von bit. Schmelzbandern 40 x 10 mm an der
Asphaltkante und am Schachtrahmen

- Bohrung : 1300 mm

22,00 St

DIN276_2018_12 532 Strallen

Kappen in Fahrbahn regulieren

Vorhandene Hydranten- und Schieberkappen in der
Fahrbahn einschliellich der Fundamentplatte aufnehmen,
saubern und seitlich lagern. Anschlieend entsprechend
der neuen Hohe bis +/- 20 cm auf Beton C12/15 wieder
versetzen. Bei Defekt der vorhandenen Kappe /
Fundamentplatte ist diese auf Veranlassung des
Auftragnehmers vom zusténdigen Versorgungstrager gegen
eine neue Kappe zu ersetzen. Einschlielich Lieferung

und Einbau des anschmelzbaren Fugenbandes.

Die beigefligte Montageanleitung MA-SR-001 und das
"Merkblatt fur Arbeiten im Bereich von Energie-und
Wasserverteilungsanlagen" der DONETZ sind zu beachten.
14 Tage vor Baubeginn ist DONETZ unter folgender Tel.Nr.
zu unterrichten: 0231/544-97318

Fir die Abnahme der Gesamtbaumalnahme durch die Stadt
Dortmund ist die Abnahme der Stralienkappen durch

DONETZ zwingend erforderlich!

Die Abnahme ist Uber die o. g. Telefonnummer abzustimmen
und wird von DONETZ dokumentiert und dem AN als Protokoll
Ubergeben.

50,00 Stck ..o

Summe 355.1.2. Fahrbahneinbauten regulieren

Druckdatum:
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355.1.3.

355.1.3.5.

355.1.3.10.

355.1.3.15.

355.2.

Begleitende Arbeiten am Gehweg

DIN276_2018_12 532 Strallen

Asphaltflaiche im Gehweg reinigen

Die vorhandene Asphaltfliche des Gehweges ist mit einer
selbstaufnehmenden Kehrmaschine oder bei kleinen
Flachen von Hand zu reinigen. Das Kehrgut ist
aufzunehmen und zu entsorgen. Die Annahmekosten sind
einzurechnen.

Hinweis: Das Reinigen der Oberflache der bituminésen
Tragschicht wird nicht vergutet, wenn die Verschmutzung
durch den Auftragnehmer verursacht wurde.

460,00 m?

DIN276_2018_12 532 Strallen

Fugenband

Anschlisse mit anschmelzbarem Fugenband im Gehweg
herstellen. Das bituminierte Fugenband in eine Breite
von 8 mm und in Héhe der Deckschicht liefern und
entsprechend der Herstellervorschriften einbauen. Vor
dem Verlegen des Fugenbandes ist die Fugenflanke mit
einem geeigneten Voranstrich zu versehen. Die Position
nur fir den Anschlufl an vorhandene Asphaltschichten und
fur seitens der stadtischen Bauleitung angeordnete
Langsnahte.

DIN276_2018_12 532 Strallen

Haftkleber im Gehweg

Anspriihen der vorhandenen Asphaltschicht im Gehweg mit
einer I6semittelhaligen Bitumenemulsion C40BF 1-S

in einer Dosierung von 250 g/m? .

460,00 m?

Summe 355.1.3. Begleitende Arbeiten am Gehweg

Summe 355.1. Begleitende Arbeiten

Asphaltbeton ( AC ...) herstellen

Nochmaliger Hinweis; es gelten unter anderem zusatzliche
Anforderungen in Ergdnzung zur ZTV-Asphalt und TL Asphalt:

1. Allgemeines Rundschreiben Straflenbau 11/2012

Druckdatum:
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2. TP Asphalt-StB Teil 11: Haftverhalten Gestein/Bitumen:
Zusatzlich ist das Haftverhalten zwischen Gestein und Bitumen
mit dem sog. Rolling-Bottle-Test nachzuweisen.

Anforderungen an dem Umhiillungsgrad: nach 24 h mindestens
60%. Der Nachweis ist vom AN zu veranlassen und 14 Tage vor
Einbau dem AG vorzulegen.

3. Bestimmung des BTSV-Kennwerts nach dem Bitumen-
Typisierung-Schnellverfahren mit dem Dynamischen
Scherrheometer (AL BTSV) am frischen Zugabebindemittel

und am rickgewonnenem resultierenden Bindemittel.

355.2.1. Asphalttragschicht ( AC ... T ... ) fiir Fahrbahn

355.2.1.10.0 DIN276_2018_12 532 Strallen
AC22TN ;10cm
Asphalttragschicht AC 22 T N herstellen.
Asphalttragschicht aus Asphaltbeton AC 22 T N herstellen.
Flachengewicht: 250 kg/m?; ca. 10 cm
In Verkehrsflachen der Belastungsklasse BK bis 1,8.
Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten
Transportbehaltern.
StralRenfertiger mit Absaugeinrichtung mindestens der
Generation 2.0.

Bindemittel:

- [50/70 // 50/80 VL] nach den TL Vbit-Stb

- Fremdftiller = Kalksteinfiller

- Diabas nur zusammen mit groben Gesteinskdrnungen aus
Diabas

11.500,00 M? i s

Summe 355.2.1. Asphalttragschicht (AC ... T... e

355.2.3. Asphalttragschicht fir Rad- und Gehwege (AC...T...) in Rad- und Gehwegen herstellen

355.2.3.90. DIN276_2018_12 532 Stralden
AC22TN;7cm
Asphalttragschicht AC 22 T N herstellen
Asphalttragschicht aus Asphaltbeton AC 22 T N herstellen.
Flachengewicht: 175 kg/m?; ca. 7 cm
In Verkehrsflachen der Belastungsklasse BK Rad- und
Gehwege.
Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten
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Transportbehaltern.
StralRenfertiger mit Absaugeinrichtung mindestens der
Generation 2.0.
260,00 M2 s e
Summe 355.2.3. Asphalttragschicht fiir Rad-und.. e
355.2.6. Asphaltdeckschicht fiir Bk 0,3 - 1,8 (AC...D...) in Fahrbahnen herstellen
355.2.6.50. DIN276_2018_12 532 Stralden
AC8DN ;4cm
Asphaltdeckschicht AC 8 D N herstellen.
Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton AC 8 D N herstellen.
Flachengewicht: 100 kg/m?; ca. 4 cm
In Verkehrsflachen der Belastungsklasse BK von 0,3 - 1,8.
Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten
Transportbehaltern.
Strallenfertiger mit Absaugeinrichtung mindestens der
Generation 2.0.
Bindemittel:
- [50/70 // 50/80 VL] [70/100 // 50/80 VL] nach den TL Vbit-Stb
- Gestein:
- Fremdfiller = Kalksteinfiller
- Diabas nur zusammen mit groben Gesteinskérnungen aus
Diabas
11.500,00 M2 s e
Summe 355.2.6. Asphaltdeckschicht fur Bk 0,3 -.. e,
355.2.8. Asphaltdeckschicht ( AC ... D...) fiir Rad- und Gehwege
355.2.8.50. DIN276_2018_12 532 Strallen

AC5DL;3cm

Asphaltdeckschicht AC 5 D L herstellen.

Asphaltdeckschciht aus Asphaltbeton AC 5 D L herstellen.
Flachengewicht: 75 kg/m?; ca. 3 cm

In Verkehrsflachen der Belastungsklasse Rad- und Gehwege.
Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten
Transportbehaltern.

StralRenfertiger mit Absaugeinrichtung mindestens der
Generation 2.0.

Bindemittel:
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- [50/70 // 50/80 VL] [70/100// 50/80 VL]nach den TL Vbit-Stb
- Fremdfller = Kalksteinfuller

- Diabas nur zusammen mit groben Gesteinskdrnungen aus
Diabas

460,00 mM? L

Summe 355.2.8. Asphaltdeckschicht (AC ...D.... e

Summe 355.2. Asphaltbeton (AC ...)herste.. @ e

Summe 355. Asphaltoberbau @ —
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360. Pflaster und Platten

Es gelten unter anderem die nachfolgenden Regelwerke in der
zur Zeit dieser Ausschreibung gultigen Fassung:

- DIN 18300 - Allgemeine Technischen Vertrags-bedingungen
(ATV), Erdbau,

- DIN 18320 - Landschaftsbauarbeiten,

- DIN 18328 - Aufbruch- und Rickbauarbeiten von
Verkehrsflachen,

- DIN 18196 - ATV, Klassifikation von Bodenarten,

- DIN 18915 - Vegetationstechnik im Landschaftsbau -
Bodenarbeiten,

- DIN 18917 - Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Rasen
und Saatarbeiten

- DIN 18918 - Vegetationstechnik im Landschaftsbau -
Ingenieurbiologische Sicherungsbauweisen - Sicherungen
durch Ansaaten, Bepflanzungen, Bauweisen mit lebenden und
nicht lebenden Stoffen und Bauteilen, kombinierte Bauweisen
- DIN 18920 - Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Schutz
von Baumen, Pflanzenbestanden und Vegetationsflachen bei
BaumalRnahmen.

- DIN 4124 - Baugruben und Graben - Boschungen, Verbau,
Arbeitsraumbreiten,

- DIN EN ISO 14688-1 - Geotechnische Erkundung und
Untersuchung - Benennung, Beschreibung und Klassifizierung
von Boden,

- DIN EN 1610 - Verlegung und Priifung von Abwasserleitungen
und -kanélen

- DIN EN 1916 - Rohre und Formstlicke aus Beton,
Stahlfaserbeton und Stahlbeton

- DIN EN 1916 - Rohre und Formstlicke aus Beton,
Stahlfaserbeton und Stahlbeton flir Abwasserleitungen und
-kanale

- DIN EN 295 - Steinzeugrohrsysteme fiir Abwasserleitungen
und -kanéle

- Eurocode 7 (EC7) - Geotechnische Bemessung,

- FLL - Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung und
Landschaftsbau; Empfehlungen fiir Baumpflanzungen
(Erdsubstrat etc.)

- R SBB - Richtlinien zum Schutz von Baumen und
Vegetationsbestanden bei Baumalinahmen

-ZTV EW - StB - Zusatzliche technische
Vertragsbedingungen und Richtlinien fir den Bau von
Entwasserungseinrichtungen im Strallenbau

- ZTVE-StB - Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen fir
Erdarbeiten im Straflenbau,

- ZTV A - $tB - Zuséatzliche Technische Vertragsbedingungen
und Richtlinien fir Aufgrabungen in Verkehrsflachen

- TL BuB E-StB - Technische Lieferbedingungen fur Béden
und Baustoffe im Erdbau des StralRenbaus,

- ZTV La-StB - Zuséatzliche technische Vertragsbedingungen ...
Landschaftsbau
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- Ersatzbaustoffverordnung / BBodSchV,

- Richtlinien der Stadt Dortmund im StraBenbau,

- DIN 18318 - ATV fir Verkehrswegebauarbeiten,
Pflasterdecken, Plattenbelage

- ZTV Pflaster-StB - Zusatzliche Technische
Vertragsbedingungen ... zur Herstellung von
Pflasterdecken ...

- TL Pflaster -StB - Technische Lieferbedingungen fir
Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken ....

[ Umsetzung der Europaischen Normen DIN EN 1338, 1339,
1341, 1342, 1344 fur die Bereiche Pflaster,
Pflasterziegel und Platten ]

- DIN 18503 - Pflasterklinker

- MFP 1 - Merkblatt fir Flachenbefestigungen mit
Pflasterdecken

- RSTO - Richtlinien fir die Standardisierung des
Oberbaus von Verkehrsflachen

- M VV - Merkblatt fir versickerungsfahige
Verkehrsflachen

- ZTV Fug-StB - Zuséatzliche Technische
Vertragsbedingungen flir Fugen in Verkehrsflachen

- TL Fug-StB - Technische Lieferbedingungen fir
Fugenfiillstoffe und Fugenfillsysteme in verkehrsflachen

Nachfolgende Regelwerke gelten nicht, und sind nicht
Vertragsbestandteil:

Arbeitspapier (AP) "Flachenbefestigung mit
Pflasterdecken und Plattenbelagen in gebundener
Ausfuhrung" (ehemals MPF 2): Hierbei handelt es sich um
ein Wissensdokument 2-ter Katergorie.

WTA 618/2 - Flachenbefestigungen mit Pflasterdecken und
Plattenbelagen in gebundener Ausfiihrung

Begrundung: Die Befestigung von Winkelschienen entlang
von Dehnungsfugen in Dranbeton oder Dranasphalt ist
unausgereift und fihrt nach kurzer Zeit zu Schaden.
Nebenangebote auf Basis dieser Regelwerke bleiben
unberucksichtigt.

Anforderungen an das Bettungs-und Fugenmaterial:
Bettungsmaterial (ungebunden):

Die Bettung muss so beschaffen sein, dass diese
dauerhaft wasserdurchlassig und gegenuber der
Tragschicht ausreichend filterstabil ist:

D15/d15 >=1; D15/d85 <= 5 ; D50/d 50 <= 25
Durchlassigkeitsbeiwert kf >= 5,4 x 10-5 m/s.
Anforderungen gemalf Zeile 1 der Tabellen 4, 5 und 6 der
TL Pflaster bei Fahrbahnen.

FlieRkoeffizient: Ecs 35

Anteil an gebrochener Oberflachen: C 90/3

Widerstand gegen Zertrimmerung SZ-Wert: SZ 26 (fur
Gehwege) , SZ 18 (fur Fahrbahnen)

Widerstand gegen Polieren PSV-Wert: min. PSV 44

Der Einsatz von Kalkstein, Hartkalkstein und
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360.2.

360.2.1.

360.2.1.5.

360.2.1.20.

RC-Material als Bettungsmaterial ist unzulassig!
Fugenmaterial (ungebunden):

Die Fuge muss so beschaffen sein, dass diese dauerhaft
wasserdurchlassig und gegenuber der Bettung ausreichend
filterstabil ist.

D15/d15 >=1; D15/d85 <=4 ; D50/d 50 <=5 ;
Durchlassigkeitsbeiwert kf >= 5,4 x 10-5 m/s.
Anforderungen gemaf Zeile 1 der Tabellen 11, 12 und 13
der TL Pflaster bei Fahrbahnen.

FlieRkoeffizient: Ecs 35

Anteil an gebrochener Oberflachen: C 90/3

Widerstand gegen Zertrimmerung SZ-Wert: SZ 26 (fur
Gehwege) , SZ 18 (fur Fahrbahnen)

Widerstand gegen Polieren PSV-Wert: min. PSV 44

Der Einsatz von Kalkstein, Hartkalkstein und

RC-Material als Fugenmaterial ist unzulassig!

Abrechnung / Vergutung:

1. Die Vergutung der Verlegung und der Lieferung der
eingebauten Platten, Pflastersteine etc. inlkusive Bettung erfolgt
nach Aufmal} der verlegten Flache.

2. Die Uberzahligen Materialien, die anfallenden Reste

und das anfallende Schnittgut sind aufzuladen,

abzufahren und zu entsorgen.

3. Die dabei anfallenden Annahmekosten sind

einzurechnen.

Betonsteinpflaster fiir Fahrbahnen

Bereich: Fahrbahnen, Mischverkehrsflachen, Parkstreifen
neben der Fahrbahn und Stellflachen in der
Mischverkehrsflache

Begleitende Arbeiten

DIN276_2018_12 532 Strallen

Betonpflaster 8-10 cm schneiden

Schnitte durch Betonpflastersteine mit einer Dicke von
8 cm bis 10 cm mit einer NaRschneidemaschine
herstellen.

DIN276_2018_12 532 Strallen

Betonpflaster 0/4 verfugen

Betonpflasterflache der Fahrbahn mit Fugenmaterial der
Gesteinskérnung 0/4 mm verfugen, abschliefsend Fugenschluf
mit Gesteinskdrnung 0/2 mm herstellen.

Einzurechnen sind die Lieferung der Gesteinskérnungen und
die fur das Schlammen bendtigte Wassermenge.
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10,00 M2 s e
360.2.1.25. DIN276_2018_12 532 Strallen
Betonpflaster 0/2 nachschlammen
Betonpflasterflache 3 Monate nach der Abnahme mit
Fugenmaterial der Gesteinskérnung 0/2 mm nachschlammen.
Einzurechnen sind die gesonderte An- und Abfahrt nach
Abschluss der Baumalinahme, die Lieferung der
Gesteinskérnung und die fur das Schldammen bendbtigte
Wassermenge.
10,00 M? e e
Summe 360.2.1. Begleitende Arbeiten ~ ——
360.2.3. Betonpflaster 10/20/10 in Fahrbahnen
360.2.3.5. DIN276_2018_12 532 Strallen
Betonpflaster 10/20/10 cm verlegen
Betonpflastersteinen in der Fahrbahn verlegen.
GroRe: 10/20/10 bzw. 10/10/10cm
Verband: Ellenbogenverband
Dicke der Bettung: 4 cm
Bettungsmaterial: natirliche Gesteinskérnung 0/5 mm
(Beachte Pos. 360. . )
10,00 M2 s e
360.2.3.10. DIN276_2018_12 532 Strallen

Betonpflaster 10/20/10 cm grau liefern
Betonsteinpflaster liefern.

GroRe: 10/20/10 bzw. 10/10/10 cm , mit Fase
Farbe: zementgrau

Summe 360.2.3. Betonpflaster 10/20/10 in Fahrb..
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365. Randanlagen

Es gelten unter anderem die nachfolgenden Regelwerke in der
zur Zeit dieser Ausschreibung gultigen Fassung:

- DIN 18300 - Allgemeine Technischen Vertrags-bedingungen
(ATV), Erdbau,

- DIN 18320 - Landschaftsbauarbeiten

- DIN 18196 - ATV, Klassifikation von Bodenarten,

- DIN 18915 - Vegetationstechnik im Landschaftsbau -
Bodenarbeiten,

- DIN 18917 - Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Rasen
und Saatarbeiten

- DIN 18918 - Vegetationstechnik im Landschaftsbau -
Ingenieurbiologische Sicherungsbauweisen - Sicherungen
durch Ansaaten, Bepflanzungen, Bauweisen mit lebenden und
nicht lebenden Stoffen und Bauteilen, kombinierte Bauweisen
- DIN 18920 - Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Schutz
von Baumen, Pflanzenbestanden und Vegetationsflachen bei
Baumalnahmen.

- DIN 4124 - Baugruben und Graben - Boschungen, Verbau,
Arbeitsraumbreiten,

- DIN EN ISO 14688-1 - Geotechnische Erkundung und
Untersuchung - Benennung, Beschreibung und Klassifizierung
von Boden,

- DIN EN 1610 - Verlegung und Priifung von Abwasserleitungen
und -kanélen

- DIN EN 1916 - Rohre und Formstlicke aus Beton,
Stahlfaserbeton und Stahlbeton

- DIN EN 1916 - Rohre und Formstlicke aus Beton,
Stahlfaserbeton und Stahlbeton flir Abwasserleitungen und
-kanale

- DIN EN 295 - Steinzeugrohrsysteme fiir Abwasserleitungen
und -kanéle

- Eurocode 7 (EC7) - Geotechnische Bemessung,

- FLL - Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung und
Landschaftsbau; Empfehlungen fiir Baumpflanzungen
(Erdsubstrat etc.)

- R SBB - Richtlinien zum Schutz von Baumen und
Vegetationsbestanden bei Baumalinahmen

-ZTV EW - StB - Zusatzliche technische
Vertragsbedingungen und Richtlinien fir den Bau von
Entwasserungseinrichtungen im Stralenbau

- ZTVE-StB - Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen fir
Erdarbeiten im Straflenbau,

- ZTV A - $tB - Zuséatzliche Technische Vertragsbedingungen
und Richtlinien fir Aufgrabungen in Verkehrsflachen

- TL BuB E-StB - Technische Lieferbedingungen fur Béden
und Baustoffe im Erdbau des StralRenbaus,

- ZTV La-StB - Zuséatzliche technische Vertragsbedingungen ...
Landschaftsbau

- Ersatzbaustoffverordnung / BBodSchV,

- Richtlinien der Stadt Dortmund im StraBenbau.
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- DIN EN 1340 - Bordsteine aus Beton, Anforderungen
und Prifverfahren DIN EN 1338 - Pflastersteine aus
Beton, Anforderungen und Prifverfahren

- TL Pflaster- StB - Technische Lieferbedingungen fur
Bauproduktezur Herstellung von ... Einfassungen [
Umsetzung der Europédischen Normen DIN EN 1338,
1340 fur die Bereiche Bordsteine und Rinnen ]

- DIN 483-200 - Bordsteine aus Beton, Formen, Male,
Kennzeichnungen

- DIN 482 - Bordsteine aus Naturgestein

- DIN 18318 - ATV fiir Bauleistungen flr
Verkehrswegebauarbeiten

- ZTV Pflaster-StB - Zusatzliche Technische
Vertragsbedingungen fir den Bau von ... Einfassungen
- ZTV Fug-StB - Zusatzliche Technische
Vertragsbedingungen fir Fugen in Verkehrsflachen

- TL Fug-StB - Technische Lieferbedingungen fir
Fugenfiillstoffe und Fugenfillsysteme in verkehrsflachen

Hinweise:

1. Randbefestigungen aus Bordsteinen und Rinnen
muissen

zeitnah auf ein gemeinsames, noch nicht abgebundenes
Betonfundament versetzt / gepflastert werden.

2. Anfallende Schnitte fiir PaRstlicke von Bordsteinen
und Betonpflastersteinen an Absenkungen,
Baumscheiben,

Zufahrten, Uberwegen etc. werden nicht gesondert
vergutet.

3. Senkrechte Rickenstitzen von Bordsteinen und
Pflasterrinnen sind einzuschalen.

4. Der anfallende Bruch ist aufzuladen und zu
entsorgen.

5. Die Annahmekosten fir den Betonbruch sind
einzurechnen.

Abrechnung / Vergutung:

1. Die Vergutung der Verlegung und der Lieferung der
eingebauten Bordsteine erfolgt nach Aufmalf} der
verlegten Lange.

2. Als Lange gilt die Frontlange an der Vorderseite der
Bordsteine.

3. Die Uberzahligen Materialien, die anfallenden Reste
und das anfallende Schnittgut sind aufzuladen,
abzufahren und zu entsorgen.

4. Die dabei anfallenden Annahmekosten sind
einzurechnen.

Fugen in Randanlagen und Mittelrinnen:
¢ Bordsteine jeder Art ohne Bordrinne sind mit offenen
Fugen, b =4 mm + 2 mm zu versetzen.
¢ Bordsteine jeder Art mit Bordrinnen sind mit offenen Fugen,
b =4 mm + 2 mm und zusétzlichen Bewegungssfugen in
einem Abstand von 6 - 8 m sowie an angrenzenden
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365.1.

Einbauten zu versetzen.

¢ Mittelrinnen sind mit zusatzlichen Bewegungssfugen in
einem Abstand von 6 - 8 m sowie an angrenzenden
Einbauten zu versetzen.

Materialeigenschaften Fugeneinlage:

¢ PU-Kautschuk auf Recyclingbasis

ed=10 mm

¢ Raumgewicht = ca. 810 kg/m?

¢ Flachengewicht = ca. 8,10 kg/m?

e Shore-A-Harte = 48-52 A

e Temperaturbestandigkeit = -30°C bis +120°C

e Chemisches Verhalten = bedingte Sauren- und
Laugenbestandigkeit Bestandig gegen Frost- und Tausalz
e Warmeausdehnung = ca. 10 * 10-5/°C

(in Anlehnung an DIN EN 13471) = 1 mm Langenanderung
pro 1000 mm bei AT =10K

Materialeigenschaften Pflasterfugenmasse:

e Farbton: grau

¢ Dichte: 1,35 kg/ | gem. DIN 53479

¢ Hautbildung: 60 min. (+ 23 °C/ 50 % r. F.)

¢ zul. Gesamtverformung: 25 %

e Gebrauchtemperatur: -40 °C bis + 80 °C

o Weiterreisfestigkeit: 8 N/ mm

e Shor A Harte: 37 (nach 28 Tagen) (+ 23 °C/ 50 % r. F.)
e Zugspannung:

0,6 N/ mm?2 bei 100 % Dehnung (nach 28 Tagen) (+ 23 °C/
50 %r. F.)

¢ Bruchdehnung:

600 % (nach 28 Tagen) (+ 23 °C/ 50 % r. F.)

¢ Riickstellvermdgen: >80 % (nach 28 Tagen)
e Chemische Bestandigkeit:

Neben UV-Bestandigkeit bestandig gegen:

Wasser, Meerwasser, verdinnte Laugen, Kalkwasser,
neutrale wassrige Reinigungsmittel unbestandig gegen:
Alkohol, organische Sauren, konzentrierte Laugen und
Sauren, chlorierte Kohlenwasserstoffe, Aromen.

Hochbordsteine und Rundbordsteine

Hoch- und Rundbordsteine aus Beton gemaf DIN EN 483 .
Das Fundament und die Ruckenstitze der Bordsteine sind
aus Transportbeton C 20/25 herzustellen.

Die Dicke des Fundamentes betragt 20cm, die Breite der
Ruckenstltze betragt 15 cm.

Ubergangssteine und Rundbordsteine bei Absenkungen fiir
Uberfahrten und Uberwegen werden beim Versetzen und
beim Liefern als Hochbordsteine vergutet.

Die Ubergange von Hochbord zu den abgesenkten Borden
sind 2 m lang auszubilden.
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365.1.1.

365.1.1.5.

365.1.1.30.

365.1.3.

365.1.3.5.

In Kurven mit Radien kleiner 6 m sind Kurvensteine ,
bei Radien zwischen 6 m und 12 m sind Bordsteine mit L
=50 cm (halbe Steine) zu verwenden.

Begleitende Arbeiten an Hoch- und Rundbordsteine

DIN276_2018_12 599 Sonstiges zu KG 590

Hoch- und Rundbordsteine schneiden

Schnitte an Hoch- und Rundbordsteine aus Beton
jeglicher Form und GroRe fur Schraganschlusse etc.

(z.B. Schmiegesteine an Baumscheibenausrundungen) mit
einer Nassschneidemaschine herstellen.

10,00 Stck ..o

DIN276_2018_12 599 Sonstiges zu KG 590

Hoch- und Rundbordsteine regulieren

Vorhandene Randanlagen aus Betonbordsteinen aller Art
auf einem vorhandenen Betonfundament bis 12 cm
héhenmaRig regulieren. EinschlieRlich aller
erforderlichen Erd- und Nebenarbeiten sowie die
Lieferung aller erforderlichen Materialien. Das
Anschneiden der bitumindsen Belage der Fahrbahn und
evtl. des Geh- / Radweges ist ebenfalls einzurechnen.

10,00 m

Summe 365.1.1. Begleitende Arbeiten an Hoch- ..

Rundbordsteine versetzen

Rundbordsteine entlang von Parkstreifen, Busbuchten und
im Bereich von Rampen beim Ubergang vom
Separationsprinzip zur Mischverkehrsflache.

DIN276_2018_12 599 Sonstiges zu KG 590

RB 15*22 oder RB 18*22 in Geraden versetzen
Rundbordsteine aus Beton RB 15*22 oder RB 18*22 in
Geraden und Kurven mit Radien R > 20 m versetzen.

450,00 M

Summe 365.1.3. Rundbordsteine versetzen
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Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

365.1.6.

365.1.6.5.

365.5.

365.5.2.

365.5.2.5.

365.6.

Rundbordsteine mit Quarzitvorsatz liefern

Rundbordsteine entlang von Parkstreifen, Busbuchten und
im Bereich von Rampen beim Ubergang vom
Separationsprinzip zur Mischverkehrsflache.
Rundbordsteine aus Beton.

Vorsatzbeton 2cm stark aus Quarzit.

Sichtflache gewaschen.

DIN276_2018_12 599 Sonstiges zu KG 590

RB 15*22 mit Quarzit fiir Geraden liefern
Rundbordsteine RB 15*22 aus Beton mit
Quarzitvorsatzbeton fiir Geraden und Kurven mit Radien R
> 20 m liefern.

Summe 365.1.6. Rundbordsteine mit Quarzitvorsa..

Summe 365.1. Hochbordsteine und Rundbordsteine

Bordsteine aus Naturstein
Naturbordsteine versetzen

DIN276_2018_12 599 Sonstiges zu KG 590
Naturbordsteine A2 und A3 in Geraden versetzen
Naturbordsteine A2 -18/25 cm- und A3 -18/30 cm- in
Geraden und Kurven mit Radien R > 20 m versetzen.

50,00 m

Summe 365.5.2. Naturbordsteine versetzen

Summe 365.5. Bordsteine aus Naturstein

Rinnen aus Betonpflaster 16/24/14

1. Die verschiedenen Rinnen sind entsprechend den
Regelblattern 17 bis 23 (Randeinfassungen und
FlieRrinnenausbildung) auszufihren.

Die Male und Angaben zu Ruckenstitzen und
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

365.6.1.

365.6.1.5.

365.6.2.

Fundamenten sind den Regelblattern zu entnehmen.

2. Je nach Rinnenform werden Betonpflastersteine der GréRen
16/24/14 bzw. 16/16/14 cm oder 16/24/12 bzw. 16/16/12cm
mit Fase verwendet.

3. Das Fundament und die Rickenstitze sind aus
Transportbeton C 20/25 herzustellen. Die senkrechten
Ruckenstltzen sind einzuschalen!

4. Die Rinnen sind in Geraden und Kurven zu erstellen.

5. FUr Rinnen in Kurven mit Radien 3 <R < 5 m sind
Betonpflastersteine der GréRe 16/16/14 cm zu verwenden.

6. FUr Rinnen in Kurven mit Radien R < 3 m sind Beton-
Radialsteine zu verwenden.

7. Das Herstellen der Rinnen umfasst nicht das Verfugen /
Einschlammen.

8. Das Verfugen / Einschlammen der Rinnen zahlt nicht zum
Herstellen oder Versetzen und ist deshalb gesondert zu
verguten.

Mittelrinnen + AbschluBbahn 16/24/14 cm

—_

. Einschlielllich Lieferung der Steine.

2. Diese Rinnen verlaufen hauptsachlich separat, d.h.
nicht entlang von Randanlagen. Teilweise kénnen diese
Rinne jedoch auch entlang von Bordsteinen z.B. im
Bereich von Baumscheiben verlaufen.

3. Muldenrinnen sind mit Rinnenformsteinen der GroRe:

24/16/12-14,5 bzw. 16/16/12-14,5 cm herzustellen.

DIN276_2018_12 599 Sonstiges zu KG 590
AbschluBbahn 16/24/14 herstellen
Abschluf3bahn -einreihig- aus Betonpflastersteinen
16/24/14 cm herstellen.

Summe 365.6.1. Mittelrinnen + AbschluBRbahn 16/..

Bordrinnen 16/24/14 cm

Bordrinnen sind in Pultform herzustellen.

Einschliel3lich Lieferung der Steine.

Diese Rinnen verlaufen hauptsachlich entlang von
Randanlagen. Teilweise konnen diese Rinne auch separat
als Mittelrinnen z.B. im Bereich von Wendeanlagen in
Mischverkehrsflachen verlaufen.

Druckdatum:

Seite: 83 von 87



" dortmund.de |

Projekt:
Lv:

Stadt Dortmund - Tiefbauamt

03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT

2026_Lanst Fahrbahnsanierung Lanstroperstr. Merkurstr. 2026

Teil_X Gewerk Tiefbauamt

Koénigswall 14
44137 Dortmund

Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

365.6.2.5.

365.6.3.

365.6.3.5.

365.6.4.

365.6.4.25.

DIN276_2018_12 599 Sonstiges zu KG 590
1-reihige Bordrinne 16/24/14 herstellen

Rinne -einreihig- entlang eines Bordsteins aus
Betonpflastersteinen 16/24/14 cm herstellen.

1.500,00 m .

Summe 365.6.2. Bordrinnen 16/24/14 cm

Rinnen 16/24/14 einschlammen

Die seitlichen Fugen auf beiden Seiten der Mittelrinnen
mit Zementmortel MG Il oder bitumindsem Fugenkitt
verschlielRen.

Bei Bordrinnen sind nur die Fugen einer Seite zu
verschlielen. Jedoch ist die Reinigung der Randanlage
von der Zementschlamme aufwendiger.

Rinnen mit Tral3-Zementmortel MG 11l Mischungsverhaltnis
1:3 einschlammen.

Die eingeschlammte Rinne (bei Mittelrinnen auch der
Bordstein) ist mit Sand zu reinigen.

Aufmal} entsprechend der Lange der verlegten Rinne.

DIN276_2018_12 599 Sonstiges zu KG 590
1-reihige Rinne aus 16/24/14 einschlammen

Rinne -einreihig- aus Betonpflastersteinen 16/24/14 cm
einschlammen.

1.500,00 m .

Summe 365.6.3. Rinnen 16/24/14 einschlammen

Sonstige Arbeiten bei Rinnen aus 16/24/1

DIN276_2018_12 599 Sonstiges zu KG 590
Mértelfuge (Zulage)

Herstellung einer Moértelfuge.

Bereich: Zum Ausgleich der unregelmafigen Fuge zwischen
Bordrinne und Bordstein jeglicher Art

Breite: zwischen 2 cm und 6 cm

Tiefe: 5cm

Material: TraBzementmortel MG lll, erdfeucht, Zuschlag
aus naturlicher Gesteinskornung 0/4 mm (Rheinsand)
Die unregelmaRige Fuge ist 5 cm Tief auszukratzen, zu
saubern, der erdfeuchte Mortel ist einzubringen und zu
glatten.
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

EinschlieBlich aller Nebenarbeiten.

Evtl. entstehende Annahmekosten sind einzurechen.
Abrechnung: Zulage zum Einschlammen der Bordrinne.
Fugen von bis zu 2 cm sind hier nicht abzurechnen!

250,00 M i

Summe 365.6.4. Sonstige Arbeiten bei Rinnen..

Summe 365.6. Rinnen aus Betonpflaster 16/24/14 i

Summe 365. Randanlagen @
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385. Sonstige Arbeiten

385.3. Beweissicherung

385.3.1. Beweissicherung an Grundstiicken, Hauser und Anlagen

385.3.1.10. DIN276_2018 12 761 Gutachten und Beratung

Gutachten zur Beweissicherung

Erstellung eines Gutachtens Gber den Zustand der im
Einflussbereich der Baustelle und ihrer Nebenanlagen
liegenden Grundstiicke, Hauser und Anlagen zum Zwecke
der Beweissicherung unter Einschaltung eines
unabhangigen Sachverstandigen. Die Arbeiten zur
Beweissicherung sind vor Baubeginn und nach Abschluss
der Arbeiten in Abstimmung mit der Baulberwachung
durchzufiihren. Das Gutachten ist dem Auftraggeber in
doppelter Ausfertigung und digital (pdf-Format) auszuhandigen.
Die Gebaude sind vollstéandig von auften zu

erfassen. Der Zustand bzw. die Beschaffenheit ist durch
Anfertigung von Lichtbildern und schriftlichen

Protokollen zu dokumentieren. Die Vorlage aller
Beweissicherungen hat zeitnah, die
Schlussbeweissicherung hat spatestens mit der
Schlussrechnung dem Auftraggeber vorzuliegen.

1,00 Stek oo

Summe 385.3.1. Beweissicherung an Grundstiicken..

Summe 385.3. Beweissicherung

Summe 385. Sonstige Arbeiten
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Zusammenstellung
Projekt: 2026_Lanst Fahrbahnsanierung Lanstroperstr. Merkurstr. 2026
LV: Teil_X Gewerk Tiefbauamt
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
Lv Teil_X
310. Baustelleneinrichtung
315. Verkehrssicherung / -fthrung
320. ErschlieBungsarbeiten und Annahmekosten L
325. Begrinung
330. Erdarbeiten
335. Bodenverbesserung ———
340. Entwasserung
345. Schichten ohne Bindemittel (SoB)
355. Asphaltoberbau
360. Pflaster und Platten
365. Randanlagen s
385. Sonstige Arbeiten
Summe LV Teil_X Gewerk Tiefbauamt
Zuzuglich der gesetzlichen Mehrwertsteueraus EUR
inHéhevon 19,00% e EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 87
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