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—— Bestand
—— Neu
Demontage

Fahrdraht Ris 120mm?/ 12kN, Bestand und neu
Tragseil CU 2 x 150mm?/ je 10kN, Bestand
Tragseil CU 150mm?/ 10kN (fir Bauweichenbespannung)

Lastfalldefinitionen:

RA1: Ausnahmeresultierende bei 15°C

RA2: Ausnahmeresultierende bei -30°C

RAS3: Ausnahmeresultierende bei 5°C + Wind
RA4: Ausnahmeresultierende bei 5°C + Wind 180°
RA5: Ausnahmeresultierende bei -5°C + Eis

nach PBefG § 28

GENEHMIGUNGSPLANUNG

1 Anpassung der Legende, Nachtrag Fahrdrahtseitenlagen 25.08.26 Jantz

Index Art der Anderungen

Datum Sachb.

Strecke 82 Baulos 73

w Stadt Dortmund

liefbauamt

WelfenstraBe 17

OMEXOM 70736 Fellbach

Tel. 0711 / 9573-9

Omexom GA Sid GmbH

Fax 0711/ 9573-888

Proj. Nr.: 13363-18-2150

Datum Name

bearb. |24.07.2026 Jantz
gez. |24.07.2026] Jantz
gep. | 27.07.2026] Walter

Strecke 82 Baulos 73

51 — Umbau der Stadtbanhnhaltestellen

Haltestelle Stadtkrone Ost / Westseite Mafstab
GP Provisorium Oberleitung 1:250
Bauphase alle
Zeichn.-Nr. Datum
47 /73 /SKR /2 / BP / 701 27.07.2026

Amtsleitung

Uehlendahl
Ltd.. Stadt. Baudirektorin

Bereichsleitung

Hannen
Ltd. Stadt. Baudirektor

Teamleitung

Schwenzfeier
Dipl. Ing.

Projektleitung

Schweinsberg
Dipl. Ing.

Projektingenieur

Weistropp
Dipl. Ing.
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