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     1. ATV - Allgemeine Technische Vertragsbedingungen 

    Gültig ist die die DIN 18299, VOB Teil C 

     Die in der DIN 18299, VOB Teil C gemachten Angaben hinsichtlich des Geltungsbereiches, 
    der Stoffe und Bauteile, der Ausführung und der Nebenleistungen sind zu beachten.

  1.1 Angaben zur Baustelle
  1.1.1 Standort

         Errichtung einer TEK ,  Alte Ellinghauser Str .  5/7 ,  44339  Dortmund

    Die Stadt Dortmund plant die Errichtung einer 4-gruppigen TEK an dem aufgegebenen Kirchenstandort 
     Alte Ellinghauser Straße 5/7 in Dortmund. Auf dem Grundstück befindet sich die Kirche mit Wehrturm sowie 
    das alte Gemeindehaus. Die bestehenden Gebäudeteile sollen umgenutzt und erweitert werden. 

 Drei Gebäudeteile an dem Standort stehen unter Denkmalschutz und sind unter Berücksichtigung der 
   Belange der Denkmalpflege zu erhalten. Das denkmalgeschützte Kirchenschiff und das denkmalgeschützte 
       Gemeindehaus sollen für die TEK-Nutzung umgestaltet werden. Der Kirchturm soll, als ältester Turm 
   Dortmunds, ebenfalls erhalten bleiben und denkmalgerecht saniert werden Die Sanierung des Kirchturms ist 
    nicht Bestandteil dieses Projekts, soll aber parallel erfolgen.

    1.1.2 Baustelleneinrichtungs- / freizuhaltende Flächen

   Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle zur Sicherung der Arbeitsstelle notwendigen Vorkehrungen zu treffen 
   und alle für die reibungslose Durchführung der Bauarbeiten erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen. Dies 
     gilt auch im Hinblick auf die Unfallsicherung. Der AN hat dafür zu sorgen, dass seine Mitarbeiter mit 
     funktionsfähiger PSA ausgestattet sind. Gemäß Arbeitsschutzgesetz § 3-6 hat jeder Unternehmer für seine 
    Mitarbeiter eine Gefährdungsanalyse bzw. Gefährdungsbeurteilung durchzuführen. 
   14 Tage vor Arbeitsbeginn sind die Unterlagen dem SIGEKO zu übergeben.
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 Die Verantwortung für die umfassende Ausführung dieser Vorkehrungen und Maßnahmen und deren 
   Funktionsfähigkeit liegt allein beim Auftragnehmer. Durch Weitergabe von Leistungen an Nachunternehmer 
     wird diese  Verantwortlichkeit nicht eingeschränkt. Schäden, die durch Unterlassung oder mangelnde 
     Sorgfalt bei der Sicherung der Baustelle Dritten entstehen, oder Ansprüche daraus, gehen in vollem Umfang 
  zu Lasten des Auftragnehmers. 

   Mit Beginn der Bauarbeiten übernimmt der Auftragnehmer die Sicherung der Arbeitsstelle. Das Sichern der 
   Lagerbereiche obliegt dem Auftragnehmer, ebenso die Einholung von Genehmigungen für die Nutzung 
  öffentlicher Flächen.    

       Nachfolgend aufgeführte Leistungen müssen u. a. in die Baustelleneinrichtung einkalkuliert werden, wenn im 
   LV nicht ausdrücklich in Form einer Leistungsposition daraufhingewiesen wird. Die Leistung beinhaltet den 
        Auf- und Abbau, die Vorhaltung und alle ggf. erforderlichen Betriebsmittel:

         - Bau-, Personal- und Materialcontainer in erforderlicher Anzahl für eigene Belange aufstellen, vorhalten und
    nach Beendigung der Bauarbeiten entfernen.

     - Einrichten der für die Durchführung aller vertraglichen Leistungen erforderlichen Lager- und Arbeitsflächen,
      einschl. deren Beseitigung nach Beendigung der Arbeiten.

      - Baumaschinen, Werkzeuge und Geräte für die Durchführung der Arbeiten anfahren, vorhalten und nach 
  Beendigung der Arbeiten wieder abfahren.

   - erforderliche Rüstungen und Hebezeuge.

    1.1.3 Baustrom + Bauwasser

       Siehe auch BVB 214, Punkt 0.3.3 + 0.3.4
    Die Bauwasser- und Baustromkosten werden vom Auftraggeber übernommen.
   Der Baustromverteiler ist vom AN zu besorgen und zu montieren und zu unterhalten. Die Kosten hierfür trägt 
      der AN (siehe LV-Position).
  Die Verbrauchskosten für die gesamte Bauzeit übernimmt der Auftraggeber.
             Für Personalcontainer (z.B. Heizgeräte, Wasserkocher, Kaffemaschine etc.) gilt das nur nach Freigabe von 
    der AG-Bauleitung.

  1.2 Ergänzende Angaben
  1.2.1 Allgemein

   Sollte der Bieter der Auffassung sein, dass einzelne zur Erstellung der Arbeiten notwendige Leistungen 
   unvollständig oder fehlerhaft beschrieben sind, so hat er während der Kalkulationsphase diese mit dem AG 
    bzw. der ausschreibenden Stelle zu klären. 

     Die diebstahl- und beschädigungssichere Aufbewahrung gelagerter bzw. zwischengelagerter Materialien und 
    Bauteile ist Sache des AN. Eine Bauwesenversicherung ist vom AN abzuschließen. 

  1.2.2 Ausführungsvorschriften

    Der Bauherr setzt gemäß Baustellenverordnung einen Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator ein. 
  Der AN benennt vor Auftragserteilung seinen für die Baustelle verantwortlichen Sicherheitsbeauftragten.

        Technische Regelwerke: siehe  auch ZVB 215, Punkt 2.2  
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  Den Auflagen der Behörden ist Folge zu leisten.

  1.2.3 Baustelleneinrichtung

 Für die Baustelleneinrichtung werden auf dem Grundstück in begrenztem Umfang Flächen zur Verfügung 
          gestellt. Die Plätze für Personal-, Geräte- und Schuttcontainer müssen jeweils mit dem Bauherrn bzw. der 
     Bauleitung festgelegt werden. Die vorhandene Fläche, welche für die Baustelleneinrichtung und Belieferung 
    genutz werden kann, ist aufgrund der örtlichen Gegebenheiten stark eingeschränkt. 

   Der Unternehmer hat ohne besondere Vergütung, unaufgefordert und jeweils umgehend Schmutz und 
     Schutt zu beseitigen, der durch die von ihm geleisteten Arbeiten entstanden ist, insbesondere auf Straßen 
     und Gehwegen. Die Baustelle und alle übrigen benutzten Flächen sind sauber zu halten. Arbeitsstellen sind 
    nach Abschluss der Arbeiten bzw. Räumung der Baustelle in den vorherigen Zustand zu versetzen.

        Materialabfälle, Schutt u. Ä. dürfen in keinem Fall in die Kanalisation gelangen. 

  1.2.4 Entsorgung

   Nicht wiederverwendbare Altbaustoffe, Aushubmaterialien und sonstige Stoffe aller im Leistungsverzeichnis 
      enthaltenen Positionen sind einer Verwertung zuzuführen (Abfall zur Verwertung, siehe EVM Erg Abf). 
   Die Entgelte für die Entsorgung übernimmt der AG, sofern nicht gesondert in der Leistungsbeschreibung 
  angegeben.

  1.2.5 Auftragsabwicklung

  Über die Leistungen ist ein Bautagebuch zu führen.

          Siehe auch BVB 214, Punkt 10.2 und ZVB 215, Punkt 7.2

  1.2.6 Umweltschutz

     Siehe auch ZVB 215, Punkt 8

  1.2.7 Schlechtwetter

  Erschwernisse während der Bauarbeiten durch Witterungseinflüsse sind in den Einheitspreisen zu berück- 
     sichtigen, sie werden nicht besonders vergütet. Eventuell auftretende wolkenbruchartige Regenfälle und ihre 
   Folgen gelten als typische Gefahrenursachen im Bauwesen, die weder als höhere Gewalt noch als 
           unabwendbarer Umstand im Sinne der VOB/B § 7, anzusehen sind. Alle Schäden, die durch Niederschlags- 
    und Oberflächenwasser entstehen, sind vom AN ohne Vergütung unverzüglich zu beseitigen. 

   1.2.8. Sonstige Angaben 
  
   Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass während der Ausführung seiner Leistungen immer 
  mindestens ein fließend deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist.
   Sofern dieser Mitarbeiter nicht anwesend ist, werden die übrigen Mitarbeiter durch die örtliche Bauleitung 
  des AG der Baustelle verwiesen. 
  Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausführungsunterlagen zählt neben den aktuellen 
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  Ausführungsplänen auch eine Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung. 

  1.2.9 Termine und Fristen für das Gewerk

      siehe BVB 214 (Punkt 1.1)
     2. ZTV  Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen - Dachabdichtungsarbeiten 
  
 Mitgeltende Normen und Regeln 
  
          Siehe ZVB 215, Punkt 2.2 und BVB 214, Punkt 10.1

   2. Angaben zum Dach
  
   2.1. Art des Daches 
  
   Dachform Kirche: Satteldach
     Dachneigung: ca. 45°
           Traufhöhe: Hauptraufe ca. 4,75 m, Nebentraufe ca. 6.00 m

   Dachform Gemeindehaus: Walmdach
       Dachneigung: ca. 34° und 72°
         Traufhöhe: untere 4,895 m, obere 7,95 m
  
  2.2 Angaben zur Ausführung
  
  2.2.1 Allgemeines 
  
 Bei der Verarbeitung von Schweißbahnen sowie sonstigen Arbeiten mit offener Flamme in der Nähe von 
     brennbaren Materialien, auch Dichtungsbahnen unter Eindeckungen, ist ein Feuerlöscher in Bereitschaft zu 
  halten.
  
   Der Arbeitsablauf ist so einzurichten, dass bei Arbeitsunterbrechung offene Kanten des Abdichtungsaufbaus 
     gegen das Eindringen von Niederschlägen geschützt sind, ggf. sind sie abzukleben und bei Weiterarbeit von 
  den Klebstreifen wieder zu befreien.
  
             Bevor Abdichtungen durch weitere Arbeiten, z.B. durch Bekiesung, Begrünung, verdeckt werden, muss die 
   Leistung durch den Auftraggeber abgenommen werden. Die Bauleitung ist entsprechend frühzeitig zu 
  informieren.

  2.2.2 Dämmungen
  
     Die Dämmschichten sind an allen Anschlüssen so auszuführen, dass keine Wärmebrücken entstehen. Im 
     unmittelbaren Bereich von Dachabläufen sind die Dämmschichten um ca. 20 mm leicht abzuschrägen.
  

  2.2.3 Verkehrssicherung
  
   Ist der Auftragnehmer mit der Verkehrssicherung der Baustelle beauftragt, so gehört dazu auch die laufende 
   Kontrolle der Sicherungseinrichtungen. Die zeitlichen Abstände der Kontrollen richten sich nach den örtlichen 
  Gegebenheiten.
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   2.2.4. Sonstige Angaben
  
   Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass während der Ausführung seiner Leistungen immer 
  mindestens ein fließend deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist.
  
 Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausführungsunterlagen zählt neben den Ausführungsplänen auch 
  eine Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung.

   Sofern nicht gesondert beschrieben, beinhalten die Positionen immer das Liefern UND Montieren der 
  ausgeschriebenen Materialien.
  
    Folgende Ausführungszeichnungen sind der Leistungsbeschreibung als PDF-Datei beigefügt:

  Detailpläne:
         AR_5_DE_11_A Detail Gemeindehaus Gaube
           AR_5_DE_12_A Detail Gemeindehaus Gaube-oberer Anschluss
         AR_5_DE_39_A Detail Gemeindehaus Traufe DG
           AR_5_DE_40_B Detail Dach Kirche - Traufe
            AR_5_DE_41_0 Detail Dach Kirche - First
           AR_5_DE_42_A Detail Dach Kirche - Ortgang
            AR_5_DE_43_0 Detail Dach Kirche - Turm
         AR_5_DE_44_A Detail Gemeindehaus Anbau DG
         AR_5_DE_45_A Detail Gemeindehaus Traufe
         AR_5_DE_46_A Detail Gemeindehaus Vordach
         AR_5_DE_47_A Detail Gemeindehaus Mansarde
          AR_5_DE_48_0 Detail Gemeindehaus First

  Ansichten:
         AR_5_AN_NO_B Ansicht Nordost
         AR_5_AN_NW_B Ansicht Nordwest
         AR_5_AN_S_B Ansicht Süd
         AR_5_AN_SW_B Ansicht Südwest

    Grundrisse / Schnitte:
            AR_5_AN_B_O_0 Ansicht Kirche Ost
           AR_5_GR_DA_B_D Dachgeschoss Bestand
         AR_5_SN_AA_E Schnitt AA
         AR_5_SN_BB_F Schnitt BB
           AR_5_SN_GG+HH_G Schnitte GG und HH

  Gutachten:
      Wärmeschutznachweis Bericht Nr. 020-24G v. 28.06.2024
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 Das Gemeindehaus und die Kirche unterliegen den 
  Denkmalschutz.
  Zur Durchführung der Arbeiten erteilt die untere Denkmal- 
    behörde eine zugehörige Erlaubnis / Genehmigung.
 Die erforderlichen Dokumentationsarbeiten sind in Positionen 
  beschrieben und aufgeführt.

    

      1. Vorarbeiten, Dokumentation

      1.1. Baustelleneinrichtung, Dokumentation

    1.1.1. Baustelleneinrichtung

    1.1.1.10. Baustelleneinrichtung
  In der Position Baustelleneinrichtung sollen alle für den Auftrag- 
  nehmer baustellenlogistischen Einrichtungen abgegolten sein.
        Hierzu zählen z. B. Mitarbeitercontainer, Lagercontainer, 
        Rüstungen und Hebezeuge, etc. (siehe ATV's)
  Der Materialtransport ist ebenfalls einzukalkulieren.
 Die Vorhaltung für die Baustelleneinrichtung gilt für die gesamt 
  erforderliche Bauzeit zur Ausführung der eigenen Arbeiten.

   Hinweis 
 Für die Baustelleneinrichtung sind auf dem Grundstück in 
   begrenztem Umfang Flächen verfügbar.  Die vorhandene 
   Fläche, welche für die Baustelleneinrichtung und Belieferung 
   genutz werden kann, ist aufgrund der örtlichen Gegebenheiten 
  stark eingeschränkt. 

         1,00 Stck ......................... .........................
    

    

         Summe 1.1.1. Baustelleneinrichtung .........................

    1.1.2. Dokumentation

    1.1.2.10. Bemusterung für Denkmalbehörde
 Die zu verwenden beabsichtigten Materialien und Bauteile der 
 Dacheindeckung sind vor Ausführungsbeginn der Bauleitung zur 
 Weiterleitung an die Unteren Denkmalbehörde Dortmund 
      (nachfolgend UDB abgekürzt) vorzulegen. Als Grundlage der 
 denkmalrechtlichen Erlaubnis und Freigabe durch die UDB sind 
 für sämtliche Materialien genaue Produktinformationen 
        (Hersteller, Produktname, TM und SDB) mit klarer Zuordnung 
 des jeweiligen Blattes zu den Titeln und Positionen der 
   Angebote einzureichen. Alle Abstimmungspunkte und 
 Bemusterungen sind gesammelt abschliessend vor Ausführung 
 bei einem mit der UDB anzuberaumenden Ortstermin zu 
    besprechen. Die Vergütung hierzu erfolgt als Pauschale.
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  - Zusammenstellung der Datenblätter
  - Bemusterung
  - Ortstermin mit Freigabe durch die UDB

         1,00 pau ......................... .........................
    

    1.1.2.20. Fotodokumentation Arbeiten
      Die Maßnahmen sind mit Fotos im Vor-, Zwischen- und 
    Endzustand zu dokumentieren, so wie in der denkmal- 
  rechtlichen Erlaubnis gefordert.
 Auflistung mit Zusammenstellung der verwendeten Materialien 
  mit den zugehörigen Technischen Merkblättern.
   Die Übergabe erfolgt im PDF/JPG Format mit zugehöriger 
    Inhaltsangabe/-verzeichnis.
 Die Vergütung hierzu erfolgt als Pauschale für sämtliche                   
  Dokumentationsarbeiten.

         1,00 pau ......................... .........................
    

    

         Summe 1.1.2. Dokumentation .........................

    

            Summe 1.1. Baustelleneinrichtung, Dokument.. .........................

    

           Summe 1. Vorarbeiten, Dokumentation .........................
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    2. Gemeindehaus

   Die Dachfläche besteht aus einem Walmdach, wie auf den 
  Fotos dargestellt.

    

        2.1. Abbruch- u. Vorarbeiten

      2.1.1. Demontage-/Abbrucharbeiten

  Hinweis 
 Vor Ausführung der Abbrucharbeiten ist die Dachfläche bei 
 einem Ortstermin gemeinsam zu begutachten um 
      gegebenenfalls zu erhaltene Bereiche (z.B. 
        Konstruktionsaufbauten Kamin, Gaube, Vordach, etc.) 
  festzulegen.
 Nachdem die Dachfläche abgedeckt wurde erfolgt ein 
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 Ortstermin mit dem Statiker und Wärmeschutzgutachter für eine 
 abschliessende Festlegung zur Ausführung der erforderlichen 
        Dämmarbeiten (Auf- bzw. Zwischensparrendämmung).

    

    2.1.1.10. Blitzschutzanlage entfernen
    Blitzschutzanlage komplett entfernen, vom Dach schaffen. 

 Die Baustoffe sind zu separieren und für die Abfuhr zur 
  Entsorgung vorzubereiten. 
 Die Entsorgungskosten sind im separaten Titel zu den 
  jeweiligen Baustoffen aufgeführt und darüber abzurechnen.
  

         20,00 m ......................... .........................
    

        2.1.1.20. Dachflächen aufnehmen, Bitumen-Dachabdichtung
      Dachflächen aufnehmen, bestehend aus 2-lagen bituminöser 
      Dachbahn, auf der Schalung verklebt, obere Lage beschiefert.
        sorgfältig entfernen, einschl. Randeinfassung (Pressleisten).

 Die Baustoffe sind zu separieren und für die Abfuhr zur 
  Entsorgung vorzubereiten. 
 Die Entsorgungskosten sind im separaten Titel zu den 
  jeweiligen Baustoffen aufgeführt und darüber abzurechnen.

   Bauteil: Gaube

          10,00 m² ......................... .........................
    

      2.1.1.30. Abbruch Faserzementplatten, nicht schadstoffhaltig
    Abbruch der Bekleidung aus Faserzement-Dachplatten, 
      kleinformatig, nicht schadstoffbelastet, mit zugehörigen Rand- 
     und Einfassprofilen aus Kunsstoff bzw. Aluminium, sowie aller 
      Befestigungsmittel wie Haken, Klammern, etc.
  einschliesslich zugehöriger Entsorgung.
      Arbeitshöhe: ca. 8,80 m
     Bauteil: Gauben, Kamin
       Format: unterschiedlich 15/20, 30/20 cm
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          24,00 m² ......................... .........................
    

    2.1.1.40. Abbruch Schieferplatten
   Arbeiten wie in Vorposition beschrieben, jedoch als Abbruch von 
  Schieferplatten.

          6,00 m² ......................... .........................
    

      2.1.1.50. Dachflächen aufnehmen, Dachziegel
   Alte Dachflächen, teilweise vermörtelten Doppelmuldenziegeln 
           aus Ton- oder Betondachsteinen, Grat-, Ortgang- und 
       Firsteindeckung, Lüftersteine etc. aufnehmen, mittels Schuttrohr 
  vom Dach schaffen.

 Die Baustoffe sind zu separieren und für die Abfuhr zur 
  Entsorgung vorzubereiten. 
 Die Entsorgungskosten sind im separaten Titel zu den 
  jeweiligen Baustoffen aufgeführt und darüber abzurechnen.

      Die Flächen (Sparren) für die Neueindeckung vorbereiten.

   Bauteil: Dachfläche

        Druckdatum:    Seite: 11 von 77



       03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT

      Projekt: 6520002846 TEK Alte Ellinghauser Strasse
        LV: 020 Dachdecker- und Klempnerarbeiten
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

          225,00 m² ......................... .........................
    

      2.1.1.60. Abbruch Trag- und Konterlattung
  Abbruch der Traglattung und Konterlattung,
      aus Holz/Holzwerkstoff, nicht schadstoffbelastet,
     Abfall ist nicht gefährlich, Altholzkategorie A I, Querschnitt der 
         Grundlatten B/H 30/50 mm, Querschnitt der Traglatten B/H 
          24/48 mm, Grundlattenabstand 500 mm, Traglattenabstand 320 
           mm, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 7,5 kN/m3, 
    Untergrund Holz, Ausführung innerhalb des Bauwerks,
    Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, 
   Ausführung staubarm TRGS 559.

 Die Baustoffe sind zu separieren und für die Abfuhr zur 
  Entsorgung vorzubereiten. 
 Die Entsorgungskosten sind im separaten Titel zu den 
  jeweiligen Baustoffen aufgeführt und darüber abzurechnen..

     Bauteil: Dachfläche, Gaube und Kamin

          225,00 m² ......................... .........................
    

             2.1.1.70. Dachluken ausbauen, b x h = ca. 0,50m x 0,60m
         Dachluke/-fenster, Metall, Glas, mit einer Abmessung von
         ca. 0,50m x 0,60m, aus der Dachfläche ausbauen, 
       inkl. sämtlicher Befestigungs- und Zusatzteile, vom Dach 
      schaffen, aufladen und zur Kippe abfahren einschl. Kippgebühr.
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         1,00 St ......................... .........................
    

    2.1.1.80. Abbruch Harken
    Abbruch Dachharken auf Ziegel montiert / befestigt,
  lösen und vom Dach schaffen.

 Die Baustoffe sind zu separieren und für die Abfuhr zur 
  Entsorgung vorzubereiten. 
 Die Entsorgungskosten sind im separaten Titel zu den 
  jeweiligen Baustoffen aufgeführt und darüber abzurechnen.

         30,00 St ......................... .........................
    

    2.1.1.90. Abbruch Dachlüfter
   Abbruch Dachlüfter in unterschiedlichen Grössen in DN 70 bis 
    DN 100, aus Kunstoff oder Metall mit Haube und zugehöhriger 
   Bleiverwahrung, vertikal oder waagerecht in der Dachfläche 
  eingebaut.
  Abrechnung jeweils als Stück pro Dachdurchdringung.

         5,00 St ......................... .........................
    

    2.1.1.100. Abbruch Dachrinnen
    Dachrinnen bestehend aus Zink, demontieren inkl. 
        Laubfanggitter, Rinnenhaken, Rinnenböden, Rohrschellen, 
  Winkelstücke und zugehöriger Ablaufstutzen.
  Das Material ist von der Dachfläche zu schaffen und einschl. 
  aller Entsorgungskosten abzufahren.

      Dachrinne: bis zu 5-teilig

         70,00 m ......................... .........................
    

    2.1.1.110. Abbruch Fallrohre
       Fallrohre bestehend aus Kunststoff, inkl. Rohrschellen, 
 Anschlußbögen und zugehöriger Standrohre aus Metall 
  demontieren.
      Das Material ist zu entfernen, einschl. aller Entsorgungskosten.
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    Höhe bis Rinne: 4,80 m
    Höhe Standrohre: 1,00 m

         15,00 m ......................... .........................
    

    2.1.1.120. Traufblech demontieren
   Traufblech demontieren, von der Dachfläche schaffen
    und einschl. aller Entsorgungskosten abfahren.

     Zuschnitt: bis 300 mm

 Die Baustoffe sind zu separieren und für die Abfuhr zur 
  Entsorgung vorzubereiten. 
 Die Entsorgungskosten sind im separaten Titel zu den 
  jeweiligen Baustoffen aufgeführt und darüber abzurechnen.

         58,00 m ......................... .........................
    

    2.1.1.130. Schuttbeseitigung Traufbereich
   Schuttbeseitung im Traufbereich, soweit von Aussen
   zugänglich, nachdem die Holzschalung im Traufbereich
  entfernt wurde. 

      Breite des Traufstreifens: ca. 35 cm

 Die Baustoffe sind zu separieren und für die Abfuhr zur 
  Entsorgung vorzubereiten. 
 Die Entsorgungskosten sind im separaten Titel zu den 
  jeweiligen Baustoffen aufgeführt und darüber abzurechnen.

          14,00 m² ......................... .........................
    

    2.1.1.140. Abbruch Bleiverwahrungen
 Abbruch von Bleiverwahrungen in unterschiedlichen
     Breiten bis 40 cm, an Einbauteilen und aufgehenden 
    Wandbauteilen, aufnehmen und abfahren,
    inkl. aller Entsorgunskosten.

         22,00 m ......................... .........................
    

    2.1.1.150. Unterspannbahn aufnehmen
    Unterspannbahn aus Polypropylen, aufnehmen und abfahren,
    inkl. aller Entsorgunskosten.

          225,00 m² ......................... .........................
    

      2.1.1.160. Abbruch Holzunterverkleidung, weiss lackiert
     Abbruch der Unterverkleidung aus Holz, Altholzkategorie A 4, 
        weiss lackiert, Holzdicke ca. 22 mm, einschliesslich zugehöriger 
    Unterkonstruktion 24/48, mit funktionserhalt der 
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     Tragkonstruktion, nicht behandelt Altholzkategorie A1, 
    aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
  einschliesslich zugehöriger Entsorgungskosten.

          25,00 m² ......................... .........................
    

           2.1.1.170. KMF-Wärmedämmung, d=14cm demontieren
    Fachgerechte Demontage von kanzerogener KMF-Dämmung, 
       zwischen den Dachsparren, ca. 14 cm dick, 
   gemäß den Vorgaben der TRGS 521.
   Die KMF-Dämmung ist im angefeuchteten Zustand ohne 
  Reißen und Werfen auszubauen.
  Abfälle am Arbeitsplatz in geeigneten Behältern sammeln.
 Der Abtransport der Abfälle vom Arbeitsplatz ist mit 
  einzukalkulieren.
 Unmittelbar nach dem Entfernen der Dämmung sind durch 
 Faserstaub verunreinigte Flächen durch Absaugen sorgfältig zu 
  reinigen.

       Mächtigkeit: ca. 0,14 m
         Fläche:  ca. 225,00 m²

          225,00 m² ......................... .........................
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           Summe 2.1.1. Demontage-/Abbrucharbeiten .........................

    2.1.2. Vorarbeiten

    2.1.2.10. Glattstrich auf der Mauerkrone
     Glattstrich auf der Mauerkrone, der Mörtel muss hinsichtlich 
 seiner Materialeigenschaften mit dem Bestandsmauerwerk 
   kompatibel sein. Die vorgesehenen Mörtelzusammensetzungen 
 sind vor Ausführung im Beisein der Unteren Denkmalbehörde 
  abzustimmen. 
   Fachgerecht herstellen, damit ein ebener Untergrund für den 
  fachgerechten luftdichten Anschluß gewährleistet ist.

     Mauerwerksdicke: bis 52 cm

     Mörtelschichtdicke: bis 4 cm

         21,00 m ......................... .........................
    

    2.1.2.20. Dachraum säubern
 Dachraum säubern und den anfallenden Schutt 
      abtransportieren, einschl. aller Entsorgungsgebühren.

          55,00 m² ......................... .........................
    

    2.1.2.30. Regendichtigkeit während der Bauphase
   In der Bauphase, sowohl während der Abbrucharbeiten als auch 
  während der Dachdeckungsarbeiten ist die Baustelle, 
       jederzeit (arbeitstäglich zum Feierabend) wind- und regendicht 
  in kleineren oder größeren Dachabschnitten zu verschließen.

 Material für das Herstellen der Regendichtigkeit nach Wahl des 
  Auftragnehmers.  

   Abgerechnet wird nur 1 x  für die neu einzudeckende 
     Dachfläche in m2, auch wenn aufgrund von Arbeits- 
   unterbrechungen, Witterung und Bauabschnitten 
    das mehrfache Auf- und Abdecken erforderlich sein sollte.
  Hierzu gehören nben der Hauptdachfläche auch Nebenflächen, 
      wie Dachgaube, Kamin, etc.

          240,00 m² ......................... .........................
    

    2.1.2.40. Überprüfung Dampfsperre
 Überprüfen Dampfsperre pauschal für die gesamte Dachfläche

          240,00 m² ......................... .........................
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         Summe 2.1.2. Vorarbeiten .........................

    

             Summe 2.1. Abbruch- u. Vorarbeiten .........................

    2.2. Dachaufbau Walmdach

    2.2.1. Dacheindeckung Walmdach

   Die Bennenung der Produkte, erfolgt auf Grundlage der von der 
 Unteren Denkmalbehörde freigegebenen und genehmigten 
  Vorgaben.

    

          2.2.1.10. Wärmedämmschicht zw. Sparren WLG 035, 18 cm
   Wärmedämmschicht zwischen Sparren, Anwendungsgebiet DIN 
        4108-10 DZ, aus Mineralwolle, MW DIN EN 13162, 
        Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,035 W/(mK), 
           Baustoffklasse DIN 4102-1 A1/A2 (nichtbrennbar), 
          Dicke 180 mm, Achsabstand der Sparren über 70 bis 80 cm, 
      Querschnitt Sparren B/H 8/18 cm.

          225,00 m² ......................... .........................
    

          2.2.1.20. Wärmedämmschicht zw. Sparren WLG 035, 12 cm
   Wärmedämmschicht zwischen Sparren, Anwendungsgebiet DIN 
        4108-10 DZ, aus Mineralwolle, MW DIN EN 13162, 
        Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,035 W/(mK), 
           Baustoffklasse DIN 4102-1 A1/A2 (nichtbrennbar), 
          Dicke 120 mm, Achsabstand der Sparren über 70 bis 80 cm, 
      Querschnitt Sparren B/H 8/12 cm.

          225,00 m² ......................... .........................
    

    2.2.1.30. Unterspannbahn Dachfläche
     Diffusionsoffene Unterdeck-/Unterspannbahn aus PP-
        Spinnvlies-Folien-Kombination mit Spezialbeschichtung liefern, 
    von außen über die Sparren bzw. Aufsparrendämmung führen. 
 Längsstöße der Unterspannbahn überlappen und mit 
   Selbstklebestreifen dauerhaft verkleben. Querstöße luftdicht mit 
 einseitig klebenden Klebeband
  überlappend abkleben.
      Diffusionsaequivalente Luftschichtdickesd = 0,4 m, Euroklasse 
         E nach DIN EN 13501, Dicke: ca. 0,5mm
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 Durchdringungen luftdicht mit der Unterspannbahn verkleben
 Anschlüsse der Unterspannbahn an angrenzende Bauteile mit 
  Dichtkleber ausführen.

          225,00 m² ......................... .........................
    

        2.2.1.40. Unterspannbahn als First- u. Kehlbahn
    Diffusionsoffene 3-lagige Spezialbahn aus Polypropylen zur 
   Unterdeckung von First- und Kehlanschlüssen liefern und die 
   entlang der First- und Kehllinien auf Gehrung geschnittenen 
    Dämmplatten mit der 300 mm breiten Bahn abdecken.
      Diffusionsaequivalente Luftschichtdickesd = 0,4 m, Euroklasse 
         E nach DIN EN 13501, Dicke: ca. 0,5mm

 Rückseitig vollflächig als Klebezone ausgebildet

         50,00 m ......................... .........................
    

    2.2.1.50. Zulage Anschluss Dachfenster Unterspannbahn
  Zulage für den luftdichten Anschluss der Unterspannbahn am  
             Dachfenster (ca. 0,50m breit, ca. 1,00m hoch),
  Befestigung mit Kompriband und Anpresslatte.

         5,00 m ......................... .........................
    

     2.2.1.60. Konterlattung 40/60
   Dachflächen mit KD imprägnierter Konterlattung einschl. der 
 Befestigung nach Typenstatik mit Spezialschrauben 
    (Systemschraube) zur Fixierung der Aufsparrendämmung
  gemäß Zulassung einlatten.

      Abmessung: 40/60, S10

          225,00 m² ......................... .........................
    

     2.2.1.70. Traglattung 40/60
  Dachfläche mit KD imprägnierte Traglattung liefern und 
        einbauen, im erf. Abstand für Tondachziegel, Dachneigung ca. 
     45°. Befestigung auf jedem Sparren, die Stöße sind auf 
     Sparrenmitte alle 1 m versetzt anzuordnen, die Trauflatten sind 
  als Doppellatten auszubilden.

       Abmessung: 40/60 mm, S10

          225,00 m² ......................... .........................
    

  Hinweis:
  Falls in den Leistungspositionen eine Produktangabe erfolgt ist,
 sind dieses die in der denkmalrechtlichen Erlaubnis 
  genehmigten Materialien.
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  Firstausbildung siehe Detail DE 48

    

    2.2.1.80. Verklammerung der Dachfläche
 Korrosionsgeschütze Ziegelverklammerung
 liefern und entsprechend der Fachregeln des
   deutschen Dachdeckerhandwerks in den First-,
         Ortgang-, Trauf-, Kehl- und Gratbereichen sowie
 innerhalb der Dachinnenfläche im jeweils
  berechneten Verlegeraster einbauen.

          225,00 m² ......................... .........................
    

      2.2.1.90. Dacheindeckung Tonziegel, Edelspacegrau
 Dachfläche mit Tondachziegel auf vorhandener
  Lattung in Reihendeckung eindecken.
     Deckbreite:  23,1 cm
     Decklänge:  33,6-35,6 cm
        Produkt:   Flachdachziegel Jacobi-Walther Stylist, 
     Edelengorbiert edelspacegrau

 befestigen gemäß Fachregeln für Dachdeckungen mit 
  Dachziegeln.
 Walmdach mit unterschiedlichen Dachneigungen und Vordach 
    ca. 40°.

          225,00 m² ......................... .........................
    

         2.2.1.100. Halber Ziegel - Ausgleichsziegel (längs)
       Halber Ziegel - Ausgleichsziegel (längs), 
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 Halbe Flächenziegel als Ausgleichsziegel passend zur
  Dacheindeckung liefern und einbauen.
      Deckbreite: ca. 11,6 cm

         60,00 St ......................... .........................
    

    2.2.1.110. Knickziegel
      Knickziegel als Sonderform, wie im Detail DE45 dargestellt,
   passend zur Dacheindeckung, mit korrosionsgeschützten
  Schrauben sturmgeschützt befestigen.

         19,00 m ......................... .........................
    

      2.2.1.120. Ortgangziegel links/ rechts
     Ortgang mit Ortgangziegel rechts bzw. links, passend zur
     Dacheindeckung, liefern, mit korrosionsgeschützten
  Schrauben sturmgeschützt befestigen.
         Bedarf: 2,8 St./m bei LA=35,6 cm

         14,00 m ......................... .........................
    

    2.2.1.130. Trockenfirst geliefert und montiert
     Trockenfirst, inklusive Formziegel, Firstlatten und 
   Firstlattenhaltern, Firstklammer sowie Befestigungsmaterial
 in korrosionsgeschützter Ausführung liefern
  und durchlaufend montieren, 
         als Zulage zu v.g. Ton-Dachziegeln.

         3,00 m ......................... .........................
    

    2.2.1.140. Walmkappe
     Walmkappe als Übergang zwischen First und 2 Gratan- 
         schlüssen, 3-achsig, einbauen, einschliesslich der zugehörigen 
   Gehrungsschnitte im Walmkappenbereich, wo Grat und First 
        aufeinander treffen, als Zulage zu v.g. Tondachziegeln,
  liefern und sturmgeschützt befestigen.

         2,00 St ......................... .........................
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    2.2.1.150. Trockengrat geliefert und montiert
    Trockengrat inklusive Formziegel, samt untergelegtem Rollfirst, 
     Befestigungszubehör, Gratlattenhalter, Gratlatte und 
 Gratklammer liefern und mit korrosionsgeschütztem
  Befestigungsmaterial durchlaufend montieren,
         als Zulage zu v.g. Ton-Dachziegeln.

         46,00 m ......................... .........................
    

    2.2.1.160. Gratanfänger
    Gratanfänger, passend zu Deckung und Gratausbildung,
  liefern und korrosionsgeschützt am Gratanfang montieren. 

         6,00 St ......................... .........................
    

    2.2.1.170. Beischneiden Grat
   Beischneiden Grat, Beidseitiges Beischneiden der
   Dacheindeckung an den Graten, einschließlich
  korrosionsgeschützter Befestigung.

         96,00 m ......................... .........................
    

    2.2.1.180. Schnittkanten streichen
    Schnittkanten der Dacheindeckung an Kehle, An-
 und Abschlüsse mit zur Dacheindeckung passender
  Engobe deckend abpinseln.

         108,00 m ......................... .........................
    

    2.2.1.190. Lüfterziegel
    Lüfterziegel, passend zur Dacheindeckung, 
  liefern und als Zulage eindecken.
     Lüftungsquerschnitt: 8,0 cm²

         40,00 St ......................... .........................
    

    2.2.1.200. Sanitärlüfterziegel
     Sanitärlüfter mit Schlauch, passend zur Dacheindeckung, als 
   Zulage in die Dachfläche einbauen, einschliesslich aller 
  erforderlicher Dichtungsanschlüsse in den Dachebenen.

         3,00 St ......................... .........................
    

    2.2.1.210. Dachfenster einbauen
   Dachfenster liefern und einbauen, als Dachausstieg für 
   gedämmte Dachböden. Einschliesslich Eindeckrahmen und 
   erforderlicher Montageschienen. Eindeckrahmen für 
  Dacheindeckung der Vorpositionen. 
      Ausstiegsöffnung: 49 x 76 cm 
     Isolierverglasung mit einem U-Wert  von 1,1.
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 Blendrahmen und Eindeckrahmen aus durchgefärbtem 
  Polyurethan.
  Farbgebung passend zur Dacheindeckung in dunkelgrau.
  Mit profilierter rutschsicherer Trittfläche.
 Der Typ ist zu benennen und muss vor dem Einbau von der 
  unteren Denkmalbehörde geprüft und freigegeben werden.

         1,00 St ......................... .........................
    

           Ausbildung der Traufe, hierzu siehe Detail DE39, DE44, DE45 
   und DE47.
   Dacheindeckung, Unterkonstruktionen und Unterspannbahn in 
  Vorpositionen aufgeführt.

    

    2.2.1.220. Traufenabdeckung Tropfkante
    Traufenabdeckung aus Aluminium DIN EN 48,
          Zuschnitt: ca. 250 mm, einseitig mit Tropfkante (Überstand zur 
     Putzfassade bzw. zur Holzkonstruktion), 
        ca. 1,5 mm,  pulverbeschichtet im Farbton RAL 7037, 
    Nahtausbildung gestoßen, Untergrund Holz, 
         2 Stck. Kantungen, Einzellänge bis 3,00 m, 
  liefern und fachgerecht montieren.

         85,00 m ......................... .........................
    

    2.2.1.230. Abdeckblech Dachziegel
   Abdeckblech für den oberen Dachziegel, Einhangblech ins 
     Traufenabdeckblech, nur Detail DE47, 
          aus Aluminium DIN EN 48, Zuschnitt: ca. 450 mm, 
     mit Tropfkante (Überstand zum Dachziegel), 
        ca. 1,5 mm,  pulverbeschichtet im Farbton RAL 7037, 
    Nahtausbildung gestoßen, Untergrund Holz, 
         4 Stck. Kantungen, Einzellänge bis 3,00 m, 
  liefern und fachgerecht montieren.

         25,00 m ......................... .........................
    

    2.2.1.240. Traufbohle
  Traufbohle keilförmig ausgebildet gemäß Abbildung Traufe,
     ca. 60/120 mm liefern und fachgerecht montieren.

         85,00 m ......................... .........................
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      2.2.1.250. Lüftungsgitter / Insektenschutz
     Lüftungsgitter (Vogelschutzgitter) gemäß Abbildung Traufe
  über die gesamte Öffnungsbreite,
     Aluminium 1,0mm dick, pulverbeschichtet im Farbton  
    RAL 7037, liefern und montieren

      h: ca. 80 mm

         85,00 m ......................... .........................
    

    2.2.1.260. Beischneiden Dachziegel
    Anpassen des oberen Dachziegels, durch Beischneiden,  
  einschließlich korrosionsgeschützter Befestigung.

         30,00 m ......................... .........................
    

    2.2.1.270. Schnittkanten streichen
     Schnittkanten der Dacheindeckung, An- und Abschlüsse mit zur 
  Dacheindeckung passender Engobe deckend abpinseln.

         30,00 m ......................... .........................
    

           Vordach herstellen, hierzu siehe Detail DE46, DE4, DE11.

    

      2.2.1.280. Wandanschluss an Gaube/Abdeckprofil
  Abdeckblech und Wandanschlußprofil an Gaube,
      nur Detail DE11, aus Aluminium DIN EN 48, 
          Zuschnitt: ca. 280 mm, mit Tropfkante (Überstand zum 
         Dachziegel), ca. 1,5 mm,  pulverbeschichtet im Farbton
       RAL 7037, Nahtausbildung gestoßen, Untergrund Holz, 
       3 Stck. Kantungen, liefern und fachgerecht montieren.

         5,00 m ......................... .........................
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        2.2.1.290. Holzverkleidung Nut/Feder, weiss
          Holzverkleidung Nut/Feder, d = 12mm, mit neuer Konterlattung 
          aus 40/60 mm, S10, Endlackierung als ein diffusionsoffener, 
   nicht filmbildender Anstrich in weiss,  einschliesslich 
  erforderlicher Anpassungen im Stoßbereich,
 auf bestehende Tragkonstruktion anbringen 

          20,00 m² ......................... .........................
    

    2.2.1.300. Zulage für Gehrungsschnitte
 Zulage zur Vorposition für Gehrungsschnitte in den 
  Eckanschlussbereichen.

         5,00 m ......................... .........................
    

      2.2.1.310. Stirnbrett, weiss
             Stirnbrett, d = 12mm, h = 150 mm, auf bestehende 
    Tragkonstruktion, Endlackierung in weiss,
    an der Stirnseite schneiden, anpassen und befestigen. 
  Einschliesslich Anstrich der Schnittkannte.

         35,00 m ......................... .........................
    

    

         Summe 2.2.1. Dacheindeckung Walmdach .........................

    2.2.2. Klempnerarbeiten

      2.2.2.10. Hängedachrinne, Titanzink
          Hängedachrinne DIN EN 612, mit Gefälle von mind. 1 mm/m,
      aus legiertem Zink DIN EN 988 (Titanzink),
             Dicke 1 mm, halbrund, Nenngröße 333 mm, Einzellänge 3,00 m
   an Steildachtraufe, befestigen mit Rinnenhaltern aus 
       feuerverzinktem Stahl, 30/5 mm, auf Traufbohle,
  liefern und fachgerecht montieren.

         70,00 m ......................... .........................
    

         2.2.2.20. Winkelstücke, Außenwinkel 90°, Titanzink
     Rinnenwinkel für Dachrinnen, aus legiertem Zink DIN EN 988 
         (Titanzink), als Außenwinkel 90°, passend zur vorbeschriebenen 
   Hängedachrinne, zur Verbindung zweier Dachrinnen an einer 
  äußeren Gebäudeecke.

         8,00 St ......................... .........................
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         2.2.2.30. Winkelstücke, Innenwinkel 90°, Titanzink
   Zink Rinnenwinkel für Dachrinnen, aus verzinktem Stahl DIN EN 
       10346, als Innenwinkel 90°, passend zur vorbeschriebenen 
   Hängedachrinne, zur Verbindung zweier Dachrinnen an einer 
  inneren Gebäudeecke.

         2,00 St ......................... .........................
    

       2.2.2.40. Leistungsbereich: 022 Klempnerarbeiten
   Bewegungsausgleicher

    Bewegungsausgleicher als Kautschuk-Bewegungselement, 
          aus legiertem Zink DIN EN 988 (Titanzink), Dicke 1 mm, 
      Zuschnittbreite 333 mm, für halbrunde Dachrinnen, 
  für Hängedachrinne.

         3,00 St ......................... .........................
    

      2.2.2.50. Rinneneinhangblech, Alu
    Rinneneinhangblech aus Aluminium DIN EN 485,
           Zuschnitt: ca. 350 mm, einseitig mit Tropfkante, aus  Aluminium, 
       > 0,8 mm, pulverbeschichtet im Farbton RAL 7037, 
    Nahtausbildung gestoßen, Untergrund Holz, 
     2 Stck. Kantungen, 
  liefern und fachgerecht montieren.

         70,00 m ......................... .........................
    

      2.2.2.60. Laubfanggitter, Alu
   Laubfanggitter, passend zur vorbeschriebenen 
    Hängedachrinne, aus gelochten Aluminium,
    ähnlich der Abbildung, liefern und montieren.

         70,00 m ......................... .........................
    

       2.2.2.70. Leistungsbereich: 022 Klempnerarbeiten
     Rinnenablaufstutzen, Titanzink

     Rinnenablaufstutzen gerade, zum Einhängen, aus legiertem 
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             Zink DIN EN 988 (Titanzink), Dicke 1 mm, Zuschnittbreite 333 
        mm, Nenngröße 100, für halbrunde Dachrinnen, für 
  Hängedachrinne und an Regenfallrohre anschließen.

         3,00 St ......................... .........................
    

       2.2.2.80. Leistungsbereich: 022 Klempnerarbeiten
       Rinnenendstück / Rinnenboden, Titanzink

       Rinnenendstück (Rinnenboden) aus legiertem Zink DIN EN 988 
             (Titanzink), Dicke 1 mm, Zuschnittbreite 333 mm, für halbrunde 
    Dachrinnen, für Hängedachrinne.

         2,00 St ......................... .........................
    

       2.2.2.90. Leistungsbereich: 022 Klempnerarbeiten
     Regenfallrohr, Titanzink

         Regenfallrohr DIN EN 612, kreisförmig, Nenngröße 100, aus 
            legiertem Zink DIN EN 988 (Titanzink), Dicke 0,7 mm, Längs- 
      nahtausbildung gelötet, befestigen mit Rohrschellen, an Mauer- 
      werk bzw. Betonwand, durch Wärmedämmverbundsystem, 
        Dicke 160 mm, Rohrschellenabstand 2 m.

         15,00 m ......................... .........................
    

      2.2.2.100. Zulage Rohrabzweig, Titanzink
 Zulage für ein Rohrabzweig anstelle eines Rohrbogens zur 
   Anbindung an das Regenfallrohr, aus legiertem Zink DIN EN 
             988 (Titanzink), Dicke 0,7 mm, Nenngröße 100, Krümmung 
    Abzweigung 65 Grad,

         3,00 St ......................... .........................
    

       2.2.2.110. Leistungsbereich: 022 Klempnerarbeiten
     Regenstandrohr, Titanzink

   Regenstandrohr mit Reinigungsöffnung, aus legiertem Zink DIN 
               EN 988 (Titanzink), Dicke 3 mm, kreisförmig, Nenngröße 100, 
        Länge 1,5 m, an Mauerwerk/ Betonwand durch Wärmedämm- 
         verbundsystem, 140 mm befestigen, einschl. Kanalanschluss.

         3,00 St ......................... .........................
    

      2.2.2.120. Walzblei An- und Abschlüsse
       Walzblei 2,0 mm stark, liefern und als seitliche An - und 
       Abschlüsse an Dachrinnen, Dachpfannen, etc. fachgerecht 
   unter Berücksichtigung des Bestands und der denkmal- 
   rechtlichen Vorgaben herstellen. 
   Abwicklungslängen unterschiedlich, daher erfolgt die  
   Abrechnung in m2.

          8,00 m² ......................... .........................
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       2.2.2.130. Leistungsbereich: 020 Dachdeckungsarbeiten
     Sicherheitsdachhaken Stahl, pulverbeschichtet

     Sicherheitsdachhaken DIN EN 517, aus Stahl, 
    pulverbeschichtet,  farblich passend zur ausgeschriebenen 
     Dacheindeckung, Typ B, belastbar in Fallrichtung Traufe und 
    Ortgang, für Anordnung auf Sparren mit Aufdachdämmung, 
 passend zur Deckung mit Tondachziegeln mit Falz

         10,00 St ......................... .........................
    

    2.2.2.140. Schneefangharken
 Schneefangharkenmzum Typ und farblich passend zur
  ausgeschriebenen Dacheindeckung, 
 liefern und entsprechend den Fachregeln des Deutschen 
 Dachdeckerhandwerks in passender Anzahl auf die Dachfläche 
  einbauen,
        gem. beigefügter Abbildung, im Farbton dunkel-grau.

         1.116,00 St ......................... .........................
    

    

         Summe 2.2.2. Klempnerarbeiten .........................

    2.2.3. Dachbegehung

      2.2.3.10. Langrost mit Grundpfanne, liefern und montieren
        Langrost aus Alu-Druckguss 80 cm, mit Edelstahl-
  Befestigungselementen und Grundpfannen,
  Form und farblich passend zur Dacheindeckung,
 liefern und entsprechend den Unfallverhütungsvorschriften 
  der Bauberufsgenossenschaft in die Dachfläch einbauen.

         1,00 St ......................... .........................
    

    2.2.3.20. Kurzrost liefern und montieren
         Kurzrost, 46 cm, aus Alu-Druckguss mit Edelstahl-
  Befestigungselementen und Grundpfannen, 
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  Form und farblich passend zur Dacheindeckung, 
 liefern und entsprechend den Unfallverhütungsvorschriften der
  Bauberufsgenossenschaft in die Dachfläche einbauen.

         1,00 St ......................... .........................
    

    2.2.3.30. Sicherheitstritt komplett mit Grundpfanne geliefert und eingebaut
   Sicherheitstritt komplett mit Grundpfanne, passend
   zur Dacheindeckung, liefern und entsprechend den 
 Unfallverhütungsvorschriften der Bauberufsgenossenschaft
  in die Dachfläche einbauen.

         2,00 St ......................... .........................
    

    

         Summe 2.2.3. Dachbegehung .........................

      2.2.4. Gaube / Kamin

    

    2.2.4.10. Überprüfung Holzkonstruktion
 Überprüfung der Holzkonstruktion auf Schäden und 
   eingedrungene Feuchtigkeit. Kontrolle auf vorhandene 
  Dämmung im Wand und Deckenbereich.
 Ausführung der hierfür zu erbringenden Leistung auf 
  Stundenlohnbasis.
   Hierzu sind Fotos aufzunehmen, die den Zustand von 
  betroffenen Bereichen dokumentieren.
  Diese sind der Bauleitung mit Einreichen des Stunden- 
  nachweises zu übergeben.

         6,00 h ......................... .........................
    

      2.2.4.20. Dämmung ergänzen, Mineralwolle
    Wärmedämmschicht ergänzen, zwischen Holzkonstruktion, 
       Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DZ, aus Mineralwolle, MW DIN 
       EN 13162, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,035 
                W/(mK), Baustoffklasse DIN 4102-1 A1/A2 (nichtbrennbar), 
  in unterschiedlichen Dicken einbauen.

          3,00 m³ ......................... .........................
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    2.2.4.30. OSB Platte
         OSB Platte, d= 22 mm, auf Holzkonstruktion aufbringen,
  in unterschiedlichen Größen,
  einschliesslich erforderlicher Zuschnitte.

          15,00 m² ......................... .........................
    

    2.2.4.40. Untere Abdichtungslage
      Elastomerbitumen-Unterlagsbahn, kaltselbstklebend.

    Trägereinlage: Verbundträger
     Dicke mind.  3,0 mm
            Höchstzugkraft: längs: >= 1.000 N / 5 cm
           quer:  >= 1.000 N / 5 cm
       Kaltbiegeverhalten:  <= -30° C
       Wärmestandsfestigkeit: >= +100° C
  
  Nach Herstellervorschrift fachgerecht verlegen.

          18,00 m² ......................... .........................
    

    2.2.4.50. Obere Abdichtungslage
       Top-Elastomerbitumen-Schweißbahn, beschiefert

    Ausrüstung oben: grau beschiefert
         Trägereinlage: Polyestervlies 250 g/m2
        Dicke:  >= 5,0 mm, 
            Höchstzugkraft:  längs >= 1000 N/5 cm 
           quer >= 1000 N/5 cm 
        Kaltbiegeverhalten unten: <= -36° C, 
       Wärmestandfestigkeit:  >= +120° C 

  Nach Herstellervorschrift fachgerecht verlegen.

          18,00 m² ......................... .........................
    

    2.2.4.60. Traufenabdeckung Tropfkante
   Traufenabdeckung aus Aluminium DIN EN 485,
         Zuschnitt: ca. 350 mm, einseitig mit Tropfkante, 
      aus  Aluminium, 1,5mm, pulverbeschichtet im Farbton RAL 
      7037, Nahtausbildung gestoßen, Untergrund Holz, 
       2 Stck. Kantungen, liefern und fachgerecht montieren.

         4,00 m ......................... .........................
    

    2.2.4.70. Konterlattung
 Konterlattung auf vorhandener zu erhaltener 
     Gaubenunterkonstruktion, aus Nadelholz DIN 68365, 
         Sortierklasse S 10 DIN 4074-1, Querschnitt 30/50 mm, 
    Chemischer Holzschutz DIN 68800-3,  mit verzinkten Nägeln 
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  befestigen. 
     Ober- und unterhalb von Fenstern, sind die Konterlatten zu 
   unterbrechen, um eine Umlenkung der Luftströmung zu 
  gewährleisten. 

          18,00 m² ......................... .........................
    

       2.2.4.80. Leistungsbereich: 020 Dachdeckungsarbeiten
     Traglattung 30/50mm

   Traglattung passend zur Wandbekleidung, aus Nadelholz DIN 
           68365, Sortierklasse S 10 DIN 4074-1, Querschnitt 30/50 mm, 
     Chemischer Holzschutz DIN 68800-3, Untergrund Holz.
 Traglattung für Schieferfassade auf vorhandener senkrechter 
   Konterlattung für Schiefer, als Deutsche Deckung mit 
       Bogenschnitt, Schiefergröße 25/25 cm, mit verzinkten Nägeln 
  befestigen. 

          18,00 m² ......................... .........................
    

       2.2.4.90. Leistungsbereich: 020 Dachdeckungsarbeiten
   Wandbekleidung Schiefer Deutsche Deckung

   Bekleidung der Wandflächen mit Schiefer, als Deutsche 
    Deckung mit Bogenschnitt, Westfälischer Schiefer, 
      Schiefergröße 25/25 cm, Lattung vorhanden,
  mit verzinkten Nägeln befestigen. 

          18,00 m² ......................... .........................
    

       2.2.4.100. Leistungsbereich: 020 Dachdeckungsarbeiten
   Anarbeiten Abschluss unten und oben gerade

 Anarbeiten der Wandbekleidung mit Schiefer an unteren und 
  oberen Abschluss gerade.

         16,00 m ......................... .........................
    

    2.2.4.110. Anarbeiten Abschluss schräg
 Anarbeiten der Wandbekleidung mit Schiefer an unteren 
  Abschluss über Satteldachfläche schräg.

         12,00 m ......................... .........................
    

       2.2.4.120. Leistungsbereich: 020 Dachdeckungsarbeiten
   Außenecke Bekleidung stumpf gestoßen Schiefer

     Außenecke, Bekleidung stumpf gestoßen, mit untergelegten 
    Schichtstücken, passend zur Bekleidung aus Schiefer.

         15,00 m ......................... .........................
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      2.2.4.130. Anschluss Leibung einschl. Eckprofil Schiefer
     Anschluss der Leibungen an den Schiefer, einschl. Eckprofil

         8,00 m ......................... .........................
    

    2.2.4.140. Fugen füllen
     Füllen der Fugen, zwischen Fensterbank und Fenster, an 
   Dachgaube, Hinterfüllung allseitig mit imprägniertem 
      Schaumkunststoffband, Fugenbreite bis 10 mm, 
      Gesamtfugentiefe über 20 bis 30 mm.

         10,00 m ......................... .........................
    

    

           Summe 2.2.4. Gaube / Kamin .........................

    

         Summe 2.2. Dachaufbau Walmdach .........................

    2.3. Holzkonstruktion TEK

    2.3.1. Holzbalken mit Befestigungen für Kreisschaukel

    2.3.1.10. Holzbalken mit Befestigungen
 Holzbalken mit Halterung zur Befestigung einer Kreisschaukel 
      im Bewegungsraum der TEK, Montagehöhe bis 3,30 m, 
  einschliesslich Gerüststellung für die erforderliche Montage,
     - 3,00 Stck. Stahlschuhe entsprechend der beigefügten Statik 
 liefern und unter der Decke zur Aufnahme des Balkens 
 montieren
       - 12,00 Stck. Schwerlastdübel M12 entsprechend der Vorgabe 
   der Statik, liefern und zur Fixierung der Stahlschuhe einbohren
         - 3,00 Stck. Baubolzen M12/160 mm, verzinkt entsprechend der 
       Statik mit je 2 Stück einseitigen Krallendübeln Typ C2 Ø 62 mm 
 liefern und einbauen
       - 3,00m Brettschichtholzträger, 12/16, entsprechend der Statik 
  liefern und einbauen. 
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         1,00 St ......................... .........................
    

    

          Summe 2.3.1. Holzbalken mit Befestigungen .. .........................

    

         Summe 2.3. Holzkonstruktion TEK .........................

    

         Summe 2. Gemeindehaus .........................
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    3. Kirche

        3.1. Abbruch- u. Vorarbeiten

      3.1.1. Demontage-/Abbrucharbeiten

    3.1.1.10. Blitzschutzanlage entfernen
    Blitzschutzanlage komplett entfernen, vom Dach schaffen.

 Die Baustoffe sind zu separieren und für die Abfuhr zur 
  Entsorgung vorzubereiten. 
 Die Entsorgungskosten sind im separaten Titel zu den 
  jeweiligen Baustoffen aufgeführt und darüber abzurechnen.

         30,00 m ......................... .........................
    

      3.1.1.20. Dachflächen aufnehmen, Dachziegel
   Alte Dachflächen, teilweise vermörtelten Doppelmuldenziegeln 
           aus Ton- oder Betondachsteinen, Grat-, Ortgang- und 
      Firsteindeckung, Lüftersteine etc. aufnehmen, 
  mittels Schuttrohr vom Dach schaffen.

 Die Baustoffe sind zu separieren und für die Abfuhr zur 
  Entsorgung vorzubereiten. 
 Die Entsorgungskosten sind im separaten Titel zu den 
  jeweiligen Baustoffen aufgeführt und darüber abzurechnen.

      Die Flächen (Sparren) für die Neueindeckung vorbereiten.

   Bauteil: Dachfläche
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          300,00 m² ......................... .........................
    

      3.1.1.30. Abbruch Trag- und Konterlattung
  Abbruch der Traglattung und Konterlattung an der Gaube,
      aus Holz/Holzwerkstoff, nicht schadstoffbelastet,
     Abfall ist nicht gefährlich, Altholzkategorie A I, Querschnitt der 
         Grundlatten B/H 30/50 mm, Querschnitt der Traglatten B/H 
          24/48 mm, Grundlattenabstand 500 mm, Traglattenabstand 320 
           mm, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 7,5 kN/m3, 
    Untergrund Holz, Ausführung innerhalb des Bauwerks,
    Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, 
   Ausführung staubarm TRGS 559.

 Die Baustoffe sind zu separieren und für die Abfuhr zur 
  Entsorgung vorzubereiten. 
 Die Entsorgungskosten sind im separaten Titel zu den 
  jeweiligen Baustoffen aufgeführt und darüber abzurechnen.

   Bauteil: Dachfläche

          300,00 m² ......................... .........................
    

             3.1.1.40. Dachluken ausbauen, b x h = ca.  0,50m x 0,60m
   Dachluken wie auf der Abbildung dargestellt, bestehend aus 
         Metall mit Glas, Abmessung ca. 0,50m x 0,60m,
      aus der Dachfläche ausbauen, inkl. sämtlicher Befestigungs- 
    und Zusatzteile, vom Dach schaffen,
    einschl. aller Entsorgungskosten abfahren.
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         1,00 St ......................... .........................
    

    3.1.1.50. Abbruch Harken
    Abbruch Dachharken auf Ziegel montiert / befestigt,
  lösen und vom Dach schaffen.

 Die Baustoffe sind zu separieren und für die Abfuhr zur 
  Entsorgung vorzubereiten. 
 Die Entsorgungskosten sind im separaten Titel zu den 
  jeweiligen Baustoffen aufgeführt und darüber abzurechnen.

         75,00 St ......................... .........................
    

    3.1.1.60. Abbruch Dachlüfter
   Abbruch Dachlüfter in unterschiedlichen Grössen in DN 70 bis 
    DN 100, aus Kunstoff oder Metall mit Haube und zugehöhriger 
   Bleiverwahrung, vertikal oder waagerecht in der Dachfläche 
  eingebaut.
  Abrechnung jeweils als Stück pro Dachdurchdringung.

 Die Baustoffe sind zu separieren und für die Abfuhr zur 
  Entsorgung vorzubereiten. 
 Die Entsorgungskosten sind im separaten Titel zu den 
  jeweiligen Baustoffen aufgeführt und darüber abzurechnen.

         3,00 St ......................... .........................
    

    3.1.1.70. Abbruch Dachrinnen
          Dachrinnen, bis zu 5-teilig, bestehend aus Zink, demontieren 
          inkl. Laubfanggitter, Rinnenhaken, Rinnenböden, Rohrschellen, 
  Winkelstücke und zugehöriger Ablaufstutzen.
  Das Material ist von der Dachfläche zu schaffen.

 Die Baustoffe sind zu separieren und für die Abfuhr zur 
  Entsorgung vorzubereiten. 
 Die Entsorgungskosten sind im separaten Titel zu den 
  jeweiligen Baustoffen aufgeführt und darüber abzurechnen.

    Höhe bis Rinne: 4,80 m

         60,00 m ......................... .........................
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    3.1.1.80. Abbruch Fallrohre
       Fallrohre bestehend aus Kunststoff, inkl. Rohrschellen, 
 Anschlußbögen und zugehöriger Standrohre aus Metall 
  demontieren.

 Die Baustoffe sind zu separieren und für die Abfuhr zur 
  Entsorgung vorzubereiten. 
 Die Entsorgungskosten sind im separaten Titel zu den 
  jeweiligen Baustoffen aufgeführt und darüber abzurechnen.

    Höhe bis Rinne: 4,80 m
    Höhe Standrohre: 1,00 m

         20,00 m ......................... .........................
    

    3.1.1.90. Traufbohle demontieren
  Traufbohle aus Holz demontieren und von der Dachfläche 
   schaffen. 
          B / H = ca. 240 / 40 mm 

 Die Baustoffe sind zu separieren und für die Abfuhr zur 
  Entsorgung vorzubereiten. 
 Die Entsorgungskosten sind im separaten Titel zu den 
  jeweiligen Baustoffen aufgeführt und darüber abzurechnen.

         58,00 m ......................... .........................
    

    3.1.1.100. Traufblech demontieren
    Traufblech demontieren, von der Dachfläche schaffen.
     Zuschnitt: bis 300 mm

 Die Baustoffe sind zu separieren und für die Abfuhr zur 
  Entsorgung vorzubereiten. 
 Die Entsorgungskosten sind im separaten Titel zu den 
  jeweiligen Baustoffen aufgeführt und darüber abzurechnen.

         58,00 m ......................... .........................
    

    3.1.1.110. Schuttbeseitigung Traufbereich
   Schuttbeseitung im Traufbereich, soweit von Aussen
   zugänglich, nachdem die Holzschalung im Traufbereich
  entfernt wurde. 
      Breite des Traufstreifens: ca. 55 cm

 Die Baustoffe sind zu separieren und für die Abfuhr zur 
  Entsorgung vorzubereiten. 
 Die Entsorgungskosten sind im separaten Titel zu den 
  jeweiligen Baustoffen aufgeführt und darüber abzurechnen.

          30,00 m² ......................... .........................
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    3.1.1.120. Abbruch Bleiverwahrungen
 Abbruch von Bleiverwahrungen in unterschiedlichen
     Breiten bis 40 cm, an Einbauteilen und aufgehenden 
    Wandbauteilen, aufnehmen und abfahren,
    inkl. aller Entsorgunskosten.

         18,00 m ......................... .........................
    

    

           Summe 3.1.1. Demontage-/Abbrucharbeiten .........................

    3.1.2. Vorarbeiten

    3.1.2.10. Glattstrich auf der Mauerkrone
     Glattstrich auf der Mauerkrone, der Mörtel muss hinsichtlich 
 seiner Materialeigenschaften mit dem Bestandsmauerwerk 
   kompatibel sein. Die vorgesehenen Mörtelzusammensetzungen 
 sind vor Ausführung im Beisein der Unteren Denkmalbehörde 
  abzustimmen. 
   Fachgerecht herstellen, damit ein ebener Untergrund für den 
  fachgerechten luftdichten Anschluß gewährleistet ist.

      Mauerwerksdicke: bis 60 cm
      Mörtelschichtdicke: bis 4 cm

          35,00 m² ......................... .........................
    

    3.1.2.20. Dachkonstruktion überprüfen auf Tragfähigkeit
 Überprüfen der gesamten Dachkonstruktion im Zuge der 
 Abbrucharbeiten auf Zustand und Tragfähigkeit für den 
  Neuaufbau sowie die Überprüfung der Holzkonstruktion auf 
   Schäden und eingedrungene Feuchtigkeit, insbesondere an den 
  Balkenköfen. 
   Hierzu sind Fotos aufzunehmen, die den Zustand 
  dokumentieren und der Bauleitung zu übergeben.

  Abgerechnet wird nach Größe der Dachfläche.

          300,00 m² ......................... .........................
    

    3.1.2.30. Ausgleich Dachfläche
 Ausgleichen der vorhandenen Dachfläche durch Anblatten 
    von Nagelholzbrettern und/oder Aufdopplung der Sparren,
   inklusive Befestigungsmitteln, als Vorarbeiten und zur 
  Vorbereitung für den neuen Dachaufbau.

 Die Abbrechnung erfolgt über den nachgewiesenen Zeitaufwand 
  mit den zugehörigen durch Liferscheine belegten Stoffkosten.  

         16,00 Std ......................... .........................
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    3.1.2.40. Regendichtigkeit während der Bauphase
   In der Bauphase, sowohl während der Abbrucharbeiten als auch 
   während der Dachdeckungsarbeiten, ist die Baustelle jederzeit 
      (arbeitstäglich zum Feierabend) wind- und regendicht in 
  kleineren oder größeren Dachabschnitten zu verschließen. 

   Die Abrechnung dieser Position erfolgt in 1,00 Stück 
  Regendichtigkeit für die gesamte Kirchendachfläche, 
     Grösse ca. 300 qm. 
 Mehrmaliges Aufnehmen und Verschließen desselben 
      Dachbereiches - je nach Erfordernis - inbegriffen.

         1,00 St ......................... .........................
    

    

         Summe 3.1.2. Vorarbeiten .........................

    

             Summe 3.1. Abbruch- u. Vorarbeiten .........................

    3.2. Dachaufbau Steildach

    3.2.1. Dachdeckung Steildach

   Die Bennenung der Produkte, erfolgt auf Grundlage der von der 
 Unteren Denkmalbehörde freigegebenen und genehmigten 
  Vorgaben.

    

    3.2.1.10. Dampfbremse auf Sparren
 Nahtselbstklebende Dampfbremse zur Verlegung auf Sparren 
  oder Holzschalung.
    Material aus Kunststoff-Faservlies, 
         Dicke ca. 0,4 mm, sd ≤ 7,5 m

         300,00 m ......................... .........................
    

     3.2.1.20. Aufsparrendämmung PIR 028
       Hartschaumdämmplatte Polyurethan (PIR), nach
     DIN EN 13165, mit allgemein bauaufsichtlicher Zulassung,
  mit oberseitiger Spezialbahn, 
 Plattenkannten umlaufend mit Nut und Feder
    - Brandverhalten: E 
    - Anwendungstyp: DAD 
    - Wärmeleitfähigkeit Bemessungswert: 0,028
     - Plattendicke: 60 mm
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 liefern und auf den Untergrund aus Sparrenkonstruktion 
   und Luftdichtheitsschicht gem. Herstellervorschrift fachgerecht 
  verlegen.

          300,00 m² ......................... .........................
    

    3.2.1.30. Zulage Bearbeitung Aufsparrendämmung Grat
   Grat zuschneiden, Schnittkanten der Wärmedämmung auf der
  Gratlinie ähnlich Firstausbildung auf Gehrung zusammen- 
   schneiden, die Schnittstelle mit im System zugelassenen 
       Sprühschaum (PUR Montageschaum) sorgfältig, vollfugig
  ausschäumen.

         20,00 m ......................... .........................
    

    3.2.1.40. Zulage Bearbeitung Aufsparrendämmung First
   First zuschneiden, Schnittkanten der Wärmedämmung auf der
   Firstlinie auf Gehrung zusammenschneiden, die Schnittstelle mit 
    im System zugelassenen Sprühschaum (PUR Montageschaum)
    sorgfältig, vollfugig ausschäumen..

         16,00 m ......................... .........................
    

    3.2.1.50. Unterspannbahn Dachfläche
     Diffusionsoffene Unterdeck-/Unterspannbahn aus PP-
        Spinnvlies-Folien-Kombination mit Spezialbeschichtung liefern, 
    von außen über die Sparren bzw. Aufsparrendämmung führen. 
 Längsstöße der Unterspannbahn überlappen und mit 
   Selbstklebestreifen dauerhaft verkleben. Querstöße luftdicht mit 
 einseitig klebenden Klebeband
  überlappend abkleben.
      Diffusionsaequivalente Luftschichtdickesd = 0,4 m, Euroklasse 
         E nach DIN EN 13501, Dicke: ca. 0,5mm

 Durchdringungen luftdicht mit der Unterspannbahn verkleben
 Anschlüsse der Unterspannbahn an angrenzende Bauteile mit 
  Dichtkleber ausführen.

          300,00 m² ......................... .........................
    

        3.2.1.60. Unterspannbahn als First- u. Kehlbahn
    Diffusionsoffene 3-lagige Spezialbahn aus Polypropylen zur 
   Unterdeckung von First- und Kehlanschlüssen liefern und die 
   entlang der First- und Kehllinien auf Gehrung geschnittenen 
    Dämmplatten mit der 300 mm breiten Bahn abdecken.
      Diffusionsaequivalente Luftschichtdickesd = 0,4 m, Euroklasse 
         E nach DIN EN 13501, Dicke: ca. 0,5mm
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 Rückseitig vollflächig als Klebezone ausgebildet

  

         58,00 m ......................... .........................
    

    3.2.1.70. Zulage Anschluss Dachfenster Unterspannbahn
  Zulage für den luftdichten Anschluss der Unterspannbahn am  
             Dachfenster (ca. 0,50m breit, ca. 1,00m hoch),
  Befestigung mit Kompriband und Anpresslatte.

         5,00 m ......................... .........................
    

     3.2.1.80. Konterlattung 40/60
   Dachflächen mit KD imprägnierter Konterlattung einschl. der 
 Befestigung nach Typenstatik mit Spezialschrauben 
    (Systemschraube) zur Fixierung der Aufsparrendämmung
  gemäß Zulassung einlatten.

      Abmessung: 40/60, S10

          300,00 m² ......................... .........................
    

     3.2.1.90. Traglattung 40/60
  Dachfläche mit KD imprägnierte Traglattung liefern und 
        einbauen, im erf. Abstand für Tondachziegel, Dachneigung ca. 
     45°. Befestigung auf jedem Sparren, die Stöße sind auf 
     Sparrenmitte alle 1 m versetzt anzuordnen, die Trauflatten sind 
  als Doppellatten auszubilden.

       Abmessung: 40/60 mm, S10

          300,00 m² ......................... .........................
    

  Hinweis:
  Falls in den Leistungspositionen eine Produktangabe erfolgt ist,
 sind dieses die in der denkmalrechtlichen Erlaubnis 
  genehmigten Materialien.

  Firstausbildung siehe Detail DE 41
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    3.2.1.100. Verklammerung der Dachfläche
 Korrosionsgeschütze Ziegelverklammerung
 liefern und entsprechend der Fachregeln des
   deutschen Dachdeckerhandwerks in den First-,
         Ortgang-, Trauf-, Kehl- und Gratbereichen sowie
 innerhalb der Dachinnenfläche im jeweils
  berechneten Verlegeraster einbauen.

          300,00 m² ......................... .........................
    

      3.2.1.110. Dacheindeckung Tonziegel, Edelspacegrau
 Dachfläche mit Tondachziegel auf vorhandener
  Lattung in Reihendeckung eindecken.
     Deckbreite:  23,1 cm
     Decklänge:  33,6-35,6 cm
        Produkt:   Flachdachziegel Jacobi-Walther Stylist, 
     Edelengorbiert edelspacegrau

 befestigen gemäß Fachregeln für Dachdeckungen mit 
  Dachziegeln.
     Dachneigung Kirche ca. 40 Grad.

          190,00 m² ......................... .........................
    

      3.2.1.120. Dacheindeckung PV, Edelspacegrau
 PV passend zu den vorbeschriebenen Dachziegeln als 
    monokristalline Solarzellen aus 3,2 mm gehärtetem Glas, 
    schneelastsicher, liefern und fachgerecht verlegen, 
    einschl. Verkabelung untereinander.
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     Nennleistung:  10,0 Wp
     Belastung:              5400 Pa
      Systemspannung:  max 120 V Kleinspannung
       Größe:                 270 x 420 mm
     Gewicht:               4,6 kg
     Lattenabstand:       35,0 cm
    Farbton:                  schwarz
    Oberfläche:            glänzend
           Produkt:                Jacobi-Walther Stylist-PV, 
                    Edelengorbiert edelspacegrau

 befestigen gemäß Fachregeln für Dachdeckungen mit 
  Dachziegeln.
     Dachneigung Kirche ca. 40 Grad.

          110,00 m² ......................... .........................
    

         3.2.1.130. Halber Ziegel - Ausgleichsziegel (längs)
       Halber Ziegel - Ausgleichsziegel (längs), 
 Halbe Flächenziegel als Ausgleichsziegel passend zur
  Dacheindeckung liefern und einbauen.
      Deckbreite: ca. 11,6 cm

         30,00 St ......................... .........................
    

    3.2.1.140. Ortgangziegel links
   Ortgang mit Ortgangziegel links, passend zur
     Dacheindeckung, liefern, mit korrosionsgeschützten
  Schrauben sturmgeschützt befestigen.
         Bedarf: 2,8 St./lfm bei LA=35,6 cm

         12,00 m ......................... .........................
    

    3.2.1.150. Ortgangziegel rechts
   Ortgang mit Ortgangziegel rechts, passend zur
     Dacheindeckung, liefern, mit korrosionsgeschützten
  Schrauben sturmgeschützt befestigen.
         Bedarf: 2,8 St./m bei LA=35,6 cm

         8,00 m ......................... .........................
    

    3.2.1.160. Trockenfirst geliefert und montiert
     Trockenfirst, inklusive Formziegel, Firstlatten und 
   Firstlattenhaltern, Firstklammer sowie Befestigungsmaterial
 in korrosionsgeschützter Ausführung liefern
  und durchlaufend montieren, 
         als Zulage zu v.g. Ton-Dachziegeln.

         16,00 m ......................... .........................
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    3.2.1.170. Firstanfänger
   Firstanfänger, passend zu Deckung und
   Firstausbildung, liefern und korrosionsgeschützt
  am Firstanfang montieren. 
  Als Zulage zur Firsteindeckung.

         1,00 St ......................... .........................
    

    3.2.1.180. Firstender
   Firstender, passend zu Deckung und
   Firstausbildung, liefern und korrosionsgeschützt
  am Firstende montieren. 
  Als Zulage zur Firsteindeckung.

         2,00 St ......................... .........................
    

    3.2.1.190. Trockengrat geliefert und montiert
    Trockengrat inklusive Formziegel, samt untergelegtem Rollfirst, 
     Befestigungszubehör, Gratlattenhalter, Gratlatte und 
 Gratklammer liefern und mit korrosionsgeschütztem
  Befestigungsmaterial durchlaufend montieren,
         als Zulage zu v.g. Ton-Dachziegeln.

         20,00 m ......................... .........................
    

    3.2.1.200. Gratanfänger
   Gratanfänger, passend zu Deckung und
   Gratausbildung, liefern und korrosionsgeschützt
  am Gratanfang  montieren. 
  Als Zulage zur Grateindeckung.

         2,00 St ......................... .........................
    

    3.2.1.210. Beischneiden Grat
   Beischneiden Grat, Beidseitiges Beischneiden der
   Dacheindeckung an den Graten, einschließlich
    korrosionsgeschützter Befestigung, soweit erforderlich.

         2,00 m ......................... .........................
    

    3.2.1.220. Beischneiden Kehle
   Beischneiden Kehle, Beidseitiges Beischneiden der
   Dacheindeckung an der Kehle, einschließlich
    korrosionsgeschützter Befestigung, soweit erforderlich.

         14,00 m ......................... .........................
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    3.2.1.230. Schnittkanten streichen
    Schnittkanten der Dacheindeckung an Kehle, An-
 und Abschlüsse mit zur Dacheindeckung passender
  Engobe deckend abpinseln.

         14,00 m ......................... .........................
    

    3.2.1.240. Walmkappe
  Walmkappe als Übergang zwischen First 
          und 2 Gratanschlüssen, 3-achsig, einbauen,
      als Zulage zu v.g. Tondachziegeln,
  liefern und sturmgeschützt befestigen.

         1,00 St ......................... .........................
    

    3.2.1.250. Lüfterziegel
    Lüfterziegel, passend zur Dacheindeckung, 
  liefern und als Zulage eindecken.
     Lüftungsquerschnitt: 8,0 cm²

         41,00 St ......................... .........................
    

    3.2.1.260. Solardurchgang komplett mit Grundpfanne liefern
   Ton-Solardurchgang in Form und farblich passend
    zur Dacheindeckung, liefern und montieren.

         2,00 St ......................... .........................
    

     Ausbildung der Traufe, hierzu siehe Detail DE40.
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    3.2.1.270. Schubholz Lagesicherung Dämmung
 Schubholz als Lagesicherung der Aufsparrendämmung
   Verlegen und befestigen des Bauschnittholzes, Holzart 
          Fichte/Tanne, Querschnitt ca. 60/120 mm, als Widerlager für 
      Aufsparrendämmung (parallel zur Traufe),  ohne besonderen 
      statischen Nachweis, inkl. aller Befestigungsmittel.

         55,00 m ......................... .........................
    

    3.2.1.280. Traufbohle
  Traufbohle keilförmig ausgebildet gemäß Abbildung Traufe,
     ca. 60/120 mm liefern und fachgerecht montieren.

         55,00 m ......................... .........................
    

        3.2.1.290. Lüftungsgitter / Insektenschutz, Alu
      Lüftungsgitter (Vogelschutzgitter) gemäß Abbildung Traufe
      über die gesamte Öffnungsbreite, Aluminium 1,0mm dick, 
   pulverbeschichtet im Farbton RAL 7037, 
      ca. 150mm Zuschnitt und mehrfach gekantet,
  liefern und montieren, 
     Höhe ca. 80 mm.

         55,00 m ......................... .........................
    

    3.2.1.300. Traufenabdeckung Tropfkante
   Traufenabdeckung aus Aluminium DIN EN 485,
           Zuschnitt: ca. 250 mm, einseitig mit Tropfkante, aus  Aluminium, 
      1,5mm, pulverbeschichtet im Farbton RAL 7037, 
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    Nahtausbildung gestoßen, Untergrund Holz, 
         2 Stck. Kantungen, Einzellänge bis 3,00 m, 
  liefern und fachgerecht montieren.

         55,00 m ......................... .........................
    

    Ausbildung Ortgang, hierzu siehe DE42

    

        3.2.1.310. Lüftungsgitter / Insektenschutz, Alu
      Lüftungsgitter (Vogelschutzgitter) gemäß Abbildung Traufe
      über die gesamte Öffnungsbreite, Aluminium 1,0mm dick, 
   pulverbeschichtet im Farbton RAL 7037, 
      ca. 150mm Zuschnitt und mehrfach gekantet,
  liefern und montieren, 
     Höhe ca. 80 mm.

         12,50 m ......................... .........................
    

      3.2.1.320. Ortgangabdeckung Tropfkante, Alu
    Ortgangabdeckung aus Aluminium DIN EN 485,
           Zuschnitt: ca. 200mm, einseitig mit Tropfkante, aus  Aluminium, 
      1,5mm, pulverbeschichtet im Farbton RAL 7037, 
    Nahtausbildung gestoßen, Untergrund Holz, 
       2 Stck. Kantungen, liefern und fachgerecht montieren.

         12,50 m ......................... .........................
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    3.2.1.330. Randbohle
   Bohle als Randabschluss ausgebildet,
       ca. 60 / 140 mm liefern und fachgerecht montieren.

         12,50 m ......................... .........................
    

   Seitlicher Anschluss an Turm herstellen, hierzu siehe Detail 
   DE43.

    

    3.2.1.340. Unterspannbahn seitlich Aussenwand
    Unterspannbahn liefern, von außen über die Sparren bzw. 
  Aufsparrendämmung führen und auf den seitlichen Wand 
     befestigen / mit Selbstklebestreifen bzw. Dichtkleber dauerhaft 
  anschliessen.
      Diffusionsaequivalente Luftschichtdickesd = 0,4 m, Euroklasse 
          E nach DIN EN 13501, Dicke: ca. 0,5mm.

          6,00 m² ......................... .........................
    

    3.2.1.350. Walzbleianschluss
     Walzblei 2,0 mm stark, liefern und als seitlicher Anschluß an 
  das Mauerwerk des Turmes fachgerecht herstellen. 
    Abwicklungslänge ca. 45 cm
  Berücksichtigung der denkmalrechtlichen Vorgaben.

         12,00 m ......................... .........................
    

    

         Summe 3.2.1. Dachdeckung Steildach .........................

    3.2.2. Klempnerarbeiten
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      3.2.2.10. Hängedachrinne, Titanzink
       Hängedachrinne DIN EN 612, mit Gefälle, aus legiertem Zink 
              DIN EN 988 (Titanzink), Dicke 0,7 mm, Nenngröße 333 mm, 
     halbrund, an Steildachtraufe, befestigen mit Rinnenhaltern 
       30/5 mm, auf Holz, liefern und fachgerecht montieren.

         60,00 m ......................... .........................
    

       3.2.2.20. Leistungsbereich: 022 Klempnerarbeiten
   Bewegungsausgleicher

    Bewegungsausgleicher als Kautschuk-Bewegungselement, 
          aus legiertem Zink DIN EN 988 (Titanzink), Dicke 1 mm, 
      Zuschnittbreite 333 mm, für halbrunde Dachrinnen, 
  für Hängedachrinne.

         4,00 St ......................... .........................
    

      3.2.2.30. Rinneneinhangblech, Alu
    Rinneneinhangblech aus Aluminium DIN EN 485,
           Zuschnitt: ca. 350 mm, einseitig mit Tropfkante, aus  Aluminium, 
       > 0,8 mm, pulverbeschichtet im Farbton RAL 7037, 
    Nahtausbildung gestoßen, Untergrund Holz, 
     2 Stck. Kantungen, 
  liefern und fachgerecht montieren.

         60,00 m ......................... .........................
    

      3.2.2.40. Laubfanggitter, Alu
   Laubfanggitter, passend zur vorbeschriebenen 
    Hängedachrinne, aus gelochten Aluminium,
    ähnlich der Abbildung, liefern und montieren.

         58,00 m ......................... .........................
    

      3.2.2.50. Rinnen Speier aus Rundrohr, Titanzink
   Anfertigen eines Speiers in der Regenrinne, bestehend aus 
              einem Rundrohr, ca. DN 70 mit L = 20 cm, aus legiertem Zink 
            DIN EN 988 (Titanzink), Dicke 0,7 mm, einschliesslich Erstellen 
 des kreisrunden Ausschnittes und Anschluss an die Dachrinne 
   (hierzu siehe nachfolgedes Foto).
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         2,00 St ......................... .........................
    

       3.2.2.60. Leistungsbereich: 022 Klempnerarbeiten
     Rinneneinhangstutzen, Titanzink

     Rinneneinhangstutzen kastenform 250/70, aus legiertem Zink 
         DIN EN 988 (Titanzink), für halbrunde Dachrinnen, 
          250mm, mit Einhängeöse, nach DIN EN 612 und 12056-3,
       DN 100 mm, liefern, fachgerecht einbauen 
  und an Regenfallrohr anschliessen.

         5,00 St ......................... .........................
    

       3.2.2.70. Leistungsbereich: 022 Klempnerarbeiten
       Rinnenendstück / Rinnenboden, Titanzink

       Rinnenendstück (Rinnenboden) aus legiertem Zink DIN EN 988 
             (Titanzink), Dicke 1 mm, Zuschnittbreite 333 mm, für halbrunde 
    Dachrinnen, für Hängedachrinne.

         8,00 St ......................... .........................
    

       3.2.2.80. Leistungsbereich: 022 Klempnerarbeiten
     Regenfallrohr, Titanzink

         Regenfallrohr DIN EN 612, kreisförmig, Nenngröße 100, aus 
            legiertem Zink DIN EN 988 (Titanzink), Dicke 0,7 mm, Längs- 
      nahtausbildung gelötet, befestigen mit Rohrschellen, an Mauer- 
      werk bzw. Betonwand, durch Wärmedämmverbundsystem, 
        Dicke 160 mm, Rohrschellenabstand 2 m.

         20,00 m ......................... .........................
    

      3.2.2.90. Zulage Rohrabzweig, Titanzink
 Zulage für ein Rohrabzweig anstelle eines Rohrbogens zur 
   Anbindung an das Regenfallrohr, aus legiertem Zink DIN EN 
             988 (Titanzink), Dicke 0,7 mm, Nenngröße 100, Krümmung 
    Abzweigung 65 Grad,

         5,00 St ......................... .........................
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       3.2.2.100. Leistungsbereich: 022 Klempnerarbeiten
     Regenstandrohr, Titanzink

 Regenstandrohr mit Reinigungsöffnung aus legiertem Zink 
            DIN EN 988 (Titanzink), Dicke 3 mm, kreisförmig, 
          Nenngröße 100, Länge 1,5 m, an Mauerwerk/ Betonwand durch 
       Wärmedämmverbundsystem, 140 mm befestigen, einschl. 
  Kanalanschluss.

         5,00 St ......................... .........................
    

      3.2.2.110. Walzblei An- und Abschlüsse
       Walzblei 2,0 mm stark, liefern und als seitliche An - und 
       Abschlüsse an Dachrinnen, Dachpfannen, etc. fachgerecht 
   unter Berücksichtigung des Bestands und der denkmal- 
   rechtlichen Vorgaben herstellen. 
   Abwicklungslängen unterschiedlich, daher erfolgt die  
   Abrechnung in m2.

          4,00 m² ......................... .........................
    

       3.2.2.120. Leistungsbereich: 020 Dachdeckungsarbeiten
     Sicherheitsdachhaken Stahl, pulverbeschichtet

     Sicherheitsdachhaken DIN EN 517, aus Stahl, 
    pulverbeschichtet,  farblich passend zur ausgeschriebenen 
     Dacheindeckung, Typ B, belastbar in Fallrichtung Traufe und 
    Ortgang, für Anordnung auf Sparren mit Aufdachdämmung, 
  passend zur Deckung mit Tondachziegeln mit Falz.

         20,00 St ......................... .........................
    

    3.2.2.130. Schneefangharken
 Schneefangharken zum Typ und farblich passend zur
  ausgeschriebenen Dacheindeckung, 
 liefern und entsprechend den Fachregeln des Deutschen 
 Dachdeckerhandwerks in passender Anzahl auf die Dachfläche 
  einbauen,
        gem. beigefügter Abbildung, im Farbton dunkel-grau.

         1.488,00 St ......................... .........................
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         Summe 3.2.2. Klempnerarbeiten .........................

    3.2.3. Einbauteile

    3.2.3.10. Ausziehbodentreppe mit Wechsel
          Ausziehbodentreppe, ausschiebbar, 2-teilig, aus Holz, 
      lichte Raumhöhe über 2,5 bis 2,75 m,
            Rohbauöffnungsmaß B/L 600/1200 mm, max. Traglast 160 kg, 
     Kastenhöhe ca. 160 mm.

         1,00 St ......................... .........................
    

    3.2.3.20. Zulage Wechsel herstellen
 Zulage zur Erstellung des erforderlichen Wechsel zum Einbau 
  der in der Vorposition beschriebenen Ausziehbodentreppe, 
      für das Rohbauöffnungsmaß B/L 600/1200 mm, 
      bei vorhandener Öffnung B/L 450/500 mm. 

         1,00 St ......................... .........................
    

    

         Summe 3.2.3. Einbauteile .........................

    3.2.4. Solardachziegel Zubehör

 Hinweis
 Die nachfolgend aufgeführten Komponeten müssen zu den 
   ausgeschriebenen Solardachziegel Typ "Jacobi Stylist 
        edelspacegrau 10Wp" passen und,abgestimmt sein.

    

    3.2.4.10. Kabelpaket für Solarziegel
  Zugehöriges Kabelpaket zum Anschluß der Solardachziegel,
 bestehend aus allen erforderlichen Komponeten vom 
        Dachziegel bis zum Wechselrichter, wie z.B. Buskabel, 
        Solarkabel, Anschlußdosen, Vertikalverbinder, Stoßverbinder, 
         etc. anteilig als Preis pro Dachziegel, insgesamt = 1200 Stück.

         1.200,00 Stck ......................... .........................
    

    3.2.4.20. Wechselrichter mit Monitoring
     Mikro-Wechselrichter für acht PV-Hochleistungsmodule mit 
        Ausgangsleistung bis 5000 VA, Eingangsleistung bis 20 A, 
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             kompatibel mit 182-mm/210-mm-PV-Modulen, 
        mit 4 MPPTs und mit Sub-1G-Drahtloslösung zur Überwachung 
  auf Modulebene.

         2,00 Stck ......................... .........................
    

      3.2.4.30. Anschluß- und Montagearbeiten
   Anschluß- und Montagearbeiten für die gesamte Verkabelung 
    und Montage / Installation des Wechselrichters.

         1,00 Stck ......................... .........................
    

    

         Summe 3.2.4. Solardachziegel Zubehör .........................

    

         Summe 3.2. Dachaufbau Steildach .........................

      3.3. Schadstoffarbeiten Dachraum/Kuppel Kirche

     Die vorliegenden "Allgemeinen Vorbemerkungen" sind Teil der Ausschreibung des Sanierungsvorhabens im 
      Kirchendach in der Alten Ellinghauser Straße 5-7 in 44339 Dortmund. 
     Die Vorbemerkungen sind bei allen Titeln des Leistungsverzeichnisses (LV) zu beachten und auch 
  kalkulatorisch zu berücksichtigen.

  1 Baumaßnahme
    Schadstoffsanierung im Kirchendach in der Alten Ellinghauser Straße 5-7 in Dortmund.

  2 Abkürzungen

         AG = Auftraggeber / Vertreter des AG / Erfüllungsgehilfe des AG
     AN = Auftragnehmer
     KMF = Künstliche Mineralfasern
     PSA = Persönliche Schutzausrüstung
     TRGS = Technische Regeln für Gefahrstoffe
     ZTV = Zusätzliche technische Vertragsbedingungen

  3 Bestandteile der Leistungsbeschreibung 

  3.1 Allgemeine Bestandteile der Leistungsbeschreibung
      - Besondere Vertragsbedingungen (BVB) der Stadt Dortmund
  - Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen 
         - DIN 18299:2016-09 - VOB Teil C - ATV - Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art
  - Leistungsbeschreibung
  - Anlagen

  3.2 Auflistung von Anlagen
             - Prüfberichte zur Dichtbahn, 2026-06-13-GBA-2025P97969 und Zeugnis_000007478423

  4 Hinweis Terminplanung
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        Für die Terminplanung s. Besondere Vertragsbedingungen (BVB) der Stadt Dortmund.

  5 Baubeschreibung

 Die städtische Immobilienwirtschaft der Stadt Dortmund plant die Schadstoffsanierung des Kirchendaches 
         auf dem Grundstück Alte Ellinghauser Straße 5/7 in 44339 Dortmund. Die Kirche steht unter Denkmalschutz. 
    Die denkmalgeschützte Kirche, die aus Mauerwerk und Stahlbeton in Massivbauweise errichtet wurde, 
      beinhaltet neben dem Kirchturm eine Haupthalle von etwa 10,20 m Höhe und den Maßen ca. 23,60 m x 
     11,40 m. Die Außenfassade der Kirche weist einen Sockel aus Naturstein auf. 

   Das Außendach ist als Walmdach konzipiert mit Ziegeln als Dacheindeckung, wohingegen die innere 
  Deckenkonstruktion als Tonnendach mit Zugbändern erbaut worden ist. 
        Die Haupthalle umfasst den Kirchenraum, den Altar, eine Sakristei, eine Kanzel sowie eine Wendeltreppe, 
      die zur Empore führt. Die Empore lagert zum Teil auf holzverkleidete Stahlbeton-Stützen auf. 
   Ein ebenengleicher Zugang zum Kirchenraum erfolgt vom Weg südlich der Kirche (zwischen Kirche und 
     Friedhof). Von Norden kann die Kirche auch ebenengleich betreten werden, man muss dann aber über 
  Stufen auf den Altarbereich steigen und dann wieder über Stufen herunter zum Kirchraum. 
   Während der Schadstoffsanierung müssen besondere Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, da die 
       Kabinettfenster (18 Stück), die Wendeltreppe und die Grabplatte links neben dem Altar in der Kirchenwand 
   unter Denkmalschutz stehen. Diese dürfen aufgrund ihrer historischen Bausubstanz nicht beschädigt werden 
  und müssen mit einem rückstandsfreien Schutz versehen werden.
     Auf der Deckenkonstruktion über dem Tonnendach liegt lose KMF-Dämmung. Innerhalb des 
    Walmdachaufbaus befindet sich eine teerhaltige Dachbahn (kein Gefahrstoff).
 Zufahrt zum Grundstück
   Die Zufahrt vom Grundstück erfolgt von der Alten Ellinghauser Straße aus. Die Zufahrt ist auch der einzige 
      barrierefreie Zugang zum Friedhof. Daher muss ein Gehweg entlang der Zufahrt (in Richtung Friedhof hin) 
       freigehalten werden. Breite des Weges min. 1,0 m.
 Sollten größere Transporte über die Ellinghauser Straße notwendig sein und eine Behinderung durch 
   parkende Autos zu erwarten ist, muss der AG auf eigene Veranlassung und eigene Kosten ein Parkverbot 
  erwirken.

   6 Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen
    Der AN verpflichtet sich, die zur Regelung des Arbeitsschutzes auf der Baustelle geltenden Gesetze, 
 Verordnungen sowie die Berufsgenossenschaftlichen Vorschriften und Regeln zu beachten und die
  sich hieraus ergebenden Pflichten zu erfüllen. 

     Entsprechend der Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen (BauStellV) vom 
  10.06.1998 ist für die Planung der Ausführung und die Ausführungsphase vom Bauherrn ein Koordinator 
       (SiGeKo) bestellt. Dieser erstellt den gemäß BauStellV für dieses Bauvorhaben erforderlichen Sicherheits- 
  und Gesundheitsschutzplan und koordiniert dessen Umsetzung während der Ausführung.

 Der AN hat dem Bauherrn und der Bauüberwachung vor Beginn der Arbeiten eine Gefährdungsbeurteilung 
         und deren Dokumentation (§§ 5,6 Arbeitsschutzgesetz) vorzulegen. Der Hauptauftragnehmer hat die 
 Übermittlung vorgenannter Unterlagen ebenfalls von seinen gegebenenfalls eingesetzten Nachunternehmern 
  sicherzustellen.

   Vom AN ist ein für den Arbeitsschutz in seinem Bereich verantwortlicher Bauleiter zu benennen. Dieser ist für 
 die Einhaltung der Arbeitsschutzvorschriften durch die ihm unterstellten Arbeitskräfte
      (einschließlich der Arbeitskräfte seiner Nachunternehmer) zuständig. Für den Verhinderungsfall muss ein 
  Vertreter benannt werden.
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        7 Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis (DIN 18299:2016-09 - VOB Teil C)
         Soweit in der Leistungsbeschreibung auf technische Spezifikationen, z.B. nationale Normen, mit denen 
     europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische 
       Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen 
      Zusatz: "oder gleichwertig" immer gleichwertige technische Spezifikationen in Bezug genommen.

  8 Schadstoffsanierung

  8.1 Darstellung der Sanierungsaufgabe 
 Die in diesem Leistungsverzeichnis beschriebenen Leistungen betreffen die Schadstoffsanierung im 
     Kirchendach in der Alten Ellinghauser Straße 5-7 in Dortmund. Sie umfassen alle dazugehörigen Arbeiten 
      inkl. aller dazu notwendigen Leistungen, die zum Schutz von Arbeitnehmern erforderlich sind. 

  Die einzelnen Arbeiten sind nachfolgend und in den entsprechenden Positionen beschrieben.

  8.2 Gegenstand der Schadstoffsanierung
 Gegenstand der Schadstoffsanierung im Kirchendach sind nach der aktuellen Planung die folgenden 
  gefahrstoffhaltigen Materialien:

     Lose KMF-Dämmung auf dem Tonnendach

    Nicht schadstoffhaltig, aber aufgrund des Gehalts an PAK entsorgungsrelevant:
   Teerhaltige Dachbahn innerhalb des Walmdachaufbaus 

 Der Zugang zum Sanierungsbereich erfolgt über das bauseitig gestellte Außengerüst und die bauseitig 
  vorgenommene Öffnung des Kirchendaches. 

      Wichtig: Hinweis auf evtl. erforderliche Absturzsicherung bei den Arbeiten am Gewölbe.

  8.3 Arbeitsablauf Schadstoffsanierung
     Der Arbeitsablauf ist unterteilt in die allgemeine Baustelleneinrichtung, die vorbereitenden Maßnahmen, die 
     Demontagearbeiten, die Reinigungsarbeiten sowie die Entsorgung der Abfälle. Folgende Abläufe zur 
  Durchführung der Sanierung sind vorgesehen:

 Baustelleneinrichtung

 Vorbereitende Maßnahme
     Herstellung von Abschottungen, lufttechnischen Maßnahmen für den Sanierungsbereich zur 
   Demontage der KMF- und teerhaltigen Materialien
   Abdecken von schwer zu reinigenden Oberflächen

 Schadstoffhaltige Demontagearbeiten
     Demontage der losen KMF-Dämmung auf der Tonnendachkonstruktion 

   Nicht-Schadstoffhaltige Demontagearbeiten
   Demontage der teerhaltigen Dachbahn innerhalb des Walmdachaufbaus

 Reinigungsarbeiten
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     Absaugen/Feuchtreinigung der Oberflächen im Sanierungsbereich

 Entsorgung der Abfälle
   Separation und Entsorgung der Abfälle

  Eine detaillierte Beschreibung des Umfangs erfolgt in den jeweiligen Titelpositionen.

  9 Besonderheiten und Erschwernisse
 Bei den Arbeiten und beim Transport von Materialien ist besondere Sorgfalt erforderlich und in die 
  Einheitspreise einzukalkulieren.

   Die Befahrung des Geländes zur Baustelleneinrichtung ist möglich. Flächen zur Baustelleneinrichtung 
              (Containerstellflächen) stehen zur Verfügung. Die Einrichtung der Baustelle (Bauzaun, Beschilderung, etc.) ist 
   Bestandteil der Ausschreibung. Auf den Zufahrten zum und auf dem Baugelände ist auf größte Sauberkeit zu 
                  achten. Abfälle (z.B. Bauschutt, Verpackungsmaterial, Baustoffreste etc.), die durch die Arbeiten, die 
   Mitarbeiter und die Nachunternehmer des AN entstehen, hat dieser eigenverantwortlich ständig und 
      unverzüglich zu beseitigen. Dies hat in der Häufigkeit zu erfolgen, dass die Baustelle regelmäßig sauber ist, 
     mindestens jedoch einmal wöchentlich. Eine Zwischenlagerung auf dem Grundstück ist untersagt. Alle 
   Vorschriften und Verordnungen zur Abfallbeseitigung sind zu beachten. Die Entsorgung von Schadstoffen 
       entsprechend der Rechtsverordnung zu § 2 Abs. 2 des Abfallgesetzes des Bundes ist Sache des AN.

 Auf die allgemeine Verkehrssicherungspflicht und die Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften wird hier 
     nochmals ausdrücklich hingewiesen. Erforderliche Sicherheitseinrichtungen, die auch dem Schutz anderer 
   auf der Baustelle verkehrender Personen zu dienen haben, darf der AN während oder nach Beendigung der 
  eigenen Arbeiten nur mit ausdrücklicher Zustimmung der örtlichen Bauleitung entfernen.

   Die Arbeiten finden in unmittelbarer Nähe zu dem genutzten Friedhof statt. Der Baustellenbereich und die 
   Arbeitsbereiche sind entsprechend zu sichern. Während Beerdigungen sind alle Arbeiten auf der Baustelle 
     einzustellen. Sämtliche Materialien, Werkzeuge und Bauteile sind für Dritte im abgegrenzten 
   Baustellenbereich aufzubewahren und vor Zugriff zu schützen. Auf die Belange der Nachbarschaft ist auf den 
   Erschließungswegen, auf dem Grundstück und während der Ausführung der beauftragten Leistung in 
  angemessener Weise Rücksicht zu nehmen.

   Der Baustellenbereich ist ausreichend zu sichern. Auf die Belange der Nachbarschaft ist auf den 
   Erschließungswegen, auf dem Grundstück und während der Ausführung der beauftragten Leistung in 
     angemessener Weise Rücksicht zu nehmen. Sämtliche Materialien, Werkzeuge und Bauteile sind
  für Dritte unzugänglich im abgegrenzten Baustellenbereich aufzubewahren und vor Zugriff zu schützen.

  Baustrom und Bauwasser werden bauseits gestellt. 

   Der Personaleinsatz und die Arbeitszeit sind vom AN so zu wählen, dass der für die Schadstoffsanierung 
  eingeplante Ausführungszeitraum nicht überschritten wird.

 Erstellen und betreiben von Sicherungsmaßnahmen zur Durchführung der Arbeiten im Dachraum oberhalb 
   des Gewölbes der Kirche. Sicherungsmaßnahmen im Dachraum umfassen kollektive Schutzmaßnahmen 
       wie Gerüste oder Schutznetze, sowie persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA) wie 
     Auffanggurte, Verbindungsmittel und Schutzhelme. Bei Arbeiten auf oder in der Nähe von empfindlichen 
       Dachflächen sind Gerüste, Schutzgeländer, Absturzsicherungen, Auffangvorrichtungen und Sicherheitsnetze 
     zu verwenden. Generell sind ab einer Absturzhöhe von 2 Metern Maßnahmen zur Sicherung der 
  Absturzkante zu treffen.
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  9 Anzuwendende Vorschriften

  Für die Angebotsabgabe und die Durchführung der Arbeiten gelten die anerkannten Regeln der Technik.
 Besonders hingewiesen wird auf die
           - TRGS 521 (Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten mit alter Mineralwolle) 
      - TRGS 524 (Schutzmaßnahmen bei Tätigkeiten in kontaminierten Bereichen)
      - TRGS 551 (Teer und andere Pyrolyseprodukte aus organischem Material)
 und die darin beschriebenen Schutzmaßnahmen für Arbeitskräfte und Gebäudenutzer

  10 Anforderungen

  10.1 Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer
   Der AN muss alle Vorsichtsmaßnahmen strikt einhalten, die zur Sicherstellung von Gesundheit und 
       Sicherheit der Arbeiter nach den "Technischen Regeln für Gefahrstoffe" erforderlich sind. Der Unternehmer 
   hat die Mitarbeiter über die beim Entfernen von KMF-haltigen und Teerhaltigen Materialien auftretenden 
 Gefahren sowie über die Maßnahmen zu ihrer Abwendung vor Aufnahme der Beschäftigung und danach in 
     angemessenen Zeitabständen, mindestens jedoch einmal jährlich, mündlich und arbeitsplatzbezogen zu 
        unterweisen. Die Unterweisung ist gem. TRGS 555 wie folgt vorzunehmen:
      - Arbeitsbereich, Arbeitsplatz, Tätigkeit
  - Gefahren für Mensch und Umwelt
    - Schutzmaßnahmen, Verhaltensregeln und hygienische Maßnahmen
  - Verhalten im Gefahrenfall
  - Erste Hilfe
  - Sachgerechte Entsorgung
   Der AN muss jederzeit ein Exemplar der Betriebsanweisung nach § 14 der Gefahrstoffverordnung auf der 
  Baustelle sichtbar aushängen.

  10.2 Erforderliche Schulung und Nachweise
 Der AN muss ständig mit dem Umgang und der Entsorgung der genannten gefahrstoffhaltigen Materialien 
  beschäftigt sein und an entsprechenden Schulungsprogrammen teilnehmen. 

   Folgende Nachweise und Erklärungen sind mit dem Angebot vorzulegen:
  - Nachweise über den ständigen Umgang mit und die Entsorgung von Gefahrstoffen in Form von 
 Referenzprojekten und Schulungszertifikaten
    - Schriftliche Benennung des Personals für die Bauleitung inkl. Nachweis der folgenden 
  Mindestqualifikationen:

 · 
   · Sachkunde TRGS 521

   Folgende Nachweise und Erklärungen sind nach der Auftragsvergabe vorzulegen:
  - Schriftliche Benennung der Verantwortlichen Person 
  - Schriftliche Benennung des Aufsichtsführenden sowie seines Stellvertreters
  - Gefährdungsbeurteilung und Arbeitsplan
  - Nachweise über arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen

      10.3 Sicherheits- und Gesundheitsschutz, Gefahrenvorbeugung
       Für das Bauvorhaben ist die "Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz" (Baustellenverordnung) in 
  der gültigen Fassung anzuwenden.

   Sicherheitsmängel sind umgehend abzuarbeiten und unaufgefordert abzumelden. Angaben und 
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  Anordnungen der Bauleitung sind zwingend und umgehend umzusetzen.

 Mit Abgabe eines Angebotes verpflichtet sich der AN im Auftragsfalle alle folgenden Sicherheitsinformationen 
          und -unterlagen 7 Tage vor Arbeitsbeginn per E-Mail im PDF-Dateiformat vorzulegen:
      - Vollständige Adresse mit Telefon, Fax und E-Mail sowie verantwortlicher Ansprechpartner für diese 
 Baustelle
      - Name und vollständige Adresse mit Telefon, Fax und E-Mail vorgesehener Subunternehmer 
  - Gefährdungsbeurteilung nach Arbeitsschutzgesetz für die auf der Baustelle auszuführenden Arbeiten
    - Montagekonzepte, sofern diese erforderlich werden
       - Liste aller auf der Baustelle verwendeten Arbeits- und Gefahrstoffe (Kataster nach Gefahrstoffverordnung)
        - Liste aller vorgehaltenen und eingesetzten Schutzeinrichtungen, Maschinen, Geräte, Werkzeuge und 
 sonstiger
   Arbeitsmittel
      - Adresse mit Telefon, Fax und E-Mail der Fachkraft für Arbeitssicherheit und des Betriebsarztes des AN

     Der AN verpflichtet sich ferner, folgende Nachweise, Unterlagen und Protokolle ständig auf der Baustelle 
  bereitzuhalten:
     - Abnahme- und Prüfprotokolle sowie Betriebsanleitungen aller eingesetzten Schutzeinrichtungen, 
    Maschinen, Geräte,
     Werkzeuge und sonstiger Arbeits- und Betriebsmittel
  - Abbruchanweisungen
  - Arbeitspläne für Ausbau und Entsorgung der Gefahrstoffe
    - Gefahrstoff-Betriebsanweisungen
  - Betriebsanweisungen über Arbeitsverfahren und Arbeitsmittel
  - Aktuelle Unterweisungsnachweise der Beschäftigten

   AUSDRÜCKLICH wird hiermit darauf hingewiesen, dass der AN sämtliche Vorschriften zur Sicherheit und 
      zum Gesundheitsschutz gemäß DGUV Vorschrift 1 (Grundsätze der Prävention) und insbesondere DGUV 
      Vorschrift 38 (Bauarbeiten) sowie alle für seine Arbeiten geltenden berufsgenossenschaftlichen und 
       staatlichen Arbeitsschutzvorschriften (Arbeitsschutzgesetz, Baustellenverordnung, Gefahrstoffverordnung 
          etc.) und technische Regeln (TRGS, TRBS etc.) einzuhalten hat.

   Der AN hat dem Bauleiter spätestens 7 Tage vor Arbeitsbeginn einen verantwortlichen Mitarbeiter 
       (Aufsichtführender nach DGUV Vorschrift 38) schriftlich zu benennen. Dieser Aufsichtführende ist für die 
   Einhaltung der Arbeitsschutzvorschriften in seinem Arbeitsbereich auf der Baustelle verantwortlich. Er steht 
 dem Bauleiter als Ansprechpartner für sicherheitstechnische Umsetzungen und Besprechungen zur 
  Verfügung.

     Es ist dem Bieter bekannt, dass die Arbeiten erst begonnen werden dürfen, wenn die genannten Unterlagen 
   der Bauleitung übergeben wurden und die genannten Nachweise, Unterlagen und Protokolle auf der 
  Baustelle vorliegen.

    11 Abnahmen, Kontrollen und Freigaben

    11.1 Abnahmen / Freigaben
   Technische Abnahmen sind mindestens 2 Arbeitstage vor der Abnahme bei der Bauleitung schriftlich 
       anzukündigen. Abnahmen werden montags bis freitags in der Zeit zwischen 8:00 und 17:00 Uhr 
   durchgeführt. Werden vom AN vereinbarte Abnahmetermine nicht eingehalten oder muss die Abnahme durch 
   ein Verschulden des AN wiederholt werden, so werden die hierdurch entstehenden Kosten dem AN in 
  Rechnung gestellt.

  11.2 Baustelle und vorbereitende Arbeiten
        Baustellenabnahmen und Abnahmen der gesamten vorbereitenden Arbeiten, wie z.B. Baustelleneinrichtung, 
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       Gerüste etc. durch das Gewerbeaufsichtsamt, die örtlichen Berufsgenossenschaften, das Amt für öffentliche 
       Ordnung, die Feuerwehr, den Bauleiter des Planungsbüros, die Vertreter der ausführenden Firmen oder 
  einen Vertreter des AGs sind vom AN zu organisieren.

  11.3 Freigaben zur Aufhebung von Schutzmaßnahmen
   Abschottungen und Schutzmaßnahmen dürfen nur dann abgebaut und entfernt werden, wenn entsprechende 
     Freigaben - gegebenenfalls im Anschluss an durchgeführte Freigabemessungen - durch die Bauleitung 
  ausdrücklich erfolgt sind.

  11.4 Auflistung der Abnahmen
   Die folgenden Abnahmen sind nach Eigenprüfung bei der Bauleitung mindestens 2 Tage vorher zu 
  beantragen:
      - Visuelle Abnahme nach Demontage der Gefahrstoffe, bzw. Reinigungsarbeiten
  - Freigabemessungen nach Demontage der asbesthaltigen Materialien
  Über alle Abnahmen ist Protokoll zu führen.

  11.5 Personalkontrollen durch Bauleitung
   Die Bauleitung ist berechtigt eine Personenfeststellung durchzuführen, wann immer dies erforderlich 
  erscheint.

  11.6 Genehmigungen und Auflagen
   Vor Beginn der Arbeiten hat der AN alle behördlichen Genehmigungen vorzubereiten und einzuholen, die für 
  das regionale Gebiet zum Ausführungszeitraum gefordert werden.

  - Ende ZTV Schadstoffsanierung 

  12 Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen

 Für das Angebot und die Ausführung gelten die für die Leistungen zutreffenden Abschnitte der VOB Teil B 
    und C, sowie alle sonstigen Normen in der jeweils gültigen neuesten Fassung.
 Darüber hinaus sind die anerkannten Regeln der Technik und die gesetzlichen und behördlichen 
     Bestimmungen zu beachten und einzuhalten. Letzteres gilt insbesondere für alle Schutz- und 
   Sicherungsmaßnahmen, den Entsorgungsbestimmungen und für alle Einrichtungen zur Unfallverhütung und 
   zum vorbeugenden Brandschutz. Sie sind eigenverantwortlich vom AN im Rahmen seiner 
  Baustelleneinrichtung mit den zuständigen Behörden abzustimmen und durchzuführen.

  Die Einrichtung von Unterkünften für Übernachtungen ist auf dem Baugelände nicht erlaubt.

 Die Inanspruchnahme öffentlicher Verkehrsflächen darf nur nach Genehmigung durch die Stadt Dortmund 
        erfolgen. Entsprechende Antragsstellungen, -bearbeitungen etc. sind vom AN eigenverantwortlich 
  durchzuführen und bedürfen einer Zustimmung des AG.
 Alle mit dem Antragsverfahren und der Nutzung der Flächen verbundenen Kosten sind in die nachfolgend 
  angeführten Leistungspositionen mit einzukalkulieren.

 Alle technisch möglichen Schutzvorkehrungen zur Verringerung von Staub und Lärm sind vom AN 
    vorzusehen und in die Baustelleneinrichtung einzurechnen bzw. sind mit der Einrichtungsposition abgegolten.

     Der obere Grenzwert der Lärmbelastungen von 65 dB am Tag ist zwingend einzuhalten. Als Tageszeit gilt die 
        Zeit von 07:00 bis 20:00 Uhr. Nur in dieser Zeit sind lärmintensive Bauarbeiten überhaupt möglich.

     Ein Wechsel der Baustellenbesetzung, auch der gewerblichen Mitarbeiter, ist dem AG über die örtliche 
    Bauleitung unverzüglich anzuzeigen. Dieses gilt insbesondere für Führungspersonal wie Oberbauleiter, 
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    Bauleiter, Poliere etc.

     Anordnung und Vereinbarung von Stundenlohnarbeiten (ergänzend zu VOB B §16)
 Mit der Ausführung der im Leistungsverzeichnis vorgesehenen Stundenlohnarbeiten ist erst nach Anordnung 
     des AG bzw. dessen Vertreters zu beginnen. Dabei ist der voraussichtliche Umfang der im Einzelfall zu 
   erbringenden Leistung durch den AN zu benennen. Im Zweifel obliegt die Beweispflicht der Anordnung dem 
      AN. Ist die Ausführung bauablaufbedingt nach der Ausführung nicht mehr nachvollziehbar, so ist diese, 
    beispielsweise durch Fotos, zu dokumentieren.

    Baustellenkoordination / Bauberatungen:
 Für die Dauer der Ausführungszeit hat der AN zu Baustellenberatungen des AGs einen bevollmächtigten 
    Vertreter zu entsenden. Beratungstermine werden vom AG festgelegt.

         Der AN hat rechtzeitig - mindestens 2 Wochen vor Ausführungsbeginn - zu überprüfen, ob alle zu seiner 
     Leistung erforderlichen bauseitigen Vorleistungen erbracht wurden und diese ggf. anzufordern, so dass er 
   seine Arbeiten termingerecht erbringen kann. Dies betrifft insbesondere die Baufreiheit auf der Baustelle 
  sowie die Ausführung der Vorgewerke.

   Personal / Bauleitung des AN
      Das Personal des AN muss für die ihm übertragene Arbeit geeignet sein. Personen, die gegen Arbeitsschutz- 
 und Unfallverhütungsvorschriften verstoßen oder den Anweisungen des Bauherrn oder seiner Beauftragten 
    hierzu nicht Folge leisten, sind abzuberufen und zu ersetzen.
      Werden Arbeitnehmer eingesetzt, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind, müssen deutschsprachige,  
  fachlich geeignete Person als Ansprechpartner in ausreichender Anzahl zu jedem Zeitpunkt vor Ort sein.

 Terminplanung
     Bei Terminverzug ist dieser durch den AN durch verstärkten/optimierten Personal- und Materialeinsatz sowie 
       im 2-Schichtbetrieb bzw. durch Samstagsarbeit zu kompensieren.

   Ausführungsunterlagen / Unterlagen des AG und des AN
  Von AN sind ohne besondere Vergütung zu liefern:

     1. Zu jeder Rechnungsposition sind die durch die Bauleitung bestätigten Aufmaße (auch bei
     Abschlagsrechnungen) beizufügen. Aufmaße sind positionsweise zu erstellen und in einer
   Mengenermittlung kumulierend aufzurechnen. Abrechnungszeichnungen müssen den Freigabevermerk des 
  AG enthalten.

        2. Die Ausführungsunterlagen werden vom AG 2-fach in Papierform kostenlos zur Verfügung gestellt. Weitere 
  Plansätze werden digital oder gegen Kostenerstattung zur Verfügung gestellt.

   3. Der AN hat täglich detaillierte Bautagesberichte zu führen und das Bautagebuch wöchentlich 
  der Bauleitung zu übergeben.

 Vermessung
   Alle zur Ausführung der Leistungen des AN erforderlichen Ver- und Einmessungsarbeiten sind bei der 
  Kalkulation zu berücksichtigen und in die EPs einzukalkulieren.

   Aufenthalts- und Lagerräume
    Aufenthalts- und Lagerräume werden vom AG nicht zur Verfügung gestellt.
     Vom AG wird strikt untersagt, Pausenräume innerhalb des Gebäudes einzurichten bzw. Getränke und 
  Speisen innerhalb des Gebäudes zu sich zu nehmen.

 Kalkulationshinweise
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  Im nachfolgenden ist eine fachgerechte Demontage zu kalkulieren.

   Nach erfolgter Demontage sind die Anlagenteile sortiert nach Werkstoff etc. zu sammeln und umweltgerecht 
    getrennt zu entsorgen. Einzukalkulieren sind die Deponiekosten.

     Die Demontagearbeiten sind im Außenbereich in verschiedenen Höhen bis max. 11 m durchzuführen.

   Sämtliche betroffene Anlagenteile mit Elektroanschluss werden bauseits von der Spannung getrennt. Ebenso 
     werden sämtliche betroffene Anlagenteile bauseits druck- und wasserlos geschaltet. Grundsätzlich ist jedoch 
  trotz vorheriger Freischaltung mit Restwasser in den Leitungsanlagen zu rechnen. 

 Vor Ausführung der Arbeiten ist der Bauherr von der beabsichtigten Durchführung der Arbeiten zu 
  informieren.

   Bei Schneidarbeiten mit Brenner und Geräten bei denen Funkenflug entsteht, muss ein Feuerlöscher an dem 
  Demontageort vorhanden sein.

 Vor Beginn der Demontagearbeiten ist mit dem Fachbauleiter eine gemeinsame Bestandsaufnahme mit 
   Aufmaß durchzuführen. Vor Beginn der Provisorien und Demontagearbeiten wird mit dem Fachbauleiter eine 
  Baustelleneinweisung durchgeführt.

  13 Zusätzliche Technische Vorbemerkungen

      1. Massenvorgaben des LV's dienen lediglich als Kalkulationsgrundlage des Bieters.   
      Bestellungen sind eigenverantwortlich durchzuführen.

           2. Alle betreffenden Vorschriften, DIN-Normen, ATV VOB/B und C für das ausgeschriebene 
                 Gewerk und artverwandte Gewerke wie DIN 18299, DIN 18379, DIN 18380, DIN 18381, DIN   
            18382, Vorschriften der GAA und UVV sind zu beachten. Evtl. Forderungen die sich aus  
        Nichteinhaltung von Vorschriften in Kraft ergeben, werden nicht anerkannt.

    3. Der AN hat zur Erfüllung seiner Leistungen alle notwendigen Nachrechnungen durchzuführen, 
              einschl. Bekanntgabe der Rahmenbedingungen für Fremdgewerke (z.B. Belastungsangaben,   
                elektr. Leistungen, Wärme- und Kältebedarf, Kühllast, schalltechnische Werte usw.)

    4. Abweichungen von den Planungsvorgaben sind dem Planer umgehend mitzuteilen.

     5. Sämtliche, zur kompletten Erstellung der Anlage erforderlichen Gesuche und Baubeschreibungen für  
         anzeige- und genehmigungspflichtige Anlagen werden rechtzeitig, eigenständig und kostenlos vom AN 
      in erforderlicher Form und Anzahl geliefert.

       6. Über Gespräche mit Behörden sind Aktennotizen bzw. Protokolle zu führen. Von den bereits   
      vor der Auftragsvergabe eingereichten Gesuchen und Genehmigungen ist Kenntnis zu nehmen. 
      Die Auflagen sind zu beachten.

       7. Auf Verlangen sind der Bauleitung, dem AG und/oder dem Architekten von den zur Verwendung 
      kommenden Einrichtungsgegenständen und Werkstoffen Muster vorzulegen.

     8. Alle Arbeiten müssen gem. Vorgaben der Hersteller bezüglich der Materialeigenschaften und deren   
      Verarbeitung durchgeführt werden.

        9. Termine sind gem. Bauzeitenplan einzuhalten. Es gelten die Vorgaben der Bauleitung.
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   10. Die gesamte Projektabwicklung ist organisatorisch und planerisch mit der Bauleitung und dem
        Planer abzusprechen.

     11. Der AN ist verpflichtet, den gesamten Komplex Brandschutz vor Beginn seiner Leistung mit 
       der Bauleitung abzusprechen.

    12. Bei Schweißarbeiten sind alle vorschriftsmäßigen Maßnahmen zu treffen.

         13. Wird die Abnahme verweigert, so trägt der AN alle Kosten, die dem AG, dem Planer und der Bauleitung 
         durch den Mehraufwand entstehen. Diese gilt auch bei mehrfach notwendigen Kontrollen der 
        Mängelbeseitigung.

   14. Alle ausgeschriebenen Leistungen verstehen sich als betriebsfertige Leistungseinheiten 
              einschl. Lieferung und Montage, es sei denn, es wurde ausdrücklich anders vermerkt.

     15. Kopien behördlicher Prüfbescheinigungen und Werkatteste, Abnahmeberichte durch 
        Sachverständige.

    

    3.3.1. Baustellenorganisation

 Hinweise Baustelleneinrichtung
     Die Baustelleneinrichtung (BE) für die Sanierungsmaßnahmen 
 ist mit
  der Bauleitung und dem Bauherren abzustimmen.
   Die nachfolgenden Positionen sind, wenn nicht anders
  beschrieben oder aus den Arbeitsabläufen ersichtlich,
 über die gesamte Bauzeit der Sanierungsmaßnahme
    vorzuhalten. Die Einrichtung der Baustelle obliegt dem AN.

    

    3.3.1.10. Baustelleneinrichtung
     Baustelleneinrichtungselemente anfahren, aufstellen, über die 
   gesamte Ausführungszeit vor- und unterhalten und nach 
   Beendigung der Arbeiten abbauen und räumen. Der 
 ursprüngliche
 Zustand des Geländes ist nach Beendigung der Arbeiten und 
   Absprache mit der Stadt Dortmund wiederherzustellen. In dieser 
 Position sind alle Arbeiten für die allgemeine BE des AN 
   einzukalkulieren, sofern diese nicht in Einzelpositionen des 
      Leistungsverzeichnisses (LV) erfasst sind.
   Zur Baustelleneinrichtung gehören alle zur fach- und 
 fristgerechten Durchführung der in diesem Projekt erfassten 
      Demontage-, Reinigungs- und Entsorgungsleistung 
  notwendigen Geräte,
       Maschinen, Kleingeräte, Werkzeuge, Hinweisschilder und 
  Materialien. 
  Des Weiteren umfasst die BE:
   - Einrichten der benötigten Baustelleneinrichtungsfläche,
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    - die Erstellung eine BE-Einrichtungsplans zur Übergabe an die 
 Bauleitung
  - Gestellung und Anschluss eines Baustromverteilers
    - Erstellung eines Wasseranschlusses (von der 
   nächstgelegenen Entnahmestelle) und einer   
      Abwasserleitung (zur nächstgelegenen Einleitestelle)
   - die notwendigen Beschilderungen,
        - An- und Abtransport, sowie Auf- und Abbau aller benötigten 
      Maschinen, Geräte, Werkzeuge, 
       usw. in der Menge und   Dimensionierung, dass ein 
 ordnungsgemäßer und reibungsloser 
       Ablauf der Sanierungs- und Abbrucharbeiten, im Rahmen der 
  geplanten Ausführungstermine,  
     gewährleistet ist. Die Größe und Dimensionierung ist 
 entsprechend der gültigen Vorschriften
        auszulegen (Arbeitsstättenverordnung, UVV usw.).
    - Sämtliche Maßnahmen, die der Unfallverhütung dienen und 
  den bauaufsichtlichen, 
     gewerbeamtlichen, berufsgenossenschaftlichen und örtlichen 
  Angaben entsprechen, 
    einschließlich deren Beantragung und Gebühren.
  - Schutz und Sicherung öffentlichen und privaten Eigentums vor
    Beschädigung und Verschmutzung.
  - Beantragung der entsprechenden Genehmigungen für die 
 Entsorgung sämtlicher anfallender 
   Abfälle bei einer zugelassenen Entsorgungseinrichtung 
    (Entsorgungs- und 
    Verwertungsnachweise).
  - Beantragung der entsprechenden Genehmigungen für die 
 Nutzung von Flächen zur 
   Baustelleneinrichtung im öffentlichen Straßenraum
    - Unverzügliche Reinigung der Wege von Verschmutzungen, die 
  der AN verursacht hat. 

 Abrechnung pauschal

        1,00 psch  .........................
    

    3.3.1.20. Persönliche Schutzausrüstung
       Liefern, Vorhalten, Warten, Tragen und Entsorgen aller 
      Gegenstände der persönlichen Schutzausrüstung (wie z.B. 
              Mehrweg- und Einwegschutzkleidung, FFP-2, FFP-3-Masken,
         Halb-/Vollmasken mit Kombinationsfiltern, Handschuhe, etc.) in 
 erforderlicher Menge und Qualität für Arbeiten in kontaminierten 
    Bereichen, oder belasteten Ablagerungen und Stäuben;
 Erneuerung und ordnungsgemäße Entsorgung von 
  Verbrauchsmaterialien.  
 Die Persönliche Schutzausrüstung ist für die Mitarbeiter des AN 
   sowie für bis zu 5 Besucher in ausreichender Anzahl über die 
     gesamte Bauzeit zu liefern, vorzuhalten, zu ergänzen und zu 
    entsorgen - einschließlich Deponiegebühren.
 Die Kalkulation ist auf den notwendigen Personaleinsatz des AN 
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   auszulegen, damit die Vorgaben der Sanierungszeit eingehalten 
  werden können.

 Abrechnung pauschal

        1,00 psch  .........................
    

 Hinweise Geräte
   Alle Geräte sind in sauberem, schadstofffreiem Zustand
   auf der Baustelle anzuliefern. Bevor die Geräte zum
   Arbeitsplatz transportiert werden, sind die Geräte der Bauleitung 
     zur Abnahme vorzuführen. Die Abnahme der Geräte ist 2 Tage 
  vor Baubeginn der Bauleitung anzukündigen.
 Soweit keine anderen Angaben in den Einzelpositionen
      getroffen werden, sind die Geräte anzuliefern, aufzubauen,
 vorzuhalten und nach Abschluss der Sanierung
  vollständig abzubauen und abzutransportieren.

    

       3.3.1.30. Industriesauger Staubklasse M + Eignung TRGS 521
       Liefern, aufbauen, mehrmalig umsetzen, nach Beendigung der 
 Maßnahme abbauen und abtransportieren von 
   baumustergeprüften Industriestaubsaugern, Staubklasse M mit 
   Eignung für den Einsatz gemäß TRGS 521.
    Vor- und unterhalten für die Dauer der Sanierungsmaßnahme.

 Abrechnung nach Stückzahl

         1,00 Stk ......................... .........................
    

    3.3.1.40. Sanitärcontainer
       Liefern, aufstellen, vor- und unterhalten für die Projektdauer 
 sowie abbauen und abtransportieren eines ausreichend 
  dimensionierten Sanitärcontainers.

 Abrechnung nach Stückzahl

         1,00 Stk ......................... .........................
    

    3.3.1.50. Materialcontainer
       Liefern, aufstellen, vor- und unterhalten für die Projektdauer 
 sowie abbauen und abtransportieren eines ausreichend 
  dimensionierten Materialcontainers.

 Abrechnung nach Stückzahl

         1,00 Stk ......................... .........................
    

    3.3.1.60. Sicherungsmaßnahmen zur Durchführung der Arbeiten
 Erstellen und betreiben von Sicherungsmaßnahmen zur 
 Durchführung der Arbeiten im Dachraum oberhalb des 
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   Gewölbes der Kirche. Sicherungsmaßnahmen im Dachraum 
 umfassen kollektive Schutzmaßnahmen wie Gerüste oder 
   Schutznetze, sowie persönliche Schutzausrüstung gegen 
       Absturz (PSAgA) wie Auffanggurte, Verbindungsmittel und 
   Schutzhelme. Bei Arbeiten auf oder in der Nähe von 
    empfindlichen Dachflächen sind Gerüste, Schutzgeländer, 
   Absturzsicherungen, Auffangvorrichtungen und Sicherheitsnetze 
     zu verwenden. Generell sind ab einer Absturzhöhe von 2 Metern 
  Maßnahmen zur Sicherung der Absturzkante zu treffen.

          Montage, Demontage, An- und Abfuhr von Arbeits- und Schutz- 
  gerüsten nach den Unfallverhütungsvorschriften der Bauberufs- 
  genossenschaft für die Dauer der eigenen Arbeiten.

     Einsatzort : Dachgeschoss, Kirchengewölbe 
   (hierzu siehe nachfolgendes Foto)

         1,00 Stk ......................... .........................
    

    

         Summe 3.3.1. Baustellenorganisation .........................
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      3.3.2. Vorbereitende Maßnahmen - allgemein

      3.3.2.10. Abdecken schwer zu reinigende Oberflächen/Gegenstände
 Abdecken von schwer zu reinigenden Oberflächen
      oder unverrückbaren Gegenständen (Heizkörper, etc.)
          mit PE-Folie (d = 0,4 mm) für Reinigung im Anschluss
   an die Schadstoff-Demontagearbeiten umlaufend mit
     schwerem Industrieklebeband verkleben inkl. Material-,
    Liefer- und Vorhaltekosten.

 Abrechnung nach abgedeckter Fläche

          100,00 m² ......................... .........................
    

    3.3.2.20. Herstellung Abschottung
   Herstellung von freistehenden Folienabschottungen (vertikal 
            und horizontal) aus PE-Folie (d = 0,4 mm) überwiegend unter 
  Zuhilfenahme von Holzkonstruktionen aus Dachlatten, 
   Kanthölzern etc. zur Gewährleistung einer ausreichenden 
          Stabilität, inkl. aller Befestigungsmittel, Materialien, Geräte.
  Die kompletten Abschottungen sind frei Baustelle zu liefern, 
       aufzubauen, vor- und unterzuhalten, zu reinigen und nach 
 Abschluss der Arbeiten abzubauen und fachgerecht zu 
  entsorgen.
 Die Abschottungen sind im Bodenbereich mit dem Bodenbelag 
  staubdicht mit Industrieklebeband zu verkleben.
 Grundsätzlich sind alle Folienabschottungen mit überlappenden 
  Folienbahnen auszubilden und staubdicht abzukleben.
 Abrechnung nach abgeschotteter Fläche

          200,00 m² ......................... .........................
    

      3.3.2.30. Lufttechnische Maßnahmen KMF-Demontagearbeiten
    Geräte zur Belüftung des Arbeitsbereichs anliefern, aufstellen, 
         anschließen, vorhalten, inkl. Betrieb aller Gerätschaften, Filter 
      für Zu- und Abluft einschließlich evtl. erforderlicher Halterung.
   Nach Abschluss der KMF-Demontagearbeiten in einem 
 Sanierungsbereich müssen die Anlagen rückstandslos entfernt 
  und umgesetzt werden.
 Geeignete Belüftungsgeräte sowie Zuluftöffnung mit Filtern der 
  Kategorie H für die Kubatur des Sanierungsbereichs von max. 
    1500 m3.
  Abgesaugte Luft muss gereinigt und ins Freie geführt werden.

 Abrechnung nach Anzahl Sanierungsbereiche

         1,00 Stk ......................... .........................
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            Summe 3.3.2. Vorbereitende Maßnahmen - allge.. .........................

      3.3.3. Schadstoff-Demontagearbeiten

 Hinweise Schadstoffdemontage
   Die Demontage der KMF-haltigen Materialien
     erfolgt nach den Vorgaben der TRGS 521 und 524.
 Die entstehenden schadstoffhaltigen Abfälle sind entsprechend 
 den abfalltechnischen Vorschriften und Richtlinien an den 
 jeweiligen Entstehungsstellen ordnungsgemäß in geeigneten 
 Behältern zu verpacken vom Dach auf das Gerüst und von dort 
  in geeignete Container zu verbringen.
 Die erforderliche Aufwendung hierfür wird nicht gesondert 
  vergütet.
     Die Demontage hat, wenn nicht anders beschrieben, so zu 
   erfolgen, dass die Bausubstanz in den Sanierungsbereichen 
   nicht beschädigt wird. Dieser Mehraufwand ist in die 
  Einheitspreise einzukalkulieren.
 Insbesondere bei Arbeiten vom Gerüst aus ist mit beengten 
   Arbeitsplatzbedingungen zu rechnen. Entsprechender 
  Mehraufwand ist einzukalkulieren.

    

      3.3.3.10. Demontage innenliegender KMF-Dämmung im Dachaufbau 
  Fachgerechte Demontage von loser kanzerogener KMF-
 Dämmung auf der Tonnendachkonstruktion unterhalb des 
 Walmdaches der Kirche im Dach gemäß den Vorgaben der 
   TRGS 521.
    Aufgrund der Dachkonstruktion (Dachsparren und Verstrebun- 
    gen) sowie nicht betretbare Bereiche der Tonnendach- 
 konstruktion  sind hier erschwerte Bedingungen und 
  entsprechende Sicherungsmaßnahmen einzukalkulieren.
   Die KMF-Dämmung ist im angefeuchteten Zustand ohne 
  Reißen und Werfen auszubauen.
  Abfälle am Arbeitsplatz in geeigneten Behältern sammeln.
 Der Abtransport der Abfälle vom Arbeitsplatz ist mit 
  einzukalkulieren.
 Unmittelbar nach dem Entfernen der Dämmung sind durch 
 Faserstaub verunreinigte Flächen durch Absaugen sorgfältig zu 
  reinigen.

       Mächtigkeit: ca. 0,12 m
         Fläche:  ca. 300,00 m²

 Abrechnung nach Fläche
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          300,00 m² ......................... .........................
    

    

           Summe 3.3.3. Schadstoff-Demontagearbeiten .........................

        3.3.4. Nicht-Schadstoff-Demontagearbeiten

    3.3.4.10. Demontage Dichtbahn 
 Möglichst staubarme und rückstandslose Demontage der 
 Dichtbahn innerhalb des Dachaufbaus durch Ablösen mittels 
  geeigneter Verfahren.
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 Abfälle am Arbeitsplatz in geeigneten Behältern sammeln vom 
 Dach auf das Gerüst und von dort in geeignete Container zu 
  verbringen.
 Der Abtransport der Abfälle vom Arbeitsplatz ist mit 
  einzukalkulieren.

    Hierzu siehe beigefügte Analyse vom 13.06.2025 mit der Nr. 
           2025P97969 / 1 und vom 16.06.2025 mit der Nr. 7478423.

      Mächtigkeit: ca. 0,002 m
        Fläche:      ca. 400,00 m²

 Abrechnung nach Fläche

          400,00 m² ......................... .........................
    

    

              Summe 3.3.4. Nicht-Schadstoff-Demontagearbei.. .........................

    3.3.5. Reinigung

        3.3.5.10. Reinigung der Sanierungsbereiche ≤ 1.500 m³
 Absaugen und Feuchtreinigung aller Oberflächen in den 
      Sanierungsbereichen ≤ 1.500 m³.
    Absaugen mittels Industriestaubsaugern (Staubklasse M).
 Alle im Rahmen der Reinigungsleistungen erforderlichen
  Arbeitsschritte sind mit einzukalkulieren.
 Abrechnung nach Sanierungsbereichen
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         1,00 Stk ......................... .........................
    

    

         Summe 3.3.5. Reinigung .........................

    

            Summe 3.3. Schadstoffarbeiten Dachraum/Kup.. .........................

    

         Summe 3. Kirche .........................
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    4. Entsorgung

    4.1. Entsorgung

   Hinweise Abfallverwertung/-beseitigung
    Die Verwertungs-/Beseitigungsleistungen sind von aner-
   kannten Entsorgungsfachbetrieben durchzuführen. Die vom
   AN vorgesehenen Verwertungs-/Beseitigungswege sind vor
 Beginn der Arbeiten dem AG und dem Gutachter schriftlich
  vorzulegen.
  Alle Maßnahmen sind in Abstimmung mit der vor Ort zu-
 ständigen unteren Abfallbehörde und in Übereinstimmung
  der dortigen Abfallsatzung unter Berücksichtigung des An-
      schluss- und Benutzungszwanges durchzuführen. Die Vor-
 gaben der Ergänzung der Besonderen Vertragsbedingungen
        (Formblatt 241 (Abfall)) sind zu berücksichtigen.
   Alle Wege, Mengen und Genehmigungen sind vom AN
    sorgfältig zu erfassen und zu dokumentieren. Die Leist-
   ungen verstehen sich einschließlich Beantragen/Bearbeiten
      von Verwertungs-/Entsorgungsnachweisen, Begleitschein-
      gebühren, Verwiegung, Transport.
      Eine Änderung der u.a. Massenströme hat keine Auswirk-
  ungen auf andere Positionen.
    Für nicht gefährliche Abfälle wie Bauschutt, Baumischabfälle,
       Metallabfällen, etc., ist die Gestellung von Containern bzw.
 geeigneter Verpackungen und der Transport mit in die jeweilige
  Demontageposition einzukalkulieren.

    Anfallende Stoffe zur Verwertung/Entsorgung sortieren,
     sammeln, auf der Baustelle lagern und Entsorgen, die
 Entsorgung wird entsprechend Entsorgungsnachweis und mit 
  zugehörigen Abfallschlüssel gesondert vergütet. 

    

    4.1.1. Entsorgung nicht schadstoffhaltig

          4.1.1.10. Bau- und Abbruchholz, behandelt, Altholz A IV
        Abfallschlüssel: 17 02 04*

    Abrechnung nach entsorgter Menge (Wiegeschein)

         8,00 t ......................... .........................
    

          4.1.1.20. gem. Bau- und Abbruchabfälle / Sperrmüll
             Abfallschlüssel: 17 09 04 / 20 03 07

    Abrechnung nach entsorgter Menge (Wiegeschein)

         2,50 t ......................... .........................
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          4.1.1.30. Bauschutt Dep.-Kl. I-III
        Abfallschlüssel: 17 01 06*

    Abrechnung nach entsorgter Menge (Wiegeschein)

         7,50 t ......................... .........................
    

    4.1.1.40. Bitumengemische
       Abfallschlüssel: 17 03 02

    Abrechnung nach entsorgter Menge (Wiegeschein)

         1,50 t ......................... .........................
    

    4.1.1.50. Metallabfälle
          Abfallschlüssel: 17 04 07 (gemischte Metalle)

    Abrechnung nach entsorgter Menge (Wiegeschein)

         1,50 t ......................... .........................
    

    4.1.1.60. Kunststoff
       Abfallschlüssel: 17 02 03

    Abrechnung nach entsorgter Menge (Wiegeschein)

         0,80 t ......................... .........................
    

    4.1.1.70. Unbelastetes Dämmmaterial
       Abfallschlüssel: 17 06 04

    Abrechnung nach entsorgter Menge (Wiegeschein)

         1,40 t ......................... .........................
    

      4.1.1.80. HBCD-haltiger Styropor
         Dämmmaterial mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 06 01* 
         und 17 06 03* fällt.

       Abfallschlüssel: 17 06 04

    Abrechnung nach entsorgter Menge (Wiegeschein)

         1,10 t ......................... .........................
    

    

         Summe 4.1.1. Entsorgung nicht schadstoffhaltig .........................
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    4.1.2. Entsorgung schadstoffhaltig

       4.1.2.10. Container für Abfälle (verschließbar)
   Liefern, Vorhalten für die Dauer der Ausführung und 
   Abtransportieren von geeigneten, ausreichend dimensionierten 
  Containern zur Sammlung von gefährlichen Abfällen.
 Der Transport des Materials zur nächsten zugelassenen 
     Entsorgungs- und Verwertungsstelle inkl. aller erforderlichen 
  Genehmigungen und Nachweise ist einzukalkulieren.

 Abrechnung nach Stückzahl

         4,00 Stk ......................... .........................
    

      4.1.2.20. Entsorgung KMF-haltige Abfälle
     Dämmmaterialien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen, oder 
      solche enthalten (KMF-Dämmung)
        Abfallschlüssel: 17 06 03*
   Die gefahrstoffhaltigen Abfälle sind zu sammeln, zu 
 transportieren und zur Beseitigung einer zugelassenen 
     Entsorgungs- und Verwertungsstelle anzudienen. Da es sich um 
 gefährlichen
      (besonders überwachungsbedürftigen) Abfall handelt, ist ein 
 Entsorgungsnachweis zu führen 
  Der Entsorgungsnachweis ist den Auftraggeber zu übergeben.
  Die Deponiegebühr übernimmt der Auftragnehmer.
   Die Nachweis- und Rechnungsprüfung erfolgt über den 
  Fachplaner.

       Menge: ca. 7 t

     Abrechnung nach entsorgter Menge (Wiegeschein), 

         10,00 t ......................... .........................
    

      4.1.2.30. PAK-haltige Abfälle
 Kohlenteer und teerhaltige Produkte
        Abfallschlüssel: 17 03 03*
   Die Abfälle sind zu sammeln, zu transportieren und zur 
   Beseitigung einer zugelassenen Entsorgungs- und 
   Verwertungsstelle anzudienen. Da es sich um besonders 
   überwachungsbedürftigen Abfall handelt, ist ein 
  Entsorgungsnachweis zu führen.
  Der Entsorgungsnachweis ist den Auftraggeber zu übergeben.
  Die Deponiegebühr übernimmt der Auftragnehmer.
   Die Nachweis- und Rechnungsprüfung erfolgt über den 
  Fachplaner.
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       Menge: ca. 2 t

     Abrechnung nach entsorgter Menge (Wiegeschein), 

         3,00 t ......................... .........................
    

    

         Summe 4.1.2. Entsorgung schadstoffhaltig .........................

    

         Summe 4.1. Entsorgung .........................

    

         Summe 4. Entsorgung .........................
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    5. Stundenlohnarbeiten

    5.1. Stundenlohnarbeiten

 Hinweise Stundenlohnarbeiten
  Ausführung von Leistungen auf Stundenlohnbasis auf aus-
   drückliche Anordnung durch den AG bzw. den Gutachter vor
  Ort.
  Der Nachweis entsprechender Leistungen hat über Stunden-
   lohnzettel zu erfolgen, die von einem Vertreter des
   AG gegengezeichnet wurden. Stundenlohnzetteln müssen
          folgende Angaben beinhalten: Namen, Berufs-, Lohn- oder
   Gehaltsgruppen der Arbeitskräfte, geleistete Arbeitsstunden
  und Art der Leistung.
 Der Verrechnungssatz enthält sämtliche Aufwendungen wie 
         Lohn- u. Gehaltskosten, Zuschläge, lohngebundene und 
        lohnabhängige Kosten, sonst. Sozialkosten, Gemeinkosten, 
          Wagnis und Gewinn. Nacht-, Sonntags- u. Feiertagsarbeit 
  werden gesondert vergütet.
   Die Maschinenstunden verstehen sich einschl. Betriebsstoffe
  und Nebenkosten.

    

    5.1.1. Stundenlohnarbeiten

    5.1.1.10. Facharbeiter
 Arbeiten im Stundenlohn auf Nachweis

         20,00 h ......................... .........................
    

    5.1.1.20. Bauhelfer
 Arbeiten im Stundenlohn auf Nachweis

         10,00 h ......................... .........................
    

    

         Summe 5.1.1. Stundenlohnarbeiten .........................

    

         Summe 5.1. Stundenlohnarbeiten .........................

    

         Summe 5. Stundenlohnarbeiten .........................
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     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

    LV  020

        1. Vorarbeiten, Dokumentation .........................

      2. Gemeindehaus .........................

      3. Kirche .........................

      4. Entsorgung .........................

      5. Stundenlohnarbeiten .........................
    

           Summe LV 020 Dachdecker- und Klempnerarb..  .........................

      Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus  .........................  EUR

        in Höhe von 19,00 %  .........................  EUR

    .........................  EUR
    

    Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 77
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