221

(Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation)

eventuelle Erlduterungen des Bieters:

Bieter Vergabenummer Datum
B369/26
Baumalinahme Ersatzneubau SU Lange Strake
Angebot fir Abbruch- und Neubauarbeiten
Angaben zur Kalkulation mit vorbestimmten Zuschlagen
1. Angaben liber den Verrechnungsiohn Zuschlag % €/h
1.1 Mittellohn ML
einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhéhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird
1.2 Lohngebundene Kosten
Sozialkosten, Sozialléhne und lohnbezogene Kosten, als Zuschlag auf ML
1.3 Lohnnebenkosten
Auslésungen, Fahrgelder, als Zuschlag auf ML
1.4 Kalkulationslohn KL
(Summe 1.1 bis 1.3)
1.5 Zuschlag auf Kalkulationslohn
(aus Zeile 2.4, Spalte 1)
1.6 Verrechnungslohn VL
(Summe 1.4 und 1.5, VL im Formblatt 223 berticksichtigen)
2 Zuschldge auf die Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten
Zuschlage in % auf
Lohn Stoffkosten Geréatekosten Sonstige Nachqnter—
Kosten nehmerleistungen
2.1 Baustellengemeinkosten
2.2 Allgemeine Geschiftskosten
2.3 Wagnis und Gewinn
2.31 Gewinn
2.3.2 betriebsgezogenes Wagnis1
2.3.3 leistungsbezogenes Wagnis 2
2.4 Gesamtzuschlige
3 Ermittlung der Angebotssumme
Einzelkosten der Teilleistungen = | Gesamtzuschlé- Angebotssumme
unmittelbare Herstellungskosten | ge gem. 2.4
€ % €
31 Eigene Lohnkosten
Verrechnungslohn (1.6) x Gesamtstunden
X
3.2 Stoffkosten
(einschl. Kosten fiir Hilfsstoffe)
3.3 Geréatekosten
(einschl. Kosten fiir Energie und Betriebsstoffe)
3.4 Sonstige Kosten
(vom Bieter zu erldutern)
3.5 Nachunternehmerleistungen 3
Angebotssumme ohne Umsatzsteuer
" Wagnis fiir das allgemeine Unternehmensrisiko
2 Mit der Ausflihrung der Leistungen verbundenes Wagnis
3 Auf Verlangen sind firr diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber vorzulegen.

Stand: 22.02.2024 (Grundlage: VHB-Bund 2017)
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222

(Preisermittiung bei Kalkulation tiber die Endsumme)

Bieter Vergabenummer]Datum
B369/26

Baumafnahme Ersatzneubau SU Lange StraRke

Angebot fir Abbruch- und Neubauarbeiten

Angaben zur Kalkulation iiber die Endsumme

1. |Angaben iliber den Verrechnungslohn Lohn €/h

1.1 |Mittellohn ML

einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhéhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart
wird

1.2 |Lohngebundene Kosten

Sozialkosten, Sozialldhne und lohnbezogene Kosten

1.3 |Lohnnebenkosten
Ausldésungen, Fahrgelder

1.4 |Kalkulationslohn KL
(Summe 1.1 bis 1.3)

Berechnung des Verrechnungslohnes nach Ermittlung der Angebotssumme (vgl. Blatt 2)

1.5 [Umlage auf Lohn
(Kalkulationslohn x v.H. Umlage aus 2.1) €/ V.H,

1.6 [Verrechnungslohn VL
(Summe 1.4 und 1.5)

eventuelle Erlduterungen des Bieters:

Stand: 22.02.2024 (Grundlage: VHB-Bund 2017) Seite 2 von 3



222

(Preisermittiung bei Kalkulation tiber die Endsumme)

Ermittlung der Angebotssumme Betrag € Gesamt € Umlage Summe 3 auf
die Einzelkosten fir die
2 Einzelkosten der Teilleistungen = umittelbare Herstellungskosten Ermittlung der EH-
Preise
21 |Eigene Lohnkosten % €
Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden:
X 3\
2.2 |Stoffkosten
(einschl. Kosten fiir Hilfsstoffe)
2.3 |Geratekosten
(einschl. Kosten fiir Energie u. Betriebsstoffe) > _
2.4 |sonstige Kosten
(Vom Bieter zu erlautern)
25 Nachunternehmerleistungen1
Einzelkosten der Teilleistungen (Summe 2) noch.zu /
verteilen
Zusammensetzung der Umlagesummen A
Umlage Anteil Anteil Anteil
gesamt (€) | BGK (€) | AGK (€) |W+G (€)
2.1 eigene Lohnkosten
2.2 Stoffkosten
2.3 Geratekosten <
2.4 sonstige Kosten
2.5 Nachunternehmerleistungen
3 Baustellengemeinkosten, Allgemeine Geschaftskosten, Wagnis und
Gewinn
3.1 |Baustellengemeinkosten
(soweit hierfur keine besonderen Ansatze im Leistungsverzeichnis
vorgesehen sind)
3.1.1|Lohnkosten einschliel3lich Hilfsldhne
Bei Angebotssummen unter 5 Mio € :
Angabe des Betrages
Bei Angebotssummen ber 5 Mio € :
Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden:
X
3.1.2|Gehaltskosten fur Bauleitung, Abrechnung
Vermessung usw.
3.1.3|Vorhalten u. Reparatur der Gerate u. Aus-
rustungen, Energieverbrauch, Werkzeuge u.
Kleingerate, Materialkosten fur
Baustelleneinrichtung
3.1.4|An- u. Abtransport der Geréate u. Ausriistungen,
Hilfsstoffe, Pachten usw.
3.1.5|Sonderkosten der Baustelle, wie techn.
Ausfuhrungesbearbeitung, objektbezogene
Versicherungen usw.
Baustellengemeinkosten (Summe 3.1)
3.2 |Allgemeine Geschiftskosten (Summe 3.2)
3.3 |Wagnis und Gewinn (Summe 3.3)
3.3.1|Gewinn
Betriebsbezogenes Wagnis (Wagnis fir das allgemeine
3.3.2 |Unternehmensrisiko)
Leistungsbezogenes Wagnis (mit der Ausfihrung der
3.3.3 |Leistungen verbundenes Wagnis
Umlage auf die Einzelkosten (Summe 3)
Angebotssumme ohne Umsatzsteuer (Summe 2 und 3)
! Auf Verlanaen sind fir diese Leistunaen die Anaaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraaaeber vorzuleaen.
Stand: 22.02.2024 (Grundlage: VHB-Bund 2017) Seite 3 von 3
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Stadt Dortmund - Tiefbauamt
Koénigswall 14
44137 Dortmund

223
(Aufgliederung der
Einheitspreise)
Bieter Vergabenummer Datum
B369/26
Baumalnahme
66-4-2-281
SU Lange StralRe
Leistung
Abbruch und Neubau
Aufgliederung der Einheitspreise
oz Kurzbezeichnung der Menge 1 Mengen- | Zeitansatz Teilkosten einschl. Zuschldge in EUR
v Teilleistung einheit 1 2 (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2
23 2 24 2 Angebotener
Léhne Stoffe Gerate Sonstige Einheits-
preis (Sp.
6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Abbruch und Neubau
1.1. Technische Bearbeitung
10. BE-Plan und 1,000 psch
Bauzeitenplan aufstellen
20. Standsicherheitsnachwei 1,000 psch
s aufstellen, Baubehelfe
30. Ausflhrungszeichnunge 1,000 psch
n herstellen, Baubehelfe
40. Standsicherheitsnachwei 1,000 psch
s aufstellen,
Unterfangung
50. Ausflihrungszeichnunge 1,000 psch
n herstellen,
Unterfangung
60. Technische Bearbeitung 1,000 psch
Ausbaugewerke
70. Technische Bearbeitung 1,000 psch
Werkplanung
80. Technische Bearbeitung 1,000 psch
und Ausflihrung
Kraneinsatz
90. Montagekonzept 1,000 psch
Uberbau
100. Ausfiihrungsplanung 1,000 psch
Erdung, Baubehelfe
110. Vermessung fiir Abbruch 1,000 psch
durchflihren
120. Baubegleitende 1,000 psch
Vermessung durchfiihren
130. Baubegleitende 1,000 psch
Vermessung
durchfiihren, Gleise
140. Prifverzeichnis 1,000 psch

aufstellen und liefern

Druckdatum:
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Stadt Dortmund - Tiefbauamt
Koénigswall 14
44137 Dortmund

223
(Aufgliederung der
Einheitspreise)
Bieter Vergabenummer Datum
Baumalnahme
66-4-2-281
SU Lange StralRe
Leistung
Abbruch und Neubau
Aufgliederung der Einheitspreise
oz Kurzbezeichnung der Menge 1 Mengen- | Zeitansatz Teilkosten einschl. Zuschldge in EUR
v Teilleistung einheit 1 2 (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2
23 2 24 2 Angebotener
Léhne Stoffe Gerate Sonstige Einheits-
preis (Sp.
6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
150. Digitalisierung des 1,000 psch
Schriftgutes
160. Lichtbilder herst. und 1,000 psch
liefern
170. Eigenlberwachungsberic 1,000 psch
ht
180. Bestandsunterlagen 1,000 psch
herst. und lief.
190. Bauwerksverzeichnis 1,000 psch
und Bauwerksakte
200. Digitales Bauwerksbuch 1,000 psch
1.2 Baustelleneinrichtung,
Verkehrssicherung
10. Baustelle einrichten 1,000 psch
20. Baubtiro Bauherr 1,000 psch
errichten
30. Baubtiro Bauherr vor- 1,000 psch
und unterhalten
40. Baubtiro Bauherr nach 1,000 psch
Errichtung der Bricke
vor- ..
50. Baublro Bauherr 1,000 psch
abbauen
60. Bauzaun aufstellen 500,000 m
70. Bauzaun umsetzen 100,000 m
80. Schutzzaun 25,000 m
f.Pflanzenbestand herst.
um Baumgruppe
90. Verkehrssicherung Bahn 1,000 psch
100. Absperrung zum Gleis 300,000 m
auf- und abbauen

Druckdatum:
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Stadt Dortmund - Tiefbauamt
Koénigswall 14
44137 Dortmund

223
(Aufgliederung der
Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer Datum

Baumallnahme
66-4-2-281
SU Lange StralRe

Leistung

Abbruch und Neubau

Aufgliederung der Einheitspreise

oz Kurzbezeichnung der Menge 1 Mengen- | Zeitansatz Teilkosten einschl. Zuschldge in EUR
v Teilleistung einheit 1 2 (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2
23 2 24 2 Angebotener
Léhne Stoffe Gerate Sonstige Einheits-
preis (Sp.
6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
110. Gleisliberfahrten 1,000 psch
herstellen
120. Stopf- und Richtarbeiten 10,000 St
130. Baustellenschild anfert., 2,000 St
aufst. und unterhalten
140. Baustellenschild 2,000 St
abbauen
150. Baustelle raumen 1,000 psch
1.3. Baugrube,
Wasserhaltung,
Bauwerkshinterfillung
10. Flache abraumen 1,000 psch
20. Arbeitsebene herstellen 1,000 psch
30. Montageflache herstellen | 2.000,000 m2
40. Montageflache 2.000,000 m2
rickbauen
50. bauzeitlichen Gehweg 230,000 m2
entlang BE-Flache
herstellen
60. bauzeitlichen Gehweg 230,000 m2
entlang BE-Flache
rickbauen
70. Oberboden abtragen 70,000 m3
80. Boden bzw. Fels I6sen 950,000 m3
und verwerten,
Auffillungen
90. Boden bzw. Fels lI6sen 750,000 m3
und verwerten, Schluff
100. Boden bzw. Fels lI6sen 450,000 m3
und verwerten,
Mergelstein
Druckdatum: Seite: 3 von 14



Stadt Dortmund - Tiefbauamt
Koénigswall 14
44137 Dortmund

223
(Aufgliederung der

Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer Datum

Baumalnahme
66-4-2-281
SU Lange StralRe

Leistung
Abbruch und Neubau

Aufgliederung der Einheitspreise

oz Kurzbezeichnung der Menge 1 Mengen- | Zeitansatz Teilkosten einschl. Zuschldge in EUR
v Teilleistung einheit 1 2 (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2
23 2 24 2 Angebotener
Léhne Stoffe Gerate Sonstige Einheits-
preis (Sp.
6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
110. Boden bzw. Fels lI6sen 125,000 m3
und verwerten,
Mehraushub ..
120. Boden in 20,000 m3
Handschachtung l6sen
130. Entsorgung Boden, DK Il | 1.500,000 t
140. Entsorgung Boden, DK 1.500,000 t
1]
150. Einfache Pumpenanlage 1,000 St
einrichten
160. Einfache Pumpenanlage 210,000 d
vorhalten
170. Einfache Pumpenanlage 210,000 d
betreiben
180. Baustoff fur 125,000 m3
Bodenaustausch einb.
190. vorh. Kanal sichern, 1,000 psch
abdichten und verfillen
200. Baust. lief. als BW- 2.500,000 m3
Hinterflll.einb
210. Planum herstellen 250,000 m2
220. Statischer 10,000 St
Plattendruckversuch auf
Planum
230. Oberboden liefern und 70,000 m3
andecken, Boschungen
240. Rasenansaat mit RSM 230,000 m2
herstellen
1.4. Entwasserung
10. Dranschicht an Bauwerk 390,000 m2
herstellen
20. Entwasserungsrinne 40,000 m
herstellen
Druckdatum: Seite: 4 von 14



Stadt Dortmund - Tiefbauamt
Koénigswall 14
44137 Dortmund

223
(Aufgliederung der
Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum

Baumalnahme
66-4-2-281
SU Lange StralRe

Leistung
Abbruch und Neubau

Aufgliederung der Einheitspreise

oz Kurzbezeichnung der Menge 1 Mengen- | Zeitansatz Teilkosten einschl. Zuschldge in EUR
v Teilleistung einheit 1 2 (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2
23 2 24 2 Angebotener
Léhne Stoffe Gerate Sonstige Einheits-
preis (Sp.
6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
30. Rohr einbauen 2,000 St
1.5. Grindung,
Baugrubensicherung
10. Raumstelle einmessen 1.500,000 m2
20. Flachensondierung 1.500,000 m2
durchfiihren
30. Erstellen von 1,000 psch
Arbeitskarten mit
Bohrraster
40. Einmessen der zu 95,000 St
untersuchenden
Bohransatzpunkte
50. Geréateeinsatz 2,000 St
Kampfmittelsondierung
60. Bohrungen fur 95,000 St
Bohrlochsondierungen
70. Kontaktbohrungen 95,000 St
80. Verfillung von 95,000 St
Bohrlochsondierungen
90. Bohrlochmessung 3- 95,000 St
Achs-Magnetometer
100. Auswertung 3-Achs- 95,000 St
Magnetometer
110. Ergebnisbericht 1,000 psch
Bohrlochsondierung
120. Aufgrabung bis 2m Tiefe 2,000 St
130. Aufgrabung bis 3m Tiefe 1,000 St
140. Aufgrabung bis 4m Tiefe 1,000 St
150. Gerateeinsatz fir 1,000 St
Tragerbohlwand
160. Tragerbohlwand 700,000 m2
herstellen

Druckdatum: Seite: 5 von 14



| w |
B Gortmund.de |

Stadt Dortmund - Tiefbauamt
Koénigswall 14
44137 Dortmund

223
(Aufgliederung der
Einheitspreise)
Bieter Vergabenummer Datum
Baumalnahme
66-4-2-281
SU Lange StralRe
Leistung
Abbruch und Neubau
Aufgliederung der Einheitspreise
oz Kurzbezeichnung der Menge 1 Mengen- | Zeitansatz Teilkosten einschl. Zuschldge in EUR
v Teilleistung einheit 1 2 (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2
23 2 24 2 Angebotener
Léhne Stoffe Gerate Sonstige Einheits-
preis (Sp.
6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
170. Hindernis durchfahren 10,000 m
(Zul.)
180. Kolonneneinsatz f. 15,000 h
Hindernisbeseit.
190. Beweissicherung 1,000 psch
Gebaudeunterfangung
200. Baustelleneinrichtung fur 1,000 psch
Gebaudeunterfangung
210. Umsetzvorgange des 20,000 St
Bohrgerates
220. Probeséule herstellen 1,000 St
230. DSV-Saulen herstellen 60,000 m
240. Dokumentation der 1,000 psch
Saulen
250. Mess-/ Rissmarken 10,000 St
setzen
260. verbleibende 1,000 psch
Widerlagerwand sichern
1.6. Beton, Stahlbeton,
Spannbeton, Mauerwerk,
Verblendungen,
Sichtflachenbearbeitung
10. Beton f. 250,000 m2
Sauberkeitsschicht herst.
20. Schalung herstellen und 140,000 m2
beseitigen, Fundament
30. Bew. Beton herst., 275,000 m3
Schalung gesond.,
Fundament
40. Schalung herstellen und 830,000 m2
beseitigen, Widerlager ..
50. Bew. Beton herst., 480,000 m3

Schalung gesond.,
Widerlager ..

Druckdatum:
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‘ ‘ Stadt Dortmund - Tiefbauamt
w Koénigswall 14
"B dortmund.de | tiefbaus 44137 Dortmund

223
(Aufgliederung der
Einheitspreise)
Bieter Vergabenummer Datum
Baumafinahme
66-4-2-281
SU Lange StralRe
Leistung
Abbruch und Neubau
Aufgliederung der Einheitspreise
oz Kurzbezeichnung der Menge 1 Mengen- | Zeitansatz Teilkosten einschl. Zuschldge in EUR
v Teilleistung einheit 1 2 (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2
23 2 24 2 Angebotener
Léhne Stoffe Gerate Sonstige Einheits-
preis (Sp.
6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
60. Schalung herstellen und 15,000 m2
beseitigen., Lagersockel
70. Bew. Beton herst., 5,000 m3
Schalung gesond.,
Lagersockel
80. Lagerfuge vergiel3en 6,000 St
90. Pressenaufstellpunkt 6,000 St
herstellen, RiZ-ING Lag
6
100. Schalung herstellen und 125,000 m2
beseitigen,
Kammerwand
110. Bew. Beton herst., 40,000 m3
Schalung gesond.,
Kammerwand
120. Zulage Herstellung 14,000 St
Aussparrungen flr
Leitungen
130. Schalung herstellen und 30,000 m2
beseitigen, Uberbau
140. Bew. Beton herst., 110,000 m3
Schalung gesond.,
Uberbau
150. Zulage Aussparrung far 1,000 psch
Ubergangskonstruktion
160. Konstruktionsbeton 2,000 m3
Ubergangskonstruktion
170. Schalung herstellen und 30,000 m2
beseitigen, Kappe
180. Bew. Beton herst., 50,000 m3
Schalung gesond.,
Kappe
190. Betonstahl einbauen, 190,000 t
Bauwerk

Druckdatum: Seite: 7 von 14



Stadt Dortmund - Tiefbauamt
Koénigswall 14
44137 Dortmund

223
(Aufgliederung der
Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum

Baumalnahme
66-4-2-281
SU Lange StralRe

Leistung
Abbruch und Neubau

Aufgliederung der Einheitspreise

oz Kurzbezeichnung der Menge 1 Mengen- | Zeitansatz Teilkosten einschl. Zuschldge in EUR
v Teilleistung einheit 1 2 (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2
23 2 24 2 Angebotener
Léhne Stoffe Gerate Sonstige Einheits-
preis (Sp.
6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
200. Betonfertigteile 50,000 m3
einbauen, Uberbau
210. Betonstahl einbauen, 8,000 t
Fertigteile
220. Jahreszahl-Matrize 1,000 St
einbauen
1.7. Geruste,
Behelfsbriicken, Abbruch
10. TraggerUst herstellen 1,000 psch
20. Schutzgerust herstellen 1,000 psch
30. Arbeitsgerust herstellen 1,000 psch
40. Einrlstung herstellen 1,000 psch
50. Verschub Uberbau 1,000 psch
60. Abbruchtechnologie 1,000 psch
liefern
70. Gerateeinsatz, Abbruch 1,000 psch
80. Uberfahrten fiir 1,000 psch
Briickenabbruch
90. Gelander abbauen, 100,000 m
Briicke
100. Asphaltbefestigung 260,000 m2
aufnehmen, Fahrbahn
Bauwerk
110. Asphaltbefestigung 120,000 m2
aufnehmen, Gehweg
Bauwerk
120. Beton abbrechen, Kappe 40,000 m3
130. Abdichtung aufnehmen, 340,000 m2
Briicke
140. Beton abbrechen, 150,000 m3
Uberbau
150. Lagerteil ausbauen 16,000 St

Druckdatum: Seite: 8 von 14



Stadt Dortmund - Tiefbauamt
Koénigswall 14
44137 Dortmund

223
(Aufgliederung der
Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer Datum

Baumalnahme
66-4-2-281
SU Lange StralRe

Leistung

Abbruch und Neubau

Aufgliederung der Einheitspreise

oz Kurzbezeichnung der Menge 1 Mengen- | Zeitansatz Teilkosten einschl. Zuschldge in EUR
v Teilleistung einheit 1 2 (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2
2.3 2 2.4 2 Angebotener
Léhne Stoffe Gerate Sonstige Einheits-
preis (Sp.
6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
160. Beton abbrechen, 1.000,000 m3
Unterbauten
170. Asphaltbefestigung 270,000 m2
aufnehmen, Fahrbahn
180. Asphaltbefestigung 90,000 m2
aufnehmen, Gehwege
190. Pflasterd.m.Betonpfl.- 30,000 m2
steinen aufn., Gehweg
200. Bordstein aufnehmen., 110,000 m
Hochbord
210. Streifen/Rinne aus 15,000 m
Betonst. aufn., 1-zeilig
220. Streifen/Rinne aus 15,000 m
Betonst. aufn., 2-zeilig
230. vorh. Kabelkanal 30,000 m
aufnehmen
240. Verkehrsschild abbauen 3,000 St
250. Schiebersschild abbauen 1,000 St
260. Verkehrsschild abbauen, 1,000 St
lagern und aufstellen
270. Verkehrsschild 1,000 St
beleuchtet abbauen,
lagern und ..
280. Beleuchtung abbauen, 2,000 St
lagern und in Eigentum
des AG
290. Absperrpfosten abbauen, 1,000 St
lagern und aufstellen
300. Doppelstabmattenzaun 35,000 m
abbauen und entsorgen
310. Mdlleimer abbauen, 1,000 St
lagern und aufstellen
Druckdatum: Seite: 9 von 14



‘ ‘ Stadt Dortmund - Tiefbauamt
w Koénigswall 14
& dortmund.de | tiefbau: 44137 Dortmund

223
(Aufgliederung der
Einheitspreise)
Bieter Vergabenummer Datum
Baumalnahme
66-4-2-281
SU Lange StralRe
Leistung
Abbruch und Neubau
Aufgliederung der Einheitspreise
oz Kurzbezeichnung der Menge 1 Mengen- | Zeitansatz Teilkosten einschl. Zuschldge in EUR
v Teilleistung einheit 1 2 (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2
23 2 24 2 Angebotener
Léhne Stoffe Gerate Sonstige Einheits-
preis (Sp.
6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
320. Schaukasten abbauen, 1,000 St
lagern und aufstellen
330. Wandaschenbecher 1,000 St
abbauen, lagern und
aufstellen
340. vorh. Mauer abbrechen 100,000 m2
und wieder herstellen
350. vorh. Mauer abbrechen 20,000 m2
und wieder herstellen
1.8. Lager, UKO, Gelander,
Schutz- und

Leiteinrichtungen, LSW
auf BW, Stahlbau

10. Stahlkonstruktion 180,000 t
herstellen, transportieren
u. ..

20. Stahlverbundmittel 2.300,000 St
herst.u. anschw.,
Kopfbolzend..

30. Temporare Aussteifung 1,000 psch
Stahltragwerk

40. Schraubstopfen fir 4,000 St
Dichtheitsprufung

50. Dichtheitspriifung 1,000 psch
durchfiihren

60. Schweinahtiiberhdhung 1,000 psch
en abschleifen

70. Zerstorungsfreie Pruf. 1,000 psch
durchfiihren

80. Zerstorungsfreie 15,000 St
Schweil3nahtpriifung per
Anordnun..

90. Stahlgelander einbauen 85,000 m

100. Dilatationsstiicke 4,000 St

einbauen, Gelander

Druckdatum: Seite: 10 von 14



Stadt Dortmund - Tiefbauamt
Koénigswall 14
44137 Dortmund

223
(Aufgliederung der
Einheitspreise)
Bieter Vergabenummer Datum
Baumalnahme
66-4-2-281
SU Lange StralRe
Leistung
Abbruch und Neubau
Aufgliederung der Einheitspreise
oz Kurzbezeichnung der Menge 1 Mengen- | Zeitansatz Teilkosten einschl. Zuschldge in EUR
v Teilleistung einheit 1 2 (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2
23 2 24 2 Angebotener
Léhne Stoffe Gerate Sonstige Einheits-
preis (Sp.
6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
110. Berlihrungsschutz 40,000 m
herstellen
120. Elastomerlager 3,000 St
einbauen, allseits
beweglich
130. Elastomerlager 1,000 St
einbauen, langsfest
140. Elastomerlager 1,000 St
einbauen, querfest
150. Elastomerlager 1,000 St
einbauen, fest
160. Keilplatten liefern und 6,000 St
einbauen
170. U-konstr., 28,000 m
wasserundurchl., einb.
180. FahrbahnabschluRprofil 14,000 m
einbauen
190. Innere Erdung herstellen 1,000 psch
200. AuRere Erdung 1,000 psch
herstellen
210. Messtechnische Prifung, 1,000 psch
Erdung
220. Messbolzen einbauen, 8,000 St
Widerlager
230. Messbolzen einbauen, 14,000 St
Kappe
240. Stahlgitterzaun 35,000 m
herstellen
1.9. Fugen, Oberflachen- und
Korrosionsschutz,
Abdichtungen,
Deckschicht
10. Stahloberflache 1.350,000 m2
vorbereiten

Druckdatum:
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Stadt Dortmund - Tiefbauamt
Koénigswall 14
44137 Dortmund

223
(Aufgliederung der
Einheitspreise)
Bieter Vergabenummer Datum
Baumalnahme
66-4-2-281
SU Lange StralRe
Leistung
Abbruch und Neubau
Aufgliederung der Einheitspreise
oz Kurzbezeichnung der Menge 1 Mengen- | Zeitansatz Teilkosten einschl. Zuschldge in EUR
v Teilleistung einheit 1 2 (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2
23 2 24 2 Angebotener
Léhne Stoffe Gerate Sonstige Einheits-
preis (Sp.
6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
20. Stahlfl. mit Korr.schutz 1.240,000 m2
versehen, Stahl-Luft
30. Stahlfl. mit Korr.schutz 110,000 m2
versehen, Stahl-Frischb..
40. Korrosionsschutz fir 1,000 psch
Baustellenschwei3nahte
50. Kantenschutzbeschichtu 1,000 psch
ng auftragen
60. Quertrager beschriften 1,000 psch
70. Kennzeichnung 2,000 St
anbringen
80. Bauwerksfuge herstellen, 20,000 m
Fug 2, Bild 2
90. Horizontale Arbeitsfugen 130,000 m
abdichten
100. Fugeneinlage einbauen, 40,000 m2
Bestand-Neubau
110. Vertikale Fugen 20,000 m
abdichten, Bestand-
Neubau
120. Fugenflllung herstellen, 20,000 m
Bestand-Neubau
130. Betonunterlage 400,000 m2
vorbereiten, Uberbau
140. Betonunterlage 400,000 m2
versiegeln
150. Abreilfestigkeitsprifung 6,000 St
durchfiihren
160. Dichtungssch. aus 1 400,000 m2
Bitbahn herst., Uberbau
170. Verstarkungsstreifen 60,000 m
einbauen
180. Schutzlage herstellen 230,000 m2
Druckdatum: Seite: 12 von 14
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Stadt Dortmund - Tiefbauamt
Koénigswall 14
44137 Dortmund

223
(Aufgliederung der
Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer Datum

Baumallnahme
66-4-2-281
SU Lange StralRe

Leistung

Abbruch und Neubau

Aufgliederung der Einheitspreise

oz
v

Kurzbezeichnung der
Teilleistung

Menge 1

Mengen-
einheit 1

Zeitansatz
2

Teilkosten einschl. Zuschldge in EUR
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2

Loéhne

23

Stoffe

2

24 2 Angebotener
Gerate Sonstige Einheits-
preis (Sp.
6+7+8+9)

2

3

8 9 10

190.

Asphaltschutzschicht
herstellen

190,000

m2

200.

Gussasphaltoberflache
bearbeiten, Verfahren A

190,000

m2

210.

Asphaltdecksch. aus MA
11 S herst., Randstreifen

20,000

m2

220.

Asphaltdecksch. aus MA
11 S herst., Fahrbahn

170,000

m2

230.

Gussasphaltoberflache
bearbeiten, Verfahren C

190,000

m2

240.

Anschluss a. Fuge m.
Fugenm. herst., Kappe
Schut..

60,000

250.

Anschluss a. Fuge m.
Fugenm. herst., Kappe
Decks..

60,000

260.

Anschluss a. Fuge m.
Fugenm. herst.,
Langsfuge ..

60,000

270.

Anschluss a. Fuge m.
Fugenm. herst.,
Querfuge ..

30,000

280.

Betonunterlage
vorbereiten, Kappe

210,000

m2

290.

Hydrophobierung geman
OS-A herst., Kappe

210,000

m2

300.

Fugenflllung herstellen,
Kappe-Stahlkonstruktion

60,000

Instandsetzung,
Sonstiges,
Stralenbefestigung

10.

Schutzrohr in Kappe
einbauen

60,000

Druckdatum:
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Stadt Dortmund - Tiefbauamt
Koénigswall 14
44137 Dortmund

223
(Aufgliederung der
Einheitspreise)
Bieter Vergabenummer Datum
Baumalnahme
66-4-2-281
SU Lange StralRe
Leistung
Abbruch und Neubau
Aufgliederung der Einheitspreise
oz Kurzbezeichnung der Menge 1 Mengen- | Zeitansatz Teilkosten einschl. Zuschldge in EUR
v Teilleistung einheit 1 2 (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2
23 2 24 2 Angebotener
Léhne Stoffe Gerate Sonstige Einheits-
preis (Sp.
6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
20. Rohrdurchfiihrung 2,000 St
Kammerwand,
Wasserleitung
30. Rohrdurchfiihrung 4,000 St
Kammerwand, Leerrohre
40. Leerrohre fir Kabel 60,000 m
verlegen
50. Rohrdurchfiihrung 8,000 St
Kammerwand, Leerrohre
60. Leerrohre fir Kabel 120,000 m
verlegen
70. Ankerschiene einbauen 45,000 St
80. Abhangung fiir 14,000 St
Wasserleitung herstellen
90. Abhangung fir Leerrohre 28,000 St
herstellen
100. Kabelschacht liefern und 4,000 St
einbauen
110. Schachtabdeckung 4,000 St
liefern/aufsetzen

Druckdatum:
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233/235

(Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen)

Bieter

Vergabenummer
B369/26

Datum

Baumalnahme

Ersatzneubau SU Lange StraRe

Leistung Abbruch- und Neubauarbeiten

Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen
Zur Ausfiihrung der im Angebot enthaltenen Leistungen benenne ich Art und Umfang der durch Nachunter-
nehmer auszuflihrenden Teilleistungen der Leistungsbeschreibung und auf Verlangen der Vergabestelle

die Namen der Nachunternehmer:

[1 Die Namen der Nachunternehmer sind bereits bei Angebotsabgabe anzugeben.

OZ/Leistungsbereich

Beschreibung der Teilleistungen

Name des Unternehmens

Mein/Unser Betrieb
ist auf die Leistung
eingerichtet

]

o o o 0o o o o g g g oo O

O

Im Falle der Eignungsleihe werde(n) ich/wir Art und Umfang der Leistungen, fur die ich/wir mich/uns der
Kapazitaten anderer Unternehmen bedienen benennen und auf Verlangen der Vergabestelle eine Ver-
pflichtungserklarung(en) analog Formblatt 236 VHB Bund dazu vorlegen, dass mir/uns die erforderlichen
Mittel dieser Unternehmen zur Verfiigung stehen, ungeachtet des rechtlichen Charakters der zwischen
mir/uns und diesen Unternehmen bestehenden Verbindungen.

Stand: 08.07.2024 - Grundlage VHB Bund 2017 Lesefassung 2023
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