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Allgemeine Pflichten des Auftragnehmers

11

Der Auftragnehmer hat das Interesse des Auftraggebers an einer wirtschaftlichen und
sparsamen Ausfuhrung der ihm Ubertragenen Arbeiten zu wahren und alle MaRnahmen zur
Abwendung von Schdden und Nachteilen fUr den Auftraggeber einzuleiten und eine
wirtschaftliche, zweckmdalige Losung zu erbringen.

Der Auftragnehmer ist nicht berechtigt, selbststéindige Verhandlungen mit Dienststellen
anderer Behdrden oder sonstiger 6ffentlich-rechtlicher Kérperschaften zu fUhren, es sei denn,
der Auftraggeber hat ihn hierzu ausdrtcklich ermdchtigt.

Der Auftragnehmer hat sich bei den zur AusfUhrung seines Auftrages erforderlichen
Verhandlungen mit dem Auftraggeber nur an die von ihm benannte projektverantwortliche
Person bzw. deren Vertretung zu wenden. Bei wesentlichen Verhandlungen mit den vom
Auftraggeber beauftragten Sonderfachleuten hat der Auftragnenmer dem Auftraggeber den
Termin vorher rechtzeitig anzuzeigen.

Die VergUtung fur zusdatzliche Leistungen, welche der Auftraggeber ggf. fordert, ist mit dem
Auftraggeber vorab schriftlich zu vereinbaren. Eine nachtrégliche Honorarforderung wegen
einer Mehrleistung ist ohne eine vorhergehende schriftliche Vereinbarung ausgeschlossen.

Das Gleiche gilt fur Anderungen des vereinbarten Leistungsbildes. Notwendige Uberarbeitung
der Pl&ne bzw. Unterlagen bei unverdnderter Aufgabenstellung und bei nur unwesentlich
verdnderten Forderungen begrinden keinen Anspruch auf zusdatzliche Vergutung.
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Die Leistungen des Auftragnehmers und die dazu gehérenden wesentlichen Unterlagen sind
vor ihrer endgultigen Ausarbeitung mit dem Auftraggeber abzustimmen.

Der Auftragnehmer hat den wirtschaftlichen Rahmen des Bauvorhabens mit dem
Auftraggeber abzustimmen.

Sofern der Auftragnehmer einen Kostenrahmen nach DIN 276 erstellt, wird diese Vorleistung
nicht honoriert.

Bei Fordermittel- bzw. Zuwendungsmalnahmen ist der Auftragnehmer im Rahmen seiner
Leistungspflichten verpflichtet, die aktuellen Férderrichtlinien und (Neben-) Bestimmungen
nach Landeshaushaltsordnung (LHO) sowie Bundeshaushaltordnung (BHO) zwingend zu
beachten.

Bei der Planung bzw. Ausfuhrung der BaumaRnahme sind grundsatzlich die aktuell geltenden
Gesetze, Richtlinien und Verordnungen sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik
anzuwenden.

Bei zusdatzlich anfallenden Mehrkosten, wie z.B. durch Sonder- oder Anderungswiinsche seitens
des Auftraggebers, oder durch Kostenabweichungen zwischen den Kostenermittlungen nach
DIN 276 (Kostenschétzung, Kostenberechnung, usw.) oder durch Bauzeitverzégerung, ist der
Auftragnehmer verpflichtet, den Auftraggeber unverzuglich in Textform zu benachrichtigen und
eine Entscheidung einzuholen.

In diesem Zusammenhang hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber - soweit moglich -
unverzuglich Vorschléige zur Kosteneinsparung zu unterbreiten.

Billigt oder genehmigt der Auftraggeber eine Leistung des Auftragnehmers, so wird dadurch
die Haftung des Auftragnehmers nicht beruhrt.

Wdhrend der gesamten Planungs- und Ausfuhrungszeit sind im regelmafigen Rhythmus
Projektbesprechungen durchzuflhren, die vom Auftragnehmer protokollarisch festgehalten
werden und dem Auftraggeber digital und zeitnah zur Verfigung gestellt werden.

Eingehende Rechnungen von den auszufihrenden Unternehmen sind vom Auftragnehmer mit
einem Eingangsstempel zu versehen, auf ihre Praffahigkeit zu kontrollieren, zu prifen und mit
folgenden Feststellungsvermerken zu versehen:

,sachlich (bzw. fochteohnisch) und rechnerisch richtig”

inkl. Endbetrag, Ort, Prafdatum und Unterschrift mit Firmenstempel des Auftragnehmers.
Zum Zeichen der Prufung hat der Auftragnehmer alle Ansdétze und Betrége anzustreichen.
Anderungen bzw. Erg&nzungen sind entsprechend zu kennzeichnen.

Mit den Bescheinigungen Gbernimmt der Auftragnehmer auch in Fdllen, in denen diese durch
seine Erfullungsgehilfen ausgestellt werden, die Verantwortung dafur, dass:

- beider Durchfuhrung nach den Grundsatzen der Wirtschaftlichkeit verfahren worden ist;

- die Lieferungen und Leistungen in Art, GUte und Umfang, wie berechnet, vertragsgeman
und fachtechnisch ausgefuhrt worden sind;

- die Vertragspreise eingehalten wurden und;

- alle Mafe, Mengen, Einzelansdtze und Ausrechnungen richtig sind.
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Um die Fristen gem. § 16 VOB-B zu wahren, hat der Auftragnehmer die gepruften Rechnungen
unverziglich, spdtestens aber innerhalb der genannten Fristen an den Auftraggeber
weiterzuleiten:

- Abschlagszahlungen: 8 Kalendertage
- Teil-/ Schlussrechnungen: 14 Kalendertage

Vertretung des Auftraggebers durch den Auftragnehmer

21 Der Auftragnehmer ist zur Wahrung der Rechte und Interessen des Auftraggebers im Rahmen
der ihm Ubertragenen Leistungen berechtigt und verpflichtet.

22 Finanzielle Verpflichtungen (Auftréige) fur den Auftraggeber darf der Auftragnehmer nicht
eingehen.

Leistungen des Auftraggebers

31 Der Auftraggeber stellt dem Auftragnehmer zum Erbringen seiner Leistungen die Informationen
zur Verflgung, die er fur diese Leistungen benétigt.

3.2 Vom Auftraggeber werden fur die Durchfuhrung des in § 1 bezeichneten Bauvorhabens
allgemeine Leistungen Ubernommen wie:

a) Benennung eines verantwortlichen Ansprechpartners;

b) Ubernahme der Bauherrenleistungen;

c) Durchfuhrung der Vergabeverfahren fur die Bauleistungen unter Verwendung der Beitréige
des Auftragnehmers (erfolgt bauseits durch Stadtamt 19 (Vergabeamt))

Sonderfachleute

41 Der Auftragnehmer arbeitet eng und vertrauensvoll mit dem Auftraggeber und den anderen,
vom Auftraggeber fur die Abwicklung des Vorhabens eingesetzten Projektbeteiligten
zusammen.

42 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle Entscheidungen, die fur die terminliche und
kostenmdRRige Abwicklung des Bauvorhabens von Bedeutung sind, direkt mit der vom
Auftraggeber benannten projektverantwortlichen Person bzw. deren Vertretung abzustimmen.
Das Ergebnis der Abstimmung ist in Textform zu dokumentieren.

43 Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber regelmdRig, unaufgefordert Uber den
Projektfortsohritt/— Status zu unterrichten; - das schliel’t - schriftliche Berichte Uber besondere
Projektvorkommnisse wie z.B. Planungs/- Termin/- und Kostenabweichungen mit ein.

4.4 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, dem Auftraggeber, den anderen fachlich Beteiligten die
notwendigen Auskinfte, Angaben und Unterlagen so rechtzeitig zu liefern, dass diese ihre
Leistungen ordnungsgemal’ erbringen kénnen.
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45

4.6

47

48

49

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber Uber die Notwendigkeit des Einsatzes von
Sonderfachleuten zu beraten.

Der Auftragnehmer ist nicht berechtigt, Sonderleistungen zu beauftragen. Dies ist
ausschlieRlich Aufgabe des Auftraggebers.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, dem Auftraggeber und den anderen an der Planung
fachlich Beteiligten in erforderlichem MalRe Auskunft zu geben, Einblick in seine Unterlagen zu
gewdhren und seine Planung in Zusammenarbeit mit diesem Personenkreis aufzustellen.

Wird erkennbar, dass die Vertragsziele voraussichtlich nicht erreicht werden kénnen, ist der
Auftragnehmer verpflichtet, dies unverziglich schriftich dem Auftraggeber anzuzeigen und
Losungsmoglichkeiten ohne besondere Vergutung aufzuzeigen.

Wenn wdhrend der Planung Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Auftragnehmer und
anderen fachlich Beteiligten auftreten, hat der Auftragnehmer unverziglich in Textform die
Entscheidung des Auftraggebers herbeizuflhren.

Abwicklung und Kontrolle

51

52

53

Die Kontrolle Uber die durch den Auftragnehmer zu erbringenden Leistungen obliegt dem
Auftraggeber. Die Leistungen der internen Fachbereiche des Auftragnehmers sind vom
Auftragnehmer zu kontrollieren.

Die Rechnungen fur Leistungen des Auftragnehmers werden durch den Auftraggeber gepruft.

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber laufend Uber zusdtzlich gemachte Aufwendungen
oder noch zu erwartende Verpflichtungen zu unterrichten.

Herausgabeanspruch des Auftraggebers

6.1

6.2

Die vom Auftragnehmer gefertigten, beschafften oder ihm vom Auftraggeber Uberlassenen
Unterlagen sind dem Auftraggeber nach Beendigung der Leistungen endgultig
auszuhd&ndigen; sie werden dessen Eigentum.

Das gilt auch, wenn das Vertragsverhdltnis, gleich aus welchem Grund, vorzeitig endet.

Auskunfts- und Geheimhaltungspflicht des Auftragnehmers

71

72

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, dem Auftraggeber Uber die von ihnm zu erbringenden
Leistungen kurzfristig und ohne besondere Vergutung uneingeschrdnkt Auskunft zu geben, und
zwar so lange, bis die festgelegte Haftung bzw. Verjdhrung abgeschlossen ist. Dies gilt
insbesondere in Bezug auf Fragen und Prifbemerkungen des Rechnungsprafungsamtes des
Auftraggebers.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, Gber alle Tatsachen, Uber die er bei Ausfuhrung seiner
Leistungen Kenntnis erlangt, Dritten gegenuber Stillschweigen zu bewahren, soweit die
Tatsachen ihrer Natur nach geheimhaltungsbedurftig sind. Diese Verpflichtung besteht auch
nach Beendigung des Vertrages fort.
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Haftung / Verjahrung

81

8.2

8.3

Die Gewdhrleistungsanspriche des Auftraggebers richten sich nach den gesetzlichen
Vorschriften, soweit nachfolgend nichts anderes vereinbart ist.

Werden Leistungen abschnittsweise beauftragt, unterliegen die Honoraranspriche des
Auftragnehmers jeweils eigenstandigen Verjdhrungsfristen.

Die Mangelanspruche des Auftraggebers aus diesem Vertrag verjdhren It. § 634 a BGB in
5 Jahren; die Verjahrung beginnt mit der Abnahme der jeweils beauftragten Leistung.

Wird der Auftragnehmer mit der Leistungsphase 9 zusammen mit vorangehenden
Leistungsphasen beauftragt, ist er berechtigt, nach Abschluss der Leistungsphase 8 eine
Teilschlussrechnung zu stellen.

Urheberrecht

9l

9.2

9.3

94

9.5

9.6

Der Auftraggeber hat das Recht, die Unterlagen des Auftragnehmers fur die Baumalnahme,
auf die sich der Vertrag bezieht, zum vorgesehenen Zweck zu nutzen und zu dndern; dasselbe
gilt fur das ausgefuhrte Werk.

Der Auftragnehmer willigt ein, dass der Auftraggeber kinftig und ohne vorherige Rucksprache
Anderungen und Bearbeitungen an den Leistungen und Arbeitsergebnissen sowie der auf
deren Grundlage errichteten BaumalRnahmen vornehmen bzw. vornehmen lassen und diese
verdffentlichen kann.

Dies gilt auch fur An- und Umbauten, Umgestaltungen, Erweiterungen, Nutzungsénderungen,
Reparaturen und Modernisierungen, soweit es dem Auftragnehmer unter Abwdgung der
Urheber- und Eigentimerinteressen zuzumuten ist.

Der Auftragnehmer wird vor Anderungen bzw. Bearbeitungen vom Auftraggeber angehort.

Mit der vereinbarten Vergutung sind sdmtliche Anspriche des Auftragnehmers in
Zusammenhang mit vorstehender Nutzungsrechtstbertragung abgegolten.

Der Auftraggeber ist berechtigt, die Nutzungsrechte ganz oder teilweise auf Dritte zu
Ubertragen, von Dritten austben und ausfuhren zu lassen, sowie Dritten weitere Nutzungsrechte
einzurdumen.

Der Auftragnehmer garantiert, dass der Auftraggeber alle nach diesem Vertrag Ubertragenen
Rechte und Befugnisse vollumfénglich erwirbt, diese weder ganz oder teilweise auf Dritte
Ubertragen wurden oder mit Rechten Dritten belastet sind. Der Auftragnehmer garantiert ferner,
dass weder bei der Schaffung noch der Nutzung der Leistungen und Arbeitsergebnisse Rechte
Dritter verletzt werden, die zu Anspriichen gegen den Auftraggeber fuhren kénnen.

Die vorstehenden Bedingungen bleiben von einer Beendigung des Vertrages unberdhrt. Im
Falle einer Kundigung des Vertrages, gleich aus welchem Grunde, umfasst die
Nutzungsrechtstbertragung diejenigen Leistungen, die der Auftragnehmer bis zum Zeitpunkt
des Wirksamwerdens der Kindigung geschaffen hat.
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Kindigung des Vertrages

1011

10.2

10.3

104

Auftraggeber und Auftragnehmer kénnen den Vertrag gemal § 648 a BGB aus wichtigem
Grund kundigen. Der Einhaltung einer Kindigungsfrist bedarf es nicht. Die Kindigung bedarf
der Schriftform.

Der Auftraggeber kann dartber hinaus den Vertrag gemal § 648 BGB mit den dort geregelten
Vergutungsfolgen kiandigen.

Auf Leistungen, fur die kein VergUtungsanspruch besteht, finden die Bestimmungen zum
Herausgabeanspruch und zum Urheberrecht dieses Vertrages keine Anwendung.

Im Falle der Kundigung bleiben alle dem Auftraggeber in Fdllen der Nichterfullung, des
Verzuges, der positiven Vertragsverletzung, der Fehlerhaftigkeit der Leistungen, der verspdteten
Herstellung, in Fdllen unerlaubter Handlungen oder in Fdllen sonstiger Pflichtverletzungen
zustehenden Rechte, Anspriche oder Befugnisse unberuhrt.

Arbeitsgemeinschaft

11

1.2

Sofern eine Arbeitsgemeinschaft Auftragnehmer ist, Ubernimmt das mit der Vertretung
beauftragte im Vertrag genannte Mitglied die Federfuhrung.

Es vertritt alle Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft dem Auftraggeber gegentber.
Beschrdnkungen  seiner  Vertretungsbefugnisse, die sich aus dem  Arbeits-
gemeinschaftsvertrag ergeben, sind gegenuber dem Auftraggeber unwirksam.

Bei Arbeitsgemeinschaften muss sich der Versicherungsschutz der vereinbarten
Haftpflichtversicherung in der Hohe auf jedes Mitglied erstrecken.

Far die Erfullung der vertraglichen Verpflichtungen haftet jedes Mitglied der Arbeits-
gemeinschaft auch nach deren Auflésung gesamtschuldnerisch.

Erfallungsort / Streitfalle / Gerichtsstand

121

122

12.3

Erfallungsort fur die Leistungen des Auftragnehmers ist Dortmund.
Ein Streitfall berechtigt den Auftragnehmer nicht, die Arbeiten zu unterbrechen.

Soweit nach § 38 Abs. 1 ZPO eine Gerichtsstandvereinbarung zuldssig ist, vereinbaren die
Parteien Dortmund als zusténdigen Gerichtsstand.
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