






| Ausbaumaterialien | | Boeten | Decke |
|-------------------|---------------------------|--------|-------------------------|
| A | Anstrich-Experten | A | Anstrich |
| AL | Anstrich-Laspe | AE | Äußererhassisch |
| B | Betten | AE | Anstrichputz |
| BWS | Bettenwerkstein | AP | PVC-Anstrich |
| D | Deckung | BA | Plattirische Abdichtung |
| D | Deutung | BS | Beschichtung Putz |
| FCS | Fingerringstich | BWS | Bettenwerkstein |
| GB-WB | Gießwerk | D | Deckung |
| GP | Grünputz | D | Deckung |
| KV | Kalksandstein | D | Deckung |
| KW | Kalksandstein | D | Deckung |
| LA | Leibenstein | ET | ET-Deckung mit Terrazzo |
| MY | Mauerwerk | F | Flecken |
| MY | Mauerwerk Verleihen, NF | GAE | Gesamthassisch |
| MY | Mauerwerk Verleihen, NF | GAE | Gesamthassisch |
| NST | Naturstein | HKS | Hochkalkmörtel |
| OA | Obdächer Stein | HO | Hochkalkmörtel |
| P | Porenbeton | HO | Hochkalkmörtel |
| PE-BW | Porenbeton Brandwand | L | Leibenstein |
| PS | Polystyrol | M | Mörtel |
| RP | Reibputz | NST | Naturstein |
| S | Spezialputz | OA | Obdächer Stein |
| SB | Seitenstein | QAP | Obdächer PVC-Anstrich |
| SM | Seitenmauerwerk | PA | Parquet |
| STB | Stahlbeton | PVC | PVC-Anstrich |
| TA | Tapete | SA | Schubanker Anstrich |
| TP | Tapetenkleber (vorbelegt) | SE | Schwemmende Estrich |
| TO | Tapete-Glasier | STB | Stahlbeton |
| TOV | Tapete-Glasier (struktur) | T | Topf |
| TR | Tapete-Rauflaser | TP | Topf |
| VH | Verkleidung Holz | TR | Terazzo |
| VH | Verkleidung Holz | V | Verkleidung |
| WD | Wandmörtel | VE | Verkleidung |
| WDVS | Wandmörtelverkleidung | ZE | Zementmörtel |
| WF | Wandputz | | |
| WZ | Kalkmörtelputz | | |

- alle F90 Wände auf Rohböden (auch Systemtrennwände)
- außenliegender Sonnenschutz am gesamten Gebäude außer Treppenhäuser: Sonnenschutzglas
- Blendschutz an allen Büroarbeitsplätzen und Leitwarten



| Maßstab: | |  | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Änderungen: | | | |
| INDEX | DATUM | ÄNDERUNG | GEZEICHNE |
|  | | | |
| <p>± 0.00 74,50 ü. NHN</p> | | | |
| <p>Projekt: 6520003151 Erweiterungsneubau Anne-Frank Gesamtschule (Bauteil E) Burgholzstraße 120, 44145 Dortmund</p> | | | |
| <p>Bauherr</p>  | | <p>Freigabe</p> | |
| <p>Planer</p> | | <p>Datum: _____ Unterschrift: _____ Freigabe</p> | |
| <p>Fachplaner</p> | | <p>Datum: _____ Unterschrift: _____</p> | |
| <p>Planinhalt</p> <p style="text-align: center;">Ausführungszeichnung Detail Trockenbau Kiosk - Rolltor und Fenster Grundriss, Schnitt, Detail</p> | | | |
| Projektnr. 6520003151 | Verfasser | Mitarbeiter | <p>erstellt am: 03.02.2026</p> <p>Planstand: 03.02.2026 16:16:39</p> |
| <p>Format</p> <p style="text-align: center;">118.50/90.50</p> | | | <p>Maßstab</p> <p style="text-align: center;">1 : 10</p> |