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(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

BaumaflRnahme
Stadt Dortmund

Ersatzneubau SU Lange StraRe

Leistung

Freischneide- und Rodungsarbeiten

Aufgliederung der Einheitspreise

Men-

Teilkosten einschl. Zuschlage in €

oz ) o . . gen- Zeitan- (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2
I(_j\?sl Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge einpeit satz 2 Lohne 23 Stoffe ? Gerate ¢ Sonsztiges éir:%eel?lc;t:rré?sr
(Sp. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.01.0010 |Baustelleneinrichtung
1.02.0010 |Freischneiden 30000 m2
Brombeer und Gehdélzc
01.03 Rodungsarbeiten
01.03.0010 |Baum féllen, laden 26 St
und transportieren
01.03.0020 |Baum fallen, laden und 6 St
transportieren
01.03.0030 |Baum fallen, laden und 1 St
transportieren
01.03.0040 |Entsorgung von 15 t
Grinabfallen
01.03.0050 |Entsorgung von 5 t
Wurzeln
01.04.0010 | Kronenteilrtickschnitt 6 St
01.05 Nachweisarbeiten und
Sonderleistungen
01.05.0010 | Bauleiter 5 Std
01.05.0020 | Facharbeiter 5 Std
01.05.0030 |Helfer 5 Std
01.05.0040 |Kleingerate 5/ Std

Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formbléttern 221 oder 222 Ubereinstimmt, hat der

Bieter dies offenzulegen.

© \-’mﬁ VHB - Bund - Ausgabe 2017

WKW

Fir Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet
worden sind.
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(Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation)

Bieter Vergabenummer Datum
B296/26

Baumafinahme Ersatzneubau SU Lange Strale

Angebot fur

Freischneide- und Rodungsarbeiten

Angaben zur Kalkulation mit vorbestimmten Zuschlagen

1. Angaben liber den Verrechnungslohn Zuschlag % €/h
1.1 Mittellohn ML

einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhéhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird
1.2 Lohngebundene Kosten

Sozialkosten, Sozialldhne und lohnbezogene Kosten, als Zuschlag auf ML
1.3 Lohnnebenkosten

Auslosungen, Fahrgelder, als Zuschlag auf ML
14 Kalkulationslohn KL

(Summe 1.1 bis 1.3)
15 Zuschlag auf Kalkulationslohn

(aus Zeile 2.4, Spalte 1)
1.6 Verrechnungslohn VL

(Summe 1.4 und 1.5, VL im Formblatt 223 beriicksichtigen)
2 Zuschlage auf die Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten

Zuschlage in % auf
Lohn Stoffkosten Geratekosten Sonstige Nachqnter—
Kosten nehmerleistungen
21 Baustellengemeinkosten
2.2 Allgemeine Geschiftskosten
2.3 Wagnis und Gewinn
2.3.1 Gewinn
2.3.2 betriebsgezogenes Wagnis !
2.3.3 leistungsbezogenes Wagnis 2
24 Gesamtzuschldage
3 Ermittlung der Angebotssumme
Einzelkosten der Teilleistungen = [ Gesamtzuschlé- Angebotssumme
unmittelbare Herstellungskosten | ge gem. 2.4
€ % €

3.1 Eigene Lohnkosten

Verrechnungslohn (1.6) X Gesamtstunden

X

3.2 Stoffkosten

(einschl. Kosten fir Hilfsstoffe)
3.3 Geratekosten

(einschl. Kosten fiir Energie und Betriebsstoffe)
34 Sonstige Kosten

(vom Bieter zu erlautern)
3.5 Nachunternehmerleistungen *
Angebotssumme ohne Umsatzsteuer

T Wagnis fiir das allgemeine Unternehmensrisiko
2 Mit der Ausfiihrung der Leistungen verbundenes Wagnis
3 Auf Verlangen sind fiir diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber vorzulegen.

eventuelle Erlauterungen des Bieters:

Stand: 22.02.2024 (Grundlage: VHB-Bund 2017) Seite 1 von 4
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(Preisermittiung bei Kalkulation tiber die Endsumme)

Bieter Vergabenummer]Datum
B296/26
Baumalinahme Ersatzneubau SU Lange Strale
Angebot fiir Freischneide- und Rodungsarbeiten
Angaben zur Kalkulation iiber die Endsumme
1. |Angaben iiber den Verrechnungslohn Lohn €/h
1.1 [Mittellohn ML
einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhdhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart
wird
1.2 [Lohngebundene Kosten
Sozialkosten, Soziallohne und lohnbezogene Kosten
1.3 |Lohnnebenkosten
Auslésungen, Fahrgelder
1.4 |Kalkulationslohn KL
(Summe 1.1 bis 1.3)
Berechnung des Verrechnungslohnes nach Ermittlung der Angebotssumme (vgl. Blatt 2)
1.5 |Umlage auf Lohn
(Kalkulationslohn x v.H. Umlage aus 2.1) €h V.H,
1.6 [Verrechnungslohn VL
(Summe 1.4 und 1.5)
eventuelle Erlauterungen des Bieters:
Stand: 22.02.2024 (Grundlage: VHB-Bund 2017) Seite 2 von 4
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(Preisermittiung bei Kalkulation tiber die Endsumme)

Ermittlung der Angebotssumme Betrag € Gesamt € Umlage Summe 3 auf
die Einzelkosten fir die
2 Einzelkosten der Teilleistungen = umittelbare Herstellungskosten Ermitt';”g der EH-
reise
2.1 [Eigene Lohnkosten % €
Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden:
X 3\
2.2 |Stoffkosten
(einschl. Kosten fur Hilfsstoffe)
2.3 |Geratekosten
(einschl. Kosten fiir Energie u. Betriebsstoffe) > _
2.4 |sonstige Kosten
(Vom Bieter zu erldutern)
25 Nachunternehmerleistungen1
Einzelkosten der Teilleistungen (Summe 2) noch. 2 /
verteilen
Zusammensetzung der Umlagesummen A
Umlage Anteil Anteil Anteil
gesamt (€) [ BGK (€) [ AGK (€) |[W+G (€)
2.1 eigene Lohnkosten
2.2 Stoffkosten
2.3 Geratekosten <
2.4 sonstige Kosten
2.5 Nachunternehmerleistungen
3 Baustellengemeinkosten, Allgemeine Geschéftskosten, Wagnis und
Gewinn
3.1 |[Baustellengemeinkosten
(soweit hierfur keine besonderen Ansatze im Leistungsverzeichnis
vorgesehen sind)
3.1.1|Lohnkosten einschlieRlich Hilfslohne
Bei Angebotssummen unter 5 Mio € :
Angabe des Betrages
Bei Angebotssummen tber 5 Mio € :
Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden:
X
3.1.2|Gehaltskosten fiir Bauleitung, Abrechnung
Vermessung usw.
3.1.3|Vorhalten u. Reparatur der Geréte u. Aus-
rustungen, Energieverbrauch, Werkzeuge u.
Kleingerate, Materialkosten fiir
Baustelleneinrichtung
3.1.4|An- u. Abtransport der Gerate u. Ausriistungen,
Hilfsstoffe, Pachten usw.
3.1.5(Sonderkosten der Baustelle, wie techn.
Ausflhrungesbearbeitung, objektbezogene
Versicherungen usw.
Baustellengemeinkosten (Summe 3.1)
3.2 |Allgemeine Geschiftskosten (Summe 3.2)
3.3 [Wagnis und Gewinn (Summe 3.3)
3.3.1|Gewinn
Betriebsbezogenes Wagnis (Wagnis fir das allgemeine
3.3.2 |Unternehmensrisiko)
Leistungsbezogenes Wagnis (mit der Ausfihrung der
3.3.3 |Leistungen verbundenes Wagnis
Umlage auf die Einzelkosten (Summe 3)
Angebotssumme ohne Umsatzsteuer (Summe 2 und 3)
Stand: 22.02.2024 (Grundlage: VHB-Bund 2017) Seite 3von 4
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(Preisermittiung bei Kalkulation tiber die Endsumme)

! Auf Verlangen sind fiir diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber vorzulegen.

Stand: 22.02.2024 (Grundlage: VHB-Bund 2017) Seite 4 von 4
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(Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen)

Bieter

Vergabenummer
B296/26

Datum

BaumaRnahme: Ersatzneubau SU Lange Strale

Leistung: Freischneide- und Rodungsarbeiten

Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen
Zur Ausfiihrung der im Angebot enthaltenen Leistungen benenne ich Art und Umfang der durch Nachunter-
nehmer auszuflihrenden Teilleistungen der Leistungsbeschreibung und auf Verlangen der Vergabestelle

die Namen der Nachunternehmer:

[1 Die Namen der Nachunternehmer sind bereits bei Angebotsabgabe anzugeben.

OZ/Leistungsbereich

Beschreibung der Teilleistungen

Name des Unternehmens

Mein/Unser Betrieb
ist auf die Leistung
eingerichtet

]

o o o 0o o o o g g g oo O

O

Im Falle der Eignungsleihe werde(n) ich/wir Art und Umfang der Leistungen, fur die ich/wir mich/uns der
Kapazitaten anderer Unternehmen bedienen benennen und auf Verlangen der Vergabestelle eine Ver-
pflichtungserklarung(en) analog Formblatt 236 VHB Bund dazu vorlegen, dass mir/uns die erforderlichen
Mittel dieser Unternehmen zur Verfiigung stehen, ungeachtet des rechtlichen Charakters der zwischen
mir/uns und diesen Unternehmen bestehenden Verbindungen.

Stand: 08.07.2024 - Grundlage VHB Bund 2017 Lesefassung 2023
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