223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

BaumaflRnahme
Stadt Dortmund

Ersatzneubau SU Lange StraRe

Leistung

Errichtung und Vorhaltung der Umleitung Ful3ganger

Aufgliederung der Einheitspreise

oz

Men-

Teilkosten einschl. Zuschlage in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2

. I 1 1 - Zeitan-
I(_j\?sl Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge e?ri:]eit s‘zt?'} Lohne 23 Stoffe ? Gerate ¢ Sonsztiges éir:%eel?lc;t;rr;?sr
(Sp. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.02 Umleitung FuBganger
01.02.0010 |Verkehrszeichenplane 1/ psch
aufstellen
01.02.0020 |Verkehrsrechtliche 1| psch
Anordnung einholen
01.02.0030 |Verkehrssicherung 1/ psch
langerer Dauer aufbau
01.02.0040 |Verkehrssicherung 570| Tage
langerer Dauer vorhalt
01.02.0050 |Kontrolle d. Verkehrss. 570| Tage
a. Umleitungsstrecke
01.02.0060 | Verkehrssicherung 1| psch
langerer Dauer abbau
01.02.0070 |vorh. Beleuchtung 1| psch
herstellen
01.02.0080 |Bauliche Leitelemente 4 St
auf- und abbauen
01.02.0090 |Bauliche Leitelemente 570 Tage
vorhalten
01.02.0100 | Verkehrszeichen U. 15 St
auf- und abbauen
01.01.0110 |Verkehrstafel auf- und 2 St
abbauen
01.01.0120 |Verkehrszeichen und 17 St

-tafel vorhalten

Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formbléttern 221 oder 222 Ubereinstimmt, hat der

Bieter dies offenzulegen.

© \-’mﬁ VHB - Bund - Ausgabe 2017

A

Fir Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet
worden sind.
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221

(Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation)

Bieter Vergabenummer
B297/26

Datum

Baumafinahme Ersatzneubau SU Lange Strale

Angebot fur

Errichtung und Unterhaltung der Umleitung vom Beginn Abbruch bis Abschluss Neubau

Angaben zur Kalkulation mit vorbestimmten Zuschlagen

1. Angaben liber den Verrechnungslohn Zuschlag % €/h
1.1 Mittellohn ML

einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhéhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird
1.2 Lohngebundene Kosten

Sozialkosten, Sozialldhne und lohnbezogene Kosten, als Zuschlag auf ML
1.3 Lohnnebenkosten

Auslosungen, Fahrgelder, als Zuschlag auf ML
14 Kalkulationslohn KL

(Summe 1.1 bis 1.3)
15 Zuschlag auf Kalkulationslohn

(aus Zeile 2.4, Spalte 1)
1.6 Verrechnungslohn VL

(Summe 1.4 und 1.5, VL im Formblatt 223 beriicksichtigen)
2 Zuschlage auf die Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten

Zuschlage in % auf
Lohn Stoffkosten Geratekosten Sonstige Nachqnter—
Kosten nehmerleistungen
21 Baustellengemeinkosten
2.2 Allgemeine Geschiftskosten
2.3 Wagnis und Gewinn
2.3.1 Gewinn
2.3.2 betriebsgezogenes Wagnis !
2.3.3 leistungsbezogenes Wagnis 2
24 Gesamtzuschldage
3 Ermittlung der Angebotssumme
Einzelkosten der Teilleistungen = [ Gesamtzuschlé- Angebotssumme
unmittelbare Herstellungskosten | ge gem. 2.4
€ % €

3.1 Eigene Lohnkosten

Verrechnungslohn (1.6) X Gesamtstunden

X

3.2 Stoffkosten

(einschl. Kosten fir Hilfsstoffe)
3.3 Geratekosten

(einschl. Kosten fiir Energie und Betriebsstoffe)
34 Sonstige Kosten

(vom Bieter zu erlautern)
3.5 Nachunternehmerleistungen *

Angebotssumme ohne Umsatzsteuer

T Wagnis fiir das allgemeine Unternehmensrisiko

2 Mit der Ausfiihrung der Leistungen verbundenes Wagnis

eventuelle Erlauterungen des Bieters:

3 Auf Verlangen sind fiir diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber vorzulegen.

Stand: 22.02.2024 (Grundlage: VHB-Bund 2017)
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(Preisermittiung bei Kalkulation tiber die Endsumme)

Bieter Vergabenummer]Datum
B297/26
Baumalinahme Ersatzneubau SU Lange Strale
Angebot flr Errichtung und Unterhaltung der Umleitung vom Beginn Abbruch bis Abschluss
Neubau
Angaben zur Kalkulation iiber die Endsumme
1. |Angaben iiber den Verrechnungslohn Lohn €/h
1.1 [Mittellohn ML
einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhdhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart
wird
1.2 [Lohngebundene Kosten
Sozialkosten, Soziallohne und lohnbezogene Kosten
1.3 |Lohnnebenkosten
Auslésungen, Fahrgelder
1.4 |Kalkulationslohn KL
(Summe 1.1 bis 1.3)
Berechnung des Verrechnungslohnes nach Ermittlung der Angebotssumme (vgl. Blatt 2)
1.5 |Umlage auf Lohn
(Kalkulationslohn x v.H. Umlage aus 2.1) €h V.H,
1.6 [Verrechnungslohn VL
(Summe 1.4 und 1.5)
eventuelle Erlauterungen des Bieters:
Stand: 22.02.2024 (Grundlage: VHB-Bund 2017) Seite 2 von 4
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(Preisermittiung bei Kalkulation tiber die Endsumme)

Ermittlung der Angebotssumme Betrag € Gesamt € Umlage Summe 3 auf
die Einzelkosten fir die
2 Einzelkosten der Teilleistungen = umittelbare Herstellungskosten Ermitt';”g der EH-
reise
2.1 [Eigene Lohnkosten % €
Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden:
X 3\
2.2 |Stoffkosten
(einschl. Kosten fur Hilfsstoffe)
2.3 |Geratekosten
(einschl. Kosten fiir Energie u. Betriebsstoffe) > _
2.4 |sonstige Kosten
(Vom Bieter zu erldutern)
25 Nachunternehmerleistungen1
Einzelkosten der Teilleistungen (Summe 2) noch. 2 /
verteilen
Zusammensetzung der Umlagesummen A
Umlage Anteil Anteil Anteil
gesamt (€) [ BGK (€) [ AGK (€) |[W+G (€)
2.1 eigene Lohnkosten
2.2 Stoffkosten
2.3 Geratekosten <
2.4 sonstige Kosten
2.5 Nachunternehmerleistungen
3 Baustellengemeinkosten, Allgemeine Geschéftskosten, Wagnis und
Gewinn
3.1 |[Baustellengemeinkosten
(soweit hierfur keine besonderen Ansatze im Leistungsverzeichnis
vorgesehen sind)
3.1.1|Lohnkosten einschlieRlich Hilfslohne
Bei Angebotssummen unter 5 Mio € :
Angabe des Betrages
Bei Angebotssummen tber 5 Mio € :
Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden:
X
3.1.2|Gehaltskosten fiir Bauleitung, Abrechnung
Vermessung usw.
3.1.3|Vorhalten u. Reparatur der Geréte u. Aus-
rustungen, Energieverbrauch, Werkzeuge u.
Kleingerate, Materialkosten fiir
Baustelleneinrichtung
3.1.4|An- u. Abtransport der Gerate u. Ausriistungen,
Hilfsstoffe, Pachten usw.
3.1.5(Sonderkosten der Baustelle, wie techn.
Ausflhrungesbearbeitung, objektbezogene
Versicherungen usw.
Baustellengemeinkosten (Summe 3.1)
3.2 |Allgemeine Geschiftskosten (Summe 3.2)
3.3 [Wagnis und Gewinn (Summe 3.3)
3.3.1|Gewinn
Betriebsbezogenes Wagnis (Wagnis fir das allgemeine
3.3.2 |Unternehmensrisiko)
Leistungsbezogenes Wagnis (mit der Ausfihrung der
3.3.3 |Leistungen verbundenes Wagnis
Umlage auf die Einzelkosten (Summe 3)
Angebotssumme ohne Umsatzsteuer (Summe 2 und 3)
Stand: 22.02.2024 (Grundlage: VHB-Bund 2017) Seite 3von 4
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(Preisermittiung bei Kalkulation tiber die Endsumme)

! Auf Verlangen sind fiir diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber vorzulegen.

Stand: 22.02.2024 (Grundlage: VHB-Bund 2017) Seite 4 von 4
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(Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen)

Bieter Vergabenummer | Datum
B297/26

BaumaRnahme: Ersatzneubau SU Lange Strale

Leistung: Errichtung und Unterhaltung der Umleitung vom Beginn Abbruch bis Abschluss Neu-
bau

Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen

Zur Ausfiihrung der im Angebot enthaltenen Leistungen benenne ich Art und Umfang der durch Nachunter-
nehmer auszufiihrenden Teilleistungen der Leistungsbeschreibung und auf Verlangen der Vergabestelle
die Namen der Nachunternehmer:

[1 Die Namen der Nachunternehmer sind bereits bei Angebotsabgabe anzugeben.

OZ/Leistungsbereich | Beschreibung der Teilleistungen | Name des Unternehmens Mein/Unser Betrieb
ist auf die Leistung
eingerichtet

o o o 0o o o o g g o 0o o

O

Im Falle der Eignungsleihe werde(n) ich/wir Art und Umfang der Leistungen, fur die ich/wir mich/uns der
Kapazitaten anderer Unternehmen bedienen benennen und auf Verlangen der Vergabestelle eine Ver-
pflichtungserklarung(en) analog Formblatt 236 VHB Bund dazu vorlegen, dass mir/uns die erforderlichen
Mittel dieser Unternehmen zur Verfiigung stehen, ungeachtet des rechtlichen Charakters der zwischen
mir/uns und diesen Unternehmen bestehenden Verbindungen.

Stand: 08.07.2024 - Grundlage VHB Bund 2017 Lesefassung 2023 Seite 1 von 1
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(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

BaumaflRnahme
Stadt Dortmund

Ersatzneubau SU Lange StraRe

Leistung

Errichtung und Vorhaltung der Umleitung MIV

Aufgliederung der Einheitspreise

oz

Men-

Teilkosten einschl. Zuschlage in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2

. I 1 1 - Zeitan-
I(_j\?sl Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge e?ri:]eit s‘zt?'} Lohne 23 Stoffe ? Gerate ¢ Sonsztiges éir:%eel?lc;t;rr;?sr
(Sp. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01.01 Umleitung MIV

01.01.0010 |Verkehrszeichenplane 1/ psch
aufstellen

01.01.0020 |Verkehrsrechtliche 1| psch
Anordnung einholen

01.01.0030 |Verkehrssicherung 1/ psch
langerer Dauer aufbau

01.01.0040 |Verkehrssicherung 570| Tage
langerer Dauer vorhalt

01.01.0050 |Kontrolle d. Verkehrss. 570| Tage
a. Umleitungsstrecke

01.01.0060 |Verkehrssicherung 1| psch
langerer Dauer abbau

01.01.0070 |Bauliche Leitelemente 10 St
auf- und abbauen

01.01.0080 |Bauliche Leitelemente 570 Tage
vorhalten

01.01.0090 |Verkehrszeichen U. 40 St
auf- und abbauen

01.01.0100 |Verkehrstafel auf-und 5 St
abbauen

01.01.0110 |Verkehrszeichen u 45 St
-tafel vorhalten

01.01.0120 |best. Verkehrsschild 5 St
verandern

01.01.0130 |vorh. Verkehrstafel 1 St
veréandern

01.01.0140 | Einsatz einer 1 St

Arbeitsbihne

Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formbléttern 221 oder 222 Ubereinstimmt, hat der

Bieter dies offenzulegen.

© \-’mﬁ VHB - Bund - Ausgabe 2017

Fir Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet
worden sind.
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(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

Baumalnahme
Stadt Dortmund

Ersatzneubau SU Lange StraRe

Leistung

Errichtung und Vorhaltung der Umleitung Ful3ganger

Aufgliederung der Einheitspreise

oz

Men-

Teilkosten einschl. Zuschlage in €

(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2

I_d\(;sl Kurzbezeichnung d. Teilleistung * Menge * eigr:jr:;it Zs:i,:?r;- e 23 Stoffe ? cortt 4 Sonsfiges éir:%eel?tc;t:rr;?sr
(Sp. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.03 Umleitung Radfahrer
01.03.0010 |Verkehrszeichenpléane 1/ psch
aufstellen
01.03.0020 |Verkehrsrechtliche 1 psch
Anordnung einholen
01.03.0030 |Verkehrssicherung 1| psch
langerer Dauer aufbau
01.03.0040 |Verkehrssicherung 570| Tage
langerer Dauer vorhalt
01.03.0050 |Kontrolle d. Verkehrss. 570| Tage
a. Umleitungsstrecke
01.03.0060 |Verkehrssicherung 1| psch
langerer Dauer abbau
01.03.0070 | Verkehrszeichen U. 20 St

auf- und abbauen

Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 Ubereinstimmt, hat der

Bieter dies offenzulegen.

worden sind.

W

© \’ﬁ@ﬂ VHB - Bund - Ausgabe 2017

Fur Geréatekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet
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