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034.

Malerarbeiten
1.1 Angaben zur Baustelle

Um Kalkulationsfehler aus Unkenntnis der ortlichen
Gegebenheiten zu vermeiden, ist durch den Bieter vor
Angebotsabgabe eine Besichtigung zu empfehlen. Ein
Ortstermin zur Besichtigung des Baufeldes kann bei Bedarf mit
dem AG vereinbart werden. Uber Ortstermine ist schriftliches
Protokoll zu fihren und dem Vergabeamt zukommen zu lassen.

Bitte wenden Sie sich dazu an das StA19 der Stadt Dortmund.

1.1.1 Lage der Baustelle, Umgebungsbedingungen,
Zufahrtsmoglichkeiten und Beschaffenheit der Zufahrt sowie
etwaige Einschrankungen bei ihrer Benutzung.

Adresse: Burgholzstr. 120, 44145 Dortmund

Der Neubau der Anne-Frank-Gesamtschule befindet sich an der
Burgholzstralie im Stadtbezirk Innenstadt- Nord in
Dortmund.Das Grundstlck liegt gegeniiber dem Nordmarkt, im
Innenbereich einer 3 bis 4- geschossigen Wohnungsbau-
Blockrandbebauung. Zufahrt erfolgt Gber die Carl-
Holtschneider- Stral3e.

1.1.2 Besondere Belastungen aus Immissionen sowie
besondere klimatische oder betriebliche Bedingungen
entfallt

1.1.3 Art und Lage der baulichen Anlagen
Siehe Abschnitt "2. Projektbeschreibung”

1.1.4 Verkehrsverhaltnisse auf der Baustelle, insbesondere
Verkehrsbeschrankungen

Das Gelande wird durchgehend bewacht und ist mit einem
Holzzaun sowie einem Metallzaun mit Folie eingezaunt. Am
Baustelleneingang befindet sich eine Eingangskontrolle mit
Personenvereinzelungsanlage und Schranken. Eine Bewachung
durch einen Pfortner ist wahrend der Baustellentffnungszeiten
jederzeit gewahrleistet. Die Anlieferung wird wahrend des
Bauvorhabens mit Hilfe eines Avisierungssystems erfolgen. Zu
den Schulanfangsstofizeiten von 7.00- 8.30 Uhr sind keine
Anlieferungen erlaubt. Durch die Baustellenlogistik wird eine
Lichtsignalanlage und verengte Fahrbahn als Baustelleneinfahrt
mit Einbahnstrale eingerichtet.

1.1.5 Fur den Verkehr freizuhaltende Flachen

Die Feuerwehrzufahrt des Bestandsgebaudes ist durchgehend
frei zu halten. Ebenso darf der Parkplatz der Schule nicht als
Anliefer- oder Lagerflache genutzt werden.

1.1.6 Art, Lage, MaRRe und Nutzbarkeit von
Transporteinrichtungen und Transportwegen, z.B.
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siehe Baustellenlogistikkonzept

1.1.7 Lage, Art, Anschlusswert und Bedingungen fir das
Uberlassen von Anschliissen fiir Wasser, Energie und
Abwasser

siehe BVB

1.1.8 Lage und Ausmal der dem Auftragnehmer fiir die
Ausfihrung seiner Leistungen zur Benutzung oder
Mitbenutzung tberlassenen Fldchen und Raume

Es werden Lagerflachen gem. BE-Plan auf dem Gelande zur
Verfligung gestellt.

Der AN hat die fur ihn angelieferten Materialien sicher zu lagern.
Insbesondere sind Schutzmallnahmen gegen ein Verwehen von
Lagergut zu treffen. Nach Abschluss der Arbeiten ist die
Baustelle durch den AN unverziglich zu rdaumen. Die genutzten
Flachen sind dem AG nach der Rdumung besenrein
entsprechend des Ubernommenen Zustandes zurlickzugeben.

1.1.9 Bodenverhéltnisse, Baugrund und seine Tragféahigkeit,
Ergebnisse von Wasseranalysen
entfallt

1.1.10 Hydrologische Werte von Grundwasser und Gewassern
entfallt

1.1.11 Besondere umweltrechtliche Vorschriften
entfallt

1.1.12 Besondere Vorgaben fir die Abfall-Entsorgung

Die komplette Entsorgung der Reststoffe und
Verpackungsmaterialien erfolgt durch den AN Baustellenlogistik.
Es wird ein Wertstoffsammelplatz eingerichtet. Die Wertstoffe
sind vor der Entsorgung zu trennen und sortiert zu lagern.

1.1.13 Schutzgebiete oder Schutzzeiten im Bereich der
Baustelle

Der Schulbetrieb findet wahrend der Bauzeit weiterhin statt.
Sehr larmintensive Arbeiten sind nach Maglichkeit auf die
betriebsfreien Zeiten der Schule zu legen. Wichtige Termine des
Schulbetriebs kénnen dem Terminplan entnommen werden.

1.1.14 Art und Umfang des Schutzes von Baumen,
Pflanzenbesténden, Vegetationsflachen, usw.
bereits erfolgt

1.1.15 Art und Umfang der Regelung und Sicherung des
offentlichen Verkehrs
entfallt

1.1.16 Im Bereich der Baustelle vorhandene Anlagen,
insbesondere Abwasser- und Versorgungsleitungen
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1.1.17 Hindernisse im Bereich der Baustelle

In der Baustelleneinfahrt befindet sich die Zugangstreppe der
Turnhalle. Ebenso flihrt von der Turnhalle zum Bestandsfoyer
eine Kabelbriicke, die unterfahren werden kann.

Neben dem Foyer befindet sich ein Mauerwerkskunstobjekt,
das nicht beschadigt werden darf.

1.1.18 Kampfmittel
entfallt

1.1.19 MaRnahmen gemaR Baustellenverordnung

Es gilt die "Verordnung Uber Sicherheit und Gesundheitsschutz
auf Baustellen" (Baustellenverordnung — BaustellV) vom 10.Juni
1998 in der neuesten Novelle.

Vom AN zu ubergebende / auf der Baustelle vorzuhaltende
Unterlagen:

Folgende Unterlagen sind vom AN, sowohl fir die eigenen
Mitarbeitern wie auch von seinen Nachunternehmern, dem
SiGeKo unaufgefordert vor Arbeitsantritt zu Glbersenden und auf
der Baustelle vorzuhalten:

- baustellenbezogene Gefahrdungsbeurteilungen

- Montageanweisungen

- Ersthelfer Bescheinigungen

- Betriebsanweisungen und Unterweisungsnachweise

- Prifnachweise fur Arbeitsmittel

- Ansprechpartner des Unternehmens (mind. der deutschen
Sprache méchtig)

- Vorlage der Bundesdatenblatter bei Verwendung von
Gesundheitsgefadhrdenden Stoffen und
Materialien

- Schriftliche Beauftragungen von Maschinenfuhrern und
Benutzern

Der AN verpflichtet sich, die zur Regelung des Arbeitsschutzes
auf der Baustelle geltenden Gesetze, Verordnungen sowie das
berufsgenossenschaftliche Vorschriftenwerk zu beachten.

Vom AN ist ein fiir den Arbeitsschutz in seinem Bereich
Verantwortlicher zu benennen. Dieser ist fir die Einhaltung der
Arbeitsschutzvorschriften durch die ihm unterstellten
Arbeitskréfte (einschl. der Arbeitskrafte seiner Subunternehmer,
vgl. DGUV) zustandig. Er steht weiterhin dem Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkoordinator (nach BaustellV) als
Ansprechpartner zur Verfligung, setzt dessen Forderungen
nach Verbesserung von Sicherheit und Gesundheit der
Beschaftigten um und nimmt an den vom Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkoordinator im Bedarfsfall einberufenen
Sicherheitsbesprechungen teil. Fiir den Verhinderungsfall ist ein
Vertreter zu benennen.
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1.1.20 Besondere Anordnungen, Vorschriften und Mal3nahmen

der Eigentimer
entfallt

1.1.21 Art und Umfang von Schadstoffbelastungen, z.B. des
Bodens, der Gewasser, der Luft, der Stoffe und Bauteile;
vorliegende Fachgutachten oder dergleichen

entfallt

1.1.22 Art und Zeit der vom Auftraggeber veranlassten
Vorarbeiten

vor Auftragsbeginn beendete Arbeiten:
Abbrucharbeiten

Verbauarbeiten

Rohbauarbeiten

Siehe Bauzeitenplan

1.1.23 Arbeiten anderer Auftragnehmer auf der Baustelle

Im Rahmen des Bauvorhabens ist die Anwesenheit von
mehreren Auftragnehmern bzw. Gewerken gegeben. Die
Nutzung unterschiedlicher Park- und Lagerflachen wird durch
den Baustelleneinrichtungsplan, sowie der Baulogistik geregelt.
Auf der Baustelle ist das Zusammenwirken der
unterschiedlichen Auftragnehmer, sowie die Anwesenheit
anderer Gewerke zu berlcksichtigen. Gewerkeubergreifend
wird ein Baulogistiker eingesetzt.

Gleichzeitig auf der Baustelle

Estricharbeiten

Trockenbauarbeiten

Metalltliren

Innenputz

Bodenbelagsarbeiten

TGA- Arbeiten (Heizung, Sanitar, ELT, MSR, RLT, IT, BOS)

1.2 Angaben zur Ausfiihrung

1.2.1 Vorgesehene Arbeitsabschnitte und
Arbeitsunterbrechungen

Die Ausfuhrung der Arbeiten erfolgt entsprechend des
Bauablaufs, auch in zeitlich und ortlich getrennten Abschnitten.
Bei zeitlich getrennter Durchfliihrung oder Teilleistungen der
Leistung, insbesondere bei Leistungen auch geringeren
Umfangs in Abhangigkeit anderer Leistungen, kann vom AN
kein Anspruch auf zusatzliche Vergitung abgeleitet werden.
Sperrungen der einzelnen Bereiche ist mit der
Objektiiberwachung abzustimmen.

siehe Bauzeitenplan

1.2.2 Besondere Erschwernisse wahrend der Ausfiihrung
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Es stehen nur geringe Lagerflachen zur Verfiigung (siehe
Baulogistikplan) und bei der Ausfiihrung am Bestand entstehen
beengte Arbeitsraume.

1.2.3 Besondere Anforderungen flir Arbeiten in kontaminierten
Bereichen
entfallt

1.2.4 Besondere Anforderungen an die Baustelleneinrichtung
und Entsorgungseinrichtungen

Die Entsorgung wird zentral Uber den Baulogistiker geregelt.
Container fur die getrennte Entsorgung von Wertstoffen stehen
in ausreichender Menge zur Verfligung.

1.2.5 Besondere Anforderungen an das Auf- und Abbauen sowie
Vorhalten von Geristen
entfallt

1.2.6 Mitbenutzung fremder Gerliste, Hebezeuge usw. durch
den AN
entfallt

1.2.7 Uberlassung von Geriisten und anderen Einrichtungen
des AN an andere Unternehmer
entfallt

1.2.8 Verwendung oder Mitverwendung von wiederaufbereiteten
(Recycling-)Stoffen
entfallt

1.2.9 Anforderungen an wiederaufbereitete (Recycling-)Stoffe
und an nicht genormte Stoffe und Bauteile
entfallt

1.2.10 Besondere Anforderungen an Art, Gite und
Umweltvertraglichkeit der Stoffe und Bauteile
entfallt

1.2.11 Eignungs- und Gltenachweise

Der AN ist verpflichtet, die Gute und Eignung der von ihm zur
Verwendung vorgesehenen Baustoffe und Bauteile
nachzuweisen und amtliche Prifzeugnisse mindestens vier
Wochen vor Ausfiihrung dem AG vorzulegen.

Der AN hat dem AG den Nachweis der Uberwachung
(Gutetberwachung) der zu liefernden Stoffe entsprechend den
betroffenen DIN-Normen zu erbringen. Diese Forderung gilt als
erfillt, wenn die Stoffe oder Bauteile das Gltezeichen einer
anerkannten Giiteschutzgemeinschaft tragen und/oder der
bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Fir nicht genormte Stoffe gilt diese Forderung als erfillt, wenn
ein glltiges Priifzeugnis/-zeichen einer anerkannten Priifanstalt
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vorgelegt wird.

Der AN hat die entsprechenden Nachweise in deutscher Schrift
vorzulegen.

1.2.12 Unter welchen Bedingungen auf der Baustelle
gewonnene Stoffe verwendet werden diirfen bzw. missen oder
einer anderen Verwertung zuzufiihren sind

entfallt

1.2.13 Art, Zusammensetzung und Menge der aus dem Bereich
des AG zu entsorgenden Boden, Stoffe und Bauteile
entfallt

1.2.14 Art, Menge, Gewicht der Stoffe und Bauteile, die vom AG
beigestellt werden
entfallt

1.2.15 In welchem Umfang der Auftraggeber Abladen, Lagern
und Transport von Stoffen und Bauteilen tbernimmt oder dafir
dem AN Geréate oder Arbeitskréafte zur Verfiigung stellt

siehe Baulogistikhandbuch

1.2.16 Leistungen fur andere Unternehmer
Sind auf Anweisung der Objektiiberwachung im Auftrag des
Bauherrn und als Nachtrag zu erbringen.

1.2.17 Mitwirken beim Einstellen von Anlageteilen und bei der
Inbetriebnahme von Anlagen im Zusammenwirken mit anderen
Beteiligten

Inbetriebnahme Tiren in Abstimmung und zusammen mit
Gewerk/AN ELT

1.2.18 Benutzung von Teilen der Leistung vor der Abnahme
Fir den Fortschritt der Bauarbeiten ist es erforderlich, dass
bereits erstellte und fertig gestellte Bauteile durch bauseits
beauftragte AN einer weiteren Bearbeitung unterzogen werden.
Dies ist den beauftragten AN, die mit weiterfihrenden
Leistungen beauftragt sind, grundsatzlich zu gestatten.

Eine Abnahme oder ein der automatischen Abnahme
gleichendes Verfahren findet nicht statt. Uberdeckte oder
Uberbaute Leistungen werden gemeinsam mit dem AG vorher
auf VertragsmaRigkeit kontrolliert und dokumentiert (geman
VOB/B § 4 Nr. 10). Diese Zustandsfeststellungen sind
Bestandteil einer noch zu erfolgenden Abnahme der gesamten
Bauleistungen und werden dieser Abnahme beigefligt. Das
VerschlieRen von Bauteilen ist rechtzeitig, spatestens aber mit
einer Woche Vorlauf der Objektiberwachung und dem AG
anzuzeigen.

1.2.19 Ubertragung der Wartung wahrend der Dauer der
Verjahrungsfrist
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1.2.20 Abrechnung nach bestimmten Zeichnungen oder
Tabellen

Mit allen Rechnungen sind farbig angelegte Aufmafplane in
Papierform und digital einzureichen. Die auf den Aufmafblattern
und der Rechnung verwendeten Malie missen eindeutig mit
den MalRen der Aufmalplane Ubereinstimmen. Bei der
Rechnungssendung ist der Rechnungslauf der Stadt Dortmund
zu beachten. Weitere Informationen sind dem Projekthandbuch
zu entnehmen.

Vor der Abnahme und mit der Schlussrechnung sind
Dokumentationsunterlagen gemaR Leistungsverzeichnis in
Papierform und digital einzureichen. Die Freigabe der
Schlussrechnung ist an die Einreichung der kompletten
Dokumentationsunterlagen gebunden.

1.3. Aligemeine Hinweise

1.3.1 Geriiste und Absturzsicherungen

Werden bauseits zur Verfiigung gestellt.

1.3.2 Bauwesenversicherung
Eine Bauwesensversicherung wird vom AG nicht
abegeschlossen.

1.4. Projektraum

1.4.1 Projektraum Nutzung

Der AG hat zur Dokumentation der Planung und Baufortschritte
eine Internetplattform als Projektdatenraum eingerichtet. Es
wird hierzu die Plattform Conclude verwendet.

Der AN wird darin alle Projektdokumente in einer vorgegebenen
Struktur einstellen.

Der Projektraum wird auch als Dokumentations- und
Planaustauschplattform mit dem AG verwendet. Der Schrift- und
Protokollverkehr erfolgt ansonsten per Email oder nur, wenn
formal notwendig, postalisch mit Vorversand.

Insbesondere sind alle Protokolle und Berichte durch den AN im
Projektraum einzustellen. Ebenso sind alle Planunterlagen
durch den AN in der vorgegebenen

Struktur einzustellen, sobald diese als Priifpaket vorliegen.
Anpassungen an der Planung nach erfolgter Sichtung sowie
jegliche Fortschreibungen und der Abschluss der
Planungspakete sind im Projektraum stets einzustellen. Der
Upload von ZIP-Dateien ist

in der Plankammer ausgeschlossen.

Dem AN und seinen Subunternehmern werden fiir die
Projektlaufzeit Zugangsrechte
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kostenfrei zur Verfiigung gestellt. Der AN verpflichtet sich, mit
Beendigung seiner

Beteiligung am Projekt den Projektraum flr das jeweils
vertragsgegenstandliche Projekt

nicht mehr zu nutzen.

Die vorliegende Leistungsbeschreibung erfolgt fir das
Bauvorhaben:

Erweiterungsbau Anne Frank Gesamtschule Dortmund

Auf dem Gelande der Anne-Frank-Gesamtschule wird der
Bauteil der ehemaligen Vincke Grundschule abgerissen und
durch einen 3- und 5 geschossig abgestuften Neubau ersetzt.
Zur Vorbereitung der Mallinahme wurde die Baustelle gesichert
und eine Leitungsbricke fur den provisorischen Umschluss der
Turnhalle erstellt. Das westlich vom Neubau befindliche Forum
und die Turnhalle bleiben erhalten. Die restliche Schule bleibt
wahrend der Baumafinahme in Betrieb. Im Vorfeld der
Rohbauarbeiten sind Verbauarbeiten und Tiefbauarbeiten
ausgefihrt worden. Die Baustelleneinrichtung inklusive
Avisierung und Sicherheit wird von einem Baulogistiker
Ubernommen. Es liegt ein Baulogistikkonzept vor.

Zur Errichtung des Erweiterungsneubaus

Durch den AG wurden im Vorfeld die Abbrucharbeiten der
Vincke Grundschule durchgefiihrt. Die Bestandshdhen und
Verbauhdhen sind den Ausschreibungsunterlagen zu
entnehmen.

Der Schulerweiterungsbeubau besteht aus drei
Geb&audebereichen, eines 3- geschossig, eines 5-geschossig
inkl. Keller und eines eingeschossig. Alle Dachflachen sind als
Flachdacher ohne Dachneigung geplant und sollen
bereichsweise extensiv begriint werden, sowie Kollektoren fiir
eine Photovoltaikanlage verorten.

Die Aussteifung des Gebaudes erfolgt tber die
Stahlbetonwande der vier Treppenhduser sowie die Aufzug- und
Versorgungsschachte.

Das Tragwerk besteht aus einem mehrgeschossigen Skelettbau
aus Stahlbeton in Ortbetonbauweise, die Decken sind als
mehrachsig gespannte Ortbetonflachdecken auf Linienlagern
der Wande (oder Ober/Unterziige) sowie Punktlagern (Stitzen)
ausgebildet. Die Auf3en- und Innenwande sind als tragende
Stahlbetonwande ausgebildet, sofern diese bis zur
Grindungsebene durchlaufen. Alle anderen Trennwande sind
als nichttragende Mauerwerkswande oder in Trockenbauweise
geplant.

Wegen des hohen Grundwasserspiegels sind die
KellerauRBenflachen (Wande/Bodenplatte) als WU Beton
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ausgebildet. Ebenso werden aufienliegend Frostschirzen fir
eine Gewabhrleistung von Frostfreiheit angeordnet.

Planungsunterlagen

siehe Planliste

Fachplanungen
Baulogistikhandbuch
Baustellenphasenplane
Warmeschutznachweis

Schallschutznachweis

Formblatter und sonstige Anlagen

Formblatt EFB 213 Angebotsschreiben

Formblatt EFB 214 BVB Besondere Vertragsbedingungen
Formblatt EFB 215 ZVB Zusatzliche Vertragsbedingungen
Formblatt EFB 221 Preisermittlung bei Zuschlagskalkulationen
Formblatt EFB 223 Aufgliederung der Einheitspreise

Formblatt EFB 232 Entsendegesetz

Formblatt EFB 233 NU Leistung im Betrieb enthalten
Formblatt EFB 234 NU Leistung nicht im Betrieb enthalten
Formblatt EFB 241 EVM Erg Abfall

Formblatt EFB 248 Erklarung zur Verwendung von
Holzprodukten

Verpflichtungserklarung Frauenférderung

Vordruck 6ffentliche Ausschreibung Europa
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Checkliste LZA (Langzeitarbeitslose)

4.1 Grundlagen

4.1.1 Regelwerke

Es gelten die einschlagigen Normen und Regeln in der zum
Vertragsschluss gliltigen Fassung einschlieRlich Anderungen,
Berichtigungen und Beiblattern und alle darin aufgefiihrten
Regelwerke. Soweit in der Leistungsbeschreibung auf
Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen
europaische Normen umgesetzt werden, Europaische
technische Zulassungen, gemeinsame technische
Spezifikationen, Internationale Normen) Bezug genommen wird,
werden auch ohne den ausdrucklichen Zusatz: "oder
gleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen in
Bezug genommen.

4.1.2 Auflagen und Bestimmungen:

Folgende Auflagen und Bestimmungen sind zu beachten:
- der Aufsichtsbehdrden
- der stadtischen Ver- und Entsorgungsunternehmen
der Stadt
- der Strallenverkehrsordnung
- besondere wasserrechtliche Bestimmungen, der
wasserrechtliche Bescheid
- Vorschriften ber SchutzmalRnahmen zur
Nachbarbebauung nachbarrechtlicher Grundstiicke, der
Landschaftspflege des Denkmal- und des Umweltschutzes

4.1.3 Berufsgenossenschaften

Den Vorschriften der Berufsgenossenschaften und
Gewerbeaufsichtsamter ist Folge zu leisten.

4.2 Eignungsnachweise, Genehmigungen etc.

Planung, Berechnungen und Antrage, die im Zuge seiner
Planung und Ausfiihrung durch den AN zu erstellen sind, sind
dem AG vorab zur Freigabe vorzulegen. Samtliche
Genehmigungen, die zur Ausflihrung der Leistung erforderlich
sind, hat der AN eigenstandig und rechtzeitig zu erwirken.
Beispielsweise, aber nicht abschliefend erwahnt sind dies die

Druckdatum:
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baustatische Prifung (Einreichung beim Prifingenieur). Die
daraus entstehenden Kosten sind durch den AN zu tragen.
Einmalige Genehmigungsgebiihren (z.B. Prifingenieur) tragt
der AG. Kosten fur Wiederholungsprifungen sind durch den AN
zu tragen.

4.3 Technische Bearbeitung

Samtliche Entwurfs- und Genehmigungsplanungen,
Einholungen von Genehmigungen,

Einmessen der einzelnen Flachen, Konstruktionszeichnungen
und Abstimmungen mit dem Prifingenieur obliegen dem AN
und sind in das Angebot einzukalkulieren.

4.4 Anforderungen, Ausfiihrung. Leistungsumfang und
Schnittstellen

Gegenstand dieser Ausschreibung ist die Lieferung und Einbau
von Metallttren.

Wahrend der Bauzeit ist ein Baulogistiker mit der
Baustelleneinrichtung, -sicherung und Entsorgung beauftragt.
Es liegt ein Baulogistikkonzept vor. Seitens des AG’s wird ein
Bauaufzug gestellt. Dieser kann nach personeller Schulung
genutzt werden.

Bei der Durchflihrung ist zu beachten, dass der Schulbetrieb
wahrend der Bauzeit weiterlduft und sich das Baugrundstlck in
unmittelbarer Nahe von Wohnbebauung befindet. Bei
Bohrarbeiten ist der Gerduschpegel auf ein Minimum zu
beschranken und ggf. an den Schulbetrieb anzupassen.

Fir die ordnungsgemaRe Durchfiihrung der Arbeiten ist der AN
alleine verantwortlich.

Der AN verpflichtet sich, eigenverantwortlich vor Beginn der
Arbeiten die Freischaltung / Absperrung der Ver- und
Entsorgungsleitungen auf dem Baugelande zu prifen.

Alle Arbeiten des Auftragnehmers miissen von einem
fachkundigen Mitarbeiter, der die deutsche Sprache beherrscht,
geleitet und tGberwacht werden. Die Kosten hierfir sind in den
Einheitspreise einzurechnen. Die Absicht eines personellen
Wechsels ist dem AG unverziiglich anzuzeigen.

Es durfen nur Gerate eingesetzt werden, die bezlglich
Emissions- und Immissionsschutz den neuesten technischen
Auflagen und Vorschriften entsprechen.

Uber die Arbeiten ist ein Bautagebuch zu fiihren und der
Objektiberwachung wdchentlich vorzulegen. Alle dabei
entstehenden Kosten sind in den Baustelleneinrichtungspreis
mit einzukalkulieren.

Druckdatum:
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Staub- und Schmutzantrag an den 6éffentlichen Stral’en und
Wegen sowie Verkehrsflachen und Flachen im und um den
Baubereich sind zu vermeiden. Sofern diese Bereiche doch
verschmutzt werden, ist die tagliche Reinigung von
verschmutzten, 6ffentlichen Stral’en und Wegen sowie
Verkehrsflachen und Flachen im und um den Baubereich
ebenfalls zwingend im Leistungsumfang enthalten.

Es ist daflir Sorge zu tragen, dass die Fahrzeuge und deren
Reifen, die die Baustelle verlassen, vorab gereinigt werden.

4.5 Baustelleneinrichtung

Alle Leistungen aus dem Bereich der Baustelleneinrichtung,
inkl. Einrichten, Vorhalten, ggf. Umsetzen und Raumen der
Baustelle mit aller zur einwandfreien Durchfiihrung der Arbeiten
erforderlichen Einrichtungen und Ausstattungen, die zur
ordnungsgemalfien und vollstandigen Erflllung der kompletten
Vertragsleistung des AN Uber die gesamte Bauzeit erforderlich
sind, sind zu bericksichtigen und mit einzukalkulieren.

Hierzu gehoren beispielsweise alle Gerate und Hebezeuge,
Schutzabdeckungen, Absperrungen und Absicherungen unter
Berlicksichtigung der einschlagigen behdérdlichen Vorschriften.
Baustellencontainer sowie WC- und Waschanlagen werden
durch den Baulogistiker kostenfrei zur Verfligung gestellt.
Dariber hinaus sind Hilfseinrichtungen, die zur Ausflihrung der
vertraglichen Leistungen und zum Schutz Dritter erforderlich
sind, vorzusehen und zu verwenden.

Die Einrichtung der Baustelle ist fiir die Dauer der
Leistungserbringung des AN unter Beachtung aller geltenden
Bestimmungen und Vorschriften zu planen, auszufiihren,
vorzuhalten, nach Baubedarf laufend zu verandern, zu
unterhalten und spatestens nach Fertigstellung der
Dacharbeiten wieder abzubauen und abzutransportieren. Alle
Leistungen umfassen auch die Lieferung der dazugehdrigen
Stoffe und Bauteile sowie Herrichten von Untergriinden.

Ein Baustellenhauptanschluss fiir Baustrom und Bauwasser
inkl. der entsprechenden Messeinrichtungen wird durch die
Baulogistik auf jeder Etage zur Verfliigung gestellit.

Die Verbrauchskosten fiir Baustrom und Bauwasser werden
durch den AG getragen.

Lager- und Arbeitsplatze stehen grundsatzlich nur innerhalb des
Baugrundstiickes, unter Beachtung der Leistungen anderer
Gewerke unentgeltlich zur Verfligung. Dartiber hinaus
erforderliche Lager- und Arbeitsplatze hat der AN selbst zu
beschaffen, einschliel3lich aller erforderlichen Abstimmungen
und Genehmigungen, die Kosten werden nicht gesondert
vergutet. Es stehen nur geringe Flachen als Lagerflache zur
Verfugung.

Materialtransporte sind so zu koordinieren, dass keine
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034.001.

034.001.001.

..001.001.0010

Behinderungen fir die Anlieger entstehen und mit dem
Baulogistiker zu koordinieren.

Es ist ein Baulogistikkonzept beigelegt. Die sonstige
Baustelleneinrichtung und Entsorgung wird durch den
Baulogistiker direkt mit dem AG verrechnet und muss nicht in
die Baustelleneinrichtung einkalkuliert werden.

5. ZTV und Sonstige Technische Vertragsbedingungen

5.1 Vertragsart:
- Einzelauftrag.

5.2 Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen:

Fir die Ausfiihrung der Arbeiten gelten die allgemeinen
technischen Vertragsbedingungen der VOB Teil C in der zum
Zeitpunkt des Vertragsabschlusses giiltigen Version.

Es gelten alle einschlagigen DIN-/ EN-Normen und Vorschriften
in der jeweiligen letztgiltigen Fassung, insbesondere:

- VOB/C DIN 18299, Allgemeine Regelungen flir Bauarbeiten
jeder Art

- VOB/C DIN 18202 Toleranzen im Hochbau

- VOB/C DIN 18363, Maler- und Lackierarbeiten -
Beschichtungen und alle darin  aufgefiihrten Regelwerke

- VOB/C DIN 18364 Korrosionsschutzarbeiten an Stahlbauten

- VOB/C DIN 18366 Tapezierarbeiten

- Verarbeitungsrichtlinien des Systemherstellers

- Die anerkannten Regeln der Technik

- Werksvorschriften der Material- und Zubehdrlieferanten

Baustelleneinrichtung
Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtungshilfsmittel des AN

Einrichten, Vorhalten und R&umen der Baustelle und
Bereitstellung der notwendigen Arbeitsgerate bzw. -mittel in
ausreichender Anzahl entsprechend dem Bau- fortschritt (fur die
gesamte Bauzeit).

Den Anweisungen der Objektiberwachung und des SiGeKos ist
umgehend Folge zu leisten.

Zur Baustelleneinrichtung (BE) des Auftragnehmers (AN)
gehoren alle fur die Durchfuihrung der in den

Druckdatum:
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..001.001.0020

..001.001.0030

Ausschreibungsunterlagen beschriebenen Leistungen
erforderlichen Maschinen, Hebezeuge, Gerate, Hilfs- und
Montagehilfskonstruktionen. Geruste, Lagerplatze sowie
Containeranlagen mit Sanitar- und Pausenraum- einrichtungen
werden durch einen Baulogistiker kostenfrei zur Verfligung
gestellt (siehe Baulogistikplan). Alle sonstigen damit
verbundenen Aufwendungen sind bei der Preisbildung zu
bertcksichtigen.

Samtliche weiteren Vermessungsarbeiten die zur
Leistungserbringung erforderlich sind, sind durch den
Auftragnehmer zu erstellen und einzukalkulieren.

Die komplette Entsorgung der Reststoffe und
Verpackungsmaterialien erfolgt durch den Baulogistiker in einer
Wertstoffsammelstelle. Die Baustelle ist arbeitstaglich zu
reinigen, die Entsorgung mit dem Baulogistiker abzustimmen.

Hinweis:

40 % der Pauschalen werden nach Einrichtung der BE und
Leistungsbeginn, 40 % verteilt Uber die geplante Bauzeit, 20%
nach Raumen der BE vergutet.

1,00 psch

Aufbau Abbau fahrbares Geriist Rahmen 2kN/m2 H 2m
Aufbauen, Abbauen fahrbares Gerlst, Vorhaltung wird
gesondert vergutet, Systemgerist DIN EN 12810-1 als
Rahmengerist, Lastklasse 3 (2 kN/m2), Héhe der obersten
Gerustlage 2 m, im Gebaude.

Einsatz des Gerlsts: UG bis 4.0G

1,00 St

Gebrauchsiiberlassung fahrbares Geriist 2kN/m2 H 2m
Gebrauchsuberlassung fir fahrbares Gerust der Bezugsposition

Positionsmenge aus:
Vorhaltemenge: 1 St
Vorhaltedauer: 5 Wochen

Abgerechnet werden nur die tatsachlich vorgehaltenen Geruste.

500 StWo .....ccocviiiiien.

Druckdatum:
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..001.001.0040 Aufbauen Arbeits- und Schutzgeriist Treppenhauskopf A
Aufbauen flachenorientiertes Standgerust, DIN EN 12810-1, als
Arbeitsgeriist DIN EN 12811-1, im Treppenhauskopf,

Abbau wird gesondert vergltet, Lastklasse 3 (2 kN/m2), mit
einer zur Nutzung vollflachig ausgelegten oberen Geristlage,
Hohenklasse H 1, verankern, Befestigung in der
Tragkonstruktion der Fassade aus Stahlbeton, Einriistung fir
Montagearbeiten RWA, Maler-, Lackier- und
Beschichtungsarbeiten, Teil Aufstellung auf Treppen, Héhe der
obersten GerUstlage ca. 2 m, auf Decke Uber letztem
Obergeschoss bzw. Podesten.

Grundflache TRH A: ca. 46,00 m2
Aufbauort: 4. OG Treppenhaus A

..001.001.0050 Gemal Position 034.001.001.0040
Gebrauchsiiberlassung Arbeits- Schutzgeriist
Gebrauchsulberlassung fiir Arbeits- und Schutzgerist der
Bezugsposition 001.005.001.0010

Abrechnung nach Stlick x Wochen.
Angenommene Wochen: 4 Wochen

Abgerechnet werden nur die tatsachlich vorgehaltenen
Geruste.

4,00 StWo ...ccooiiiiiin.

..001.001.0060 Gemaf Position 034.001.001.0040
Abbau Arbeits- und Schutzgeriist Treppenhauskopf A
Abbauen Arbeits- und Schutzgertist der Bezugsposition
001.005.001.0010

..001.001.0070 Aufbauen Arbeits- und Schutzgeriist Treppenhauskopf B
Aufbauen flachenorientiertes Standgerust, DIN EN 12810-1, als
Arbeitsgeriist DIN EN 12811-1, im Treppenhauskopf, Abbau

Druckdatum:
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..001.001.0080

..001.001.0090

..001.001.0100

wird gesondert verglitet, Lastklasse 3 (2 kN/m2), mit einer zur
Nutzung vollflachig ausgelegten oberen Gerlstlage,
Hoéhenklasse H 1, verankern, Befestigung in der
Tragkonstruktion der Fassade aus Stahlbeton, Einrustung fur
Montagearbeiten RWA, Maler-, Lackier- und
Beschichtungsarbeiten, Teil Aufstellung auf Treppen, Héhe der
obersten Gerlstlage ca. 2 m, auf Decke Uber letztem
Obergeschoss bzw. Podesten.

Grundflache TRH B: ca. 44,00 m2
Aufbauort: 4. OG Treppenhaus B

Gemal Position 034.001.001.0070
Gebrauchsiiberlassung Arbeits- Schutzgeriist
Gebrauchsulberlassung fiir Arbeits- und Schutzgerist der
Bezugsposition 001.005.001.0040

Abrechnung nach Stlick x Wochen.
Angenommene Wochen: 4 Wochen

Abgerechnet werden nur die tatsachlich vorgehaltenen
Geruste.

Gemalf Position 034.001.001.0070

Abbau Arbeits- und Schutzgeriist Treppenhauskopf B
Abbauen Arbeits- und Schutzgertist der Bezugsposition
001.005.001.0040

Aufbauen Arbeits- und Schutzgeriist Treppenhauskopf C
Aufbauen flachenorientiertes Standgerust, DIN EN 12810-1, als
Arbeitsgeriist DIN EN 12811-1, im Treppenhauskopf,

Abbau wird gesondert vergultet, Lastklasse 3 (2 kN/m2), mit
einer zur Nutzung vollflachig ausgelegten oberen Geristlage,
Hohenklasse H 1, verankern, Befestigung in der
Tragkonstruktion der Fassade aus Stahlbeton, Einriistung fir
Montagearbeiten RWA, Maler-, Lackier- und
Beschichtungsarbeiten, Teil Aufstellung auf Treppen, Héhe der
obersten GerUstlage ca. 2 m, auf Decke Uber letztem

Druckdatum:
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..001.001.0110

..001.001.0120

..001.001.0130

Obergeschoss bzw. Podesten.

Grundflache TRH C: ca. 44,00 m2
Aufbauort: 2. OG Treppenhaus C

GemalR Position 034.001.001.0100
Gebrauchsiiberlassung Arbeits- Schutzgeriist
Gebrauchsuberlassung Uber die Grundeinsatzzeit hinaus
fur Arbeits- und Schutzgeriist der Bezugsposition
001.005.001.0070

Abrechnung nach Stiick x Wochen
Angenommene Wochen: 4 Wochen

Abgerechnet werden nur die tatsachlich vorgehaltenen
Geruste.

Gemalf Position 034.001.001.0100

Abbau Arbeits- und Schutzgeriist Treppenhauskopf C
Abbauen Arbeits- und Schutzgertist der Bezugsposition
001.005.001.0070

Arbeits- und Schutzgeriist Treppenhauskopf D

Aufbauen flachenorientiertes Standgerist, DIN EN 12810-1, als
Arbeitsgeriist DIN EN 12811-1, im Treppenhauskopf, Abbau
wird gesondert verglitet, Lastklasse 3 (2 kN/m2), mit einer zur
Nutzung vollflachig ausgelegten oberen Gerlstlage,
Hoéhenklasse H 1, verankern, Befestigung in der
Tragkonstruktion der Fassade aus Stahlbeton, Einrustung fur
Montagearbeiten RWA, Maler-, Lackier- und
Beschichtungsarbeiten, Teil Aufstellung auf Treppen, Héhe der
obersten Gerlstlage ca. 2 m, auf Decke Uber letztem
Obergeschoss bzw. Podesten.

Grundflache TRH D: ca. 44,00 m2
Aufbauort: 2. OG Treppenhaus D

Druckdatum:
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1,00 St

..001.001.0140

..001.001.0150

034.002.

034.002.001.

..002.001.0010

GemalR Position 034.001.001.0130
Gebrauchsiiberlassung Arbeits- Schutzgeriist
Gebrauchsuberlassung Uber die Grundeinsatzzeit hinaus
fur Arbeits- und Schutzgeriist der Bezugsposition
001.005.001.0100

Abrechnung nach Stlick x Wochen.
Angenommene Wochen: 4 Wochen

Abgerechnet werden nur die tatsachlich vorgehaltenen
Geruste.

Gemal Position 034.001.001.0130

Abbau Arbeits- und Schutzgeriist Treppenhauskopf D
Abbauen Arbeits- und Schutzgerust der

Bezugsposition 001.005.001.0100

Summe 034.001.001. Baustelleneinrichtung

Summe 034.001. Baustelleneinrichtung

Technische Bearbeitung
Technische Bearbeitung

Dokumentation der erbrachten Leistungen des AN
Vom Auftragnehmer ist die Anfertigung von Unterlagen wie folgt
einzukalkulieren:

Im Einzelnen bestehend aus:

- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen zu Produkten
- sonstige zum Bau erforderliche Nachweise,

- Technische Datenblatter zu Produkten

- Pflege und Reinigungsempfehlungen,

- Bedienungsanleitung, Reinigung und Pflege

- Fachbauleitererklarung

Druckdatum:
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- Abnahmeprotokoll
- Bautagebuch
- Fotodokumentation
- Stundenlohnnachweise
- Rechnungen

Voraussetzung fiir die VOB/B-Abnahme und Erstellung der
Schlussrechnung ist die Ubergabe der kompletten
Dokumentation an den AG mind. 2 Wochen vor der
Abschlussrechnungsstellung.

Von den Ausflihrungsunterlagen sind zu liefern in pdf und dwg-
Datei:

dem AG:

1 x Papierformat, 1 x Datentrager,

der Objektuberwachung:

1 x Papierformat, 1 x Datentrager

Summe 034.002.001. Technische Bearbeitung = s

Summe 034.002. Technische Bearbeitung =

034.003. Vorbereitende Arbeiten

Untergrinde:

- Mauerwerk

- Beton

- Gipskarton

- Innenputz
Gipsputz P IV
Kalkzementputz P I
Kalk-Zement-Putzglatte Q2

Hinweis zum LV:

Die Anstrichflache ist nur bis zu der in den Positions-
beschreibung benannten Hoéhe zu fiihren, diese liegt ca. 10 cm
Uber Unterkante Abhangdecke. Sofern der Wandanstrich bis
bestimmte Hohe zu fluhren ist, wird dies in den
Positionsbeschreibungen entsprechend benannt.
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034.003.001. SchutzmaBnahmen

..003.001.0010 Staubschutz fiir Lackierarbeiten
Staubschutzvorhange fir eine staub- und fusselfreie
Lackaufbringung, zur Unterbindung von Einschlissen im Lack.

Staubschleuse aus Kunststoff-Folie PE- 0,2 mm, doppellagig in
Klemmkonstruktion, an der Decke befestigt, wahrend der
Ausfiihrung der Lackierarbeiten in allen Geschossen vorhalten.
Turen entsprechend abkleben und geschlossen halten.

H=2,75-3,75m
B= bis ca. 5,50 m

150,00 m?

..003.001.0020 Schiitzen Fenster und Tiiren, PE-Folien 0,2 mm
Schutzabdeckung als Schutz vor Fenster- und Tar-
konstruktionen herstellen und vorhalten, als besondere Leistung
gem VOB Teil C, Punkt 4.2.11. Abdeckung aus Kunststoff-Folie
PE 0,2 mm, StéRBe und Anschlisse kleben einschl. der
laufenden Unterhaltung. Das genaue Klebeband ist vor der
Ausfihrung mit dem Fensterbauer auf Vertraglichkeit mit den
Fensteranlagen, abzustimmen. Vorhaltedauer fir die eigenen
Leistungen.

Nach Beendigung der Leistungen Folien entfernen und
fachgerecht auf eigene Kosten entsorgen.

Nur auf besondere Anweisung der Bauleitung.

250,00 m?

..003.001.0030 Schiitzen Boden, Malervlies oder Tetrapak
Schutzabdeckung als besondere Leistung nach VOB / C mit
Malervlies, unterseite mit Gummierung gegen verrutschen oder
Tetrpak, Leistung einschl. vorhalten, beseitigen und entsorgen.

Ausfuhrung nur auf besonde Anweisung der Bauleitung.

500,00 m?

..003.001.0040 SchutzmaBnahmen Boden, Tetrapak
Schutzabdeckung als besonderer Schutz vor Verschmutzung
des Bodens, herstellen und vorhalten als besondere Leistung
Uber die Nebenleistungen der VOB hinaus. Abdeckung aus
kunststoffkaschierten (PE) Kartonagen (Tetrapack-Fehldrucke)
Dicke 0,5 mm, Gewicht ca. 300 g/m?, Stdl3e und
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..003.001.0050

034.003.002.

..003.002.0010

..003.002.0020

Randanschlisse mit strapazierfahigem Klebeban verklebt
einschl. der laufenden Unterhaltung (vorhalten, ausbessern und
teilweise erneuern), Vorhaltedauer fir die eigenen Leistungen.

Nach Beendigung der Leistungen Folien entfernen und
fachgerecht auf eigenen Kosten entsorgen.

Abklebungen, Schutz TGA-Installation

Leistung wie vor beschrieben, jedoch bei Installations-
leitungen aus den TGA-Gewerke

Rohre oder Leitungsstrang mit Umfang bis ca. 1,5 m

Abrechnung nach Lange in Meter

Summe 034.003.001. SchutzmafRnahmen

Vorbereitende Arbeiten

Musterflachen, Anstrich Wand / Decke
Vor-Ort-Muter auf den zu beschichtenden Oberflachen

Der Schlussbeschichtungen als Anstrich (Innen / Auf3en)
zur Bemusterung fur Planer u. Auftraggeber,
Grolke: ca.1 m?(1,0x 1,0 m)

Die Beseitigung der Muster bzw. Abbrechen der Muster

zur Ausfuhrung der durch AG gewahlte Endbeschichtung ist mit
einzukalkulieren.

500 St

Untergrund reinigen, grobe Verschmutzung, Wéande + Stiitzen
Untergrund von grober Verschmutzung, soweit es sich geman
VOB/C um eine solche handelt, reinigen

Verschmutzung:  Mortelreste, Schalungsal
Bauteil: Wande, Stitzen, Laibungen

Ausfiihrung anteilig an allen nachfolgend beschriebenen
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..003.002.0030

..003.002.0040

..003.002.0050

Flachen zu Bauteilen. Nur auf besondere Anweisung der
Bauleitung.

1.630,00 m?

Mineralische Sinterschicht entfernen, Wand und Decken
Mineralische Sinterschicht bei Wand-und Deckenober- flachen
zur Vorbereitung eines Anstrichsystems auf Silikatbasis und
Dispersionsbasis mechanisch mittels schleifen, alternativ
mittels Atzfliissigkeit entfernen. Nur auf besondere Anweisung
der Bauleitung.

Arbeithohe: bis 4,45 m

Ausfiihrungsort:
Wand-, Decken-, Unterzugsflachen.
Untergrund: Beton, Zementspachtel

237500 m? L

Wandgrundierung, Gipskarton und geputzten Wanden, Innenbereich
Grundierung der Wande mit wasserdampfdiffusions- fahiger,
emissionsarmer, l6semittel- und weichmacher- freier, Styrol-
Acrylat-Copolymer Haftvermittler, haft- vermittelnd, verfestigend,
abgestimmt auf jeweilige Wandoberflache, auf normalen und
starksaugenden Untergriinden,

Anarbeiten und Abkleben der Tur - und Fensterrahmen,
Heizrohre und FuBleisten sowie Schutzabdeckungen gemaf
VOB Teil C 4.2.11 sind mit einzukalkulieren.

Untergrund: Gipskarton, Gipsputz auf Wanden
Haftvermittler / Grundierung abgestimmt auf den jeweiligen
Untergrund.

Arbeithdhe: bis 4,45 m

Ausfihrungsort: alle Bereiche, Geschosse

6.900,00 m?

Wandgrundierung, Mauerwerks- und Stahlbetonwéanden geputzt
Grundierung der Wande fur geputzte Mauerwerks-

und Stahlbetonwande, Haftvermittler / Grundierung abgestimmt

auf den jeweiligen Untergrund fiir Beton

und Mauerwerk

Anarbeiten und Abkleben der Tur - und Fensterrahmen,
Heizrohre und FulBlleisten sowie Schutzabdeckungen gemaf
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..003.002.0060

..003.002.0070

..003.002.0080

VOB Teil C 4.2.11 sind mit einzukalkulieren.
Arbeithohe: bis 4,45 m

Ausflihrungsort: alle Bereiche, Geschosse

6.150,00 m?

Deckenuntergrund reinigen, Haftfahigkeit priifen

Grate abstossen, Verunreinigungen, Trennmittelriick- stdnde
oder Mehlkornschichten mechanisch befreien Flachen
schleifen und auf Eignung, Trag- und Haftf- dhigkeit prifen.

Untergrund Stahlbetondecken im Innenbereich
Deckenhohe ca. 4,45 m

Ausflhrungsort: Teilfachen, alle Geschosse

870,00 m? .

Deckenuntergrund, Grundierung mit Tiefgrund
Grundierung der Deckenflachen mit I6semittel- und
weichmacherfreien, wasserverdiinnbaren Tiefgrund,
emissionsarm, tief eindringend, gut verfestigend,
alkalibestandig, schnell trocknend, wasserdampf-
diffusionsfahig, geprift gemal AgBB-Schema
Untergrund Stahlbeton im Innen- und Aui3enbereich.

Untergrund Stahlbetondecken im Innenbereich
Deckenhohe ca. 4,45 m

Ausfuhrungsort: Teilfachen, alle Geschosse

870,00 m* .

Bodenuntergrund reinigen, grober Verschmutzung
Reinigen des Untergrunds von grober Verschmutzung,
einschlieBlich der Entsorgung des anfallenden Schmutzes,
Arbeiten auch in Teilabschnitten, inkl. Sockelbereich.

Ausfuhrungsort: Teilfachen, alle Geschosse
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..003.002.0090 Bodenuntergrund, Feuchtepriifung
Feuchtemessung des Untergrunds zur Prifung der Belege-/
Beschichtungs- reife mittels CM Messung vor dem beschichten
durchfiihren. Die Messungen sind zu protokollieren und der
Bauleitung zu Ubergeben.
15,00 St s
..003.002.0100 Zementestrich schleifen, biirsten, saugen
Oberflache aus Zementestrich bis ca. 5 mm abschleifen,
auch in Einzelflachen tber 1 bis 5 m2, Leistung inkl. biirsten
und absaugen.
Ausfuhrungsort: Teilfdchen, alle Geschosse
25,00 M? i e
..003.002.0110 Bodenuntergrund, 2x spachteln/ schleifen

..003.002.0120

Zweimaliges Spachteln, Schleifen und Saugen des
Untergrundes fir Bodenbelagsarbeiten mit einer fir
Stuhlrollennutzung geeigneten selbstverlaufenden und
emissionsarmen Spachtelmasse als vorbereitung fir die
Teppichverlegung, Verarbeitung gemaf Herstellerangaben.

Spachteldicke: mind. 2 mm

Ausfuhrungsuort:Teilbereiche, alle Geschosse

150,00 m?

Bodenausgleich liber 2 mm bis 10 mm

Bodenausgleich unter Bodenbelag mit zementarer,
kunststoffverglteter, selbstverlaufender Ausgleichs- masse,
einschl. Untergrundvorbehandlung und Grundierung, als
vorbereitende Malinahme fiir Boden- anstrich

Dicke uber 2 mm bis 10 mm
Untergrund: Stahlbeton / Zementestrich

Ausgleichen des Untergrundes nach besonderer Anordnung des
AG,

150,00 m? L

Druckdatum:

Seite: 25 von 52



\

¥

Stadt Dortmund - Stadt. Immobilienwirtschaft

Koénigswall 14

& dortmund de | immobilienwirtschaf 44137 Dortmund

03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT

Projekt: 6520003151 Anne-Frank-GES, Abbruch u. Neubau

LV: 300_034 Maler

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

..003.002.0130 Bodenausgleich 25 mm bis 35 mm

034.004.

Bodenausgleich unter Bodenbelag nach besonderer Anordnung
des AG, Ausgleichen des Untergrundes

mit zementarer, kunststoffverguteter, selbstverlaufender
Ausgleichsmasse, einschl. Untergrundvorbehandlung und
Grundierung, als vorbereitende Mallnahme.

Dicke 25 mm bis 35 mm
Untergrund: Stahlbeton / Zementestrich

50,00 mMm? e

Summe 034.003.002. Vorbereitende Arbeiten

Summe 034.003. Vorbereitende Arbeiten

Dispersionsanstrich

Vollflachiger Anstrich auf geputztem Mauerwerk oder Beton im
Innenbereich sowie auf Gipskarton, Gips- oder
Kalkzementputz, ebenfalls auf glatten GK-Rand an
Abhangdecken. Ausfihrung mit emissionsarmer, l6se- mittel-
und weichmacherfreier, reinigungsfahiger Dispersions-
Innenfarbe nach DIN 7783, hoch diffusions- fahig, geruchsarm,
konservierungsmittelfrei, schadstoff- geprift, bestandig gegen
Desinfektionsmittel, wie folgt herstellen:

Flachen zweifach, zeitversetzt als Zwischen- und
Schlussanstrich im Streich-oder Rollauftrag beschichten.

Feucht- und Nassraume sind schimmelresistent auszufiihren.

Dispersions-Innenfarbefarbe aus Polymerdispersion,
Titandioxid, Calciumcarbonat, Silikate, Polymerfullstaff, Wasser
und Additive. Klassifizierung nach DIN EN 13 300,

Nassabriebbestandigkeit: Klasse 1

(u.a. Flure und Treppenhauser)

Technik- und Funktionsrdume

(scheuerbestandig nach DIN 53 778)
Nassabriebbestandigkeit: Klasse 2

Buros, Klassenzimmer und Nebenrdume (scheuerbestandig
nach DIN 53 778)

Nassabriebbestandigkeit: Klasse 3

Druckdatum:
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Decken und Teile AHD
(waschbestandig nach DIN 53 778)
Kontrastverhaltnis: Klasse 2
Farbton: RAL 9010 weil3, nach Angaben AG
Oberflache: seidenmatt
Ausfliihrungsort: alle Bauteile, alle Geschosse
Raumhohe: bis ca. 4,45 m
Anarbeiten und Abkleben mit Kreppband flir Fenster- rahmen,
Tirrahmen, Heizrohre und Fulileisten. Schutz- abdeckungen
gemal VOB Teil C 4.2.11 und sind in den folgenden Positionen
zu kalkulieren.
034.004.001. Malerarbeiten, Wande

..004.001.0010

Wandspachtelung, vollflichig, GK-Wand, Q3

Wandflachen mit Gipsspachtelmasse bis zur Glatte ganzflachig
Spachteln und Schleifen von der , Anzahl

der Schleifvorgdnge nach Erfordernis.

Zweck: Verbesserung der Oberflachenqualitat
Untergrund: Oberflachengiite Q2 (geputzt PIV)
Folgeleistung: Anstrich

Oberflachengite: Q3, geglattet

Bauteil: GK-Wande / Innenputz

Schichtdicke je Auftrag: mittlere Dicke ca. 2 mm
Ausfiuihrung auch auf Flachen von 1 bis 5 m?
Raumhdhe: bis ca. 3,15 m

Spachtelung ist bis auf den Estrich herunterzufiihren.

Nischen bzw. Aussparungen werden Ubermessen und nicht
gesondert abgerechnet. Die Putzoberflache ist als streichfertige
Oberflache herzustellen.

Das Ausbessern von kleinen Lochern, Lunkern etc., bis max.
20% der jeweiligen Wandflache ist Bestandteil der Leistung.
Herstellen von sauberen Kellenschnitten in StolRbereichen von
verschiedenen Bauteilen an Decken und Wanden sowie
Spachtelung auf Wanden wunter 2,5 m? (Kleinflachen)
einzukalkulieren

Leistung inklusive tief eindringende I16semittelhaltige und
verfestigenden Grundierung auf stark saugenden Unter-
grinden.

Ausfihrungsort: alle Geschosse, alle Bereiche

6.900,00 M2
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..004.001.0020

..004.001.0030

..004.001.0040

Wandspachtelung, Leibungen und Wand-Stirnseite, Gipsspachtel Q3
Leistung wie vor beschrieben, jedoch:

als Spachtelarbeiten bei der Ausfiihrung in Leibungen und an
Wandstirnseiten

Vorleistung: GK- Wande / Innenwéande geputzt PIV
Oberflachengite: Q3, geglattet
Leibungstiefe: bis ca. 25 cm

50,00 m

Wandspachtelung, vollflachig, Stahlbeton / MW-Putz, Q3
Wandflachen mit Zementpachtelmasse bis zur Glatte
ganzflachig Spachteln und Schleifen, Anzahl der Schleif-
vorgange nach  Erfordernis, einschl. das Herstellen von
sauberen Kellenschnitten in StoRR- bereichen von verschiedenen
Bauteilen an Decke und Wanden.

Zweck: Verbesserung der Oberflachenqualitat
Untergrund: Oberflachengiite Q2 (Innenputz PII / PIII)
Folgeleistung: Anstrich

Oberflachengiite: Q3

Schichtdicke je Auftrag: ca. 2 bis 3 mm

Bauteil: MW-Wande oder Stahlbetonwande
Ausfiuhrung auch auf Flachen von 1 bis 5 m?
Raumhdhe: bis ca. 4,45 m

Der Spachtelung ist bis auf den Estrich herunter- zufiihren.
Nischen bzw. Aussparungen werden

Ubermessen und nicht gesondert abgerechnet. Die
Putzoberflache ist als streichfertige Oberflache
herzustellen.

Das Ausbessern von kleinen Lochern, Lunkern etc., bis

max. 20% der jeweiligen Wandflache ist Bestandteil der
Leistung.

6.150,00 m?

Wandspachtelung, Leibungen und Wand-Stirnseite, Zementspachtel Q3

Leistung wie vor beschrieben, jedoch:

als Spachtelarbeiten bei der Ausfiihrung in Leibungen
und an Wandstirnseiten

Vorleistung:
MW-Waénde / IStahlbetonwande geputzt Pl / Pl
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..004.001.0050

..004.001.0060

Oberflachengite: Q3, geglattet
Leibungstiefe: bis ca. 25 cm

1.875,00 m ..

Malervlies, GK-Wande

Glattes, dimensionsstabiles und rissliberbriickendes Malervlies,
schwer entflammbar und diffusionsoffen, auf stark saugender
Untergrinde aus Gipsputz oder GK- Platten ganzflachig
aufbringen, Leistung einschl. Ausflihrung in Leibungen sowie
alle erforderlichen Zuschnitte an Kanten, Ecken und
Anschlussen.

Oberflachenqualitat: Q3

Beschichtungstyp: MV, Zellulose-/ Polyesterfaser
Verlegung: bahnenweise auf Stol3 (nahtlos) verklebt
Raumhdhe: bis 4,15 m

Ausfihrungsort:

Ausfihrung: alle Bereiche, Geschosse

6.925,00 m>

Malervlies, Stahlbeton und MW-Waiande

Glattes, dimensionsstabiles, rissUberbrickendes Glas-
faservlies blasen- und faltenfrei im Klebeverfahren auf
Wandflachen ganzflachig aufbringen, Leistung inkl. Zuschnitt
und Ausfiihrung eines exakten Doppel- nahtschnitts an den
StoRen sowie an Kanten, Ecken und Anschlissen,
einschlieBlich Ausfuhrung in Leibungen.

Oberflachenqualitat: Q3

Untergrund: Mauerwerk / Stahlbetonwand
Beschichtungstyp: MV, Glasfaservlies (Glattvlies)
Verlegung: bahnenweise auf Stol3 (nahtlos) verklebt
Raumhdhe: bis 4,15 m

Ausfuhrung: alle Bereiche, Geschosse

6.600,00 m? .

..004.001.0070 Staubbindender Anstrich, Wénde, vollflachig Silikatfarbe

Anstrich fir mineralische Untergrinde wie Putz, Beton, oder
Mauerwerk, mit mineralischer volldeckender Silikatfarbe mit
natirlichem  Algen- und  Pilzschutz und frei von
Konservierungsstoffen, hoch wasserdampf- durchlassig und
wasserabweisend, Anstrich durch Streichen oder Rollen , in
zwei  Arbeitsgangen auf mineralische Untergrinde.
Zwischenanstrich + Schluss- anstrich, gut festigend und
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..004.001.0080

..004.001.0090

..004.001.0100

haftverbessernd aufbringen, abgestimmt auf die jeweilige
Oberflache.

Untergriinden: Ortbeton, FT-Beton
Farbton: weil3, matt
Raumhdhe: bis ca. 4,45 m

Hinweis: Grundierung in sep. Position erfasst

Ausfuhrung: alle Bereiche, Geschosse

3.300,00 M2

Staubbindender Anstrich, Stiitzen und Wandpfeiler, Silikatfarbe
Leistung wie vor beschrieben, jedoch:

Staubbindender Anstrich als Beschichtung an Stitzen,
Wandpfeiler und Pfeilervorlagen.

Raumhohe: bis ca. 4,45 m

94,50 mM? e

Anstrich GK-Wand, Dispersionsfarbe, Nassabriebklasse 2
Anstrich  Innenwande mit Dispersionsfarbe als Neu-
beschichtung auf gespachtelten Flachen aus Zwischen- anstrich
und Schlussanstrich, Klassifizierung nach DIN EN 13 300,
Ausfihrung in Einzelflachen unter 2,5 m2

Untergrund: Gipsplatten, impragniert, geputzte und gespachtelte
Wande PIV oder P I,

Qualitatsstufe Oberflache Q3,

Nassabriebbestandigkeit: Klasse 2

(scheuerbestandig nach DIN 53 778 W-M)

Oberflache: stumpfmatt

Farbton: weil® RAL 9010

Berabeitunghéhe: bis 3,15 m

Ausfuhrung: alle Bereiche, Geschosse

5530,00 m?

Anstrich GK-Wand, Dispersionsfarbe, Nassabriebklasse 1
Leistung wie vor beschrieben, jedoch:

als Innenwandanstrich mit Dispersionsfarbe, wasserfest und
abwaschbar, Nassabriebklasse 1

Druckdatum:
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..004.001.0110

..004.001.0120

Ausfuhrungsort: z.B. Vorr. WC Raume, alle Geschosse

1.550,00 m?

Anstrich Stahlbeton u. MW-Wand, Dispersionsfarbe, Nassabriebklasse 2
Anstrich von Innenwanden mit Dispersionsfarbe W-M

als Grundanstrich, Zwischenanstrich + Schlussanstrich,
wasserdampfdiffusionsfahig, gut festigend und haft-

verbessernd aufbringen, abgestimmt auf die jeweilige

Oberflache auf Mauerwerk oder Stahlbeton, Anstrich fir

Wandflachen unter 2,5 m? (Kleinflachen) werden nicht

besonders vergutet. Mehraufwendungen sind in diese Position

zu kalkulieren.

Untergrund: Kalk- oder Zementputz ggf. Spachtel,
Oberflache: Mortel PI, PlI, Pl / Malervlies in Q3
Klassifizierung nach DIN EN 13 300
(waschbestandig nach DIN 53 778 W-M)
Nassabriebbestandigkeit: Klasse 2

Oberflache: stumpfmatt

Farbton: weil® RAL 9010

Berabeitunghoéhe: bis 3,15 m

Hinweis:
Systemzughdorige Grundierung in sep. Position erfasst

Ausfihrung: alle Bereiche, Geschosse

1.950,00 m> .

Anstrich Stiitzen, Pfeilervorlagen, Dispersionsfarbe, Nassabriebklasse 2
Leistung wie vor beschrieben, jedoch:

als Wandanstrich mit Dispersionsfarbe, wasserfest und
abwaschbar, Nassabriebklasse 2, Beschichtung an Stutzen,
Wandpfeiler und Pfeilervorlagen.

Raumhohe: bis ca. 3,15 m

121,60 m?

Druckdatum:
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..004.001.0130 Anstrich Stahlbeton u. MW-Wand, Dispersionsfarbe, Nassabriebklasse 1
Leistung wie vor beschrieben, jedoch:

als Wandanstrich mit Dispersionssilikatfarbe,
wasserfest und abwaschbar, Nassabriebklasse 1

Ausfuhrungsort: z.B. TRH-R&ume, alle Geschosse

3.275,00 M2 L e

..004.001.0140 Anstrich Stiitzen, Pfeilervorlagen, Dispersionsfarbe, Nassabriebklasse 1
Leistung wie vor beschrieben, jedoch:

als Wandanstrich mit Dispersionsfarbe, wasserfest und
abwaschbar, Nassabriebklasse 1, Beschichtung an Stitzen,
Wandpfeiler und Pfeilervorlagen.

Raumhohe: bis ca. 3,15 m

45,00 mM? i

..004.001.0150 Anstrich Leibung bis ca. 25cm
Ausfiihrung oben beschriebene Malerarbeiten im Bereich von
Leibungen, Leistung inkl. Anarbeiten ggf. Abdichten der
Anschlussfugen an Fenster- und Tilrrahmen, integriertem
Fugendichtband, Ausfiihrung system- gebunden auf
Fensterrahmen (Alu-Rahmen)

Leibungstiefe: bis ca. 250 mm
Ausfihrung: Turen und Fenster
Vorleistung: Wansdputz, Spachtelung Q3
Oberflache: stumpfmatt

Farbton: weil® RAL 9010

Abrachung nach Lange in Meter

1.615,00 m L

..004.001.0160 Anstrich Leibung bis ca. 50cm
Leistung wie vor beschrieben, jedoch:

Anstrich Leibungen, innen,
Ausfuhrung: Fenster und Dachflachenfenster
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..004.001.0170

..004.001.0180

..004.001.0190

..004.001.0200

Vorleistung: GK- Trockenbauwande, Spachtelung Q3
Leibungstiefe: Uber 25 cm bis ca. 50 cm

Ausflihrungort: alle Bauteile, Dachschrage

Abtonung mittelgetont
Abténung vorbeschriebener Wandfarben
Farbton als Mischfarbton bis mittelgetdnt,

150,00 m?

Abtonung sattgetont
Abtdnung vorbeschriebener Wandfarben
Farbton als Mischfarbton bis sattgetont,

100,00 m?

Abtonung Vollton
Abténung vorbeschriebener Wandfarben
Farbton als Mischfarbton als Vollton

50,00 mMm?

Farbtonabgrenzung, visuelle Zeichen
Als Mehraufwendung fiir scharfkantige Abgrenzung
verschiedener Farbtdéne auf einer Bearbeitungsflache.

Ausfihrung: Logos oder Piktogramme
SchriftgréRe: BxH bis ca. 0,8x1,5 m

Abrechnung nach Stiickzahl
Hinweis:

Farb-Abgrenzungen von Wand zur Decke werden nicht
gesondert vergutet.

18,00 St .

Summe 034.004.001. Malerarbeiten, Wande

Druckdatum:
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034.004.002.

..004.002.0010

..004.002.0020

..004.002.0030

Malerarbeiten, Decken

Verfugung Treppenlaufe
Die Fugen mit Dammung ausstopfen und elastische
Acryl- Verfugung an Betonfertigteilen liefern und herstellen.

Fugenbreite: bis ca. 30 mm

150,00 m

Spachtelung, Treppenldufe (Untersichten)
Treppenuntersichten mit Spachtelmasse als Gips- spachtelung
bis zur Glatte ganzflachig Spachteln und Schleifen, Anzahl der
Schleifvorgdnge nach Erfordernis. Die Oberflache ist als
streichfertige Oberflache herzustellen. Das Herstellen von
sauberen Kellen- schnitten in StoRbereichen von verschiedenen
Bauteilen an Decke und Wanden einzukalkulieren.

Schichtdicke: je Auftrag ca. 1 bis 2 mm
Bauteile: Treppenuntersichten
Raumhdhe: bis ca. 4,45 m

Oberflache: Q3

Hinweis: tief eindringende 16semittelhaltige und verfestigenden
Grundierung auf stark saugenden Untergriinden sowie
Treppengerulste sind in sep. Position erfasst.

Einbauort: alle Geschosse, Treppenhauser A,B,C,D

340,00 m? L

Deckenanstrich, Treppenunterlaufe und Wangen
Anstrich auf gespachtelten Treppenuntersichten, Zwischen- und
Podestuntersichten sind in sep. Position erfasst.

Untergrund: Ort-und FT-Beton
Nassabriebbestandigkeit: Klasse 2,
(waschbestandig nach DIN 53 778)
Raumhdhe: bis ca. 4,45 m

Ausfihrung: gem. Ausfliihrungsbeschreibung
Oberflache: seidenmatt

Farbton: weil® RAL 9010

Einbauort: alle Geschosse, Treppenhauser A,B,C,D

Druckdatum:
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..004.002.0040

..004.002.0050

..004.002.0060

Deckenspachtelung, Q3, Stahlbetondecke
Grundierung und Deckenspachtelung der Stahlbeton- decken
innen, vollflachig, einschl. Schieifen.

Zweck: Verbesserung der Oberflachenqualitat
Untergrund: Stahlbeton im AuRenbereich.
Oberflache: Betonoberflache SB 2
Folgeleistung: Anstrich

Oberflache: Q3, geglattet

Hohe: bis ca. 4,45 m

Hinweis: Treppenuntersichten und Wangen in sep. Position
erfasst.

Ausfuhrungsort: alle Bereiche und Geschosse

525,00 m?

Spachtelung Q3 auf Unterziigen, Kleinflachen

Leistung wie vor beschriebenen, jedoch als Q3 Spachtelung an
Unterziigen mit Abwicklung bis ca.1,2 m und Decken- verspriinge,
Spachtelung auf Flachen unter 2,50 m? als Klein-

flachen werden nicht besonders vergutet. Mehraufwendungen sind in
dieser Position zu kalkulieren.

Deckenanstrich, Nassabriebfest Klasse 2
Erstbeschichtung an Deckenflachen, auch Kleinflachen
unter 2,50 m?, Untergrund Beton, mit Kunststoff-
Dispersionsfarbe, Nassabriebklasse 2 nach DIN EN 13300

wie folgt behandeln:

- Grundierung: Voranstrich mit Tiefengrund

- Zwischen- und Endanstrich mit Kunststoff- Dispersionsfarbe,
matt, konservierungsmittelfrei, emissionsarm, l6semittel- und
weichmacherfrei, desinfektionsmittelbestandig geman
Prufnachweis, wasserdampfdiffusionsfahig, strapazierfahig,

Farbton: wei® RAL 9010 bzw. nach Angaben AG
Arbeitshohe: bis ca.
4,45 m

Ausfuhrungsort: alle Bereiche, Geschosse

540,00 m?

Druckdatum:
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..004.002.0070

..004.002.0080

..004.002.0090

GK-Deckenspachtelung, glatt Q 3

Gipskartondecken, Deckenabkofferung (Oberlicht)und AHD-
Fries mit quellfestem Dispersionsspachtel in der Qualitatsstufe
Q 3 spachteln und schleifen.

Zweck: Verbesserung der Oberflachenqualitat
Vorleistung: GK- Abhangdecke, Spachtelung Q2
Folgeleistung: Anstrich

Oberflache: Q3, geglattet

Hohe: bis 3,15m

De-und Remontage von Deckenein- oder Aufbauten in sep.
Position erfasst.

Alle nach Herstellervorschrift notwendigen Arbeiten bis zur fix
und fertigen, vollig glatten Oberflache sind im Einheitspreis
enthalten.

Spachtelung auf Wanden unter 2,5 m? (Kleinflachen) werden
nicht besonders vergltet. Mehraufwendungen sind in dieser
Position zu kalkulieren.

1.646,50 m*

GK-Deckenspachtelung, glatt Q 3, Feuchtrdume
Leistung wie vor beschrieben, jedoch:

bei Feuchtraume/ Hygiene als Zementspachtelung in Q3-
Qualitat,

Einbauhd6he bis 3,15 m
Untergrund: GKBi in Q2-Qualitat

Einbauort: Nass- und Feuchtraume, alle Geschosse

320,00 m? L

Glattvlies + Voranstrich und Endanstrich, GK- Decke
Gipskartondecken, innen mit Glattvlies und Anstrich wie folgt
behandeln:

- Vlies (150 g/ m2) auf die oben genannte Flachen aufbringen
- Dispersionsanstrich als Voranstrich und Endanstrich, matt,
nassabriebbestandig nach DIN EN 13300, Idsungsmittelfrei
aufbringen, gestrichen

Alle nach Herstellervorschrift notwendigen Arbeiten bis zur fix und
fertigen Oberflache sind im Einheitspreis enthalten.

Hohe bis 3,15 m

Druckdatum:
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..004.002.0100

..004.002.0110

..004.002.0120

..004.002.0130

Farbton: (HBW 100 - 70)
Farbton: weil}, nach Wahl des AG

24500 m?

Glattvlies + Voranstrich und Endanstrich, Lichtkuppel
Ausfiihrung wie vor, jedoch:

an Bekleidung der Laibungen Lichtkuppel

Hoéhe bis 4,15 m
Farbton: (HBW 100 - 70)
Farbton: weil}, nach Wahl des AG

15,00 m*>

Glattvlies + Voranstrich und Endanstrich, GK-Fries B bis 0,5m
Ausfiihrung wie vor, jedoch:

an GK-Fries mit Friesbreite bis ca. 0,50 m
Hohe bis 3,15 m

Farbton: (HBW 100 - 70)

Farbton: weil}, nach Wahl des AG

1.595,00 m

Glattvlies + Voranstrich und Endanstrich, GK-Fries B bis 1,0m
Ausfiihrung wie vor, jedoch:

an GK-Fries mit Friesbreite:bis ca. 1,0 m
Hoéhe bis 3,15 m

Farbton: (HBW 100 - 70)

Farbton: weil}, nach Wahl des AG

1.100,00 m

Malervlies als Flachenarmierung, Feucht- und Hygienedecken
Strukturloses Anstrichvlies aus speziellen Zellstoff- und
Textilfasern, diffusionsoffen, rissliberbriickend,

dimensionsstabil, frei von PVC sowie gesundheits-

gefahrdenden Weichmachern und Lésungsmittel, Glasfaser, mit
konservierungsmittelfreiem, verarbeitungsfertigem

Spezialkleber fur Glattvlies- Wandbelage faltenfrei auf Stol3
verkleben,

Ausfiuhrung auch in Kleinflachen unter 2,5m? und auf
Randfriesen, in Breiten von ca. 30 - 100 cm

Druckdatum:
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Untergrund: Deckenflachen aus Gipsplatten gespachtelt,
Qualitatsstufe Q2 geglattet,
Arbeitshéhe:bis 3,15 m
Ausfuhrungsort: in Hygiene, Feucht- und Sanitarraume
4500 M? e e
..004.002.0140 Voranstrich und Endanstrich, Kunststoff-Dispersionsfarbe, Feucht- und Hygiened.

Erstbeschichtung von Deckenflachen und Revisions- klappen,
innen,Untergrund Gipsplatten gespachtelt, Qualitatsstufe
Oberflache Q3 geglattet, mit Kunststoff-Dispersionsfarbe wie
folgt behandeln:

- Grundierung, Voranstrich mit Tiefengrund

- Zwischen- und Endanstrich mit Kunststoff Dispersionsfarbe,
Nassabriebbestandigkeit 2,

emissions-, [6semittel- und weichmacherfrei,
desinfektionsmittelbesténdig, diffusionsoffen

Farbton: weil3, matt bzw. nach Wahl des AG
Arbeitshohe: bis ca. 3,15 m

Ausfihrung auch in Kleinflachen und auf Randfriesen,
in Breiten von ca. 30 - 100 cm

Ausfuhrungsort: in Hygiene, Feucht- und Sanitarraume

..004.002.0150 Anarbeiten, offene Fuge

Anarbeiten der Schattenfuge ggf. offene Fuge,
GK Decke im Anschlussbereich mit Kunststoff-
Dispersionsfarbe

Fuge in zweiseitiger Ausflihrung mit Abwicklung von bis ca. 4
cm (2 +2cm)

Ausfihrung einschlieBlich der erforderlichen Abklebe- arbeiten
im Anschlussbereich Bereich der Decke und den aufgehenden
Wanden.

Ausfuhrungsort: alle Bereiche, Geschosse

140,00 m

Druckdatum:
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in EUR in EUR

..004.002.0160 Anarbeiten AHD-Durchdringungen
Anarbeiten an AHD-Durchdringungen, samtliche Decken-
ausschnitte in GK Abhangdecke und Lochdecke, ab 50 bis ca.
250 mm

370,00 St

..004.002.0170 Anarbeiten, mobile Trennwand
Anarbeiten an Schienen der mobile Tre_nnwénde.
Die Arbeiten sind in Abstimmung mit OU auszufiihren.

70,00 m L

..004.002.0180 Deckenspachtelung, Q2, Stahlbetondecke
Grundierung und Deckenspachtelung der Stahlbeton- decken
innen, vollflachig, einschl. Schieifen.

Zweck: Verbesserung der Oberflachenqualitat
Untergrund: Stahlbeton im Innenbereich
Oberflache: Betonoberflache SB 2
Folgeleistung: Anstrich

Oberflache: Q2, geglattet

Hohe: bis ca. 4,35 m

Ausfuhrungsort: Forum / Mensa, Erdgeschoss

610,00 m?

..004.002.0190 Spachtelung Q2 auf Unterziigen, Kleinflachen
Leistung wie vor beschriebenen, jedoch:

als Q2 Spachtelung an Unterzigen ca. 50 x 60 cm und
Deckenverspriinge, Spachtelung auf Flachen unter 2,5 m? als
Kleinflachen werden nicht besonders vergutet. Mehr- aufwendungen
sind in dieser Position zu kalkulieren.

Ausfihrungsort: Forum / Mensa, Erdgeschoss

110,00 m>

..004.002.0200 Deckenbeschichtung, Nassabriebfest Klasse 2, schwarz
Erstbeschichtung an Deckenflachen und Unterziigen, inkl.
Kleinflachen auch unter 2,50 m?, mit Kunststoff-
Dispersionsfarbe, Nassabriebklasse 2 nach DIN EN 13300

wie folgt behandeln:
- Voranstrich mit Tiefengrund

Druckdatum:
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..004.002.0210

034.005.

034.005.001.

- Zwischen- und Endbeschichtung mit Dispersionsfarbe,
konservierungsmittelfrei, emissionsarm, |I6semittel- und
weichmacherfrei, desinfektionsmittelbestandig geman
Prifnachweis, wasserdampfdiffusionsféahig, absolut
gleichmaRig, strukturlos und streifenfrei

Untergrund: Stahlbeton, Spachtelung Q2
Verfahren. nach Wahl des ANs

Farbton: schwarz als Vollton (HBW 0), matt
Arbeitshohe: bis ca. 4,30 m

Ausfuhrungsort: Forum / Mensa, Erdgeschoss

720,00 m? L

Beschichtung TGA-Einbauelemente, schwarz
Vorbehandlung und Beschichtung mit Dispersionsfarbe
gleichmaRig, streifenfrei, TGA-Einbauelemente u.a.
Kabeltrassen, Installations- und Luftungskanale mit Umfang bis
ca.4,20 m sowie Auslasse, einschl. sichtbare Befestigungsmittel
unter der Decke, inkl. Schutz- abklebung und De-und
Remontage.

Untergrund: Metall oder Kunststoff
Verfahren: nach Wahl des ANs
Nassabriebklasse 2 nach DIN EN 13300
Farbton: schwarz als Vollton (HBW 0), matt
Deckenbereich inkl. Unterziige: ca. 720 m?
Arbeitshdhe: bis ca. 4,30 m

Ausfuhrungsort: Forum / Mensa, Erdgeschoss

Summe 034.004.002. Malerarbeiten, Decken

Summe 034.004. Dispersionsanstrich

Malerarbeiten Bauelemente Metall, Zargen
Anstrich, Zargen

Anstrich auf Metallflachen

Anstrich  auf  StahltUrblatter und  Stahl- Blockzarge/
Umfassungszarge in allen Gréfen. Vorhandene

Druckdatum:
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..005.001.0010

..005.001.0020

Grundbeschichtung auf Haftung und Tragfahigkeit prifen,
partiell ausbessern. Fett und Schmutz restlos entfernen,
entstauben und schadhafte Stellen nachstreichen.
Unebenheiten mit Kunstharz- spachtel spachteln, wenn
erforderlich zweimal spachteln und bis zur Glatte schleifen, um
fur die Beschichtung eine tragfahige Oberflache zu erhalten.

Ausfihrung einschl. aller Nebenarbeiten wie Abkleben,
Anschleifen, Aus- und Wiedereinbauen von Dichtungen,
Beschlagen. Das gesamte Anstrichsystem muss aufeinander
abgestimmt sein.

Anstrich Metallflachen Tiirblatt bis 1.25 x 2.25 m
Stahlblechturblatter 1-flg. aus Stahl beidseitig wie folgt
lackieren:

-Vorbehandlung:

bauseitig grundierte Flachen anschleifen, kleinere
Schaden beispachteln

-Haftgrundierung

-Zwischen- und Endanstrich mit Alkydharzlackfarbe

Oberflache glatt, werkseitig grundbeschichtet mit
Korrosionsschutzmittel gem. DIN 55928, bauseitig
vorhanden. Untergrundvorbehandlung auf Trag- und
Haftfahigkeit prifen, lose Anstrichteile entfernen, Schadstellen
entrosten und Flachen griindlich anschleife
(Norm-Reinheitsgrad St 2)

Die Turzarge wird gesondert vergiitet. Die eingebauten
Beschlage wie Griffe und Schlésser sind ordnungs- geman
abzukleben, ggf. beschadigte Tlirgummis sind auszutauschen.
TirgrofRe: bis ca. 125 x 225 cm

Farbton: nach Wahl des AG,

(z.B. RAL 9010 verkehrsweil)

Die vorhandenen Gummidichtungen sind vor dem Anstrich zu
entfernen und nach der Lackierung wieder einzubauen.

Ausfihrungsort: alle Geschosse, alle Bereiche

24,00 St

Anstrich Umfassungszarge bis 1.25x2.25m, B bis 150mm
Stahlumfassungszargen fir 1-flg. Tlren wie folgt lackieren:

-Vorbehandlung:
Untergrundvorbehandlung: auf Trag- und Haftfahigkeit

Druckdatum:
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..005.001.0030

..005.001.0040

..005.001.0050

pruefen, Lose Anstrichteile entfernen, Werkseitig vorgrundierte
Flachen anschleifen, kleinere Schaden beispachteln
-Haftgrundierung

-Zwischen- und Endanstrich mit Alkydharzlackfarbe

Die Turgummis sind auszubauen, zwischenzulagern und nach
Austrocknen des Anstrichs wiedereinzubauen, ggf. beschadigte
Tirgummis sind auszutauschen.

TargroRe: 1-flg. bis ca. 125 x 225 cm
Wandstarken: bis ca. 150 mm
Oberflache: seidenmatt

Farbton: nach Wahl des AG,

(z.B. RAL 9010 verkehrsweil)
Ausfiihrungsort:

bei Holz- und Stanhltiiren alle Bereiche und Geschosse

62,00 St

Anstrich Umfassungszarge bis 1.25x2.25m, B bis 300mm
Leistung wie vorbeschrieben, jedoch:

Ausflhrung: Umfassungszarge, 1-flg. Tur
Wandstéarken: bis ca. 300 mm

Oberflache: seidenmatt
Tirgrole: bis 125 x 225 cm
Farbton: nach Wahl des AG

(z.B. RAL 9010 verkehrsweil})

28,00 St L

Anstrich Umfassungszarge bis 2.14x2.26m, B bis 300mm
Leistung wie vorbeschrieben, jedoch:

Ausfihrung: Umfassungszarge, 2-flg. Tur
Wandstérken: bis ca. 300 mm

Oberflache: seidenmatt
Tirgrofe: bis 214 x 226 cm
Farbton: nach Wahl des AG

(z.B. RAL 9010 verkehrsweil)

1,00 St

Anstrich Metallflachen Blockzarge bis 1.25 x 2.25 m
Leistung wie vorbeschrieben lackieren, jedoch:

Ausflhrung: an Stahl-Blockzargen
Tirgrole: bis 125 x 225 cm
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Farbton: nach Wahl des AG,

(z.B. RAL 9010 verkehrsweil)

Summe 034.005.001. Anstrich, Zargen

Summe 034.005. Malerarbeiten Bauelemente Meta..

034.006. Staubbindender Anstrich, Boden
034.006.001. Staubbindender Anstrich, Boden

..006.001.0010 Grundbeschichtung Dispersion, Boden Estrich
Als Grundbeschichtung an Boden, innen, begehbar,
Untergrund Estrich, Zementestrich, Grundbeschichtung fir
Dispersion. bzw. 1-K staubbindender Anstrich.

Ausflihrung: in Teilbereichen ca. 50%, alle Geschosse

nur auf besondere Anweisung der Bauleitung

550,00 m?

..006.001.0020 Bodenbeschichtung 1-K- R 9, staubbindender Anstrich
Staubbindender Anstrich als abriebfeste 1-komponentige
Beschichtung auf Acrylat- Basis, auf einem Zement- estrich auf
Trennlage der Betonbodenplatte unbeheizt.

Bodenbeschichtungen einschl. aller Komponenten erfolgen
grundsétzlich systemgebunden in Abstimmung des vom Bieter
gewahlten Beschichtungsmaterial.

Leistungen wie Untergrundvorbereitungen, ausfiihren von
elastoplastische Verfugungen, Anpassarbeiten fir
gebaudetechnische Installationen und sonstige Einbauten
werden nicht gesondert vergltet und sind mit den angebotenen
Einheitspreisen abgegolten.

mehrschichtig systemgebunden bestehend aus:

Vorbereitete Bodenflachen stellenweise ausbessern und
grundieren, Einbringen der verschleil3festen Beschichtung
schnellhartenden, elastifizierten, in einer Mindestschichtstarke

Druckdatum:
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

..006.001.0030

..006.001.0040

..006.001.0050

gem. den vorbeschrieben Anforderungen als dauerhaft
begehbare Oberflache mittlerer Beanspruchung

Rutschhemmung: R9 (Nachweis mit Prifzeugnis)
Farbton: dunkelgrau nach Bemusterung
Beschichtungsmaterial: nach Wahl des AN

Ausfuhrung: in Teilbereichen, alle Geschosse

1.025,00 m?

Bodenbeschichtung ableitfahig, Widerstand < 1x10 hoch 6 Ohm
Ausfihrung vor genannter  Beschichtungssysteme als
ableitfahige  Beschichtung innen, im Bereich des
Wasserhaushaltsgesetzes, mit bauaufsichtlichem Prifzeugnis,
begehbar, ableitfahig, einschl. mind. 2 Ableitungen aus
Kupferbandfahnen je Raum, einschl. Anschluss an den vorh.
Potentialausgleich Erd- ableitwiderstand max. 1 x 10 hoch 6
Ohm,

Untergrund: Zementestrich / Beton,
Grundbeschichtung aus Acrylharz, einkomponentig.

15,00 m*>

Sockelausbildung 1-K, staubbindender Anstrich
Staubbindender Anstrich Sockel, bestehend aus Fugen- fiillung
im Anschlussbereich zu den aufgehenden Wanden,
Untergrundvorbereitung auf Wanden wie

vor beschreiben, bis ca. 10 cm hohen Sockelanstrich mit
umlaufenden maRhaltigem waagerechtem Abschluss zum 1K
vorgenannten Beschichtungssystem.

560,00 m

Bodenbeschichtung 2-K Epoxi R10, staubbindender Anstrich
Leistung wie vor beschreiben, jedoch als Ausfiihrung fir
mechanisch stark beanspruchten Raume als 2- komponentiges
Beschichtungssystem auf Epoxidharz- Basis

Rutschhemmung: R10

bestandig gegen verdiinnte Laugen, schwache Séauren, Ole,
Benzin, Wasser und wassrige Salzlésungen (z. B. Tausalz).
strapazierfahig und widerstandsfahig gegen hohe mechanische
Belastungen.

Druckdatum:
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR

..006.001.0060 Sockelausbildung 2-K, staubbindender Anstrich
Staubbindender Anstrich Sockel, bestehend aus Fugen- fiillung
im  Anschlussbereich zu den aufgehenden Wanden,
Untergrundvorbereitung auf Wanden wie vor beschreiben, bis
ca. 10 cm hohen Sockelanstrich mit umlaufenden mafRhaltigem
waagerechtem Abschluss als Zulage zum vorgenannten
Beschichtungssystem.

20,00 M

..006.001.0070 Anarbeiten Bodeneinlaufe und Bodendurchfiihrungen
Anarbeiten von Bodeneinldufe, Rohrdurchfihrungen ggf.
Bodendurchfiihrungen, Entsprechend den v.g. Pos. fugenlos
anarbeiten, einschl. aufstemmen und auffrdsen des
Unterbodens um eine groRere Stabilitdt und Anschlufflache und
um Mediendichtheit zu erzielen.

..006.001.0080 Olbestandiger Anstrich Aufzugsunterfahrt

Unbehandelte, lufttrockene  Betonflachen, innen, als
Auffangwanne / Auffangraum mit einem  gepriften
Anstrichsystem auf Dispersionsbasis, bestandig gegen Heizdl
sowie ungebrauchte Motoren- und Getriebedle, stumpf matt, im
Farbwechsel, beschichten, inkl. Untergrundvorbehandlung,
Grundanstrich, Zwischen- anstrich und Schlussanstrich sowie
dem Herstellen des Sockelanstrichs Héhe ca. 50,cm.

Summe 034.006.001. Staubbindender Anstrich, Boden @ e

Summe 034.006. Staubbindender Anstrich, Boden @ e

034.007. Sonstige Leistungen

034.007.001. Sonstige Leistungen

..007.001.0010 Wandschlitze schlieRen 5 x 3 cm
Wandschlitze von TGA-Installationen schliefl3en,

beispachteln und schleifen

Tiefe: bis 3 cm
Breite: bis 5 cm
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

..007.001.0020

..007.001.0030

..007.001.0040

..007.001.0050

..007.001.0060

nur auf besondere Anweisung der Bauleitung

Wandschlitze schlieBen 15 x 5 cm
Leistung wie vor beschrieben, jedoch:

Tiefe: bis 5 cm
Breite: bis 15 cm

nur auf besondere Anweisung der Bauleitung

Putz, Risse schlieBen, Innenflachen

Risse in Putzoberflachen v-férmig aufweiten und mit
Spachtelmasse schliefsen. Oberflache an den bauseits
vorhandenen Putz anpassen, beispachteln und schleifen

Qualitatsstufe: Q3

Ausfuhrungsort: alle Geschosse, alle Bereiche

Putzschaden ausbessern, Innenputz

Putzschaden an Decken und Wanden im Innenbereich
ausbessern. Lose, hohle schadhafte Teile entfernen und
entsorgen sowie Ausgleich der Fehlstellen und
angleichen an Oberflache.

Ausfihrung in Teilflachen, auch Kleinflachen

10,00 m>

Nachbesserung mit Rippenstreckmetall
Rippenstreckplatte als verzinkte Putztrager aus
Rippenstreckmetall ganzflachig, fachgerecht
anbringen.

Vorkomprimiertes Fugendichtband 20/10
Fugendichtband 20/10 zum Einbau in Fugen aller Art von
Decken und Wanden, Anschllisse an andere Bauteile

Druckdatum:
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Farbton: grau

Ausfuhrungsort: alle Bereiche, Geschosse.

125,00 m

..007.001.0070 Vorkomprimiertes Fugendichtband 40/18
Fugendichtband 40/18 zum Einbau in Fugen aller Art von
Decken und Wanden, Anschlisse an andere Bauteile

Farbton: grau

Ausflhrungsort: alle Bereiche, Geschosse.

7500 m L

..007.001.0080 Anschlussfugen mit Acryl-Dichtstoff ausbilden
Anschlussfuge mit einkomponentigem Fugendichtstoff auf
Acrylat-Dispersionsbasis, einschlieRlich erforderlicher
Hinterflllung verfillen, inkl. reinigen, abkleben und
grundieren. Fugen anschliel3end glatten.

Fugenbreite: bis ca. 15 mm

Farbton: nach Bemusterung und Wahl AG
Bauteil: Anschluss Zarge/Wand, Wand/Decke,
Wand/Wand, Wand/Sockelleiste

Ausflhrungsort: alle Geschosse. alle Breiche

..007.001.0090 AnschlufRfugen im Innenbereich
Fuge mit elastischem Dichtstoff; einkomponentig verfillen,
Ausbildung von Fugen aller Art als
Uberstreichbare Fugenfiillmasse fir Abschluss und
Anschluss zu anderen Bauteilen, ohne Hinterfillmaterial aus
Acryl Dichtungsmasse,

Fugenbreite bis 15 mm,

Anschlussfugen an Wandecken, Deckenanschlissen,
Installationskanélen, Tlrzargen und sonstigen
Einbauteilen, die hauptsachlich optische Funktionen

abdecken, (Hohlkehlfuge ohne Flankenprimer und ohne
Hinterfillung als Rissflllung und Rissuberbrickung)

sind Nebenleistung und werden nicht besonders vergutet
und sind mit den eingetragene Einheitspreisen der

Druckdatum:
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

..007.001.0100

..007.001.0110

..007.001.0120

Wand-/Deckenbeschichtung abgegolten.

nur auf besondere Anweisung der Bauleitung

250,00 M

Fuge elastisch, Silikon, 8-10 mm, horizontal/vertikal, Innenbereich
Fugenverschluss in Innenraumen, an horizontalen und

vertikalen Anschlissen erneuern, einschl. Entfernung

des alten Fugenmaterials, Vorreinigung und Hinter- fiillung der

Fugen. Die Ausfuhrung erfolgt als Dreiecksfuge.

Material: Silikon vernetzend

Bauteil: Fuge, elastisch

Verwendung: Decken und Wandanschluss
Breite d. Fuge: i.M. <=20 mm

Farbe d. Fuge: nach Wahl AG

Ausfuhrungsort: Innenbereich, alle Geschosse

Armiergewebe bei Materialwechsel
Alkalibestandiges Armiergewebe bei Materialwechsel,
z.B. unterschiedliches Mauerwerk, HWL-Platten,
Dammoplatten, gréReren Putzdicken, Breite bis 40 cm
Uberlappend oberflachennah im Unterputz einbetten.

Maschenweite: 8,0 x 8,0 mm
Wandhohen: bis ca 3,10 m

Einbauort: alle Geschosse,

150,00 m

Beschichtung, RLT Kanale und Auslasse.

Beschichtung von RLT Installations- und Liftungskanale alle
sichtbaren Flachen der Kanale (3-seitig) mit Umfang bis ca.2,50
m, einschl. sichtbarer Befestigungsmittel und Einbauelemente
sowie Ventile und Auslasse.

Farbton: RAL nach Bemusterung und Wahl des AGs
Untergrung: Kunststoff oder Metall

Abrechnung nach Flache

Druckdatum:
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in EUR in EUR

..007.001.0130

..007.001.0140

..007.001.0150

034.008.

Beschichtung, ELT Installationsrohren und Kanale
Beschichtung von ELT Kabeltrassen, Installations- und
Kanale mit Umfang bis ca.1,50 m, einschl. sichtbarer
Befestigungsmittel und Anbauteile.

Farbton: RAL nach Bemusterung und Wahl des AGs
Untergrung: Kunststoff oder Metall

Abrechnung nach Lange in Meter

Beschichtung Stahlprofile bis 20 cm
Stahlprofile bis 20 cm Abwicklung reinigen, beiarbeiten und
deckend in hellem RAL Farbton lackieren.

Alle nach Herstellervorschrift notwendigen Arbeiten bis
zur fix und fertigen Oberflache sind im Einheitspreis
enthalten.

Ausfuhrungsort: alle Geschosse

10,00 m

Kupferleitungen, Warm-/Kaltwasser, DN 10 bis 25 mm
Oberflachen grindlich reinigen und entfetten. Grund- anstrich
mit Epoxid-Haftgrund, Zwischenanstrich und Schlussanstrich
als Lackfarbe auf Alkydharzbasis sonst wie vor beschrieben

Farbton: nach Wahl des AG

Summe 034.007.001. Sonstige Leistungen

Summe 034.007. Sonstige Leistungen

Stundenlohnarbeiten

Zuschlage fur Mehr-, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit
sowie Erschwerniszuschlége sind nicht in die
Stundenverrechnungssatze mit einzubeziehen, sondern - sofern
sie nicht schon als Teilleistungspositionen im

Druckdatum:
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Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

034.008.001.

..008.001.0010

..008.001.0020

..008.001.0030

Leistungsverzeichnis enthalten sind - im Bedarfsfall zu
vereinbaren und gesondert nachzuweisen.

Der Bieter erklart, dass der Stundenverrechnungssatz unter
Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften ermittelt wurde und
unabhéangig von der Anzahl der abgerechneten Stunden gilt.

Stundenlohnarbeiten werden nur vergitet, wenn deren
Ausfihrung von der Objektiiberwachung des AG angeordnet
wurde (zu Paragraph 2 Nr. 10 VOB/B).

Stundenlohnarbeiten - Arbeitskrifte

STLB-Bau: 04/2024 091

Leistungsbereich: 091

Bauvorarbeiter/-in samtliche Kosten/Zuschlage
Stundenlohnarbeiten durch Bauvorarbeiter/-in

der Verrechnungssatz fir die jeweilige Arbeitskraft umfasst
samtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage, lohngebundene und
lohnabhangige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.

10,00 h

STLB-Bau: 04/2024 091

Leistungsbereich: 091

Facharbeiter/-in samtliche Kosten/Zuschlage
Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiter/-in

der Verrechnungssatz fir die jeweilige Arbeitskraft umfasst
samtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage, lohngebundene und
lohnabhangige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.

10,00 h

STLB-Bau: 04/2024 091

Leistungsbereich: 091

Bauhelfer/-in samtliche Kosten/Zuschlage
Stundenlohnarbeiten durch Bauhelfer/-in

der Verrechnungssatz fir die jeweilige Arbeitskraft umfasst
samtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage, lohngebundene und
lohnabhangige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.

10,00 h

Druckdatum:
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in EUR in EUR

Summe 034.008.001. Stundenlohnarbeiten - Arbeitskr.. @

Summe 034.008. Stundenlohnarbeiten @

Summe 034. Malerarbeiten
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Projekt: 6520003151 Anne-Frank-GES, Abbruch u. Neubau

LV: 300_034 Maler

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR

Lv 300_034

034. Malerarbeiten
Summe LV 300_034 Maler e
Zuzuglich der gesetzlichen Mehrwertsteueraus EUR
inH6he von 19,00% EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 52
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