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Datum ZeichenArt der ÄnderungNr.

Maßnahme:

STADT DORTMUND
DER OBERBÜRGERMEISTER

TIEFBAUAMT

Straßensanierung Quartier Hörde
Erneuerung der Deckschicht

Planbezeichnung:

Plan 1, Vinklöther Mark Bauabschnitt 1

Plan-Nr.: Blatt-Nr.: Datum:

Plan 1 1 von 9 26.01.2026
Lageplan M 1:500 Längen M 1: - entfällt - Höhen M 1: - entfällt -

Mit der Ausführung einverstanden
Amtsleitung: Bereichsleitung: Fachspartenleitung: Fachkoordination: Sachbearbeitung:

Ltd. städt. Baudirektor/in Ltd. städt. Baudirektor/in

Digitales Archiv:

Der Plan wurde maschinell erstellt
und ist ohne Unterschrift gültig.
Der genehmigte Originalplan liegt
bei 66/3-1 vor.

Aufstellung von ASZ entlang
des Baufeldes

=

Beim Einrichten der HV-Zonen ist neben einem HV-Zonen
Protokoll auch ein Foto-Nachweis zu erstellen und vor
Baubeginn an die Stadt Dortmund zu senden

HV - Zonen werden 3 volle KT vor Baubeginn
eingerichtet und tragen den Zeitzusatz ab tt.mm xy h

vorh. HV-Zonen sowie vorh. VZ 314-X / VZ 315-X sind zu entwerten.

In Anlehnung an Regelplan B I/15 gemäß RSA 21

Aufbau mind. 14 KT vor Baubeginn
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m

Die oben dargestellen Verkehrszeichen sind an der
Kreuzung zwischen "Vinklöther Mark" und "Am
Heisterbach" aufzustellen.

26.01.2026 TCVerkehrskonzept nach Mail vom 12.01.2026 geändert1



Bauabschnitt 1

Datum ZeichenArt der ÄnderungNr.

Maßnahme:

STADT DORTMUND
DER OBERBÜRGERMEISTER

TIEFBAUAMT

Straßensanierung Quartier Hörde
Erneuerung der Deckschicht

Planbezeichnung:

Plan 2, Umleitung Vinklöther Mark Bauabschnitt 1

Plan-Nr.: Blatt-Nr.: Datum:

Plan 2 2 von 9 05.01.2026
Lageplan M 1:1000 Längen M 1: - entfällt - Höhen M 1: - entfällt -

Mit der Ausführung einverstanden
Amtsleitung: Bereichsleitung: Fachspartenleitung: Fachkoordination: Sachbearbeitung:

Ltd. städt. Baudirektor/in Ltd. städt. Baudirektor/in

Digitales Archiv:

Der Plan wurde maschinell erstellt
und ist ohne Unterschrift gültig.
Der genehmigte Originalplan liegt
bei 66/3-1 vor.
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Datum ZeichenArt der ÄnderungNr.

Maßnahme:

STADT DORTMUND
DER OBERBÜRGERMEISTER

TIEFBAUAMT

Straßensanierung Quartier Hörde
Erneuerung der Deckschicht

Planbezeichnung:

Plan 3, Vinklöther Mark Bauabschnitt 2

Plan-Nr.: Blatt-Nr.: Datum:

Plan 3 3 von 9 05.01.2026
Lageplan M 1:500 Längen M 1: - entfällt - Höhen M 1: - entfällt -

Mit der Ausführung einverstanden
Amtsleitung: Bereichsleitung: Fachspartenleitung: Fachkoordination: Sachbearbeitung:

Ltd. städt. Baudirektor/in Ltd. städt. Baudirektor/in

Digitales Archiv:

Der Plan wurde maschinell erstellt
und ist ohne Unterschrift gültig.
Der genehmigte Originalplan liegt
bei 66/3-1 vor.

In Anlehnung an Regelplan B I/15 gemäß RSA 21

Aufstellung von ASZ
entlang des Baufeldes

=

Beim Einrichten der HV-Zonen ist
neben einem HV-Zonen Protokoll
auch ein Foto-Nachweis zu
erstellen und vor Baubeginn an
die Stadt Dortmund zu senden

HV - Zonen werden 3 volle KT vor
Baubeginn eingerichtet und tragen
den Zeitzusatz ab tt.mm xy h

vorh. HV-Zonen sowie vorh.
VZ 314-X / VZ 315-X sind zu entwerten.

Aufbau mind. 14 KT vor Baubeginn

1250,00 mm
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Die oben dargestellen Verkehrszeichen sind
an der Kreuzung zwischen "Vinklöther Mark"
und "Am Heisterbach" aufzustellen sowie an
der Kreuzung "Vinklöther Mark" und "Brandisstraße"



Bauabschnitt 2

Datum ZeichenArt der ÄnderungNr.

Maßnahme:

STADT DORTMUND
DER OBERBÜRGERMEISTER

TIEFBAUAMT

Straßensanierung Quartier Hörde
Erneuerung der Deckschicht

Planbezeichnung:

Plan 4, Umleitung Vinklöther Mark Bauabschnitt 2

Plan-Nr.: Blatt-Nr.: Datum:

Plan 4 4 von 9 05.01.2026
Lageplan M 1:1000 Längen M 1: - entfällt - Höhen M 1: - entfällt -

Mit der Ausführung einverstanden
Amtsleitung: Bereichsleitung: Fachspartenleitung: Fachkoordination: Sachbearbeitung:

Ltd. städt. Baudirektor/in Ltd. städt. Baudirektor/in

Digitales Archiv:

Der Plan wurde maschinell erstellt
und ist ohne Unterschrift gültig.
Der genehmigte Originalplan liegt
bei 66/3-1 vor.
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Datum ZeichenArt der ÄnderungNr.

Maßnahme:

STADT DORTMUND
DER OBERBÜRGERMEISTER

TIEFBAUAMT

Straßensanierung Quartier Hörde
Erneuerung der Deckschicht

Planbezeichnung:

Plan 5, Vinklöther Markt Bauabschnitt 3

Plan-Nr.: Blatt-Nr.: Datum:

Plan 5 5 von 9 26.01.2026
Lageplan M 1:500 Längen M 1: - entfällt - Höhen M 1: - entfällt -

Mit der Ausführung einverstanden
Amtsleitung: Bereichsleitung: Fachspartenleitung: Fachkoordination: Sachbearbeitung:

Ltd. städt. Baudirektor/in Ltd. städt. Baudirektor/in

Digitales Archiv:

Der Plan wurde maschinell erstellt
und ist ohne Unterschrift gültig.
Der genehmigte Originalplan liegt
bei 66/3-1 vor.

In Anlehnung an Regelplan B I/15 gemäß RSA 21

Aufstellung von ASZ
entlang des Baufeldes

=

Beim Einrichten der HV-Zonen ist
neben einem HV-Zonen Protokoll
auch ein Foto-Nachweis zu
erstellen und vor Baubeginn an
die Stadt Dortmund zu senden

HV - Zonen werden 3 volle KT vor
Baubeginn eingerichtet und tragen
den Zeitzusatz ab tt.mm xy h

vorh. HV-Zonen sowie vorh.
VZ 314-X / VZ 315-X sind zu entwerten.

Aufbau mind. 14 KT vor Baubeginn

1250,00 mm

16
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Die oben dargestellen Verkehrszeichen sind
an der Kreuzung zwischen "Vinklöther Mark"
und "Am Heisterbach" aufzustellen.

26.01.2026 TCVerkehrskonzept nach Mail vom 12.01.2026 geändert1



Bauabschnitt 3

Datum ZeichenArt der ÄnderungNr.

Maßnahme:

STADT DORTMUND
DER OBERBÜRGERMEISTER

TIEFBAUAMT

Straßensanierung Quartier Hörde
Erneuerung der Deckschicht

Planbezeichnung:

Plan 6, Umleitung Vinklöther Mark Bauabschnitt 3

Plan-Nr.: Blatt-Nr.: Datum:

Plan 6 6 von 9 05.01.2026
Lageplan M 1:1000 Längen M 1: - entfällt - Höhen M 1: - entfällt -

Mit der Ausführung einverstanden
Amtsleitung: Bereichsleitung: Fachspartenleitung: Fachkoordination: Sachbearbeitung:

Ltd. städt. Baudirektor/in Ltd. städt. Baudirektor/in

Digitales Archiv:

Der Plan wurde maschinell erstellt
und ist ohne Unterschrift gültig.
Der genehmigte Originalplan liegt
bei 66/3-1 vor.
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min. 3,00m

min. 1,30m

Datum ZeichenArt der ÄnderungNr.

Maßnahme:

STADT DORTMUND
DER OBERBÜRGERMEISTER

TIEFBAUAMT

Straßensanierung Quartier Hörde
Erneuerung der Deckschicht

Planbezeichnung:

Plan 7, Brandbruchstr.

Plan-Nr.: Blatt-Nr.: Datum:

Plan 7 7 von 9 05.01.2026
Lageplan M 1:500 Längen M 1: - entfällt - Höhen M 1: - entfällt -

Mit der Ausführung einverstanden
Amtsleitung: Bereichsleitung: Fachspartenleitung: Fachkoordination: Sachbearbeitung:

Ltd. städt. Baudirektor/in Ltd. städt. Baudirektor/in

Digitales Archiv:

Der Plan wurde maschinell erstellt
und ist ohne Unterschrift gültig.
Der genehmigte Originalplan liegt
bei 66/3-1 vor.

Aufstellung von ASZ entlang
des Baufeldes

=

Beim Einrichten der HV-Zonen ist neben einem HV-Zonen
Protokoll auch ein Foto-Nachweis zu erstellen und vor
Baubeginn an die Stadt Dortmund zu senden

HV - Zonen werden 3 volle KT vor Baubeginn
eingerichtet und tragen den Zeitzusatz ab tt.mm xy h

vorh. HV-Zonen sowie vorh. VZ 314-X / VZ 315-X sind zu entwerten.

In Anlehnung an Regelplan B I/15 gemäß RSA 21

Aufbau mind. 14 KT vor Baubeginn
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Datum ZeichenArt der ÄnderungNr.

Maßnahme:

STADT DORTMUND
DER OBERBÜRGERMEISTER

TIEFBAUAMT

Straßensanierung Quartier Hörde
Erneuerung der Deckschicht

Planbezeichnung:

Plan 8, Cottastr.

Plan-Nr.: Blatt-Nr.: Datum:

Plan 8 8 von 9 05.01.2026
Lageplan M 1:500 Längen M 1: - entfällt - Höhen M 1: - entfällt -

Mit der Ausführung einverstanden
Amtsleitung: Bereichsleitung: Fachspartenleitung: Fachkoordination: Sachbearbeitung:

Ltd. städt. Baudirektor/in Ltd. städt. Baudirektor/in

Digitales Archiv:

Der Plan wurde maschinell erstellt
und ist ohne Unterschrift gültig.
Der genehmigte Originalplan liegt
bei 66/3-1 vor.

In Anlehnung an Regelplan B I/15 gemäß RSA 21

Aufstellung von ASZ entlang
des Baufeldes

=

Beim Einrichten der HV-Zonen ist neben einem HV-Zonen
Protokoll auch ein Foto-Nachweis zu erstellen und vor
Baubeginn an die Stadt Dortmund zu senden

HV - Zonen werden 3 volle KT vor Baubeginn
eingerichtet und tragen den Zeitzusatz ab tt.mm xy h

vorh. HV-Zonen sowie vorh. VZ 314-X / VZ 315-X sind zu entwerten.

Aufbau mind. 14 KT vor Baubeginn
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Datum ZeichenArt der ÄnderungNr.

Maßnahme:

STADT DORTMUND
DER OBERBÜRGERMEISTER

TIEFBAUAMT

Straßensanierung Quartier Hörde
Erneuerung der Deckschicht

Planbezeichnung:

Plan 9, Heyerstr.

Plan-Nr.: Blatt-Nr.: Datum:

Plan 9 9 von 9 05.01.2026
Lageplan M 1:500 Längen M 1: - entfällt - Höhen M 1: - entfällt -

Mit der Ausführung einverstanden
Amtsleitung: Bereichsleitung: Fachspartenleitung: Fachkoordination: Sachbearbeitung:

Ltd. städt. Baudirektor/in Ltd. städt. Baudirektor/in

Digitales Archiv:

Der Plan wurde maschinell erstellt
und ist ohne Unterschrift gültig.
Der genehmigte Originalplan liegt
bei 66/3-1 vor.

In Anlehnung an Regelplan B I/15 gemäß RSA 21

Aufstellung von ASZ entlang
des Baufeldes

=

Beim Einrichten der HV-Zonen ist neben einem HV-Zonen
Protokoll auch ein Foto-Nachweis zu erstellen und vor
Baubeginn an die Stadt Dortmund zu senden

HV - Zonen werden 3 volle KT vor Baubeginn
eingerichtet und tragen den Zeitzusatz ab tt.mm xy h

vorh. HV-Zonen sowie vorh. VZ 314-X / VZ 315-X sind zu entwerten.

Aufbau mind. 14 KT vor Baubeginn
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Datum ZeichenArt der ÄnderungNr.

Maßnahme:

STADT DORTMUND
DER OBERBÜRGERMEISTER

TIEFBAUAMT

Straßensanierung Quartier Hörde
Erneuerung der Deckschicht

Planbezeichnung:

Anlage 1: Zusatzschild Feuerwehr

Plan-Nr.: Blatt-Nr.: Datum:

Anlage 1 Anlage 1 05.01.2026
Lageplan M 1:500 Längen M 1: - entfällt - Höhen M 1: - entfällt -

Mit der Ausführung einverstanden
Amtsleitung: Bereichsleitung: Fachspartenleitung: Fachkoordination: Sachbearbeitung:

Ltd. städt. Baudirektor/in Ltd. städt. Baudirektor/in

Digitales Archiv:

Der Plan wurde maschinell erstellt
und ist ohne Unterschrift gültig.
Der genehmigte Originalplan liegt
bei 66/3-1 vor.
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Datum ZeichenArt der ÄnderungNr.

Maßnahme:

STADT DORTMUND
DER OBERBÜRGERMEISTER

TIEFBAUAMT

Straßensanierung Quartier Hörde
Erneuerung der Deckschicht

Planbezeichnung:

Plan-Nr.: Blatt-Nr.: Datum:

Lageplan M 1:500 Längen M 1: - entfällt - Höhen M 1: - entfällt -

Mit der Ausführung einverstanden
Amtsleitung: Bereichsleitung: Fachspartenleitung: Fachkoordination: Sachbearbeitung:

Ltd. städt. Baudirektor/in Ltd. städt. Baudirektor/in

Digitales Archiv:

Der Plan wurde maschinell erstellt
und ist ohne Unterschrift gültig.
Der genehmigte Originalplan liegt
bei 66/3-1 vor.
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Anlage 2: Zusatzschild Kennzeichnung
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