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310. Baustelleneinrichtung

Es gelten unter anderem die nachfolgenden Regelwerke in der
zur Zeit dieser Ausschreibung gultigen Fassung:

- DIN 18300 - Allgemeine Technischen Vertrags-bedingungen
(ATV), Erdbau,

- DIN 18320 - Landschaftsbauarbeiten

- DIN 18196 - ATV, Klassifikation von Bodenarten,

- DIN 18915 - Vegetationstechnik im Landschaftsbau -
Bodenarbeiten,

- DIN 18917 - Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Rasen
und Saatarbeiten

- DIN 18918 - Vegetationstechnik im Landschaftsbau -
Ingenieurbiologische Sicherungsbauweisen - Sicherungen
durch Ansaaten, Bepflanzungen, Bauweisen mit lebenden und
nicht lebenden Stoffen und Bauteilen, kombinierte Bauweisen

- DIN 18920 - Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Schutz
von Baumen, Pflanzenbestdnden und Vegetationsflachen bei
Baumalnahmen.

- DIN 4124 - Baugruben und Graben - Bdschungen, Verbau,
Arbeitsraumbreiten,

- DIN EN ISO 14688-1 - Geotechnische Erkundung und
Untersuchung - Benennung, Beschreibung und Kilassifizierung
von Boden,

- DIN EN 1610 - Verlegung und Prufung von Abwasserleitungen
und -kanélen

- DIN EN 1916 - Rohre und Formsticke aus Beton,
Stahlfaserbeton und Stahlbeton

- DIN EN 1916 - Rohre und Formsticke aus Beton,
Stahlfaserbeton und Stahlbeton fir Abwasserleitungen und
-kanale

- DIN EN 295 - Steinzeugrohrsysteme fiir Abwasserleitungen
und -kanéle

- Eurocode 7 (EC7) - Geotechnische Bemessung,

- FLL - Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung und
Landschaftsbau; Empfehlungen fiir Baumpflanzungen
(Erdsubstrat etc.)

- R SBB - Richtlinien zum Schutz von B&umen und
Vegetationsbestanden bei Baumalinahmen

- ZTV EW - StB - Zusétzliche technische
Vertragsbedingungen und Richtlinien fir den Bau von
Entwasserungseinrichtungen im Stralenbau

- ZTVE-StB - Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen fur
Erdarbeiten im Straflenbau,

- ZTV A - StB - Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen
und Richtlinien fir Aufgrabungen in Verkehrsflachen

- TL BuB E-StB - Technische Lieferbedingungen fir Béden
und Baustoffe im Erdbau des StralRenbaus,

- ZTV La-StB - Zuséatzliche technische Vertragsbedingungen ...

Druckdatum:

Seite: 3 von 82



" dortmund.de |

Projekt:
Lv:

Stadt Dortmund - Tiefbauamt

03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT

2026_Q_Horde Quartier Horde 2026
Teil_X Gewerk Tiefbauamt

Koénigswall 14
44137 Dortmund

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

310.1.

310.1.1.

310.1.1.10.

Landschaftsbau
- Ersatzbaustoffverordnung / BBodSchV,
- Richtlinien der Stadt Dortmund im StraBenbau.

Einrichtungen
Einrichtungen fiir den Auftragnehmer (AN)

Es gelten unter anderem die nachfolgenden Regelwerke in der
zur Zeit dieser Ausschreibung gultigen Fassung:

- DIN 18300 - Allgemeine Technischen Vertrags-bedingungen
(ATV), Erdbau,

- DIN 18196 - ATV, Klassifikation von Bodenarten,

- DIN 4124 - Baugruben und Graben - Boschungen, Verbau,
Arbeitsraumbreiten,

- DIN EN ISO 14688-1 - Geotechnische Erkundung und
Untersuchung - Benennung, Beschreibung und Klassifizierung
von Boden,

- DIN EN 1610 - Verlegung und Priifung von Abwasserleitungen
und -kanélen

- DIN EN 1916 - Rohre und Formstlicke aus Beton,
Stahlfaserbeton und Stahlbeton

- DIN EN 1916 - Rohre und Formstlicke aus Beton,
Stahlfaserbeton und Stahlbeton flir Abwasserleitungen und
-kanale

- DIN EN 295 - Steinzeugrohrsysteme fiir Abwasserleitungen
und -kanéle

- Eurocode 7 (EC7) - Geotechnische Bemessung,

-ZTV EW - StB - Zusétzliche technische
Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir den Bau von
Entwéasserungseinrichtungen im StralRenbau

- ZTVE-StB - Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen fir
Erdarbeiten im Straflenbau,

- ZTV A - StB - Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen
und Richtlinien fur Aufgrabungen in Verkehrsflachen

- TL BuB E-StB - Technische Lieferbedingungen fiir Béden
und Baustoffe im Erdbau des Stralenbaus,

- R SBB - Richtlinien zum Schutz von Baumen und
Vegetationsbestanden bei Baumalinahmen

- Ersatzbaustoffverordnung / BBodSchV,

- Richtlinien der Stadt Dortmund im StraBenbau.

Baustelle einrichten und vorhalten

Gerate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemafRen Durchfiihrung der Bauleistung
erforderlich sind, auf die Baustelle bringen,

bereitstellen und betriebsfertig aufstellen,

einschlieBlich der dafur notwendigen Arbeiten. Die
erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baublros,
Unterklnfte, Werkstatten, Lagerschuppen und
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310.1.1.20.

310.1.1.35.

dergleichen, soweit erforderlich, antransportieren,
aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser- und
Fernmeldeanschlufd und dgl. firr die Baustelle, soweit
erforderlich, herstellen. Bei Bedarf sind Zufahrtswege
zur Baustelle sowie Lagerplatze, sonstige
Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich
anzulegen. Mutterbodenarbeiten und Beseitigung des
Aufwuchs fur die Baustelleneinrichtung, soweit
erforderlich, werden nicht besonders vergltet. Weitere
Flachen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfligung
gestellten Flachen nicht ausreichen. Die Kosten fiir
Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geréate,
Anlagen und Einrichtungen einschlieRlich Mieten, Pacht,
Gebulhren und dergleichen sind nicht in diese Pauschale,
sondern in die Einheitspreise der betr. Teilleistungen
einzurechnen. Die Pauschale umfal3t die Verguitung der
Baustelleneinrichtung fiir alle Bauleistungen. Zahlungen
auf die Baustelleneinrichtung werden im Verhaltnis der
erbrachten Teilleistung zur Gesamtleistung gewahrt.

1,00 St

Baustelle rdumen

Baustelle von allen Geréaten, Anlagen, Einrichtungen
raumen. Genutze Flache und Wege entsprechend dem
urspringilichen Zustand unter Wahrung der
landwirtschaftlichen Belange ordnungsgemaf herrichten.
Verunreinigungen beseitigen.

1,00 St

Bestandsaufnahme Istzustand und Erstellung Deckenbuch/-héhenplan
Folgende Leistungen sind zu erbringen:

Der Auftragnehmer besorgt und tragt die Kosten fur die
Unterlagen, die zur Vorbereitung und als Grundlage des
Aufmales bei den o6ffentlichen Dienststellen zu erwerben sind.
Der Bestand der Stralen und Nebenanlagen wie Bord- und
Rinnenanlagen, Abdeckungen und Sinkkasten sind mit cm-
Genauigkeit in Lage und Hoéhe unter Anschlufd an das amtliche
Aufnahmepunktfeld und Héhenfestpunktfeld kontrolliert
aufzunehmen und im System ETRS89/UTM zu koordinieren.
Das Ergebnis der Bestandsaufnahme des Istzustandes ist als
Grundlage fiir eine Deckenbuch/Deckenhdhenplan zu
verwenden und ist zu einer Zeichnungsdatei vollstandig
aufzubereiten und im DFX-Format oder DWG(ACAD 2000) und
PDF-Format auf digitalem Datentrager (CD-ROM, DVD oder
glw.) dem Auftraggeber zur Verfligung zu stellen. Durch den AN
wird ein Deckenbuch/-héhenplan als Grundlage fur die
Asphaltarbeiten erstellt und ist dem AG 14 Tage vor Baubeginn
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zur Prifung und Freigabe vorzulegen.
Die zweimalige Uberarbeitung der Planunterlagen nach Prifung
durch den AG ist einzukalkulieren.
1,00 psch
Summe 310.1.1. Einrichtungen fiir den Auftragne.. @~ e,
Summe 310.1. Einrichtungen
310.2. Bauschilder
310.2.1. Bauschilder
1. Bauschild nach Angabe des AG anfertigen, incl.
Plandarstellung, Rickseite weil3.
2. Bauschild anfahren und standsicher nach statischen
Erfordernissen aufstellen, einschliel3lich aller
erforderlichen Nebenarbeiten und Aufstelleinrichtungen.
3. Bauschild unterhalten und saubern.
4. Nach Beendigung der Baumafinahme das Bauschild
einschliellich aller Aufstelleinrichtungen abbauen und
entsorgen. Evtl. anfallende Annahmekosten sind
einzurechnen.
5. Genutzte Flache wieder herstellen.
6. Abrechnung: 80% der Leistung werden zu Beginn der
Baumalnahme , die restlichen 20% am Ende der
Baumalnahme vergutet.
310.2.1.20. Bauschild, 1,0 * 1,5 m
Bauschild anfertigen, anfahren, aufstellen und abbauen.
GroRe des Bauschildes: 1,0 m * 1,5 m.
2,00 St s
Summe 310.2.1. Bauschilder
Summe 310.2. Bauschilder
310.3. Schutzeinrichtungen
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310.3.1.

310.3.1.10.

310.3.1.20.

Hinweis zu den Bauzaunen:

1. Die Bauzaune dienen weder der Arbeitssicherheit (Diese ist
vom AN zu erbringen!) noch der Verkehrssicherheit, da geman
RSA Absperrungen nur mittels Absperrschranken auszufiihren
sind. Bauzaune sind ein Hilfsmittel um Gefahrenbereiche auf
Anweisung des AG zusatzlich zu sichern.

2. Das Auftsellen, Umsetzen und Abbauen des Bauzaunes darf
daher nur auf Anordnung des Auftraggebers erfolgen.

3. Bauzaun ist standsicher aufzustellen.

4. Die einzelnen Bauzaunelemente sind miteinander zu
verankern.

5. Ein mehrmaliges Umsetzen des Bauzaunes infolge des
Arbeitsablaufes, des An- und Abtransport von Material

etc. oder infolge geanderter Verkehrsfiihrung innerhalb

des jeweiligen Bauabschnitts ist einzurechnen.

Bauzaun, Hohe 1 m

Bauzaunhohe tber Gelande: 1,0 m.

Bauzaun, 1 m, aufstellen und vorhalten
Bauzaun ( h = 1,0 m) aufstellen, vorhalten und abbauen.

0,00 m

Bauzaun, 1 m, versetzen
Bauzaun ( h = 1,0 m) in den nachsten Bauabschnitt

versetzen.

0,00 M e s
Summe 310.3.1. Bauzaun, Hohe1m
Summe 310.3. Schutzeinrichtungen  L——
Summe 310. Baustelleneinrichtung s
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315. Verkehrssicherung / -flihrung

Es gelten unter anderem die nachfolgenden Regelwerke in der
zur Zeit dieser Ausschreibung gultigen Fassung:

- DIN 18300 - Allgemeine Technischen Vertrags-bedingungen
(ATV), Erdbau,

- DIN 18320 - Landschaftsbauarbeiten

- DIN 18196 - ATV, Klassifikation von Bodenarten,

- DIN 18915 - Vegetationstechnik im Landschaftsbau -
Bodenarbeiten,

- DIN 18917 - Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Rasen
und Saatarbeiten

- DIN 18918 - Vegetationstechnik im Landschaftsbau -
Ingenieurbiologische Sicherungsbauweisen - Sicherungen
durch Ansaaten, Bepflanzungen, Bauweisen mit lebenden und
nicht lebenden Stoffen und Bauteilen, kombinierte Bauweisen
- DIN 18920 - Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Schutz
von Baumen, Pflanzenbestanden und Vegetationsflachen bei
Baumalnahmen.

- DIN 4124 - Baugruben und Graben - Boschungen, Verbau,
Arbeitsraumbreiten,

- DIN EN ISO 14688-1 - Geotechnische Erkundung und
Untersuchung - Benennung, Beschreibung und Klassifizierung
von Boden,

- DIN EN 1610 - Verlegung und Priifung von Abwasserleitungen
und -kanélen

- DIN EN 1916 - Rohre und Formstlicke aus Beton,
Stahlfaserbeton und Stahlbeton

- DIN EN 1916 - Rohre und Formstlicke aus Beton,
Stahlfaserbeton und Stahlbeton flir Abwasserleitungen und
-kanale

- DIN EN 295 - Steinzeugrohrsysteme fiir Abwasserleitungen
und -kanéle

- Eurocode 7 (EC7) - Geotechnische Bemessung,

- FLL - Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung und
Landschaftsbau; Empfehlungen fiir Baumpflanzungen
(Erdsubstrat etc.)

- R SBB - Richtlinien zum Schutz von Baumen und
Vegetationsbestanden bei Baumalinahmen

-ZTV EW - StB - Zusatzliche technische
Vertragsbedingungen und Richtlinien fir den Bau von
Entwasserungseinrichtungen im Stralenbau

- ZTVE-StB - Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen fir
Erdarbeiten im Straflenbau,

- ZTV A - $tB - Zuséatzliche Technische Vertragsbedingungen
und Richtlinien fir Aufgrabungen in Verkehrsflachen

- TL BuB E-StB - Technische Lieferbedingungen fur Béden
und Baustoffe im Erdbau des StralRenbaus,

- ZTV La-StB - Zuséatzliche technische Vertragsbedingungen ...
Landschaftsbau

- Ersatzbaustoffverordnung / BBodSchV,

- Richtlinien der Stadt Dortmund im StraBenbau.
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

315.1.

- STVO - StralRenverkehrsordnung

- RSA - Richtlinen fir Sicherungen von Arbeitstellen
"Regelbeschilderungsplane”

- ZTV - SA - Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen
und Richtlinien fir Sicherungsarbeiten an

Arbeitsstellen an Stral3en

Wichtiger Hinweis bei StralRensperrungen:

Die Feuerwehr ist wegen der Nutzbarkeit der
Rettungswege 1 Tag vor Beginn und Beendigung einer
Umleitung, Teilsperrung oder Vollsperrung von Stral3en
hiertiber durch den Auftragnehmer per FAX ( 0231 / 845 -
2175 ) oder schriftlich ( Adresse: Stadt Dortmund, StA
37/2-2.2 -Feuerwehr- , Postfach, 44122 Dortmund ) zu
informieren. Das hierzu erforderliche Formular stellt

der Auftraggeber auf Anforderung dem Auftragnehmer zur
Verfligung. Bei postalischer Information ist eine
Zustelldauer von 3 Tagen zu berlcksichtigen.
Verkehrszeichen (VZ): retro-reflektierend

Warnleuchten : gelb oder rot

Provisorische Markierungen :

Material: selbstklebende Folie, retroreflektierend

Farbe: gelb

Haltbarkeitsklasse: P 6 nach TL-VM

Leitlinie : Breite 120 mm

Haltlinie: Breite 500 mm

Umleitung

1. Die Streckenfuhrungen der geplanten Umleitungen sind
der Baubeschreibung zu enthnehmen.

2. Die nachfolgend aufgefiihrten Elemente der
Umleitungen darfen nur mit einer "Verkehrlichen
Anordnung" von StA 66/2 eingerichtet werden.

3. Diese Anordnungen sind rechtzeitig bei StA 66/2 zu
beantragen. Kosten hierfir sind in die Positionen mit
einzukalkulieren.

4. Die einzelnen Elemente der Umleitung sind
standsicher aufzustellen / aufzubringen, vorzuhalten
zu unterhalten und nach Aufhebung der Umleitung
abzubauen / zu entfernen.

5. EinschlieBlich aller erforderlichen Standfufe,
Pfosten und Fundamente.

6. Beschadigte oder entfernte Elemente der Umleitung
sind zu ersetzen.

7. Die benutzten Flachen sind ordnungsgemaf wieder
herzustellen.

Druckdatum:
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in EUR in EUR

315.1.1. Umleitung einrichten

1. Hierbei handelt es sich um die kompletten
Einrichtungen zur Verkehrsfiihrungen der geplanten
Umleitungen.

2. Hierzu z&hlen séamtliche Verkehrszeichen, Leitbaken,
Absperrschranken, Arbeitsstellenzaune, Warnleuchten und
provisorische Markierungen.

3. Darliber hinausgehende Mengen und andere Elemente
(z.B. LSA) werden gesondert vergltet.

4. Die Leistung gilt fur die gesamte Zeit der

Umleitung.

315.1.1.10. Umleitung bis 5 km
Umleitung einrichten.
Lange der Umleitung' 'km.

Summe 315.1.1. Umleitung einrichten

315.1.2. Verkehrszeichen (VZ) fiir Umleitung

Einzelne Elemente zur Einrichtung von Umleitungen.

315.1.2.10. VZ aufstellen und abbauen
Verkehrszeichen (VZ) fir Umleitungen aufstellen und
abbauen.
Typ: retro-reflektierend

10,00 St s

315.1.2.20. Leitbaken aufstellen und abbauen
Leitbaken fir Umleitungen aufbauen und abbauen.
Incl. Warnleuchten.

10,00 St

315.1.2.30. Absperrschranken aufstellen
Absperrschranken zur Verkehrssicherung aufstellen und
abbauen.
Incl. Warnleuchten.

10,00 St
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Summe 315.1.2. Verkehrszeichen (VZ) fiir Umleit.. @~ s
315.1.4. Hinweistafeln fiir Umleitung
1. EinschlieBlich der erforderlichen
Aufstellvorrichtungen (Tonnen etc.) und aller
erforderlichen Arbeiten.
2. Die Hinweistafeln sind standsicher aufzustellen.
3. Beschadigte oder entfernte Verkehrs-Hinweistafeln
sind zu ersetzen.
4. Das Umsetzen der Hinweistafeln um bis zu 10 Meter
infolge des Baufortschritts, um Arbeiten im Bereich der
Hinweistafeln auszufiihren, ist einzurechnen.
5. Das mehrfahche Aufnehmen, Abfahren, Zwischenlagern,
Anfahren und Aufstellen der Hinweistafeln infolge
zeitweiliger Aufhebung der Umleitung ist einzurechnen.
315.1.4.10. Verkehrshinweistafeln 100 / 150 cm
Verkehrshinweistafel aufstellen und abbauen.
Gemal den Vorgaben des Auftraggebers herstellen.
GroRe: 100 cm * 150 cm
4,00 St e e
315.1.4.20. Verkehrshinweistafeln 150 / 200 cm
Verkehrshinweistafel aufstellen und abbauen.
Gemal den Vorgaben des Auftraggebers herstellen.
GroRe: 150 cm * 200 cm
1,00 St s e
Summe 315.1.4. Hinweistafeln fir Umleitung = e,
Summe 315.1. Umleitung
315.2. Verkehrssicherung

1. Dient der Verkehrsfiihrung und Verkehrssicherheit
innerhalb der Baustelle und des Arbeitsstellenbereiches
/ Baubereiches.

2. Dient nicht der Arbeitssicherheit innerhalb des fiir
den offentlichen Verkehrs unzuganglichen
Baustellenbereiches.

3. Die nachfolgend aufgefuhrten Elemente der

Druckdatum:
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315.2.1.

315.2.1.10.

315.3.

Verkehrssicherheit durfen nur mit "Verkehrlicher
Anordnung" von StA 66/2 eingerichtet werden.

4. Diese Anordnungen sind rechtzeitig bei StA 66/2 zu
beantragen. Kosten hierfir sind in die Positionen mit
einzukalkulieren.

5. Die einzelnen Elemente der Verkehrssicherung sind
standsicher aufzustellen / aufzubringen, vorzuhalten,
zu unterhalten und nach Aufhebung der BaumafRhahme
abzubauen / zu entfernen.

6. EinschlieBlich aller erforderlichen StandfiiRe,
Pfosten und Fundamente.

7. Beschadigte oder entfernte Elemente der
Verkehrssicherung sind zu ersetzen.

8. Die benutzten Flachen sind ordnungsgemaf wieder
herzustellen.

Verkehrssicherung

1. Hierbei handelt es sich um die kompletten
Einrichtungen zur Verkehrsfiihrung und
Verkehrssicherheit innerhalb der Baustelle und des
Arbeitsstellenbereiches / Baubereiches .

2. Grundlage sind die der Baubeschreibung beiliegenden
"Regelbeschilderungsplane” RSA.

3. Hierzu zahlen samtliche Verkehrszeichen, Leitbaken,
Absperrschranken, Arbeitsstellenzaune, Warnleuchten und
provisorische Markierungen.

3. Daruber hinausgehende Mengen und andere Elemente
(z.B. LSA) werden gesondert vergltet.

4. Die Leistung gilt fir die gesamte Zeit der
Baumaflnahme.

Verkehrssicherung einrichten und raumen
Verkehrssicherung und Verkehrsfiihrung innerhalb der
Baustelle einrichten und rdumen.

Summe 315.2.1. Verkehrssicherung

Summe 315.2. Verkehrssicherung

Sonstige Sicherungen

Druckdatum:
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in EUR in EUR
315.3.1. Abdeckungen / FuBgéangerbriicken
Die Fultgangerbriicken und befahrbaren Abdeckungen sind
anzufahren, aufzustellen und nach Ende der Erfordernis
aufzunehmen und abzufahren.
Die Herstellung und nach Ende der Erfordernis, der
Ruckbau der erforderlichen Zuwegung, Anrampung und der
Auflagerausbildung aus STS 0/45 mm ist einzurechnen.
Fuflgéngerbricken Uber den Graben mit einer Nutzweite
von 125 cm herstellen, vorhalten und beseitigen.
Auflager aus naturlicher Gesteinskérnung 0/45 mm.
Einschlief3lich aller Nebenarbeiten.
Versetzen der Abdeckungen / Fuligangerbriicken:
1. Als Versetzen gilt nicht das zeitweilige Umstellen
der Elemente infolge der Arbeiten durch den
Auftragnehmer. Beispiel: Umstellen der Elemente, damit
ein Arbeitsgerat in den Baustellenbereich einfahren
kann.
2. Versetzen ist das dauerhafte Umsetzen der Elemente
der Baustellensicherung infolge des Arbeitsfortgangs
der Baumafinahmen in einen neuen Arbeitsbereich
/-abschnitt.
315.3.1.10. FuBgéangerbriicke
Fufligéngerbricke aufstellen.
Zu uberbruckende lichte Weite: 125 cm
Breite der Bricke: 100 cm
6,00 St s
315.3.1.20. Befahrbare Abdeckungen
Befahrbare Abdeckung der Baugrube aufstellen.
Verkehrslast: SLW 60
Der statsicher Nachweis ist zu fihren und dem AG zur
Verfligung zu stellen.
Abrechnung: Abgedeckte Flache der Baugrube ohne die
seitlichen Auflager.
50,00 M2 e e
315.3.1.30. FuBgangerbriicke versetzen
Fullgangerbriicke versetzen.
Zu uberbrickende lichte Weite: 125 cm
Breite der Bricke: 100 cm
6,00 St s

Druckdatum:
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315.3.1.40. Befahrbare Abdeckungen versetzen
Befahrbare Abdeckung der Baugrube versetzen.
Der statische Nachweis ist zu fihren und dem AG zur
Verfligung zu stellen.
Abrechnung: Abgedeckte Flache der Baugrube ohne die
seitlichen Auflager.

50,00 M2 s e
Summe 315.3.1. Abdeckungen / FuBgangerbriicken e
Summe 315.3. Sonstige Sicherungen  L——
Summe 315. Verkehrssicherung / -flihrung s
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320. ErschlieBungsarbeiten und Annahmekosten

Es gelten unter anderem die nachfolgenden Regelwerke in der
zur Zeit dieser Ausschreibung gultigen Fassung:

- DIN 18300 - Allgemeine Technischen Vertrags-bedingungen
(ATV), Erdbau,

- DIN 18328 - Aufbruch- und Rickbauarbeiten von
Verkehrsflachen,

- DIN 18196 - ATV, Klassifikation von Bodenarten,

- DIN 4124 - Baugruben und Graben - Bdschungen, Verbau,
Arbeitsraumbreiten,

- DIN EN ISO 14688-1 - Geotechnische Erkundung und
Untersuchung - Benennung, Beschreibung und Kilassifizierung
von Boden,

- DIN EN 1610 - Verlegung und Priifung von Abwasserleitungen
und -kanélen

- DIN EN 1916 - Rohre und Formstlicke aus Beton,
Stahlfaserbeton und Stahlbeton

- DIN EN 1916 - Rohre und Formstlicke aus Beton,
Stahlfaserbeton und Stahlbeton flir Abwasserleitungen und
-kanale

- DIN EN 295 - Steinzeugrohrsysteme fiir Abwasserleitungen
und -kanéle

- Eurocode 7 (EC7) - Geotechnische Bemessung,

-ZTV EW - StB - Zusatzliche technische
Vertragsbedingungen und Richtlinien fir den Bau von
Entwéasserungseinrichtungen im StralRenbau

- ZTVE-StB - Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen fir
Erdarbeiten im Straflenbau,

- ZTV A - StB - Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen
und Richtlinien fur Aufgrabungen in Verkehrsflachen

- TL BuB E-StB - Technische Lieferbedingungen fiir Béden
und Baustoffe im Erdbau des Stralenbaus,

- R SBB - Richtlinien zum Schutz von Baumen und
Vegetationsbestanden bei Baumalinhahmen

- Ersatzbaustoffverordnung / BBodSchV,

- Richtlinien der Stadt Dortmund im StraBenbau.

Allgemeine Hinweise zur Aufnahme und Verwertung von
Baustoffen:
1. Definition Oberbauschichten in Fahrbahnen, Gehwegen,
Parkstreifen etc.
Zu den Oberbauschichten zahlen die oberen festen
Schichten aus Asphalt, Beton und Betonwerksteinen sowie
die zugehdrigen Randanlagen. Die darunter liegenden
Oberbauschichten werden als Boden betrachtet und
dementsprechend unter 330. ff aufgefihrt.
2. Dicke der Oberbauschichten
Die vom AG ermittelte Dicke der Oberbauschichten ergibt
sich aus dem beigefiigten Gutachten zur

Druckdatum:
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Bestandserfassung. Die Anzahl und die Dicken der einzelnen
Asphaltschichten sind der Baubeschreibung unter Pkt. 8.01.
und dem den Ausschreibungsunterlagen beigefligten
Gutachten zu entnehmen.

3. ProfilgemaRer Aushub

Der Aushub hat profilgemaR entsprechend der Vorschriften
und der stadtischen Vorgaben zu erfolgen.

4. Abrechnung

Die Vergutung aller Aushubpositionen erfolgt nach Aufmald
im Abtrag. Die entstehende Oberflache nach Abtrag ist zu
kontrollieren und dokumentieren. Die Abrechnung erfolgt
mittels Querprofilen oder nach Absprache mit dem AG vor
Beginn der Aushubarbeiten.

5. Annahmestelle

Die Annahmestelle ist dem AG 14 Tage vor Abfuhr
(ausgenommen Teer) schriftlich zu benennen.

6. Mehraufwand fiir das Lésen im Bereich von Hindernissen
Der Mehraufwand fir das Lésen und Aufnehmen der
Aushubmassen entlang angrenzender Gebaude, auch unter
Vordachern und im Bereich von Hindernissen wie z.B.
Abzweigkasten, Randbefestigungen, Winkelstltzen,
Schachte und Einbauten aller Art sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

7. Mehrkosten fur die separate und abschnittsweise
Aufnahme

Mehrkosten fir das separate und abschnittsweise Losen,
Aufnehmen, Zerkleinern und Transportieren von
unterschiedlich verwertbaren Aushubmassen werden nicht
gesondert vergutet und sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

8. Aufnahme brauchbarer Materialien

Die gesonderte Aufnahme brauchbarer Materialien wie
Bordsteine, Pflaster, etc. wird nach den entsprechenden
Aufnahmepositionen vergitet und von der Gesamtmasse
abgezogen.

9. Teer- und asbesthaltige Asphaltschichten

Vorhandene teer- und asbesthaltige Fahrbahnschichten sind
gesondert aufzunehmen und von der Gesamtmasse "Vorh.
Oberbauschichten in Fahrbahnen etc. aufnehmen”
abzuziehen.

10. Wiegekarten / Entsorgung- / Verwertungsnachweise
Wiegekarten / Entsorgungs- / Verwertungsnachweise der
abgefahrenen Aushubmassen sind den betreffenden
Rechnungen beizufligen.

11. Fachgerechte Entsorgung / Verwertung

Kosten fiir die fachgerechte Vorgehensweise geman
Ersatzbaustoffverordnung / BBodSchV (z. B. Beprobung,
Zwischenlagerung und daraus resultierende Wartezeiten)
sind in die Aushubpositionen einzukalkulieren. Der AG stellt
keinen Zwischenlagerplatz zur Verfigung.

Druckdatum:
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320.2.

320.2.1.

320.2.1.10.

320.2.1.20.

320.2.1.30.

320.2.1.40.

Annahmekosten

1. Annahmekosten bei einer Recycling-Anlage.

2. Die Annahmekosten gelten fir alle Gewerke.

3. Samtliche Leistungspositionen aller Leistungsbicher

, bei denen die Annahmkosten gesondert vergutet werden,
beziehen sich auf die nachfolgenden Positionen.

Annahmekosten fiir alle Gewerke / Leistun

1. Als Kontrollnachweis sind dem Auftraggeber taglich
Wiegekarten vorzulegen.

2. Der Soll-Ist-Vergleich wird mittels der Wiegekarten
durchgefiihrt.

3. Die Recycling-Anlage ist dem Auftrageber 14 Tage vor
Abfuhr schriftlich zu nennen.

Annahmekosten fiir StraBenaufbruch
Annahmekosten fur aufgenommenen StralRenoberbau .
Umrechungsfaktor 2,3 to/m?3.

10,00 to .

Annahmekosten (Erl6s) fiir Asphalt

Annahmekosten fur aufgenommene Asphaltschichten und fur
aufgenommenes Asphaltfrasgut . Umrechnungsfaktor 2,5
to/m?3.

Bei Riickvergitungen (Erlés) des aufgenommenen
Asphaltfrésgutes bei Asphaltmischwerken ist der
Einheitspreis mit negativem Vorzeichen anzugeben!

2.900,00 to .

Annahmekosten fiir Mauerwerk
Annahmekosten fur aufgenommenes Mauerwerk.
(Umrechnungsfaktor 2,3 t/m?)

500 to .

Annahmekosten fiir Beton
Annahmekosten fur aufgenommenen Beton. (
Umrechnungsfaktor 2,4 t/m?)

489,624 to ..
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320.5.

320.5.3.

320.5.3.25.

320.5.3.40.

Summe 320.2.1. Annahmekosten fiir alle Gewerke ..

Summe 320.2. Annahmekosten

Befestigung der Fahrbahnen, Parkstreifen
Frasen von Asphaltschichten in Fahrbahne

Grundsatze:

1. Zur besseren Wiederverwertung des anfallenden
Asphaltfrésgutes sind die Asphalt- oder
Gulasphaltschichten schichtweise zu frasen.

2. Das dabei gewonnene Asphaltfrasgut der jeweiligen
Schicht muf3 zur Verwertung sortenrein sein.

3. Die Anzahl und die Dicken der einzelnen Schichten
sind der Baubeschreibung unter Pkt. 8.01. und dem den
Ausschreibungsunterlagen beigeflgten Gutachten zu
entnehmen.

4. Die Frasflache ist besenrein zu saubern.

5. Das anfallende Fras- und Kehrgut ist aufzuladen,
abzufahren und einer Wiederverwertung zuzufiihren.

6. Die Annahmekosten / Erlése / Riickvergutungen werden
gesondert abgerechnet.

7. Die Behinderungen beim Frasen werden gesondert
vergutet. Jedoch nicht je Frasschicht, sondern jeweils
nur einmal fir den gesamten Asphaltoberbau.

Asphalt bis 15 cm schichtweise frasen
Asphaltschichten mit einer Gesamtdicke bis 15 cm
schichtweise frasen.

Die Anzahl und die jeweiligen Dicken der vorhandenen
Asphaltschichten sind der Baubeschreibung und dem
beigefiigten Gutachten zu entnehmen.

11.600,00 m? ..

Behinderungen beim Frasen

Behinderungen beim Frasen durch Einbauten wie
Schachtabdeckungen, StralBenablauf-Aufsatze, Abdeckungen
von Abzweigkéasten, Hydranten- und Schieberkappen in der
Frasflache. Zulage zu den Fraspositionen; dort werden

die Einbauten Ubermessen.

165,00 Stck .ooocoiiiiii
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320.5.4.

320.5.4.5.

320.5.5.

320.5.5.15.

Summe 320.5.3. Frasen von Asphaltschichten in ..

Teerbeldge in Fahrbahnen aufnehmen

Pechhaltige Strallenbelage (Mischmakadam) getrennt von
anderen Materialien 16sen, bis auf 60 cm zerkleinern,

laden und zum Zwischenlager in der Westererbenstralle
abfahren. Die Annahmekosten Gbernimmt der Auftraggeber.
Die Gesamtstarke der teerhaltigen Stoffe ist wahrend

der Lésearbeit laufend zu Gberwachen und festzustellen.
Der Nachweis Uber die Entsorgung ist durch Wiegekarten
zu erbringen und taglich der Bautberwachung vorzulegen.
Da es sich um einen Uberwachungsbedurftigen Abfall
handelt bendétigt der Beforderer eine Genehmigung.

Teerbeldge auf Schotter bis 15 cm aufnehmen
Pechhaltige Stralenbelage (Mischmakadam) einschlief3lich
des teerdurchtrankten Schottermaterials bis 15 cm dick
aufnehmen, aufladen und abfahren.

350,00 m? L

Summe 320.5.4. Teerbeldge in Fahrbahnen aufneh..

Trennschnitte durch Asphalt in Fahrbah

Trennschnitt durch Asphaltschichten und Guf3asphalt mit
Bitumen oder Teer als Bindemittel in Geraden und Kurven
entsprechend der neuen Linienfiihrung senkrecht und
geradlinig mit einer Nal3schneidmaschine herstellen. Das
anfallende Material aufladen und entsorgen . Die
Annahmekosten sind einzurechnen.

Trennschnitt in Asphalt bis 15 cm
Trennschnitt durch Asphaltschichten bis 15 cm tief
herstellen.

Summe 320.5.5. Trennschnitte durch Asphalt ..
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

320.6.

320.6.1.

320.6.1.10.

320.6.4.

Summe 320.5. Befestigung der Fahrbahnen, Par..

Befestigung der Geh- und Radwege
vorh. Oberbau der Gehwege aufnehmen

Aushub der Gehwege, Platze und Radwege etc. herstellen.

Hinweise zu den Aushubpositionen:

1. Vorhandene Oberbauschichten aus Asphalt, Beton oder
Betonwerksteinen aller Art einschlielich der Randanlagen
und deren Fundamente, in unterschiedlichen Dicken
profilgeman Iésen, laden und abfahren.

2. Die Annahmekosten werden gesondert vergutet.

3. Die Transportkosten sind in der jeweiligen
Aufnahmeposition einzurechnen.

4. Die gesonderte Aufnahme brauchbarer Materialien wie
Bordsteine, Pflaster, etc. wird nach den entsprechenden
Aufnahmepositionen vergitet und von der Gesamtmasse
abgezogen.

Gehwegbefestigung aufnehmen

Vorhandener Oberbau der Gehwege, Platze und Radwege etc.
aus Asphalt, Beton und Betonwersteinen aller Art, sowie
Bordsteine und Bordrinnen einschliellich der Fundamente, in
unterschiedlichen Dicken profilgemaR I6sen, laden und
abfahren. Die aufgenommenen Materialien sind zu einer
Verwertungsstelle abzufahren. Die Annahmekosten werden
gesondert vergutet. Auf die erforderliche sorgféaltige Trennung
zu den Anschittungen / Béden wird hingewiesen.

Summe 320.6.1. vorh. Oberbau der Gehwege aufne..

Trennschnitt von Asphalt im Gehwegberei

Trennschnitt durch Asphaltschichten und Guf3asphalt mit
Bitumen oder Teer als Bindemittel in Geraden und Kurven
entsprechend der neuen Linienfiihrung senkrecht und

Druckdatum:
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in EUR
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320.6.4.10.

320.7.

320.7.1.

320.7.1.20.

geradlinig mit einer NaRschneidmaschine herstellen. Das
anfallende Material aufladen und entsorgen . Die
Annahmekosten sind einzurechnen.

Trennschnitt von Asphalt bis 8 cm herstellen
Trennschnitt im Gehwegbereich durch Asphaltschichten im
Mittel 8 cm tief herstellen.

Summe 320.6.4. Trennschnitt von Asphalt im ..

Summe 320.6. Befestigung der Geh- und Radwege

Randanlagen und Schlitze
Schlitze im Oberbau herstellen

Allgemeine Hinweise:
1. Bdden / Anschuttungen in Schlitzen, getrennt nach den
vorgegebenen Homogenbereichen profilgemal I6sen und
laden.
2. Transport- und Annahmekosten des Aushubs werden
nicht gesondert vergiitet. Das aufgenommene Material geht
in das Eigentum des AN Uber. Der AN ist verpflichtet, die
fachgerechte Verwertung gemaf Ersatzbaustoffverordnung /
BBodSchV vorzunehmen.
3. Die anzunehmenden Schichtdicken der Homogenbereiche
ergeben sich aus dem beigefligten Bestandsgutachten.
4. Mehrkosten flr das separate und abschnittsweise
Aufnehmen, Zerkleinern und das getrennte, seitliche
Lagern der unterschiedlichen Aushubmassen werden nicht
gesondert vergutet.
5. Der Arbeitsraum ist nach dem Versetzen der Randanlagen

zu verfillen.

Schlitze im ungebundenen Oberbau, 50 cm breit, herstellen
Schlitz mit einer Breite von 50cm und einer mittleren

Tiefe von 30 cm im ungebundenen Oberbau in Geraden und
Kurven , flr das Setzen der Randanlagen héhengerecht
herstellen, einschliellich Nachverdichten des
Oberbaumaterials.

Druckdatum:
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Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

320.7.1.25.

320.7.2.

320.7.2.5.

320.7.3.

320.7.3.20.

Der Aushub geht ins Eigentum des AN Uber.

3.720,00 m

Schlitze im ungebundenen Oberbau, 70 cm breit, herstellen
Schlitz mit einer Breite von 70cm und einer mittleren

Tiefe von 40 cm im ungebundenen Oberbau in Geraden und
Kurven , flr das Setzen der Randanlagen héhengerecht
herstellen, einschliellich Nachverdichten des
Oberbaumaterials.

Der Aushub geht ins Eigentum des AN Uber.

120,00 m

Summe 320.7.1. Schlitze im Oberbau herstellen

Borde aufnehmen

Borde A2 bis A 5, H,R,F aufnehmen und entsorgen
Bordsteine der GroRen A2-A5 gemald der DIN 482
(Naturbordstein) und Bordsteine der Formen H,R und F
gemal der DIN 483 (Betonbordsteine) mit Betonfundament
aufnehmen, aufladen und entsorgen. Die Annahmekosten
werden gesondert vergutet.

Summe 320.7.2. Borde aufnehmen

Rinnen aufnehmen

1-reihige Rinne aller Art aufnehmen und entsorgen
Einreihige Rinne- oder AbschluRbahn aus Natur- oder
Betonsteinen mit Betonfundament aufnehmen, aufladen und
entsorgen . Die Annahmekosten werden gesondert
vergutet.

3.720,00 m

Summe 320.7.3. Rinnen aufnehmen

Druckdatum:
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320.8.

320.8.2.

320.8.2.15.

320.9.

320.9.3.

320.9.3.20.

Summe 320.7. Randanlagen und Schlitze

StraBenausstattung beseitigen
Pfosten etc. ausbauen

Absperrbiigel ausbauen und lagern

Absperrbugel einschlieRlich der Betonfundamente
vorsichtig ausbauen und seitlich im Baustellenbereich
lagern. Das anfallende Material aufladen und entsorgen.
Die Annahmekosten sind einzurechnen.

2,00 Stck

Summe 320.8.2. Pfosten etc. ausbauen

Summe 320.8. StraBenausstattung beseitigen

Entwiasserungseinrichtungen aufnehmen
Schiéchte abbrechen

Die einzurechnenden Leistungen umfassen:
1. den erforderlichen Bodenaushub sowie die Bodenabfuhr,
2. die Verfullung / Verdichtung des Arbeitsraumes mit
frostunempfindlichem Material,
3. den Verbau der Grabenwande.

Samtliche Annahmekosten sind einzurechnen.

Schéchte aus Mauerwerk abbrechen

Schéchte aus Mauerwerk bestehend aus Kammer, Ubergang,
Hals und Kopf abbrechen, aufladen und auf Kosten des AN
entsorgen.

Summe 320.9.3. Schachte abbrechen

Druckdatum:
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320.9.4.20.

320.9.4.30.

320.9.5.

320.9.5.10.

StraBenablaufe abbrechen

Die einzurechnenden Leistungen umfassen:
1. den erforderlichen Bodenaushub sowie die Bodenabfuhr,
2. die Verfullung / Verdichtung des Arbeitsraumes mit
frostunempfindlichem Material,
3. den Verbau der Grabenwande.

Samtliche Annahmekosten sind einzurechnen.

StraBenablaufe teilweise abbrechen
StralRenablaufe aller Art und Tiefen einschliel3lich der
Aufsatze abbrechen, aufladen und auf Kosten des AN
entsorgen.

Die Abrechnung erfolgt nach steigenden Metern.

10,00 m

StraBenablaufe komplett abbrechen fiir Neuanschluf
StralRenablaufe aller Art und Tiefen einschliel3lich der Aufsatze
sowie der defekten Rohrleitung abbrechen, aufladen und auf
Kosten des AN entsorgen.

Die Rohrleitung ist bis zum ersten intakten Leitungsrohr
freizulegen und fir einen Neuanschluss vorzubereiten.

Fir den Neuanschluss ist ein Schnitt an dem intakten
Leitungsrohr, die Lieferung / Befestigung einer Manschetten-
dichtung und eine Abwasserhaltung einzurechnen.

500 St

Summe 320.9.4. Straenabldufe abbrechen

Aufsiatze entsorgen

Schachtabdeckung aufnehmen und entsorgen

Vorhandene Schachtabdeckung aller Art und jeglichen Materials
aufnehmen, aufladen und

entsorgen. Einschlielich aller erforderlichen Stemm-

und Nebenarbeiten. Die Annahmekosten sind einzurechen.

89,00 Stck ...
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320.9.5.30. StraBenablauf-Aufsatz aufnehmen und entsorgen

StraRenablauf-Aufsatz aller Art aufnehmen, aufladen und
entsorgen. Die erforderlichen Stemm- und Nebenarbeiten
sind einzurechnen. Die Annahmekosten sind einzurechnen.

62,00 STCK oo e
Summe 320.9.5. Aufsatze entsorgen
Summe 320.9. Entwasserungseinrichtungen aufn.. e
Summe 320. ErschlieBungsarbeiten und Annah.. e

Druckdatum:
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330. Erdarbeiten

Es gelten unter anderem die nachfolgenden Regelwerke in der
zur Zeit dieser Ausschreibung gultigen Fassung:

- DIN 18300 - Allgemeine Technischen Vertrags-bedingungen
(ATV), Erdbau,

- DIN 18320 - Landschaftsbauarbeiten

- DIN 18196 - ATV, Klassifikation von Bodenarten,

- DIN 18915 - Vegetationstechnik im Landschaftsbau -
Bodenarbeiten,

- DIN 18917 - Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Rasen
und Saatarbeiten

- DIN 18918 - Vegetationstechnik im Landschaftsbau -
Ingenieurbiologische Sicherungsbauweisen - Sicherungen
durch Ansaaten, Bepflanzungen, Bauweisen mit lebenden und
nicht lebenden Stoffen und Bauteilen, kombinierte Bauweisen
- DIN 18920 - Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Schutz
von Baumen, Pflanzenbestanden und Vegetationsflachen bei
Baumalnahmen.

- DIN 4124 - Baugruben und Graben - Boschungen, Verbau,
Arbeitsraumbreiten,

- DIN EN ISO 14688-1 - Geotechnische Erkundung und
Untersuchung - Benennung, Beschreibung und Klassifizierung
von Boden,

- DIN EN 1610 - Verlegung und Priifung von Abwasserleitungen
und -kanélen

- DIN EN 1916 - Rohre und Formstlicke aus Beton,
Stahlfaserbeton und Stahlbeton

- DIN EN 1916 - Rohre und Formstlicke aus Beton,
Stahlfaserbeton und Stahlbeton flir Abwasserleitungen und
-kanale

- DIN EN 295 - Steinzeugrohrsysteme fiir Abwasserleitungen
und -kanéle

- Eurocode 7 (EC7) - Geotechnische Bemessung,

- FLL - Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung und
Landschaftsbau; Empfehlungen fiir Baumpflanzungen
(Erdsubstrat etc.)

- R SBB - Richtlinien zum Schutz von Baumen und
Vegetationsbestanden bei Baumalinahmen

-ZTV EW - StB - Zusatzliche technische
Vertragsbedingungen und Richtlinien fir den Bau von
Entwasserungseinrichtungen im Stralenbau

- ZTVE-StB - Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen fir
Erdarbeiten im Straflenbau,

- ZTV A - $tB - Zuséatzliche Technische Vertragsbedingungen
und Richtlinien fir Aufgrabungen in Verkehrsflachen

- TL BuB E-StB - Technische Lieferbedingungen fur Béden
und Baustoffe im Erdbau des StralRenbaus,

- ZTV La-StB - Zuséatzliche technische Vertragsbedingungen ...
Landschaftsbau

- Ersatzbaustoffverordnung / BBodSchV,

- Richtlinien der Stadt Dortmund im StraBenbau.
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Allgemeine Hinweise zur Aufnahme und Verwertung von
Béden und Anschiittungen:

1. Definition Boden / Anschittungen

Zu Bdden / Anschittungen zahlen:

1.1 Alle Gebundenen und ungebundenen Oberbauschichten in
allen Verkehrsflachen unterhalb der Befestigung aus Asphailt,
Beton und Betonwerksteinen.

1.2 Alle anthropogenen Anschittungen und gewachsene /
umgelagerte Bdden.

1.3 Bodenmaterial, Baggergut, Ersatzbaustoffe, Gemische nach
EBV.

Zur Vereinfachung wird nachfolgend der Begriff "Boden /
Anschuittungen"” fir die vorgennanten Materialien verwendet.

2. Separierte Aufnahme von Béden / Anschuttungen

Alle Béden / Anschittungen sind, soweit nicht anders
vorgegeben nach den Homogenbereichen des
Bestandsgutachtens separat aufzunehmen. Die Kosten hierfur
sind einzukalkulieren.

3. Homogenbereiche

Die Homogenbereiche sind dem Bestandsgutachten
(aulRgenommen Kleinmengen) zu entnehmen.

4. Dicke der Oberbau- / Bodenschichten

Die vom AG ermittelte Machtigkeit der Oberbau- /
Bodenschichten ergibt sich aus dem beigefiigten Gutachten zur
Bestandserfassung (auligenommen Kleinmengen).

5. ProfilgemaRer Aushub

Der Aushub hat profilgemaR entsprechend den Vorschriften und
der stadtischen Vorgaben zu erfolgen.

6. Abrechnung

Die Verglitung aller Aushubpositionen erfolgt nach Aufmald im
Abtrag. Die entstehende Oberflache nach Abtrag ist zu
kontrollieren und dokumentieren. Die Abrechnung erfolgt mittels
Querprofilen oder nach Absprache mit dem AG vor Beginn der
Aushubarbeiten.

7. Annahmestelle

Bei der Abfuhr von Béden und Anschuttungen, die vom AN
Ubernommen werden, ist die Annahmestelle dem AG 14 Tage
vor Abfuhr schriftlich zu benennen.

8.Mehraufwand fir das Lésen im Bereich von Hindernissen
Der Mehraufwand fur das Lésen und Aufnehmen der
Aushubmassen entlang angrenzender Gebaude, auch unter
Vordachern und im Bereich von offenkundigen Hindernissen wie
z.B. Abzweigkasten, Randbefestigungen, Winkelstitzen,
Schachte und Einbauten aller Art sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

Der Mehraufwand fir das Ausschachten im Bereich von
unterirdischen Hindernissen, wie Fundamenten, Leitungen etc.
wird gesondert vergutet.

9. Mehrkosten fur die separate und abschnittsweise Aufnahme
Mehrkosten fir das separate und abschnittsweise Losen,

Druckdatum:
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330.1.

330.1.1.

330.1.1.10.

Aufnehmen, Zerkleinern und Transportieren von unterschiedlich
verwertbaren Aushubmassen werden nicht gesondert vergitet
und sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

10. Wiegekarten / Entsorgung- / Verwertungsnachweise
Wiegekarten / Entsorgungs- / Verwertungsnachweise der
abgefahrenen Aushubmassen sind den betreffenden
Rechnungen beizufiigen.

11. Fachgerechte Verfahrensweise gemaf
Ersatzbaustoffverordnung / BBodSchV

Kosten fur die fachgerechte Verfahrenweise gemaf
Ersatzbaustoffverordnung / BBodSchV (z. B. Beprobung,
Zwischenlagerung und daraus resultierende Wartezeiten) sind
in die Aushubpositionen einzukalkulieren. Der AG stellt keinen
Zwischenlagerplatz zur Verfugung.

Bdéden / Anschiittungen aufnehmen - Bodeniibernahme AN
Boden / Anschiittungen auBerhalb von Graben aufnehmen
Aushub von Bdden und Anschittungen auRerhalb von Graben.

Allgemeine Hinweise:
1. Transport- und Annahmekosten werden nicht gesondert
vergutet.
Die Bdden / Anschuttungen gehen ins Eigentum des AN
uber.
2. Die unter 330.1.1. aufgefuihrten Zulagen gelten fur alle
Aufnahmeposition von Béden und Anschiittungen aufierhalb
von Graben.
3. Die Zulage "kontaminierte Béden / Anschittungen” gilt fir
Aushubmaterial > BM-F3 (nicht verwertbare Bdoden /
Anschittungen)

DIN276_2018_12 511 Herstellung

Vorhandene Boden / Anschiittungen aufnehmen
Bdden / Anschittungen, getrennt nach den vorgegebenen
Homogenbereichen profilgemaf 16sen und laden.

Das aufgenommene Material geht in das Eigentum des AN
Uber. Der AN ist verpflichtet, die fachgerechte Verwertung
gemal Ersatzbaustoffverordnung / BBodSchV vorzunehmen.

Druckdatum:
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330.1.1.40.

330.1.1.70.

Die anzunehmenden Schichtdicken der Homogenbereiche
ergeben sich aus dem beigefligten Bestandsgutachten.

348,00 m® L

Bodenabfuhr zur DOMIG (Kleinmengen)
Bodenabfuhr von Kleinmengen bis ca. 200 to bei
stadtischen MalRnahmen zur DOMIG:

Aufgeladenen Boden zur DOMIG abfahren und abladen.
Gilt bei kleinen Mengen Bodens bei stadtischen
Stralenbaumafinahmen!

Bodenklassen : 3 - 6, einschlie3lich zerkleinerte
Bodenklasse 7 (Fels)

Entsorgungsstelle: DOMIG im Dortmunder Hafen

Die stadtseitig ausgegebenen Anlieferungsanzeigen sind
mitzuflhren.

Die Annahmekosten werden vom Auftraggeber getragen.
Wichte : 2,0 to/m?®

Hinweis fur Nebenangebote:
Nebenangebote fiir andersweitige Nutzung des Bodens sind
nicht zugelassen!

Hinweise:
1. Aufgrund der geringen Bodenmenge wurde auf eine
Bodenanalyse durch die Stadt Dortmund verzichtet.

2. Die Bodenanalyse erfolgt im Nachgang durch die
DOMIG.

3. Der Boden ist nach den entsprechenden Positionen zur
Entsorgungsstelle der DOMIG im Dortmunder Hafen zu
transportieren, dort zu verwiegen und nach Weisung der
Annahmestelle zu verfahren und abzuladen. Dem
Auftragnehmer entstehen keine Annahmekosten. Die
Offnungszeiten der Annahmestelle sind vom Auftragnehmer
zu erfragen und zu beachten!

4. Die Anlieferungsanzeigen sind 14 Tage vor
Bodenaushub beim Auftraggeber zu beantragen.

15,00 m®

DIN276_2018_12 511 Herstellung
Zulage Kontaminierte Boden / Anschiittungen
Kontaminierte B6den / Anschittungen, Misch- / Einzelprobe "'
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330.5.

330.5.3.

nach Bestandsgutachten und Unterlagen des AG profilgemaf
I6sen und laden, als Zulage.

Das aufgenommene Material geht in das Eigentum des AN
Uber. Der AN ist verpflichtet, die fachgerechte Verwertung
gemal Ersatzbaustoffverordnung / BBodSchV vorzunehmen.

Als Nachweis fur den abgefahrenen kontaminierten Boden sind
dem Auftraggeber taglich Wiegekarten einer 6ffentlichen Waage
vorzulegen.

Fir die Abrechnung gilt der Umrechnungsfaktor 2,0 t/m?3.

Einzurechnen ist der erhdhte Aufwand fir:

=> aufwendiges Transportieren (z.B. abschlieBbare Container),
=> Arbeitsschutz (z.B. Schutzbekleidung, Atemschutzmasken
etc.),

=> Schutz der Umwelt,

=> Hbhere Annahme- / Entsorgungskosten.

170,00 m®

Summe 330.1.1. Boden / Anschiittungen auBerhalb..

Summe 330.1. Boden / Anschiittungen aufnehmen..

Sonstige Arbeiten
Planum

Hinweis: Die Leistungen "Planum herstellen" sind nur zu
verglten, wenn das vorhandene Planum nicht vom
Auftragnehmer zu verantworten ist, d.h. der Aushub

nicht vom Auftragnehmer durchgefihrt wurde.
Grundsatzlich ist das Herstellen des Planums

Bestandteil des Erdaushubes. Dieser Erdaushub hat geman
der ZTV E-StB und entsprechend der Vorgaben des
Auftraggbers in Form von Deckenblchern, Querprofilen
etc. profilgerecht mit der in der ZTV E-StB geforderten
Genauigkeit zu erfolgen.

Das vorhandene Planum gemalf den in der ZTV E-StB
geforderten Eigenschaften kontrollieren und herstellen.
Das Liefern und der Einbau fehlender Béden, Baustoffe
oder Baustoffgemische wird gesondert vergutet.

Zur Fahrbahn gehoren auch: Parkstreifen,
Mischverkehrsflachen, Busbuchten, Bankette und Platze.
Zum Gehweg gehdéren auch: Radwege und Wanderwege.
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330.5.3.10. Planum fiir Fahrbahn herstellen
Planum der Fahrbahn herstellen.
11.600,00 M2 s e
330.5.3.20. Planum fiir Gehweg herstellen
Planum der Gehwege herstellen.
180,00 M2 s e
Summe 330.5.3. Planum
Summe 330.5. Sonstige Arbeiten
Summe 330. Erdarbeiten
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340. Entwasserung

Es gelten unter anderem die nachfolgenden Regelwerke in der
zur Zeit dieser Ausschreibung gultigen Fassung:

- DIN 18300 - Allgemeine Technischen Vertrags-bedingungen
(ATV), Erdbau,

- DIN 18320 - Landschaftsbauarbeiten,

- DIN 18328 - Aufbruch- und Rickbauarbeiten von
Verkehrsflachen,

- DIN 18196 - ATV, Klassifikation von Bodenarten,

- DIN 18915 - Vegetationstechnik im Landschaftsbau -
Bodenarbeiten,

- DIN 18917 - Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Rasen
und Saatarbeiten

- DIN 18918 - Vegetationstechnik im Landschaftsbau -
Ingenieurbiologische Sicherungsbauweisen - Sicherungen
durch Ansaaten, Bepflanzungen, Bauweisen mit lebenden und
nicht lebenden Stoffen und Bauteilen, kombinierte Bauweisen

- DIN 18920 - Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Schutz
von Baumen, Pflanzenbestdnden und Vegetationsflachen bei
BaumalRnahmen.

- DIN 4124 - Baugruben und Graben - Bdschungen, Verbau,
Arbeitsraumbreiten,

- DIN 4052 - Betonteile und Eimer fiir StralRenablaufe

- DIN EN ISO 14688-1 - Geotechnische Erkundung und
Untersuchung - Benennung, Beschreibung und Kilassifizierung
von Boden,

- DIN EN 1610 - Verlegung und Prifung von Abwasserleitungen
und -kanalen

- DIN EN 1916 - Rohre und Formsticke aus Beton,
Stahlfaserbeton und Stahlbeton

- DIN EN 1916 - Rohre und Formsticke aus Beton,
Stahlfaserbeton und Stahlbeton fur Abwasserleitungen und
-kanale

- DIN EN 295 - Steinzeugrohrsysteme flir Abwasserleitungen
und -kanéle

- Eurocode 7 (EC7) - Geotechnische Bemessung,

- FLL - Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung und
Landschaftsbau; Empfehlungen fur Baumpflanzungen
(Erdsubstrat etc.)

- R SBB - Richtlinien zum Schutz von Baumen und
Vegetationsbestanden bei Baumalinahmen

- ZTV EW - StB - Zusétzliche technische
Vertragsbedingungen und Richtlinien fir den Bau von
Entwéasserungseinrichtungen im StralRenbau

- ZTVE-StB - Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen fir
Erdarbeiten im Straflenbau,

- ZTV A - StB - Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen
und Richtlinien fur Aufgrabungen in Verkehrsflachen

- TL BuB E-StB - Technische Lieferbedingungen fir Bbdden
und Baustoffe im Erdbau des Stralenbaus,

- ZTV La-StB - Zusatzliche technische Vertragsbedingungen ...
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Landschaftsbau

- Ersatzbaustoffverordnung / BBodSchV,
- Richtlinien der Stadt Dortmund im StraBenbau.

Allgemeine Hinweise zur Aufnahme und Verwertung von
Béden und Anschiittungen:

1. Definition Boden / Anschittungen

Zu Bdden / Anschittungen zahlen:

1.1 Alle Gebundenen und ungebundenen Oberbauschichten in
allen Verkehrsflachen unterhalb der Befestigung aus Asphailt,
Beton und Betonwerksteinen.

1.2 Alle anthropogenen Anschittungen und gewachsene /
umgelagerte Bdden.

1.3 Bodenmaterial, Baggergut, Ersatzbaustoffe, Gemische nach
EBV.

Zur Vereinfachung wird nachfolgend der Begriff "Boden /
Anschittungen” fir die vorgennanten Materialien verwendet.

2. Separierte Aufnahme von Béden / Anschuttungen

Alle Béden / Anschittungen sind, soweit nicht anders
vorgegeben nach den Homogenbereichen des
Bestandsgutachtens separat aufzunehmen. Die Kosten hierfur
sind einzukalkulieren.

3. Homogenbereiche

Die Homogenbereiche sind dem Bestandsgutachten zu
entnehmen.

4. Dicke der Oberbau- / Bodenschichten

Die vom AG ermittelte Machtigkeit der Oberbau- /
Bodenschichten ergibt sich aus dem beigefiigten Gutachten zur
Bestandserfassung.

5. ProfilgemaRer Aushub

Der Aushub hat profilgemaR entsprechend den Vorschriften und
der stadtischen Vorgaben zu erfolgen.

6. Abrechnung

Die Verglitung aller Aushubpositionen erfolgt nach Aufmald im
Abtrag. Die entstehende Oberflache nach Abtrag ist zu
kontrollieren und dokumentieren. Die Abrechnung erfolgt mittels
Querprofilen oder nach Absprache mit dem AG vor Beginn der
Aushubarbeiten.

7. Annahmestelle

Bei der Abfuhr von Béden und Anschuttungen, die vom AN
Ubernommen werden, ist die Annahmestelle dem AG 14 Tage
vor Abfuhr schriftlich zu benennen.

8.Mehraufwand fir das Lésen im Bereich von Hindernissen
Der Mehraufwand fur das Lésen und Aufnehmen der
Aushubmassen entlang angrenzender Gebaude, auch unter
Vordachern und im Bereich von offenkundigen Hindernissen wie
z.B. Abzweigkasten, Randbefestigungen, Winkelstitzen,
Schachte und Einbauten aller Art sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

Der Mehraufwand fir das Ausschachten im Bereich von
unterirdischen Hindernissen, wie Fundamenten, Leitungen etc.
wird gesondert vergutet.
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340.1.

9. Mehrkosten fur die separate und abschnittsweise Aufnahme
Mehrkosten fiir das separate und abschnittsweise Losen,
Aufnehmen, Zerkleinern und Transportieren von unterschiedlich
verwertbaren Aushubmassen werden nicht gesondert vergitet
und sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

10. Wiegekarten / Entsorgung- / Verwertungsnachweise
Wiegekarten / Entsorgungs- / Verwertungsnachweise der
abgefahrenen Aushubmassen sind den betreffenden
Rechnungen beizufiigen.

11. Fachgerechte Entsorgung / Verwertung

Kosten fir die fachgerechte Verfahrenweise gemaf
Ersatzbaustoffverordnung / BBodSchV (z. B. Beprobung,
Zwischenlagerung und daraus resultierende Wartezeiten) sind
in die Aushubpositionen einzukalkulieren. Der AG stellt keinen
Zwischenlagerplatz zur Verfigung.

Anschlussleitungen

Herstellung von Anschlussleitungen fiir Stralenablaufe,
Entwasserungsrinnen etc.. :

Allgemeine Hinweise:
1. Bei NeubaumaRnahmen (Vollausbau) wird der
Grabenaushub, wenn nicht anders vorgegeben ab Planum
aufgemessen.
2. Bei Arbeiten im Bestand ist die Oberkante Graben
unterhalb der Befestigung aus Asphalt, Beton und
Betonwerksteinen. Das einmalige Anstemmen der
vorhandenen Asphaltschichten beidseitig entlang des
Entwasserungs- / Kanalgrabens und um der Baugruben in
die Aushubpositionen einzurechnen.
3. Der bei Graben tber 1,25 m erforderliche Verbau wird
nicht gesondert vergitet und ist einzurechnen.
4. Fur die Abrechnung der Stralenablaufe einschlieRlich der
AnschluBleitungen sind die stadtischen
Abrechnungsformulare zu verwenden.
5. Zusétzlich sind Strallenablaufprotokolle nach Angabe des
AG zu erstellen sowie die Lage aller Anschlussleitungen zu
dokumentieren.

Erschwernisse:
1. Erschwernisse infolge abschnittsweiser Bauausfihrung
aufgrund der Verkehrsfuhrung etc. werden nicht gesondert
vergutet.
2. Erschwernisse infolge Freilegung und Sicherung von
Versorgungsleitungen jeglicher Art und Groe werden nicht
gesondert vergutet.
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340.1.1. Grabenaushub fiir Anschlussleitungen - Bodeniibernahme AN

Grabenaushub fiir Anschlussleitungen.

Allgemeine Hinweise:
1. Transport- und Annahmekosten werden nicht gesondert
vergutet.
Die Bdden / Anschiittungen gehen ins Eigentum des AN
uber.
2. Die unter 3401.1 aufgefiihrten Zulagen gelten fiir alle
Aushubpositionen von Bdden und Anschittungen in Graben
fur Anschlussleitungen.
3. Einbaufahige Bdden / Anschittungen sind zur
Grabenverfillung (nur auf3erhalb der Grabenzone!) wieder
einzubauen.
4. Samtliche Baugruben sind wasserfrei zu halten. Die evtl.
erforderliche Wasserhaltung wird nicht gesondert vergutet.
5. Fur die Abrechnung der Rohrgraben und
Schachtbaugruben werden die Vorgaben der DIN EN 1610
Uber die Mindestgrabenbreiten zugrunde gelegt.

340.1.1.10. DIN276_2018_12 547 Kanal- und Schachtkonstruktionen
Grabenaushub, bis 1,25 m
Bdden / Anschittungen in Graben flir Haus- und
Sinkkastenanschlussleitungen, getrennt nach den
vorgegebenen Homogenbereichen profilgeman I6sen und
laden, mittlere Aushubtiefe : 0 bis 1,25 m.

Das aufgenommene Material geht in das Eigentum des AN
Uber. Der AN ist verpflichtet, die fachgerechte Verwertung
gemal Ersatzbaustoffverordnung / BBodSchV vorzunehmen.

10,00 m®

340.1.1.30. DIN276_2018_12 547 Kanal- und Schachtkonstruktionen
Grabenaushub, bis 3 m
Bdden / Anschittungen in Graben fir Haus- und
Sinkkastenanschlussleitungen, getrennt nach den
vorgegebenen Homogenbereichen profilgeman I6sen und
laden, mittlere Aushubtiefe: 0 bis 3,00 m.
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340.1.3.

Das aufgenommene Material geht in das Eigentum des AN
Uber. Der AN ist verpflichtet, die fachgerechte Verwertung
gemal Ersatzbaustoffverordnung / BBodSchV vorzunehmen.

20,00 m® L

Summe 340.1.1. Grabenaushub fiir Anschlussleitu..

Rohrverlegung

Die Anschlussleitungen sind aus Steinzeugrohren (Stgz) oder
aus Polypropylen (PP) herzustellen.

Allgemeine Hinweise

Abrechnung:
1. Abrechnung der Rohre erfolgt nach Lange.
2. Die Leistung umfasst das Liefern und die Verlegung
der Rohre , Form - und PaRstlicke und den Schnitt der
Palstiicke.
3. Die Rohre werden in wahrer Lange nach Meter
abgerechnet.
4. Alle Formstiicke ( Bogen, Reduzierstlicke,
Ubergangsstiicke etc.) werden iiber Zulagepositionen
abgerechnet.
5. Siehe auch Richtlinie Blatt 25 a.

Rohrleitungszone:
1. Die Rohre sind auf ein 10 cm dickes Bett zu verlegen
und die Graben sind bis 30 cm Uber OK Rohr zu verfillen
und zu verdichten.
2. Das Material wird gesondert vergutet.

Hinweise fiir Steinzeugrohre

Die Steinzeugrohre sind beidseitig glasiert.
Muffen:

* Steckmuffe L bei Normallastrohren,

* Steckmuffe K bei Hochlastrohren.

Hinweise fir Polypropylenrohre

Hochlastvollwandrohre aus Polypropylen nach DIN EN 1852, mit
Steckmuffe und formschlissig fixierter Dichtung aus EPDM,
Ringfestigkeit nach statischen Erfordernissen, mindestens

10 kN/m? nach DIN ISO 9969 (SN 10), ohne Zusatz von
Fillstoffen.
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340.1.3.35. Manschettendichtung fiir DN 300
Manschettendichtung fiir DN 300 einbauen, einschlieBlich der
Lieferung sdmtlicher Baustoffe.
4,00 St s e
340.1.3.40. PP-Rohre DN/OD 300
Kunststoffronre DN/OD 300 in Baulangen von 1,00 oder 3,00 m
liefern, abladen und nach Angabe des Herstellers
bedingungsgeman verlegen.
3,00 M s
340.1.3.41. DIN276_2018_12 547 Kanal- und Schachtkonstruktionen
PP-Rohre DN/OD 200
Kunststoffronre DN/OD 200 in Baulangen von 1,00 oder 3,00 m
liefern, abladen und nach Angabe des Herstellers
bedingungsgeman verlegen.
12,00 M s e
340.1.3.43. DIN276_2018_12 547 Kanal- und Schachtkonstruktionen
Zulage PP-Bégen DN/OD 200, 15° - 90°
PP-Bogen DN/OD 200 in 15° - 90°
liefern und verlegen. Materialglite, Materialeigenschaften,
Dichtsystem und Farbe wie Rohrleitung, als Zulage zur
Rohrverlegung.
10,00 St s
340.1.3.44. Zulage PP Abzweig 45° DN 300 / 200
Polypropylen Abzweig, 45° DN 300 / 200 liefern und verlegen,
als Zulage zur Rohrverlegung.
2,00 St s
Summe 340.1.3. Rohrverlegung
340.1.4. Grabenverfiillung
340.1.4.10. Rheinsand
Sand liefern und einbauen.
Einbauort: Rohrleitungszone von 10 cm unter Rohr
(Bettung) bis 30 cm Uber Rohrscheitel
Material: naturliche Gesteinskérnung
Korngruppe: 0/4 mm
Abrechnung nach verfillten Raum.
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340.1.4.30.

340.1.6.

Das Volumen der Rohre bis zu einem Auf3endurchmesser von
35 cm wird nicht abgezogen.
Nachweis durch Anlieferungsanzeigen.

500 m®

DIN276_2018_12 547 Kanal- und Schachtkonstruktionen
HKS 0/45 zur Grabenverfiillung

HKS 0/45 als Bodenaustausch liefern und einbauen.

Bereich: fur Anschluf3leitungen von Strallenablaufen etc.
Einbauort: ab Oberkante Rohrleitungszone bis Planum

oder bis Unterkante Bodenstabilisierung

Material: naturliche Gesteinskérnung

Korngruppe: 0/45 mm

Abrechnung nach verfiiliten Raum

Nachweis durch Anlieferungsanzeigen

25,00 m®

Summe 340.1.4. Grabenverfiillung

Anschliisse an Beton-Rohre

Anschluss einer Rohrleitung an einen vorhandenen
Betonrohrkanal / gelinerten Betonrohrkanal herstellen,
einschlieBlich aller Nebenarbeiten, der Lieferung aller
erforderlichen Materialien und der Entsorgung des
anfallenden Bauschutts.

Aufgrund der geforderten Eigenschaften der
Anschlussstutzen ist eine allgemeine Beschreibung der
Leistung nicht méglich.

Die Anschlussstutzen der genannten Hersteller erfiillen die
seitens der Stadt Dortmund aufgestellten Anforderungen
an Kraftschlissigkeit, Dichtheit und Qualitat.

Produkte anderer Hersteller kbnnen als Nebenangebote
angeboten werden. Die fir die Bemusterung alternativer
Produkte sind der Stadt Dortmund auf Anforderung zum
Zeitpunkt der Wertung der Nebenangebote seitens des
Bieters kostenlos zur Verfigung zu stellen. Die
Mindestanforderungen sind den "Geforderten
Eigenschaften" zu entnehmen:

1. Stutzen an Betonrohrkanal

Anschluss an einen Betonrohrkanal mittels AWADOCK-
Anschlussdichtung aus SBR gemaf Einbauanleitung des
Herstellers.

Geforderte Eigenschaften:

a) Material: weichmacherfreies Polyvinylchlorid (PVC-U)
b) AnschluR3dichtung mit konischem Innengewinde und
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340.1.6.40.

340.1.9.

Einschraubkrone mit konischem Aufliengewinde

2. Stutzen an gelinerten Betonrohrkanal

Anschluss an einen gelinerten Betonrohrkanal mittels
Liner-Anschluss System CONNEX gemaf Einbauanleitung
des Herstellers.

Geforderte Eigenschaften:

a) Material: weichmacherfreies Polyvinylchlorid (PVC-U)

b) Mit integriertem Kugelgelenk, abwinkelbar von 0° bis 11°
gemal DWAA 139

DIN276_2018_12 547 Kanal- und Schachtkonstruktionen
Stutzen fiir PP DN 200 an Betonrohrkanal

Anschluss einer Kunststoffrohrleitung DN 200 an einen
Betonrohrkanal herstellen.

Wandstéarke des vorhandenen Betonrohres bis 15 cm .
Bohrung unter 90°, mit einem Durchmeser von 250 mm
herstellen inkl. Entgraten der Bohrung und Entfernen des
Bohrkerns aus dem Betonrohr.

Summe 340.1.6. Anschliisse an Beton-Rohre

Bl-Adapter

Die Einbauanleitung des Herstellers ist zu beachten.
Einbaubedingungen und Bodenkennwerte sind entsprechend
der statischen Berechnung einzuhalten.

Die Rohre sind von Schmutz und Sand zu saubern, dinn und
gleichmafig im Dichtungs- und Anfasungsbereich mit Gleitmittel
zu versehen und im vorgeschriebenen Gefélle zu verlegen. Die
Grabensohle und die Rohrbettung sind nach den Vorgaben der
DIN EN 1610 herzustellen.

Im Einheitspreis sind die Bereitstellung der Gerate und alle
Nebenleistungen einzurechnen (inkl. zwei mal Kanal Trennen).
Erdarbeiten sowie Bettungs- und Ummantelungsmaterial
werden nach gesonderten Positionen vergutet.

Bl Adapter liefern u. einbauen.
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340.1.9.7.

340.2.

Nach dem Einsetzen ins Rohr ist die EPDM-ummantelte Hilse
durch das Einschlagen des Keils geweitet und an die Rohr-
Innenwandung des Rohres formschllssig anzupressen.

Auf das andere Ende des Bl-Adapters ist im nachsten
Arbeitsschritt die im Lieferumfang enthaltene VPC-Rohrkupplung
aufzusetzen und zu befestigen. Um somit die Voraussetzung
dafir zu schaffen, dass ein auen kreisrundes Rohr
angeschlossen werden kann. Der AuRendurchmesser des
anzuschliefienden Rohres muss im Spannbereich der
eingesetzten VPC-Rohrkupplung liegen.

Bl-Adapter DN 300, liefern u. einbauen

Bl-Adapter BIA300270 Nennweite DN 300, System Funke oder
gleichwertig, mit DIBt-Zulassung Nr.: Z-42.5-546, zum
kraftschliissigen Verbinden von Abwasserrohren DN 300 mit
einem kreisrunden Innendurchmesser 300 £ 5 mm und
beliebiger AuBengeometrie, z. B. Betonrohr mit Ful3,
Scheitelverstarkung, etc., mit aufen kreisrunden Rohren und
einem AulRendurchmesser von 270 mm bis 382 mm, z.B. HS-
oder CONNEX-Rohre DN/OD 315, bestehend aus einer der
Nennweite angepassten zylindrischen Innenhulse sowie einem
beiliegenden Spreizkeil mit Nennweitengravur aus nicht
rostendem Stahl und einem Dichtungselement aus EPDM,
inklusive Schlagholz und Betongleitmittel, sowie der VPC-
Rohrkupplung, Spannbereich 270 mm bis 382 mm, liefern und
nach Einbauanleitung verlegen.

Summe 340.1.9. Bl-Adapter

Summe 340.1. Anschlussleitungen

StraBenablaufe -Sinkkasten (SK)-

Aushub fur Straflenablaufe:

1. Grabenaushub l6sen und laden. Abtransport siehe Pos.
340. .

2. Boden, Fels , ungebundener Oberbau etc. getrennt
laden .

3. Einschliellich Fels, Beton-, Stahlbeton- und
Mauerwerksabbruchreste bis 0,1 m? (entspricht einem
Kugeldurchmesser von 60 cm), die nicht vom Grabenaushub
zu trennen sind.

4. Mehrkosten flr das separate und abschnittsweise
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340.2.1.

340.2.1.10.

340.2.2.

Aufnehmen, Zerkleinern und das Laden der
unterschiedlichen Aushubmassen werden nicht gesondert
vergutet.

Abrechnung :

1. Der Aushub ist in die Positionen einzurechnen.

2. Der Verbau ist die Aushubpositionen einzurechen.

3. Fur die Abrechnung der Stralkenablaufe einschlief3lich
der AnschluBleitungen sind die stadtischen
Abrechnungsformulare zu verwenden.

4. Zusatzlich sind StralRenablaufprotokolle nach Angabe
des AG zu erstellen.

5. Die Stralenablaufe werden nach Stick abgerechnet.
6. Der Arbeitsraum der StralRenablaufe ist mit Beton C 20/25 zu
verfillen.

7. Bei Mehr- oder Minderhéhen der geplanten Bauhdhe
von Uber 20 cm ist die Menge [1 Stck] im Verhaltnis der
tatsachlichen Innenhéhe zur geplanten Innenhdéhe (siehe
Leistungsbeschreibung) umzurechnen. Mehr- und
Minderhéhen sind vom Auftraggeber anzuordnen.
Erschwernisse:

1. Erschwernisse infolge Freilegung und Sicherung von
Versorgungsleitungen jeglicher Art und Grof3e werden
nicht gesondert vergutet.

SK-Fundament

SK-Fundament

Betonfundament flr den StraRenablauf herstellen.
Material: Beton C 20/25

MafRe: 100/100/15 cm

Summe 340.2.1. SK-Fundament

StraBenablaufe (SK) mit Anschluss DN 150

1. StralRenablaufe aus Betonfertigteilen gemafR DIN 4052

mit einem Innendurchmesser von 45 cm und einem Anschlul
DN 150 liefern und einbauen.

2. Bodenteil 1a und Muffenteil 3a mit Beton- oder Steckmuffe
fur Steinzeugrohr DN 150 oder fur Polypropylen-Rohr DN/OD
160.

3. Die einzelnen Betonfertigteile sind in einem friih hochfesten,
absolut schrumpffreien und extrem flieRfahigen
Schnellmotagemortel zu versetzen.

Definition:
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340.2.2.60.

340.2.3.

340.2.3.22.

1. Innenhéhe des StralRenablaufes: Die lichte Hohe wird
von Sohle des StraRenablaufes bis OK Aufsatz gemessen;
OK Aufsatz entspricht der fertigen Strafsenoberflache.
Berlcksichtigte Hohe des Langsrekord-Aufsatzes: 15 cm
Berlicksichtigte Hohe des quadratischen Aufsatzes
500/500: 12 cm

2. Bauhodhe des StraRenablaufes: von Oberkante Fundament
bis OK Ausgleichsring.

Hinweis:

Die HOhe der Aufsatze kdnnen je nach Hersteller
variieren.

SK, 500/500, aufbauen

StralRenablaufe herstellen.

fur quadratischem Aufsatz 500/500 mm;

Naf- oder Trochenschlamm;

evtl. bendtigte Betonteile: 1a, 2a, 6a, Muffenteil 3a ,
5b , 5d, Auflagerring und der Ausgleichsring;
Abrechnung nach Meter (ohne Aufsatz).

Summe 340.2.2. StraBenablaufe (SK) mit Anschlu..

SK-Aufsatze

BergstraBenaufsatz Pultform
Bergstraenaufsatz Klasse D 400

in Pultform, passend fir linke und rechts StralRenseite,
RahmenauRienmalle 494 x 780 mm,

Rahmen aus Gusseisen mit Eimerauflage,

Bauhdhe 170 mm,

Rost aus Gusseisen,

Schlitzweite 40 mm,

Einlaufquerschnitt 1567 (1696) cm>.

Entsprechend DIN EN 124 / DIN 1229 und gemaf den Anforderungen
der Giitesicherung nach RAL-GZ 692"

Summe 340.2.3. SK-Aufsiatze
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340.2.4.

340.2.4.20.

SK-Aufsatze

Es gelten unter anderem die nachfolgenden Vorschriften:
DIN EN 124

DIN 1229

DIN 19 583-AD

Hersteller der StralRenablaufaufsatze:

Fa. MEIER Guss

Einbauen und Verfugen mit einem friih hochfesten, absolut
schrumpffreien und extrem flieRfahigen Schnellmotagemortel.
Nebenangebote:

Aufgrund der geforderten Eigenschaften der Aufsatze fir
Strafenablaufe ist eine allgemeine Beschreibung der Leistung
nicht maglich.

Die StralRenablauf-Aufsatze des oben genannten Herstellers
erfiillt die seitens der Stadt Dortmund aufgestellten
Anforderungen an Wasseraufnahmefahigkeit, Qualitat,
Haltbarkeit und Wartungsfreundlichkeit.

Produkte anderer Hersteller kbnnen als Nebenangebote
angeboten werden. Die fir die Bemusterung alternativer
StralRenablauf-Aufsatze erforderlichen Muster sind der
Stadt Dortmund auf Anforderung zum Zeitpunkt der
Wertung der Nebenangebote seitens des Bieters kostenlos
zur Verfiigung zu stellen. Die Mindestanforderungen sind
den "Geforderten Eigenschaften" zu entnehmen:
Geforderte Eigenschaften:

1. Einlaufquerschnitt: Der im Leistungstext genannte
Einlaufquerschnitt ist einzuhalten.

2. Befestigung (wenn gefordert) : Der Rost muf® mittels
bruchsicherem Gelenk am Rahmen befestigt sein und muf}
"nicht verschlie3bar" sein.

3. Gelenk (wenn gefordert) : Zur Verhinderung von
Beschadigungen beim Auf- oder Zuschlagen missen die
Aufsatze gelenkig befestigt sein, und um 180 °
aufzuklappen sein.

4. Einlage: Die Rahmen missen eine Auflage/Einlage aus
Kunststoff 0.4. aufweisen, damit diese unter Verkehr

nicht klappern.

5. Material von Rahmen und Rost: Gul3eisen

6. Das Stichmal} beim Rinnenaufsatz (Muldenform) soll
zwischen 2 cm und 4 cm betragen.

500/500, D 400, Pult
StralRenablauf-Aufsatz liefern und einbauen.
Form: Quadratischer Aufsatz in Pultform
[AVUS 5-Aufsatz in Pultform]

Grofke: Kennmafd 500 / 530 mm

Klasse: D 400

Hersteller: Meier-Guss

Art.-Nr. B028620
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Rostschlitz: 36 mm

Einlaufquerschnitt: ca. 1260 cm?

Gewicht: ca. 99 kg

Material: Rost und Rahmen aus Guleisen

Mit bruchsicherem Doppelgelenkscharnierung,
Eimerauflage und mit MEIPREN®-Einlagen.

62,00 St i

Summe 340.2.4. SK-Aufsatze @ e

Summe 340.2. StraBenablaufe -Sinkkasten (SK)- e

Summe 340. Entwdsserung
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345. Schichten ohne Bindemittel (SoB)

Es gelten unter anderem die nachfolgenden Regelwerke in der
zur Zeit dieser Ausschreibung gultigen Fassung:

- DIN 18300 - Allgemeine Technischen Vertrags-bedingungen
(ATV), Erdbau,

- DIN 18320 - Landschaftsbauarbeiten

- DIN 18196 - ATV, Klassifikation von Bodenarten,

- DIN 18915 - Vegetationstechnik im Landschaftsbau -
Bodenarbeiten,

- DIN 18917 - Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Rasen
und Saatarbeiten

- DIN 18918 - Vegetationstechnik im Landschaftsbau -
Ingenieurbiologische Sicherungsbauweisen - Sicherungen
durch Ansaaten, Bepflanzungen, Bauweisen mit lebenden und
nicht lebenden Stoffen und Bauteilen, kombinierte Bauweisen
- DIN 18920 - Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Schutz
von Baumen, Pflanzenbestanden und Vegetationsflachen bei
Baumalnahmen.

- DIN 4124 - Baugruben und Graben - Boschungen, Verbau,
Arbeitsraumbreiten,

- DIN EN ISO 14688-1 - Geotechnische Erkundung und
Untersuchung - Benennung, Beschreibung und Klassifizierung
von Boden,

- DIN EN 1610 - Verlegung und Priifung von Abwasserleitungen
und -kanélen

- DIN EN 1916 - Rohre und Formstlicke aus Beton,
Stahlfaserbeton und Stahlbeton

- DIN EN 1916 - Rohre und Formstlicke aus Beton,
Stahlfaserbeton und Stahlbeton flir Abwasserleitungen und
-kanale

- DIN EN 295 - Steinzeugrohrsysteme fiir Abwasserleitungen
und -kanéle

- Eurocode 7 (EC7) - Geotechnische Bemessung,

- FLL - Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung und
Landschaftsbau; Empfehlungen fiir Baumpflanzungen
(Erdsubstrat etc.)

- R SBB - Richtlinien zum Schutz von Baumen und
Vegetationsbestanden bei Baumalinahmen

-ZTV EW - StB - Zusatzliche technische
Vertragsbedingungen und Richtlinien fir den Bau von
Entwasserungseinrichtungen im Stralenbau

- ZTVE-StB - Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen fir
Erdarbeiten im Straflenbau,

- ZTV A - $tB - Zuséatzliche Technische Vertragsbedingungen
und Richtlinien fir Aufgrabungen in Verkehrsflachen

- TL BuB E-StB - Technische Lieferbedingungen fur Béden
und Baustoffe im Erdbau des StralRenbaus,

- ZTV La-StB - Zuséatzliche technische Vertragsbedingungen ...
Landschaftsbau

- Ersatzbaustoffverordnung / BBodSchV,

- Richtlinien der Stadt Dortmund im StraBenbau
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345.2.

- TL Gestein-StB - Technische Lieferbedingungen fur
Gesteinskoérnungen im Stralkenbau

- TL SoB-StB - Technische Lieferbedingungen fir
Baustoffgemische und Béden zur Herstellung von
Schichten ohne Bindemittel im Strallenbau

- TL G SoB-StB - Technische Lieferbedingungen flr
Baustoffgemische und Bdden zur Herstellung von
Schichten ohne Bindemittel im Stral3enbau; Teil
Gulteuberwachung

- ZTV SoB-StB - Zusatzliche Technische
Vertragsbedingungen ... fir den Bau von Schichten ohne
Bindemittel im StralRenbau

- RuA-StB - Richtlinien ... fir Recycling-Baustoffe im
Straflenbau

- RuVA - StB - Richtlinien fur die umweltvertragliche
Verwertung ... von Ausbauasphalten im Straflenbau

- RiStWag - Richtlinien fur bautechnische MaRnahmen
an Stralen in Wasserschutzgebieten Gemeinsamer
Runderlass des Ministeriums fir Wirtschaft und
Mittelstand, Energie und Verkehr- VI A 3-32-40/45 -
und des Ministeriums fir Umwelt und Naturschutz,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz - 1V-3-953-26308-
IVV-8-1573-30052 vom 9.10.2001 fir den Einsatz von
recyclierten Baustoffen im Strallenbau

- RAL- RG 501/1 - Gute- und Prifbestimmungen
Recycling-Baustoffe fiir den Straflenbau Klasse |

RG Min-StB 93 - Gutetuberwachung von Mineralstoffen
Fir die Baustoffe gilt das in den Richtlinien fiir den
Strallenbau der Stadt Dortmund angegebene
Raumgewicht.

Die Tragfahigkeitsbeiwerte Ev2 und die erzielten
Lagerungsdichten der verdichteten Schicht sind im
erforderlichen Umfang nach Mafigabe der ZTV SoB-StB
vom

Auftragnehmer auf seine Kosten nachzuweisen.

Der Auftragnehmer hat mindestens 2 Kalenderwochen
vor

Einbau die erforderlichen Nachweise zu erbringen, dass
das einzubauende Material die erforderlichen Eignungen
erfullt.

Der Auftraggeber behalt sich selbstverstandlich

jegliche Kontrollprifungen gemaf den vereinbarten
Regelwerken vor.

Schottertragschicht (STS)

Schottertragschicht (STS) aus natlrlichen
Gesteinskérnungen aus gebrochenem Festgestein.
Minderdicken der STS unter den Randbefestigungen oder
infolge Einhaltung des Flachengewichtes der bitumindsen
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345.2.2.

345.2.2.10.

345.3.

345.3.1.

345.3.1.10.

Schichten sind zu beriicksichtigen.
Der Tonneneinbau ist Uber einen Soll-Ist-Vergleich vom
Auftragnehmer nachzuweisen.

Schottertragschicht fiir Gehweg

Schottertragschicht von Geh- und Radwegen und Rad-
/Wanderwege.

Die Geh- und Radwege verlaufen direkt neben der
Fahrbahn oder dem Parkstreifen , hinter einem
Grlnstreifen oder separat in einer Grinflache.

STS 0/32, Dicke: 18 - 22 cm

Schottertragschicht im Gehweg etc. herstellen.
Einbaudicke: 18 - 22 cm ; siehe Regelquerschnitt oder
Richtlinien

Baustoffgemisch: STS 0/32 mm

Baustoff: naturliche Gesteinskérnung

95,04 to

Summe 345.2.2. Schottertragschicht fiir Gehweg

Summe 345.2. Schottertragschicht (STS)

Weitere Tragschichten ohne Bindemittel (SoB)
Kleinmengen

Tragschichten ohne Bindemittel (ToB) in kleinen Mengen
und in unterschiedlichen Einbaudicken herstellen.
Bereiche: z.B. Profilausgleich, Rampen, Angleichungen
Einbau nach Angabe des Auftraggebers.
Baustoffgemisch der ausgeschriebenen
Schottertragschicht STS ist auch als FSS einzubauen.

STS 0/32

Tragschicht ohne Bindemittel (ToB) z.B. zum
Profilausgleich herstellen.

Baustoffgemisch: STS 0/32 mm

Baustoff: naturliche Gesteinskérnung

464,00 to
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345.5.

345.5.1.

345.5.1.10.

345.5.1.20.

Summe 345.3.1. Kleinmengen

Summe 345.3. Weitere Tragschichten ohne Bind..

Sonstige Arbeiten
Profilierung von Oberbauschichten

Hinweis: Nachfolgende Leistung ist nur zu vergiiten,

wenn der Auftragnehmer die zu regulierende Schicht

nicht zu verantworten hat.

Zur Fahrbahn zahlen auch: Parkstreifen,
Mischverkehrsflachen, Platze und Bankette

Zum Gehweg zahlen auch: Radwege, Wanderwege und
Rad-Gehwege

Die Oberflachen vorhandener Schichten ohne Bindemittel
im StralRenoberbau profilieren.

Die Schottermassen sind innerhalb der BaumalRnahme
auszugleichen.

Evtl. erforderliche Zwischenlager sind einzurechnen.
Fehlende Baustoffgemische:

Die Lieferung und der Einbau fehlender Baustoffgemische
wird gesondert vergutet.

Uberschiissige Baustoffgemische:

Das Aufnehmen, Laden und Entsorgen der Uberschissigen,
ungebundenen Oberbauschichten und die dabei enstehenden
Annahmekosten werden zuséatzlich gesondert im
Leistungsbuch "ErschlieBungsarbeiten und Annahmekosten"
vergutet.

Oberbauschichten in Fahrbahnen profilieren
Vorhandene ungebundene Oberbauschicht in Fahrbahnen
etc. profilieren und verdichten.

11.600,00 m? ..

Oberbauschichten im Gehweg profilieren
Vorhandene ungebundene Oberbauschicht in Gehwegen etc.
profilieren und verdichten.

180,00 m?

Summe 345.5.1. Profilierung von Oberbauschichten
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Summe 345.5. Sonstige Arbeiten
Summe 345. Schichten ohne Bindemittel (SoB) i
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355. Asphaltoberbau

Es gelten unter anderem nachfolgende Regelwerke:

ATV DIN 18317 - Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen fir Bauleistungen
Verkehrswegebauarbeiten, Oberbauschichten aus Asphalt

ZTV Asphalt-StB 26 Teil 1 und 2
Zusatzliche Technische Vertragbedingungen und Richtlinien fur
den Bau von Verkehrsflachenbefestigungen aus Asphalt

Ru VA-StB - Richtlinien fir die umweltvertragliche
Verwertung von Ausbaustoffen im StralRenbau

M VAG - Merkblatt fir die Verwendung von
Asphaltgranulat

TL G Asphalt-OB-StB - Technische Lieferbedingungen fir
Asphalt im StralRenbau , Teil: GUteuberwachung , Teil:
Ausfihrung von Oberflachenbehandlungen

Fir Abzlgen infolge von Baumangeln ist vertraglich
vereinbart:

1. HVA B-StB - Handbuch fiir die Vergabe und Ausfiihrung
von Bauleistungen im Stral3en- und Brlickenbau

2. ZTV Asphalt-StB 26 Teil 1 und 2
Zusatzliche Technische Vertragbedingungen und Richtlinien fir
den Bau von Verkehrsflachenbefestigungen aus Asphalt

3. Eine Erklérung des AN, dass das verwendete
Asphaltmischgut fur die jeweilige Anwendung geeignet
ist.

4. Erst nach Feststellung der Ubereinstimmung der
Angaben der Erstprifung mit den Vorschriften der TL
Asphalt-StB 26 und der zusatzlichen Priifungen aufgrund der
Vorgaben des AG wird die Asphaltmischgutart durch den
AG schriftlich zum Einbau freigegeben.

Bei Kontrollprifungen des Auftraggebers und bei
Schiedsuntersuchungen dient der freigegebene
Eignungsnachweis als Referenz.

Erschwernisse:

1. Alle Arbeiten missen unter Aufrechterhaltung des
Verkehrs (motorisierter Verkehr, Strallenbahn, Rad- und
Gehwegverkehr etc.) halbseitig und/oder abschnittsweise
vorgenommen werden.

2. Innerhalb der Asphaltschichten liegende Einbauten
(Kappen, Schachtdeckel etc.) sind vor Anspritzen und
Einbau abzudecken.

3. Die Erschwernisse beim Einbau infolge der Einbauten
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355.1.

355.1.1.

355.1.1.5.

sind zu berlcksichtigen und in die Einheitspreise
einzurechnen.

Abrechnung:

1. Asphaltmischgut:

1.1 Einbau nach Flachengewicht ( m?-Positionen ):

Die Abrechnung des Asphaltmischgutes erfolgt nach
Einbaugewicht (Flachengewicht kg/m?). Die angegebenen
Schichtdicken sind Anhaltswerte und fir die Abrechnung
ohne Belang. Eventuelle Dickenanderungen der
Asphaltschichten infolge anderer Rohdichten /
Raumwichten des eingebauten Mischgutes und damit auch
eventuelle Anderung der Schichtdicken der
darunterliegenden Schichten ohne Bindemittel (SoB) sind
zu berlcksichtigen. Das Mischgut ist grundsatzlich mit
Fertiger einzubauen. Nur in Ausnahmen im Bereich von
Eckausrundungen, Einbauten etc. ist das Material von
Hand einzubauen. Der Mehraufwand des Handeinbaus ist
einzurechnen.

1.2 Einbau nach Tonnen ( Tonnen-Positionen ):

Einbau von Asphaltmischgut in

unterschiedlichen Dicken und Breiten, zum Angleichen,
Profilausgleich etc. Die Abrechnung erfolgt nach
Wiegescheinen. Das Mischgut ist grundsatzlich von Hand
einzubauen. In groRen zusammenhangenden Flachen ist das
Material mit dem Fertiger einzubauen. Der Mehraufwand
fur den Einbau mit Fertiger ist einzurechnen.

Begleitende Arbeiten

Verschmutzte und schadhafte Anschliisse sind senkrecht
abzusetzen, zu reinigen und mit einem Haftkleber
anzustreichen.

Begleitende Arbeiten an der Fahrbahn

Die Reinigung und Vorbehandlung der Unterlage sowie das
Aufbringen der Asphaltschichten muf} unter
Aufrechterhaltung des Verkehrs abschnittsweise
vorgenommen werden.

Asphaltflache reinigen

Die vorhandene Asphaltflache der Fahrbahn ist mit einer
selbstaufnehmenden Kehrmaschine oder bei kleinen
Flachen von Hand zu reinigen.

Die Reinigung muf} alle Verschmutzungen der
Asphaltoberflache entfernen, auch angeklebte oder
angewurzelte Verunreinigungen.

Das Kehrgut ist aufzunehmen und zu entsorgen. Die
Annahmekosten sind einzurechnen.
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Hinweis: Das Reinigen der Oberflachen der bituminésen
Fahrbahnschichten wird nicht vergutet, wenn die
Verschmutzung durch den Auftragnehmer verursacht wurde.
11.600,00 M2 s e
355.1.1.10. Haftkleber C 40
Ansprihen der vorhandenen Asphaltschicht in der
Fahrbahn mit einer I6semittelhaligen Bitumenemulsion C 40 B5-
S in einer Dosierung bis 400 g/m? .
11.600,00 M2 s e
355.1.1.20. Anschliisse aus Bitumenfugenband
Anschlisse mit anschmelzbarem Bitumenfugenband geman
ZTV
Fug-StB in der Fahrbahn herstellen. Das bituminierte
Fugenband in einer Breite von 8 mm und in Héhe der
Deckschicht liefern und entsprechend der
Herstellervorschriften einbauen. Vor dem Verlegen des
Fugenbandes ist die Fugenflanke mit einem geeigneten
Voranstrich zu versehen. Die Position nur fir den
Anschlufl an vorhandene Asphaltschichten und fir seitens
der stadtischen Bauleitung angeordnete Langsnahte.
150,00 M s e
355.1.1.25. DIN276_2018_12 532 Strallen
Néhte aus plastischem Fugenband fiir Decken
Nahtausbildung in Asphaltdeckschichten gema ZTV
Aspahlt-StB 07.
Dicke der Schicht: bis einschlieRlich 4 cm
Auf die "kalte" Nahtflanke wird eine kalt
verarbeitbare, fillstoffhaltige, polymermodifizierte,
plastische Bitumenmasse vollflachig und satt deckend
-in der Regel 2 mm dick- maschinell aufgetragen. Die
plastische Fugenmasse gemaf ZTV Fug-StB. Die Position
ist nur fur den Anschluf® an vorhandene Asphaltschichten
und seitens der stadtischen Bauleitung angeordnete
Langsnéhte.
100,00 M s e
355.1.1.35. Abstumpfen der Asphaltdeckschichten

Oberflache von Asphaltbeton oder Splittmastixasphalt
gemal ZTV Asphalt-StB 07 zur Erhéhung der
Anfangsgriffigkeit abstumpfen. Hierzu
Edelbrechsand/Splitt mit der Kérnung 1/3 mm (PSV 51)
und einem Flachengewicht von 1,0 kg/m? gleichmaRig auf
die noch heifde Deckschicht aufbringen und einwalzen.
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Nicht gebundenes Material mit einer Kehrmaschine
aufnehmen und entsorgen. Die Annahmekosten sind
einzurechnen.
11.600,00 M2 s e
Summe 355.1.1. Begleitende Arbeiten an der Fah.. @ e,
355.1.2. Fahrbahneinbauten regulieren

Einbauhinweise bei nachtraglichem Regulieren der
Einbauten: (gilt nicht fir Pos. 355.1.02.65)

Werden Einbauten nach Einbau der Deckschicht in ihrer
Hohe reguliert, so ist die Flache quadratisch in einem
Abstand von mindestens 20 cm anzuschneiden und
aufzubrechen. Einbauen und Verfugen erfolgt mit einem frih
hochfesten, absolut schrumpffreien und extrem flieRfahigen
Schnellmotagemoértel. Nach dem Regulieren ist der Arbeitsraum
mit Asphaltbinder oder Beton C 20/25 bis 6 cm unter
Oberkante Fahrbahn zu verfiillen, anschlieRend mit
GufRasphalt MA 11 S zu verschlieRen und mit

bituminiertem Brechsand-Splitt abzustreuen. Zuvor ist

die Fugenflanke vorzustreichen und das anschmelzbare
Fugenband ist einzulegen. Der Stralkenaufbruch ist
aufzunehmen und zu entsorgen. EinschlieBlich Lieferung
aller erforderlichen Materialien. Die Kosten und
Annahmekosten sind in die Position einzurechnen.
Einbauhinweis bei nachtraglichem Regulieren der
Schachtdeckel bei Pos. 355.1.02.65:

Werden die Schachtdeckel bei der vorgenannten Position
im Nachgang reguliert, erfolgt dies gemaf den Angaben

in der Leistungsbeschreibung der Pos. 355.1.02.65,

jedoch muf} der AuRendurchmesser des kreisrunden
Trennschnittes min. 16 cm groRer als die
Schachtabdeckung sein und der entstehende ringférmige
Fugenspalt ist mit 8 cm dicken und oberflachlich
abgesplittetem GuRasphalt MA 11 S zu verschlie3en.

Die Einbauten (Schachtabdeckungen, Kappen etc.) sind
vor Verschmutzungen zu schitzen.

Anmerkung zur Lieferung von StraRenablaufaufsatzen:
Hersteller der StralRenablaufaufsatze:

Fa. MEIER Guss

Nebenangebote:

Aufgrund der geforderten Eigenschaften der Aufsatze fir
Strallenablaufe ist eine allgemeine Beschreibung der
Leistung nicht mdglich. Die Stralenablauf-Aufsatze des
oben genannten Herstellers erfiillt die seitens der

Stadt Dortmund aufgestellten Anforderungen an
Wasseraufnahmefahigkeit, Qualitat, Haltbarkeit und
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Wartungsfreundlichkeit.

Produkte anderer Hersteller kbnnen als Nebenangebote
angeboten werden. Die fir die Bemusterung alternativer
StralRenablauf-Aufsatze erforderlichen Muster sind der
Stadt Dortmund auf Anforderung zum Zeitpunkt der
Wertung der Nebenangebote seitens des Bieters kostenlos
zur Verfiigung zu stellen. Die Mindestanforderungen sind
den "Geforderten Eigenschaften" zu entnehmen:
Geforderte Eigenschaften:

1. Einlaufquerschnitt: Der im Leistungstext genannte
Einlaufquerschnitt ist einzuhalten.

2. Befestigung (wenn gefordert) : Der Rost muf® mittels
bruchsicherem Gelenk am Rahmen befestigt sein und muf}
"nicht verschlie3bar" sein.

3. Gelenk (wenn gefordert) : Zur Verhinderung von
Beschadigungen beim Auf- oder Zuschlagen missen die
Aufsatze gelenkig befestigt sein, und um 180 °
aufzuklappen sein.

4. Einlage: Die Rahmen missen eine Auflage/Einlage aus
Kunststoff 0.4. aufweisen, damit diese unter Verkehr
nicht klappern.

5. Material von Rahmen und Rost: Gul3eisen

6. Das Stichmal} beim Rinnenaufsatz (Muldenform) soll
zwischen 2 cm und 4 cm betragen.

Anmerkung zur Lieferung von Schachtabdeckungen:
Hersteller der Schachtabdeckungen:

D 400 - Fa. Passavant

B 125 - Buderus

F 900 - Buderus

Nebenangebote:

Aufgrund der geforderten Eigenschaften der
Kanal-Schachtabdeckungen ist eine allgemeine
Beschreibung der Leistung nicht moglich. Die
Schachtabdeckungen des oben genannten Herstellers
erfullt die seitens der Stadt Dortmund aufgestellten
Anforderungen an Qualitat, Haltbarkeit und
Wartungsfreundlichkeit.

Produkte anderer Hersteller kdnnen als Nebenangebote
angeboten werden. Die fur die Bemusterung alternativer
Schachtabdeckungen erforderlichen Muster sind der Stadt
Dortmund auf Anforderung zum Zeitpunkt der Wertung der
Nebenangebote seitens des Bieters kostenlos zur
Verfugung zu stellen. Die Mindestanforderungen sind den
"Geforderten Eigenschaften" zu entnehmen:

Geforderte Eigenschaften:

1. Befestigung: Der Deckel darf nicht mittels Gelenk am
Rahmen befestigt sein und mul® gegen das Verdrehen gesichert
sein. Die Deckel sollen nicht verschlieBbar sein, es sei denn,
dies ist in der Leistungsposition gefordert.

2. Einlage: Die Rahmen missen eine Auflage/Einlage aus
Kunststoff 0.4. aufweisen, damit der Deckel unter

Verkehr nicht klappert.
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355.1.2.10.

3. Material : Die Vorgaben in der jeweiligen Leistungsposition
sind einzuhalten!

DIN276_2018_12 532 Strallen
Schachtabdeckung auswechseln (Zulage)

Die vorhandene, defekte Schachtabdeckung gegen eine
neue Schachtabdeckung auswechseln.

Die seitlich lagernde, defekte Schachtabdeckungung
aufnehmen und entsorgen.

Angaben zur neuen Schachtabdeckung:

Schachtabdeckung rund, mit Ventilation, und dampfender Einlage
MEIPREN®, mit integrierter Aufnahmebuchse fiir eine Haltestange
(Einsteighilfe) MEISTEP® und seitlich dampfender Einlage
MEISILENCE®, Klasse D 400, lichte Weite > 600 mm, Gewicht ca.
179 kg., Rahmenhdhe 160mm.

Rahmen aus Beton-Guss.
Deckel aus Beton-Guss mit austauschbarer ddmpfender Einlage
MEIPREN® und MEISILENCE®, mit Ventilation.

Entsprechend DIN EN 124 / DIN 1229, sowie DIN 19572 und den
UVV-Vorschriften, gemaf den Anforderungen der Gltesicherung nach
RAL-GZ 692.

Die Einhaltung der Anforderung kann insbesondere durch den Besitz
des entsprechenden RAL-Giitezeichens oder gleichwertig
nachgewiesen werden.

Achtung:
Die Aufnahmebuchse flr die Einsteighilfe muss tiber dem
Steigeisengang ausgerichtet werden!

Schachtabdeckung einschlieRlich Ringschmutzfanger (mit Offnung)
aus Stahl mit Kreuzstange, verzinkt ahnl. DIN 1221, Gewicht ca. 7,5
kg schwere Ausfiihrung liefern und seitlich im Baustellenbereich
lagern.

Fabrikat:
MEIERGUSS Art.-Nr. 114373

Hersteller: MeierGuss, Art.-Nr.: 114 211

System MEIESTEP mit integrierter Aufnahmebuchse fiir eine
Haltestange (Einstiegshilfe), Klasse D 400, Lichte Weite: 600
mm.

Rahmen:

=> Voll-Guss-Rahmen, rund, hochziehbar, Bauhthe: 160 mm.
mit integrierter unlésbar verbundener
Aufnahmebuchse MEISTEP fur eine runde Haltestange

(Durchmesser: 38 mm)
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355.1.2.12.

355.1.2.25.

Deckel:
=> Beton-Guss, rund mit Ventilation und austauschbarer
dampfender Einlage MEIPREN

Ringschmutzfinger (mit Offnung):
=> schwer, Stahl verzinkt mit Kreuzstange gemaf
Herstellervorgabe.

Anmerkung:
Die Aufnahmebuchse fiir die Einstieghilfe muss tiber dem
Steigeisengang ausgerichtet werden!

89,00 Stck ...

Vorhandene Schachtabdeckungen ( d- 850 mm ) sanieren

Vorhandene Schachtabdeckungen in Asphaltstral3en
sanieren

- vertikale Asphaltkernbohrung mit einer Diamantbohrkrone
um die vorhandene Schachtabdeckung herstellen, Bohrtiefe
bis 18 cm

- Bohrkern, bestehend aus Asphalt und Schachtrahmen,
ausbauen, Asphalt entsorgen, Schachtrahmen seitlich lagern
- Auflager von Moértelresten sdubern und reinigen

- Schachtabdeckungen saubern und neu in plastischen
Mortel héhengerecht einsetzen. Mortelqualitat friihhochfest u.
kunststoffvergitet, Tausalzbesténdig und schrumpffrei,
Druckfestigkeit > 11 N/mm? nach 30 Minuten, > 55 N/mm?
nach 7 Tagen, Nachweise sind entsprechend vorzulegen.

- Mindeststarke der Mortelfuge : 15 mm

- Arbeitsraum zwischen Asphalt und Schachtabdeckung ist
mit GieAmortel gleicher Qualitat auszufillen, bis -3 cm von
OK AfB-Decke

- Oberflache ist in 3 cm Starke plasto-elastisch herzustellen
- Bohrung : 850 mm

89,00 St ..

Kappen in Fahrbahn regulieren

Vorhandene Hydranten- und Schieberkappen in der
Fahrbahn einschliellich der Fundamentplatte aufnehmen,
saubern und seitlich lagern. Anschlieend entsprechend
der neuen Hoéhe bis +/- 20 cm auf Beton C12/15 wieder
versetzen. Bei Defekt der vorhandenen Kappe /
Fundamentplatte ist diese auf Veranlassung des
Auftragnehmers vom zusténdigen Versorgungstrager gegen
eine neue Kappe zu ersetzen. Einschlielich Lieferung
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355.1.3.

355.1.3.5.

355.1.3.10.

und Einbau des anschmelzbaren Fugenbandes.

Die beigeflgte Montageanleitung MA-SR-001 und das
"Merkblatt fiir Arbeiten im Bereich von Energie-und
Wasserverteilungsanlagen" der DONETZ sind zu beachten.
14 Tage vor Baubeginn ist DONETZ unter folgender Tel.Nr.
zu unterrichten: 0231/544-97318

Fur die Abnahme der Gesamtbaumallinahme durch die Stadt
Dortmund ist die Abnahme der Stralenkappen durch

DONETZ zwingend erforderlich!

Die Abnahme ist Uber die 0. g. Telefonnummer abzustimmen
und wird von DONETZ dokumentiert und dem AN als Protokoll
Ubergeben.

14,00 Stck ..o

Summe 355.1.2. Fahrbahneinbauten regulieren

Begleitende Arbeiten am Gehweg

Asphaltflache im Gehweg reinigen

Die vorhandene Asphaltflache des Gehweges ist mit einer
selbstaufnehmenden Kehrmaschine oder bei kleinen
Flachen von Hand zu reinigen. Das Kehrgut ist
aufzunehmen und zu entsorgen. Die Annahmekosten sind
einzurechnen.

Hinweis: Das Reinigen der Oberflache der bitumindsen
Tragschicht wird nicht vergltet, wenn die Verschmutzung
durch den Auftragnehmer verursacht wurde.

Fugenband

Anschlisse mit anschmelzbarem Fugenband im Gehweg
herstellen. Das bituminierte Fugenband in eine Breite

von 8 mm und in Héhe der Deckschicht liefern und
entsprechend der Herstellervorschriften einbauen. Vor
dem Verlegen des Fugenbandes ist die Fugenflanke mit
einem geeigneten Voranstrich zu versehen. Die Position
nur fir den Anschlufl an vorhandene Asphaltschichten und
fur seitens der stadtischen Bauleitung angeordnete
Langsnahte.

Druckdatum:
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355.1.3.15. Haftkleber im Gehweg
Ansprihen der vorhandenen Asphaltschicht im Gehweg mit
einer I6semittelhaligen Bitumenemulsion C40BF 1-S
in einer Dosierung von 250 g/m? .
20,00 M2 e e
Summe 355.1.3. Begleitende Arbeiten am Gehweg @ e,
355.1.4. Gehwegeinbauten regulieren
Die Einbauten (Schachtabdeckungen, Kappen etc.) sind
vor Verschmutzungen zu schutzen.
Einbauen und Verfugen erfolgt mit einem friih hochfesten,
absolut schrumpffreien und extrem flie3fahigen
Schnellmotagemortel.
355.1.4.25. Kappen im Gehweg regulieren

Vorhandene Hydranten- und Schieberkappen im Gehweg
einschliellich der Fundamentplatte aufnehmen, saubern
und seitlich lagern. Anschlief3end entsprechend der

neuen Hbéhe bis +/- 20 cm auf Beton wieder versetzen.

Bei Defekt der vorhandenen Kappe / Fundamentplatte sind
diese auf Veranlassung des Auftragnehmers vom
zustandigen Versorgungstrager gegen eine neue Kappe zu
ersetzen.

Einschliel3lich Lieferung und Einbau des anschmelzbaren
Fugenbandes.

Die beigefligte Montageanleitung MA-SR-001 und das
"Merkblatt fur Arbeiten im Bereich von Energie-und
Wasserverteilungsanlagen" der DONETZ sind zu beachten.
14 Tage vor Baubeginn ist DONETZ unter folgender Tel.Nr.
zu unterrichten: 0231/544-97318

Fir die Abnahme der Gesamtbaumafinahme durch die Stadt
Dortmund ist die Abnahme der Stralenkappen durch DONETZ
zwingend erforderlich!

Die Abnahme ist Uber die 0. g. Telefonnummer abzustimmen
und wird von DONETZ dokumentiert und dem AN als Protokoll
Ubergeben.

6,00 Stck ...

Summe 355.1.4. Gehwegeinbauten regulieren
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355.2.

355.2.1.

355.2.1.10.

Summe 355.1. Begleitende Arbeiten

Asphaltbeton ( AC ...) herstellen

Nochmaliger Hinweis; es gelten unter anderem zusatzliche
Anforderungen in Erganzung zur ZTV-Asphalt und TL Asphalt:

1. Allgemeines Rundschreiben StralRenbau 11/2012

2. TP Asphalt-StB Teil 11: Haftverhalten Gestein/Bitumen:
Zusatzlich ist das Haftverhalten zwischen Gestein und Bitumen
mit dem sog. Rolling-Bottle-Test nachzuweisen.

Anforderungen an dem Umbhiillungsgrad: nach 24 h mindestens
60%. Der Nachweis ist vom AN zu veranlassen und 14 Tage vor
Einbau dem AG vorzulegen.

3. Bestimmung des BTSV-Kennwerts nach dem Bitumen-
Typisierung-Schnellverfahren mit dem Dynamischen
Scherrheometer (AL BTSV) am frischen Zugabebindemittel

und am rickgewonnenem resultierenden Bindemittel.

Asphalttragschicht ( AC ... T ... ) fur Fahrbahn

AC22TN ;10cm

Asphalttragschicht AC 22 T N herstellen.
Asphalttragschicht aus Asphaltbeton AC 22 T N herstellen.
Flachengewicht: 250 kg/m?; ca. 10 cm

In Verkehrsflachen der Belastungsklasse BK bis 1,8.
Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten
Transportbehaltern.

StralRenfertiger mit Absaugeinrichtung mindestens der
Generation 2.0.

Bindemittel:

- [50/70 // 50/80 VL] nach den TL Vbit-Stb

- Fremdftller = Kalksteinfiller

- Diabas nur zusammen mit groben Gesteinskdrnungen aus
Diabas

11.600,00 m? ..

Summe 355.2.1. Asphalttragschicht (AC ... T ...
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355.2.3.

355.2.3.90.

355.2.6.

355.2.6.50.

355.2.8.

355.2.8.50.

Asphalttragschicht fiir Rad- und Gehwege (AC...T...) in Rad- und Gehwegen herstellen

AC22TN;7cm

Asphalttragschicht AC 22 T N herstellen
Asphalttragschicht aus Asphaltbeton AC 22 T N herstellen.
Flachengewicht: 175 kg/m?; ca. 7 cm

In Verkehrsflachen der Belastungsklasse BK Rad- und
Gehwege.

Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten
Transportbehaltern.

StralRenfertiger mit Absaugeinrichtung mindestens der
Generation 2.0.

Summe 355.2.3. Asphalttragschicht fiir Rad- und..

Asphaltdeckschicht fiir Bk 0,3 - 1,8 (AC...D...) in Fahrbahnen herstellen

AC8DN ;4cm

Asphaltdeckschicht AC 8 D N herstellen.
Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton AC 8 D N herstellen.
Flachengewicht: 100 kg/m?; ca. 4 cm

In Verkehrsflachen der Belastungsklasse BK von 0,3 - 1,8.
Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten
Transportbehaltern.

StralRenfertiger mit Absaugeinrichtung mindestens der
Generation 2.0.

Bindemittel:

- [50/70 // 50/80 VL] [70/100 // 50/80 VL] nach den TL Vbit-Stb
- Fremdftiller = Kalksteinfiller

- Diabas nur zusammen mit groben Gesteinskdrnungen aus
Diabas

11.600,00 m? ..

Summe 355.2.6. Asphaltdeckschicht fiir Bk 0,3 -..

Asphaltdeckschicht ( AC ... D...) fiir Rad- und Gehwege

AC5DL;3cm

Asphaltdeckschicht AC 5 D L herstellen.
Asphaltdeckschciht aus Asphaltbeton AC 5 D L herstellen.
Flachengewicht: 75 kg/m?; ca. 3 cm
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In Verkehrsflachen der Belastungsklasse Rad- und Gehwege.
Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten
Transportbehaltern.

StralRenfertiger mit Absaugeinrichtung mindestens der
Generation 2.0.

Bindemittel:

- [50/70 // 50/80 VL] [70/100// 50/80 VL]nach den TL Vbit-Stb
- Fremdftiller = Kalksteinfiller

- Diabas nur zusammen mit groben Gesteinskdrnungen aus
Diabas

Summe 355.2.8. Asphaltdeckschicht ( AC ... D....

Summe 355.2. Asphaltbeton ( AC ...) herste..

Summe 355. Asphaltoberbau
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360. Pflaster und Platten

Es gelten unter anderem die nachfolgenden Regelwerke in der
zur Zeit dieser Ausschreibung gultigen Fassung:

- DIN 18300 - Allgemeine Technischen Vertrags-bedingungen
(ATV), Erdbau,

- DIN 18320 - Landschaftsbauarbeiten,

- DIN 18328 - Aufbruch- und Rickbauarbeiten von
Verkehrsflachen,

- DIN 18196 - ATV, Klassifikation von Bodenarten,

- DIN 18915 - Vegetationstechnik im Landschaftsbau -
Bodenarbeiten,

- DIN 18917 - Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Rasen
und Saatarbeiten

- DIN 18918 - Vegetationstechnik im Landschaftsbau -
Ingenieurbiologische Sicherungsbauweisen - Sicherungen
durch Ansaaten, Bepflanzungen, Bauweisen mit lebenden und
nicht lebenden Stoffen und Bauteilen, kombinierte Bauweisen
- DIN 18920 - Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Schutz
von Baumen, Pflanzenbestanden und Vegetationsflachen bei
BaumalRnahmen.

- DIN 4124 - Baugruben und Graben - Boschungen, Verbau,
Arbeitsraumbreiten,

- DIN EN ISO 14688-1 - Geotechnische Erkundung und
Untersuchung - Benennung, Beschreibung und Klassifizierung
von Boden,

- DIN EN 1610 - Verlegung und Priifung von Abwasserleitungen
und -kanélen

- DIN EN 1916 - Rohre und Formstlicke aus Beton,
Stahlfaserbeton und Stahlbeton

- DIN EN 1916 - Rohre und Formstlicke aus Beton,
Stahlfaserbeton und Stahlbeton flir Abwasserleitungen und
-kanale

- DIN EN 295 - Steinzeugrohrsysteme fiir Abwasserleitungen
und -kanéle

- Eurocode 7 (EC7) - Geotechnische Bemessung,

- FLL - Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung und
Landschaftsbau; Empfehlungen fiir Baumpflanzungen
(Erdsubstrat etc.)

- R SBB - Richtlinien zum Schutz von Baumen und
Vegetationsbestanden bei Baumalinahmen

-ZTV EW - StB - Zusatzliche technische
Vertragsbedingungen und Richtlinien fir den Bau von
Entwasserungseinrichtungen im Strallenbau

- ZTVE-StB - Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen fir
Erdarbeiten im Straflenbau,

- ZTV A - $tB - Zuséatzliche Technische Vertragsbedingungen
und Richtlinien fir Aufgrabungen in Verkehrsflachen

- TL BuB E-StB - Technische Lieferbedingungen fur Béden
und Baustoffe im Erdbau des StralRenbaus,

- ZTV La-StB - Zuséatzliche technische Vertragsbedingungen ...
Landschaftsbau
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- Ersatzbaustoffverordnung / BBodSchV,

- Richtlinien der Stadt Dortmund im StraBenbau,

- DIN 18318 - ATV fir Verkehrswegebauarbeiten,
Pflasterdecken, Plattenbelage

- ZTV Pflaster-StB - Zusatzliche Technische
Vertragsbedingungen ... zur Herstellung von
Pflasterdecken ...

- TL Pflaster -StB - Technische Lieferbedingungen fir
Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken ....

[ Umsetzung der Europaischen Normen DIN EN 1338, 1339,
1341, 1342, 1344 fur die Bereiche Pflaster,
Pflasterziegel und Platten ]

- DIN 18503 - Pflasterklinker

- MFP 1 - Merkblatt fir Flachenbefestigungen mit
Pflasterdecken

- RSTO - Richtlinien fir die Standardisierung des
Oberbaus von Verkehrsflachen

- M VV - Merkblatt fir versickerungsfahige
Verkehrsflachen

- ZTV Fug-StB - Zuséatzliche Technische
Vertragsbedingungen flir Fugen in Verkehrsflachen

- TL Fug-StB - Technische Lieferbedingungen fir
Fugenfiillstoffe und Fugenfillsysteme in verkehrsflachen

Nachfolgende Regelwerke gelten nicht, und sind nicht
Vertragsbestandteil:

Arbeitspapier (AP) "Flachenbefestigung mit
Pflasterdecken und Plattenbelagen in gebundener
Ausfuhrung" (ehemals MPF 2): Hierbei handelt es sich um
ein Wissensdokument 2-ter Katergorie.

WTA 618/2 - Flachenbefestigungen mit Pflasterdecken und
Plattenbelagen in gebundener Ausfiihrung

Begrundung: Die Befestigung von Winkelschienen entlang
von Dehnungsfugen in Dranbeton oder Dranasphalt ist
unausgereift und fihrt nach kurzer Zeit zu Schaden.
Nebenangebote auf Basis dieser Regelwerke bleiben
unberucksichtigt.

Anforderungen an das Bettungs-und Fugenmaterial:
Bettungsmaterial (ungebunden):

Die Bettung muss so beschaffen sein, dass diese
dauerhaft wasserdurchlassig und gegenuber der
Tragschicht ausreichend filterstabil ist:

D15/d15 >=1; D15/d85 <= 5 ; D50/d 50 <= 25
Durchlassigkeitsbeiwert kf >= 5,4 x 10-5 m/s.
Anforderungen gemalf Zeile 1 der Tabellen 4, 5 und 6 der
TL Pflaster bei Fahrbahnen.

FlieRkoeffizient: Ecs 35

Anteil an gebrochener Oberflachen: C 90/3

Widerstand gegen Zertrimmerung SZ-Wert: SZ 26 (fur
Gehwege) , SZ 18 (fur Fahrbahnen)

Widerstand gegen Polieren PSV-Wert: min. PSV 44

Der Einsatz von Kalkstein, Hartkalkstein und
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360.1.

360.1.2.

RC-Material als Bettungsmaterial ist unzulassig!
Fugenmaterial (ungebunden):

Die Fuge muss so beschaffen sein, dass diese dauerhaft
wasserdurchlassig und gegenuber der Bettung ausreichend
filterstabil ist.

D15/d15 >=1; D15/d85 <=4 ; D50/d 50 <=5 ;
Durchlassigkeitsbeiwert kf >= 5,4 x 10-5 m/s.
Anforderungen gemaf Zeile 1 der Tabellen 11, 12 und 13
der TL Pflaster bei Fahrbahnen.

FlieRkoeffizient: Ecs 35

Anteil an gebrochener Oberflachen: C 90/3

Widerstand gegen Zertrimmerung SZ-Wert: SZ 26 (fur
Gehwege) , SZ 18 (fur Fahrbahnen)

Widerstand gegen Polieren PSV-Wert: min. PSV 44

Der Einsatz von Kalkstein, Hartkalkstein und

RC-Material als Fugenmaterial ist unzulassig!

Abrechnung / Vergutung:

1. Die Vergutung der Verlegung und der Lieferung der
eingebauten Platten, Pflastersteine etc. erfolgt nach Aufmal der
verlegten Flache.

2. Die Uberzahligen Materialien, die anfallenden Reste

und das anfallende Schnittgut sind aufzuladen,

abzufahren und zu entsorgen.

3. Die dabei anfallenden Annahmekosten sind

einzurechnen.

Vorbereitende Arbeiten

Den anfallenden Bauschutt aufnehmen und entsorgen. Die
Annahmekosten sind einzurechnen. Einschliellich
Lieferung aller erforderlichen Materialien (z.B.
Ausgleichsringe etc.) . Einschliel3lich aller

erforderlichen Nebenarbeiten.

Vorbereitende Arbeiten im Gehweg

Bereich: Geh- und Radwege (parallel der Fahrbahn,
hinter einem Griinstreifen verlaufend oder separat) ,

Rad- und Wanderwege,

Der Arbeitsraum ist entsprechend des angrenzenden
Gehweg-Oberbaus zu verfillen und zu verdichten.
Einbauen und Verfugen erfolgt mit einem friih hochfesten,
absolut schrumpffreien und extrem flie3fahigen
Schnellmotagemortel.
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360.1.2.25.

360.3.

360.3.1.

360.3.1.5.

Kappen in Gehweg regulieren

Vorhandene Hydranten- und Schieberkappen im Gehweg
einschliellich der Fundamentplatte aufnehmen, saubern
und seitlich lagern. Anschliel3end entsprechend der

neuen Héhe bis +/- 20 cm auf Beton C12/15 wieder
versetzen. Bei Defekt der vorhandenen Kappe /
Fundamentplatte ist diese auf Veranlassung des
Auftragnehmers vom zusténdigen Versorgungstrager gegen
eine neue Kappe zu ersetzen.

Die beigefligte Montageanleitung MA-SR-001 und das
"Merkblatt fur Arbeiten im Bereich von Energie-und
Wasserverteilungsanlagen" der DONETZ sind zu beachten.
14 Tage vor Baubeginn ist DONETZ unter folgender Tel.Nr.
zu unterrichten: 0231/544-97318

Fir die Abnahme der Gesamtbaumalinahme durch die Stadt
Dortmund ist die Abnahme der Stralenkappen durch DONETZ
zwingend erforderlich!

Die Abnahme ist Uber die 0. g. Telefonnummer abzustimmen
und wird von DONETZ dokumentiert und dem AN als Protokoll
Ubergeben.

8,00 Stck ...

Summe 360.1.2. Vorbereitende Arbeiten im Gehweg

Summe 360.1. Vorbereitende Arbeiten

Betonpflaster fiir Gehweg

Bereiche: Gehweg, hohengleiche Parkstreifen und
héhengleiche
Stellflachen etc.

Begleitende Arbeiten fiir Betonpflaster in Gehwegen
Betonpflaster 8 cm schneiden
Schnitte durch Betonpflastersteine mit einer Dicke von

8 cm mit einer NaRschneidemaschine herstellen.

100,00 m
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360.3.1.15. Betonpflaster 0/4 verfugen
Betonpflasterflache des Gehweges mit Fugenmaterial der
Gesteinskoérnung 0/4 mm verfugen.
Gesteinskérnung 0/4 mm geman TL Pflaster Pkt. 3.3 und
ZTV Pflaster Pkt. 2.3..2 liefern.
Pflasterflache gemaf ZTV Pflaster Pkt. 2.4 verfugen.
AbschlieBend Fugenschlul mit Gesteinskdrnung 0/2 mm
gemalf ZTV Pflaster Pkt. 2.4 herstellen.
(siehe Vorbemerkungen Pos. 360. . )

360.3.1.20. Nachschlammen
Betonpflasterflache nachschlammen.
Fugenschlul3 der Betonpflasterflache gemanR ZTV Pflaster
Pkt. 2.4 mit Gesteinskérnung 0/2 mm herstellen.
Gesteinskérnung 0/2 mm geman TL-Pflaster-StB Pkt. 3.3 und
ZTV
Pflaster Pkt. 2.3.2 liefern.
(siehe Vorbemerkungen Pos. 360. .)

180,00 M? L

Summe 360.3.1. Begleitende Arbeiten fiir Betonp.. @

360.3.2. Betonpflaster 10/20/8 im Gehweg

Fir Geh- / Radwege und Inselkdpfe.

360.3.2.5. Betonpflaster 10/20/8 verlegen
Betonpflastersteinen im Geh- und / oder Radweg
verlegen.
GroRe: 10/20/8 bzw. 10/10/8 cm
Im Gehweg:
Verband: Reihenverband, Halbsteinverband, quer
Im Radweg:
Verband: Reihenverband, Halbsteinverband, Iangs
Dicke der Bettung: 4 cm
Bettungsmaterial: natirliche Gesteinskérnung 0/5 mm
(Beachte Pos. 360. . )

180,00 mM? i

Fir Geh- / Radwege und Inselkdpfe.
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360.3.2.10.

360.3.2.40.

360.3.2.41.

360.3.2.42.

360.3.3.

Betonpflaster 10/20/8 grau liefern
Betonsteinpflaster fir Gehweg liefern.
Grole: 10/20/8 bzw. 10/10/8 cm , mit Fase
Farbe: zementgrau

180,00 m?

Umpflasterungsset fiir Schieberkappen
Umpflasterungsset (Formstein) fur Schieberkappen (H= 8cm)
liefern und verlegen.

Farbe der Formsteine, Dicke der Bettung und Art des
Bettungsmaterials wie umgebende Pflasterflachen.

Zuschnitt der umgebenden Pflasterflache ist im EP
einzurechnen.

Als Zulage zur Pflasterverlegung der OZ 360.3.2.5.

500 Stck ..

Umpflasterungsset fiir Hydrantenkappen
Umpflasterungsset (Formstein) fir Hydrantenkappen (H= 8cm)
liefern und verlegen.

Farbe der Formsteine, Dicke der Bettung und Art des
Bettungsmaterials wie umgebende Pflasterflachen.

Zuschnitt der umgebenden Pflasterflache ist im EP
einzurechnen.

Als Zulage zur Pflasterverlegung der OZ 360.3.2.5.

1,00 Stek .o

Umpflasterungsset fiir Wasserkappen

Umpflasterungsset (Formstein) fir Wasserkappen (H= 8cm)
liefern und verlegen.

Farbe der Formsteine, Dicke der Bettung und Art des
Bettungsmaterials wie umgebende Pflasterflachen.
Zuschnitt der umgebenden Pflasterflache ist im EP
einzurechnen.

Als Zulage zur Pflasterverlegung der OZ 360.3.2.5.

3,00 Stck

Summe 360.3.2. Betonpflaster 10/20/8 im Gehweg

Bodenindikatoren fiir Querungsstellen und Buskaps

Die Bodenindikatoren dienen der Herstellung von
Querungsstellen mit differenzierter Bordhdhe und
Bushaltestellen.

Es gelten unter anderem die Regelwerke:

DIN 18 024-1 - StralRen, Platze, Wege, 6ffentliche
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Verkehrs- und Griinanlagen sowie Spielplatze

DIN 32984 - Bodenindikatoren: Aufmerksamkeitsfelder,
Leitstreifen

Grundsatz:

1. Die Bodenindikatoren der Querungsstellen und
Bushaltestellen dienen der taktilen und visuellen
Erkennbarkeit fir Sehbehinderten im 6ffentlich Raum!

2. Die Summe der verwendeten Bodenindikatoren und
Betonwerksteine fir Querungsstellen werden hier
verkirzt "Querungsstellenpflaster" genannt.

Verlegung:

1. Im Bereich der Querungsstellen und Bushaltestellen
missen zunachst die Betonwerksteine fir Sperrfeld,
Richtungsfeld, Auffindestreifen und visuelle
Begleitstreifen verlegt werden. Erst im Anschluss ist

das fasenlose Betonpflaster 10/20/8 cm (sog.
Umgebungssteine) anzupflastern.

2. Die Verlegung der Bodenindikatoren erfolgt gemaR der
DIN 32984 und den Richtlinien der Stadt Dortmund.

3. Ein erhohter Verlegeaufwand ist aufgrund der Anzahl
kleiner, einzelner Teilflachen und der detailgenauen
Ausfiuhrung zu berlcksichtigen.

4. Falls im Bereich der Querungsstellen der Oberbau aus
Asphalt herzustellen ist, missen die zuvor verlegten
Pflasterstreifen fir Richtungsfelder etc. mit

geeigneten Mitteln gegen das Verschieben gesichert
werden. Der hierbei erforderliche zusatzliche Aufwand
ist einzurechnen.

Lieferung:

1. Die Lieferung kleinster Teilmengen der
Betonwerksteine zur Herstellung der Querungsstellen ist
zu berlcksichtigen.

Verfugen:

1. Das Verfugen des Betonpflasters (d = 8 bis 12 cm) wird
gesondert unter OZ 360.3.01..."Betonpflaster verfugen”
vergutet.

Hersteller:

1. Auf der gesamten BaumafRnahme darf flir die jeweiligen
taktilen Bodenindikatoren (Rippensteine, Noppensteine)
jeweils nur ein Produkt eines einzigen Herstellers
verwendet werden. Die Verwendung von mehreren Produkten
unterschiedlicher Hersteller fir die jeweilige
Bodenindikatoren ist unzulassig. (Gilt nicht fur den
visuellen Begleitstreifen, das Betonpflaster 10/20/8 ohne
Fase und dem Trennstein 10/30/8!)

2. Der Auftragnehmer hat die Hersteller und die

Produkte der jeweiligen Bodenindikatoren mit der
Auftragsbestatigung gegenliber dem Auftraggeber zu
benennen.

3. Der Hersteller der Bodenindikatoren muss nicht mit
dem Hersteller der Querungsborde identisch sein.
Abrechnung Auffindestreifen, Richtungsfeld, Sperrfeld
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etc.:

1. Bei den in den Richtlinen angegebenen Malien der
FeldgréRen handelt es sich um Mindestmalle, die nicht
unterschritten werden dirfen.

2. Falls die verwendeten Bodenindikatoren sich nicht in
ein 30 cm , 60 cm und 90 cm Rastermal einfligen lassen,
werden die so erforderlichen Schnitte der
Bodenindikatoren nicht vergutet.

3. Bei Uberschreitung der in den Richtlinen der Stadt
Dortmund angegebenen Breiten und - langen, werden in
der Abrechnung nur die in den Richtlinen genannten Male
beriicksichtigt. Uberbreiten und -ldngen werden nicht
vergutet.

Empfehlung:

1. Fir moglichst felxiblen Einsatz und einfache

Verlegung wird empfohlen, mdglichst kleine taktile und
visuelle Bodenindikatoren zu verwenden.

Materialeigenschaften fiir Bewegungsfugen zwischen taktilem
Betonpflaster und Asphalt:

Fugeneinlage:
¢ PU-Kautschuk auf Recyclingbasis

ed=10 mm

¢ Raumgewicht = ca. 810 kg/m?

¢ Flachengewicht = ca. 8,10 kg/m?

e Shore-A-Harte = 48-52 A

e Temperaturbestandigkeit = -30°C bis +120°C

e Chemisches Verhalten = bedingte Sauren- und
Laugenbestandigkeit Bestandig gegen Frost- und Tausalz
e Warmeausdehnung = ca. 10 * 10-5/°C

(in Anlehnung an DIN EN 13471) = 1 mm Langenanderung
pro 1000 mm bei AT =10K

Pflasterfugenmasse:
e Farbton: grau
¢ Dichte: 1,35 kg/ | gem. DIN 53479
¢ Hautbildung: 60 min. (+ 23 °C/ 50 % r. F.)
¢ zul. Gesamtverformung: 25 %
e Gebrauchtemperatur: -40 °C bis + 80 °C
o Weiterreisfestigkeit: 8 N/ mm
e Shor A Harte: 37 (nach 28 Tagen) (+ 23 °C/ 50 % r. F.)
e Zugspannung:
0,6 N/ mm?2 bei 100 % Dehnung (nach 28 Tagen) (+ 23 °C/
50 %r. F.)
¢ Bruchdehnung:
600 % (nach 28 Tagen) (+ 23 °C/50 % r. F.)
¢ Riickstellvermdgen: >80 % (nach 28 Tagen)
e Chemische Bestandigkeit:
Neben UV-Bestandigkeit bestandig gegen:
Wasser, Meerwasser, verdinnte Laugen, Kalkwasser,
neutrale wassrige Reinigungsmittel unbestandig gegen:
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Alkohol, organische Sauren, konzentrierte Laugen und
Sauren, chlorierte Kohlenwasserstoffe, Aromen.

360.3.3.5. Pflaster fiir Querungsstellen und Buskaps verlegen
Betonwerksteine fiir Querungsstellen verlegen.
Betonwerksteinarten:
1. Noppenstein weill (Auffindestreifen etc.):
Grofden je nach Hersteller
2. Rippenstein weil} (Richtungsfeld etc.):
Grofden je nach Hersteller, weil}
. Kontraststein anthrazit, 10/20/8 cm
. Umgebungsstein grau, 10/20/8 ohne Fase
. Umgebungsstein anthrazit, 10/20/8 cm ohne Fase
. Trennstein weif}, 10/30/8 cm mit zwei kugelsegmentférmigen
Noppen
Dicke aller Pflasterarten: 8 cm
Bettung: Gesteinskérnung 0/5 mm, 4 cm dick (Beachte
Pos. 360. .)
Verband: Reihenverband (langs bzw. quer, im
Halbsteinverband)

[o20K¢) I~ oN)

2400 m* L

360.3.3.15. Rippensteine weil liefern
Betonwerksteine mit einer Rippenstruktur (sog.
Rippenstein) flir Sehbehinderte liefern.
Bereich: Leitstreifen, Richtungsfeld, Sperrfeld,
Einstiegsfeld
Material: Betonwerksteine mit Rippenstruktur
Grole: beliebig je nach Hersteller , sollten sich in
ein Rastermaf’ von 30 cm, 60 cm und 90 cm einfligen
lassen
Dicke: 8 cm
Oberflachenstruktur: Rippen ; Rippenform, -gréRRe,
-héhe, und -abstand nach Norm
Vorsatzbeton:
Farbe: weil}
Dicke: gemessen im Bereich zwischen den Rippen an der
dunnsten Stelle, gemal DIN min. 4 mm

Summe 360.3.3. Bodenindikatoren fiir Querungsst..
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Summe 360. Pflaster und Platten @
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365. Randanlagen

Es gelten unter anderem die nachfolgenden Regelwerke in der
zur Zeit dieser Ausschreibung gultigen Fassung:

- DIN 18300 - Allgemeine Technischen Vertrags-bedingungen
(ATV), Erdbau,

- DIN 18320 - Landschaftsbauarbeiten

- DIN 18196 - ATV, Klassifikation von Bodenarten,

- DIN 18915 - Vegetationstechnik im Landschaftsbau -
Bodenarbeiten,

- DIN 18917 - Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Rasen
und Saatarbeiten

- DIN 18918 - Vegetationstechnik im Landschaftsbau -
Ingenieurbiologische Sicherungsbauweisen - Sicherungen
durch Ansaaten, Bepflanzungen, Bauweisen mit lebenden und
nicht lebenden Stoffen und Bauteilen, kombinierte Bauweisen
- DIN 18920 - Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Schutz
von Baumen, Pflanzenbestanden und Vegetationsflachen bei
Baumalnahmen.

- DIN 4124 - Baugruben und Graben - Boschungen, Verbau,
Arbeitsraumbreiten,

- DIN EN ISO 14688-1 - Geotechnische Erkundung und
Untersuchung - Benennung, Beschreibung und Klassifizierung
von Boden,

- DIN EN 1610 - Verlegung und Priifung von Abwasserleitungen
und -kanélen

- DIN EN 1916 - Rohre und Formstlicke aus Beton,
Stahlfaserbeton und Stahlbeton

- DIN EN 1916 - Rohre und Formstlicke aus Beton,
Stahlfaserbeton und Stahlbeton flir Abwasserleitungen und
-kanale

- DIN EN 295 - Steinzeugrohrsysteme fiir Abwasserleitungen
und -kanéle

- Eurocode 7 (EC7) - Geotechnische Bemessung,

- FLL - Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung und
Landschaftsbau; Empfehlungen fiir Baumpflanzungen
(Erdsubstrat etc.)

- R SBB - Richtlinien zum Schutz von Baumen und
Vegetationsbestanden bei Baumalinahmen

-ZTV EW - StB - Zusatzliche technische
Vertragsbedingungen und Richtlinien fir den Bau von
Entwasserungseinrichtungen im Stralenbau

- ZTVE-StB - Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen fir
Erdarbeiten im Straflenbau,

- ZTV A - $tB - Zuséatzliche Technische Vertragsbedingungen
und Richtlinien fir Aufgrabungen in Verkehrsflachen

- TL BuB E-StB - Technische Lieferbedingungen fur Béden
und Baustoffe im Erdbau des StralRenbaus,

- ZTV La-StB - Zuséatzliche technische Vertragsbedingungen ...
Landschaftsbau

- Ersatzbaustoffverordnung / BBodSchV,

- Richtlinien der Stadt Dortmund im StraBenbau.
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- DIN EN 1340 - Bordsteine aus Beton, Anforderungen
und Prifverfahren DIN EN 1338 - Pflastersteine aus
Beton, Anforderungen und Prifverfahren

- TL Pflaster- StB - Technische Lieferbedingungen fur
Bauproduktezur Herstellung von ... Einfassungen [
Umsetzung der Europédischen Normen DIN EN 1338,
1340 fur die Bereiche Bordsteine und Rinnen ]

- DIN 483-200 - Bordsteine aus Beton, Formen, Male,
Kennzeichnungen

- DIN 482 - Bordsteine aus Naturgestein

- DIN 18318 - ATV fiir Bauleistungen flr
Verkehrswegebauarbeiten

- ZTV Pflaster-StB - Zusatzliche Technische
Vertragsbedingungen fir den Bau von ... Einfassungen
- ZTV Fug-StB - Zusatzliche Technische
Vertragsbedingungen fir Fugen in Verkehrsflachen

- TL Fug-StB - Technische Lieferbedingungen fir
Fugenfiillstoffe und Fugenfillsysteme in verkehrsflachen

Hinweise:

1. Randbefestigungen aus Bordsteinen und Rinnen
muissen

zeitnah auf ein gemeinsames, noch nicht abgebundenes
Betonfundament versetzt / gepflastert werden.

2. Anfallende Schnitte fiir PaRstlicke von Bordsteinen
und Betonpflastersteinen an Absenkungen,
Baumscheiben,

Zufahrten, Uberwegen etc. werden nicht gesondert
vergutet.

3. Senkrechte Rickenstitzen von Bordsteinen und
Pflasterrinnen sind einzuschalen.

4. Der anfallende Bruch ist aufzuladen und zu
entsorgen.

5. Die Annahmekosten fir den Betonbruch sind
einzurechnen.

Abrechnung / Vergutung:

1. Die Vergutung der Verlegung und der Lieferung der
eingebauten Bordsteine erfolgt nach Aufmalf} der
verlegten Lange.

2. Als Lange gilt die Frontlange an der Vorderseite der
Bordsteine.

3. Die Uberzahligen Materialien, die anfallenden Reste
und das anfallende Schnittgut sind aufzuladen,
abzufahren und zu entsorgen.

4. Die dabei anfallenden Annahmekosten sind
einzurechnen.

Fugen in Randanlagen und Mittelrinnen:
¢ Bordsteine jeder Art ohne Bordrinne sind mit offenen
Fugen, b =4 mm + 2 mm zu versetzen.
¢ Bordsteine jeder Art mit Bordrinnen sind mit offenen Fugen,
b =4 mm + 2 mm und zusétzlichen Bewegungssfugen in
einem Abstand von 6 - 8 m sowie an angrenzenden
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Einbauten zu versetzen.

¢ Mittelrinnen sind mit zusatzlichen Bewegungssfugen in
einem Abstand von 6 - 8 m sowie an angrenzenden
Einbauten zu versetzen.

Materialeigenschaften Fugeneinlage:
¢ PU-Kautschuk auf Recyclingbasis
ed=10 mm
¢ Raumgewicht = ca. 810 kg/m?
¢ Flachengewicht = ca. 8,10 kg/m?
e Shore-A-Harte = 48-52 A
e Temperaturbestandigkeit = -30°C bis +120°C
e Chemisches Verhalten = bedingte Sauren- und
Laugenbestandigkeit Bestandig gegen Frost- und Tausalz
e Warmeausdehnung = ca. 10 * 10-5/°C
(in Anlehnung an DIN EN 13471) = 1 mm Langenanderung
pro 1000 mm bei AT =10K

Materialeigenschaften Pflasterfugenmasse:
e Farbton: grau
¢ Dichte: 1,35 kg/ | gem. DIN 53479
¢ Hautbildung: 60 min. (+ 23 °C/ 50 % r. F.)
¢ zul. Gesamtverformung: 25 %
e Gebrauchtemperatur: -40 °C bis + 80 °C
o Weiterreisfestigkeit: 8 N/ mm
e Shor A Harte: 37 (nach 28 Tagen) (+ 23 °C/ 50 % r. F.)
e Zugspannung:
0,6 N/ mm?2 bei 100 % Dehnung (nach 28 Tagen) (+ 23 °C/
50 %r. F.)
¢ Bruchdehnung:
600 % (nach 28 Tagen) (+ 23 °C/ 50 % r. F.)
¢ Riickstellvermdgen: >80 % (nach 28 Tagen)
e Chemische Bestandigkeit:
Neben UV-Bestandigkeit bestandig gegen:
Wasser, Meerwasser, verdinnte Laugen, Kalkwasser,
neutrale wassrige Reinigungsmittel unbestandig gegen:
Alkohol, organische Sauren, konzentrierte Laugen und
Sauren, chlorierte Kohlenwasserstoffe, Aromen.

365.1. Hochbordsteine und Rundbordsteine

Hoch- und Rundbordsteine aus Beton gemaf DIN EN 483 .
Das Fundament und die Ruckenstitze der Bordsteine sind
aus Transportbeton C 20/25 herzustellen.

Die Dicke des Fundamentes betragt 20cm, die Breite der
Ruckenstltze betragt 15 cm.

Ubergangssteine und Rundbordsteine bei Absenkungen fiir
Uberfahrten und Uberwegen werden beim Versetzen und
beim Liefern als Hochbordsteine vergutet.

Die Ubergange von Hochbord zu den abgesenkten Borden
sind 2 m lang auszubilden.
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365.1.1.

365.1.1.5.

365.1.1.30.

365.1.2.

365.1.2.10.

In Kurven mit Radien kleiner 6 m sind Kurvensteine ,
bei Radien zwischen 6 m und 12 m sind Bordsteine mit L
=50 cm (halbe Steine) zu verwenden.

Begleitende Arbeiten an Hoch- und Rundbordsteine

Hoch- und Rundbordsteine schneiden

Schnitte an Hoch- und Rundbordsteine aus Beton
jeglicher Form und GréRe flir Schraganschlisse etc.

(z.B. Schmiegesteine an Baumscheibenausrundungen) mit
einer Nassschneidemaschine herstellen.

20,00 Stck .o

Hoch- und Rundbordsteine regulieren

Vorhandene Randanlagen aus Betonbordsteinen aller Art
auf einem vorhandenen Betonfundament bis 12 cm
héhenmaRig regulieren. EinschlieRlich aller
erforderlichen Erd- und Nebenarbeiten sowie die
Lieferung aller erforderlichen Materialien. Das
Anschneiden der bitumindsen Belage der Fahrbahn und
evtl. des Geh- / Radweges ist ebenfalls einzurechnen.

30,00 M e

Summe 365.1.1. Begleitende Arbeiten an Hoch- ..

Hochbordsteine versetzen

Ubergangssteine und Rundbordsteine fiir Uberfahrten und
Uberwegen werden beim Versetzen als Hochbordsteine
vergutet.

HB 15*30 in Kurven versetzen
Hochbordsteine aus Beton HB 15*30 in Kurven mit Radien
R <20 m versetzen.

Bei klaffenden Fugen > 6 mm sind die vorgenannten
Betonwerksteine konisch zu schneiden. Die Schnitte werden
nicht gesondert vergutet.

Summe 365.1.2. Hochbordsteine versetzen
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365.1.3.

365.1.3.5.

365.1.4.

365.1.4.10.

365.1.6.

Rundbordsteine versetzen

Rundbordsteine entlang von Parkstreifen, Busbuchten und
im Bereich von Rampen beim Ubergang vom
Separationsprinzip zur Mischverkehrsflache.

RB 15*22 oder RB 18*22 in Geraden versetzen
Rundbordsteine aus Beton RB 15*22 oder RB 1822 in
Geraden und Kurven mit Radien R > 20 m versetzen.

60,00 m

Summe 365.1.3. Rundbordsteine versetzen

Hochbordsteine mit Quarzitvorsatz liefern

Hochbordsteine aus Beton.

Vorsatzbeton 2cm stark aus Quarzit.

Sichtflache gewaschen.

Ubergangssteine und Rundbordsteine fiir Uberfahrten und
Uberwegen werden als Hochbordsteine verglitet.

HB 15*30 mit Quarzitvorsatz fiir Kurven liefern
Hochbordsteine HB 15*30 aus Beton mit
Quarzitvorsatzbeton fur Kurven mit Radien R <20 m
liefern.

Summe 365.1.4. Hochbordsteine mit Quarzitvorsa..

Rundbordsteine mit Quarzitvorsatz liefern

Rundbordsteine entlang von Parkstreifen, Busbuchten und
im Bereich von Rampen beim Ubergang vom
Separationsprinzip zur Mischverkehrsflache.
Rundbordsteine aus Beton.

Vorsatzbeton 2cm stark aus Quarzit.

Sichtflache gewaschen.
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365.1.6.5. RB 15*22 mit Quarzit fiir Geraden liefern
Rundbordsteine RB 15*22 aus Beton mit
Quarzitvorsatzbeton fliir Geraden und Kurven mit Radien R
> 20 m liefern.
60,00 M s e
Summe 365.1.6. Rundbordsteine mit Quarzitvorsa.. @ i
Summe 365.1. Hochbordsteine und Rundbordsteine @ e,
365.4. Sonstige Bordsteine
Diese Bordsteine entsprechen in Form und Maf3en nicht
der DIN 483.
Das Fundament und die Ruckenstlitze der Bordsteine sind
aus Transportbeton C 20/25 herzustellen.
Das Fundament ist 20 cm stark. Die Ruckenstutze ist 15
cm stark.
365.6. Rinnen aus Betonpflaster 16/24/14

1. Die verschiedenen Rinnen sind entsprechend den
Regelblattern 17 bis 23 (Randeinfassungen und
FlieRrinnenausbildung) auszufihren.

Die Male und Angaben zu Ruckenstitzen und
Fundamenten sind den Regelblattern zu entnehmen.

2. Je nach Rinnenform werden Betonpflastersteine der GréfRen
16/24/14 bzw. 16/16/14 cm oder 16/24/12 bzw. 16/16/12cm
mit Fase verwendet.

3. Das Fundament und die Rickenstitze sind aus
Transportbeton C 20/25 herzustellen. Die senkrechten
Ruckenstltzen sind einzuschalen!

4. Die Rinnen sind in Geraden und Kurven zu erstellen.

5. FUr Rinnen in Kurven mit Radien 3 <R <5 m sind
Betonpflastersteine der GroRe 16/16/14 cm zu verwenden.

6. FUr Rinnen in Kurven mit Radien R < 3 m sind Beton-
Radialsteine zu verwenden.

7. Das Herstellen der Rinnen umfasst nicht das Verfugen /
Einschlammen.

8. Das Verfugen / Einschlammen der Rinnen zahlt nicht zum
Herstellen oder Versetzen und ist deshalb gesondert zu
verguten.
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365.6.1. Mittelrinnen + AbschluBbahn 16/24/14 cm

1. EinschlieBlich Lieferung der Steine.

2. Diese Rinnen verlaufen hauptsachlich separat, d.h.
nicht entlang von Randanlagen. Teilweise kénnen diese
Rinne jedoch auch entlang von Bordsteinen z.B. im
Bereich von Baumscheiben verlaufen.

3. Muldenrinnen sind mit Rinnenformsteinen der GroRe:
24/16/12-14,5 bzw. 16/16/12-14,5 cm herzustellen.

365.6.1.5. AbschluBbahn 16/24/14 herstellen
AbschluBbahn -einreihig- aus Betonpflastersteinen
16/24/14 cm herstellen.

Summe 365.6.1. Mittelrinnen + AbschluBbahn 16/.. e

365.6.2. Bordrinnen 16/24/14 cm

Bordrinnen sind in Pultform herzustellen.

Einschlie3lich Lieferung der Steine.

Diese Rinnen verlaufen hauptsachlich entlang von
Randanlagen. Teilweise kdnnen diese Rinne auch separat
als Mittelrinnen z.B. im Bereich von Wendeanlagen in
Mischverkehrsflachen verlaufen.

365.6.2.5. 1-reihige Bordrinne 16/24/14 herstellen
Rinne -einreihig- entlang eines Bordsteins aus
Betonpflastersteinen 16/24/14 cm herstellen.

3.750,00 M

365.6.2.10. 2-reihige Bordrinne 16/24/14 herstellen
Rinne -zweireihig- entlang des Bordsteins aus
Betonpflastersteinen 16/24/14 cm herstellen.

10,00 m L

Summe 365.6.2. Bordrinnen 16/24/14cm

365.6.3. Rinnen 16/24/14 einschlammen
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Die seitlichen Fugen auf beiden Seiten der Mittelrinnen
mit Zementmortel MG 1l oder bitumindsem Fugenkitt
verschlief3en.
Bei Bordrinnen sind nur die Fugen einer Seite zu
verschlieen. Jedoch ist die Reinigung der Randanlage
von der Zementschlamme aufwendiger.
Rinnen mit Tral3-Zementmadrtel MG Il Mischungsverhaltnis
1:3 einschlammen.
Die eingeschlammte Rinne (bei Mittelrinnen auch der
Bordstein) ist mit Sand zu reinigen.
Aufmald entsprechend der Lange der verlegten Rinne.
365.6.3.5. 1-reihige Rinne aus 16/24/14 einschlammen
Rinne -einreihig- aus Betonpflastersteinen 16/24/14 cm
einschldammen.
3.750,00 M s e
365.6.3.10. 2-reihige Rinne aus 16/24/14 einschlammen
Rinne -zweireihig- aus Betonpflastersteinen 16/24/14 cm
einschldammen.
10,00 M s e
Summe 365.6.3. Rinnen 16/24/14 einschlammen e,
365.6.4. Sonstige Arbeiten bei Rinnen aus 16/24/1
365.6.4.10. Betonpflastersteine 16/24/14 "Binder" liefern
Betonpflastersteine 16/24/14 cm liefern.
16.000,00 StCK  vvvviciiiiiciiieeies e
365.6.4.25. Mortelfuge (Zulage)

Herstellung einer Moértelfuge.

Bereich: Zum Ausgleich der unregelmafigen Fuge zwischen
Bordrinne und Bordstein jeglicher Art

Breite: zwischen 2 cm und 6 cm

Tiefe: 5cm

Material: Trallzementmortel MG lll, erdfeucht, Zuschlag
aus naturlicher Gesteinskornung 0/4 mm (Rheinsand)
Die unregelmaRige Fuge ist 5 cm Tief auszukratzen, zu
saubern, der erdfeuchte Mortel ist einzubringen und zu
glatten.

Einschlief3lich aller Nebenarbeiten.
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Evtl. entstehende Annahmekosten sind einzurechen.
Abrechnung: Zulage zum Einschlammen der Bordrinne.
Fugen von bis zu 2 cm sind hier nicht abzurechnen!

1.000,00 M e e
Summe 365.6.4. Sonstige Arbeiten bei Rinnen..
Summe 365.6. Rinnen aus Betonpflaster 16/24/14 = i

Summe 365. Randanlagen @
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385. Sonstige Arbeiten

385.3. Beweissicherung

385.3.1. Beweissicherung an Grundstiicken, Hauser und Anlagen

385.3.1.10. Gutachten zur Beweissicherung

Erstellung eines Gutachtens (iber den Zustand der im
Einflussbereich der Baustelle und ihrer Nebenanlagen
liegenden Grundstlicke, Hauser und Anlagen zum Zwecke
der Beweissicherung unter Einschaltung eines
unabhangigen Sachverstandigen. Die Arbeiten zur
Beweissicherung sind vor Baubeginn und nach Abschluss
der Arbeiten in Abstimmung mit der Baulberwachung
durchzufihren. Das Gutachten ist dem Auftraggeber in
doppelter Ausfertigung und digital (pdf-Format) auszuhandigen.
Die Gebaude sind vollstéandig von auften zu

erfassen. Der Zustand bzw. die Beschaffenheit ist durch
Anfertigung von Lichtbildern und schriftlichen

Protokollen zu dokumentieren. Die Vorlage aller
Beweissicherungen hat zeitnah, die
Schlussbeweissicherung hat spatestens mit der
Schlussrechnung dem Auftraggeber vorzuliegen.

1,00 Stek .o

Summe 385.3.1. Beweissicherung an Grundstiicken..

Summe 385.3. Beweissicherung

Summe 385. Sonstige Arbeiten
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Zusammenstellung
Projekt: 2026_Q_Horde Quartier Horde 2026
LV: Teil_X Gewerk Tiefbauamt
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
Lv Teil_X
310. Baustelleneinrichtung
315. Verkehrssicherung / -fthrung
320. ErschlieBungsarbeiten und Annahmekosten L
330. Erdarbeiten
340. Entwasserung
345. Schichten ohne Bindemittel (SoB)
355. Asphaltoberbau
360. Pflaster und Platten
365. Randanlagen s
385. Sonstige Arbeiten
Summe LV Teil_X Gewerk Tiefbauamt
Zuzuglich der gesetzlichen Mehrwertsteueraus EUR
inHéhevon 19,00% EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 82
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