

Angaben zur Kalkulation mit vorbestimmten Zuschlägen

2	Zuschläge auf die Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten					
		Zuschläge in % auf				
		Lohn	Stoffkosten	Gerätekosten	Sonstige Kosten	Nachunternehmerleistungen
2.1	Baustellengemeinkosten					
2.2	Allgemeine Geschäftskosten					
2.3	Wagnis und Gewinn					
2.3.1	Gewinn					
2.3.2	betriebsgezogenes Wagnis ¹					
2.3.3	leistungsbezogenes Wagnis ²					
2.4	Gesamtzuschläge					

¹ Wagnis für das allgemeine Unternehmensrisiko

² Mit der Ausführung der Leistungen verbundenes Wagnis

³ Auf Verlangen sind für diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber vorzulegen.

eventuelle Erläuterungen des Bieters:

[illegible]

Angaben zur Kalkulation über die Endsumme

Berechnung des Verrechnungslohnes nach Ermittlung der Angebotssumme (vgl. Blatt 2)

eventuelle Erläuterungen des Bieters:[illegible]

Ermittlung der Angebotssumme		Betrag	€	Gesamt	€	Umlage Summe 3 auf die Einzelkosten für die Ermittlung der EH-Preise	
2	Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten						
2.1	Eigene Lohnkosten Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden:					%	€
	x					x	
2.2	Stoffkosten (einschl. Kosten für Hilfsstoffe)					x	
2.3	Gerätekosten (einschl. Kosten für Energie u. Betriebsstoffe)					x	
2.4	sonstige Kosten (Vom Bieter zu erläutern)					x	
2.5	Nachunternehmerleistungen¹					x	
Einzelkosten der Teilleistungen (Summe 2)						noch zu verteilen	

Zusammensetzung der Umlagesummen				
	Umlage gesamt (€)	Anteil BGK (€)	Anteil AGK (€)	Anteil W+G (€)
2.1 eigene Lohnkosten				
2.2 Stoffkosten				
2.3 Gerätekosten				
2.4 sonstige Kosten				
2.5 Nachunternehmerleistungen				

3	Baustellengemeinkosten, Allgemeine Geschäftskosten, Wagnis und Gewinn			
3.1	Baustellengemeinkosten (soweit hierfür keine besonderen Ansätze im Leistungsverzeichnis vorgesehen sind)			
3.1.1	Lohnkosten einschließlich Hilfslöhne			
	Bei Angebotssummen unter 5 Mio € : Angabe des Betrages			
	Bei Angebotssummen über 5 Mio € : Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden:			
	x			
3.1.2	Gehaltskosten für Bauleitung, Abrechnung Vermessung usw.			
3.1.3	Vorhalten u. Reparatur der Geräte u. Ausrüstungen, Energieverbrauch, Werkzeuge u. Kleingeräte, Materialkosten für Baustelleneinrichtung			
3.1.4	An- u. Abtransport der Geräte u. Ausrüstungen, Hilfsstoffe, Pachten usw.			
3.1.5	Sonderkosten der Baustelle, wie techn. Ausführungsbearbeitung, objektbezogene Versicherungen usw.			
Baustellengemeinkosten (Summe 3.1)				
3.2	Allgemeine Geschäftskosten (Summe 3.2)			
3.3	Wagnis und Gewinn (Summe 3.3)			
3.3.1	Gewinn			
3.3.2	Betriebsbezogenes Wagnis (Wagnis für das allgemeine Unternehmensrisiko)			
3.3.3	Leistungsbezogenes Wagnis (mit der Ausführung der Leistungen verbundenes Wagnis)			
Umlage auf die Einzelkosten (Summe 3)				
Angebotssumme ohne Umsatzsteuer (Summe 2 und 3)				

¹ Auf Verlangen sind für diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber vorzulegen.

(Aufgliederung der
Einheitspreise)

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme QS_BL_73 Baulos 73 SKR		
Leistung Roh- und Brückenbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitansatz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	² Sonstige	Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Allgemeine Arbeiten								
1.1.	Baustelleneinrichtung								
10.	Baustelle einrichten..	1,000	psch						
20.	Baustelleneinrichtung vorhalten und unterhalten	37,000	Mt						
30.	Baustelle räumen..	1,000	psch						
40.	Kameraüberwachung Baufeld	1,000	psch						
50.	Bauzaun aufstellen und entfernen..	600,000	m						
60.	Bauzaun umsetzen..	250,000	m						
70.	Zulage Bauzaun	100,000	m						
80.	Bauzaun aufstellen und entfernen..	50,000	m						
90.	Doppeltoranlage herstellen und entfernen	3,000	St						
100.	Doppeltor vorhalten	3,000	St						
110.	Bauschild aufstellen und unterhalten	2,000	St						
120.	Schutz für Baumstamm herstellen	10,000	St						
130.	Schutz f. Baumwurzelbereich herst...	500,000	m2						
140.	Bauzaun aufstellen, vorhalten und Instand ..	200,000	m						
150.	Bauzeitliche Entwässerung	1,000	psch						
160.	Baubüro (Container) für AG aufstellen	1,000	psch						

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme QS_BL_73 Baulos 73 SKR		
Leistung Roh- und Brückenbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitansatz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	² Sonstige	Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
170.	Baubüro (Container) abrüsten und abtransportieren	1,000	psch						
180.	Baubüro vor- und unterhalten	37,000	Mt						
190.	Schutz vorhandener Wege	50,000	m2						
200.	Geotextil als Trennschicht verlegen..	350,000	m2						
210.	Schottertragschicht herstellen..	350,000	m2						
220.	Bauzeitlichen Asphaltkeil herstellen und rückbauen	10,000	m						
230.	Schutz für Baumstamm herstellen	3,000	St						
240.	Schutz f. Baumwurzelbereich herst...	30,000	m2						
250.	Schicht ohne Bindemittel aufnehmen..	350,000	m2						
260.	Geotextil aufnehmen	350,000	m2						
270.	Geotextil als Trennschicht verlegen..	700,000	m2						
280.	Schottertragschicht herstellen..	700,000	m2						
290.	Asphalttragd. aus AC 16 TD herst...	700,000	m2						
300.	Bauzeitlichen Asphaltkeil herstellen und rückbauen	100,000	m						
310.	Asphaltbefestigung aufnehmen..	700,000	m2						
320.	Schicht ohne Bindemittel aufnehmen..	700,000	m2						

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme QS_BL_73 Baulos 73 SKR		
Leistung Roh- und Brückenbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan-satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²					Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	² Sonstige		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
330.	Geotextil aufnehmen	700,000	m2							
340.	Hilfsüberfahrt Kabelkanal Stadtbahn herstellen	55,000	m							
350.	Geotextil als Trennschicht verlegen..	860,000	m2							
360.	Schottertragschicht herstellen..	860,000	m2							
370.	Bauzeitlichen Asphaltkeil herstellen und rückbauen	10,000	m							
380.	Schicht ohne Bindemittel aufnehmen..	860,000	m2							
390.	Geotextil aufnehmen	860,000	m2							
1.2.	Baufeldfreimachung									
10.	Baugelände abräumen	4.000,000	m2							
20.	Verkehrseinrichtung entfernen, Verkehrsschild, ..	3,000	St							
30.	Bäume fällen ohne Roden..	4,000	St							
40.	Bäume fällen ohne Roden..	4,000	St							
50.	Wurzelstöcke roden..	8,000	St							
60.	Strauchbestand roden..	500,000	m2							
70.	Oberboden abtragen..	100,000	m3							
80.	SE aus Stahl abbauen..	50,000	m							
90.	Leitpfosten abbauen..	3,000	St							
100.	Strauchbestand roden..	50,000	m2							
110.	Oberboden abtragen..	115,000	m3							
120.	Oberboden abtragen..	60,000	m3							
130.	Oberboden abtragen..	70,000	m3							

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme QS_BL_73 Baulos 73 SKR		
Leistung Roh- und Brückenbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitrausatz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	² Sonstige	Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.	Technische Bearbeitung								
10.	BE-Plan, Bauzeitenplan	1,000	psch						
20.	Technische Bearbeitung Baubehelfe (nicht bleiben..	1,000	psch						
30.	Technische Bearbeitung (Ausführung bleibender ..	1,000	psch						
40.	Technische Bearbeitung Ausbaugewerke (bleibende ..	1,000	psch						
50.	Technische Bearbeitung (Werksplanung bleibender ..	1,000	psch						
60.	Technische Bearbeitung der Montageplanung	1,000	psch						
70.	Technische Bearbeitung der Demontageplanung	1,000	psch						
80.	Ausführungsplanung Erdung (bleibende Bauwerke)	1,000	psch						
90.	Ausführungsplanung Erdung für die Durchführung ..	1,000	psch						
100.	Bestandsunterlagen herst. und lief.	1,000	psch						
110.	Aufstellen des Bauwerksbuches und der Bestandspl..	1,000	psch						
120.	Mikroverfilmung	1,000	psch						
130.	Digitale Lichtbilder herstellen und liefern	1,000	psch						
140.	Messprogramm aufstellen	1,000	psch						

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme QS_BL_73 Baulos 73 SKR		
Leistung Roh- und Brückenbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitansatz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²					Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	² Sonstige		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
150.	Baudurchführungsverme ssung	1,000	psch							
160.	Koordinierung Arbeiten Dritter	1,000	psch							
170.	Eigenüberwachungsberic ht als Dokumentation für ..	1,000	psch							
180.	Konzept und Ausführung von Betonarbeiten erhöhte..	1,000	psch							
190.	ZTV-ING Koordinator	1,000	psch							
1.4.	Sicherungsleistungen Bahn									
10.	Erstellung Sicherungsplan	1,000	psch							
20.	Vorhalten von SH 2- Scheiben	1,000	psch							
30.	Stundenverrechnungssat z Sicherungsposten (Sipo)	750,000	h							
40.	Zuschlag Nachtarbeit Sipo	150,000	h							
50.	Zuschlag Wochenendarbeit Sipo	250,000	h							
60.	Stundenverrechnungssat z Sicherungsaufsichtskraft. .	200,000	h							
70.	Zuschlag Nachtarbeit Sakra	50,000	h							
80.	Zuschlag Wochenendarbeit Sakra	100,000	h							

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme QS_BL_73 Baulos 73 SKR		
Leistung Roh- und Brückenbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan-satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²					Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	² Sonstige		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
90.	Stundenverrechnungssatz Bahnerdungsberechtigter ..	50,000	h							
100.	Zuschlag Nachtarbeit	20,000	h							
110.	Zuschlag Wochenendarbeit	25,000	h							
120.	Erdungsgarnitur	25,000	St							
1.5.	Versorgungsleitungen									
10.	Leitungsgraben herstellen..	15,000	m3							
20.	Sicherung Kabelkanal während Bauphase	200,000	m							
1.6.	Kampfmittelsondierung									
10.	Erstellen von Arbeitskarten mit Bohrraster	1,000	psch							
20.	Einmessung der zu untersuchenden Bohransatzpunkte	54,000	Stk							
30.	Bohransatzpunkte frei machen	8,000	Stk							
40.	Bohrungen für Bohrlochsondierungen	54,000	Stk							
50.	Ausschlussbohrungen	10,000	Stk							
60.	Bohrlochmessung 3- Achsen-Magnetometer	54,000	Stk							
70.	Auswertung 3-Achsen- Magnetometer	54,000	Stk							
80.	Verfüllung von Bohrlöchern	54,000	Stk							
90.	Ausbau der Bohrlochverrohrung	54,000	Stk							

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme QS_BL_73 Baulos 73 SKR		
Leistung Roh- und Brückenbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitansatz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	² Sonstige	Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
100.	Ergebnisbericht Bohrlochsondierung	1,000	psch						
1.7.	Wiederherstellung der Flächen								
10.	Asphalt fräsen..	660,000	m2						
20.	Unterlage reinigen..	660,000	m2						
30.	SMA 8 S; 3,5 cm	660,000	m2						
40.	SE am äußeren Fahrbahnrand herst...	50,000	m						
50.	ÜK/ÜE an vorhand. FRS herst. (Zul.)..	2,000	St						
60.	Rasenansaat mit RSM herstellen..	1.200,000	m2						
2.	Verkehrssicherung								
2.1.	Technische Bearbeitung								
10.	Beschilderungs- und Markierungspläne	1,000	psch						
20.	Technische Bearbeitung erstellen, LSA	1,000	psch						
2.2.	Verkehrssicherung Freie- Vogel-Straße Phase 1								
10.	Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen..	1,000	psch						
20.	Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten..	150,000	d						
30.	Verkehrssich. läng. Dauer abbauen	1,000	psch						
40.	Markierungsfläche reinigen..	75,000	m2						
50.	Quermarkierung Typ II herstellen..	11,250	m						

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme QS_BL_73 Baulos 73 SKR		
Leistung Roh- und Brückenbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitansatz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²					Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	² Sonstige		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
60.	Quermarkierung Typ II herstellen..	15,000	m							
70.	Längsmarkierung Typ II herstellen..	30,000	m							
80.	Längsmarkierung entfernen..	4,000	m							
90.	Längsmarkierung Typ II herstellen..	4,000	m							
100.	Lieferung, Auf- und Abbau Transportable LSA mit ..	1,000	St							
110.	Signalanl. Bauzwischenzust. vorh.	150,000	d							
120.	Signalanl. Bauzwischenzust. betr.	150,000	d							
130.	Verkehrsschild aufbauen u. abbauen..	1,000	St							
140.	Verkehrsschild vorhalten..	690,000	Std							
2.3.	Verkehrssicherung Freie- Vogel-Straße Phase 2									
10.	Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen..	1,000	psch							
20.	Verkehrssicherung umbauen..	1,000	psch							
30.	Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten..	400,000	d							
40.	Verkehrssich. läng. Dauer abbauen	1,000	psch							
50.	Markierungsfläche reinigen..	120,000	m2							
60.	Quermarkierung Typ II herstellen..	16,500	m							

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme QS_BL_73 Baulos 73 SKR		
Leistung Roh- und Brückenbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitansatz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	² Sonstige	Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70.	Quermarkierung Typ II herstellen..	30,000	m						
80.	Längsmarkierung Typ II herstellen..	30,000	m						
90.	Sonstiges Mark.zeichen Typ II herst..	2,000	St						
100.	Längsmarkierung entfernen..	8,000	m						
110.	Transportable Lichtsignalanlage Pos. 02.02.0100 ..	1,000	St						
120.	Signalanl. Bauzwischenzust. vorh.	400,000	d						
130.	Signalanl. Bauzwischenzust. betr.	400,000	d						
2.4.	Verkehrssicherung Freie- Vogel-Straße Phase 3								
10.	Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen..	1,000	psch						
20.	Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten..	140,000	d						
30.	Verkehrssich. läng. Dauer abbauen	1,000	psch						
40.	Markierungsfläche reinigen..	120,000	m2						
50.	Quermarkierung Typ II herstellen..	16,500	m						
60.	Quermarkierung Typ II herstellen..	30,000	m						
70.	Längsmarkierung Typ II herstellen..	30,000	m						
80.	Sonstiges Mark.zeichen Typ II herst..	2,000	St						

(Aufgliederung der
Einheitspreise)

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme QS_BL_73 Baulos 73 SKR		
Leistung Roh- und Brückenbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitansatz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	² Sonstige	Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
90.	Längsmarkierung Typ II herstellen..	8,000	m						
100.	Transportable Lichtsignalanlage Pos. 02.02.0100 ..	1,000	St						
110.	Signalanl. Bauzwischenzust. vorh.	140,000	d						
120.	Signalanl. Bauzwischenzust. betr.	140,000	d						
130.	Gesamte Signalanlage abbauen	1,000	psch						
2.5.	Verkehrssicherung B1								
10.	Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen..	1,000	psch						
20.	Verkehrssicherung umbauen..	1,000	psch						
30.	Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten..	3,000	d						
40.	Verk.sich. kürzerer Dauer durchf...	2,000	St						
50.	Transp.Schutzeinrichtun g aufbauen..	200,000	m						
60.	Transport. Schutzeinr. vorhalten..	600,000	md						
70.	Transp. Schutzeinrichtung umsetzen..	160,000	m						
80.	AEK f. transp. Schutzeinr. aufb...	2,000	St						
90.	Längsmarkierung Typ II herstellen..	200,000	m						
100.	Längsmarkierung Typ II herstellen..	200,000	m						

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme QS_BL_73 Baulos 73 SKR		
Leistung Roh- und Brückenbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitansatz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	² Sonstige	Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
110.	Verk.sich. kürzerer Dauer durchf...	2,000	St						
120.	Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen..	1,000	psch						
130.	Verkehrssicherung umbauen..	1,000	psch						
140.	Verkehrssicherung umbauen..	1,000	psch						
150.	Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten..	920,000	d						
160.	Markierungsfläche reinigen..	120,000	m2						
170.	Längsmarkierung Typ II herstellen..	200,000	m						
180.	Längsmarkierung Typ II herstellen..	200,000	m						
190.	Transp.Schutzeinrichtun g aufbauen..	70,000	m						
200.	Transport. Schutzeinr. vorhalten..	21.000,00 0	md						
210.	Transp. Schutzeinrichtung umsetzen..	35,000	m						
220.	AEK f. transp. Schutzeinr. aufb...	2,000	St						
230.	Verk.sich. kürzerer Dauer durchf...	10,000	St						
2.6.	Verkehrssicherung Abbiegespur auf B236								
10.	Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen..	1,000	psch						
20.	Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten..	225,000	d						

(Aufgliederung der
Einheitspreise)

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme QS_BL_73 Baulos 73 SKR		
Leistung Roh- und Brückenbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitansatz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	² Sonstige	Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30.	Markierungsfläche reinigen..	120,000	m2						
40.	Längsmarkierung Typ II herstellen..	50,000	m						
50.	Transp.Schutzeinrichtun g aufbauen..	50,000	m						
60.	Transport. Schutzeinr. vorhalten..	15.000,00 0	md						
70.	AEK f. transp. Schutzeinr. aufb...	2,000	St						
2.7.	Sonstiges								
10.	Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st...	690,000	d						
3.	TBW A1, Fertigteilbahnsteig								
3.1.	Baubeihelfe								
10.	Baubeihelfe und Geräte Montage FT-Elemente Bahnst..	1,000	psch						
20.	Bauzeitliche Abdeckung der Bahnsteigkante	60,000	m						
3.2.	Verbauarbeiten								
10.	Geräteinsatz für Trägerbohlwand..	1,000	St						
20.	Trägerbohlwand herstellen..	130,000	m2						
30.	Einfache Pumpenanlage einrichten..	5,000	St						
40.	Einfache Pumpenanlage vorhalten..	100,000	d						
50.	Einfache Pumpenanlage betreiben..	100,000	d						

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme QS_BL_73 Baulos 73 SKR		
Leistung Roh- und Brückenbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan-satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²					Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	² Sonstige		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3.3.	Erdarbeiten									
10.	Suchgraben herstellen..	15,000	m3							
20.	Suchgraben herstellen..	21,000	m3							
30.	Baugrube herstellen..	105,000	m3							
40.	Baustoff lief.,in Baugrube einbauen..	80,000	m3							
50.	Boden bzw. Fels lösen und laden	5,000	m3							
3.4.	Tiefgründungen									
10.	Geräteinsatz für Pfähle..	1,000	St							
20.	Gerätestillstand Bohrgerät einschl. Personal, DU..	10,000	h							
30.	Ortbetonbohrpfahl herstellen..	192,000	m							
40.	Betonstahl einbauen..	5,500	t							
50.	Pfahl in Festgestein herst. (Zul.)..	98,000	m							
60.	Pfahlkopf herrichten..	16,000	St							
70.	Integritätsprüf. v. Pfählen durchf...	16,000	St							
3.5.	(Stahl-)Betonbauarbeiten									
10.	Beton f. Sauberkeitsschicht herst...	62,000	m2							
20.	Bew. Beton einschl. Schalung herst...	28,000	m3							
30.	Zulage Herstellung Pfahlkopfplatten	1,000	psch							
40.	Bew. Beton einschl. Schalung herst...	7,000	m3							

(Aufgliederung der
Einheitspreise)

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme QS_BL_73 Baulos 73 SKR		
Leistung Roh- und Brückenbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitansatz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²					Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	² Sonstige		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
50.	Wanddurchführungen für Leerrohrpaket, 4 x DN 110	1,000	St							
60.	Verankerung einbauen..	2,000	St							
70.	Betonfertigteile einbauen..	45,500	m3							
80.	Betonfertigteile einbauen..	6,100	m3							
90.	Zulage zum Einbau der Querträger als Betonfertig..	1,000	psch							
100.	Betonstahl einbauen..	3,000	t							
110.	Betonstahl einbauen..	0,900	t							
120.	Betonstahl einbauen..	4,300	t							
130.	Betonstahl einbauen..	0,600	t							
140.	Lagerteil einbauen..	6,000	St							
150.	Lagerteil einbauen..	8,000	St							
160.	Fertigteilelemente Bahnsteig	337,000	m2							
170.	Unterseitige Verdickung der Bahnsteigplatte	0,500	m2							
180.	Zulage Blindenleitstreifen	130,000	m							
190.	Zulage Abschlussleitstreifen	1,000	St							
200.	Zulage Abschlussleitstreifen	1,000	St							
210.	Zulage Abzweigfeld	2,000	St							
220.	Zulage Abzweigfeld	4,000	St							
230.	Schachtdeckel für Kabelaufbauschacht 100x40cm	1,000	St							

(Aufgliederung der
Einheitspreise)

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme QS_BL_73 Baulos 73 SKR		
Leistung Roh- und Brückenbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitansatz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²					Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	² Sonstige		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
240.	Schachtdeckel für Kabelaufbauschacht 65x40cm	1,000	St							
250.	Schachtdeckel für Kabelaufbauschacht, rund 80 cm	6,000	St							
260.	Abdeckstein auf Bahnsteigfertigteil	120,000	m							
270.	Elastische Verfugung Bahnsteigfertigteile	215,250	m							
280.	Befestigungsteil Beleuchtungsmast	1,000	St							
290.	Befestigungsteil Ausstattung 200 x 200 mm	2,000	St							
300.	Befestigungsteil Ausstattung 150 x 150 mm	2,000	St							
310.	Befestigungsteil Ausstattung 90 x 90 mm	2,000	St							
320.	Befestigungsteil Ausstattung 100 x 80 mm	2,000	St							
330.	Befestigungsteil Ausstattung 50 x 50 mm	16,000	St							
340.	Befestigungsteil Windfang	20,000	St							
350.	Verbundanker herstellen..	4,000	St							
360.	Blockstufen Betonfertigteil liefern und einbauen	5,000	St							
3.6.	Entwässerung									
10.	Rohrl. aus nichtrost. Stahl herst...	40,000	m							

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme QS_BL_73 Baulos 73 SKR		
Leistung Roh- und Brückenbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan-satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	² Sonstige	Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.	Drainagerohr DN 100 einschl. Verbindungsstücke ..	4,000	m						
30.	Einleitpunkt mit Anschluss an Drainagerohr DN 100	4,000	St						
40.	Überlauföffnung je Einleitpunkt	4,000	St						
50.	Funktionsprüfung Bewässerungssystem	1,000	psch						
60.	Entwässerungsrinne Edelstahl	57,000	m						
3.7.	Ausstattung								
10.	Konsolen zur Befestigung von Einbauteilen	100,000	St						
20.	Gitterrostabdeckung einbauen..	5,000	St						
30.	Stahlgeländer H 1,20 m liefern und einbauen	5,000	m						
40.	Toranlage Bahnsteigende liefern, einbauen	1,000	St						
50.	Erdung Bauwerk inkl. Stahlgeländer	1,000	psch						
60.	Prov. Erdung Haltestellenbauwerk während der Bau..	1,000	psch						
70.	Stahlgeländer einbauen..	9,000	m						
80.	Handlauf einbauen..	9,000	m						
90.	Lieferung und Montage eines Aluminium- Montagepro..	9,000	m						
3.8.	Kabeltiefbau								

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme QS_BL_73 Baulos 73 SKR		
Leistung Roh- und Brückenbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitansatz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²					Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	² Sonstige		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
10.	Kabelschutzrohr DN 110 liefern und verlegen	250,000	m							
20.	Zulage Flex-Rohr DN 110	20,000	m							
30.	Zulage Rohrbogen DN 110	13,000	St							
40.	Verschlußstopfen DN 110	13,000	St							
50.	Kabelschutzrohr DN 80 liefern und verlegen	50,000	m							
60.	Zulage Flex-Rohr DN 80	10,000	m							
70.	Zulage Rohrbogen DN 80	2,000	St							
80.	Verschlußstopfen DN 80	2,000	St							
90.	Kabelschutzrohr DN 50 liefern und verlegen	100,000	m							
100.	Zulage Flex-Rohr DN 50	10,000	m							
110.	Zulage Rohrbogen DN 50	5,000	St							
120.	Verschlußstopfen DN 50	5,000	St							
4.	TBW A1, Bahnsteig mit L-Steinen									
4.1.	Abbruch/Rückbau									
10.	Abbruch Fundamente	2,000	m3							
4.2.	Erdarbeiten									
10.	Oberboden abtragen, entsorgen	50,000	m3							
20.	Ungeb. Oberbau, Auffüllungen u. Boden..	34,000	m3							
30.	Boden, profilgerecht einbauen	41,000	m3							

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme QS_BL_73 Baulos 73 SKR		
Leistung Roh- und Brückenbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	² Sonstige	Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40.	Erdplanum herstellen und verdichten	86,000	m2						
4.3.	Frostschutz- und Schottertragschichten								
10.	Schottertragschicht EV2 120MPa ..	137,000	m2						
20.	Frostschutzschicht EV2 100MPa ..	137,000	m2						
30.	Statischer Plattendruckversuch nach DIN 18 134	2,000	St						
40.	Gestellung Gegengewicht für stat Plattendruckver..	2,000	St						
4.4.	Fundament- und Betonarbeiten								
10.	Blockstufen Betonfertigteil einbauen	5,000	St						
20.	Sauberkeitsschicht	5,000	m3						
30.	Streifenfundament für Mauerscheiben herstellen	28,000	m3						
4.5.	Sonstige Leistungen an Gleisen								
10.	Schotterabfangung ein- ausbauen	120,000	m						
4.6.	Bahnsteig								
10.	Abdeckstein herstellen 500/995 mm	30,000	m						
20.	Graffitienschutz Bahnsteigbereich	30,000	m						
30.	Bahnsteigkante aus Stahlbeton, h=130 cm, L=100 ..	35,000	m						

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme QS_BL_73 Baulos 73 SKR		
Leistung Roh- und Brückenbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan-satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	² Sonstige	Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40.	Passstück Einfassung Winkelstützelementen,...	2,000	St						
50.	Außenecke 90 Grad, als Zulage	2,000	St						
60.	Kleinpflaster 10/20/8 herstellen, Farbe: Anthraz..	105,000	m2						
70.	Schnittkanten für Kleinpflaster herstellen	30,000	m						
80.	Leitsystem - Leitlinienstreifen (Rippenplatten ..	42,000	m2						
90.	Leitsystem - Aufmerksamkeitsfeld (Noppenplatten ..	16,000	m2						
4.7.	Borde und Einfassungen								
10.	Betonbord TB8/20 Fundament Rückstütze C12/15 D ..	25,000	m						
4.8.	Entwässerung								
10.	Entwässerungsrinne mit Innengefälle herstellen	10,000	m						
20.	Entwässerungsrinne ohne Innengefälle herstellen	8,000	m						
30.	Linien-sinkkasten Entwässerungsrinne	1,000	St						
40.	Stirnwand für Rinnenende	3,000	St						
4.9.	Kabeltiefbau								
10.	Kabelschutzrohr DN 100 verlegen	174,000	m						
20.	Zulage Flex-Rohr DN 100	5,000	m						

(Aufgliederung der
Einheitspreise)

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme QS_BL_73 Baulos 73 SKR		
Leistung Roh- und Brückenbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan-satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²					Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	² Sonstige		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
30.	Zulage Rohrbogen DN 100	8,000	St							
40.	Verschlußstopfen DN 100	5,000	St							
50.	Schachtabdeckung	1,000	St							
60.	Ausgleichsrahmen	1,000	St							
70.	Oberrahmen	1,000	St							
80.	Zwischenrahmen 40 cm	2,000	St							
90.	Kabeltrichter DN110	16,000	St							
100.	Aussparungen DN 50 und DN 63	4,000	St							
110.	Bodenplatte	1,000	St							
120.	Verschlußbecher DN110	6,000	St							
130.	Stahldollen	1,000	St							
4.10.	Ausstattung									
10.	Stahlgeländer einbauen..	35,000	m							
20.	Handlauf einbauen..	35,000	m							
30.	Lieferung und Montage eines Aluminium-Montagepro..	35,000	m							
40.	Toranlage Bahnsteigende liefern, einbauen	1,000	St							
50.	Handlauf einbauen..	1,200	m							
60.	Lieferung und Montage eines Aluminium-Montagepro..	1,200	m							
5.	TBW A3, Aufzugsunterfahrt u. Technische Säule									
5.1.	Verbauarbeiten									

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme QS_BL_73 Baulos 73 SKR		
Leistung Roh- und Brückenbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan-satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²					Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	² Sonstige		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
10.	Geräteinsatz für Stahlpundwand..	1,000	St							
20.	Verbau mit Stahlplatten herstellen	75,000	m2							
30.	Stahlpundwand ziehen..	75,000	m2							
40.	Geräteinsatz für Trägerbohlwand..	1,000	St							
50.	Trägerbohlwand herstellen..	61,000	m2							
60.	Gurtung/Aussteifung für Verbau herstellen	2,500	t							
70.	Einfache Pumpenanlage einrichten..	2,000	St							
80.	Einfache Pumpenanlage vorhalten..	60,000	d							
90.	Einfache Pumpenanlage betreiben..	60,000	d							
5.2.	Erdarbeiten									
10.	Suchgraben herstellen..	20,000	m3							
20.	Suchgraben herstellen..	20,000	m3							
30.	Baugrube herstellen..	35,000	m3							
40.	Baustoff lief.,in Baugrube einbauen..	25,000	m3							
50.	Baugrube herstellen..	45,000	m3							
60.	Baustoff lief.,in Baugrube einbauen..	38,000	m3							
5.3.	(Stahl-)Betonbauarbeiten									
10.	Beton f. Sauberkeitsschicht herst...	10,400	m2							
20.	Bew. Beton einschl. Schalung herst...	8,000	m3							

(Aufgliederung der
Einheitspreise)

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme QS_BL_73 Baulos 73 SKR		
Leistung Roh- und Brückenbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitansatz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²					Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	² Sonstige		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
30.	Betonstahl einbauen..	1,200	t							
40.	Verankerung einbauen..	8,000	St							
50.	Wanddurchführungen für Leerrohrpaket, 4 x DN 110	1,000	St							
60.	Beton f. Sauberkeitsschicht herst...	10,600	m2							
70.	Bew. Beton einschl. Schalung herst...	9,000	m3							
80.	Betonstahl einbauen..	1,400	t							
90.	Betonfertigteile einbauen..	1,000	m3							
100.	Wanddurchführungen für Leerrohrpaket, 4 x DN 110	2,000	St							
110.	Wanddurchführungen für Leerrohrpaket, 4 x DN 110	1,000	St							
120.	Wanddurchführungen für Leerrohrpaket, 4 x DN 110	1,000	St							
5.4.	Ausstattung, Entwässerung									
10.	Steigleiter feuerverzinkt	1,000	St							
20.	Auspflastbare Schachtabdeckung	1,000	St							
30.	Sickerschicht herstellen..	1,000	m3							
40.	Sickerrohrleitung verlegen..	0,500	m							
5.5.	Oberflächenschutz, Fugen									

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme QS_BL_73 Baulos 73 SKR		
Leistung Roh- und Brückenbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan-satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²					Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	² Sonstige		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
10.	Anti-Graffiti- Beschichtung herst...	9,300	m2							
20.	Bauwerksfuge herstellen..	12,200	m							
30.	Bauwerksfuge herstellen..	10,600	m							
40.	Bauwerksfuge herstellen..	10,600	m							
6.	TBW B1, Stahlbrücke einschl. Treppenabgang Bahnsteig									
6.1.	Baubeihelfe									
10.	Arbeitsgerüst herstellen..	1,000	psch							
20.	Schutzgerüst herstellen..	1,000	psch							
30.	Einrüstung herstellen..	1,000	psch							
40.	Baubeihelfe und Geräte Montage Stahlkonstruktion ..	1,000	psch							
50.	Zugverankerung herstellen	1,000	psch							
60.	Bauzeitliche Aussteifung der Treppenöffnung	1,000	psch							
70.	Zulage: Erschwernis Herstellung TBW B1	1,000	psch							
6.2.	Verbauarbeiten									
10.	Baugrubensich. m. Spritzbeton herst..	18,000	m2							
20.	Betonstahl einbauen..	0,300	t							
30.	Geräteeeinsatz für Verpressanker..	1,000	St							
40.	Verpressanker einbauen..	72,000	m							

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme QS_BL_73 Baulos 73 SKR		
Leistung Roh- und Brückenbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitansatz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²					Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	² Sonstige		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
50.	Enden für Verpressanker herstellen..	18,000	St							
60.	Verpressanker nachverpressen..	18,000	St							
70.	Geräteinsatz für Stahlpundwand..	1,000	St							
80.	Stahlpundwand herstellen..	45,000	m2							
90.	Stahlpundwand ziehen..	45,000	m2							
100.	Einfache Pumpenanlage einrichten..	3,000	St							
110.	Einfache Pumpenanlage vorhalten..	60,000	d							
120.	Einfache Pumpenanlage betreiben..	60,000	d							
6.3.	Erdarbeiten									
10.	Suchgraben herstellen..	20,000	m3							
20.	Suchgraben herstellen..	20,000	m3							
30.	Baugrube herstellen..	125,000	m3							
40.	Baustoff lief.,in Baugrube einbauen..	45,000	m3							
50.	Zulage zu Pos. 06.03.0030	1,000	psch							
60.	Baustoff liefern und einbauen..	40,000	m3							
70.	Baugrube herstellen..	25,000	m3							
80.	Baustoff lief.,in Baugrube einbauen..	17,000	m3							
90.	Baugrube herstellen..	41,000	m3							
100.	Baustoff lief.,in Baugrube einbauen..	35,000	m3							

(Aufgliederung der
Einheitspreise)

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme QS_BL_73 Baulos 73 SKR		
Leistung Roh- und Brückenbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitansatz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	² Sonstige	Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
110.	Feink. Baust. lief., als Dicht...	10,000	m3						
120.	Baust. lief. als BW- Hinterfüll.einb..	16,000	m3						
130.	Frostschuttschicht herstellen..	2,200	m3						
140.	Schottertragschicht herstellen..	13,500	m2						
6.4.	Tiefgründung								
10.	Geräteinsatz für Pfähle..	2,000	St						
20.	Gebohrten Mikropfahl herstellen..	63,000	m						
30.	Pfahlkopf herrichten..	6,000	St						
40.	Integritätsprüf. v. Pfählen durchf...	6,000	St						
50.	Geräteinsatz für Pfähle..	1,000	St						
60.	Ortbetonbohrpfahl herstellen..	48,000	m						
70.	Betonstahl einbauen..	1,500	t						
80.	Leerbohrung/ -rammung herstellen..	4,000	m						
90.	Pfahl in Festgestein herst. (Zul.)..	26,000	m						
100.	Pfahlkopf herrichten..	4,000	St						
110.	Integritätsprüf. v. Pfählen durchf...	4,000	St						
120.	Gebohrten Mikropfahl herstellen..	60,000	m						
130.	Pfahlkopf herrichten..	6,000	St						

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme QS_BL_73 Baulos 73 SKR		
Leistung Roh- und Brückenbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitansatz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²					Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	² Sonstige		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
140.	Integritätsprüf. v. Pfählen durchf...	6,000	St							
6.5.	(Stahl-)Betonbauarbeiten									
10.	Beton f. Sauberkeitsschicht herst...	9,700	m2							
20.	Bew. Beton einschl. Schalung herst...	6,500	m3							
30.	Bew. Beton einschl. Schalung herst...	8,000	m3							
40.	Bew. Beton einschl. Schalung herst...	0,100	m3							
50.	Betonstahl einbauen..	0,600	t							
60.	Betonstahl einbauen..	0,800	t							
70.	Betonstahl einbauen..	0,010	t							
80.	Unbewehrten Beton herstellen..	5,200	m3							
90.	Betonfertigteile einbauen..	3,000	m3							
100.	Pressenaufstandsflächen herstellen	2,000	St							
110.	Beton f. Sauberkeitsschicht herst...	0,300	m2							
120.	Bew. Beton einschl. Schalung herst...	3,000	m3							
130.	Betonstahl einbauen..	0,350	t							
140.	Beton f. Sauberkeitsschicht herst...	10,300	m2							
150.	Bew. Beton einschl. Schalung herst...	12,000	m3							

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme QS_BL_73 Baulos 73 SKR		
Leistung Roh- und Brückenbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan-satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	² Sonstige	Angebote- ner Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
160.	Betonstahl einbauen..	1,700	t						
170.	Verankerung einbauen..	12,000	St						
180.	Beton f. Sauberkeitsschicht herst...	7,500	m2						
190.	Bew. Beton einschl. Schalung herst...	5,100	m3						
200.	Bew. Beton einschl. Schalung herst...	20,000	m3						
210.	Bew. Beton einschl. Schalung herst...	0,100	m3						
220.	Betonstahl einbauen..	0,700	t						
230.	Betonstahl einbauen..	2,000	t						
240.	Betonstahl einbauen..	0,010	t						
250.	Pressenaufstandsflächen herstellen	4,000	St						
6.6.	Stahlbauarbeiten								
10.	Stahlkonstruktion herst. u. mont...	150,000	t						
20.	Stahlkonstruktion herst. u. mont...	17,500	t						
30.	Stahlkonstruktion herst. u. mont...	15,000	t						
40.	Stahlkonstruktion herst. u. mont...	0,250	t						
6.7.	Korrosionsschutzarbeite n								
10.	Stahl-oberfläche vorbereiten..	1.320,000	m2						
20.	Stahlfl. mit Korr.schutz versehen..	1.008,000	m2						

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme QS_BL_73 Baulos 73 SKR		
Leistung Roh- und Brückenbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitansatz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²					Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	² Sonstige		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
30.	Stahlfl. mit Korr.schutz versehen..	312,000	m2							
40.	Beschicht. Stahloberfl. reinigen..	1.320,000	m2							
50.	Stahloberfläche vorbereiten..	32,000	m2							
60.	Stahlfl. mit Korr.schutz versehen..	32,000	m2							
70.	Beschicht. Stahloberfl. reinigen..	32,000	m2							
80.	Stahloberfläche vorbereiten..	183,000	m2							
90.	Stahlfl. mit Korr.schutz versehen..	102,000	m2							
100.	Stahlfl. mit Korr.schutz versehen..	81,000	m2							
110.	Beschicht. Stahloberfl. reinigen..	183,000	m2							
120.	Baustellenschweißstöße	1,000	psch							
130.	Kontrollflächen anlegen u. ausw.	1,000	psch							
140.	Muster Korrosionsschutz	1,000	psch							
6.8.	Fugen, Abdichtungen, Brückenbelag									
10.	Dünnbelag n. ZTV-ING, Teil 76 herst..	313,000	m2							
20.	Dünnbelag n. ZTV-ING, Teil 76 herst..	25,000	m2							
30.	Muster Brückenbelag	1,000	St							
40.	Dichtung Arbeitsfugen an aufgehenden Bauteilen	26,000	m							

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme QS_BL_73 Baulos 73 SKR		
Leistung Roh- und Brückenbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitansatz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	² Sonstige	Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50.	Dichtung Arbeitsfugen zwischen Winkelstützwänden	23,000	m						
60.	Anti-Graffiti- Beschichtung herst...	12,000	m2						
70.	Anti-Graffiti- Beschichtung herst...	2,500	m2						
80.	Anti-Graffiti- Beschichtung herst...	47,000	m2						
90.	Stufenmarkierung Stahlterppe	30,000	St						
6.9.	Entwässerung								
10.	Liegende Sickerschicht herstellen..	3,500	m3						
20.	Sickerrohrleitung verlegen..	6,500	m						
30.	Dränschicht an Bauwerk herstellen..	13,000	m2						
40.	Rohr einbauen, Entwässerung Grundrohr	1,000	St						
50.	Rohr als Speier einbauen, Achse 10	2,000	St						
60.	Rohr als Speier einbauen, Achse 20	2,000	St						
70.	Entwässerungsrinne mit Innengefälle herstellen	3,250	m						
80.	Stirnwand für Rinnenende	1,000	St						
6.10.	Lager, Übergangskonstruktion en								
10.	Elastomerlager einbauen..	1,000	St						

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme QS_BL_73 Baulos 73 SKR		
Leistung Roh- und Brückenbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan-satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²					Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	² Sonstige		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
20.	Elastomerlager einbauen..	1,000	St							
30.	Ü-konstr., wasserundurchl., einb...	4,400	m							
40.	Elastomerlager einbauen..	1,000	St							
50.	Elastomerlager einbauen..	1,000	St							
60.	Ü-konstr., wasserundurchl., einb...	4,400	m							
70.	Ü-konstr., wasserundurchl., einb...	2,750	m							
6.11.	Ausstattung, Geländer									
10.	Stahlgeländer einbauen..	5,400	m							
20.	Geländerverankerung einbauen..	6,000	St							
30.	Handlauf einbauen..	5,400	m							
40.	Lieferung und Montage eines Aluminium- Montagepro..	5,400	m							
50.	Stahlgeländer einbauen..	137,000	m							
60.	Handlauf einbauen..	137,000	m							
70.	Lieferung und Montage eines Aluminium- Montagepro..	137,000	m							
80.	Muster Brückengeländer	1,000	St							
90.	Berührungsschutz liefern und einbauen	24,000	m							
100.	Handlauf einbauen..	24,000	m							
110.	Lieferung und Montage eines Aluminium- Montagepro..	24,000	m							

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme QS_BL_73 Baulos 73 SKR		
Leistung Roh- und Brückenbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitansatz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	² Sonstige	Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
120.	Muster Berührungsschutz Treppe	1,000	St						
130.	Bauzeitlicher Berührungsschutz	1,000	psch						
140.	Tropfkantenprofil einbauen	6,800	m						
150.	Aufmerksamkeitsbereich e	5,000	m2						
160.	Messbolzen einbauen..	8,000	St						
170.	Messbolzen einbauen..	6,000	St						
180.	Messbolzen einbauen..	8,000	St						
190.	Fußpunkt Rufsäule	1,000	St						
200.	Kabelschutzrohr DN 50 verlegen	15,000	m						
210.	Zulage Flex-Rohr DN 50	2,000	m						
220.	Zulage Rohrbogen DN 50	2,000	St						
230.	Kabelschutzrohr DN 32 verlegen	75,000	m						
240.	Zulage Flex-Rohr DN 32	5,000	m						
250.	Zulage Rohrbogen DN 32	7,000	St						
260.	Vogel-Einflugschutz einbauen..	1,600	m2						
270.	Vogel-Einflugschutz einbauen..	3,100	m2						
280.	Vogeleinflugschutz Stahlüberbau einbauen	225,000	m2						
6.12.	Böschungstreppen, Pflasterarbeiten								

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme QS_BL_73 Baulos 73 SKR		
Leistung Roh- und Brückenbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan-satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	² Sonstige	Angebote- ner Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	Böschungstreppe herstellen..	4,500	m						
20.	Stahlgeländer einbauen..	4,500	m						
30.	Böschungsbefestigung herstellen..	2,500	m2						
40.	Pflasterd. aus Betonsteinen herst...	5,000	m2						
50.	Bordstein aus Beton setzen..	6,000	m						
60.	Pflasterd. aus Betonsteinen herst...	7,500	m2						
6.13.	Brückenschutz, Erdung								
10.	Erdung Bauwerk inkl. Stahlgeländer und Brücken- ..	1,000	psch						
20.	Prov. Erdung Brückenbauwerk während der Bauphase..	1,000	psch						
30.	Brückenschutz herstellen	2,000	St						
6.14.	Verkehrswegebauarbeit en								
10.	Pflasterd.m.Betonpfl.- steinen aufn...	10,000	m2						
20.	Bordstein aufnehmen...	7,000	m						
30.	Pflasterd. a. Betonst. d. AG herst...	10,000	m2						
40.	Bordstein des AG setzen..	7,000	m						
7.	TBW B2, Stahlbetonbrücke einschl. Treppenabgang und Rampe zum Tiranaweg								

(Aufgliederung der
Einheitspreise)

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme QS_BL_73 Baulos 73 SKR		
Leistung Roh- und Brückenbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitansatz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²					Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	² Sonstige		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
7.1.	Baubeihelfe									
10.	Traggerüst herstellen..	1,000	psch							
20.	Arbeitsgerüst herstellen..	1,000	psch							
7.2.	Verbauarbeiten									
10.	Geräteinsatz für Stahlpundwand..	1,000	St							
20.	Stahlpundwand herstellen..	100,000	m2							
30.	Stahlpundwand ziehen..	100,000	m2							
40.	Einfache Pumpenanlage einrichten..	6,000	St							
50.	Einfache Pumpenanlage vorhalten..	120,000	d							
60.	Einfache Pumpenanlage betreiben..	120,000	d							
7.3.	Erdarbeiten									
10.	Suchgraben herstellen..	20,000	m3							
20.	Suchgraben herstellen..	20,000	m3							
30.	Baugrube herstellen..	20,000	m3							
40.	Baustoff lief.,in Baugrube einbauen..	18,000	m3							
50.	Baugrube herstellen..	21,500	m3							
60.	Baustoff lief.,in Baugrube einbauen..	18,500	m3							
70.	Baugrube herstellen..	25,000	m3							
80.	Baustoff lief.,in Baugrube einbauen..	21,000	m3							
90.	Baugrube herstellen..	21,500	m3							
100.	Baustoff lief.,in Baugrube einbauen..	18,500	m3							

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme QS_BL_73 Baulos 73 SKR		
Leistung Roh- und Brückenbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitzansatz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	² Sonstige	Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
110.	Baugrube herstellen..	360,000	m3						
120.	Baustoff lief.,in Baugrube einbauen..	170,000	m3						
130.	Feink. Baust. lief., als Dicht...	70,000	m3						
140.	Baust. lief. als BW- Hinterfüll.einb..	94,000	m3						
150.	Frostschuttschicht herstellen..	12,000	m3						
160.	Schottertragschicht herstellen..	90,000	m2						
170.	Pflasterd. aus Betonsteinen herst...	110,000	m2						
180.	Baugrube herstellen..	1,000	m3						
190.	Baustoff lief.,in Baugrube einbauen..	0,500	m3						
7.4.	Tiefgründung								
10.	Geräteinsatz für Pfähle..	5,000	St						
20.	Gebohrten Mikropfahl herstellen..	40,000	m						
30.	Pfahlkopf herrichten..	4,000	St						
40.	Integritätsprüf. v. Pfählen durchf...	4,000	St						
50.	Gebohrten Mikropfahl herstellen..	40,000	m						
60.	Pfahlkopf herrichten..	4,000	St						
70.	Integritätsprüf. v. Pfählen durchf...	4,000	St						
80.	Gebohrten Mikropfahl herstellen..	40,000	m						
90.	Pfahlkopf herrichten..	4,000	St						

(Aufgliederung der
Einheitspreise)

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme QS_BL_73 Baulos 73 SKR		
Leistung Roh- und Brückenbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitansatz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	² Sonstige	Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
100.	Integritätsprüf. v. Pfählen durchf...	4,000	St						
110.	Gebohrten Mikropfahl herstellen..	40,000	m						
120.	Pfahlkopf herrichten..	4,000	St						
130.	Integritätsprüf. v. Pfählen durchf...	4,000	St						
140.	Gebohrten Mikropfahl herstellen..	60,000	m						
150.	Pfahlkopf herrichten..	6,000	St						
160.	Integritätsprüf. v. Pfählen durchf...	6,000	St						
7.5.	(Stahl-)Betonbauarbeiten								
10.	Beton f. Sauberkeitsschicht herst...	3,800	m2						
20.	Bew. Beton einschl. Schalung herst...	1,500	m3						
30.	Bew. Beton einschl. Schalung herst...	2,250	m3						
40.	Betonstahl einbauen..	0,250	t						
50.	Betonstahl einbauen..	0,250	t						
60.	Beton f. Sauberkeitsschicht herst...	1,750	m2						
70.	Bew. Beton einschl. Schalung herst...	1,000	m3						
80.	Betonstahl einbauen..	0,100	t						
90.	Beton f. Sauberkeitsschicht herst...	3,750	m2						

(Aufgliederung der
Einheitspreise)

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme QS_BL_73 Baulos 73 SKR		
Leistung Roh- und Brückenbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitansatz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²					Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	² Sonstige		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
100.	Bew. Beton einschl. Schalung herst...	3,750	m3							
110.	Bew. Beton einschl. Schalung herst...	1,100	m3							
120.	Betonstahl einbauen..	0,350	t							
130.	Betonstahl einbauen..	0,120	t							
140.	Beton f. Sauberkeitsschicht herst...	3,750	m2							
150.	Bew. Beton einschl. Schalung herst...	2,400	m3							
160.	Bew. Beton einschl. Schalung herst...	2,250	m3							
170.	Bew. Beton einschl. Schalung herst...	0,010	m3							
180.	Betonstahl einbauen..	0,350	t							
190.	Betonstahl einbauen..	0,250	t							
200.	Betonstahl einbauen..	0,050	t							
210.	Pressenaufstandsflächen herstellen	2,000	St							
220.	Beton f. Sauberkeitsschicht herst...	3,750	m2							
230.	Bew. Beton einschl. Schalung herst...	2,400	m3							
240.	Bew. Beton einschl. Schalung herst...	1,600	m3							
250.	Bew. Beton einschl. Schalung herst...	0,050	m3							
260.	Betonstahl einbauen..	0,250	t							
270.	Betonstahl einbauen..	0,200	t							
280.	Betonstahl einbauen..	0,050	t							

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme QS_BL_73 Baulos 73 SKR		
Leistung Roh- und Brückenbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitansatz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	² Sonstige	Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
290.	Pressenaufstandsflächen herstellen	2,000	St						
300.	Beton f. Sauberkeitsschicht herst...	10,000	m2						
310.	Bew. Beton einschl. Schalung herst...	8,000	m3						
320.	Bew. Beton einschl. Schalung herst...	11,000	m3						
330.	Bew. Beton einschl. Schalung herst...	0,030	m3						
340.	Betonstahl einbauen..	1,100	t						
350.	Betonstahl einbauen..	1,100	t						
360.	Betonstahl einbauen..	0,050	t						
370.	Pressenaufstandsflächen herstellen	2,000	St						
380.	Unbewehrten Beton herstellen..	36,000	m3						
390.	Betonfertigteile einbauen..	15,200	m3						
400.	Beton f. Sauberkeitsschicht herst...	2,500	m2						
410.	Bew. Beton einschl. Schalung herst...	26,000	m3						
420.	Betonstahl einbauen..	3,000	t						
430.	Bew. Beton einschl. Schalung herst...	57,000	m3						
440.	Betonstahl einbauen..	8,000	t						
450.	Betonunterlage vorbereiten..	275,000	m2						

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme QS_BL_73 Baulos 73 SKR		
Leistung Roh- und Brückenbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitansatz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²					Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	² Sonstige		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
460.	Bew. Beton einschl. Schalung herst...	23,000	m3							
470.	Betonstahl einbauen..	3,100	t							
480.	Betonfertigteile einbauen..	36,000	St							
490.	Beton f. Sauberkeitsschicht herst...	6,000	m2							
500.	Bew. Beton einschl. Schalung herst...	3,000	m3							
510.	Betonstahl einbauen..	0,360	t							
7.6.	Fugen, Abdichtungen, Brückenbelag									
10.	Dichtung Arbeitsfugen an aufgehenden Bauteilen	40,000	m							
20.	Dichtung Arbeitsfugen zwischen Winkelstützwänden	190,000	m							
30.	Anti-Graffiti- Beschichtung herst...	31,200	m2							
40.	Anti-Graffiti- Beschichtung herst...	75,000	m2							
50.	Anti-Graffiti- Beschichtung herst...	47,000	m2							
60.	Anti-Graffiti- Beschichtung herst...	170,000	m2							
70.	Dünnbelag n. ZTV-ING, Teil 76 herst..	275,000	m2							
80.	Fugenfüllung herstellen..	30,000	m							
90.	Fugenfüllung herstellen..	10,000	m							
7.7.	Entwässerung									

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme QS_BL_73 Baulos 73 SKR		
Leistung Roh- und Brückenbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitansatz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	² Sonstige	Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	Liegende Sickerschicht herstellen..	35,000	m3						
20.	Sickerrohrleitung verlegen..	30,000	m						
30.	Dränschicht an Bauwerk herstellen..	10,500	m2						
40.	Rohr einbauen, Entwässerung Grundrohr	1,000	St						
50.	Entwässerungsrinne Beton, B125	4,500	m						
60.	Rohr als Speier einbauen, Zwischenpodest Treppe	1,000	St						
70.	Entwässerungsrinne Beton, B125	3,500	m						
80.	Suchgraben herstellen..	20,000	m3						
90.	Kunststoffrohrleitung herstellen..	75,000	m						
100.	Schachtanschluss herstellen (Zul.)..	2,000	St						
110.	Rohranschluss herstellen (Zul.)..	2,000	St						
7.8.	Lager, Übergangskonstruktion en								
10.	Elastomerlager einbauen..	1,000	St						
20.	Elastomerlager einbauen..	1,000	St						
30.	Elastomerlager einbauen..	1,000	St						
40.	Elastomerlager einbauen..	1,000	St						

(Aufgliederung der
Einheitspreise)

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme QS_BL_73 Baulos 73 SKR		
Leistung Roh- und Brückenbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan-satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²					Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	² Sonstige		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
50.	Elastomerlager einbauen..	1,000	St							
60.	Elastomerlager einbauen..	1,000	St							
70.	Ü-konstr., wasserundurchl., einb...	5,000	m							
80.	Ü-konstr., wasserundurchl., einb...	2,500	m							
7.9.	Ausstattung, Geländer									
10.	Tropfkantenprofil liefern und einbauen	60,000	m							
20.	Stahlgeländer einbauen..	120,000	m							
30.	Handlauf einbauen..	180,000	m							
40.	Lieferung und Montage eines Aluminium- Montagepro..	120,000	m							
50.	Geländerverankerung einbauen..	62,000	St							
60.	Stahlgeländer einbauen..	40,000	m							
70.	Handlauf einbauen..	40,000	m							
80.	Lieferung und Montage eines Aluminium- Montagepro..	40,000	m							
90.	Geländerverankerung einbauen..	22,000	St							
100.	Jahreszahl-Matrize einbauen	1,000	St							
110.	Messbolzen einbauen..	20,000	St							
120.	Messbolzen einbauen..	4,000	St							
130.	Messbolzen einbauen..	8,000	St							
140.	Aufmerksamkeitsbereich e	4,000	m2							

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme QS_BL_73 Baulos 73 SKR		
Leistung Roh- und Brückenbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan-satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²					Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	² Sonstige		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
150.	Kabelschutzrohr DN 50 verlegen	15,000	m							
160.	Zulage Flex-Rohr DN 50	2,000	m							
170.	Zulage Rohrbogen DN 50	2,000	St							
180.	Kabelschutzrohr DN 40 verlegen	42,000	m							
190.	Zulage Flex-Rohr DN 40	5,000	m							
200.	Zulage Rohrbogen DN 40	7,000	St							
210.	Kabelschutzrohr DN 32 verlegen	35,000	m							
220.	Zulage Flex-Rohr DN 32	2,000	m							
230.	Zulage Rohrbogen DN 32	3,000	St							
240.	Vogel-Einflugschutz einbauen..	0,750	m2							
250.	Vogel-Einflugschutz einbauen..	0,750	m2							
260.	Vogel-Einflugschutz einbauen..	1,550	m2							
7.10.	Verkehrswegebauarbeit en									
10.	Pflasterd.m.Betonpfl.- steinen aufn...	10,000	m2							
20.	Bordstein aufnehmen...	7,000	m							
30.	Pflasterd. a. Betonst. d. AG herst...	10,000	m2							
40.	Bordstein des AG setzen..	7,000	m							
50.	Plattenbel. mit Pl. a. Bet. herst...	16,000	m2							

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme QS_BL_73 Baulos 73 SKR		
Leistung Roh- und Brückenbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitzansatz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²					Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	² Sonstige		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
60.	Leitsystem - Leitlinienstreifen (Rippenplatten ..	5,500	m							
70.	Leitsystem - Aufmerksamkeitsfeld (Noppenplatten ..	3,500	m2							
8.	TBW C1, Rampe Rütli- Park									
8.1.	Abbruch / Rückbau									
10.	Beton- / Betonverbundpflaster aufnehmen	430,000	m2							
20.	Betonbordstein aufnehmen B 80-120mm	315,000	m							
30.	Rückbau und Versetzen Lichtmast	1,000	St							
40.	Abfallbehälter aufnehmen, wiedereinbauen	1,000	St							
50.	Entwässerungsrinne aufnehmen	5,000	m							
60.	Rückbau Anschlussleitung Entwässerungsrinne	5,000	m							
70.	Suchschachtung zur Lagefeststellung Anschlusslei..	1,000	St							
80.	Sitzbank m. Rückenlehne entfernen	1,000	St							
90.	Abbruch Fundamente	3,000	m3							
8.2.	Erdarbeiten									
10.	Oberboden abtragen, entsorgen, bis 30 cm	129,000	m3							

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme QS_BL_73 Baulos 73 SKR		
Leistung Roh- und Brückenbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan-satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²					Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	² Sonstige		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
20.	Ungeb. Oberbau, Auffüllungen u. Boden..	215,000	m3							
30.	Boden, liefern, profilgerecht einbauen, D 30cm	129,000	m3							
40.	Erdplanum herstellen und verdichten	541,000	m2							
8.3.	Tragschichten									
10.	Schottertragschicht EV2 100MPa ..	541,000	m2							
20.	Statischer Plattendruckversuch nach DIN 18 134	5,000	St							
30.	Frostschuttschicht für Winkelstützwand herstellen	77,000	m3							
40.	Gestellung Gegengewicht für stat. Plattendruckve..	5,000	St							
8.4.	Fundament- und Betonarbeiten									
10.	Blockstufen Betonfertigteil einbauen	8,000	St							
20.	Sauberkeitsschicht	12,000	m3							
30.	Ortbeton Streifenfundament unbewehrt, C16/20	25,000	m3							
40.	Winkelstützwand aus Stahlbeton, h=130 cm	77,000	lfm							
8.5.	Platten und Pflasterarbeiten									
10.	Pflasterdecke Betonpflaster L/B 200/100mm ..	507,000	m2							

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme QS_BL_73 Baulos 73 SKR		
Leistung Roh- und Brückenbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitansatz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²					Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	² Sonstige		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
20.	Leitsystem - Leitlinienstreifen (Rippenplatten ..	43,000	m							
30.	Leitsystem - Aufmerksamkeitsfeld (Noppenplatten ..	50,000	m							
40.	Anschluss Pflasterdecke Schnittkante (Betonpflas..	10,000	m							
50.	Natursteine für Böschungssicherung versetzen	15,000	m2							
60.	Geotextil als Trenn- und Filterlage verlegen	15,000	m2							
8.6.	Borde und Einfassungen									
10.	Abschlussbahn aus Betonpflasterstein 160/240/140..	343,000	m							
8.7.	Ausstattung									
10.	Stahlgeländer einbauen 1,00 m	67,000	m							
20.	Oberboden abtragen, entsorgen	2,700	m3							
30.	Sitzbank mit Rückenlehne einbauen	1,000	St							
8.8.	Entwässerung									
10.	Entwässerungsrinne ohne Innengefälle herstellen	4,000	m							
20.	Liniensinkkasten Entwässerungsrinne	1,000	St							
30.	Anschluss Liniensinkkasten Gehwegentwässerung	1,000	St							

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme QS_BL_73 Baulos 73 SKR		
Leistung Roh- und Brückenbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan-satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²					Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	² Sonstige		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
40.	Dichtigkeitsprüfung Anschlussleitung Liniensinkk..	1,000	St							
50.	Stirnwand herstellen	2,000	St							
60.	Rasenmulde herstellen	157,000	m2							
8.9.	Landschaftsbau									
10.	Vegetationsflächen mit Rüttelegge ebenen	40,000	m2							
20.	Gebrauchsrasen einsäen und erster Rasenschnitt	40,000	m2							
8.10.	Ergänzende Arbeiten									
10.	Schachtabdeckung anpassen	1,000	St							
20.	Straßenablauf regulieren	1,000	St							
9.	ZuwegungTiranaweg									
9.1.	Abbruch / Rückbau									
10.	Beton- / Betonverbundpflaster aufnehmen	66,000	m2							
20.	Betonbordstein aufnehmen B 80-120mm	36,000	m							
30.	Rückbau Fahrradabstellanlage	7,000	St							
40.	Abbruch Fundamente	5,000	m3							
9.2.	Erdbewegungen / Planum									
10.	Oberboden abtragen, entsorgen, bis 30 cm	18,000	m3							
20.	Ungeb. Oberbau, Auffüllungen u. Boden..	33,000	m3							
30.	Boden, liefern, profilgerecht einbauen	20,600	m3							

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme QS_BL_73 Baulos 73 SKR		
Leistung Roh- und Brückenbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan-satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	² Sonstige	Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40.	Erdplanum herstellen und verdichten	220,000	m2						
50.	Böschung profilieren und herstellen	300,000	m2						
9.3.	Tragschichten								
10.	Schottertragschicht Pflasterfläche, EV2 100MPa ..	180,000	m2						
20.	Schottertragschicht Fahrradabstellfläche, EV2 ..	180,000	m2						
30.	Statischer Plattendruckversuch nach DIN 18 134	3,000	St						
40.	Gestellung Gegengewicht für stati Plattendruckve..	3,000	St						
9.4.	Platten und Pflasterarbeiten, Wassergebundene Deckschicht								
10.	Pflasterdecke Betonpflaster L/B 200/100mm ..	180,000	m2						
20.	Leitsystem - Leitlinienstreifen (Rippenplatten ..	16,000	m2						
30.	Leitsystem - Aufmerksamkeitsfeld (Noppenplatten ..	11,000	m2						
40.	Wassergebundene Deckschicht 0/5 mm, d = 4 cm..	31,000	m2						
50.	Anschluss Pflasterdecke Schnittkante (Betonpflas..	125,000	m						

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme QS_BL_73 Baulos 73 SKR		
Leistung Roh- und Brückenbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan-satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²					Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	² Sonstige		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
60.	Zulage für das Auspflastern der Schachtdeckel ..	2,000	St							
9.5.	Borde und Einfassungen									
10.	Betonbord TB8/20 Fundament Rückstütze C12/15 D ..	180,000	m							
9.6.	Ausstattung									
10.	Fahrradabstellbügel aus Stahlrohr einschließ-lich..	8,000	St							
9.7.	Landschaftsbau									
10.	Bodendeckerpflanzung	310,000	m2							
20.	Vegetationsflächen mit Rüttelegge ebenen	150,000	m2							
30.	Gebrauchsrasen einsäen und erster Rasenschnitt	150,000	m2							
9.8.	Ergänzende Arbeiten									
10.	Schachtabdeckung regulieren	2,000	St							
10.	Rückbau Bestandsbrücke									
10.1.	Allgemeines u. Provisorien									
10.	Bauzaun aufstellen..	3,000	m							
20.	Persönliche Schutzausrüstung ..	1,000	psch							
30.	Stahlgeländer einbauen..	3,700	m							
40.	Geländerverankerung einbauen..	5,000	St							
50.	Abdichtung aufnehmen..	1,000	m2							
10.2.	Erdarbeiten									

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme QS_BL_73 Baulos 73 SKR		
Leistung Roh- und Brückenbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitansatz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²					Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	² Sonstige		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
10.	Baugrube herstellen..	20,000	m3							
20.	Baustoff lief.,in Baugrube einbauen..	35,000	m3							
30.	Baugrube herstellen..	50,000	m3							
40.	Baustoff lief.,in Baugrube einbauen..	65,000	m3							
50.	Baugrube herstellen..	12,000	m3							
60.	Baustoff lief.,in Baugrube einbauen..	17,000	m3							
10.3.	Abbrucharbeiten									
10.	Geländer abbauen..	3,000	m							
20.	Trennschnitt herstellen	1,000	St							
30.	Stahlkonstruktion abbrechen..	1,000	t							
40.	Geländer abbauen..	139,000	m							
50.	Trennschnitt herstellen	1,000	St							
60.	Stahlkonstruktion abbrechen..	63,000	t							
70.	Berührungsschutz zurückbauen	1,000	psch							
80.	Geländer abbauen..	32,700	m							
90.	Stahlkonstruktion abbrechen..	3,000	t							
100.	Beton abbrechen..	11,000	m3							
110.	Lagerteil ausbauen..	2,000	St							
120.	Übergangskonstruktion ausbauen..	3,500	m							
130.	Asphaltbefestigung aufnehmen..	0,200	m2							
140.	Beton abbrechen..	4,200	m3							

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme QS_BL_73 Baulos 73 SKR		
Leistung Roh- und Brückenbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan-satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²					Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	² Sonstige		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
150.	Beton abbrechen..	7,800	m3							
160.	Abdichtung aufnehmen..	10,500	m2							
170.	Verblendung aus Naturstein abbrechen,Widerlager	3,500	m2							
180.	Zulage zu Rückbau Widerlager Nord	1,000	psch							
190.	Plattenbelag aus Beton aufnehmen..	3,500	m2							
200.	Lagerteil ausbauen..	1,000	St							
210.	Übergangskonstruktion ausbauen..	1,600	m							
220.	Beton abbrechen..	27,000	m3							
230.	Beton abbrechen..	13,500	m3							
240.	Abdichtung aufnehmen..	36,000	m2							
250.	Lagerteil ausbauen..	2,000	St							
260.	Beton abbrechen..	15,400	m3							
270.	Beton abbrechen..	6,500	m3							
280.	Abdichtung aufnehmen..	11,000	m2							
290.	Verblendung aus Naturstein abbrechen,Widerlager	47,500	m2							
300.	Zulage zu Rückbau Widerlager Nord	1,000	psch							
310.	Brückenablauf ausbauen..	1,000	St							
320.	Rohrleitung ausbauen..	4,000	m							
330.	Entwässerungsrohrleitun g abbrechen..	20,000	m							
11.	Rückbau Bestandshaltestelle									

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme QS_BL_73 Baulos 73 SKR		
Leistung Roh- und Brückenbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan-satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²					Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	² Sonstige		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
11.1.	Rückbau/Abbruch									
10.	Beton- / Betonverbundpflaster aufnehmen	250,000	m2							
20.	Betonbordstein aufnehmen B 80-120mm	36,000	m							
30.	Schottertragschicht, 10-3 0 cm, lösen und verfahren	93,000	m3							
40.	Rückenstütze von bestehender Winkelstützwand abb..	120,000	m							
50.	Rückenstütze von bestehender Winkelstützwand im ..	5,000	m							
60.	Kabelschacht ausbauen	3,000	St							
70.	Rückbau Lichtmast	2,000	St							
80.	Rückbau Wartehäuschen	2,000	St							
90.	Einrichtung entfernen, Schild	1,000	St							
100.	Rückbau Fahrgastinformationsanz eige	1,000	St							
110.	Abbruch Fundamente	8,000	m3							
11.2.	Gleisbau									
10.	Betonbord TB8/20 Fundament Rückstütze C25/30 D ..	120,000	m							
20.	Schotterabfangung ein- ausbauen	122,000	m							
11.3.	Landschaftsbau									
10.	Vegetationsflächen mit Rüttelegge ebnen	300,000	m2							

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme QS_BL_73 Baulos 73 SKR		
Leistung Roh- und Brückenbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitansatz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	² Sonstige	Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.	Gebrauchsrasen einsäen und erster Rasenschnitt	300,000	m2						
12.	Prov. Treppen u. Fahrgastführung								
12.1.	Verkehrswegebauarbei- n								
10.	Bordstein aufnehmen...	15,000	m						
20.	Rinne aus Betonformst. aufnehmen..	15,000	m						
30.	Asphaltbefestigung trennen..	20,000	m						
40.	Asphaltbefestigung aufnehmen..	31,000	m2						
50.	Rinne mit Pflasterst. des AG herst...	15,000	m						
60.	Bordstein des AG setzen..	15,000	m						
70.	HKS 0/45 , 33 bis 39 cm	15,000	to						
80.	STS 0/45 , Dicke: 15 cm	7,000	to						
90.	Gesamtaufbau Asphalt herstellen	31,000	m2						
100.	Anschlüsse aus Bitumenfugenband	20,000	m						
110.	Bordstein aufnehmen...	14,500	m						
120.	Rinne aus Betonformst. aufnehmen..	14,500	m						
130.	Asphaltbefestigung trennen..	15,000	m						
140.	Asphaltbefestigung aufnehmen..	22,000	m2						

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme QS_BL_73 Baulos 73 SKR		
Leistung Roh- und Brückenbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitansatz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²					Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	² Sonstige		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
150.	Rinne mit Pflasterst. des AG herst...	14,500	m							
160.	Bordstein des AG setzen..	14,500	m							
170.	Frostschuttschicht herstellen..	22,000	m3							
180.	Asphalttragd. aus AC 16 TD herst...	22,000	m2							
12.2.	Verbauarbeiten									
10.	Geräteinsatz für Trägerbohlwand..	1,000	St							
20.	Trägerbohlwand herstellen..	12,000	m2							
12.3.	Erdbau									
10.	Suchgraben herstellen..	20,000	m3							
20.	Suchgraben herstellen..	20,000	m3							
30.	Baugrube herstellen..	35,000	m3							
40.	Baustoff lief.,in Baugrube einbauen..	30,000	m3							
50.	Baugrube herstellen..	30,000	m3							
60.	Baustoff lief.,in Baugrube einbauen..	35,000	m3							
70.	Baugrube herstellen..	30,000	m3							
80.	Baustoff lief.,in Baugrube einbauen..	35,000	m3							
12.4.	Betonbau									
10.	Beton f. Sauberkeitsschicht herst...	9,500	m2							
20.	Bew. Beton einschl. Schalung herst...	13,000	m3							

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme QS_BL_73 Baulos 73 SKR		
Leistung Roh- und Brückenbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan-satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	² Sonstige	Angebote- ner Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30.	Betonstahl einbauen..	1,500	t						
12.5.	Stahlbau								
10.	Stahlkonstruktion herst. u. mont...	2,000	t						
20.	Stahlkonstruktion herst. u. mont...	1,200	t						
30.	Stahlkonstruktion herst. u. mont...	0,250	t						
40.	Stahlblechabdeckung einbauen..	47,000	St						
50.	Stahlblechabdeckung einbauen..	35,000	St						
60.	Stahlblechabdeckung einbauen..	14,000	St						
70.	Verbundanker herstellen..	32,000	St						
12.6.	Korrosionsschutz								
10.	Stahloberfläche vorbereiten..	60,000	m2						
20.	Stahloberfläche verzinken..	60,000	m2						
30.	Korrosionssch. für Baust.schweißst...	1,000	psch						
12.7.	Ausstattung								
10.	Stahlgeländer einbauen..	36,000	m						
20.	Geländer abbauen..	2,500	m						
30.	Antistolperkeil liefern und einbauen	1,000	St						
40.	Antistolperkeil liefern und einbauen	1,000	St						
12.8.	Abbrucharbeiten								

(Aufgliederung der
Einheitspreise)

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme QS_BL_73 Baulos 73 SKR		
Leistung Roh- und Brückenbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan-satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²					Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	² Sonstige		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
10.	Geländer abbauen..	36,000	m							
20.	Stahlkonstruktion abbrechen..	5,000	t							
30.	Beton abbrechen..	14,000	m3							
40.	Geländer abbauen..	36,000	m							
50.	Stahlkonstruktion abbrechen..	5,000	t							
60.	Beton abbrechen..	14,000	m3							
12.9.	Einrichtung Fahrgastführung									
10.	Bauzaun aufstellen und entfernen..	60,000	m							
20.	Bauzaun umsetzen..	25,000	m							
30.	Doppeltoranlage herstellen	2,000	St							
40.	Doppeltor vorhalten	10,000	Mt							
50.	Beleuchtung der Fahrgastführung	1,000	psch							
60.	Blockstufen Betonfertigteil liefern und einbauen	3,000	St							
70.	Markierungsfläche reinigen..	20,000	m2							
80.	Sonstiges Mark.zeichen Typ II herst..	10,000	St							
12.10.	Bauehelfe									
10.	Treppenturm Gerüst als Ersatztreppe herstellen	1,000	psch							
13.	Gleisbau									
13.1.	Abbruch / Rückbau									

(Aufgliederung der
Einheitspreise)

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme QS_BL_73 Baulos 73 SKR		
Leistung Roh- und Brückenbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitansatz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	² Sonstige	Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	Mechanische Trennschnitte	32,000	St						
20.	Schiene aufnehmen, verladen, zwischenlagern	70,000	m						
30.	Schiene lösen, aufnehmen, verladen	40,000	m						
40.	Betonschwellen aufnehmen, verladen, transportieren	58,000	St						
50.	Weichen aufnehmen, verladen, transportieren	2,000	St						
60.	Gleisschotter aufnehmen, lagern	12,000	m3						
70.	Tiefbord- und Rasenkantensteine, ..	40,000	m						
13.2.	Erdbau								
10.	Oberboden abtragen, lagern D 20cm	8,000	m3						
20.	Oberboden liefern, andecken	6,000	m3						
30.	Planum herstellen	110,000	m2						
40.	Bodenaushub, Homogenbereich HB-XX, für Gleisbere..	25,000	m3						
50.	Dränleitung aus PVC- Rohren, DN 160, in Gräben ..	40,000	m						
60.	Hinterfüllung und Überschüttung aus Kies (1 - 32..	7,000	m3						
70.	Anschluss der Dränleitung an Rohren herstellen.	1,000	Stck						
13.3.	Tragschichten								

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme QS_BL_73 Baulos 73 SKR		
Leistung Roh- und Brückenbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitansatz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²					Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	² Sonstige		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
10.	Planumsschutzschicht PSS herstellen	140,000	m2							
20.	Schottertragschicht EV2 150MPa ..	140,000	m2							
30.	Grauwacke	120,000	t							
13.4.	Gleisbau									
10.	Technische Bearbeitung Gleisbereich	1,000	psch							
20.	Gleis liefern, abladen, einbauen	40,000	m							
30.	Schwellengleis bis ca. 200 cm verschwenken	40,000	m							
40.	Übergangsschweisstö- se 60 Ri2/ 49E1	26,000	St							
50.	Schweisstöße herstellen	24,000	St							
60.	Schienenlöcher herstellen	8,000	St							
70.	Weichen aufladen, transportieren, abladen	2,000	St							
80.	Weiche schweißen	2,000	St							
90.	Weiche des AG´s einbauen	2,000	St							
13.5.	Schottergleis stopfen									
10.	Verfüllschotter liefern	26,000	t							
20.	Stopf- und Richtarbeiten	40,000	m							
30.	Belastungstopfgang ..	880,000	m							
40.	Schwellengleis heben, stopfen und richten	880,000	m							
13.6.	Kabeltiefbau									

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme QS_BL_73 Baulos 73 SKR		
Leistung Roh- und Brückenbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan-satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²					Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	² Sonstige		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
10.	Leitungsgraben, o. Verbau T bis 1,25m	20,000	m3							
20.	Leitungsgraben Verfüllen	10,000	m3							
30.	Kabelschutzrohr DN 80	30,000	m							
40.	Kabelschutzrohr DN 110	120,000	m							
50.	Kabelquerung unter Straßenbahngleisen herstellen..	8,000	m							
13.7.	Fundamente									
10.	Fundament Signalmast	4,000	St							
20.	Fundament Kabelverzweiger Eingrabsockel	4,000	St							
30.	Kernbohrung Kabeltrog DN110	12,000	St							
40.	Kernbohrung Kabeltrog DN80	12,000	St							
14.	Entsorgung									
14.1.	Vorbereitung der Entsorgung									
10.	Entsorgungskonzept AN Bau	1,000	St							
20.	Abfallverantwortlicher der Baustelle	1,000	psch							
30.	Elektronische Nachweisführung	1,000	psch							
40.	Genehmigungen und Beweissicherung	1,000	psch							
14.2.	Bereitstellungsflächen									
10.	Herstellung Bereitstellungsflächen AN	1,000	psch							

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme QS_BL_73 Baulos 73 SKR		
Leistung Roh- und Brückenbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitansatz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	² Sonstige	Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.	Absetzbecken erstellen	1,000	psch						
14.3.	Deklarationsanalysen								
10.	DA Boden gem. LAGA M20 (TR Boden 2004)	5,000	St						
20.	DA Betonbruch, Bauschutt	5,000	St						
14.4.	Entsorgung								
10.	Entsorgung Gleisschotter GS-1	30,000	t						
20.	Aushubmaterial aus Boden m. miner. ..	3.000,000	t						
30.	Beton entsorgen, 17 01 01	870,000	t						
40.	Stahl entsorgen, 17 04 05	122,000	t						
50.	Asphalt entsorgen, 17 03 02	58,000	t						
60.	Geländer entsorgen, 17 04 09*	9,000	t						
70.	Schneide- und Bohrwasser entsorgen, 16 10 02	2,000	t						
80.	Baumischabfall entsorgen, 17 09 04	6,500	t						
90.	Bohrschlämme entsorgen, 01 05 04	1.935,000	t						
100.	Abfall Forstwirtschaft entsorgen, 02 01 07	85,000	t						
110.	Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen entsorgen, ..	130,000	t						
120.	Kunststoff entsorgen, 17 02 03	0,350	t						



223

(Aufgliederung der
Einheitspreise)

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme QS_BL_73 Baulos 73 SKR		
Leistung Roh- und Brückenbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan-satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	² Sonstige	Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
130.	Holz entsorgen, 17 02 04	3,000	t						

Bieter	Vergabenummer B520/26	Datum
Baumaßnahme BL 73 Stadtkrone Ost		
Leistung Roh- und Brückenbauarbeiten		

Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen

Zur Ausführung der im Angebot enthaltenen Leistungen benenne ich Art und Umfang der durch Nachunternehmer auszuführenden Teilleistungen der Leistungsbeschreibung und auf Verlangen der Vergabestelle die Namen der Nachunternehmer:

☐ Die Namen der Nachunternehmer sind bereits bei Angebotsabgabe anzugeben.

OZ/Leistungsbereich	Beschreibung der Teilleistungen	Name des Unternehmens	Mein/Unser Betrieb ist auf die Leistung eingerichtet
			☐
			☐
			☐
			☐
			☐
			☐
			☐
			☐
			☐
			☐
			☐
			☐
			☐
			☐
			☐

Im Falle der Eignungsleihe werde(n) ich/wir Art und Umfang der Leistungen, für die ich/wir mich/uns der Kapazitäten anderer Unternehmen bedienen benennen und auf Verlangen der Vergabestelle eine Verpflichtungserklärung(en) analog Formblatt 236 VHB Bund dazu vorlegen, dass mir/uns die erforderlichen Mittel dieser Unternehmen zur Verfügung stehen, ungeachtet des rechtlichen Charakters der zwischen mir/uns und diesen Unternehmen bestehenden Verbindungen.