Stadt Bochum Sachgebiet:
L-/l S TA DT Tiefbauamt 66 51
BOCHUM 44787 Bochum

Projekt: STRA2630_be Radkreuz Bongardstr. - MassenbergstraBe
LV: 0 Vorbemerkungen/ Baubeschreibung

Leistungsverzeichnis

Uber StraRenbau- und Asphaltarbeiten, Hochbeet, Markierung und Beschilderung, Leerrohrverlegung LSA,
Stadtwerkearbeiten in Bochum-Mitte.

Vertragsbedinqung

Die Baubeschreibung zum Leistungsverzeichnis Teil 1 bis 7
ist Bestandteil des Vertrages fiir die Teile 1 bis 7.

Baubeschreibung Teil 1 bis 7

Aufgrund der 6rtlichen Rahmenbedingungen soll der Radverkehr kinftig zwischen der Busfahrbahn und der
Tiefgaragenzufahrt gefiihrt werden.

Vorgesehen ist eine Verschmalerung der Fahrbahn auf 3,05 m sowie der Bau eines hochbordgefiihrten
Radwegs, der unmittelbar an die Tiefgarage anschlief3t.

Mit dieser Maflnahme wird der Radverkehr vom Bus- und Lieferverkehr getrennt und deutlich sicherer
gemacht. Die Radfahrenden fahren stadtauswarts auf einem hochbordgefiihrten Radweg bis zur
Lichtsignalanlage. Sie mussen sich nicht mehr an den haltenden Bussen vorbeiquetschen oder warten und
mussen auch nicht langer dem MIV aus der Tiefgarage Vorfahrt gewahren. An der Lichtsignalanlage kénnen
sie sich entsprechend der Fahrbeziehung vor dem aus der Tiefgarage ausfahrenden Verkehr einordnen und
auch vor diesem in die Kreuzung hineinfahren. Die Radwege haben eine Breite von 1,75 und 2,0 m.

In Richtung stadteinwarts kommen die Radfahrenden auf einem Radfahrsteifen an und fahren vor den
Bussen und dem Lieferverkehr (gesondert vom Tiefgaragenverkehr) auf den Radweg. Eine Absenkung im
Hochbord bietet die Mdglichkeit, in die Arndtstral’e abzubiegen oder aus der Arndt-stral’e auf den Radweg
einzubiegen. Die Radfahrenden erhalten im weiteren Verlauf beim Auffahren auf den Boulevard Vorfahrt vor
dem Bus- und Lieferverkehr. Von dort aus fahren sie wie bisher auf der Fahrbahn mit.

Fir die Radwege ist eine Pflasterbauweise mit ungefastem roten Pflaster vorgesehen. Die Sicherheitsraume
werden zur optischen Abgrenzung in anthrazit gestaltet.

Der neue Fahrstreifen vor der neuen Haltestelle wird, analog zum bereits sanierten Boulevard, in BusPhalt®-
Bauweise hergestellt und mit einer Pflasteroptik versehen. Die Fahrbahn wird somit optisch dem heutigen
Ausbau im Bereich der Haltestelle entsprechen.

Zudem wird die Bushaltestelle in Richtung der Lichtsignalanlage (LSA) erweitert. Zur Verbesserung des
Komforts fur die Fahrgaste wird die Bogestra bzw. die Firma Stroer wird im Zuge der Ma3nahme einen
neuen Fahrgastunterstand aufstellen.

Das Herstellen des Fundamentes fir den FGU mit der anderen Firma missen mit der MaRnahme koordiniert
werden!

Als Absturzsicherung wird im Bereich der Rampe der Tiefgarage das vorhandene Gelander senkrecht gestellt
und auf eine Héhe von 1,30 m erhdht.

Auf der bestehenden Tiefgarage wird ein Hochbeet aus einer Stahlkonstruktion mit Gppiger Bepflanzung
gesetzt eingerahmt von den Radwegen.
Das Hochbeet erhalt einen Uberlauf, der an den néchstliegenden Sinkkasten angeschlossen wird.

Die Stadtwerke Bochum Netz werden im Zuge der MaRnahmen Stromkabel erneuern. Zwei Laternen
mussen versetzt und eine Neue gesetzt werden.
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Far alle hierfir notwendigen Arbeiten sind die Angebotsunterlagen beigeftgt und
Bestandteil der Gesamtausschreibung.

Alle erforderlichen Arbeiten sind vom Auftragnehmer entsprechend dem Baufortschritt
zu koordinieren.

Standige Terminabsprachen mit den unterschiedlichen Auftraggebern sind zwingend
erforderlich.

Solite dem Auftragnehmer, dessen Deponie bzw. Entsorgungsunternehmen das Gutachten bzw. die
Analyseergebnisse zu alt erscheinen oder sollten bestimmte Parameter fiir die Entsorgung fehlen, so
kann er Nachuntersuchungen in Auftrag geben. Die Kosten hierfiir sind in die Entsorgungspositionen
einzurechnen.

Samtliche mit der Entsorgung/Verwertung verbundene Kosten wie Annahmeerklarung der
zugelassenen Deponie oder Verwertungsstelle, zusatzliche Identifikations- und Kontrollbeprobungen,
Gebiihren, Transporte etc. sind in die entsprechenden Einheitspreise einzukalkulieren.

Samtliche mit der Entsorgung oder Verwertung/Beseitigung verbundenen Entsorgungsentgelte
(Annahmeerklarungen, Kontrollbeprobungen, usw.) sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Es kommen folgende Bauleistungen zur Ausfiihrung und die
Baulberwachung erfolgt in Abhangigkeit der jeweiligen
Ausschreibungsteile:
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Teil 1: Verkehrssicherung

Bauuberwachung: Stadt Bochum -Tiefbauamt- Abt. Stral3en

Teil 2.1,2.2,2.3,2.4:  StralRenbauarbeiten

Bauuberwachung: Stadt Bochum -Tiefbauamt- Abt. Stral3en

Teil 3: Gelander - Schlosserarbeiten

Baulberwachung: Stadt Bochum - Tiefbauamt- Abt. konstruktiver Ingenieurbau

Teil 4: Hochbeet - Schlosserarbeiten

Bauuberwachung: Stadt Bochum - Griinflachenamt- Abt. konzeptionelle Planung und Neubau

Teil 5: Erdarbeiten fir LSA

Bauuberwachung: Stadt Bochum -Tiefbauamt- Abt. Verkehrstechnik

Teil 6: Markierung und Beschilderung

Bauuberwachung: Stadt Bochum -Tiefbauamt- Abt. Verkehrstechnik

Teil 7: Stadtwerkearbeiten

Bauuberwachung: Stadtwerke Bochum Netz

Die Wertung der eingereichten Angebote erfolgt nach der
Angebotsendsumme.

Die Vergabe aller Teile erfolgt an einen Bieter.
Auf Verlangen hat der Bieter als Eignungsnachweis nach den Bestimmungen
der VOB, Teil A, § 6a Angaben Uber seine Fachkunde, Leistungs-

fahigkeit und Zuverlassigkeit zu machen.
Bei der Wertung der Angebote sind diese Prufkriterien wichtiger MaRRstab.

Fir jeden Ausschreibungsteil wird ein gesonderter Auftrag erteilt.

Die Auftrédge getrennt nach den Ausschreibungsteilen 1 bis 7 erteilen:

1.) Teil 1,2,5,6 = Stadt Bochum -Tiefbauamt- Abteilung Stralle

2.) Teil 3 = Stadt Bochum - konstruktiver Ingenieurbau
3.) Teil 4 = Stadt Bochum - Grinflachenamt
4)) Teil 7 = Stadtwerke Bochum Netz GmbH

Angaben zur Rechnungsstellung

1.) Rechnungsanschrift fur Teil 1, 2.1, 2.2,2.3,2.4, 6
= StraRenbau- und Asphaltarbeiten
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Stadt Bochum
Tiefbauamt Abt. 66 51
Hans-Bockler-Stralte 19
44777 Bochum

2.) Rechnungsanschrift fur Teil 3

= Gelander
Stadt Bochum
Tiefbauamt Abt. 66 3
Hans-Bockler-Stralte 19
44777 Bochum
3.) Rechnungsanschrift fir Teil 4 = Hochbeet

Stadt Bochum

Umwelt und Griinflachenamt Abt. 67 22
Hans-Bockler-Straflte 19

44777 Bochum

4.) Rechnungsanschrift fir Teil 5 = Erdarbeiten fiir Leerohrverlegung
Stadt Bochum
Tiefbauamt Abt. 66 22
Hans-Bockler-Stralte 19
44777 Bochum

5.) Rechnungsanschrift fir Teil 7 = Kabel- und Leerrohrverlegungsarbeiten

Stadtwerke Bochum Netz GmbH = Anschrift gemaf Auftragsschreiben

Durchfiihrung der BaumaRnahme

Das Anliefern, Aufstellen, Vorhalten, Unterhalten sowie Abbauen
und Abfahren der nach StVO und den behdérdlichen Anordnungen
erforderlichen Gebots-, Verbots- und Hinweisschilder / Plantafeln
(VZ 459 ff.) fir die Regelung des offentlichen Verkehrs wird Gber
die entsprechenden Positionen im Leistungsverzeichnis besonders
vergutet.

Die Kosten fiir das Aufstellen der angeordneten mobilen Absturz-
sicherungen, die Uber die erforderliche Sicherung und Absperrung
der Baustelle hinaus gehen, werden unter den entsprechenden
Positionen im Leistungsverzeichnis besonders vergutet, wenn die
Aufstellung der mobilen Absturzsicherungen behérdlich angeordnet
war.

Das Anliefern, Aufstellen, Vorhalten, Unterhalten sowie Abbauen und
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Abfahren der behordlich angeordneten transportablen Baustellen-Licht-
signalanlagen gemaf "TL-Transportable Lichtsignalanlagen" wird

unter den entsprechenden Positionen des Leistungsverzeichnisses im
Ausschreibungsteil 1 "Verkehrslenkungsmalnahmen" besonders
vergutet.

Ergeben sich nach Beginn der Ausflihrung der vereinbarten Arbeiten
Abweichungen von der urspringlichen verkehrsrechtlichen Anordnung

und wird auf behdrdliche Anordnung eine zusatzliche oder den geanderten
Verhaltnissen angepasste Baustellenmarkierung gefordert, die zum Zeitpunkt
der Ausschreibung dem Auftragnehmer nicht bekannt sein konnte und nicht
durch einen vom Auftragnehmer veranderten Bauablauf verursacht wurde,
werden diese besonderen Leistungen nach den entsprechenden Positionen
des Leistungsverzeichnisses besonders vergutet.

Mit dem Ziel, eine moéglichst schnelle Bauabwicklung bzw. Fertigstellung
zu erreichen, ist vom Auftragnehmer vorzusehen, dass nach Méglichkeit
mehrere Gewerke parallel ausgefiihrt werden.

Fiir Verdichtungsarbeiten beim Einbau von Bodenersatzmaterial sowie
beim Herstellen des Planums, der Frostschutz- und Schottertragschichten
sind Oszillationswalzen einzusetzen.

Der gesamte Ausbaubereich ist als Arbeitsstelle anzusehen und dement-
sprechend zu sichern und zu kennzeichnen.

Der Auftragnehmer kann nicht davon ausgehen, dass es sich bei den
ausgeschriebenen Mengen um zusammenhangende Langen, Flachen
oder Volumen handelt.

Ausfiihrungsfristen

Es wird auf die Einhaltung der Ausfiihrungsfristen, insbesondere auf die
Einhaltung des Ausflihrungsbeginns, hingewiesen.
Gemal VOB/B § 5 "Ausfiihrungsfristen"” sind die Ausfiihrungsfristen
verbindliche Fristen (Vertragsfristen).
Bei Nichteinhaltung dieser Fristen kann der Auftraggeber:

hier - die Stadt Bochum, Tiefbauamt, Abteilung Stralen
dem Auftragnehmer den Bauauftrag nach VOB/B § 8 Abs. 3 entziehen.

Die der Ausschreibung beiliegenden Plane sind keine Ausfiihrungsplane.

Sie dienen lediglich der Kalkulation.

Alle aus den Forderungen und Angaben der Vorbemerkungen entstehenden
Kosten sind in die Einheitspreise des LV einzurechnen und werden nicht besonders
vergutet, sofern nicht gesondert darauf hingewiesen wird.
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Vergaberechtliche Fragen sind ausschliel3lich tiber das Vergabeportal
vergabe.NRW/Vergabemarktplatz Uber die Rubrik Kommunikation der jeweiligen

Ausschreibung zu stellen.
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Vertragsbedinqung

Die Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis der Teile 1 bis 7
sind Bestandteil des Vertrages fiir die Teile 1 bis 7.

Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis:

1 Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen
2  Ausfihrung der Bauleistung
3  Verkehrssicherungsmalinahmen
4 entfallt
5 Baustelleneinrichtung
6  Sicherheit der Arbeitsstelle
7 Arbeitsschutzkonzept
8 Beleuchten der Arbeitsstelle
9 Vermeidung von Staubemissionen und Verunreinigungen
10  Schutz vorhandener Leitungen
11 Bauablauf
12 Bauzeitenplan
13  Ausfuhrungsplane
14 Erdmassenberechnung
15 Vermessungsarbeiten
16 Materiallieferung und Materialnachweis
17 Eignungsprufungen und Eigenuberwachungsprufungen
18 Kontrollprufungen
19 Bitumin6ser Oberbau
20  Abrechnung / Abrechnungsrichtlinien
21 Rechnungen / Abschlagsrechnungen
22  Abrechnung/ Schlussrechnung
23 Allgemeines
24 Kampfmittel
25 Methangasausstromungen
26 BaumschutzmaRnahmen
27 Potentiell asbesthaltige mineralische Rohstoffe
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1.1

1.2

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen

Die "Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen" (ZTV'en) erganzen
die Leistungsbeschreibung und die allgemein geltenden Vorschriften
gemaf VOB.

Nachstehend aufgefiihrte Regelwerke sind

a.) bei Offentlicher Ausschreibung in der am
Tag der Bekanntmachung der Ausschreibung

b.) bei Beschrankter Ausschreibung oder Frei-
handiger Vergabe in der am Tag der Auf-
forderung zur Angebotsabgabe (Briefdatum)
gultigen Fassung als Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen
zur Leistungsbeschreibung mafRgebend:
- Anweisung zum Schutze unterirdischer Fernmeldeleitungen der
Deutschen Telekom AG bei Arbeiten anderer (Kabelschutzanweisung)
- Die allgemein glltigen technischen Vorschriften (u.a. VDE - Vor-
schriften DIN 1998 (iber die "Unterbringung von Leitungen und
Anlagen in 6ffentlichen Flachen")

- Anweisung zum Schutz von Ferngastransportleitungen (Ruhrgas AG)

- Die Vorschriften der Tiefbau-Berufsgenossenschaft

Baustellenverordnung - BaustellV

Der Auftraggeber bzw. die Stadt Bochum -Abteilung Strallen- stellt
den Koordinator fuir Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz.

Der Auftragnehmer stellt dem Koordinator Ablaufplane, Baustellen-
einrichtungsplane u.a. zur Verfiigung.

Wahrend der regelmaig stattfindenden Baubesprechungen werden
die Arbeitssicherheit und der Gesundheitsschutz koordiniert.

Die Anwesenheit der eventuellen Nachunternehmer ist deshalb
zwingend erforderlich.

Die verschiedenen Arbeitgeber (auch Subunternehmer) haben die
Hinweise des Koordinators zu beachten.
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1.4 Zusatzlich gelten fir den Leistungsumfang der Stadtwerke Bochum Netz

2.1

22

23

GmbH vorrangig folgende Bedingungen:
1. Vertragsgrundlagen der Stadtwerke Bochum Netz GmbH

2. Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis Titel Tiefbau
(Stadtwerke Bochum Netz GmbH)

3. Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis Titel Kabelbau
(Stadtwerke Bochum Netz GmbH)

4. Vorbemerkungen zu den Positionen des
Stadtwerke Bochum Netz GmbH - Standard -Leistungsverzeichnisses

Ausfiihrung der Bauleistung

Der Auftragnehmer hat dafir zu sorgen, dass ein bevollmachtigter
Vertreter fiir Angelegenheiten des Bauvertrages jederzeit zur
Verflgung steht.

Bauleiter / Fachbauleiter

Der Auftragnehmer hat einen zuverlassigen Bauleiter / Fachbauleiter mit
der ortlichen Bauleitung zu beauftragen und dem Auftraggeber vor

Beginn der Arbeiten den Bauleiter / Fachbauleiter und dessen Stellvertreter
schriftlich zu benennen.

Auf der Baustelle muss wahrend der Arbeitszeit der verantwortliche
Bauleiter / Fachbauleiter oder ein zu benennender Stellvertreter standig
anwesend sein.

In der arbeitsfreien Zeit muss standig ein telefonisch erreichbarer
Bauleiter / Fachbauleiter oder ein zu benennender Stellvertreter /
Baufiihrer zur Verfiigung stehen, der bei auftretenden Zwischenfallen
in der Lage ist, fachlich einwandfrei und selbstandig Entscheidungen
zu treffen.

Der verantwortliche Bauleiter / Fachbauleiter darf erst nach Abschluss
aller Bauarbeiten von der Baustelle abgezogen werden.

Personelle Anderungen sind nur mit vorherigem Einverstandnis des
Auftraggebers maoglich.

Die Kosten hierfiir werden nicht besonders vergutet und sind in
die Einheitspreise einzurechnen.

Unterschriftsberechtigung

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber vor Beginn der Bauarbeiten
die Personen, die fur die Baumalnahme unterschriftsberechtigt sind,
schriftlich zu benennen.
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24 Bautagesberichte

2.5

2.6

Arbeitstaglich sind Tagesberichte anzufertigen und dem Auftraggeber /
stadtischen Baulberwacher zur Kenntnisnahme und Gegenzeichnung
vorzulegen.

Vermessungsarbeiten

Fur Vermessungsarbeiten auf der Baustelle ist ein qualifizierter
Vermessungsingenieur oder ein zu benennender Stellvertreter
vom Auftragnehmer einzusetzen.

Es dirfen nur vermessungstechnische Fachkrafte eingesetzt
werden, die nach Vorbildung und Erfahrung entsprechende
Messungen durchfiihren kénnen.

Ortliche Feststellungen

Vor Beginn der Bauarbeiten hat der Auftragnehmer alle in Anspruch
zu nehmenden Strallen, Wege und Platze sowie die zu benutzenden
Grundstliicke gemeinsam mit dem Auftraggeber, ggf. mit dem Trager
der Strallenbaulast und den Grundstiickseigentiimern zu begehen.

Der bestehende Zustand ist festzustellen, mittels digitalen Fotos zu
dokumentieren, schriftlich niederzulegen, und durch Unterschrift
von allen Parteien anerkennen zu lassen.

Grundstiicke, Gebaude und Anlagen jeder Art, die durch die Bauarbeiten
berihrt oder gefahrdet werden kdnnen, missen vom Auftragnehmer vor
Baubeginn auf ihre Beschaffenheit untersucht werden.

Bei vorhandenen und erkennbaren Schaden ist der Auftraggeber vor
Beginn der Bauarbeiten auf die Erfordernis eines Beweissicherungs-
verfahrens aufmerksam zu machen und hinzuweisen.

Unterlasst der Auftragnehmer die sofortige schriftliche Anzeige
erkennbarer Schaden, so ist er flr alle Nachteile, die dem Auftraggeber
daraus entstehen, haftbar und ersatzpflichtig.

Vor Abgeltung von Flurschaden werden die angemessenen Entschadigungs-
satze durch einen vom Auftraggeber herangezogenen Sachverstandigen
bestimmt und die Aufwuchs- und Nutzungsminderung etc. innerhalb des
zugestandenen Arbeitsbereiches direkt vom Auftraggeber entschadigt.

Eventuell aul3erhalb des zugewiesenen Arbeitsbereiches angerichtete
Flurschaden werden zu diesen festgesetzten Einheitssatzen abgegolten
und dem Auftragnehmer von der Schlussrechnung abgezogen, soweit
dieser bis zur Schlusszahlung keine Einigung mit dem Geschadigten
erzielt hat.

Der Auftragnehmer erklart sich mit Abgabe des Angebotes mit dieser
Regelung einverstanden.

Zum Leistungsumfang, der mit den Einheitspreisen des Angebotes
abgegolten ist, gehoért das Beschaffen von Baustelleneinrichtungs-,
Lager- und Arbeitsflachen Uber die vom Auftraggeber zur Verfiigung
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3.1

3.2

gestellten Flachen hinaus, sowie die Herstellung / Unterhaltung von
Zufahrtswegen zur und innerhalb der Baustelle und das Wiederherstellen
des Ursprungszustandes.

VerkehrssicherungsmaBnahmen

Fur das Bauvorhaben ist rechtzeitig eine Sperrgenehmigung, in
Absprache mit dem Tiefbauamt der Stadt Bochum, zu beantragen
(mind. 2 Wochen vor Beginn der Ausfiihrung).
Genehmigungsstelle: Tiefbauamt, Koordinierungsstelle (KOST)
Tel.: 0234/910-1696

E-Mail: 66-KOST@bochum.de

Der Auftragnehmer muss fur alle Arbeitsstellen im 6ffentlichen Verkehrsraum
gemal ZTV-SA eine Anordnung Uber die Absperrung und Sicherung

der Arbeitsstelle/n sowie tUber notwendige Verkehrsbeschrankungen, -verbote
und Umleitungen einholen (§ 45 Abs. 6 StVO).

Jedem Antrag auf Sperrgenehmigung hat der Auftragnehmer einen Verkehrs-
zeichenplan beizufligen (siehe ZTV-SA).

Dem Verkehrszeichenplan missen die exakten Standorte, die jeweiligen
Schilderkombinationen sowie der/die Name/n der ausfihrenden Person/en,
Datum und Uhrzeit der Herstellung und Entfernung der Beschilderung/en /
Markierung/en zu entnehmen sein.

Besondere Vorkommnisse sind zu protokollieren.

Unterbleibt dies, hat der Verantwortliche (Auftragnehmer) die Kosten zu
tragen (vgl. u.a. ZTV-SA).

Die Kosten hierfiir werden nicht besonders vergutet und sind in die
Einheitspreise einzurechnen.

Die Bauarbeiten sind so durchzufiihren, dass eine Beeintrachtigung der
Verkehrsteilnehmer soweit wie mdglich vermieden wird, der Durchgangs-,
Anlieger- und Fullgangerverkehr entsprechend den Vorgaben in der Bau-
beschreibung, d.h. in den einzelnen Bauabschnitten, stets aufrechterhalten
bleibt, und fur die Anlieger, insbesondere fir die ortsansassigen Firmen
und Geschéfte, der Zugang zu ihren Grundstiicken und die Zufahrt zu
ihren Garagen, Einstellplatzen, Parkplatzen und Anlieferungen stets
gewabhrleistet ist bzw. die Haus-, Firmen- und Geschéaftseingange
jederzeit mdglichst uneingeschrankt zuganglich sind, sowie fir die
Fahrgaste der Strallenbahnen und Busse der Zugang und der Abgang

zu den Haltestellen bzw. zu den neu eingerichteten provisorischen
Haltestellen stets gewahrleistet bleibt.

Arbeiten in Zugangs- und Zufahrtsbereichen zu Firmen, Geschéften,
Hausern, Anlieferungen, Parkplatzen, Garagenhéfen, Garagen,
Einstellplatzen usw., haben stets in Abstimmung mit den betroffenen
Firmen- und Geschaftsinhabern bzw. Hausbesitzern zu erfolgen, ggdf.
miissen Angleicharbeiten vor oder nach den allgemeinen Offnungszeiten
bzw. nach Geschéftsschluss erfolgen.
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3.3

3.4

Die Kosten hierflr werden nicht besonders vergutet und sind in die
Einheitspreise einzurechnen.

Das Anliefern, Aufstellen, Vorhalten, Unterhalten sowie Abbauen
und Abfahren der nach StVO und den behdérdlichen Anordnungen
erforderlichen Gebots-, Verbots- und Hinweisschilder wird unter den
entsprechenden Positionen des Leistungsverzeichnisses besonders
vergutet.

Die FuRganger dirfen nur im Schutz einer vorhandenen Lichtsignalanlage
oder einer provisorischen Baustellen-Lichtsignalanlage oder im Schutz eines
FuRgangeriberweges auf die gegeniiberliegende Gehwegseite geleitet werden.

Zur Absicherung der Arbeitsstellen zum Verkehrsbereich sind ausschlief3lich
mobile Absturzsicherungen zu verwenden.

Das Aufstellen,Vorhalten und Unterhalten der mobilen Absturzsicherungen
fur die Absicherung der Arbeitsstellen wird nicht besonders vergiitet und ist
in die Einheitspreise einzurechnen.

Das Aufstellen, Vorhalten und Unterhalten sowie Abbauen und Abfahren
von mobilen Absturzsicherungen unabhéngig von der Arbeitsstelle zum
Schutz der Fuldganger und Fahrgaste der Strallenbahnen und Busse auf
den Haltestellenflachen wird unter der entsprechenden Position des
Leistungsverzeichnisses besonders vergutet, wenn die Aufstellung der
mobilen Absturzsicherungen behdérdlich angeordnet war.

Baustellenmarkierungen miissen gelb oder weill und retroreflektierend sein.
Sie mussen den "Technischen Lieferbedingungen fur Markierungsmaterialien”
(TL M) entsprechen.

Bei gemeinsamen Ausschreibungen werden die Kosten fur die Verkehrs-
sicherungsmafnahmen (Ausschreibungsteil Verkehrsfiihrung) auf alle Beteiligte
aufgeteilt. Die anteiligen Kosten werden prozentual nach Submissionsergebnis
gesplittet und beauftragt. Der Auftragnehmer hat zu berlicksichtigen, dass diese
Kosten in separaten Rechnungen mit den einzelnen Auftraggebern zu verrechnen
sind. Eventuell hieraus entstehende Mehrkosten sind in die Einheitspreise mit
einzurechnen.

Far den Fahrzeugverkehr sind auf behdrdliche Anordnung Baustellen-
Lichtsignalanlagen einzusetzen.

Hierflr dirfen nur Baustellen-LSA eingesetzt werden, die den
technischen Erfordernissen der RiLSA (Richtlinien fur Lichtsignal-
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anlagen) und der DIN-VDE 0832 entsprechen sowie die Rotlichtliber-
wachung und die Grin/Grin-Verriegelung gewahrleisten.

Die Lichtsignalanlagen sollen mindestens das GS-Zeichen (Geprifte
Sicherheit) des TUV tragen.

Transportable Lichtsignalanlagen, die nach der Stralenverkehrs-
Ordnung (StVO) und den "Richtlinien fir die Sicherung von Arbeits-
stellen an StralRen (RSA)" als Verkehrssteuerung an Arbeitsstellen,
im Bereich von Umleitungsstrecken, zur Schulwegsicherung oder
zu ahnlichen Zwecken eingesetzt werden, missen den "TL-Trans-
portable Lichtsignalanlagen" entsprechen.

Bei der unter Pkt. 3.1 angesprochenen Antragsstellung ist fiir den
Bereich von stationaren oder mobilen Lichtsignalanlagen ein
mafstablicher Plan anzufertigen.

Bei Einrichtung einer mobilen Baustellenlichtsignalanlage ist der Antrag
um die signaltechnischen Berechnungen zu erganzen. Die Berechnungen
sind nach Abstimmung aber vor Ubermittlung durch ein unabhangiges
Ingenieurbiiro oder eine ahnliche anerkannte Stelle nachweislich priifen
zu lassen. Die Kosten hierfir sind in die Einheitspreise der Positionen
70.91.310 bis 70.91.320 im Teil 1 mit einzurechnen.

5 Baustelleneinrichtung

5.1 Die Kosten der Baustelleneinrichtung, die erforderlichen Absperrungen,
Beleuchtungen und Beschilderungen sowie deren Vorhaltung, Unterhaltung
und Raumung werden nicht besonders vergutet und sind in die Einheitspreise
einzurechnen.

52 Die Kosten fir Vorhalten, Unterhalten, Betrieb, Abbau und Abtransport
der Gerate, Anlagen und Einrichtungen einschlieRlich Mieten, Pacht,
Gebuhren und dergleichen werden nicht besonders vergutet und sind in die
Einheitspreise einzurechnen.

5.3 Das Baufeld innerhalb der Absperrung bzw. Einzaunung ist nur in Absprache
mit dem AG als Lagerflache zu benutzen.

6 Sicherheit der Arbeitsstelle

6.1 Die Baustelle / BaumaRRnahme ist entsprechend den RSA (Richtlinien
fur die Sicherung von Arbeitsstellen an Stral3en) zu schitzen.

Neben den allgemein gultigen Gesetzen und Verordnungen sind die
Richtlinien fur die Sicherung von Arbeitsstellen an Straflen (RSA),
die Zuséatzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien
fur Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Strallen (ZTV-SA)
sowie die dort im Anhang 4 aufgefuihrten Normen und Regelwerke
zu beachten.

Alle hierdurch entstehenden Kosten werden nicht besonders vergutet
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und sind in die Einheitspreise einzurechnen.

6.2

6.3

8.1

9.1

Der Auftragnehmer hat einen zuverlassigen Verantwortlichen, der die
nach ZTV-SA geforderten Nachweise der Eignung und Qualifikation
besitzt, vor Beginn der Arbeiten schriftlich zu benennen.

Die Verkehrssicherungspflicht, insbesondere der Winterdienst und die Laub-
beseitung, obliegt im Arbeitsstellenbereich wahrend der gesamten Bauzeit
dem Auftragnehmer.

Alle hierdurch entstehenden Kosten werden nicht besonders vergitet
und sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Beleuchten der Arbeitsstelle

Arbeiten wahrend der Dunkelheit mit Beleuchtung

Aufgrund der besonderen Bedeutung der BaumalRnahme ist der
Auftragnehmer verpflichtet, bei Dammerung und bei Dunkelheit
mit Beleuchtung zu arbeiten.

Das Beleuchten der Arbeitsstelle ist vom Auftragnehmer gemal ZTV-SA
nach Abschnitt 6.14 auszufihren.

Der Auftragnehmer muss davon ausgehen, dass die Arbeitsstelle, nach
den Erfordernissen einer ordnungsgemaf auszufiihrenden Bauleistung,
bei Dammerung und bei Dunkelheit entsprechend auszuleuchten ist.

Die lichttechnische Berechnung nach ZTV-SA , Abschnitt 6.14.3 hat der
Auftragnehmer bis zum Beginn der Bauarbeiten zu liefern.

Alle entstehenden Kosten fir die Beleuchtung der Arbeitsstelle bei
Dammerung und bei Dunkelheit werden nicht besonders vergltet und
sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Vermeidung von Staubemissionen und Verunreinigungen

Samtliche Arbeiten sind mit mdglichst geringen
Staubentwicklungen durchzufuhren.

Durch Staubemissionen kann eine Gefahrdung der

vor Ort tatigen Arbeiter sowie der Anwohner auftreten.

Es ist somit eine weitestgehende Unterbindung einer
Staubbildung bei Arbeitsablaufen anzustreben.

Bei trockener Wetterlage sind an den entsprechenden
Bereichen Bewasserungsvorrichtungen (z.B. Schlauche)
vorzuhalten, um nétigenfalls die Oberflachen anzufeuchten,
so dass kein Staub entsteht.

Die Kosten fur die Vorhaltung und das notwendige Anfeuchten
werden nicht besonders vergutet und sind in die Einheitspreise
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einzurechnen.

9.2 Wird die 6ffentliche (befestigte) Stralle durch den Auftragnehmer
(insbesondere an Baustellenein- und -ausfahrten) verunreinigt,
ist diese ohne Aufforderung gemal § 17 Stral’en- und Wegegesetz
(StrwwG NRW) unverzuglich zu reinigen.

Die Kosten fur die Reinigung werden nicht besonders vergutet
und sind in die Einheitspreise einzurechnen.

10 Schutz vorhandener Leitungen

10.1  Vor Beginn der Bauarbeiten hat sich der Auftragnehmer
eigenverantwortlich bei den Versorgungsbetrieben Gber
vorhandene Ent- und Versorgungsleitungen im Baubereich
zu informieren.

10.2  Alle Erschwernisse bei der Bauausfiihrung durch das Antreffen
von Versorgungsleitungen jeglicher Art und Grofie und bei der
Ausschreibung bekannter Hindernisse werden nicht besonders
vergutet und sind in die Einheitspreise einzurechnen.

10.3 Beim Bau freigelegte oder beriihrte Wasser-, Gas-, Kanal- und
elektrische Leitungen oder sonstige Anlagen missen sorgfaltig,
nach den geltenden Vorschriften und im Einvernehmen mit den
Eigentimern betriebssicher geschitzt, freigelegte Leitungen
unterfangen und aufgehangt werden.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, bei den Ausschachtungs-
arbeiten mit der notwendigen Sorgfalt und Umsicht vorzugehen.

Wenn Leitungen freigelegt werden, so sind die Eigentimer sofort
zu benachrichtigen.

Das gilt auch dann, wenn die Leitungen noch nicht freigelegt sind,
aber Gasgeruch bemerkt wird oder andere Gefahren auftreten.

10.4  Der Auftragnehmer muss das zusténdige Betriebsunternehmen und
den Auftraggeber von jeder Beschadigung vorhandener Leitungen
oder Kabel sofort verstandigen.

10.5 Die durch die Beschadigung von Versorgungsleitungen entstehenden
Schaden hat der Auftragnehmer zu ersetzen.

11 Bauablauf
11.1 Arbeitszeiten
Die Arbeiten kdnnen von Montag bis Samstag in der Zeit von 07.00 Uhr

bis 20.00 Uhr unter Einhaltung des Arbeitszeitgesetzes und weiterer
gesetzlicher Bestimmungen, unter Aufrechterhaltung des Anlieger- und
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Baustellenverkehrs, durchgefiihrt werden.

12 Bauzeitenplan

12.1 Fur die Abwicklung der BaumaRnahme ist bis spatestens 5 Werktage vor
Baubeginn vom Auftragnehmer ein detaillierter Bauzeitenplan,
in Abstimmung mit den Auftraggebern und der 6rtlichen Bauliberwachung
- die Stadt Bochum, Abteilung Stral3en
- die Stadt Bochum, Abteilung Konstruktiver Ingenieurbau,
- die Stadtwerke Bochum Netz GmbH

zu erstellen.

Der Bauzeitenplan muss alle erforderlichen Angaben zum Sicherheits-
und Gesundheitsschutz gemaf BaustellV und TBG-Richtlinien

enthalten.

Die Baustellenkosten sind auf die gesamte, in den Besonderen Vertrags-

bedingungen angegebene, Bauzeit zu kalkulieren, unabhéngig vom Bauende
in dem von AN eingereichten Bauzeitenplan.

Die Kosten fur die Erstellung und Fortschreibung des Bauzeitenplanes werden
Uber die entsprechende Position im Leistungsverzeichnis besonders vergutet.

13 Ausfiihrungsplane

13.1  Der Auftraggeber stellt dem Auftragnehmer vor Baubeginn die
freigegebenen Ausfiihrungsplane zur Verfliigung.

14 Erdmassenberechnung

14.1  Die Erdmassenberechnung tber 500 m3 fir den Bodenabtrag bzw.
Bodenauftrag wird durch das Vermessungs- und Katasteramt der

Stadt Bochum erstellt.

Der Auftragnehmer kann an den Nivellements teilnehmen.

15 Vermessungsarbeiten

15.1  Achs- und Hohenfestpunkte werden dem Auftragnehmer durch den
Auftraggeber in der Ortlichkeit Gibergeben.
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15.2  Die ausreichende Sicherung bzw. Einmessung dieser Punkte ist

15.3

16

16.1

16.1.1

16.1.2

16.1.3

16.2

ausschlieBlich Sache des Auftragnehmers.

Fir eine erneute Absteckung bei Verschulden des Auftragnehmers
hat dieser die Wiederherstellungskosten des Auftraggebers zu
Ubernehmen.

Werden Vermarkungspunkte, Grenzsteine und dergleichen ohne

vorherige Zustimmung entfernt, so tragt der Auftragnehmer die
Kosten der Neuvermessung.

Materiallieferung und Materialnachweis
Materiallieferung
Giitebestimmungen

Auler den einschlagigen DIN-Vorschriften sind bei der Verwendung
der Materialien auch die Vorschriften der Hersteller zu beachten.

Materialbeférderung

Hat der Auftraggeber die Lieferung des Materials bis zur Baustelle
Ubernommen, so hat der Auftragnehmer die Beférderung auf der
Baustelle selbst bis zur Verwendungsstelle auszufiihren.

Materiallieferung

Fabrikate fir einzelne Baustoffe oder Bauteile sind als
Qualitatsfixierung benannt.

Gleichwertige Produkte konnen an entsprechender Stelle
der Position benannt werden.

Es ist zwingend erforderlich, dass bei Abweichung von

der Qualitatsfixierung die Angaben zum "Hersteller" und
"Produkt" in die daflir vorgesehenen Zeilen vollstandig
eingetragen werden.

Wenn einzelne Angaben fehlen, fiihrt dieses zum
Ausschluss des Angebotes.

Es darf nur ein gleichwertiges Fabrikat angeboten werden.
Mehrfachnennungen fihren ebenfalls zum Ausschluss des
kompletten Angebotes.

Falls kein Produkt benannt wird, gilt das als
Qualitatsfixierung genannte Produkt als angeboten.

Die Materiallieferung ist in die Einheitspreise einzurechnen
wenn der Positionstext nichts anderes besagt.

Materialnachweis
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16.2.1 Fur die eingebauten Materialien hat der Auftragnehmer den
Nachweis zu erbringen.
16.2.2 Frostschutz- und Schottertragschichten
Der Materialnachweis der Frostschutz- und Schottertragschicht
erfolgt zusatzlich Gber Wiegekarten.
Far natirliche Gesteinskérnungen wird ein Raumgewicht von 2,2 t/m3
und fur RC Baustoffe ein Raumgewicht von 2,0 t/m3 zugrunde gelegt.
Abweichungen bis 10 % vom Raumgewicht bleiben unbericksichtigt.
Grolere Differenzen sind vom Auftragnehmer durch Versuche (z.B. durch
Bestimmung der Proctordichte) zu begriinden und nachzuweisen.
17 Eignungsprufungen und Eigenuiberwachungsprufungen
17.1  Vorbereitung des Unterbaus bzw. Untergrundes (ZTV E-StB) und
Herstellung von ungebundenen Tragschichten im StraBenbau (ZTV SoB-StB)
17.1.1 Allgemeines

Der Auftragnehmer hat die geplante Qualitat fur den geforderten Verdichtungsgrad, die geforderten
Verformungsmodule oder die aufgrund von Probeverdichtungen mit dem Auftraggeber vereinbarten
Werte nachzuweisen.

Vor Beginn der Bauarbeiten hat der Auftragnehmer hierfir einen verbindlichen Qualitatssicherungs-
plan (QS-Plan) einzureichen, in dem er die Vorgehensweise und die Prifpunkte fir die vorge-
schriebenen Anforderungen der Verdichtung festlegt. Der Auftragnehmer stellt sicher, dass diese
Feststellungen bei der Eigentberwachung von ihm dokumentiert werden.

In den technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien (ZTV E-StB; ZTV SoB StB)

fur den Untergrund, den Unterbau, die Tragschichten ohne Bindemittel und die
Bodenverfestigungen und Bodenverbesserungen sind die notwendigen
Eigeniiberwachungsprifungen angegeben.

Die geforderten Nachweise hat der Auftragnehmer zu erbringen.

Dabei mussen die Lastplattendruckversuche und die Probenahmen von einem

unabhangigen Priflabor erfolgen.

Die Ergebnisse der erzielten Verdichtung sind vom Auftragnehmer unverziglich nach Durchfiihrung
der Versuche dem Auftraggeber mit dem dazugehorigen Versuchsprotokoll zu (ibergeben.

AuRerdem sind die Standorte der durchgefiihrten Versuche in einer Ubersichtsskizze entsprechend
einzutragen.

Diese Unterlagen sind dem Auftraggeber laufend, jedoch spatestens mit jeder Abschlagsrechnung
vorzulegen.

Mit diesen Unterlagen zusammen ist dem Auftraggeber eine Liste Uber die durchgefiihrten
Versuche vorzulegen.

Zur Ausflhrung der Versuche muss ein in den Untersuchungsmethoden der Bodenmechanik
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17.1.2

17.2

17.21

17.2.2

17.3

17.3.1

17.3.2

geschulter Techniker des Auftragnehmers zur Verfligung stehen.

Die geplante Durchflihrung der Eigentiberwachungspriifung (Nachweis der erzielten Verdichtung)
ist dem Auftraggeber rechtzeitig vor der Durchflhrung der Versuche (mindestens 24 Stunden vor
Durchfiihrung) bekannt zu geben, damit die Bauliberwachung des Auftraggebers sich an der
Versuchsdurchfiihrung beteiligen und das Versuchsprotokoll gegenzeichnen kann.

Anzahl der Verdichtungsnachweise

Vom Auftragnehmer sind mindestens die Verdichtungsnachweise als Eigeniiberwachungspriifung
entsprechend den technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien (ZTV E-StB;

ZTV SoB-StB) vorzulegen.

Vorbereitung des Unterbaus bzw. Untergrundes (ZTV E-StB)

Planum / Verformungsmodul
Die Lagerungsdichte des Erdplanums muss mindestens den gemaf ZTV E-StB
geforderten Prozentsatzen der einfachen Proctordichte bzw. dem Verformungsmodul entsprechen.

Unmittelbar vor dem Einbau von Schichten des Oberbaues missen die Anforderungen der
ZTV E-StB erflllt sein.

Mit der Herstellung des Planums hat der Auftragnehmer die Anforderungen beziiglich des
Verformungsmoduls gemall ZTV E-StB nachzuweisen.

Fur die Prifung des Verformungsmoduls auf dem Planum ist sinngemafR die Methode M 3 geman
ZTV E-StB anzuwenden.

Die Ergebnisse sind vom Auftragnehmer im Eigeniberwachungsbericht
lickenlos und zusammenhangend zu dokumentieren.

Baugruben und Leitungsgréaben
Der Verfullboden ist bei Leitungsgraben innerhalb des Strallenkdrpers so zu verdichten, dass die
Anforderungen gemal ZTV E-StB erreicht werden.

Der Verdichtungsgrad muss vom Auftragnehmer gemaf ZTV E-StB nach der Methode M 3
nachgewiesen werden.

Die Ergebnisse sind vom Auftragnehmer im Eigenlberwachungsbericht lickenlos und zusammen-
hangend zu dokumentieren.

Herstellung von Tragschichten im StraRenbau
hier: Frostschutz- und Schottertragschichten (ZTV SoB-StB)

Allgemeines
Mit dem Einbau der Materialien darf erst nach Abnahme des Planums durch den Auftraggeber

begonnen werden.

Eignungsprifung
Der Auftragnehmer hat die Eignung der vorgesehenen Baustoffe und der Baustoffgemische geman
ZTV SoB-StB nachzuweisen.

Die im Rahmen der Eignungsprifung ermittelten Untersuchungsergebnisse hat der Auftragnehmer
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dem Auftraggeber vorzulegen.

Art und Umfang der Eignungsprifungen missen dem Abschnitt 3.2 der ZTV SoB-StB
entsprechen.

Die Ergebnisse sind vom Auftragnehmer im Eigenlberwachungsbericht lickenlos und zusammen-
hangend zu dokumentieren.

17.3.3 Eigenuberwachungsprifungen
Der Auftragnehmer hat die Eigenliberwachungsprufungen gemaf ZTV SoB-StB wahrend der
gesamten Baumalinahme durchzufiihren.

Die Ergebnisse der Eigeniiberwachungsprifungen sind dem Auftraggeber vorzulegen.

Art und Umfang der Eigenliberwachungspriifungen miissen dem Abschnitt 3 der ZTV SoB-StB
entsprechen.

Die Ergebnisse sind vom Auftragnehmer im Eigenlberwachungsbericht lickenlos und zusammen-
hangend zu dokumentieren.

17.4  Vergiitung der Verdichtungsnachweise und der Probeverdichtung

17.4.1 Allgemeines
Die Herrichtung des Versuchsfeldes einschlief3lich der Durchfiihrung der hierbei erforderlichen

Versuche auf diesem Versuchsfeld und die Gestellung eines LKWs oder Anhangers als
Gegengewicht zur Durchfiihrung der Kontrollpriifungen des Auftraggebers gehéren zu den
Nebenleistungen des Erdbaues.

Die Verdichtungsnachweise zahlen nach den technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien zu
den Eigenuberwachungsprifungen des Auftragnehmers und werden nicht besonders vergiitet.

17.5 Asphaltmischgut

17.5.1 Allgemeines
Das Asphaltmischgut flr Asphalttrag-, Asphaltbinder-, Asphaltdeck- und Asphalttragdeckschichten

muss den TL Asphalt-StB entsprechen.

17.5.2 Eignungsnachweis
Der Auftragnehmer hat die Eignung der vorgesehenen Baustoffe und der Baustoffgemische
gemal ZTV Asphalt-StB nachzuweisen.

Der Eignungsnachweis erfolgt durch:

a) Angaben zur Zusammensetzung und zu den im Rahmen der Erstprifung nach den TL Asphalt-StB
durchgefihrten Prifungen

b) Erklarung tber die Eignung fur den vorgesehenen Verwendungszweck

c) gegebenfalls zusatzliche Angaben

Der Eignungsnachweis ist vom Auftragnehmer im Eigentiberwachungsbericht lickenlos und
zusammenhangend zu dokumentieren.

17.5.3 Eigenliberwachungsprifungen
Der Auftragnehmer hat die Eigenliberwachungspriifungen geman ZTV Asphalt-StB
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17.6

17.7

18

18.1

18.2

19

19.1

wahrend der gesamten Baumaflnahme durchzufiihren.
Die Ergebnisse der Eigeniiberwachungsprifungen sind dem Auftraggeber vorzulegen.
Art und Umfang der Eigenliberwachungsprifungen miissen der ZTV Asphalt-StB entsprechen.

Die Ergebnisse sind vom Auftragnehmer im Eigenliiberwachungsbericht liickenlos und zusammen-
hangend zu dokumentieren.

Sicherstellung der Anfangsgriffigkeit beim Einbau der Deckschicht

Der Nachweis zur Sicherstellung der Anfangsgriffigkeit von Walzasphaltdeckschichten ist vom
Auftragnehmer nach dem beigefligtem Formblatt "Dokumentation der Eigenliiberwachung der
MalRnahmen zur Sicherung der Anfangsgriffigkeit von Walzasphaltdeckschichten" zu fihren.

Weitere Formblatter kbnnen beim Auftraggeber angefordert werden.
Anwesenheit des Auftraggebers bei den Eigeniiberwachungsprifungen

Die Durchfihrung der Eigenliberwachungsprufungen ist dem Auftraggeber
friihzeitig mitzuteilen.

Der Auftraggeber behalt sich vor bei den Eigenliberwachungsprifungen anwesend
zu sein.

Kontrollpriifungen

Der Auftraggeber wird regelmafig Kontrollprifungen durchfiihren
lassen.

Die Herrichtung des Versuchsfeldes und die Gestellung eines
LKWs oder Anhangers als Gegengewicht durch den Auftragnehmer
zur Durchflihrung der Kontrollpriiffungen wird nicht besonders
vergutet und ist in die Einheitspreise einzurechnen.

Sollten vereinbarte Eigenliiberwachungsprifungen zum Nachweis der
Verdichtung versaumt worden sein oder sollte aus Grinden, die der
Auftragnehmer zu vertreten hat, eine zweite Kontrollpriifung durch
den Auftraggeber erforderlich werden, so hat der Auftragnehmer diese
zusatzlichen Kosten zu tragen.

Die nachgewiesenen Kosten wird der Auftraggeber von der
Schlussrechnung des Auftragnehmers in Abzug bringen.

Bituminoser Oberbau

Prifungen

Der Auftraggeber wird regelmafig Kontrollprifungen durchfihren
lassen.
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19.2

19.3

20

20.1

20.2

Die Probennahmen und das versandfertige Verpacken der Proben flir
Kontrollprifungen des nicht eingebauten bituminésen Mischgutes
werden vom Auftraggeber durchgefiihrt.

Die Kosten fir das Liefern der Probebehalter zur Aufnahme der Misch-
gutproben und die Mithilfe des Auftragnehmers bei den Probenahmen,
fur die Kontrollpriifungen und fir die Riickstellproben des Auftraggebers,
werden nicht besonders vergutet und sind in die Einheitspreise mit ein-
zurechnen.

Zur Bestimmung des Verdichtungsgrades behalt sich der Auftraggeber
ausdrtcklich vor, im Abstand von 100 m Bohrkerne zu entnehmen.

Bei Deckschichten werden Ebenheitsmessungen durchgefuhrt.

Mittelnahte

Mittelnahte sind auf ein Mindestmalf} zu reduzieren.

Wird vom Auftraggeber keine Mittelnaht angeordnet, ist davon auszugehen,
dass fiir den Baubereich bzw. fiir einzelne Bauphasen nur ein Fertigereinsatz
erfolgen soll.

Darlber hinaus ist zu beriicksichtigen, dass Erschwernisse aufgrund von
Mittelinseln bzw. Fahrbahneinengungen sowie evtl. Kosten fur das An- bzw.
Abbauen von Fertigeranbauteilen in den Einheitspreis mit einzurechnen sind.

Deckschichterneuerungen

Die Asphaltdeckschichterneuerung soll im Bestand unter Berticksichtigung der
bestehenden Hauptachsen und Héhenfestpunkte erfolgen. Tiefpunkte, in denen
Wasser stehen bleiben kénnte, sind zu vermeiden.

Nach DIN 18299, Abs. 4.1.3 sind dabei Messungen fir das Ausfiihren und
Abrechnen der Arbeiten, einschl. des Vorhaltens der Messgeréate, Lehren, Ab-
steckzeichen und dergleichen sowie des Erhaltens der Lehren und Absteckzeichen
wahrend der Bauausfuhrung und des Stellens der Arbeitskrafte, als Nebenleistung
zu erbringen.

Dies schliel3t auch Schnurgeriste zum Abtasten der Héhe fur den Straflenaufbruch
sowie den Asphalteinbau mit dem Strallenfertiger ein.

Samtliche hierfur anfallenden Kosten sind in den Einheitspreis einzurechnen.

Abrechnung / Abrechnungsrichtlinien

Fehlende Positionen in einem Leistungsverzeichnis / Ausschreibungsteil
Die gesamten Positionen der einzelnen Leistungsverzeichnisse

der Teile 1 bis 7 (Leistungsbeschreibungen und Einheitspreise)

gelten auch fir alle anfallenden Arbeiten in den jeweils anderen

Teilen der Leistungsverzeichnisse.

Ausschachtung in Abtragsflachen im Zuge des Straflenausbaus

Sind Arbeiten im Stralenbau, im Kanalbau, an Versorgungsleitungen,
an Gleisanlagen usw. an einen Auftragnehmer vergeben, werden alle
Arbeiten an Abtragsflachen vom Tiefbauamt der Stadt Bochum
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aufgemessen und verglitet.

Ausschachtungen im Bereich dieser Abtragsflachen fir Baugruben,
Kanalgraben, Anschlussleitungen, Versorgungsleitungen usw. werden
ab Planumsoberkante vergutet.

Sollten dartber hinaus Leistungen aufgrund vorauseilenden Boden-
aushubs notwendig werden, werden diese auf Anordnung der jeweiligen
Auftraggeber von diesen gesondert vergutet.

Die Abtragsflachen befinden sich im Bereich des Strallenausbaus und
umfassen die Gesamtstarke des neuen Oberflachenaufbaus, unter
Bericksichtigung der Gesamtabtragsdicke von Gelandeoberkante /
Oberflachenbefestigung bis Planumsoberkante / Ausschachtungssohle
fur die Untergrundverbesserung.

20.4 Die Breiten des aufzunehmenden und wiederherzustellenden Ober-
baues werden vom Auftraggeber in Anlehnung an die "Zuséatzlichen
Technischen Vertragsbedingungen fir Aufgrabungen im Bereich
offentlicher Verkehrsflachen" -ZTV A-StB- festgelegt und ent-
sprechend vergutet.

Die Erneuerung von Reststreifen wird besonders angeordnet und
vergutet.

20.5 Fur die Rechnungen / Abrechnungen werden die Abrechnungslinien
der Ausflihrungszeichnungen / Detailzeichnungen zugrunde gelegt.

Bendtigter Arbeitsraum einschlieRlich der Verfiillung und Verdichtung
wird nicht besonders vergutet und ist in die Einheitspreise einzurechnen.

Verschnitt wird nicht besonders vergltet und ist in die Einheitspreise
einzurechnen.

21 Rechnungen / Abschlagsrechnungen

21.1 In der Regel werden Abschlagszahlungen nur fur Leistungen gewahrt,
die im Bereich der bereits fertig gestellten Baumalinahme erbracht
worden sind.

21.2  Fur die eingereichten Abschlagsrechnungen missen die Massen-
ermittlungen / Mengenberechnungen nach den gemeinsam anerkannten
Aufmallen aufgestellt werden.

In sich abgeschlossene Bauleistungen oder Aufmalfblatter sind fir die
Massenermittlungen / Mengenberechnungen mit der Genauigkeit einer
Schlussrechnung aufzustellen und einzureichen.

Andernfalls erfolgt keine Vergltung.
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21.3  Alle Abschlagsrechnungen sind in 1-facher Papierausfertigung sowie
einer pdf-Datei einzureichen.

Die notwendigen Rechnungsunterlagen (z.B. Mengenberechnungen,
Handskizzen, Aufmalfiblattkopien usw.) sind 1-fach einzureichen.

21.4  Mit jeder Abschlagsrechnung ist eine Auflistung der vorliegenden Nachweise
aller bisher durchgefuhrten Eigentiberwachungsprufungen vorzulegen.

21.5  Es wird nur eine (1) Abschlagsrechnung innerhalb von 30 Kalendertagen
bearbeitet.

22 Abrechnung / Schlussrechnung

22.1  Die Abrechnung erfolgt nach gemeinsamen AufmafRen mit dem
Auftraggeber.

Es wird nur so viel Material als Lieferung abgerechnet, wie auch
tatsachlich eingebaut wurde.

22.2  Alle Rechnungen sind in 1-facher Ausfertigung, getrennt nach
den Ausschreibungsteilen 1 bis 7, einzureichen.

Die notwendigen Rechnungsunterlagen (z.B. Mengenberechnungen,
Handskizzen) sind 2-fach einzureichen.

22.3  Den Abrechnungen sind vermasste Zeichnungen des Neuzustandes
in 2-facher Ausfertigung beizufiigen.

22.4  Die vertragsgemal erforderlichen Originalwiegekarten miissen
auf der Baustelle von dem Auftraggeber unterschrieben werden
und sind nach Baustoffen, Positionen und Daten geordnet, auf
Blatter in DIN A 4 - GroR3e aufgeklebt, der Abrechnung beizufligen.

Fur die Rechnungspriifung ist zusétzlich bei jeder Rechnung
eine elektronische Mengenermittlung im Format REB 23.003 2009
einzureichen.

22.5  Schlussrechnung

22.5.1 Die Schlussrechnung ist gemaR VOB/B § 14 einzureichen.

22.5.2 Reicht der Auftragnehmer eine priffahige Schlussrechnung nicht
vertragsgerecht ein, so wird der Auftraggeber diese entsprechend
VOB/B § 14 Abs. 4 auf Kosten des Auftragnehmers aufstellen.

22.5.3 Mit Einreichen der Schlussrechnung ist der vollstandige Eigentiber-
wachungsbericht dem Auftraggeber vorzulegen.
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23.2
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Ein Beispiel fur einen moglichen Aufbau und Inhalt eines Eigeniiber-
wachungsberichtes fur den Stra3enbau ist als Anlage beigefugt.

Reicht der Auftragnehmer den Eigenuberwachungsbericht nicht
vertragsgeman ein, ermittelt der Auftraggeber den Wert des Eigeniber-
wachungsberichtes.

Der zweifache Wert des Eigenuberwachungsberichtes wird von der
gepruften Schlusszahlung in Abzug gebracht.

Nachforderungen

Nachforderungen werden nur anerkannt, wenn der Auftragnehmer
einen Vorbehalt nach VOB/B § 16 Abs.3 Nr.5 geltend macht und eine
prifbare Rechnung Uber die vorbehaltenen Forderungen innerhalb
von 24 Werktagen einreicht.

Allgemeines

Alle im Leistungsverzeichnis angegebenen Einbaudicken beziehen
sich auf den eingebauten und verdichteten Zustand.

Hat der Auftragnehmer Bedenken gegen die Ausfuhrbarkeit oder die
technische Gute der bauseitigen Forderungen und Anordnungen, so
hat er diese unverziglich dem Auftraggeber schriftlich mitzuteilen.

Ebenso hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber frihzeitig Arbeits-
erschwernisse aller Art, z.B. Bodenarten, Beton-und Mauerwerk,
Grundwasser usw., mitzuteilen und den Umfang durch gemeinsame
Ermittlung auf der Baustelle festzustellen.

Nach Abschluss der Arbeiten muss die Baustelle in einen ordnungs-
gemalien Zustand versetzt werden.

Alle durchzufiihrenden Arbeiten sind vom Auftragnehmer unter
Gestellung aller notwendigen Geratschaften durchzufiihren.

Kampfmittel

Samtliche erdeindringende Arbeiten sind mit der "gebotenen
Vorsicht" durchzufiihren.

Weist bei Durchfihrung der Baumalinahme der Erdaushub auf
aufliergewohnliche Verfarbungen hin oder werden verdachtige
Gegenstande beobachtet oder gefunden, sind die Arbeiten sofort
einzustellen und der Auftraggeber ist unverziglich zu verstandigen.
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25 Methangasausstromungen

Die Baumafinahme liegt in einem durch Bergbau beeinflussten Gebiet.

Aufgrund méglicherweise auftretender Gaszustromungen kénnen bei Tiefbaumallinahmen

Vorsorgemalinahmen erforderlich werden.

Bei Eingriffen > 0,5m unter Gelandeoberflache (z.B. bei dem Erstellen einer Baugrube) missen

kontinuierliche Bodenluftmessungen auf Methan-Gehalte durchgefiihrt werden. Die Messer-

gebnisse sind zu protokollieren und mussen der Unteren Bodenschutzbehorde vorgelegt

werden.

Ab Konzentrationen von 0,5 Vol% Methan und/oder 0,5 Vol% Kohlendioxid muss in den Bau-

gruben kontinuierlich Frischluft durch verlegte Luttenleitung eingeleitet werden. Die Lutten-

leitungen einschlieBlich aller fir den Einsatz erforderlichen Materialien und Gerate sind auf der
Baustelle in ordnungsgemafiem Zustand vorzuhalten.

Samtliche aus den beschriebenen Malnahmen abzuleitenden Kosten sind fir die Stral’enbau-
arbeiten in die Einheitspreise einzurechnen.

26 BaumschutzmafRnahmen

26.1  Bei der Ausfuhrung der Bauarbeiten in der Nahe von Bdumen
und Grof3gehodlzen missen Schaden im Wurzel-, Stamm- und
Kronenbereich unter allen Umstanden vermieden werden.

Dabei wird auf einzuhaltende Richtlinien hingewiesen:

- Satzung zum Schutz des Baumbestandes in der Stadt Bochum,
- VOB, DIN 18 920 -Vegetationstechnik im Landschaftsbau-
Schutz von Baumen, Pflanzenbestanden und Vegetationsflachen

bei Baumalinahmen,

- RSBB, Schutz von Baumen und Strauchern im Bereich

von Baustellen.

Die bei der Nichteinhaltung der Richtlinien (verursachten) eintretenden
Schaden hat der Auftragnehmer zu ersetzen.

26.2  Schutzmalinahmen flr den Wurzelbereich (= Kronenbreite + 1,50 m
nach allen Seiten), fir den Stamm und fur die Krone sind in jedem Fall

vor Beginn der Baumalnahme zu tatigen / durchzufihren.

26.3  Die Arbeiten im Wurzelbereich von Baumen und Grof3gehdlzen sind,
wenn unvermeidbar, vor Arbeitsbeginn schriftlich dem Grinflachenamt
anzuzeigen, damit die fachliche Kontrolle / Uberwachung sichergestellt

werden kann.

Grundsatzlich wird nur Handschachtung zugelassen, dabei dirfen Wurzeln

mit einem Durchmesser von > 30 mm nicht durchtrennt werden.

Angegrabene Wurzelbereiche missen gegen Austrocknung und Frost
mittels Wurzelvorhang geschitzt werden.
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Die Inanspruchnahme der Wurzelbereiche von Baumen und Gro3gehdlzen
fur die Bauabwicklung und Baustelleneinrichtung ist verboten, dazu gehdren
auch das Aufstellen von Bau- und Wohnwagen, Feuerstellen, Lagerung von
Material, Schutt, Schadstoffen und dergleichen mehr.

Der Rinden- und Stammschutz verbietet, weder Gegenstande anzunageln
oder anzuschrauben noch Seilbefestigungen oder Leitungen anzubringen.

Das Befahren und Uberfahren von Wurzelbereichen ist verboten.

Das Zerstdren und Entfernen von Asten und / oder das Abhacken von Wurzeln
ist verboten.

Tatigkeiten mit potentiell asbesthaltigen mineralischen Rohstoffen unter Be-
riicksichtigung der Technischen Regeln fiir Gefahrstoffe TRGS 517

27.1 Einleitung

Im Rahmen von TiefbaumalRnahmen koénnen unter Beriicksichtigung der TRGS 517
potentiell asbesthaltige mineralische Rohstoffe vorkommen. Beim Vor-

handensein von < 0,1 % Asbest (1.000 mg/kg) im Ausgangsmaterial (z.B. Basaltsplitt)
gilt der Baustoff gemafR der Gefahrstoffverordnung als asbestfrei, sodass das Her-
stellungs- und Verwendungsverbot nicht berthrt wird. Trotzdem kann ab einer Konzen-
tration von 0,008 % (80 mg/kg) Asbest (Asbest im Sinne der TRGS 517 = Fasern aus
Asbestmineralen mit einer Lange (L) > 5 ym, Durchmesser (D) < 3 um und einem L:D-
Verhaltnis > 3:1) eine Exposition von Asbestfasern auftreten, die SchutzmaRnahmen
erforderlich machen. Auferdem verandert sich der Massengehalt an Asbestfasern
durch die weitere Be-/Verarbeitung.

Zu den hier in Frage kommenden Téatigkeiten gehdren:

- die Weiterverarbeitung asbesthaltiger mineralischer Rohstoffe und daraus hergestellte
Erzeugnisse und Gemische

- der Wiedereinbau von Recyclingmaterial

- das Aufbrechen und/oder Kaltfrasen, wie auch das Schneiden von Verkehrsflachen
(u.a. Kapitel 5.7 der TRGS 517)

27.2 Gefahrdungsbeurteilung und daraus resultierende SchutzmaRnahmen
27.2.1 Verarbeitung von potentiell asbesthaltigen natlrlichen Rohstoffen bzw. deren Gemische

Bei der Verarbeitung von z.B. basalt- und/oder diabashaltigen Erzeugnissen und Gemischen

bzw. aus solchen Naturmaterialien hergestellte Recyclingmaterialien im Rahmen der Baumalf3-
nahme Massenbergstralle ist eine staubarme Arbeitsweise zu wahlen und/oder eine Bewasserung
vorzusehen. Gleiches gilt fir den Aufbruch und das Schneiden von Asphalt. Weiterfiihrende
Malnahmen, z.B. Atemschutz sind dann normalerweise nicht erforderlich, da die Expositions-
zeiten z.B. bei der Anlieferung oder der Verladung solcher Materialien, wo erfahrungsgemafn

die gréfte Staubentwicklung entsteht, diese Arbeitsphasen < 2 Stunden pro Arbeitstag dauern
(vgl. hierzu auch das Positionspapier der BG BAU, IG BAU und VESF "Einsatz von Kleinfrasen
auf Asphaltflachen”, 07.10.2011)
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27.2.2 Asphaltfrasen

Beim Kaltfrasen von Verkehrsflachen wird auf die BG/BGIA-Empfehlung fiir die Gefahrdungsbe-
urteilung nach Gefahrstoffverordnung - Einsatz von Strallenfrdsen mit Absauganlage (Juni 2008)
verwiesen. Die hier beschriebene Vorgehensweise unter Verwendung der unter Punkt 1
beschriebenen Absauganlage mit Rickfihrung (Européisches Patent 1 507 925 B1) ist zu ver-
wenden, so dass weitere Schutzmaflinahmen gemal TRGS 517 normalerweise nicht durchgefiihrt
werden missen.

Beim Einsatz von Kleinfrasen ist die Arbeitsgrundlage das Papier "Einsatz von Kleinfrdsen auf
Asphaltflachen” (07.10.2011). Die maximale Arbeitsdauer mit diesem Gerat wird somit auf
maximal 2 Stunden pro Arbeitsschicht festgeschrieben. Die Asbestfaserexposition ist bei Berlck-
sichtigung der Arbeitszeitbegrenzung demnach voraussichtlich so gering, sodass normalerweise
weitere Schutzmalnahmen nach TRGS 517 nicht durchgeflhrt werden mussen.

27.2.3 Allgemeine Verhaltensregeln

Essen, Trinken und Rauchen auch auf Fahrzeugen ist beim Umgang mit potentiell asbesthaltigen
Rohstoffen, deren Erzeugnisse und Gemische verboten.

27.2.4 Optionen fir auBergewdhnliche Vorkommnisse

Vorhalten von personlichen Schutzausriistungen bestehend aus partikelfiltrierenden Halbmasken
FFP2 fur kurzfristige Tatigkeiten und Halbmasken mit P2-Filter fir langerfristige Tatigkeiten. Beim
Tragen von Atemschutz ist die Tragzeitbegrenzung nach BGR/GUV-R 190 (Anhang 2) zu bertick-
sichtigen.

Ferner sind Schutzhandschuhe (EG Kategorie 2) und atmungsaktive Einweg-Schutzkleidung Typ 5
gegen feste Partikel mit Schutzfunktion gegen Staube mit Blindchen (DIN EN ISO 13982-2: Schutz-
kleidung gegen feste Partikel) in ausreichender Stiickzahl und in einem hygienisch einwandfreiem
Zustand vorzuhalten.

Bei Bedarf (z.B. defektes Gerat, Staubentwicklung) muss die Schutzausriistung getragen werden.
Die im Rahmen von entsprechenden MalRnahmen Ubliche Schutzausriistung, z.B. Bausicherheits-
schuhe, und in den einschlagigen Unfallverhitungsvorschriften und Richtlinien vorgeschriebenen
Arbeitsschutzmalinahmen sind ohne besondere Erwahnung anzuwenden.

27.3 Anzeige der Behorde

Der Auftragnehmer (Arbeitgeber im Wortlaut der TRGS 517) muss vor Beginn der Tatigkeiten diese
bei der zustandigen Behorde anzeigen (TRGS 517, Kapitel 3.5).

27.4 Unterrichtung und Unterweisung

Der Auftragnehmer (Arbeitgeber) muss vor Beginn der Arbeiten eine Betriebsanweisung erstellen.
Die Beschaftigten miissen anhand dieser Betriebsanweisung ber die auftretenden Gefahren und
die daraus resultierenden Schutzmafnahmen mindlich hingewiesen werden (TRGS 517, Kapitel
4.13 ff).

27.5 Arbeitsmedizinische Pravention
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Gemal Kapitel 6 der TRGS 517 muss der Auftragnehmer (Arbeitgeber) méglichst unter Beteiligung
eines Betriebsarztes die gefahrdeten Mitarbeiter arbeitsmedizinisch-toxikologisch beraten.

Die Vorbemerkungen/ Baubeschreibung bestehen aus den Seiten 1 bis 29.

Wichtige Angaben wie Angebotsendsumme,
Losendsumme und Preisnachlasse
sind auf der Seite 3 des Angebotsschreibens einzutragen.
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