StBo_ZVS2_ 2026 _0139_OA_66: StraRenbau- und Asphaltarbeiten, Markierungs-
und Beschilderungsarbeiten, Kabel- und Leerrohrverlegungsarbeiten, Herner Stral3e;
Radkreuz von Briickstraf3e bis Nordring

Bekanntmachung

Zur Angebotsabgabe / Teilnahme auffordernde Stelle

Bezeichnung Stadt Bochum, Referat Zentrale Vergabestelle
Kontaktstelle ZVS 2 -Submissionsstelle-

Zu Handen Herr Karaca

Postanschrift Hans-Bockler-Stral3e 19

Ort 44787 Bochum

Telefon +49 234910-5096

E-Mail ukaraca@bochum.de

URL https://www.bochum.de

Angebote oder Teilnahmeantrage sind einzureichen

Elektronisch tber diese Vergabeplattform: https://www.vergabe.metropoleruhr.de/VMPSatellite/notice/CXPSYYSD7AP
Postalische Angebote oder Teilnahmeantrage sind nicht zugelassen

Bereitstellung der Vergabeunterlagen

Elektronisch tber diese Vergabeplattform: https://www.vergabe.metropoleruhr.de/VMPSatellite/notice/CXPSYYSD7AP/documents

Art und Umfang der Leistung

StraBenbau- und Asphaltarbeiten, Markierungs- und Beschilderungsarbeiten, Kabel- und Leerrohrverlegungsarbeiten, Herner
StralRe; Radkreuz von Bruckstral3e bis Nordring

Die Baubeschreibung zum Leistungsverzeichnis Teil 1 bis 7
ist Bestandteil des Vertrages fir die Teile 1 bis 7.

Teil 1: Verkehrsfiihrung
Bauuberwachung : Stadt Bochum - Tiefbauamt - Abt . Stra3en

Teil 2: StralRenbauarbeiten
Bauuberwachung : Stadt Bochum - Tiefbauamt - Abt . Stra3en

Teil 3: Pflasterarbeiten
Bauuberwachung : Stadt Bochum - Tiefbauamt - Abt . Stra3en

Teil 4: Deckenerneuerung
Bauuberwachung : Stadt Bochum - Tiefbauamt - Abt . Stra3en

Teil 5: Spielgerate und Bepflanzung
Bauuberwachung : Stadt Bochum - Umwelt - und Grunflachenamt

Teil 6: Markierungs - und Beschilderungsarbeiten
Bauuberwachung : Stadt Bochum - Tiefbauamt - Abt . StraRen

Teil 7: Kabel - und Leerrohrverlegungsarbeiten
Bauuberwachung : Stadtwerke Bochum Netz GmbH

Die Wertung der eingereichten Angebote erfolgt nach der
Angebotsendsumme .
Die Vergabe aller Teile erfolgt an einen Bieter.

Die Herner Stral3e ist Teil des Radkreuzes und dient als Verbindung zur Veloroute 1. Da die vorhandenen Radfahrstreifen keinen
Sicherheitstrennstreifen zu den parkenden Fahrzeugen vorweisen besteht hier Handlungsbedarf . Die herner Stral3e entwickelt
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sich in diesem Abschnitt zu einem neuen Quartier . Die Gastronomie weitet sich aus . Die Verwaltung hat daher eine Planung
erarbeitet , bei der die Radfahrenden mehr Sicherheit erhalten und die StraRe mehr Aufenthaltsqualitat bekommt.

Art des Auftrags

Art der Bauleistung: Ausfuhrung von Bauleistungen

Angaben lGber den Zweck der baulichen Anlage oder des
Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden

Erbringung von Planungsleistungen: Nein

Haupterfallungsort

Ort Bochum

Ausfuhrungsfristen

Bestimmungen Uber die Ausfihrungsfrist
Sind den BVB zu entnehmen

Laufzeit bzw. Dauer
Beginn 15.02.2027
Ende 27.10.2028

Zuschlagskriterien

Niedrigster Preis

Nebenangebote

Nebenangebote werden nicht zugelassen.

Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: Nein

Technische und berufliche Leistungsféahigkeit
Gemal Eigenerklarung und Vergabeunterlagen

Sonstige

Personliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers sowie Auflagen

hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregisters

Angaben, ob ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren eroffnet oder die Er6ffnung
beantragt worden ist oder der Antrag mangels Masse abgelehnt wurde oder ein Insolvenzplan rechtskraftig bestatigt wurde, ob
sich das Unternehmen in der Liquidation befindet, dass nachweislich keine schweren Verfehlungen begangen wurden, die die
Zuverlassigkeit als Bewerber in Frage stellen, dass sich das Unternehmen bei der Berufsgenossenschaft angemeldet hat.
N&aheres siehe Vergabeunterlagen.

Wesentliche Zahlungsbedingungen
Zahlungen werden geleistet nach § 16 VOB Teil B

Gegebenenfalls geforderte Sicherheiten

Als Sicherheit fur die vertragsgemafe Ausfiihrung der Leistung und fur die Erfullung der Mangelanspriiche hat der Auftragnehmer
eine Burgschaft in Hohe von 3 % der Auftragssumme bzw. der Abrechnungssumme zu stellen.
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Schlusstermin fir den Eingang der Angebote ~ 16.12.2026 um 10:00 Uhr
Bindefrist des Angebots 24.03.2027

Zusatzliche Angaben

Falls zum Verfahren Fragen auftreten, sind diese ausschlieRlich tber die Kommunikationsebene der Vergabeplattform bis zum
10.12.2026 bis 13:00 Uhr einzureichen.

lhre Fragen und die Antworten der Stadt Bochum werden ausschlief3lich tber die Kommunikationsebene allen interessierten
Bewerbern/Bietern zur Verfigung gestellt. Die Fragesteller/Wettbewerbsteilnehmer bleiben dabei anonym.

Digitale Angebote sind Uber die Vergabeplattform zugelassen.

Eroffnungstermin 16.12.2026, 10:00 Uhr

Bekanntmachungs-ID: CXPSYYSD7AP
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