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STADT

— 221
B o c H U M (Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation)
Bieter Vergabenummer Datum
StBo ZVS2 2026 0081_OV
BaumaRnahme

Sanierung der Hildegardis-Schule, 3. Bauabschnitt, Klinikstr. 1, 44791 Bochum

Leistung
Erweiterte Rohbauarbeiten, gem. DIN 18300/ DIN 18306/ DIN 18336/ DIN 18330/ DIN 18331/ DIN 18361

Angaben zur Kalkulation mit vorbestimmten Zuschlagen

1

.. Zuschlag
Angaben tiber den Verrechnungslohn o

€/h

1.1

Mittellohn ML
einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhéhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird

1.2

Lohngebundene Kosten
Sozialkosten und Sozialléhne, als Zuschlag auf ML

1.3

Lohnnebenkosten
Auslésungen, Fahrgelder, als Zuschlag auf ML

14

Kalkulationslohn KL
(Summe 1.1 bis 1.3)

1.5

Zuschlag auf Kalkulationslohn
(aus Zeile 2.4, Spalte 1)

1.6

Verrechnungslohn VL
(Summe 1.4 und 1.5, VL im Formblatt 223 berlicksichtigen)

Zuschlage auf die Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten

Zuschlage in % auf

Gerate- sonstige

Lohn Stoffkosten kosten Kosten

Nachunter-
nehmer-
leistungen

21

Baustellengemeinkosten

2.2

Allgemeine Geschaftskosten

23

Waghnis und Gewinn

24

Gesamtzuschlage
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(Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation)

3 | Ermittlung der Angebotssumme

Einzelkosten der
Teilleistungen =
unmittelbare
Herstellungskosten

in€

Gesamt-
zuschlage
gem. 2.4

in %

Angebots-
summe

in€

Eigene Lohnkosten
3.4 | Verrechnungslohn (1.6) x Gesamtstunden

Stoffkosten

3.2 (einschl. Kosten fur Hilfsstoffe)

Geratekosten

3.3 (einschlieBlich Kosten flir Energie und Betriebsstoffe)

3.4 Sonstige Kosten
** | (vom Bieter zu erlautern)

3.5 Nachunternehmerleistungen *

Angebotssumme ohne Umsatzsteuer

eventuelle Erlauterungen des Bieters:

* Auf Verlangen sind fiir diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber vorzulegen.
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