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1 LISTE DER FACHLICH BETEILIGTEN

Bauherr :

Stadt Bochum Feuerwehr
Brandwacht 1 _ 44797 Bochum
www.bochum.de

Bauherr (Projektleitung) :

Zentrale Dienste - Technisches Gebdudemanagement
Universitatsstr. 43-49 _ 44789 Bochum
www.bochum.de

Architekten :

Banz + Riecks Ingenieurgesellschaft mbH
Friederikastrasse 86 _ 44789 Bochum
www.banz-riecks.de

Tragwerksplanung :

Walter-Reif Ingenieurgesellschaft mbH
Charlottenburger Allee 60 _ 52068 Aachen
www.wr-ing.de

Priifstatik :

Bauordnungsamt - Prifabteilung flir Baustatik 63 22-2
Hans-Bockler-Strasse 19 _ 44777 Bochum
www.bochum.de

TGA/ELT:

ISW Ingenieurgesellschaft GmbH
Wittener Str. 2 _ 44789 Bochum
www.ingenieure-isw.de

Brandschutz :

Neumann Krex und Partner GmbH
Enster Strasse 5

www.nk-ing.de

Aussenanlagen :

wbp Landschaftsarchitekten
Nordring 49 _ 44787 Bochum
www.wbp.de

Schallschutz :

Balzen & Schén Beratende Ingenieure PartG mbB
Herner Str. 414 _ 44807 Bochum
www.balzen-schoen.de

Bodengutachten :

Consulting-Buro Frieg GmbH

Hasenwinkeler Strasse 147 _ 44879 Bochum
www.cbfr.de
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Sigeko :

Kratzig + Partner Ingenieurgesellschaft mbH
Buscheyplatz 9-17 _ 44801 Bochum
www.kup-ing.de

Vermessung :

Stadt Bochum

Technisches Rathaus _ 44777 Bochum
www.bochum.de
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2 LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Bauvorhaben:

Neubau Feuerwehrgerdtehaus Heide (FWH), Bochum Wattenscheid

Markische Strasse 11a _ 44866 Bochum

Bauherr:

Stadt Bochum _ Feuerwehr
Brandwacht 1 _ 44 894 Bochum

Generalplanung und Bauleitung:

Banz + Riecks Ingenieurgesellschaft mbH
Friederikastrasse 86 _ 44 789 Bochum
Frau Wilden Tel.: 0234 / 34190

email: wilden@banz-riecks.de

Bauherrenvertretung:

Stadt Bochum

Zentrale Dienste _ Technisches Gebaudemanagement
Universitatsstr. 43-49 _ 44789 Bochum

Frau Malinger Tel.: 0234 / 910-4312

email: jmalinger@bochum.de
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3 ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

1.0 Angaben zur BaumaBnahme
1.1 Baumassnahme

Die Stadt Bochum beabsichtigt an der Adresse Markische Strasse 11a im Ortsteil Bochum Wattenscheid
die Errichtung des 'Feuerwehrgeratehauses Heide (FWH) - als Neubau.

Erschlossen wird das Baugrundstiick Gber die Markische Strasse, Strassenverkehr, Individualverkehr.
Entlang der Markischen Strasse verlaufen Fussgangerwege.

Der 2-geschossige Baukérper des Neubaus ist im riickwartigen Teil des Grundstiickes positioniert.
Vorgelagert mit direkter Verbindung an die Markische Strasse sind Zufahrten (Einsatz/- Rettungsspur
und Fahrspur Stellplétze) angeordnet.

1.2 Lage der Baustelle

Die Situation ist dem anliegenden Lageplan zu entnehmen. Das Grundstiick weist ein Gelandeniveau
von ca. 61,64 m . NN, gemessen am Schachtdeckel 119 in zentraler Lage auf dem Grundstiick.

Dem Bietern wird empfohlen sich vor Angebotsabgabe iiber die Ortlichkeiten zu informieren.
Nachforderungen aufgrund der Nichtkenntnis der vorhandenen Gegebenheiten kénnen nicht abgeleitet
werden.

1.3 Versorgungsanschliisse

Aktuell sind keine Versorgungsanschliisse vorhanden.

1.4 Baustelleneinrichtung / SchutzmaRnahmen

Lagermadglichkeiten sind auf dem Grundstiick vorhanden, der genaue Platz fiir Baustelleneinrichtung
und Lagerung ist mit der Bauleitung abzustimmen.

Das Baufeld/ Baugrundstiick ist entsprechend der Leistungspositionen im Rahmen der
Baustelleneinrichtung AN Erd- und Rohbauarbeiten durch einen Bauzaun gesichert.

Die laufende Unterhaltung des Bauzauns obliegt dem Auftragnehmer der Erd- und Rohbauarbeiten.

Die Sicherung der jeweiligen Arbeitsbereiche auf dem Baugrundstiick und der Tatigkeitsbereiche in
Verkehrsflachen gehort zur Leistung des AN.

Der Fahrzeugverkehr ist der Ortlichkeit anzugleichen.

Samtliche Flachen der Baustelleneinrichtung und der Zuwege zur Baustelle sind wahrend der Bauzeit
sauber zu halten und nach Abschluss der Arbeiten in den urspriinglichen Zustand zu versetzen, Abfalle
sind taglich zu entfernen und fachgerecht zu entsorgen.

Der AN hat sein Werkzeug und Material selbststandig gegen Beschadigung und Diebstahl zu schitzen.

Die Gestellung von Hebezeugen und Maschinen fiir den Transport auf der Baustelle und fiir die
ordnungsgemaBe Ausfiihrung der Arbeiten des AN ist in die Einheitspreise einzukalkulieren und wird nicht
gesondert vergiitet. Dies gilt auch fiir notwendige zusétzliche Hilfsgeriiste/Arbeitsbiihnen und
Hilfskonstruktionen.
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Auflagen, die durch die Baustellenverordnung gem. § 19 des Arbeitsschutzgesetzes vom 07.08.1996
an den Auftragnehmer gestellt werden, sind von diesem einzuhalten. Diese Tatigkeiten werden nicht
gesondert vergiitet.

Hat der Bieter Bedenken gegen die im Leistungsverzeichnis beschriebene Art der Ausfiihrung, gegen
vorgegebene Werkstoffe oder die beigefligten Planungsunterlagen, so hat er diese spatestens bei der
Angebotsabgabe schriftlich mitzuteilen.

Liegen Masstoleranzen Uber den Vorgaben der Toleranznormen, ist die Bauleitung des AG zu
informieren.

Alle fur die Abrechnung notwendigen AufmaBe sind gemeinsam mit einem Vertreter des AG zu
erstellen. Der AN hat den AG rechtzeitig Gber die Erfordernis von ZwischenaufmaBen in Kenntnis zu
setzen.

Fir fertiggestellte Bereiche hat das AufmaB unverziglich zu erfolgen, so dass die erforderlichen
Feststellungen getroffen werden kdnnen.

Verspéatete Feststellungen, die ganz oder teilweise nicht mehr nachvollzogen werden kdénnen, wirken
sich im Zweifel zu Lasten des Auftragnehmers aus.

Der Bieter erklart mit Abgabe des Angebotes, dass die Ausschreibungsunterlagen einschl. der
beigefligten Planunterlagen zu einer einwandfreien Kalkulation ausreichen. Spatere Einwénde in Bezug
auf Mehrforderungen kdnnen in diesem Zusammenhang nicht bericksichtigt werden.

Der Ausschreibung, der Ausfiihrung, dem AufmaB und der Abrechnung liegt die VOB, neueste Fassung
und der aktuelle Stand der Technik zugrunde.

Die Anwesenheit eines verantwortlichen erfahrenen Vorarbeiters (Deutsch Kenntnisse der Stufe C1 des
Europdischen Referenzrahmen fiir Sprachen (GER)) wahrend der gesamten Ausfiihrungszeit auf der
Baustelle gehort zur Leistung des AN und deren Nachunternehmer sowie die Teilnahme an den
wochentlichen Baubesprechungen.

Das Einrichten und Abraumen der Baustelle werden nicht gesondert vergitet, der Aufwand ist in die
Einheitspositionen zur Baustelleneinrichtung einzukalkulieren.

1.5 Besondere Hinweise zur Ausfiihrung

Belastigungen durch Larm und Staub sind auf das Minimum zu beschréanken, ggf. sind gesonderte
Massnahmen erforderlich.

Eine kooperative Zusammenarbeit mit anderen Gewerken ist unbedingt erforderlich.
1.6 Besondere Hinweise zu Ausfiihrungszeiten

Der Auftragnehmer stellt sicher, dass er alle erforderlichen Arbeiten durch Einsatz von qualifiziertem
Personal in gentigender Anzahl innerhalb der vorgesehenen Ausfiihrungszeit durchfiihren kann.

Die Arbeiten kdnnen von Montag bis Samstag in der Zeit von 7:00 bis 20:00 Uhr unter Einhaltung des
Arbeitszeitgesetzes und weiterer gesetzlicher Bestimmungen durchgefiihrt werden.

Der Auftragnehmer hat bei der Ausfiihrung seiner Leistungen auf die Arbeiten von Parallel- und
Nachfolgegewerken Ricksicht zu nehmen.

Etwaige hieraus entstehende Arbeitsunterbrechungen wahrend der Bauausfiuihrung sind in den
Einheitspreisen enthalten und gelten als mitvergutet.

Ein Anspruch auf zusatzliche Vergltung oder Fristverlangerung besteht nicht.
Die vertraglich vereinbarten Ausflihrungsfristen bleiben unberihrt.

1.7 Besondere Hinweise zur Abrechnung
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Alle aus den Forderungen und Angaben der v.g. Vorbemerkungen entstehenden Kosten sind in die
Einheitspreise des LVs einzurechnen, eine gesonderte Verglitung erfolgt nur, wenn ausdricklich darauf
hingewiesen wird.

Stundenlohnarbeiten werden nur anerkannt, wenn sie auf ausdriickliche Anordnung des AG ausgeflhrt
werden.

Die in den Pos. angegebenen Lohn- bzw. Entgeltgruppen dienen nur zur Festlegung der erwarteten
Qualifikation der Personen, die die Stundenlohnarbeiten ausfiihren.

Der Nachweis Uber die angefallenen Stundenlohnarbeiten ist zu fiihren und durch Tagelohnzettel, die
dem AG spatestens am nachsten Arbeitstag zur Bestatigung vorzulegen sind, zu erbringen.

Der Einheitspreis gilt unabhangig von der Anzahl der abzurechnenden Stunden.

1.8 Brandschutz wahrend der Bauzeit

Folgende BrandschutzmaBnahmen wahrend der Bauzeit sind in die EP
einzukalkulieren:

Fir brennbare Abfallstoffe sind auf der Baustelle nichtbrennbare Container aufzustellen.

Bei feuergefahrlichen Arbeiten, z.B.: SchweiBen, Brennen, Schneiden, sowie beim Umgang mit offener
Flamme in Verbindung mit brennbaren Baustoffen, sind Brandschutzposten einzuteilen.

Es sind geeignete Feuerléschgerate bereitzustellen.

Nach Beendigung der feuergefahrlichen Arbeiten sind Nachkontrollen durchzufiihren. Auf die
Unfallverhitungsvorschrift "SchweiBen, Schneiden und verwandte Arbeitsverfahren" (BGV D 1/BGV C
22) wird hingewiesen.

Erforderliche Fahr- und Bewegungsflachen fir Feuerldsch- und Rettungsfahrzeuge sind jederzeit
freizuhalten. (siehe Brandschutzpldne in den Anlagen zum LV)

Hinweis:
Die Feuerwehrzufahrt zum Nachbargrundstiick ist zwingend zu jeder Zeit freizuhalten (s.
Baustelleneinrichtungsplan).
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4 VORBEMERKUNG ABBRECHNUNG

Rechnungen sind aufgrund der schnelleren Bearbeitung parallel an folgende Adressen zu liefern:

Erstschrift (Original in Papierform + Digital per E-Mail):
Generalplanungsbiro:

Banz + Riecks Ingenieurgesellschaft mbH
Friederikastrasse 86

44789 Bochum

www.banz-riecks.de

Rechnungskopie (Zweitschrift in Papierform):
Stadt Bochum

Zentrale Dienste

Technisches Gebdudemanagement

Frau Malinger

Universitatsstr. 43 - 49

44777 Bochum

Die Baulberwachung ist bevoliméchtigt Rechnungen entgegenzunehmen
und durch Stempel des Generalplaners den Eingang formell zu dokumentieren.

Fir den Beginn der Zahlungsfrist gilt der Posteingang der Rechnung.

Die Aufteilung der Rechnungsstellung soll gewahrleisten, dass die Bearbeitung der Rechnung innerhalb
der in der VOB aufgefiihrten Fristen erfolgt, da eine Parallelbearbeitung durchgefiihrt wird.

Voraussetzung hierfir ist allerdings die Prifféahigkeit und Vollstandigkeit der Rechnung. Rechnungen
kénnen im Ubrigen nur bearbeitet werden, wenn die vollstandige Auftragsnummer aufgefihrt ist.
Alle fur die Abrechnung notwendigen Unterlagen (Lieferscheine, AufmaBblatter, Stundenlohnzettel,
Entsorgungsnachweise) sind in prifféhiger Form, DIN A4-Format einzureichen. Fiur die A-Konto-
Zahlungen bzw. Schlussrechnung muss ein gemeinsam vom AN und der Bauleitung durchgefiihrtes
AufmaB erstellt werden. In Abstimmung mit der Bauleitung kann evtl. auch auf Grundlage der
Ausfliihrungsplane abgerechnet werden. Die Rechnungen missen sich exakt auf die im LV genannten
Positionen und Ordnungszahlen beziehen und kumuliert aufgestellt sein.

Der Schlussrechnungen ist unaufgefordert eine Schlussdokumentation mit sémtlichen verbauten
Materialnachweise in Form von objektbezogenen Lieferscheinen sowie U-Wert Berechnungen digital
beizuftigen.

Falls zum Verfahren Fragen auftreten, sind diese ausschlieBlich iiber die Kommunikationsebene der
Vergabeplattform einzureichen. lhre Fragen und die Antworten der Stadt Bochum werden ausschlieBlich iiber
die Kommunikationsebene allen interessierten Bewerbern/Bietern zur Verfiigung gestellt. Die
Fragesteller/Wettbewerbsteilnehmer bleiben dabei anonym.
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5 ZV zusétzliche Projektvortexte

Dieser Leistungsbeschreibung liegt die VOB mit ihren zugrunde
* VOB/B DIN 1961 Allgemeine Vertragsbedingungen fir die Ausfiihrung von Bauleistungen
* VOB/C DIN 18 299 Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art (aktuelle Fassung)

Es gelten folgende Normen, Vorschriften und Merkblatter:

e DIN 18 202 Toleranzen am Bau

¢ DIN 4102-1 sowie DIN EN 135011 (Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen)
o die jeweils glltige Landesbauordnung (LBO)

e DGUV Vorschriten (Unfallverhitung)

» die jeweils gitligen abfallrechtlichen Bestimmungen (z. B. Kr-WG, AVV)

* BFS - Merkblatter des Bundesausschusses Farbe und Sachwertschutz

Sofern in der Leistungsbeschreibung nichta anderes ausdriicklich festgelegt ist, sind alle Preise fir die
vollstéandige Ausflihrung der Leistungen zu kalkulieren und einzutragen.

Dies umfasst insbesondere die Lieferung sémtlicher Stoffe und Materialien, deren Lagerung
einschlieBlich erforderlichem Wetterschutz sowie alle erforderlichen Nebenleistungen.

Hierzu gehdren insbesondere auch:

e SchutzmaBnahmen fiir angrenzende Bauteile und Einrichtungen (z.B. Abkleben),

e Massnahmen zum Schutz der eigenen und fremder Leistungen vor Witterungseinfliissen

e das Herstellen und Anbringen von Mustern in ausreichend groBer beurteilungsféhiger Ausfiihrung.

Die Anlieferung sémtlicher zur Ausfiihrungen vorgesehenen Werkstoffe und Materialien hat
grundsatzlich in der Originalverpackung des Herstellers zu erfolgen. Die Verarbeitungsrichtlinien und
technischen Vorgaben der jeweiligen Hersteller sind einzuhalten.

Bei Systemaufbauten dirfen ausschlieBlich aufeinander abgestimmte Systemkomponenten eines
Herstellers verwendet werden, sofern nicht ausdricklich etwas anderes zugelassen ist.

Eine Ortsbesichtigung des Objektes vor Angebotsabgabe wird empfohlen.

Sind erkennbare Mangel am Untergrund oder an den Vorleistungen vorhanden oder ist mit Schaden an
der ausgefiihrten Leistung zu rechnen, so hat der Auftragnehmer geméaB § 4 Abs. 3 VOB/B seine
Bedenken unverziglich schriftlich beim Auftraggeber anzumelden.

Die Leistungsbeschreibung dient der Ermittlung der Einheitspreise.
Erkennt der Bieter Unklarheiten, Widerspriiche oder dass die Leistung nicht vollsténdig beschrieben ist,
so hat er dies dem Auftraggeber vor Angebotsabgabe schriftlich mitzuteilen.

Behordliche Forderungen und Auflagen, die nicht gesondert beschrieben sind, sind in die Preise
einzuklakulieren, sofern diese fir die Ausfiihrung der Leistungen erforderlich sind.

Banz + Riecks - FriederikastraBBe 86, 44789 Bochum 18.06.2026 | Seite 9 von 56



Leistungsverzeichnis

Projekt BRI_2300 GPW_ Feuerwehrgerdtehaus Heide

Ausschreibung 304 VE 03.04 Dachdichtungsarbeiten
Vortext

Nr./02 Bezeichnung

6 ZTV Baustelleneinrichtung

zusatzliche technische Projektvortexte

1.

In die Baustelleinrichtung sind, wo erforderlich, wie z.B. bei Bauzaun etc. die Kosten fiir Unterhalt mit
einzukalkulieren.

2.

Im Rahmen der Baustelleneinrichtung sind Fldchen fir andere, am Bau Beteiligte Auftragnehmer
freizuhalten.

Die Abstimmung erfolgt anhand des begleitenden Baustelleneinrichtungsplans.

3.

Toiletten und Waschanlage des AN Rohbau werden auch weiteren mit der Durchfiihrung des
Bauvorhabens beauftragten Auftragnehmern kostenlos zu Verfligung gestellt.

4,

Die Ausfiihrungsfrist wird entsprechend verlangert, wenn einer fiir die auszufiihrenden Leistungen
anzusetzenden klimatischen Grenzwerte Uberschritten wird und dies zur Unterbrechung der Arbeiten
zwingt.

5.

Das Umsetzen der Baustelleneinrichtung im Zuge des Arbeitsfortschritts ist in die entsprechenden EPs
einzukalkulieren.

6.

Zur Festlegung der notwendigen Verkehrssicherungsmassnahmen wurde mit Kratzig und Partner als
beauftragtem SiGeKo festgehalten :

Baustellenzufahrt erfolgt tber die 6ffentliche Verkehrsflache und den Gehweg.

Die VerkehrssicherungsmaBnahmen sind zu planen, im Baustelleneinrichtungsplan darzustellen und mit
den beteiligten Fachbehdrden abschliessend abzustimmen.

Die sich hieraus ergebenden Festlegungen sind bindende Ausfiihrungsvorgabe der beteiligten
Auftragnehmer.

Die Baustellenzufahrt - ist in siid-westlicher Richtung im Bereich der spateren Hofzufahrt/
Stellplatzanlage vorgesehen.

Eine Kreuzung der Baustellenzufahrt mit dem Gehweg wird daher unvermeidlich.

Hinweis:
Die Feuerwehrzufahrt zum Nachbargrundstiick ist zwingend zu jeder Zeit freizuhalten (s.
Baustelleneinrichtungsplan).
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7 ZTV Baustellenordnung

1 Vorbemerkung

Fur die nachfolgend ausgeschriebene BaumaBnahme wird nachstehende Baustellenordnung vereinbart.
Ergédnzend gelten die projektspezifische Baustellenordnung sowie der jeweils aktuelle Leitfaden fir
Fremdfirmen des AG. Die Baustellenordung dient der Gewahrleistung eines stérungsfreien Bauablaufs
sowie der Sicherheit von Beschaftigten, Anlagen und Einrichtungen. Sie enthélt Regeln zur
Organisation, Koordination und Uberwachung des Baustellenbetriebs sowie Vorgaben zur
Arbeitssicherheit.

Jeder AN ist verpflichtet sein Personal Gber den Inhalt der Baustellenordnung und des Leitfadens zu
unterrichten. Die Einhaltung dieser Regelungen ist Bestandteil der vertraglichen Leistung.

2 Allgemeines

Das Personal des ANs hat den Anweisungen des AG Folge zu leisten. Bei ungerechtfertigter
Verweigerung ist der AG berechtigt, die erforderlichen MaBnahmen auf Kosten des ANs zu veranlassen.
Der AG ist berechtigt, bei offensichtlicher Missachtung von Arbeitschutz- und
Unfallverhiitungsvorschriften oder bei bestehenden Unfallgefahren die Arbeiten unverziiglich einstellen
zulassen. Die Unterbrechung dauert so lange an, bis die Gefahrenquelle beseitigt ist. Die daraus
entstehenden Kosten und Folgen tragt der verursachende AN. Der vereinbarte Fertigstellungstermin
bleibt hiervon unberihrt.

Der AN darf seine Arbeiten auf dem Baustellengeldnde erst nach Erteilung einer entsprechenden
Friagebe (z. B. Arbeitserlaubnis) durch den AG aufnehmen. Die im Rahmen dieser Freigaben erteilten
Auflagen, insbesondere hinsichtlich der Arbeiter Arbeitssicherheit, sind einzuhalten.

Den Beschéftigten des ANs ist ausschlieBlich der Aufenthalt in den ihnen vom AG zugewiesenen
Bereichen gestattet. Der Zugang zu anderen Bereichen des Gebdudes oder des zugehdrigen Gelédndes
ist unzuldssig.

Die Bauleitung ist berechtigt, Personen, die gegen die Baustellenordnung verstoBen, nach vorheriger
Abmahnung der Baustelle zu verweisen.

3 Verantwortung des ANs

Der AN hat die BEstimmungen des Arbeitsschutzgesetzes sowie die geltenden Arbeitsschutz- und
Unfallverhitungsvorschriften in der jeweils aktuellen Fassung einzuhalten.

Das von ihm eingesetzte Personal ist entsprechend den fir den jeweiligen Arbeitsbereichgeltenden
Vorschriften zu unterweisen.

Arbeitsunfalle sind, unabhangig von internen sowie gesetzlich vorgeschriebenen Meldepflichten, dem
AG unverziglich anzuzeigen.

4 Personliche Schutzausristung

Der AN hat seinem Personal fir alle auszufiihrenden die notwendigen Schutzausristungen
bereitzustellen. Er hat daflir zu sorgen, dass seine Mitarbeiter die Schutzausriistungen nutzen.

Auf der Baustelle besteht grundsétzlich Schutzhelm- und Sicherheitsschuhpflicht. Der AN ist dafir
verantwortlich, dass der Bereich seiner Bau- und Montagestelle auch bei voriibergehender Abwesenheit
des Personals ordnungsgemaf gesichert ist und keine Unfall- oder Gefahrdungssituationen entstehen.

5 Technische Sicherheit von Arbeitsmitteln

Die verwendeten Arbeitsmittel, wie z. B. Geruste, Bauaufziige, Arbeitsbiihnen, Krane, elektrische
Anlagen und Gerate sowie vergleichbare Einrichtungen, missen den geltenden gesetzlichen
Bestimmungen, den einschldgigen Arbeitsschutz- und Unfallverhitungsvorschriften sowie den
allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen.

Die vorgeschriebenen Prifungen durch Sachkundige und Sachverstandige sind vom AN rechtzeitig
durchfiihren zu lassen. Die entsprechenden Priifprotokolle sowie sdmtliche sonstigen erforderlichen
Nachweise sind auf der Baustellen vorzuhalten und auf Verlangen vorzulegen.

6 Hebezeuge und Montagefahrzeuge

Bei der Verwendung von mobilen Hebezeugen ist der AN fiir ordnungsgemaBe Bedienung sowie die
erforderlichen SchutzmaBnahmen verantwortlich. Dies gilt gleichermassen fir die eingesetzen
Anschlagmittel.

Es durfen ausschliesslich fir den jeweiligen Einsatzzweck geeignete, zugelassene und
sicherheitstechnisch einwandfreie Lastaufnahme- und Anschlagmittel verwendet werden.
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7 Absturzsicherungen

Geruste sind nach den geltenden gesetzlichen Bestimmungen, technischen Regeln sowie den
einschlagigen Normen (z. B. DIN EN 12811) zu errichten.

Der Geristhersteller hat die ordnungsgemadsse Erstellung durch das Anbringen einer
Gerlstkennzeichnungen zu dokumentieren. Aus dieser missen insbesondere die zuldssige
Belastungsklasse, die Gerlistgruppe sowie die Freigabe zur Nutzung hervorgehen.

Fir die standsichere und betriebssichere Herstellung sowie den ordnungsgemassen Aufbau der
Gerdisten ist die asufiihrende Fachfirma verantwortlich. Fiir den ordnungsgemassen Gebrauch und die
Erhaltung des Gerdusts ist der jeweilige Nutzer verantwortlich.

Absturzsicherungen dirfen ohne Zustimmung der Bauleitung nicht entfernt oder auBer Kraft gesetzt
werden.

Die Nutzung darf erst nach erfolgter Freigabe durch den Geristhersteller erfolgen. Zusatzlich ist die
Zustimmung der Bauleitung bzw. des SiGeKo einzuholen.

8 Arbeiten in mehreren Ebenen
Bei Montagearbeiten ist das zeitgleiche Ubereinanderarbeiten mehrer Beschéftigter grundsatzlich
auszuschlieBen.

Ist dies aus technischen oder organisatorischen Griinden nicht mdéglich, sind geeignete MaBnahmen zur
Sicherung der Gefahrenbereiche vorzusehen, insbesondere durch Absperrungen, Abdeckungen oder
vergleichbare Schutzmassnahmen.

9 Elektrosicherheit/Baustromversorgung

Elektroarbeiten diirfen ausschliesslich von fachkundigen und entsprechend qualifizierten Personen
ausgefihrt werden.

Es durfen nur zugelassene sowie nach den geltenden Arbeitsschutz- und Unfallverhitungsvorschriften
gepriifte elektrische Betriebsmittel und Geraten verwendet werden.

Ab der Hauptverteilung sind die fir die Ausfiihrung der Leistungen des ANs erforderlichen
Unterverteilungen vom AN bereitzustellen.

10 Baustellenbeleuchtung

Der AN hat im Rahmen seiner Leistungen die fur die Ausfihrung erforderliche Arbeitsplatzbeleuchtung
in allen Arbeitsbereichen bereitzustellen.

11 Brand- und Explosionsschutz

Arbeiten in und an genutzten oder bewohnten Geb&uden sind mit einer erhéhten Brandgefahr sowie
einer erhéhten Gefdhrdung fur Nutzer und Bewohner verbunden.

Aus diesem Grund sind alle Geriistlagen arbeitstaglich von Materialresten zu reinigen. Brennbare
Materialien, insbesondere Polystyrol-Dammstoffe, dirfen auf Gerlisten nur in solchen Mengen gelagert
werden, wie sie innerhalb der folgenden zwei Stunden verarbeitet werden sollen.

Jeder AN hat im Rahmen seines Verantwortungsbereiches sicherzustellen, dass Brandgefahren
vermieden werden. Bei Arbeiten mit erhéhter Brandgefahr sind geeignete MaBnahmen zur
Brandverhitung und Brandbekampfung zu treffen.

Der AN hat erforderliche Erlaubnisscheine (z. B. fiir SchweiB-, Trenn- oder Schleifarbeiten)
eigenverantwortlich vor Beginn der Arbeiten beim beim zustdndigen Gebdudeverantwortlichen bzw.
AN einzuholen. Bei bestehender Brand- und Explosionsgefahr ist zusatzlich eine entsprechende
Freigabe (z. B. SchweiBerlaubnis) beim AG einzuholen.

Gasflaschen sind durch geeignete MaBnahmen gegen Umstilirzen zu sichern und vor unzuldssigen
Waéarme- und Sonneneinfliissen zu schiitzen. Die Abstellorte fiir groBere Mengen sind vorab mit dem AG
abzustimmen.

Die Lagerung von Flissiggas in Bereichen unter Erdlgleiche ist unzuldssig.

12 Verkehrswege
Samtliche Flucht- und Rettungswege sind vom AN jederzeit freizuhalten.

13 Sozialeinrichtungen

Waschraume und Toiletten sind sauber zu halten. Sie werden bauseits durch den Auftragnehmer Erd-
und Rohbauarbeiten im Rahmen der Baustelleneinrichtung bereitgestellt, unterhalten und regelmassig
zu gereinigt.
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14 Fernsprechstelle

Es ist sicherzustellen, dass bei der értlichen Bauleitung jederzeit eine Kommunikationsmdglichkeit mit
Notruffunktion (z.B. Telefon) zur Verfiigung steht.

15 Umgang mit Gefahrstoffen

Beabsichtigt der AN den Einsatz oder Umgang mit Gefahrstoffen im Sinne der Gefahrenstoffverordnung
(GefStoffV) sowie drn Technischen Regeln fiir Gefahrenstoffe (TGRS), hat er vor Aufnahme der
Arbeiten folgende Nachweise schriftlich zu erbringen:

e den erforderlichen Sachkundenachweis,

* die Anzeige des beabsichtigten Umgangs mit dem jeweiligen Gefahrstoff,

e das Vorhandensein einer entsprechenden Betriebsanweisung gem. den Vorschriften der GefStoffV,
e das Vorhandensein aktueller EU-Sicherheitsdatenblatter.

16 Abfallbeseitigung und Sauberkeit auf der Baustelle

Es ist sicherzustellen, dass der 6ffentliche StraBenverkehr durch Verschmutzungen oder sonstige
baustellenbedingte Einfllisse nicht beeintrachtigt wird.

Abfallbeseitigung auf der Baustelle erfolgt nach dem Verursacherprinzip.

Waéahrend der gesamten Bauzeit ist eine saubere Baustelle zu gewdhrleisten, die den geltenden
Unfallverhltungsvorschriften entspricht.

Anfallender Bauschutt ist unverziglich in die daflir vorgesehenen Schuttcontainer einzubringen.

Verpackungsmaterialien, leere Gebinde und vergleichbare Abfélle sind durch den jeweiligen AN
unmittelbar nach Anfall zu sammeln und téglich eigenverantwortlich von der Baustelle zu entfernen
und ordungsgemaB zu entsorgen.

Schuttcontainer sind regelmaBig zu entleeren.

Es ist insbesondere darauf zu achten, dass durch Schutt, Staub oder sonstige Verschmutzungen
nachfolgende Gewerke in ihrer Ausfiihrung und Qualitat nicht beeintrachtigt werden.

Bei Nichteinhaltung dieser Anforderungen behalt sich die Bauleitung nach Setzung einer angemessenen
Frist das Recht vor, ohne weitere Anklindigung eine Ersatzvornahme auf Kosten des AN durchzufiihren.

17 Alkoholverbot auf der Baustelle

Im Bereich der Baustelle sowie auf dem gesamten Betriebsgelénde gilt absolutes Alkoholverbot.
Werden Beschaftigte wahrend der Arbeitszeit alkoholisiert angetroffen, behalt sich der AG das Recht
vor, die betreffenden Personen ohne vorherige Abmahnung unverziglich von der Baustelle zu
verweisen.

18 Koordination und Uberwachung der Arbeitssicherheit

Auf Grundlage der Baustellenverordnung (BAustellV) wird ein Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkoordinator (SiGeKo) eingesetzt.

Dieser Uberwacht die Einhaltung der Baustellenordnung sowie der geltenden Arbeitsschutz- und
Unfallverhiitungsvorschriften und greift bei erkennbaren Gefdahrdungen oder sicherheitswidrigen
Zustanden unverzuglich ein.

Die Tatigkeit des SiGeKo entbindet den AN nicht von seiner eigenen Verantwortung fir die Einhaltung
samtlicher Arbeitsschutz- und Unfallverhitungsvorschriften.

19 Sonstiges

Vor Beginn der Arbeiten ist sicherzustellen, dass die vorliegende Baustellenordnung allen eingesetzten
Mitarbeitern nachweislich zur Kenntnis gebracht wird.

Die Baustellenordnung tritt mit Beginn der Bauarbeiten mit sofortiger Wirkung in Kraft.
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8 ZTV Dachabdichtungsarbeiten/ Abdichtung erdberihrter Bauteile

zusatzliche technische Vertragsbedingungen

1.

Dem Leistungsbeschrieb liegen insbesondere folgende Regelwerke in der jeweils gltligen Fassung
zugrunde:

DIN 18 531 Abdichtung von Dachern sowie von Balkonen, Loggien und
Laubengéngen

DIN 18 533 Abdichtung von erdberiihren Bauteilen
sowie
die Fachregel fiir Abdichtungen - Flachdachrichtlinie des ZVDH

Fir die Planung und Ausfiihrung der Flachdachabdichtung ist insbesondere die Flachdachrichtlinie
maBgeben.

2.

Art der Abdichtungsarbeiten:

Zur Ausfihrung kommen Abdichtungen an erdberihrten Bauteilen gemaB DIN 18533 in der jeweils
gliltigen Fassung.

Diese umfassen insbesondere:

* Horizontale Abdichtungen gegen kapillar aufsteigende Feuchtigkeit in und unter Wanden,

e Abdichtungen unter Bodenplatten gegen Bodenfeuchte und/oder nicht driickendes Wasser (Lastfall
W1-E),

» Vertikale Abdichtungen von AuBenwanden gegen seitlich eindringende Feuchtigkeit, abh&ngig vom
Lastfall (z.B. W1-E oder W2-E),

einschlieBlich aller erforderlichen Anschliisse, Ubergénge und Detailausbildungen.

Die konkrete Ausfiihrung hat in Abhdngigkeit der vorliegenden Wasserbeanspruchungsklasse gemaBi
DIN 18533 zu erfolgen.
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9 ZTV ATV 18338 _ ATV DIN 18339 _ ATV DIN 18334

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen fiir Dachdeckungs- und Klempnerarbeiten:

Die in den Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen aufgefiihrten Anforderungen sind
verbindlicher Bestandteil der asugeschriebenen Leistungen und gelten als Leistungsbeschreibung fir
samtliche Positionen des Leistungsverzeichnisses, soweit im Einzelfall nicht anderes angegeben ist.

Die hieraus resultierenden Anforderungen und Nebenleistungen sind vollstédndig in die Einheitspreise
einzukalkulieren; eine gesonderte Vergitung erfolgt nicht.

Den Leistungen liegt die VOB/C, insbesondere DIN 18 299 "Allgemeine Regelungen flir Bauarbeiten
jeder Art" in der jeweils glltigen Fassung zugrunde, soweit in der Leistsungsbeschreibung keine
abweichende Regelung getroffen wird.

1. Allgemeine Regelungen
ATV /VOB/C

Far die Ausfiihrung der Leistungen gelten:

ATV DIN 18338 Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten
in der jeweils gultigen Fassung.

Mitgeltende Normen und Regelwerke

Allgemeine bauphysikalische Anforderungen
e DIN 4102 _ Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen

e DIN 4108 - 3 _ Wé&rmeschutz und Energieeinsparung in Geb&duden Teil 3: Klimabedingter
Feuchteschutz

e DIN 4109 _ Schallschutz im Hochbau

Abdichtungnormen

e DIN 18531 (Alle Teile) _ Abdichtungen von Dachern, loggien und Labeungédngen
insbesondere:

e Teil 1: Begriffe, Anforderungen, Planungsgrundsatze

e Teil 2: Stoffe

e Teil 3: Planung und Ausfiihrung

e DIN 13707 _ Abdichtungsbahnen - Bitumenbahnen mit Trégereinlage fir Dachabdichtungen
Definition und Eigenschaften

Technische Regeln und Fachregeln

e Technische Regeln des Industrieverbandes Bitumen-Dach und Dichtungsbahnen e.V. (vdd) - Planung
und Ausflihrung von Abdichtungen mit Bitumen- und Polymerbitumenbahnen

Brandschutzrichtilinien (VdS)

* VdS 2008 _ Feuergeféhrliche Arbeiten

e VdS 2021 _ Brandschutz bei Bauarbeiten

e \VdS 2216 _ Brandschutzmassnahmen flir Dacher

Fachregeln des Dachdeckerhandwerks (ZVDH) in jeweils glltiger Fassung
e Fachregeln fir Abdichtungen _ Flachdachrichtlinie
e Fachregel fir Metallarbeiten im Dachdeckerhandwerk

ZVDH - Merkblétter in jeweils glltiger Fassung
e Warmeschutz bei Dach und Wand
e Unterdacher, Unterdeckungen und Unterspannungen
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e Einbauteile bei Dachdeckungen

1. Allgemeines
Far die Ausfiihrung der Leistungen gelten:

ATV DIN 18339 Klempnerarbeiten

in der jeweils glltigen Fassung.

2. Mitgeltende Normen und Regelwerke

Holzbau / Unterkonstruktion (soweit relevant)
e DIN 68365 _ Schnittholz fiir Zimmerarbeiten _ Sortierung nach Aussehen _ Nadelholz
e DIN 68800 - 3 _ Holzschutz vorbeugender chemischer Holzschutz

Fachregeln und technische Regelwerke

e Fachregel fir Metallarbeiten im Dachdeckerhandwerk (Zentralverband des Deutschen
Dachdeckerhandwerks - ZVDH)

¢ Richtlinien fir die Ausfiihrung von Klempnerarbeiten an Dach und Fassade (Klempnerfachregeln -
Zentralverband Sanitar Heizung Klima, ZVSHK)

e "Titanzink im Bauwesen" _ Zinkberatung Ingenieurdienste GmbH Diisseldorf

3. Allgemeine Ausfiihrungsanforderungen

e Es gelten zusatzlich die Verlege- und Verarbeitungsvorschriften der Hersteller in der jeweils glltigen
Fassung.

¢ Die bauaufsichtlichen Zulassungen der eingesetzten Produkte sind zu beachten.
e Die Ausfiihrungs- und Detailplanungen des Architekten ist verbindlich einzuhalten.

4. Leistungsumfang / Nebenleistungen

In die Einheitspreise sind einzukalkulieren:
¢ die vollstéandige Baustelleneinrichtung fir das Gewerk,
e samtliche Nebenleistungen, auch wenn diese nicht gesondert beschrieben sind,
o die fachgerechte Herstellung aller
¢ An- und Abschllsse
 Ubergédnge
¢ Einfassungen und Verwahrungen
einschlieBlich aller erforderlichen Befestigungs- und Kleinteile,
in betriebsfertigem Zustand

Ein Baukran wird nicht vom Auftraggeber gestellt

5. Material- und Ausflihrungsanforderungen

¢ Die verwendeten Befestigungsmittel missen dem Stand der Technik entsprechen sowie nach
Herstellervorgaben und ggf. bauaufsichtlicher Zulassung montiert werden.

* Bei der Verwendung von Stahlprofilen sind die einschldgigen Normen sowie ein ausreichender
Korrosionsschutz zu bericksichtigen.
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¢ Es sind ausschlieBlich aufeinander abgestimmte Systemkomponenten zu verwenden.

6. Qualifikation und Ausflihrung

der Auftragnehmer hat:
e die Arbeiten entsprechend den Verlege- und Verarbeitungsvorschriften der Hersteller auszufiihren,

¢ bei Auftragserteilung nachzuweisen, dass er in der Verarbeitung der vorgesehenen Materialien
geschult ist,

e sicherzustellen, dass ausschlieBlich fachlich qualifiziertes Personal eingesetzt wird.

Fir diese Leistungsbeschreibung gelten zusatzlich folgende Normen und Regelwerke in der jeweils
guliltigen Fassung:

e DIN EN 1991 (Eurocode 1) _ Einwirkungen auf Tragwerke

e DIN EN 13162 ff. _ Warmedammestoffe fir Gebaude

e DIN 18531 _ Abdichtung von Dachern sowie Balkonen, Loggien und Laubengéngen
e DIN 18533 _ Abdichtung von erdberihrten Bauteilen

e DIN 68800 _ Holzschutz

ATV DIN 18334 Zimmer- und Holzbauarbeiten

Flr die Ausfiihrung der Leistungen gelten:
e DIN 18334 _ Zimmer- und Holzbauarbeiten in der jeweils glltigen Fassung.
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10 ZTV Zimmer und Holzbauarbeiten, zuséatzliche technische Projektvortexte

01. Grundlage

Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen (ATV) nach VOB/C DIN 18334 ,Zimmer- und
Holzbauarbeiten™ sowie den Allgemeinen Vertragsbedingungen nach VOB/B.

Das Gebdude wird als beheiztes Gebdude genutzt und ist der Nutzungsklasse 1 nach DIN EN 1995-1-1
zuzuordnen.

02. Leistungsumfang
Herstellen, liefern, aufstellen und montieren einschlieBlich erforderlicher Hilfskonstruktionen.

Samtliche Verbindungsmittel sind laut beiliegenden Konstruktionsplanen mit in die Preise
einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergltet.

Alle Oberflache sind gehobelt, bzw mit beschriebener Oberflachenbehandlung einzubauen, Kanten sind
zu fasen.

Schrauben und Nagel sind oberflachenbiindig zu verbauen.
Oberflachenbehandlung geméss DIN 18 800.

Waéhrend der Bauzeit ist die Konstruktion gegen Witterungseinflisse zu schiitzen diese Leistungen sind
in die Preise einzukalkulieren und werden

nicht gesondert vergitet.

Mértelbettungen aus schwindarmen Moértel zur Aufnahme von Ankerplatten sind, falls nicht gesondert
beschrieben, durch den Auftragnehmer

herzustellen und in die Einheitspreise einzukalkulieren.

03. Werkstoffe

e Bauschnittholz (Fichte / Tanne) als Konstruktionsholz fiir den nicht sichtbaren Bereich (KVH - NsI) C
24

e Brettsperrholz (CLT) gemaB DIN EN 16351

* Brettschichtholz geman DIN EN 14080 bzw. DIN 1052, DIN 20000-3

e OSB - Platten (Oriented Strand Board) OSB/3, OSB/4 gemaB DIN EN 300

e Holzfaserdammplatten (Holzfaserweichplatten) gemaB DIN EN 13171 und DIN 4108-10

04. Ausfiihrung

Grundlage des Angebots sind die Konstruktionsplane des Tragwerksplaners sowie die
Ausfuhrungsplane des Architekten.

Es bleibt dem Auftragnehmer (berlassen, einzelne Teile vorzuelementieren, die Elementteilungen sind
mit der Planung abzustimmen.

Eventuell erforderliche Montageabstiitzungen und deren statische Auslegung sind Leistung des AN und
werden nicht gesondert vergutet.

Auf eine luftdichte Ausbildung des gesamten Gebdudes ist zu achten.

Der Auftragnehmer hat die luftdichte Ausfiihrung gemass DIN 4108 T 7 im Bereich der seinerseits
gelieferten und montierten Bauteile zu gewahrleisten,

Im Bereich der Ubergénge zu den Vorgewerken (z.B. StB-Massivbau) sind die Leistungen gem. den
Beschreibungen der betreffenden LV-Positionen zu kalkulieren und umzusetzen.

Die Umsetzung des Luftdichtungskonzeptes geméss DIN 4108 T 7 ist Vertragsbestandteil.

Alle Holzer sind von anschlieBenden StB - Massivbauteilen durch geeingente Abdichtungslagen gegen
aufsteigende Feuchtigkeit zu trennen.

Masstoleranzen fiir Vollholz und Brettschichtholz geméss DIN EN 336: 2003 - 09 gelten als vereinbart.

Vorraussetzung flr die Angebotsabgabe / Wertung ist der Nachweis zur Zertifizierung zur Erstellung
geschlossener Dach - und Wandelemente.
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MaBnahmen zum Holzschutz
- Konstruktiver Holzschutz ist vorrangig umzusetzen.

- Chemischer Holzschutz nur bei nachgewiesener Notwendigkeit und mit Zustimmung des
Auftraggebers.

- Lagerung der Holzprodukte vor Einbau muss trocken, bellftet und geschitzt erfolgen.

Die temporare Abdeckung der Holzbauteile wahrend der Bauphase ist zu gewahrleisten sodass eine
Durchfeuchtung oder Erhéhung des Feuchtegehaltes im Holz verhindert wird.

Horizontale Fldchen Fensterbriistungen, Wandképfe, Decken etc. sind mit hierfiir geeigneten
Dichtbahnen vor Auffeuchtung/ Wasser zu schiitzen.

Die Bestimmungen der jeweiligen bauaufsichtlichen Zulassungen sind zu beachten.
Beachte, Abdichtungen. Folien etc. sind nicht dargestellt.

Gemaéss Brandschutzkonzept sind alle tragenden und aussteifenden Stitzen, Wande und Decken mit
der Brandschutzkassifikation F30 B/ R30 herzustellen.

An die Baustoffe der Bedachung des Gebaudes wird die Anforderung entsprechend § 35 (1) der BauO
NRW widerstandsféhig gegen Flugfeuer und strahlende Warme (harte Bedachung gemaB DIN 4102)
gestellt.

Ergénzende Anforderungen gemass Hinweise Holzbau auf Plandarstellung Holzkonstruktionsplanung
WRI (Walter + Reif Ingenieurgesellschaft).

Samtliche nicht dargestellten Anschliisse. konstr . Verbindungen sind zimmermannsmassig in
Abstimmung mit der Planung auszufiihren.

Auf zug- und druckfeste Ausfiihrung ist zu achten.
Die Anforderungen der DIN 18800 - Teil 7 bezgl . der Schweisseignungsnachweise sind zu beachten.

Alle in den Holzkonstruktionsplanen nicht dargestellten Holzwénde sind sinngemadss herzustellen.

Bedingt durch die sehr niedrige Holzfeuchte nach der Fertigung sind die OSB -Platten ggf. vor dem
Einbau zu klimatisieren.

Die temporare Abdeckung der Holzbauteile ist zu gewahrleisten. so das eine Durchfeuchtung oder
Erhéhung des Feuchtegehaltes im Holz verhindert wird.

Es dirfen nur zugelassene Baustoffe verwendet werden.

Die Bestimmungen der jeweiligen bauaufsichtlichen Zulassungen sind zu beachten.
Beachte, Abdichtungen. Folien etc. sind nicht dargestelit.

In besonderen Fallen ist die Planung/ Tragwerksplanung zu kontaktieren.

Durchbriiche sind den Ausfiihrungspléanen/ Tragwerkspldnen im Abgleich mit den Planunterlagen des
Haustechnikers zu entnehmen.

Pfetten dirfen nicht durchtrennt oder im Querschnitt verringert werden !

Samtliche nicht dargestellten Anschlisse. konstr . Verbindungen u.a. miissen zimmermannsmassig
ausgefihrt werden. ( Die DIN 18334 ist zu beachten )

Auf zug- und druckfeste Ausfiihrung ist zu achten.

Alle Hoélzer im nicht sichtbaren und im Aussenbereich sind gemass DIN 68800 2/2012 frei von
chemischen HolzschutzmaBnahmen zu schitzen !

Alle Holzer sind durch geeignete Trennlage vom Beton zu trennen !

Fir alle Einbauteile sind die Zulassungen und Einbauvorschriften der entsprechenden Firmen zu
beachten !
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Die Ortlichkeiten sind vor der Ausfilhrung einzusehen !

Die statischen Nachweise beziehen sich auf den Endzustand.
Eventuell auftretende Bauzustande sind nicht Gegenstand der Berechnung.

Falls wahrend des Bauablaufs Anderungen vorgenommen werden, welche die hier festgelegten
Angaben berihren, muss in jedem Fall der Aufsteller frithzeitig benachrichtigt werden.

Alle Masse sind vor der Ausfihrung vom Unternehmer auf der Baustelle verantwortlich zu prifen.
Unstimmigkeiten missen sofort der Bauleitung gemeldet werden.

Fiar alle Einbauteile sind die Zulassungen und Einbauvorschriften der entsprechenden Firmen zu
beachten.

Warmeschutz / EnEV

Es ist darauf zu achten. dass alle Warmebriicken nach DIN 4108 Beiblatt 2 ( 03/2006 ) ausgefihrt
werden.

Brandschutz
Das Brandschutzkonzept vom Ing.- Buro Neumann, Krex & Partner ist zu beachten.

Schallschutz

Fir den Schallschutz sind die Ausfiihrungsbeispiele der DIN 4109 Beiblatt 1 und Al sowie der
Schallschutznachweis des Ing.- Bliros Schon zu beachten.

Stahlbau

Die Vorgaben der Tragwerksplanung fiir die Erstellung der Stahleinbauteile und die erforderliche
Schweisseignung sind zu beachten, der entsprechende Nachweis ist mit Ubergabe der
Werkstattplanung zu Gbergeben.
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Vortext

Nr./0Z Bezeichnung

11 PLANUNTERLAGEN + ANLAGEN LV

Dem Leistungsverzeichnis werden als Ergdnzung zum Ausschreibungstext folgende Planunterlagen +

Anlagen beigelegt.

Lageplan
amtl. Lageplan

Planunterlagen B+R:
Grundriss Griindung
Grundriss Erdgeschoss
Grundriss Obergeschoss
Grundriss Dachaufsicht
Schnitte

Ansichten
Baustelleneinrichtungsplan

Planunterlagen ISW:
Photovoltaikanlage
Blitzschutzanlage

Unterlagen Neumann, Krex & Partner:

Brandschutzkonzept
Brandschutzplan

Wé&rmeschutz Okozentrum NRW:

GEG Nachweis

Schallschutz IB Schon
Schallschutznachweis

1 Seite / pdf

1 Seite / pdf

1 Seite / pdf

1 Seite / pdf

1 Seite / pdf

3 Seiten / pdf

2 Seiten / pdf
1 Seite / pdf

1 Seite / pdf
1 Seite / pdf

25 Seiten / pdf
1 Seite / pdf

26 Seiten / pdf

31 Seiten / pdf

Samtliche Planunterlagen werden Vertragsbestandteil.
Fur Materialangaben und Qualitdtsangaben gelten vorrangig die LV-Texte.
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Titel 1 BAUSTELLENEINRICHTUNG
Nr./0Z Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR
1 BAUSTELLENEINRICHTUNG
1.1 Baustelle einrichten
Gewerkebezogene Baustelleneinrichtung fir die Leistungen des
Auftragnehmers Lieferung und Abtransport, Auf- und Abbau, Vor-
und Unterhalt der erforderlichen Geréate zur Baustelleneinrichtung
flr die Dauer der Bauzeit.
Stromentnahme ist zu ebener Erde mdglich.
Ein Fassadengerist wird bauseits gestellt.
1,000 psch s e
1.2 Mobiler Dachrandschutz

Dachrand - Seitenschutz (z.B. fiir Arbeiten im Randbereich von
Dachflachen mit mehr als 3,00 m Absturzhéhe) nach DIN 4420
"Arbeits- und Schutzgeriste" auf- und abbauen fir die Dauer der
Eindichtungsarbeiten vorhalten, Aufstanderung auf Beton- und
Holzdecke - mobile Anordnung

liefern, vorhalten und unterhalten, nach Bedarf umsetzen,
zurickbauen

25,000 m

Summe Titel 1
BAUSTELLENEINRICHTUNG
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Titel 2 ABDICHTUNG BODENPLATTE
Nr./0Z Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR
2 ABDICHTUNG BODENPLATTE
2.1 Reinigen Bodenplatte

Vorbereiten der Bodenplatte.

Flachen mit scharfem Besen sauber abkehren / reinigen von

groben Verschmutzungen, Mértelresten etc..

Schutt aufnehmen, abfahren und gem. Vorbemerkungen

entsorgen.

630,000 M2 e e
2.2 Voranstrich Bodenplatte

Elastomerbitumenvoranstrich

VA Beton I6sungsmittelhaltig, auf die besenreine und trockene

Stahlbetonflache aufbringen und abliiften lassen,

Verbrauch: ca. 0,3 kg/gm

Material liefern und fachgerecht nach Herstellerangaben

verarbeiten

630,000 M2 e e
2.3 Abdichtung Bodenplatte

Elastomerbitumenbahn in der Flache punkt- bzw. unterbrochen

streifenférmig auf ebenen und trockenen Untergrund aus

Stahlbeton und im Bereich von An- und Abschlissen vollflachig

nach Herstellerangaben und bauaufsichtlicher Zulassung

aufschweissen,

Nahte und Stdsse dicht verschweissen.

Oberflachenausstattung:

-Oberseite: feinbestreut

-Unterseite: PP-Folie

-Tragereinlage: Glasgewebe 200 g/m2

-Dicke: = 4 mm

Material liefern und fachgerecht nach Herstellerangaben

verarbeiten

630,000 M2 e e
2.4 Anschluss Betonaufkantung

Anschluss im System der Vorpositionen an aufgehende

Stahlbetonbauteile

Voranstrich / Abdichtungsbahn sind an Betonflachen profilgerecht

< 10 cm Uber OK Rohdecke zu fiihren und zu verkleben.

90,000 M e e
2.5 Fliissigkunststoffeindichtung bodentiefe Offnungen
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Titel 2 ABDICHTUNG BODENPLATTE

Nr./0Z Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR

Flussigkunststoffeindichtung mit Vliesarmierungseinlage in 2
Arbeitsgangen zur Ausbildung des Fenster- bzw. Tlranschlusses
im Schwellen-Sockelbereich an bis zu vier Teilbereichen bis zu
einer Héhe von < 30 cm Uber Geléandeoberkante liefern und
montieren.

Material liefern und fachgerecht nach Herstellerangaben
verarbeiten
20,000 mM e e

Summe Titel 2
ABDICHTUNG BODENPLATTE i,
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Titel 3 DACHDICHTUNGSARBEITEN

Nr./0Z Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR
3 DACHDICHTUNGSARBEITEN

1. Hinweistext zu Titel 3
Dachaufbau geplant (von innen nach auBen):

Dachbereich 01 in Holzbauweise Achse 01-06/ A-E
Dachbereich 02 in Holzbauweise Achse 01-05/ E-F

Brettsperrholz Massiv d= 160/ 200 / 220 mm

Dampfsperre/ Bauzeit-Behelfsabdichtung (bauseits durch AN
Holzbau), Dicke ca. 3,5 mm

Grunddédmmung EPS WLG 035, Dicke 160 mm
Gefalleddmmung EPS WLG 035, Dicke 20-200 mm
Vlies-Trennlage zur Dichtheitspriifung

1-lagige Dachabdichtung FPO, Dicke 2,0 mm mit Auflast
Grindachaufbau (extensiv)
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Titel 3 DACHDICHTUNGSARBEITEN
Nr./0Z Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR
3.1 Dammung
3.1.1 Dachflache abkehren

Dachflache abkehren,

nach Erfordernis vorbereiten und den anfallenden Schutt abfahren

und entsorgen

610,000 M2 e e
3.1.2 Grunddammung 160 mm

Grunddédmmung EPS PUK verklebt

1-lagig, Polystyrol Hartschaumdammplatten nach DIN 13163,

mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassiung

Gesamtdammstarke 160 mm

- Anwendungstyp nach DIN V 4108 : DAA dh 150 kPa

- umlaufender Stufenfalz

- Warmeleitfahigkeit nach DIN EN 13163: Warmeleitfahigkeit

0,035 W/(m*K)

- Brandverhalten nach DIN 13501: Klasse E

liefern und auf dem Untergrund gem. Herstellervorgabe mit

zugelassenen Industriedachkleber nach DIN EN 1991 sogsicher

verkleben

Platten, mit Stufenfalz, versetzt anordnen und durchgangig dicht

stossen

610,000 M2 e e
3.1.3 Gefalleddmmung 20-200 mm

Gefélledammplatten EPS PUK verklebt

1-lagig, Polystyrol Hartschaumdammplatten nach DIN 13163,
mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung

einschliesslich Grat und Kehlplatten

Dammstarke min: 20 mm
Dammstarke max: 200 mm
zu kalkulierende mittlere Ddmmstérke 320 mm Gesamtaufbau

- Anwendungstyp nach DIN V 4108 : DAA dh 150 kPa

- Warmeleitfahigkeit nach DIN EN 13163: Warmeleitfahigkeit
0,035 W/(m*K)

- Brandverhalten nach DIN 13501: Klasse E

- Gefélle: mindestens 2 %

liefern und auf dem Untergrund gem. Herstellervorgabe mit
zugelassenen Industriedachkleber nach DIN EN 1991 sogsicher
verkleben

Platten versetzt anordnen und durchgangig dicht stossen

Erstellen von Montage- und Verlegepldne sind mit dem Hersteller
abzustimmen und in den Einheitspreis einzukalkulieren.
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Titel 3 DACHDICHTUNGSARBEITEN

Nr./0Z Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR
610,000 M2 e e

Summe Untertitel 3.1
Dammung
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Titel 3 DACHDICHTUNGSARBEITEN

Nr./0Z Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR
3.2 Abdichtung

1. Hinweistext zu Untertitel 3.2
Abdichtung Materialkenndaten :

Der Leistungsbeschreibung liegt eine einlagige
Dachabdichtungsbahn auf Basis

flexibler Polyolefine (FPO), mit nachstehend
beschriebenen Werten und Eigenschaften zugrunde:

- Material: DE/ E1 FPO -BV -V - PG - 2,0

- Basispolymer:
flexibles Polypropylen / FPO auf Basis PP

- Kunststoffbahn nach DIN EN 13956, mit CE-Zeichen

- Oberfldchenfarbe: beige / grau / anthrazit n. Wahl AG
- Material:

frei von Bitumen, Chlor, PVC, Weichmachern, Halogenen
und Schwermetallen

- Herstellungsverfahren: Extrusionsverfahren

- Innenliegende Verstarkung:
Polyestergelege und Glasvlies

- Verlegeart:

- mechanisch befestigt

- Schienenbefestigungsprofile Uberdeckungsstreifen

- Punktbefestigung mit Befestigern in der Bahneniiberlappung

Technische Daten:

- Eigenschaften nach DIN EN 13956 / DIN V 20 000-201 /
DIN 18531-2, CE EN 13956 06 1213-CPD-3915:

- Verhalten bei &uBerer Brandeinwirkung, Teile 1 bis 4
IN V ENV 1187 / DIN EN 13501-5: B roof (t1)
kleiner, gleich 20 Grad.

- Widerstandsfahigkeit gegen Flugfeuer und strahlende
Wéarme DIN V ENV 1187 / DIN 4102-7:

erflllt fir Dachneigungen kleiner, gleich 20 Grad.

- Brandverhalten - direkte Flammeneinwirkung:
Klassifizierung nach DIN EN 13501-1: Klasse E

Die Materialdicke entspricht der Anwendungskategorie K2
(erhdhte Anforderungen) nach DIN 18531.

- Nahtfiigetechnik: nur HeiBluftverschweiBung
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Titel 3 DACHDICHTUNGSARBEITEN

Nr./0Z Bezeichnung EP in EUR GP in EUR

- Schalwiderstand der Fligenaht, EN 12316-2:
> 300 N/50 mm

- Scherwiderstand der Fligenaht, EN 12317-2:
> 500 N/50 mm

- Hochstzugkraft, EN 12311-2:
ldangs: > 1.000 N/50 mm
quer: > 900 N/50 mm

- Widerstand gegen stoBartige Belastung, EN 12691:
(Perforationsfestigkeit)

starre Unterlage: > 900 mm

flexible Unterlage: > 1.250 mm

- Widerstand gegen statische Belastung, EN 12730:
starre Unterlage: > 20 kg
flexible Unterlage: > 20 kg

- Widerstand gegen Hagelschlag, EN 13583:
starre Unterlage: > 28 m/s

flexible Unterlage: > 36 m/s

- WeiterreiBwiderstand, EN 12310-2:

langs: 300 N

quer: 300N

- Wasserdampfdurchlasswiderstand, EN 1931:
Sd = 300 m (mu-Wert 150.000)

- MaBhaltigkeit nach Warmlagerung, EN 1107-2:
langs (Maschinenrichtung): < [0.3] %

quer (quer zur Maschinenrichtung): < [0.3] %

- Falzverhalten bei tiefer Temperatur, EN 495-5:
kleiner, gleich - 30 Grad C

- UV-Bestrahlung nach EN 1297:
bestanden (> 5.000 h); Klasse 1

- Widerstand gegen Durchwurzelung nach FLL
- Bitumenbestéandigkeit nach EN 1548

- Flammschutzmittel:

anorganische Hydrate

(im Brandfall keine Furane, Dioxine freigesetzt)

- Schnittkanten:
frei von Kapillaritét, nicht delaminierbar

- Recycling: bis zu 100 % recyclebar

- Thermische Verschweiung
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Titel
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3 DACHDICHTUNGSARBEITEN

Nr./0Z

Bezeichnung

EP in EUR GP in EUR

3.2.1

3.2.2

3.2.3

mit vom Hersteller der Dachbahn
zugelassenen SchweiBautomaten mit Temperaturanzeige

Dachabdichtung FPO - 1-lagig d=2,0 mm
Dachabdichtung, schrumpffrei, auf Basis

flexibler Polyolefine (FPO)

Polyestergelege liefern und lose zur nachfolgenden
Befestigung verlegen. Die Naht- und StoBlberdeckungen
sind nach den Verarbeitungsanweisungen des Herstellers
vorzubehandeln und thermisch zu verschweiBen.

Beziiglich der Materialdicke ist diese Bahn der
Anwendungskategorie K2 (erhéhte Anforderungen) nach DIN
18531 zuzuordnen.

Material: DE/ E1 FPO-BV -V - PG - 2,0

Kunststoffbahn nach DIN EN 13956

Material: - frei von Bitumen, Chlor, PVC, Weichmachern,
Halogenen, Schwermetallen

Widerstandsféahigkeit gegen Flugfeuer / Einordnung Harte
Bedachung

Verlegung auf A-klassifizierter Dammung (nicht brennbar)
- Widerstand gegen Durchwurzelung nach FLL

- Bitumenbesténdigkeit nach EN 1548: bestanden
610,000 m2

Kehlfixierung in der Gefdllekehle / Holzwerkstoff
Kehlfixierung mit Linien - Befestigungsprofilen in der
Geféallekehle montieren. Inkl. einem 20 cm breiten
Uberdeckungsband (Material / Dicke analog Flachenbahn)
beidseitig mit der Dachabdichtung thermisch

verschwei3en.

Befestigerabstand: 25 cm
Untergrund: Massivholz BSH 160 mm

95,000 m

Holzunterkonstruktion (OSB) / Attikakrone
Attikaanschluss oben/ Unterkonstruktion Dachrandabschluss

Untergrund : KVH / Holztafelwandelemente

OSB-Platte nach DIN EN 300, mit geeignetem
Befestigungsmaterial liefern und fachgerecht

sturmsicher mit Gefalle nach innen (zur Dachfldche) montieren.
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3 DACHDICHTUNGSARBEITEN

Nr./0Z

Menge/Einheit EP in EUR

GP in EUR

3.2.4

3.2.5

3.2.6

3.2.7

Technische Klasse: OSB/3
Plattenbreite: bis 450 mm

135,000 m e
Attikaanschluss - Holzbau

Gebdaudeachsen: 01, 05, 06, A, Fund E

Folienbahn-Verbundblech, einschl. aller Befestigungsmaterialien,
StoBbleche und StoBiberdeckungen liefern und sturmsicher
montieren. Zwischen Untergrund und Blech ist ein Dichtband 10 x
10 mm einzulegen.

Zuschnitt. 200 mm

Kantung: 2 Stick
Befestigerabstand: 15 cm (Holz/Blech)
Unterkonstruktion aus: s. Vorposition

Kunststoff FPO Dachabdichtungsbahn liefern, aus der Flache bis
AttikaauBenkante hochfiihren und mit dem Verbundblech
thermisch verschweiBen.

Abwicklung Attika: bis ca. 100 cm

Kehlfixierung mit Schienen-/Befestigungsprofilen in der Kehle
montieren, inkl. einem 25 cm breiten Uberdeckungsband (Dicke
analog Flachenbahn) beidseitig mit der Dachabdichtung thermisch
verschweiBen.

Befestigungsuntergrund: Brettsperrholzwandelemente

135,000 m e
Attika Innenecken

Fertigteilecke, passend zur Dachabdichtung,

liefern und fachgerecht montieren.

Das Formteil ist auf die in der Ecke verlegte

Anschlussabdichtung einzusetzen und umlaufend

zu verschweiBen.

6,000 St e
Attika Aussenecken

Fertigteilecke, passend zur Dachabdichtung,

liefern und fachgerecht montieren.

Das Formteil ist auf die in der Ecke verlegte

Anschlussabdichtung einzusetzen und umlaufend

zu verschweiB3en.

6,000 st e,

Wandanschluss Achse E gedammt
Wandanschluss gedammt, mechanisch befestigt
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Nr./0Z

Menge/Einheit

EP in EUR GP in EUR

3.2.8

3.2.9

Perimeterddmmplatte d=12cm ca 40cm Gber wasserfiihrende
Schicht an Brettsperrholzwand befestigen nach
Herstellerangaben.

Anschlussbahn hochfiihren bis OK Perimeterdammplatte,
Perimeterdammplatte abdecken und mittels
Wandanschlussprofil mechanisch gem. Verlegerichtinien des
Herstellers an Brettsperrholzaussenwand befestigen

inkl. dauerelastische Versiegelung und Uberhangstreifen als
verlangerter Deckstreifen

liefern und gem. Herstellerverlegerichtlinien montieren
25,000 m
Z-Profil

Aluminiumkantprofil - Fensterbankprofil als oberer Abschluss
bestehend aus:

3x gekantetem Aluminiumblech, d = 2 mm _ Abwicklung ca. 300
mm,

Befestigung an der Brettsperrholzaussenwand

Oberflache: Alu eloxiert, E6/EV 1
inkl. Unterkonstruktion und aller Befestigungsmittel.

inkl. zugehdrigen Komponenten, Bordstiicken bei gleichzeitiger
Kompensierung der thermisch bedingter Léngendnderungen
liefern und fachgerecht montieren, inkl. aller Verbindungsmittel
25,000 m

Lichtkuppelanschluss mit Anpressprofil

Anschlussbahn liefern, am Lichtkuppelkranz

hochfiihren, mit Systemkleber vollflachig aufkleben

und mit der Dachabdichtung thermisch verschweiBen.
Abmessungen: 1,50 x 1,50 m

Metallaufsatzkranz Héhe 50 cm von OK Tragprofile
Randbefestigung mit Folienbahn Befestigungsprofil und
aufgeschweiBter SchweiBschnur mit zugelassenen

Befestigern aus der Befestigerliste des Herstellers

nach Herstellervorschrift montieren.

Befestigerabstand: 25 cm

Anpressprofil aus Aluminium liefern inkl. aller
Befestigungsmittel fachgerecht montieren. Oberer

Abschluss mit dauerelastischer Versiegelung aus

1,000 st
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Titel 3 DACHDICHTUNGSARBEITEN
Nr./02 Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR
3.2.10 Durchfiihrung Strangentliiftung bis g 125 mm

Technikleitung Dachkonstruktion

Abmessung : @ bis 125 mm

Durchfihrwinkel : 90 °

Durchfiihrung durch vorbezeichnetes Dachdichtungssystem, inkl.

Bauteil Strangentlifter liefern, luftdicht montieren und

mechanisch befestigten, Eindichtung fachgerecht an

Durchfiihrung der Haustechnik hochfiihren,

fachgerecht geméss Herstellervorschriften und bauaufsichtlicher

Zulassung andichten.

10,000 St e
3.2.11 Durchfiihrung Schwanenhals bis g 200 mm

Technikleitung Dachkonstruktion/ Kabel-/ Leitungsdurchfiihrung

Abmessung : @ bis 200 mm

Durchfihrwinkel : 90 °

oberer Abschluss: Bogen 45° (Unterkante Bogen =30 cm

Uber Dachhaut)

Durchfiihrung durch vorbezeichnetes Dachdichtungssystem, inkl.

Bauteil Schwanenhals liefern, luftdicht montieren und mechanisch

befestigten, Eindichtung fachgerecht an Durchfiihrung der

Haustechnik hochfilihren,

fachgerecht gemass Herstellervorschriften und bauaufsichtlicher

Zulassung andichten.

3,000 St e
3.2.12 Zulage fiir oberen Abschluss der Technikdurchfiihrung

Zulage zur Vorpostion flr oberen Abschluss der

Durchfiihrung bis DN 200 mm, mit Flussigkunststoff einschl.

Primer und Vlieseinlage.

Die Absicherung gegen Hinterlaufigkeit des Anschlusses mit dem

vorbeschriebenen Flissigkunststoff erfolgt nach

Herstellervorschrift

Material liefern und fachgerecht gem. Einbaurichtlinien

verarbeiten

13,000 St e e
3.2.13 Technikdurchfiihrung eckig bis 0,50 x 0,50 m

FPO Anschlussbahn liefern, an bauseitigem Bauteil
Dachdurchfuhrung Liftungskanal hochfiihren, mit Systemkleber
vollfléachig aufkleben und mit der

Dachabdichtung thermisch verschweiB3en.

Abmessung: bis 0,50 m x 0,50 m
Anschlusshéhe: bis ca. 30 cm
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Titel 3 DACHDICHTUNGSARBEITEN

Nr./0Z Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR

Randbefestigung mit Schienen-/ Befestigungsprofil und
aufgeschweiBter System-SchweiBschnur mit zugelassenen
Befestigern aus der Befestigerliste des Herstellers

nach Herstellervorschrift montieren.

Befestigerabstand: 25 cm

Anpressprofil aus Aluminium liefern, inkl. aller
Befestigungsmittel fachgerecht montieren. Oberer
Abschluss mit dauerelastischer Versiegelung aus

PU-Dichtstoff grau gem. Herstellervorgabe im System FPO
Abdichtung

St

Summe Untertitel 3.2
Abdichtung

Summe Titel 3
DACHDICHTUNGSARBEITEN
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Titel 4 DICHTHEITSPRUFUNG
Nr./0Z Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR
4 DICHTHEITSPRUFUNG
4.1 Glasvlies, elektrisch leitend

Glasvlies graphitbeschichtet und elektrisch leitfahig zur

Dichtheitsprifung liefern,

mit ausreichender Uberdeckung lose auf der Unterlage

(__Démmung) gem. Herstellervorgaben verlegen. An der

Uberdeckung zur Kontaktsicherung verkleben.

Die Verlegeanleitung des Herstellers sind zu beachten.

liefern und verlegen

610,000 M2 e e
4.2 Kontaktplatten Control System / Formteil

Blitzschutzeinfassung

Kontaktplatten liefern und auf dem leitfahigen

Glasvlies in den vorgebenen Eckbereichen, ca. 50 - 100

cm vom Attikaeckbereich, verlegen (mind. 2 Platten pro

Dachflache).

Durchfiihrung der Verkabelung durch eine

Blitzschutzdrahteinfassung im aufgehenden

Dachrandbereich.

Die Verlegeanleitung des Herstellers sind zu beachten.

Material: Edelstahl

Einbindung in Flachenabdichtung der Dachabdichtung

4 Stk e
4.3 Kontrollrohr

Kontrollrohr inkl. Dammkern mit Abdeckung im System der

Dachdichtungsbahn

zum Schutz der Anschlussleitung Kontaktplatte

liefern und gem. Herstellervorgaben verbauen, eindichten

4,000 St e
4.4 Dichtigkeitspriifung / Abnahme Control System

Montage Kontaktschalter sowie Verlegung stationdrer
Ringleitung und anschlieBender Dichtigkeitsiiberprifung
der Dachflachen der Vorpositionen nach EFVM-System.

Nach Abschluss der Arbeiten:

- Erstellung eines Messprotokolls

- Erstellung eines CAD-Dachaufsichtsplans
- Digitaldokumentation evtl. Mangel

Ubergabe der Dokumentation digital und Papierform / 1-fach
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Titel 4 DICHTHEITSPRUFUNG

Nr./0Z Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR
1,000 psch s e,

Summe Titel 4 .
DICHTHEITSPRUFUNG
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Projekt
Ausschreibung
Titel

BRI_2300 GPW_ Feuerwehrgerdtehaus Heide
304 VE 03.04 Dachdichtungsarbeiten
5 GRUNDACH EXTENSIV

Nr./0Z

Menge/Einheit

EP in EUR GP in EUR

5

5.1

GRUNDACH EXTENSIV

1. Hinweistext zu Titel 5

Anforderung Brandschutz:

Der gesamte Dachaufbau muss widerstandsféahig gegen Flugfeuer
und strahlende Warme (harte Bedachung) ausgefiihrt werden.

Ein entsprechender Nachweis ist durch eine
Ubereinstimmungserkldrung vorzulegen.

2. Hinweistext zu Titel 5
Dachbegriinung

Die Materialvertraglichkeiten der Abdichtungsbahn zu
Systemkomponenten der Aufbauten Trenn- und Filterlagen
Dachbegriinung sind durch den AN sicherzustellen.

Der AN hat dem AG eine ausfihrliche Pflegeanleitung zu
Ubergeben.

Vor Beginn der Begriinungsarbeiten muss die Dachflache
gereinigt, besenrein abgekehrt, der Schmutz entfernt,
abtransportiert und entsorgt werden. Die Dachdichtung ist optisch
auf ihren Zustand zu priifen. Die im Leistungsverzeichnis
enthaltene Dichtheitspriifung ist vor Ausfiihrung der
Grindachaufbauten durchzufiihren. Festgestellte Mangel sind vor
Beginn der Begriinungsarbeiten zu beheben und zu
dokumentieren. Alle weiteren Arbeiten zur Dachbegriinung
beginnen erst nach Freigabe durch die Bauleitung.

3. Hinweistext zu Titel 5
Zeitlicher Ablauf

Die Ausfiihrung der Verlegung Griindach erfolgt nach
Gesamtfertigstellung (Dichtheitsprifung) der
Dachdichungsarbeiten sowie Fertigstellung der
Schnittstellengewerke Blitzschutz, Elektro, MSR, Liftung und
parallel bzw. kurz vor Ausfiihrung der Montage PV-Module.

Die Pflanz und Saatarbeiten erfolgen in Abstimmung mit dem
Gewerk zur Erstellung der PV Module.

Statischer Nachweis Solaraufstianderung
Eine Berechnung der notwendigen Auflast in Kombination
mit der DIN EN 1991-1-4 inklusive eines objektbezogenen

statischen Nachweises des Gesamtsystems auf Basis der
Fachplanung PV-System inkl. Windsogberechnung Abdichtung /
Auflast ist durch den Hersteller/ AN zu erbringen.

Lastannahme Statik Auflast PV 0,30 kN/ gm
Lastannahme Statik Griindach 1,50 kN/ gm
Lastannahme Abdichtung / Dammung 0,25 kN/ gm
1,000 psch
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Titel
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5 GRUNDACH EXTENSIV

Nr./0Z

Menge/Einheit

EP in EUR GP in EUR

5.2

5.3

5.4

Dachfldache besenrein saubern

Dachflache besenrein sdubern.

Die Dachflache ist optisch auf ihren Zustand zu priifen.
Auf Verlangen der Bauleitung ist ein Begehungsprotokoll
zu erstellen.

610,000 m?2
Schutz-, Dran- und Filterschicht

Fadengeflechtmatte aus Polyamid-Wirrgelege,
beidseitig vlieskaschiert
Die Lédngsnahte mit den Uberlappungsstreifen schlieBen.

Dicke: 4 mm
Flachengewicht: 600 g/m2

liefern und fachgerecht dicht gestoBen vollflachig lose verlegen
610,000 m2

Auflastgehaltende PV-Unterkonstruktion
Auflastgehaltende PV-Unterkonstruktion

Ost-West-ausgerichtete, auflastgehaltene Solar-

aufstanderung Modulanordnung quer, aus
hochkorrosionsbestandigem Stahl oder Aluminiumprofilen zur
durchdringungsfreien Befestigung

von Photovoltaik-Modulen fir begriinte oder bekieste
Flachddcher mit geringem Gesamtgewicht im System.

Leistungs- und Funktionsanforderung:

- Modulneigung 10°
- Hochkorrosionsbestandige Konstruktion
- Abstand zwischen Substrat und Photovoltaik = 30 cm

- Bodenschienen aus hochkorrosionsbestdndigem Stahl oder
Aluminium

- Dran- und Speicherelement, d= = 40mm

- Trager-Set aus hochkorrosionsbestandigem Stahl oder
Aluminium

- Diagonalprofil aus hochkorrosionsbestédndigem Stahl oder
Aluminium

- Modultrager-Profil aus hochkorrosionsbestandigem stahl oder
Aluminium

- inkl. erforderlichem Befestigungsmaterial, Schutz-

kappe fir Modultréger fir systemneutrale Befestigungsklemmen
PV Module

Befestigungsklemmen PV Module bauseits durch AN PV-Anlage

liefern und gem. Herstellervorgaben auf der Schutzlage
in Kombination mit der nachfolgenden Ballastierung,
windsogsicher nach DIN EN 1991-1-4 fachgerecht
montieren.
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Nr./0Z

Menge/Einheit

EP in EUR GP in EUR

5.5

5.6

5.7

5.8

89,000 St

Retentionselemente d= ca. 40 mm

aus ABS-Kunststoff, HDPE, Héhe ca. 40 mm, mit Wasserspeicher-
und Verflllmulden liefern und nach Herstellervorschrift auf
Schutzmatte oder durchgehender Dranageschicht verlegen.

Verlegung in Griindachflachen ausserhab der PV-
Unterkonstruktion

liefern und gem. Herstellervorgaben auf der Schutzlage
in Kombination mit der nachfolgenden Ballastierung,
windsogsicher nach DIN EN 1991-1-4 fachgerecht
montieren.

500,000 m2

Vegetationssubstrat extensiv Mehrschicht, 8 cm

Mineralisches Schittstoffgemisch mit geringen Anteilen
organischer Substanz fiir mehrschichtige Extensivbegriinungen
nach FLL-Dachbegriinungsrichtlinie geprift,

Schichtdicke: 8,0 cm

Verdichtungsfaktor fur Transport und Einbau: ca. 15 %
Einbaugenauigkeit: +/- 1,5 cm

Vol.-Gew. trocken: ca. 700 - 750 kg/m3

wassergesattigt: ca. 1050 - 1100 kg/m3

liefern, in loser Schiittung aufbringen und gleichmaBig verteilen

500,000 m2

Begriinung extensiv, Samenmischung

Samenmischung Sedumsprossen fir naturnahe Trockenstandorte.

Safertige Mischung inkl. Samenhaftkleber und organischer
Basisnahrung

Vegetationscharakter: Sedumteppich
Verbrauch: 75 g/m2

liefern, fachgerecht gemas Herstellerrichtlinien ausbringen und
anfeuchten zur Aktivierung des Klebeeffekts

500,000 m2
Kiesfangleiste Hohe 100mm, mit Filtervlies
Kiesfangleiste aus Aluminium 1,5 mm, mit Entwasserungs-

Offnungen,

einschl. StoBverbinder liefern, fluchtgerade verlegen und nach
Herstellerangaben fachgerecht fixieren.
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Nr./0Z

Menge/Einheit

EP in EUR GP in EUR

5.9

Inkl. aller erforderlichen Befestigungsmaterialien. Breite/Hohe:
100/100 mm, Leiste 5-fach gekantet. Inklusive substratseitig:
Filtervlies aus Polyesterfolie.

Kiesfangleiste als Trennelement zwischen Griindach und
Kiesstreifen.

150,000 m
Eckausbildung Kiesfangleiste

Herstellen von Eckausbildungen 90°, 45° an der in Pos.
"Kiesfangleiste Hohe 100mm, mit Filtervlies" beschriebenen
Kiesfangleiste,

mittels passender Eckverbinder aus Aluminium.
12,000 St
Kiesstreifen

Gewaschenen Rollkies der Kérnung 16-22 mm liefern und in allen
Anschlussbereichen zur Schaffung vegetationsfreier
Abstandsflachen (Dachrand, Wandanschluss, Liftungsgeraten,
Dacheinldufen, Anschlagpunkte und sonstige Durchdringungen)
einbauen.

(Anforderung Brandschutz: harte Bedachung)

Breite des Sicherheitsstreifens: ca. 50cm.
Aufzubringende Schittdicke: ca. 8 cm.

80,000 m2

Kieseinfassung Dachdurchfiihrungen/ Sekuranten
Kiespackung in Substratstarke im Bereich von
Dachdurchfiihrungen wie Strangentliftungen, Sekuranten oder
Seilhalterungen im Griindachbereich inkl. Einfassung mit
Kiesfangleiste, quadratische Ausfiihrung

Abmessung bis 50 x 50 cm

liefern und montieren, bzw. aufbringen
16,000 St

Fertigstellungspflege Extensivbegriinung

Pflegen bis zur Ausbildung eines abnahmefédhigen Zustandes in
Anlehnung an die FLL-Richtlinien fir Dachbegriinungen (jeweils
neueste Ausgabe). Abrechnung ohne die Kiesflachen. Die
erforderlichen PflegemaBnahmen sind den Standortbedingungen,
Systemaufbau und Begriinungsziel anzupassen.

Inklusive Dokumentation in digitaler sowie Papierform (1-fach)
zur Ubergabe an den AG.

500,000 m2
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Titel 5 GRUNDACH EXTENSIV

Nr./0Z Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR
5.13 Entwicklungs- und Unterhaltspflege

Fur das Pflegen der extensiven Dachbegriinung sind jahrlich bis
zu zwei Kontrollgédnge in Anlehnung an die FLL- Richtlinien fir
Dachbegriinungen durchzufiihren. Angebotspreis fur 1 Jahr.

500,000 m2

Summe Titel 5

GRUNDACH EXTENSIV
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Titel 6 FLACHDACHFENSTER / NRWG System
Nr./0Z Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR
6 FLACHDACHFENSTER / NRWG System
1. Hinweistext zu Titel 6
Systembeschreibung Flachdachfenster
GroBe der Flachdachfenster: 150 x 150 cm
Folgendes Fabrikat ist Bestandteil der Ausfihrungsplanung.
(Qualitatsfixierung : Lamilux)
Gewabhlter Hersteller
(vom Bieter einzutragen)
Bei Angebot eines alternativen gleichwertigen Herstellers/
Fabrikates sind die Systemkomponenten entsprechend
anzupassen, dass die Systemkonformitat der Komponenten
untereinander stets gewahrleistet ist.
Die Flachdachfenster und Aufsatzkranz sind gem. 4108-T7 mit
luftdichtem Anschluss zu montieren.
6.1 Flachdachfenster 1,50m / 1,50m

(Dachausstieg)

Flachdachfenster, NenngroéBe 1,50 m / 1,50 m,
Offnungs-Beschlag gepriift nach DIN EN 12101-2,

mit thermisch getrenntem, hochfestem Aluminiumverbundsystem
mit einer durchgehend geschaumten Kernverbundzone und einem
Doppeldichtungssystem.

3°geneigte Ausfiihrung, traufseitig mit Stufenfalz- Isolierglas
fir NenngroBe 1,50 m x1,50 m

VSG- Verglasung mit Isolierglas 3-fach Glas/

als Sonnenschutzglas Neutral,

Aussenscheibe ESG, mit folgenden Eigenschaften:

Verbundglasfolie klar,

Ug- Wert: < 0,70 W/(m2K)*

g-Wert: Gesamtenergiedurchlass < 30 %
Schalldémmwert ca. 38 dB,

mit thermisch entkoppeltem Randverbund sowie zusatzlicher
Blockdammzone im Glasfalz, knickfreier Isothermenverlauf mit

"warmer Kante" und ISO-plus Paket, mit Aluminium-
Einfassrahmen

und untersetzter Schlagregenschiirze, somit nach DIN 18234

Teil 4 Abs. 3.3.5 (09/2003) keine weiteren Aufwendungen
erforderlich.

Widerstand gegen Flugfeuer von auBen B "roof (t1)" nach EN
13501-5

Dauerhaft durchsturzsicher gem. GS-Bau 18
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6 FLACHDACHFENSTER / NRWG System

Nr./0Z

Menge/Einheit

EP in EUR GP in EUR

6.2

6.3

Glasbemessung nach DIN 18008 fiir Schneelast,
Einbau in der Dachflache, nicht im Randbereich.

Ausfiihrung Tandem Beschlag 24V

Ausfiihrung fiir Dachausstiegsfunktion.

Fir die bestimmungsgemé&Be und sichere Verwendung

des Dachausstieges ist es notwendig, dass dieser
ausschlieBlich mit der mitgelieferten Zentrale in Kombination
mit einem Schlisselschalter als Bedienelement betrieben wird.

Sichtbare Aluminiumteile beschichtet in RAL- Classic- Farben
RAL 9016 - Verkehrswei3

Stahlblech- Aufsatzkranz, Hohe 50cm

30mm Warmegeddmmt Al,

vorgerichtet zur mechanischen Befestigung der Dachhaut,
mit thermisch getrennter Kopfausbildung als PVC,

Innen RAL 9016 - VerkehrweiB bandbeschichtet

liefern, Dachtransport und fachgerecht gem.
Herstellervorschriften als Systembauteil montieren.

Folgende Fabrikate sind Bestandteil der Ausfiihrungsplanung.

(Qualitétsfixierung : Lamilux - Typ: FE 3° S101 120/150 K50 LR
RAL9016 S 0,68 LS LOD500)

1,000 St

Zulage Holzunterkonstruktion fiir Flachdachfenster
Unterkonstruktion zur Montage des Flachdachfenster der
Vorposition mittels Holzbalken mit b/h= 200 x 120 mm, KVH

liefern und fachgerecht inkl. aller Befestigungsteile montieren.

6,000 m

NRWG Beschlag

NRWG Beschlag, entsprechend EN 12101-2

bzw. DIN EN 12101-2,

fur vorgenanntes Flachdachfenster/ NRWG System
24-Volt-Ausfiihrung, Stromaufnahme 7,5 Ampere
fir NRWG- und Luftungsfunktion,

Ausflihrung Tandem Beschlag passend flir NenngroBe
1,50m / 1,50m, Ausflihrung fir Schréggeometrie,

Spindelhubantrieb werkseitig vormontiert.

1,000 st
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Nr./0Z

Menge/Einheit

EP in EUR GP in EUR

6.4

6.5

6.6

6.7

Leiterhalterung
Leiterhaltung im System zur vorgenannten Flachdachfenster mit
Aufsatzkranz

flr Dachausstieg inkl. Befestigungsmaterial.
1,000 St

Verkabelungsschema
Erstellung eines objektbezogenen Verkabelungsschemas
zu den vom Hersteller gelieferten Komponenten der Vorposition.

Verkabelungsschema fiir 2 Zentralen
mit Anschluss von je 2 Antrieben.

1,000 psch

Schiebeleiter, 3-teilig
Schiebeleiter mit Standardtraverse zur Nutzung des
Dachausstieges, 3-teilig, bestehend aus :

- Rechteckholmen, Aluminium

- Breite: ca. 50 cm (ohne Traverse)
- Lange eingefahren: ca. 2,50 m

- Lange ausgefahren = 5.75 m

- Sprossenanzahl pro Element: 3 x 8, beidseitig geriffelt ca. 30 x
30 mm, Abstand ca. 280 mm

- einfache Hdhenverstellung von Sprosse zu Sprosse mittels
Steckhaken mit automatisch einrastender
Abhebesicherung

- Standard-Traverse mit rutschsicheren Leiterschuhen, | = ca.
1,20 m

liefern und bereitstellen

1,000 st

Wandhalterung Leiter

Halterung zur Sicherung der Leiter aus Vorposition

an StB-Wand inkl. aller Nebenarbeiten, Befestigungsmittel
liefern und montieren

1,000 st

Summe Titel 6
FLACHDACHFENSTER / NRWG System
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Titel 7 ENTWASSERUNG

Nr./0Z Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR
7 ENTWASSERUNG

1. Hinweistext zu Titel 7

Systembeschreibung Freispiegelentwasserung

Folgende Fabrikate sind Bestandteil der Ausfiihrungsplanung.

(Qualitatsfixierung : Loro)
Gewahlter Hersteller

(vom Bieter einzutragen)

Bei Angebot eines alternativen gleichwertigen Herstellers/
Fabrikates sind die Systemkomponenten entsprechend
anzupassen, dass die Systemkonformitat der Komponenten
untereinander stets gewahrleistet ist.

Die Ausfiihrung der Komponenten erfolgt im System des
Herstellers.

Dachflache 01 Achse A-E / 01-06
Regenspende r (5,5) = 335 I/s (s x ha)
Regenspende r (5,100) = 540 I/s (s x ha)

Hauptentwdasserung:

Ablaufleistung je Ablauf Hauptentwédsserung >4,9 I/s
Dacheinlauf: DN100

Art: Freispiegel

Anstauhdhe: 35mm

Notentwasserung:

Ablaufleistung je Ablauf Notentwésserung 4,6 I/s
Notiberlauf: DN 100

Art: Freispiegel

Anstauhdhe: 75 mm

Dachflache 02 Achse E-F / 01-05
Regenspende r (5,5) = 335 1/s (s x ha)
Regenspende r (5,100) = 540 I/s (s x ha)

Hauptentwésserung:

Ablaufleistung je Ablauf Hauptentwdasserung >4,9 I/s
Dacheinlauf: DN100

Art: Freispiegel

Anstauhéhe: 35mm
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Notentwasserung:
Ablaufleistung je Ablauf Notentwasserung 4,6 I/s
Notiiberlauf: DN 100
Art: Freispiegel
Anstauhéhe: 75 mm
7.1 Attikaablauf DN 100 ohne Aufkantung
Attika-Schnellablauf, ohne Aufkantung, fiir Hauptentwasserung
flr Freispiegelstrémung, mit Klemmflansch, als Los- und
Festflanschkonstruktion, ohne Aufkantung fiir Kunststoff-
Abdichtungsbahnen, Eingrifftiefe ca. 55 mm, nach DIN EN 1253,
Leistungsnachweis mit normgerechtem Priifsystem mit 4,2m nicht
bellfteter Fallleitung, aus Edelstahl, DN 100
Attikaaussparung b=200mm, h=250mm je Schnellablauf
nach Montage und Durchfiihrung nach Aussen mittels geeignetem
Dammmaterial ausfillen. Material und Leistung ist in den
Einheitspreis einzukalkulieren.
liefern und fachgerecht, entsprechend der Montageanleitung des
Herstellers einbauen
6,000 St e e
7.2 Abflussrohr DN 100 horizontal
Stahlabflussrohr nach DIN EN 1123, mit Klammern und
Steckmuffenverbindungen, inkl. aller Dichtungen, Befestigungen
und Gleitmittel,
aus Stahl, feuerverzinkt , Innenbeschichtung auf Basis 2K-Epoxid-
Kombination, DN 100, Lange bis ca. 750 mm
horizontales Rohrstiick im direkten Anschluss an Dachablauf der
Vorposition zur Verldngerung bis AK Fassade Ubergang auf T-
Stiick aus Folgepositionen
inkl. Sicherungsschelle im Dachaufbau
liefern und gem. Vorgabe Systemhersteller montieren
6,000 St e e
7.3 Schiebeflansch Dampfsperre
Schiebeflansch mit Anschlussmanschette, aus Stahl,
feuerverzinkt, fir Dampfsperre aus Bitumen-Abdichtungsbahnen,
DN 100
einschl. aller Befestigungsmaterialien liefern und fachgerecht,
gemaB bauaufsichtlicher Zulassung des Herstellers montieren.
6,000 St e e
7.4 Abzweig/ T-Stiick DN 100

Abzweig fir Stahlabflussrohr nach DIN EN 1123, mit Klammern
und Steckmuffenverbindungen, inkl. aller Dichtungen,
Befestigungen und Gleitmittel,
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aus Stahl, feuerverzinkt, formstabil, bruchfest, riickstausicher, 87

Grad, Innenbeschichtung auf Basis 2K-Epoxid- Kombination, DN

100

Fur Ausfihrung der Regenfallleitung bis OK Attika statt Bogen.

einschl. aller Befestigungsmaterialien liefern und fachgerecht,

gemaB bauaufsichtlicher Zulassung des Herstellers montieren

6,000 St s
7.5 Verschluss oberer Abschluss

Verschluss der Abflussrohre bei OK Attika

6,000 St e e
7.6 Stahlabflussrohr DN 100

Stahlabflussrohr nach DIN EN 1123, mit Klammern und

Steckmuffenverbindungen, inkl. aller Dichtungen, Befestigungen

und Gleitmittel,

aus Stahl, feuerverzinkt , Innenbeschichtung auf Basis 2K-Epoxid-

Kombination, DN 100

Ausfiihrung bis OK Attika, Gesamtlénge je Fallrohr ca. 7,00 m

bzw. 9,50 m, Ubergang mittels Abzweig der Folgeposition.

einschl. aller Befestigungsmaterialien liefern und fachgerecht,

gemaB bauaufsichtlicher Zulassung des Herstellers montieren

Befestigungsuntergrund: durch Vorhangfassade auf bauseits

vorhandene Verstarkung, z.B. OSB-Platte innerhalb der Ebene der

Unterkonstruktion,

t =ca. 60 mm

Material liefern und fachgerecht gem. Einbaurichtlinien

verarbeiten

55,000 M e e
7.7 Regenstandrohr DN 100

Regenstandrohr, aus Stahl, feuerverzinkt, rund, mit
Reinigungsoffnung nach DIN EN 1123 mit erhéhtem
Qualitatsstandard gemal RAL-Gltezeichen GZ-694, mit 2-
Kammern-Steckmuffenverbindung, Brandschutzklasse A1,
formstabil, bruchfest, riickstausicher, langlebige
Innenbeschichtung gemaB DIN EN ISO 2178 auf Basis einer 2K-
Epoxid-Kombination, Farbton: Rotbraun, 1000 mm, DN 100

inkl. Dichtsatz Ubergangsstiick auf Grundleitung Kunststoff DN
100

einschl. aller Befestigungsmaterialien liefern und fachgerecht,
gemaB bauaufsichtlicher Zulassung des Herstellers montieren.

6,000 St
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7.8 Attika Notiiberlaufe DN 100

Attika-Schnellablauf, ohne Aufkantung, flir Notentwasserung fur

Freispiegelstromung, mit Klemmflansch, als Los- und

Festflanschkonstruktion, 90 Grad Aufkantung fiir Kunststoff-

Abdichtungsbahnen, Eingrifftiefe ca. 55 mm, nach DIN EN 1253,

Leistungsnachweis mit normgerechtem Prifsystem mit 4,2m nicht

bellfteter Fallleitung, aus Edelstahl, DN 100

Attikaaussparung b=200mm, h=250mm je Schnellablauf

nach Montage und Durchfiihrung nach Aussen mittels geeignetem

Dammmaterial ausfillen. Material und Leistung ist in den

Einheitspreis einzukalkulieren.

liefern und fachgerecht, entsprechend der Montageanleitung des

Herstellers einbauen

6,000 St e e
7.9 Abflussrohr DN 100 horizontal

Stahlabflussrohr nach DIN EN 1123, mit Klammern und

Steckmuffenverbindungen, inkl. aller Dichtungen, Befestigungen

und Gleitmittel,

aus Stahl, feuerverzinkt , Innenbeschichtung auf Basis 2K-Epoxid-

Kombination, DN 100, Lange bis ca. 750 mm

horizontales Rohrstiick im direkten Anschluss an Dachablauf der

Vorposition zur Verldngerung bis AK Fassade Ubergang auf T-

Stiick aus Folgepositionen

inkl. Sicherungsschelle im Dachaufbau

liefern und gem. Vorgabe Systemhersteller montieren

6,000 St e e
7.10 Schiebeflansch Dampfsperre

Schiebeflansch mit Anschlussmanschette, aus Stahl,

feuerverzinkt, fir Dampfsperre aus Bitumen-Abdichtungsbahnen,

DN 100

einschl. aller Befestigungsmaterialien liefern und fachgerecht,

gemaB bauaufsichtlicher Zulassung des Herstellers montieren.

6,000 St e e
7.11 Abzweig/ T-Stiick DN 100

Abzweig flir Stahlabflussrohr nach DIN EN 1123, mit Klammern
und Steckmuffenverbindungen, inkl. aller Dichtungen,
Befestigungen und Gleitmittel,

aus Stahl, feuerverzinkt, formstabil, bruchfest, riickstausicher, 87
Grad, Innenbeschichtung auf Basis 2K-Epoxid- Kombination, DN
100

Fur Ausfihrung der Regenfallleitung bis OK Attika statt Bogen.

einschl. aller Befestigungsmaterialien liefern und fachgerecht,
gemaB bauaufsichtlicher Zulassung des Herstellers montieren
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6,000 St e e

7.15 Provisorische Dachentwdsserung Bauzeit

Provisorische Dachentwasserung bis zur abschlieBenden Montage
der vorgenannten Dachablaufe mittels Kunststoffverrohrung. (KG
Rohr)

Anschluss an Rohbauaussparung im Bereich der Attika bis
Oberkante Gelande.

2 Dachentwdsserungspunkte sind bericksichtigen.

Liefern der Materialen, Dachtransport sowie provisorische
Montage an Aussenwandbauteilen inkl. Befestigungsmaterial.

20,000 m

Summ_c_e Titel 7
ENTWASSERUNG
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8

8.1

8.2

8.3

DACHRANDPROFIL

Flachdachabschlussprofil
Flachdachabschlussprofil mit bauaufsichtlicher Zulassung
Profilhdhe 200 mm

flr Anschluss an Kunststoffabdichtungsbahn FPO bis d = 2,0 mm,
mit Gelenksystemhalter bestehend aus:

Abschlussprofil (L = 3.000 mm), Oberflache: Alu E6/EV1,

gekantet aus EN AW 5005 (AIMg1), dekorative GLA-Qualitat, mit
einseitig UV-bestandiger Schutzfolie

Materialdicke d = 1,5 mm
Tragerprofil TB und Stossverbindungen

Gelenksystemhalter (zum Hohen-/ Neigungs- und
Seitenausgleich) bestehend aus:

- Gelenkwinkel GW 165 (L 165 x B 55 x D 7 mm) mit
Spannschraube M8 Edelstahl

- Halter mit Edelstahl-Gleitsystemfeder
- Spannexzenter aus Edelstahl

Standard - Halterabstand 1,50 m

fur Zone B und C geméaB DIN 1055-4: 2005-03 bei Gebaudehdhe
bis 20 Meter in nicht exponierter Lage.

ohne fassadenseitige Zusatzbefestigung.

liefern und flucht- und héhengerecht geméss Herstellerangabe
und bauaufsichtlicher Zulassung montieren, einschliesslich
samtlicher Befestigungsmittel.

Material liefern und fachgerecht nach Herstellerrichtlinien
verarbeiten

135,000 m

Zulage geschweisste Aussenecke 90°

System Flachdachabschluss,

vorgefertigte geschweisste Aussenecke 90°

als Zulage zur Hauptposition Flachdachabschlussprofil.

Standard-Aussenecke, rechtwinklig, gekantet / geschweisst,
Eckschenkelldnge 100 x 100 mm,

mit 2 Stick angeschweiBten StoBverbindungen,

und 1 Stlick Gelenksystemhalter der Vorposition

sowie Befestigungsmaterial

liefern und flucht- und héhengerecht montieren

6,000 St

Durchfiihrung Blitzschutzleitung unter Dachrandprofil
Blitzschutzleitung, bauseits gemaf Detail ISW unter dem
Dachrandprofil herfiihren und in Dachabdichtung eindichten inkl.
Dichtmanschette.
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liefern und fachgerecht einbauen

8,000 St

Summe Titel 8
DACHRANDPROFIL
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9 SICHERHEITSEINRICHTUNG
1. Hinweistext zu Titel 9
Sicherheitseinrichtung seilgefihrt Ausfihrung nach DIN 4426
(Sicherheitseinrichtung zur Instandhaltung baulicher Anlagen)
Absturzsicherung
Uberfahrbares Seilsystem, Massivholz Standig nutzbare
Flachdachabsturzsicherung zur Befestigung der personlichen
Schutzausriistung gegen Absturz als Anschlageinrichtung im
Rickhalte- bzw. Auffangsystem mit beweglichen Anschlagpunkten
in Ausstattungsklasse 2 (BG-Bau, DGUV 201-056) nach DIN 4426
und DIN EN 795.
Leistungs- und Funktionsanforderungen:
- Uberfahrbare Ausfiihrung (Ab- und wieder Anschnallen an den
Stitzen nicht notwendig)
- vorgespanntes Edelstahlseil
Einzelbauteile / -positionen im System des jeweiligen Herstellers.
Nach Fertigstellung ist eine Montagedokumentation gem. DGUV-I
201-056 zu Ubergeben.
Erstellung einer Montagedokumentation gemaB DGUV-I 201-056
und Herstellervorgabe mit nachfolgenden Mindestinhalten:
- Objekt-Adresse
- Produkte / Befestigungsmittel
- Montagefirma / Monteur
- Dachaufsichtsplan inklusive Nummerierung der
Stlutzenpositionen
- Fotodokumentation:
- 1x unmontierte Stitze inklusiv Befestigungs-Set
und Werkzeug
- Jede fachgerecht montierte Stlitze, nummeriert
- bei Seilen Endschloss-Einheit am Anfang und Ende
Jede Einrichtung ist mittels mechanisch befestigtem
witterungsbestandiges Typenschild gem. DiBT zu kennzeichnen.
9.1 Edelstahl - Einzelanschlagpunkt

Einzelanschlagpunkt im System des gewahlten Herstellers
Ausfihrung nach DIN 4426

(Sicherheitseinrichtung zur Instandhaltung baulicher Anlagen)
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9.2

9.3

9.4

Die Montage der Stitzen erfolgt durch Aufschraubung auf der
Brettsperrholzdecke (Holz)

Bauart fur Dachaufbau mit:

Brettsperrholzdecke h = min. 160 mm

Dammungshdhen ab Rohdecke h = 200 mm - 360 mm

Lieferung und fachgerechte Montage inkl. aller Verbindungsmittel
1,000 st

Edelstahl - Eck-/ und Endstiitzen

Eckstltzen im System des gewéhlten Herstellers Ausfiihrung nach

DIN 4426
(Sicherheitseinrichtung zur Instandhaltung baulicher Anlagen)

Die Montage der Stltzen erfolgt durch Aufschraubung auf der
Brettsperrholzdecke (Holz)

Bauart fur Dachaufbau mit:

Brettsperrholzdecke h = min. 160 mm

Dammungshdhen ab Rohdecke h = 200 mm - 360 mm

Lieferung und fachgerechte Montage inkl. aller Verbindungsmittel
8,000 St

Edelstahl - Zwischenstiitzen

Zwischenstlitzen mit Seilhalterung im System des gewahlten
Herstellers Ausflihrung nach DIN 4426

(Sicherheitseinrichtung zur Instandhaltung baulicher Anlagen)

Die Zwischenhalter missen von dem speziellen Laufelement und
ohne Losen der Sicherung lUberfahren werden kénnen.

Die Montage der Stltzen erfolgt durch Aufschraubung auf der
Brettsperrholzdecke (Holz)

Bauart fur Dachaufbau mit:

Brettsperrholzdecke h = min. 160 mm
Dammungshéhen ab Rohdecke h = 200 mm - 360 mm
Substratschicht/ Griindachaufbau ca. 100 mm

Lieferung und fachgerechte Montage inkl. aller Verbindungsmittel

7,000 St

Edelstahiseilsystem
Seilsystem horizontal +15° zur Befestigung der personlichen
Schutzausriistung gegen Absturz,

bestehend aus:
Edelstahlseil
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Lieferung und fachgerechte Montage inkl. aller Verbindungsmittel

100,000 m s e
9.5 Eckumfahrungen Edelstahl 90°

Die Eckumfahrungen missen von dem speziellen Laufelement frei

und ohne Lésen der Sicherung Uberfahren werden kénnen.

Lieferung und fachgerechte Montage inkl. aller Verbindungsmittel

6,000 St e e
9.6 Endschlossbefestigung

Befestigung fir Seilsystem in Kreisform

Lieferung und fachgerechte Montage inkl. aller Verbindungsmittel

und Systembauteile

1,000 St e e
9.7 Lauferelement/ Seilgleiter

Die Lauferelemente/ Seilgleiter missen die Seilfiihrung frei und

ohne Ldsen der Sicherung Uberfahren kénnen. Das Lésen bzw.

Einhangen des Lauferelementes muss an jedem beliebigen Punkt

des Edelstahlseiles mdglich sein.

Lieferung und fachgerechte Montage inkl. aller Verbindungsmittel

2,000 St e
9.8 Dampfungselement

Dampfungselement im System des Herstellers

Lieferung und fachgerechte Montage inkl. aller Verbindungsmittel

und Systembauteile

4,000 St e
9.9 Eindichten der Flachdachabsturzsicherung

Edelstahl Stitzen nach Herstellervorschriften im
Dachschichtenpaket eindichten.

inkl. aller Rohreinfassungen als Formteile
liefern und montieren

16,000 st

Summe Titel 9

SICHERHEITSEINRICHTUNG ...
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10 NACHWEISARBEITEN
10.1 Facharbeiter
Stundenlohnverrechnungssatz Facharbeiter flir unvorhergesehene
zusatzliche Arbeiten auf Anordnung der Bauleitung.
Einschliesslich aller Geschéftskosten, Wege- und Rennungsgelder,
Sozialabgaben etc., jedoch ausschliesslich Mehrwertsteuer.
Zum arbeitstéglichen Nachweis, welcher der Bauleitungs zur
Prifung vorzulegen ist. Ausfiihrung nur auf ausdrtckliche,
schriftliche Anordnung der Bauleitung.
10,000 h s e
10.2 Helfer

Stundenlohnverrechnungssatz Helfer fiir unvorhergesehene
zusatzliche Arbeiten auf Anordnung der Bauleitung.
einschliesslich aller Geschaftskosten, Wege- und Rennungsgelder,
Sozialabgaben etc., jedoch ausschliesslich Mehrwertsteuer.

zum arbeitstaglichen Nachweis, welcher der Bauleitungs zur
Prifung vorzulegen ist. Ausfihrung nur auf ausdrickliche,
schriftliche Anordnung der Bauleitung.

10,000 h

Summe Titel 10
NACHWEISARBEITEN
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Zusammenfassung
Nr./0Z Bezeichnung e
1 BAUSTELLENEINRICHTUNG
2 ABDICHTUNG BODENPLATTE
3 DACHDICHTUNGSARBETTEN
3.1 e
3.2 wocns
4 SCHTHETSPROFUNG
5 CRUNDAGH EXTENSL
6 FACHOACHFENSTER | NRWG System
7 rwisseone e
8 emaoeRorL e
9 SCHERMEMTSENRICHTUNG
10 GACHWEISARBEITEN

Gesamtsumme, netto

Zzgl. 19 % Umsatzsteuer

Gesamtsumme, brutto
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