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VE 03.04 Dachdichtungsarbeiten

GPW_ Feuerwehrgerätehaus Heide
VE 03.04 Dachdichtungsarbeiten

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 56.

Die im Eröffnungstermin zu verlesenden Angaben wie Angebotssumme,
Losendsummen, Nebenangebote, Änderungsvorschläge und Preisnachlässe

sind auf Seite 3 des Angebotsanschreibens einzutragen!
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LISTE DER FACHLICH BETEILIGTEN1

Bauherr :
Stadt Bochum Feuerwehr
Brandwacht 1 _ 44797 Bochum
www.bochum.de

Bauherr (Projektleitung) :
Zentrale Dienste - Technisches Gebäudemanagement
Universitätsstr. 43-49 _ 44789 Bochum
www.bochum.de

Architekten :
Banz + Riecks Ingenieurgesellschaft mbH
Friederikastrasse 86 _ 44789 Bochum
www.banz-riecks.de

Tragwerksplanung : 
Walter-Reif Ingenieurgesellschaft mbH
Charlottenburger Allee 60 _ 52068 Aachen
www.wr-ing.de

Prüfstatik : 
Bauordnungsamt - Prüfabteilung für Baustatik 63 22-2
Hans-Böckler-Strasse 19 _ 44777 Bochum
www.bochum.de

TGA / ELT :
ISW Ingenieurgesellschaft GmbH
Wittener Str. 2 _  44789 Bochum
www.ingenieure-isw.de

Brandschutz :
Neumann Krex und Partner GmbH
Enster Strasse 5
www.nk-ing.de

Aussenanlagen :
wbp Landschaftsarchitekten
Nordring 49 _ 44787 Bochum
www.wbp.de

Schallschutz :
Balzen & Schön Beratende Ingenieure PartG mbB
Herner Str. 414 _ 44807 Bochum
www.balzen-schoen.de

Bodengutachten :
Consulting-Büro Frieg GmbH
Hasenwinkeler Strasse 147 _ 44879 Bochum
www.cbfr.de
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Sigeko :
Krätzig + Partner Ingenieurgesellschaft mbH
Buscheyplatz 9-17 _ 44801 Bochum
www.kup-ing.de

Vermessung :
Stadt Bochum
Technisches Rathaus _ 44777 Bochum
www.bochum.de
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LEISTUNGSBESCHREIBUNG2

Bauvorhaben:

Neubau Feuerwehrgerätehaus Heide (FWH), Bochum Wattenscheid
Märkische Strasse 11a _ 44866 Bochum

Bauherr:

Stadt Bochum _ Feuerwehr
Brandwacht 1 _ 44 894 Bochum

Generalplanung und Bauleitung:

Banz + Riecks Ingenieurgesellschaft mbH
Friederikastrasse 86 _ 44 789 Bochum
Frau Wilden Tel.: 0234 / 34190
email: wilden@banz-riecks.de

Bauherrenvertretung:

Stadt Bochum
Zentrale Dienste _ Technisches Gebäudemanagement
Universitätsstr. 43-49 _ 44789 Bochum
Frau Malinger Tel.: 0234 / 910-4312
email: jmalinger@bochum.de
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ALLGEMEINE  VORBEMERKUNGEN3

1.0 Angaben zur Baumaßnahme

1.1 Baumassnahme

Die Stadt Bochum beabsichtigt an der Adresse Märkische Strasse 11a im Ortsteil Bochum Wattenscheid
die Errichtung des 'Feuerwehrgerätehauses Heide (FWH) -  als Neubau.

Erschlossen wird das Baugrundstück über die Märkische Strasse, Strassenverkehr, Individualverkehr.
Entlang der Märkischen Strasse verlaufen Fussgängerwege.

Der 2-geschossige Baukörper des Neubaus ist im rückwärtigen Teil des Grundstückes positioniert.
Vorgelagert mit direkter Verbindung an die Märkische Strasse sind Zufahrten (Einsatz/- Rettungsspur
und Fahrspur Stellplätze) angeordnet.

1.2 Lage der Baustelle

Die Situation ist dem anliegenden Lageplan zu entnehmen. Das Grundstück weist ein Geländeniveau
von ca. 61,64 m ü. NN, gemessen am Schachtdeckel 119 in zentraler Lage auf dem Grundstück.

Dem Bietern wird empfohlen sich vor Angebotsabgabe über die Örtlichkeiten zu informieren.
Nachforderungen aufgrund der Nichtkenntnis der vorhandenen Gegebenheiten können nicht abgeleitet
werden.

1.3 Versorgungsanschlüsse

Aktuell sind keine Versorgungsanschlüsse vorhanden.

1.4 Baustelleneinrichtung / Schutzmaßnahmen

Lagermöglichkeiten sind auf dem Grundstück vorhanden, der genaue Platz für Baustelleneinrichtung
und Lagerung ist mit der Bauleitung abzustimmen.

Das Baufeld/ Baugrundstück ist entsprechend der Leistungspositionen im Rahmen der
Baustelleneinrichtung AN Erd- und Rohbauarbeiten durch einen Bauzaun gesichert.
Die laufende Unterhaltung des Bauzauns obliegt dem Auftragnehmer der Erd- und Rohbauarbeiten.

Die Sicherung der jeweiligen Arbeitsbereiche auf dem Baugrundstück und der Tätigkeitsbereiche in
Verkehrsflächen gehört zur Leistung des AN.

Der Fahrzeugverkehr ist der Örtlichkeit anzugleichen.

Sämtliche Flächen der Baustelleneinrichtung und der Zuwege zur Baustelle sind während der Bauzeit
sauber zu halten und nach Abschluss der Arbeiten in den ursprünglichen Zustand zu versetzen, Abfälle
sind täglich zu entfernen und fachgerecht zu entsorgen.

Der AN hat sein Werkzeug und Material selbstständig gegen Beschädigung und Diebstahl zu schützen.

Die Gestellung von Hebezeugen und Maschinen für den Transport auf der Baustelle und für die
ordnungsgemäße Ausführung der Arbeiten des AN ist in die Einheitspreise einzukalkulieren und wird nicht
gesondert  vergütet. Dies gilt auch für notwendige zusätzliche Hilfsgerüste/Arbeitsbühnen und
Hilfskonstruktionen.

Banz + Riecks - Friederikastraße 86, 44789 Bochum 18.06.2026 | Seite 5 von 56



Bezeichnung

304 VE 03.04 Dachdichtungsarbeiten
Vortext

Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ

BRI_2300
6

GPW_ Feuerwehrgerätehaus Heide

Auflagen, die durch die Baustellenverordnung gem. § 19 des Arbeitsschutzgesetzes vom 07.08.1996
an den Auftragnehmer gestellt  werden, sind von diesem einzuhalten. Diese Tätigkeiten werden nicht
gesondert vergütet.

Hat der Bieter Bedenken gegen die im Leistungsverzeichnis beschriebene Art der Ausführung, gegen
vorgegebene Werkstoffe oder die beigefügten Planungsunterlagen, so hat er diese spätestens bei der
Angebotsabgabe schriftlich mitzuteilen.

Liegen Masstoleranzen über den Vorgaben der Toleranznormen, ist die Bauleitung des AG zu
informieren.

Alle für die Abrechnung notwendigen Aufmaße sind gemeinsam mit einem Vertreter des AG zu
erstellen. Der AN hat den AG rechtzeitig über die Erfordernis von Zwischenaufmaßen in Kenntnis zu
setzen.
Für fertiggestellte Bereiche hat das Aufmaß unverzüglich zu erfolgen, so dass die erforderlichen
Feststellungen getroffen werden können.
Verspätete Feststellungen, die ganz oder teilweise nicht mehr nachvollzogen werden können, wirken
sich im Zweifel zu Lasten des Auftragnehmers aus.

Der Bieter erklärt mit Abgabe des Angebotes, dass die Ausschreibungsunterlagen einschl. der
beigefügten Planunterlagen zu einer einwandfreien Kalkulation ausreichen. Spätere Einwände in Bezug
auf Mehrforderungen können in diesem Zusammenhang nicht berücksichtigt werden.

Der Ausschreibung, der Ausführung, dem Aufmaß und der Abrechnung liegt  die VOB, neueste Fassung
und der aktuelle Stand der Technik zugrunde.

Die Anwesenheit eines verantwortlichen erfahrenen Vorarbeiters (Deutsch Kenntnisse der Stufe C1 des
Europäischen Referenzrahmen für Sprachen (GER))      während der gesamten Ausführungszeit auf der
Baustelle gehört zur Leistung des AN und deren Nachunternehmer sowie die Teilnahme an den
wöchentlichen Baubesprechungen.

Das Einrichten und Abräumen der Baustelle werden nicht gesondert vergütet, der Aufwand ist in die
Einheitspositionen zur Baustelleneinrichtung einzukalkulieren.

1.5 Besondere Hinweise zur Ausführung

Belästigungen durch Lärm und Staub sind auf das Minimum zu beschränken, ggf. sind gesonderte
Massnahmen erforderlich.
Eine kooperative Zusammenarbeit mit anderen Gewerken ist unbedingt erforderlich.

1.6 Besondere Hinweise zu Ausführungszeiten

Der Auftragnehmer stellt sicher, dass er alle erforderlichen Arbeiten durch Einsatz von qualifiziertem
Personal in genügender Anzahl innerhalb der vorgesehenen Ausführungszeit durchführen kann.
Die Arbeiten können von Montag bis Samstag in der Zeit von 7:00 bis 20:00 Uhr unter Einhaltung des
Arbeitszeitgesetzes und weiterer gesetzlicher Bestimmungen durchgeführt werden.

Der Auftragnehmer hat bei der Ausführung seiner Leistungen auf die Arbeiten von Parallel- und
Nachfolgegewerken Rücksicht zu nehmen.
Etwaige hieraus entstehende Arbeitsunterbrechungen während der Bauausführung sind in den
Einheitspreisen enthalten und gelten als mitvergütet.
Ein Anspruch auf zusätzliche Vergütung oder Fristverlängerung besteht nicht.
Die vertraglich vereinbarten Ausführungsfristen bleiben unberührt.

1.7 Besondere Hinweise zur Abrechnung
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Alle aus den Forderungen und Angaben der v.g. Vorbemerkungen entstehenden Kosten sind in die
Einheitspreise des LVs einzurechnen, eine gesonderte Vergütung erfolgt nur, wenn ausdrücklich darauf
hingewiesen wird.

Stundenlohnarbeiten werden nur anerkannt, wenn sie auf ausdrückliche Anordnung des AG ausgeführt
werden.
Die in den Pos. angegebenen Lohn- bzw. Entgeltgruppen dienen nur zur Festlegung der erwarteten
Qualifikation der Personen, die die Stundenlohnarbeiten ausführen.
Der Nachweis über die angefallenen Stundenlohnarbeiten ist zu führen und durch Tagelohnzettel, die
dem AG spätestens am nächsten Arbeitstag zur Bestätigung vorzulegen sind, zu erbringen.
Der Einheitspreis gilt unabhängig von der Anzahl der abzurechnenden Stunden.

1.8 Brandschutz während der Bauzeit

Folgende Brandschutzmaßnahmen während der Bauzeit sind in die EP
einzukalkulieren:

Für brennbare Abfallstoffe sind auf der Baustelle nichtbrennbare Container aufzustellen.
Bei feuergefährlichen Arbeiten, z.B.: Schweißen, Brennen, Schneiden, sowie beim Umgang mit offener
Flamme in Verbindung mit brennbaren Baustoffen, sind Brandschutzposten einzuteilen.
Es sind geeignete Feuerlöschgeräte bereitzustellen.
Nach Beendigung der feuergefährlichen Arbeiten sind Nachkontrollen durchzuführen. Auf die
Unfallverhütungsvorschrift "Schweißen, Schneiden und verwandte Arbeitsverfahren" (BGV D 1/BGV C
22) wird hingewiesen.

Erforderliche Fahr- und Bewegungsflächen für Feuerlösch- und Rettungsfahrzeuge sind jederzeit
freizuhalten. (siehe Brandschutzpläne in den Anlagen zum LV)

Hinweis:
Die Feuerwehrzufahrt zum Nachbargrundstück ist zwingend zu jeder Zeit freizuhalten (s.
Baustelleneinrichtungsplan).
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VORBEMERKUNG ABBRECHNUNG4

Rechnungen sind aufgrund der schnelleren Bearbeitung parallel an folgende Adressen zu liefern:

Erstschrift (Original in Papierform + Digital per E-Mail):
Generalplanungsbüro:
Banz + Riecks Ingenieurgesellschaft mbH
Friederikastrasse 86
44789 Bochum
www.banz-riecks.de

Rechnungskopie (Zweitschrift in Papierform):
Stadt Bochum
Zentrale Dienste
Technisches Gebäudemanagement
Frau Malinger
Universitätsstr. 43 - 49
44777 Bochum

Die Bauüberwachung ist bevollmächtigt Rechnungen entgegenzunehmen
und durch Stempel des Generalplaners den Eingang formell zu dokumentieren.

Für den Beginn der Zahlungsfrist gilt der Posteingang der Rechnung.

Die Aufteilung der Rechnungsstellung soll gewährleisten, dass die Bearbeitung der Rechnung innerhalb
der in der VOB aufgeführten Fristen erfolgt, da eine Parallelbearbeitung durchgeführt wird.
Voraussetzung hierfür ist allerdings die Prüffähigkeit und Vollständigkeit der Rechnung. Rechnungen
können im Übrigen nur bearbeitet werden, wenn die vollständige Auftragsnummer aufgeführt ist.
Alle für die Abrechnung notwendigen Unterlagen (Lieferscheine, Aufmaßblätter, Stundenlohnzettel,
Entsorgungsnachweise) sind in prüffähiger Form, DIN A4-Format einzureichen. Für die A-Konto-
Zahlungen bzw. Schlussrechnung muss ein gemeinsam vom AN und der Bauleitung durchgeführtes
Aufmaß erstellt werden. In Abstimmung mit der Bauleitung kann evtl. auch auf Grundlage der
Ausführungspläne abgerechnet werden. Die Rechnungen müssen sich exakt auf die im LV genannten
Positionen und Ordnungszahlen beziehen und kumuliert aufgestellt sein.

Der Schlussrechnungen ist unaufgefordert eine Schlussdokumentation mit sämtlichen verbauten
Materialnachweise in Form von objektbezogenen Lieferscheinen sowie U-Wert Berechnungen digital
beizufügen.

Falls zum Verfahren Fragen auftreten, sind diese ausschließlich über die Kommunikationsebene der
Vergabeplattform einzureichen. Ihre Fragen und die Antworten der Stadt Bochum werden ausschließlich über
die Kommunikationsebene allen interessierten Bewerbern/Bietern zur Verfügung gestellt. Die
Fragesteller/Wettbewerbsteilnehmer bleiben dabei anonym.
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ZV zusätzliche Projektvortexte5

Dieser Leistungsbeschreibung liegt die VOB mit ihren zugrunde
• VOB/B DIN 1961 Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen
• VOB/C DIN 18 299 Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art (aktuelle Fassung)

Es gelten folgende Normen, Vorschriften und Merkblätter:
• DIN 18 202 Toleranzen am Bau
• DIN 4102-1 sowie DIN EN 135011 (Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen)
• die jeweils gültige Landesbauordnung (LBO)
• DGUV Vorschriten (Unfallverhütung)
• die jeweils gütligen abfallrechtlichen Bestimmungen (z. B. KrWG, AVV)
• BFS - Merkblätter des Bundesausschusses Farbe und Sachwertschutz

Sofern in der Leistungsbeschreibung nichta anderes ausdrücklich festgelegt ist, sind alle Preise für die
vollständige Ausführung der Leistungen zu kalkulieren und einzutragen.
Dies umfasst insbesondere die Lieferung sämtlicher Stoffe und Materialien, deren Lagerung
einschließlich erforderlichem Wetterschutz sowie alle erforderlichen Nebenleistungen.
Hierzu gehören insbesondere auch:
• Schutzmaßnahmen für angrenzende Bauteile und Einrichtungen (z. B. Abkleben),
• Massnahmen zum Schutz der eigenen und fremder Leistungen vor Witterungseinflüssen
• das Herstellen und Anbringen von Mustern in ausreichend großer beurteilungsfähiger Ausführung.

Die Anlieferung sämtlicher zur Ausführungen vorgesehenen Werkstoffe und Materialien hat
grundsätzlich in der Originalverpackung des Herstellers zu erfolgen. Die Verarbeitungsrichtlinien und
technischen Vorgaben der jeweiligen Hersteller sind einzuhalten.
Bei Systemaufbauten dürfen ausschließlich aufeinander abgestimmte Systemkomponenten eines
Herstellers verwendet werden, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes zugelassen ist.
Eine Ortsbesichtigung des Objektes vor Angebotsabgabe wird empfohlen.

Sind erkennbare Mängel am Untergrund oder an den Vorleistungen vorhanden oder ist mit Schäden an
der ausgeführten Leistung zu rechnen, so hat der Auftragnehmer gemäß § 4 Abs. 3 VOB/B seine
Bedenken unverzüglich schriftlich beim Auftraggeber anzumelden.

Die Leistungsbeschreibung dient der Ermittlung der Einheitspreise.
Erkennt der Bieter Unklarheiten, Widersprüche oder dass die Leistung nicht vollständig beschrieben ist,
so hat er dies dem Auftraggeber vor Angebotsabgabe schriftlich mitzuteilen.
Behördliche Forderungen und  Auflagen, die nicht gesondert beschrieben sind, sind in die Preise
einzuklakulieren, sofern diese für die Ausführung der Leistungen erforderlich sind.
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ZTV Baustelleneinrichtung
zusätzliche technische Projektvortexte

6

1.
In die Baustelleinrichtung sind, wo erforderlich, wie z.B. bei Bauzaun etc. die Kosten für Unterhalt mit
einzukalkulieren.

2.
Im Rahmen der Baustelleneinrichtung sind Flächen für andere, am Bau Beteiligte Auftragnehmer
freizuhalten.
Die Abstimmung erfolgt anhand des begleitenden Baustelleneinrichtungsplans.

3.
Toiletten und Waschanlage des AN Rohbau werden auch weiteren mit der Durchführung des
Bauvorhabens beauftragten Auftragnehmern kostenlos zu Verfügung gestellt.

4.
Die Ausführungsfrist wird entsprechend verlängert, wenn einer für die auszuführenden Leistungen
anzusetzenden klimatischen Grenzwerte überschritten wird und dies zur Unterbrechung der Arbeiten
zwingt.

5.
Das Umsetzen der Baustelleneinrichtung im Zuge des Arbeitsfortschritts ist in die entsprechenden EPs
einzukalkulieren.

6.
Zur Festlegung der notwendigen Verkehrssicherungsmassnahmen wurde mit Krätzig und Partner als
beauftragtem SiGeKo festgehalten :

Baustellenzufahrt erfolgt über die öffentliche Verkehrsfläche und den Gehweg.

Die Verkehrssicherungsmaßnahmen sind zu planen, im Baustelleneinrichtungsplan darzustellen und mit
den beteiligten Fachbehörden abschliessend abzustimmen.
Die sich hieraus ergebenden Festlegungen sind bindende Ausführungsvorgabe der beteiligten
Auftragnehmer.

Die Baustellenzufahrt - ist in süd-westlicher Richtung im Bereich der späteren Hofzufahrt/
Stellplatzanlage vorgesehen.

Eine Kreuzung der Baustellenzufahrt mit dem Gehweg wird daher unvermeidlich.

Hinweis:
Die Feuerwehrzufahrt zum Nachbargrundstück ist zwingend zu jeder Zeit freizuhalten (s.
Baustelleneinrichtungsplan).
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ZTV Baustellenordnung7
1 Vorbemerkung
Für die nachfolgend ausgeschriebene Baumaßnahme wird nachstehende Baustellenordnung vereinbart.
Ergänzend  gelten die projektspezifische Baustellenordnung sowie der jeweils aktuelle Leitfaden für
Fremdfirmen des AG. Die Baustellenordung dient der Gewährleistung eines störungsfreien Bauablaufs
sowie der Sicherheit von Beschäftigten, Anlagen und Einrichtungen. Sie enthält Regeln zur
Organisation, Koordination und Überwachung des Baustellenbetriebs sowie Vorgaben zur
Arbeitssicherheit.
Jeder AN ist verpflichtet sein Personal über den Inhalt der Baustellenordnung und des Leitfadens zu
unterrichten. Die Einhaltung dieser Regelungen ist Bestandteil der vertraglichen Leistung.

2 Allgemeines
Das Personal des ANs hat den Anweisungen des AG Folge zu leisten. Bei ungerechtfertigter
Verweigerung ist der AG berechtigt, die erforderlichen Maßnahmen auf Kosten des ANs zu veranlassen.
Der AG ist berechtigt, bei offensichtlicher Missachtung von Arbeitschutz- und
Unfallverhütungsvorschriften oder bei bestehenden Unfallgefahren die Arbeiten unverzüglich einstellen
zulassen. Die Unterbrechung dauert so lange an, bis die Gefahrenquelle beseitigt ist. Die daraus
entstehenden Kosten und Folgen trägt der verursachende AN. Der vereinbarte Fertigstellungstermin
bleibt hiervon unberührt.
Der AN darf seine Arbeiten auf dem Baustellengelände erst nach Erteilung einer entsprechenden
Friagebe (z. B. Arbeitserlaubnis) durch den AG aufnehmen. Die im Rahmen dieser Freigaben erteilten
Auflagen, insbesondere hinsichtlich der Arbeiter Arbeitssicherheit, sind einzuhalten.
Den Beschäftigten des ANs ist ausschließlich der Aufenthalt in den ihnen vom AG zugewiesenen
Bereichen gestattet. Der Zugang zu anderen Bereichen des Gebäudes oder des zugehörigen Geländes
ist unzulässig.
Die Bauleitung ist berechtigt, Personen, die gegen die Baustellenordnung verstoßen, nach vorheriger
Abmahnung der Baustelle zu verweisen.

3 Verantwortung des ANs
Der AN hat die BEstimmungen des Arbeitsschutzgesetzes sowie die geltenden Arbeitsschutz- und
Unfallverhütungsvorschriften in der jeweils aktuellen Fassung einzuhalten.
Das von ihm eingesetzte Personal ist entsprechend den für den jeweiligen Arbeitsbereichgeltenden
Vorschriften zu unterweisen.
Arbeitsunfälle sind, unabhängig von internen sowie gesetzlich vorgeschriebenen Meldepflichten, dem
AG unverzüglich anzuzeigen.

4 Persönliche Schutzausrüstung
Der AN hat seinem Personal für alle auszuführenden die notwendigen Schutzausrüstungen
bereitzustellen. Er hat dafür zu sorgen, dass seine Mitarbeiter die Schutzausrüstungen nutzen.
Auf der Baustelle besteht grundsätzlich Schutzhelm- und Sicherheitsschuhpflicht. Der AN ist dafür
verantwortlich, dass der Bereich seiner Bau- und Montagestelle auch bei vorübergehender Abwesenheit
des Personals ordnungsgemäß gesichert ist und keine Unfall- oder Gefährdungssituationen entstehen.

5 Technische Sicherheit von Arbeitsmitteln
Die verwendeten Arbeitsmittel, wie z. B. Gerüste, Bauaufzüge, Arbeitsbühnen, Krane, elektrische
Anlagen und Geräte sowie vergleichbare Einrichtungen, müssen den geltenden gesetzlichen
Bestimmungen, den einschlägigen Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften sowie den
allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen.
Die vorgeschriebenen Prüfungen durch Sachkundige und Sachverständige sind vom AN rechtzeitig
durchführen zu lassen. Die entsprechenden Prüfprotokolle sowie sämtliche sonstigen erforderlichen
Nachweise sind auf der Baustellen vorzuhalten und auf Verlangen vorzulegen.

6 Hebezeuge und Montagefahrzeuge
Bei der Verwendung von mobilen Hebezeugen ist der AN für ordnungsgemäße Bedienung sowie die
erforderlichen Schutzmaßnahmen verantwortlich. Dies gilt gleichermassen für die eingesetzen
Anschlagmittel.
Es dürfen ausschliesslich für den jeweiligen Einsatzzweck geeignete, zugelassene und
sicherheitstechnisch einwandfreie Lastaufnahme- und Anschlagmittel verwendet werden.
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7 Absturzsicherungen
Gerüste sind nach den geltenden gesetzlichen Bestimmungen, technischen Regeln sowie den
einschlägigen Normen (z. B. DIN EN 12811) zu errichten.
Der Gerüsthersteller hat die ordnungsgemässe Erstellung durch das Anbringen einer
Gerüstkennzeichnungen zu dokumentieren. Aus dieser müssen insbesondere die zulässige
Belastungsklasse, die Gerüstgruppe sowie die Freigabe zur Nutzung hervorgehen.
Für die standsichere und betriebssichere Herstellung sowie den ordnungsgemässen Aufbau der
Gerüsten ist die asuführende Fachfirma verantwortlich. Für den ordnungsgemässen Gebrauch und die
Erhaltung des Gerüsts ist der jeweilige Nutzer verantwortlich.
Absturzsicherungen dürfen ohne Zustimmung der Bauleitung nicht entfernt oder außer Kraft gesetzt
werden.
Die Nutzung darf erst nach erfolgter Freigabe durch den Gerüsthersteller erfolgen. Zusätzlich ist die
Zustimmung der Bauleitung bzw. des SiGeKo einzuholen.

8 Arbeiten in mehreren Ebenen
Bei Montagearbeiten ist das zeitgleiche Übereinanderarbeiten mehrer Beschäftigter grundsätzlich
auszuschließen.
Ist dies aus technischen oder organisatorischen Gründen nicht möglich, sind geeignete Maßnahmen zur
Sicherung der Gefahrenbereiche vorzusehen, insbesondere durch Absperrungen, Abdeckungen oder
vergleichbare Schutzmassnahmen.

9 Elektrosicherheit/Baustromversorgung
Elektroarbeiten dürfen ausschliesslich von fachkundigen und entsprechend qualifizierten Personen
ausgeführt werden.
Es dürfen nur zugelassene sowie nach den geltenden Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften
geprüfte elektrische Betriebsmittel und Geräten verwendet werden.
Ab der Hauptverteilung sind die für die Ausführung der Leistungen des ANs erforderlichen
Unterverteilungen vom AN bereitzustellen.

10 Baustellenbeleuchtung
Der AN hat im Rahmen seiner Leistungen die für die Ausführung erforderliche Arbeitsplatzbeleuchtung
in allen Arbeitsbereichen bereitzustellen.

11 Brand- und Explosionsschutz
Arbeiten in und an genutzten oder bewohnten Gebäuden sind mit einer erhöhten Brandgefahr sowie
einer erhöhten Gefährdung für Nutzer und Bewohner verbunden.
Aus diesem Grund sind alle Gerüstlagen arbeitstäglich von Materialresten zu reinigen. Brennbare
Materialien, insbesondere Polystyrol-Dämmstoffe, dürfen auf Gerüsten nur in solchen Mengen gelagert
werden, wie sie innerhalb der folgenden zwei Stunden verarbeitet werden sollen.
Jeder AN hat im Rahmen seines Verantwortungsbereiches sicherzustellen, dass Brandgefahren
vermieden werden. Bei Arbeiten mit erhöhter Brandgefahr sind geeignete Maßnahmen zur
Brandverhütung und Brandbekämpfung zu treffen.
Der AN hat erforderliche Erlaubnisscheine (z. B. für Schweiß-, Trenn- oder Schleifarbeiten)
eigenverantwortlich vor Beginn der Arbeiten beim  beim zuständigen Gebäudeverantwortlichen bzw.
AN einzuholen. Bei bestehender Brand- und Explosionsgefahr ist zusätzlich eine entsprechende
Freigabe (z. B. Schweißerlaubnis) beim AG einzuholen.
Gasflaschen sind durch geeignete Maßnahmen gegen Umstürzen zu sichern und vor unzulässigen
Wärme- und Sonneneinflüssen zu schützen. Die Abstellorte für größere Mengen sind vorab mit dem AG
abzustimmen.
Die Lagerung von Flüssiggas in Bereichen unter Erdlgleiche ist unzulässig.

12 Verkehrswege
Sämtliche Flucht- und Rettungswege sind vom AN jederzeit freizuhalten.

13 Sozialeinrichtungen
Waschräume und Toiletten sind sauber zu halten. Sie werden bauseits durch den Auftragnehmer Erd-
und Rohbauarbeiten im Rahmen der Baustelleneinrichtung bereitgestellt, unterhalten und regelmässig
zu gereinigt.
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14 Fernsprechstelle
Es ist sicherzustellen, dass bei der örtlichen Bauleitung jederzeit eine Kommunikationsmöglichkeit mit
Notruffunktion (z. B. Telefon) zur Verfügung steht.

15 Umgang mit Gefahrstoffen
Beabsichtigt der AN den Einsatz oder Umgang mit Gefahrstoffen im Sinne der Gefahrenstoffverordnung
(GefStoffV) sowie drn Technischen Regeln für Gefahrenstoffe (TGRS), hat er vor Aufnahme der
Arbeiten folgende Nachweise schriftlich zu erbringen:
• den erforderlichen Sachkundenachweis,
• die Anzeige des beabsichtigten Umgangs mit dem jeweiligen Gefahrstoff,
• das Vorhandensein einer entsprechenden Betriebsanweisung gem. den Vorschriften der GefStoffV,
• das Vorhandensein aktueller EU-Sicherheitsdatenblätter.

16 Abfallbeseitigung und Sauberkeit auf der Baustelle
Es ist sicherzustellen, dass der öffentliche Straßenverkehr durch Verschmutzungen oder sonstige
baustellenbedingte Einflüsse nicht beeinträchtigt wird.
Abfallbeseitigung auf der Baustelle erfolgt nach dem Verursacherprinzip.
Während der gesamten Bauzeit ist eine saubere Baustelle zu gewährleisten, die den geltenden
Unfallverhütungsvorschriften entspricht.
Anfallender Bauschutt ist unverzüglich in die dafür vorgesehenen Schuttcontainer einzubringen.
Verpackungsmaterialien, leere Gebinde und vergleichbare Abfälle sind durch den jeweiligen AN
unmittelbar nach Anfall zu sammeln und täglich eigenverantwortlich von der Baustelle zu entfernen
und ordungsgemäß zu entsorgen.
Schuttcontainer sind regelmäßig zu entleeren.
Es ist insbesondere darauf zu achten, dass durch Schutt, Staub oder sonstige Verschmutzungen
nachfolgende Gewerke in ihrer Ausführung und Qualität nicht beeinträchtigt werden.
Bei Nichteinhaltung dieser Anforderungen behält sich die Bauleitung nach Setzung einer angemessenen
Frist das Recht vor, ohne weitere Ankündigung eine Ersatzvornahme auf Kosten des AN durchzuführen.

17 Alkoholverbot auf der Baustelle
Im Bereich der Baustelle sowie auf dem gesamten Betriebsgelände gilt absolutes Alkoholverbot.
Werden Beschäftigte während der Arbeitszeit alkoholisiert angetroffen, behält sich der AG das Recht
vor, die betreffenden Personen ohne vorherige Abmahnung unverzüglich von der Baustelle zu
verweisen.

18 Koordination und Überwachung der Arbeitssicherheit
Auf Grundlage der Baustellenverordnung (BAustellV) wird ein Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkoordinator (SiGeKo) eingesetzt.
Dieser überwacht die Einhaltung der Baustellenordnung sowie der geltenden Arbeitsschutz- und
Unfallverhütungsvorschriften und greift bei erkennbaren Gefährdungen oder sicherheitswidrigen
Zuständen unverzüglich ein.
Die Tätigkeit des SiGeKo entbindet den AN nicht von seiner eigenen Verantwortung für die Einhaltung
sämtlicher Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften.

19 Sonstiges
Vor Beginn der Arbeiten ist sicherzustellen, dass die vorliegende Baustellenordnung allen eingesetzten
Mitarbeitern nachweislich zur Kenntnis gebracht wird.
Die Baustellenordnung tritt mit Beginn der Bauarbeiten mit sofortiger Wirkung in Kraft.
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ZTV  Dachabdichtungsarbeiten/ Abdichtung erdberührter Bauteile
zusätzliche technische Vertragsbedingungen

8

1.
Dem Leistungsbeschrieb liegen insbesondere folgende Regelwerke in der jeweils gütligen Fassung
zugrunde:

DIN 18 531 Abdichtung von Dächern sowie von Balkonen, Loggien und 
Laubengängen
DIN 18 533 Abdichtung von erdberühren Bauteilen

sowie

die Fachregel für Abdichtungen - Flachdachrichtlinie des ZVDH

Für die Planung und Ausführung der Flachdachabdichtung ist insbesondere die Flachdachrichtlinie
maßgeben.

2.
Art der Abdichtungsarbeiten:
Zur Ausführung kommen Abdichtungen an erdberührten Bauteilen gemäß DIN 18533 in der jeweils
gültigen Fassung.
Diese umfassen insbesondere:

• Horizontale Abdichtungen gegen kapillar aufsteigende Feuchtigkeit in und unter Wänden,
• Abdichtungen unter Bodenplatten gegen Bodenfeuchte und/oder nicht drückendes Wasser (Lastfall
W1-E),
• Vertikale Abdichtungen von Außenwänden gegen seitlich eindringende Feuchtigkeit, abhängig vom
Lastfall (z. B. W1-E oder W2-E),

einschließlich aller erforderlichen Anschlüsse, Übergänge und Detailausbildungen.

Die konkrete Ausführung hat in Abhängigkeit der vorliegenden Wasserbeanspruchungsklasse gemäß
DIN 18533 zu erfolgen.
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ZTV ATV 18338 _ ATV DIN 18339  _ ATV DIN 183349

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen für Dachdeckungs- und Klempnerarbeiten:

Die in den Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen aufgeführten Anforderungen sind
verbindlicher Bestandteil der asugeschriebenen Leistungen und gelten als Leistungsbeschreibung für
sämtliche Positionen des Leistungsverzeichnisses, soweit im Einzelfall nicht anderes angegeben ist.

Die hieraus resultierenden Anforderungen und Nebenleistungen sind vollständig in die Einheitspreise
einzukalkulieren; eine gesonderte Vergütung erfolgt nicht.
Den Leistungen liegt die VOB/C, insbesondere DIN 18 299 "Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten
jeder Art" in der jeweils gültigen Fassung zugrunde, soweit in der Leistsungsbeschreibung keine
abweichende Regelung getroffen wird.

1. Allgemeine Regelungen
 ATV / VOB / C

Für die Ausführung der Leistungen gelten:

ATV DIN 18338 Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten

in der jeweils gültigen Fassung.

Mitgeltende Normen und Regelwerke

Allgemeine bauphysikalische Anforderungen
• DIN 4102 _ Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen
• DIN 4108 - 3 _ Wärmeschutz und Energieeinsparung in Gebäuden Teil 3: Klimabedingter
Feuchteschutz
• DIN 4109 _ Schallschutz im Hochbau

Abdichtungnormen
• DIN 18531 (Alle Teile) _ Abdichtungen von Dächern, loggien und Labeungängen
insbesondere:
• Teil 1: Begriffe, Anforderungen, Planungsgrundsätze
• Teil 2: Stoffe
• Teil 3: Planung und Ausführung
• DIN 13707 _ Abdichtungsbahnen - Bitumenbahnen mit Trägereinlage für Dachabdichtungen
Definition und Eigenschaften

Technische Regeln und Fachregeln
• Technische Regeln des Industrieverbandes Bitumen-Dach und Dichtungsbahnen e.V. (vdd) - Planung
und Ausführung von Abdichtungen mit Bitumen- und Polymerbitumenbahnen

Brandschutzrichtilinien (VdS)
• VdS 2008 _ Feuergefährliche Arbeiten
• VdS 2021 _ Brandschutz bei Bauarbeiten
• VdS 2216 _ Brandschutzmassnahmen für Dächer

Fachregeln des Dachdeckerhandwerks (ZVDH) in jeweils gültiger Fassung
• Fachregeln für Abdichtungen _ Flachdachrichtlinie
• Fachregel für Metallarbeiten im Dachdeckerhandwerk

ZVDH - Merkblätter in jeweils gültiger Fassung
• Wärmeschutz bei Dach und Wand
• Unterdächer, Unterdeckungen und Unterspannungen
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• Einbauteile bei Dachdeckungen

1. Allgemeines
Für die Ausführung der Leistungen gelten:

ATV DIN 18339  Klempnerarbeiten

in der jeweils gültigen Fassung.

2. Mitgeltende Normen und Regelwerke

Holzbau / Unterkonstruktion (soweit relevant)
• DIN 68365 _ Schnittholz für Zimmerarbeiten _ Sortierung nach Aussehen _ Nadelholz
• DIN 68800 - 3 _ Holzschutz vorbeugender chemischer Holzschutz

Fachregeln und technische Regelwerke
• Fachregel für Metallarbeiten im Dachdeckerhandwerk (Zentralverband des Deutschen
Dachdeckerhandwerks - ZVDH)
• Richtlinien für die Ausführung von Klempnerarbeiten an Dach und Fassade (Klempnerfachregeln -
Zentralverband Sanitär Heizung Klima, ZVSHK)
• "Titanzink im Bauwesen"  _ Zinkberatung Ingenieurdienste GmbH Düsseldorf

3. Allgemeine Ausführungsanforderungen

•  Es gelten zusätzlich die Verlege- und Verarbeitungsvorschriften der Hersteller in der jeweils gültigen
Fassung.
• Die bauaufsichtlichen Zulassungen der eingesetzten Produkte sind zu beachten.
• Die Ausführungs- und Detailplanungen des Architekten ist verbindlich einzuhalten.

4. Leistungsumfang / Nebenleistungen

In die Einheitspreise sind einzukalkulieren:
• die vollständige Baustelleneinrichtung für das Gewerk,
• sämtliche Nebenleistungen, auch wenn diese nicht gesondert beschrieben sind,
• die fachgerechte Herstellung aller

• An- und Abschlüsse
• Übergänge
• Einfassungen und Verwahrungen
einschließlich aller erforderlichen Befestigungs- und Kleinteile,
in betriebsfertigem Zustand

Ein Baukran wird nicht vom Auftraggeber gestellt

5. Material- und Ausführungsanforderungen

• Die verwendeten Befestigungsmittel müssen dem Stand der Technik entsprechen sowie nach
Herstellervorgaben und ggf. bauaufsichtlicher Zulassung montiert werden.
• Bei der Verwendung von Stahlprofilen sind die einschlägigen Normen sowie ein ausreichender
Korrosionsschutz zu berücksichtigen.
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• Es sind ausschließlich aufeinander abgestimmte Systemkomponenten zu verwenden.

6. Qualifikation und Ausführung

der Auftragnehmer hat:
• die Arbeiten entsprechend den Verlege- und Verarbeitungsvorschriften der Hersteller auszuführen,
• bei Auftragserteilung nachzuweisen, dass er in der Verarbeitung der vorgesehenen Materialien
geschult ist,
• sicherzustellen, dass ausschließlich fachlich qualifiziertes Personal eingesetzt wird.

Für diese Leistungsbeschreibung gelten zusätzlich folgende Normen und Regelwerke in der jeweils
gültigen Fassung:

• DIN EN 1991 (Eurocode 1) _ Einwirkungen auf Tragwerke
• DIN EN 13162 ff. _ Wärmedämmstoffe für Gebäude
• DIN 18531 _ Abdichtung von Dächern sowie Balkonen, Loggien und Laubengängen
• DIN 18533 _ Abdichtung von erdberührten Bauteilen
• DIN 68800 _ Holzschutz

ATV DIN 18334  Zimmer- und Holzbauarbeiten

Für die Ausführung der Leistungen gelten:
• DIN 18334 _ Zimmer- und Holzbauarbeiten in der jeweils gültigen Fassung.
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ZTV Zimmer und Holzbauarbeiten, zusätzliche technische Projektvortexte10

01. Grundlage
Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen (ATV) nach VOB/C DIN 18334 „Zimmer- und
Holzbauarbeiten“ sowie den Allgemeinen Vertragsbedingungen nach VOB/B.
Das Gebäude wird als beheiztes Gebäude genutzt und ist der Nutzungsklasse 1 nach DIN EN 1995-1-1
zuzuordnen.

02. Leistungsumfang
Herstellen, liefern, aufstellen und montieren einschließlich erforderlicher Hilfskonstruktionen.
Sämtliche Verbindungsmittel sind laut beiliegenden Konstruktionsplänen mit in die Preise
einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.
Alle Oberfläche sind gehobelt, bzw mit beschriebener Oberflächenbehandlung einzubauen, Kanten sind
zu fasen.
Schrauben und Nägel sind oberflächenbündig zu verbauen.
Oberflächenbehandlung gemäss DIN 18 800.

Während der Bauzeit ist die Konstruktion gegen Witterungseinflüsse zu schützen diese Leistungen sind
in die Preise einzukalkulieren und werden
nicht gesondert vergütet.

Mörtelbettungen aus schwindarmen Mörtel zur Aufnahme von Ankerplatten sind, falls nicht gesondert
beschrieben, durch den Auftragnehmer
herzustellen und in die Einheitspreise einzukalkulieren.

03. Werkstoffe
• Bauschnittholz (Fichte / Tanne) als Konstruktionsholz für den nicht sichtbaren Bereich (KVH - NsI) C
24
• Brettsperrholz (CLT) gemäß DIN EN 16351
• Brettschichtholz gemäß DIN EN 14080 bzw. DIN 1052, DIN 20000-3
• OSB - Platten (Oriented Strand Board) OSB/3, OSB/4 gemäß DIN EN 300
• Holzfaserdämmplatten (Holzfaserweichplatten) gemäß DIN EN 13171 und DIN 4108-10

04. Ausführung

Grundlage des Angebots sind die Konstruktionspläne des Tragwerksplaners sowie die
Ausführungspläne des Architekten.
Es bleibt dem Auftragnehmer überlassen, einzelne Teile vorzuelementieren, die Elementteilungen sind
mit der Planung abzustimmen.
Eventuell erforderliche Montageabstützungen und deren statische Auslegung sind Leistung des AN und
werden nicht gesondert vergütet.

Auf eine luftdichte Ausbildung des gesamten Gebäudes ist zu achten.
Der Auftragnehmer hat die luftdichte Ausführung gemäss DIN 4108 T 7 im Bereich der seinerseits
gelieferten und montierten Bauteile zu gewährleisten,
Im Bereich der Übergänge zu den Vorgewerken (z.B. StB-Massivbau) sind die Leistungen gem. den
Beschreibungen der betreffenden LV-Positionen zu kalkulieren und umzusetzen.
Die Umsetzung des Luftdichtungskonzeptes gemäss DIN 4108 T 7 ist Vertragsbestandteil.

Alle Hölzer sind von anschließenden StB - Massivbauteilen durch geeingente Abdichtungslagen gegen
aufsteigende Feuchtigkeit zu trennen.

Masstoleranzen für Vollholz und Brettschichtholz gemäss DIN EN 336: 2003 - 09 gelten als vereinbart.

Vorraussetzung für die Angebotsabgabe / Wertung ist der Nachweis zur Zertifizierung zur Erstellung
geschlossener Dach - und Wandelemente.
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Maßnahmen zum Holzschutz
- Konstruktiver Holzschutz ist vorrangig umzusetzen.
- Chemischer Holzschutz nur bei nachgewiesener Notwendigkeit und mit Zustimmung des
Auftraggebers.
- Lagerung der Holzprodukte vor Einbau muss trocken, belüftet und geschützt erfolgen.

Die temporäre Abdeckung der Holzbauteile während der Bauphase ist zu gewährleisten sodass eine
Durchfeuchtung oder Erhöhung des Feuchtegehaltes im Holz verhindert wird.
Horizontale Flächen Fensterbrüstungen, Wandköpfe, Decken etc. sind mit hierfür geeigneten
Dichtbahnen vor Auffeuchtung/ Wasser zu schützen.

Die Bestimmungen der jeweiligen bauaufsichtlichen Zulassungen sind zu beachten.
Beachte, Abdichtungen. Folien etc. sind nicht dargestellt.

Gemäss Brandschutzkonzept sind alle tragenden und aussteifenden Stützen, Wände und Decken mit
der Brandschutzkassifikation F30 B/ R30 herzustellen.
An die Baustoffe der Bedachung des Gebäudes wird die Anforderung entsprechend § 35 (1) der BauO
NRW widerstandsfähig gegen Flugfeuer und strahlende Wärme (harte Bedachung gemäß DIN 4102)
gestellt.

Ergänzende Anforderungen gemäss Hinweise Holzbau auf Plandarstellung Holzkonstruktionsplanung
WRI (Walter + Reif Ingenieurgesellschaft).

Sämtliche nicht dargestellten Anschlüsse. konstr . Verbindungen sind zimmermannsmässig in
Abstimmung mit der Planung auszuführen.
Auf zug- und druckfeste Ausführung ist zu achten.

Die Anforderungen der DIN 18800 - Teil 7 bezgl . der Schweisseignungsnachweise sind zu beachten.

Alle in den Holzkonstruktionsplänen nicht dargestellten Holzwände sind sinngemäss herzustellen.
Bedingt durch die sehr niedrige Holzfeuchte nach der Fertigung sind die OSB -Platten ggf. vor dem
Einbau zu klimatisieren.
Die temporäre Abdeckung der Holzbauteile ist zu gewährleisten. so das eine Durchfeuchtung oder
Erhöhung des Feuchtegehaltes im Holz verhindert wird.

Es dürfen nur zugelassene Baustoffe verwendet werden.

Die Bestimmungen der jeweiligen bauaufsichtlichen Zulassungen sind zu beachten.
Beachte, Abdichtungen. Folien etc. sind nicht dargestellt.

In besonderen Fällen ist die Planung/ Tragwerksplanung zu kontaktieren.
Durchbrüche sind den Ausführungsplänen/ Tragwerksplänen im Abgleich mit den Planunterlagen des
Haustechnikers zu entnehmen.
Pfetten dürfen nicht durchtrennt oder im Querschnitt verringert werden !

Sämtliche nicht dargestellten Anschlüsse. konstr . Verbindungen u.a. müssen zimmermannsmässig
ausgeführt werden. ( Die DIN 18334 ist zu beachten )
Auf zug- und druckfeste Ausführung ist zu achten.

Alle Hölzer im nicht sichtbaren und im Aussenbereich sind gemäss DIN 68800 2/2012 frei von
chemischen Holzschutzmaßnahmen zu schützen !

Alle Hölzer sind durch geeignete Trennlage vom Beton zu trennen !

Für alle Einbauteile sind die Zulassungen und Einbauvorschriften der entsprechenden Firmen zu
beachten !
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Die Örtlichkeiten sind vor der Ausführung einzusehen !

Die statischen Nachweise beziehen sich auf den Endzustand.
Eventuell auftretende Bauzustände sind nicht Gegenstand der Berechnung.
Falls wahrend des Bauablaufs Änderungen vorgenommen werden, welche die hier festgelegten
Angaben berühren, muss in jedem Fall der Aufsteller frühzeitig benachrichtigt werden.

Alle Masse sind vor der Ausführung vom Unternehmer auf der Baustelle verantwortlich zu prüfen.
Unstimmigkeiten müssen sofort der Bauleitung gemeldet werden.
Für alle Einbauteile sind die Zulassungen und Einbauvorschriften der entsprechenden Firmen zu
beachten.

Wärmeschutz / EnEV
Es ist darauf zu achten. dass alle Wärmebrücken nach DIN 4108 Beiblatt 2 ( 03/2006 ) ausgeführt
werden.

Brandschutz
Das Brandschutzkonzept vom Ing.- Büro Neumann, Krex & Partner ist zu beachten.

Schallschutz
Für den Schallschutz sind die Ausführungsbeispiele der DIN 4109 Beiblatt 1 und A1 sowie der
Schallschutznachweis des Ing.- Büros Schön zu beachten.

Stahlbau
Die Vorgaben der Tragwerksplanung für die Erstellung der Stahleinbauteile und die  erforderliche
Schweisseignung sind zu beachten, der entsprechende Nachweis ist mit Übergabe der
Werkstattplanung zu übergeben.
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PLANUNTERLAGEN + ANLAGEN LV11

Dem Leistungsverzeichnis werden als Ergänzung zum Ausschreibungstext folgende Planunterlagen +
Anlagen beigelegt.

Lageplan
amtl. Lageplan 1 Seite / pdf

Planunterlagen B+R:
Grundriss Gründung 1 Seite / pdf
Grundriss Erdgeschoss 1 Seite / pdf
Grundriss Obergeschoss 1 Seite / pdf
Grundriss Dachaufsicht 1 Seite / pdf
Schnitte 3 Seiten / pdf
Ansichten 2 Seiten / pdf
Baustelleneinrichtungsplan 1 Seite / pdf

Planunterlagen ISW:
Photovoltaikanlage 1 Seite / pdf
Blitzschutzanlage 1 Seite / pdf

Unterlagen Neumann, Krex & Partner:
Brandschutzkonzept 25 Seiten / pdf
Brandschutzplan 1 Seite / pdf

Wärmeschutz Ökozentrum NRW:
GEG Nachweis 26 Seiten / pdf

Schallschutz IB Schön
Schallschutznachweis 31 Seiten / pdf

   
   
Sämtliche Planunterlagen werden Vertragsbestandteil.
Für Materialangaben und Qualitätsangaben gelten vorrangig die LV-Texte.
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BAUSTELLENEINRICHTUNG1

Baustelle einrichten
Gewerkebezogene Baustelleneinrichtung für die Leistungen des
Auftragnehmers  Lieferung und Abtransport, Auf- und Abbau, Vor-
und Unterhalt der erforderlichen Geräte zur Baustelleneinrichtung
für die Dauer der Bauzeit.  

1.1

Stromentnahme ist zu ebener Erde  möglich.

Ein Fassadengerüst wird bauseits gestellt.

....................... .......................1,000   psch

Mobiler Dachrandschutz
Dachrand - Seitenschutz (z.B. für Arbeiten im Randbereich von
Dachflächen mit mehr als 3,00 m Absturzhöhe) nach DIN 4420
"Arbeits- und Schutzgerüste" auf- und abbauen für die Dauer der
Eindichtungsarbeiten vorhalten, Aufständerung auf Beton- und
Holzdecke - mobile Anordnung

1.2

liefern, vorhalten und unterhalten, nach Bedarf umsetzen,
zurückbauen

....................... .......................25,000   m

Summe Titel 1
BAUSTELLENEINRICHTUNG ..............................
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ABDICHTUNG BODENPLATTE2

Reinigen Bodenplatte2.1

Vorbereiten der Bodenplatte.
Flächen mit scharfem Besen sauber abkehren / reinigen von
groben Verschmutzungen, Mörtelresten etc..
Schutt aufnehmen, abfahren und gem. Vorbemerkungen
entsorgen.

....................... .......................630,000   m2

Voranstrich Bodenplatte2.2

Elastomerbitumenvoranstrich
VA Beton lösungsmittelhaltig, auf die besenreine und trockene
Stahlbetonfläche aufbringen und ablüften lassen,
Verbrauch: ca. 0,3 kg/qm

Material liefern und fachgerecht nach Herstellerangaben
verarbeiten

....................... .......................630,000   m2

Abdichtung Bodenplatte2.3

Elastomerbitumenbahn in der Fläche punkt- bzw. unterbrochen
streifenförmig auf ebenen und trockenen Untergrund aus
Stahlbeton und im Bereich von An- und Abschlüssen vollflächig
nach Herstellerangaben und bauaufsichtlicher Zulassung
aufschweissen,
Nähte und Stösse dicht verschweissen.

Oberflächenausstattung:
-Oberseite: feinbestreut
-Unterseite: PP-Folie
-Trägereinlage: Glasgewebe 200 g/m²
-Dicke: ≥ 4 mm

Material liefern und fachgerecht nach Herstellerangaben
verarbeiten

....................... .......................630,000   m2

Anschluss Betonaufkantung2.4

Anschluss im System der Vorpositionen an aufgehende
Stahlbetonbauteile
Voranstrich / Abdichtungsbahn sind an Betonflächen profilgerecht
≤ 10 cm über OK Rohdecke zu führen und zu verkleben.

....................... .......................90,000   m

Flüssigkunststoffeindichtung bodentiefe Öffnungen2.5
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Flüssigkunststoffeindichtung mit Vliesarmierungseinlage in 2
Arbeitsgängen zur Ausbildung des Fenster- bzw. Türanschlusses
im Schwellen-Sockelbereich an bis zu vier Teilbereichen bis zu
einer Höhe von ≤ 30 cm über Geländeoberkante liefern und
montieren.

Material liefern und fachgerecht nach Herstellerangaben
verarbeiten

....................... .......................20,000   m

Summe Titel 2
ABDICHTUNG BODENPLATTE ..............................
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DACHDICHTUNGSARBEITEN3

Dachaufbau geplant (von innen nach außen):
1. Hinweistext zu Titel 3

Dachbereich 01 in Holzbauweise Achse 01-06/ A-E
Dachbereich 02 in Holzbauweise Achse 01-05/ E-F

Brettsperrholz Massiv d= 160/ 200 / 220 mm
Dampfsperre/ Bauzeit-Behelfsabdichtung (bauseits durch AN
Holzbau), Dicke ca. 3,5 mm
Grunddämmung EPS WLG 035, Dicke 160 mm
Gefälledämmung EPS WLG 035, Dicke 20-200 mm
Vlies-Trennlage zur Dichtheitsprüfung
1-lagige Dachabdichtung FPO, Dicke 2,0 mm mit Auflast
Gründachaufbau (extensiv)
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Dämmung3.1

Dachfläche abkehren
Dachfläche abkehren,

3.1.1

nach Erfordernis vorbereiten und den anfallenden Schutt abfahren
und entsorgen

....................... .......................610,000   m2

Grunddämmung 160 mm
Grunddämmung EPS PUK verklebt

3.1.2

1-lagig, Polystyrol Hartschaumdämmplatten nach DIN 13163,
mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassiung

Gesamtdämmstärke 160 mm

- Anwendungstyp nach DIN V 4108 : DAA dh 150 kPa
- umlaufender Stufenfalz
- Wärmeleitfähigkeit nach DIN EN 13163: Wärmeleitfähigkeit
0,035 W/(m*K)
- Brandverhalten nach DIN 13501: Klasse E

liefern und auf dem Untergrund gem. Herstellervorgabe mit
zugelassenen Industriedachkleber nach DIN EN 1991 sogsicher
verkleben

Platten, mit Stufenfalz, versetzt anordnen und durchgängig dicht
stossen

....................... .......................610,000   m2

Gefälledämmung 20-200 mm
Gefälledämmplatten EPS PUK verklebt

3.1.3

1-lagig, Polystyrol  Hartschaumdämmplatten nach DIN 13163,
mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung
einschliesslich Grat und Kehlplatten

Dämmstärke min:    20 mm
Dämmstärke max: 200 mm
zu kalkulierende mittlere Dämmstärke 320 mm Gesamtaufbau

- Anwendungstyp nach DIN V 4108 : DAA dh 150 kPa
- Wärmeleitfähigkeit nach DIN EN 13163: Wärmeleitfähigkeit
0,035 W/(m*K)
- Brandverhalten nach DIN 13501: Klasse E
- Gefälle: mindestens 2 %

liefern und auf dem Untergrund gem. Herstellervorgabe mit
zugelassenen Industriedachkleber nach DIN EN 1991 sogsicher
verkleben

Platten versetzt anordnen und durchgängig dicht stossen

Erstellen von Montage- und Verlegepläne sind mit dem Hersteller
abzustimmen und in den Einheitspreis einzukalkulieren.
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....................... .......................610,000   m2

Summe Untertitel 3.1
Dämmung ..............................
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Abdichtung3.2

Abdichtung Materialkenndaten :
1. Hinweistext zu Untertitel 3.2

Der Leistungsbeschreibung liegt eine einlagige
Dachabdichtungsbahn auf Basis
flexibler Polyolefine (FPO), mit nachstehend
beschriebenen Werten und Eigenschaften zugrunde:

- Material: DE / E1 FPO - BV - V - PG - 2,0

- Basispolymer:
flexibles Polypropylen / FPO auf Basis PP

- Kunststoffbahn nach DIN EN 13956, mit CE-Zeichen

- Oberflächenfarbe: beige / grau / anthrazit n. Wahl AG

- Material:
frei von Bitumen, Chlor, PVC, Weichmachern, Halogenen
und Schwermetallen

- Herstellungsverfahren: Extrusionsverfahren

- Innenliegende Verstärkung:
Polyestergelege und Glasvlies

- Verlegeart:
- mechanisch befestigt
- Schienenbefestigungsprofile Überdeckungsstreifen
- Punktbefestigung mit Befestigern in der Bahnenüberlappung

Technische Daten:

- Eigenschaften nach DIN EN 13956 / DIN V 20 000-201 /
DIN 18531-2, CE EN 13956 06 1213-CPD-3915:

- Verhalten bei äußerer Brandeinwirkung, Teile 1 bis 4
IN V ENV 1187 / DIN EN 13501-5: B roof (t1)
kleiner, gleich 20 Grad.

- Widerstandsfähigkeit gegen Flugfeuer und strahlende
Wärme DIN V ENV 1187 / DIN 4102-7:
erfüllt für Dachneigungen kleiner, gleich 20 Grad.

- Brandverhalten - direkte Flammeneinwirkung:
Klassifizierung nach DIN EN 13501-1: Klasse E

Die Materialdicke entspricht der Anwendungskategorie K2
(erhöhte Anforderungen) nach DIN 18531.

- Nahtfügetechnik: nur Heißluftverschweißung
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- Schälwiderstand der Fügenaht, EN 12316-2:
> 300 N/50 mm

- Scherwiderstand der Fügenaht, EN 12317-2:
> 500 N/50 mm

- Höchstzugkraft, EN 12311-2:
längs: > 1.000 N/50 mm
quer:  >   900 N/50 mm

- Widerstand gegen stoßartige Belastung, EN 12691:
(Perforationsfestigkeit)
starre Unterlage:  >  900 mm
flexible Unterlage: > 1.250 mm

- Widerstand gegen statische Belastung, EN 12730:
starre Unterlage:   > 20 kg
flexible Unterlage: > 20 kg

- Widerstand gegen Hagelschlag, EN 13583:
starre Unterlage:   > 28 m/s
flexible Unterlage: > 36 m/s

- Weiterreißwiderstand, EN 12310-2:
längs: 300 N
quer:   300 N

- Wasserdampfdurchlasswiderstand, EN 1931:
Sd = 300 m (mü-Wert 150.000)

- Maßhaltigkeit nach Warmlagerung, EN 1107-2:
längs (Maschinenrichtung):              < [0.3] %
quer (quer zur Maschinenrichtung): < [0.3] %

- Falzverhalten bei tiefer Temperatur, EN 495-5:
kleiner, gleich - 30 Grad C

- UV-Bestrahlung nach EN 1297:
bestanden (> 5.000 h); Klasse 1

- Widerstand gegen Durchwurzelung nach FLL

- Bitumenbeständigkeit nach EN 1548

- Flammschutzmittel:
anorganische Hydrate
(im Brandfall keine Furane, Dioxine freigesetzt)

- Schnittkanten:
frei von Kapillarität, nicht delaminierbar

- Recycling: bis zu 100 % recyclebar

- Thermische Verschweißung
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mit vom Hersteller der Dachbahn
zugelassenen Schweißautomaten mit Temperaturanzeige

Dachabdichtung FPO - 1-lagig d=2,0 mm
Dachabdichtung, schrumpffrei, auf Basis

3.2.1

flexibler Polyolefine (FPO)
Polyestergelege liefern und lose zur nachfolgenden
Befestigung verlegen. Die Naht- und Stoßüberdeckungen
sind nach den Verarbeitungsanweisungen des Herstellers
vorzubehandeln und thermisch zu verschweißen.

Bezüglich der Materialdicke ist diese Bahn der
Anwendungskategorie K2 (erhöhte Anforderungen) nach DIN
18531 zuzuordnen.

Material: DE / E1 FPO - BV - V - PG - 2,0

Kunststoffbahn nach DIN EN 13956

Material: - frei von Bitumen, Chlor, PVC, Weichmachern,
                 Halogenen, Schwermetallen

Widerstandsfähigkeit gegen Flugfeuer / Einordnung Harte
Bedachung
Verlegung auf A-klassifizierter Dämmung (nicht brennbar)

- Widerstand gegen Durchwurzelung nach FLL

- Bitumenbeständigkeit nach EN 1548: bestanden

....................... .......................610,000   m2

Kehlfixierung in der Gefällekehle / Holzwerkstoff
Kehlfixierung mit Linien - Befestigungsprofilen in der

3.2.2

Gefällekehle montieren. Inkl. einem 20 cm breiten
Überdeckungsband (Material / Dicke analog Flächenbahn)
beidseitig mit der Dachabdichtung thermisch
verschweißen.

Befestigerabstand: 25 cm
Untergrund:            Massivholz BSH 160 mm

....................... .......................95,000   m

Holzunterkonstruktion (OSB) / Attikakrone
Attikaanschluss oben/ Unterkonstruktion Dachrandabschluss

3.2.3

Untergrund : KVH / Holztafelwandelemente

OSB-Platte nach DIN EN 300, mit geeignetem
Befestigungsmaterial liefern und fachgerecht
sturmsicher mit Gefälle nach innen (zur Dachfläche) montieren.
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Technische Klasse: OSB/3
Plattenbreite: bis 450 mm

....................... .......................135,000   m

Attikaanschluss - Holzbau3.2.4

Gebäudeachsen: 01, 05, 06, A, F und E
Folienbahn-Verbundblech, einschl. aller Befestigungsmaterialien,
Stoßbleche und Stoßüberdeckungen liefern und sturmsicher
montieren. Zwischen Untergrund und Blech ist ein Dichtband 10 x
10 mm einzulegen.

Zuschnitt.                    200 mm
Kantung:                     2 Stück
Befestigerabstand:   15 cm (Holz/Blech)
Unterkonstruktion aus:   s. Vorposition

Kunststoff FPO Dachabdichtungsbahn liefern, aus der Fläche bis
Attikaaußenkante hochführen und mit dem Verbundblech
thermisch verschweißen.

Abwicklung Attika:         bis ca. 100 cm

Kehlfixierung mit Schienen-/Befestigungsprofilen in der Kehle
montieren, inkl. einem 25 cm breiten Überdeckungsband (Dicke
analog Flächenbahn) beidseitig mit der Dachabdichtung thermisch
verschweißen.

Befestigungsuntergrund:      Brettsperrholzwandelemente

....................... .......................135,000   m

Attika Innenecken
Fertigteilecke, passend zur Dachabdichtung,

3.2.5

liefern und fachgerecht montieren.

Das Formteil ist auf die in der Ecke verlegte
Anschlussabdichtung einzusetzen und umlaufend
zu verschweißen.

....................... .......................6,000   St

Attika Aussenecken
Fertigteilecke, passend zur Dachabdichtung,

3.2.6

liefern und fachgerecht montieren.

Das Formteil ist auf die in der Ecke verlegte
Anschlussabdichtung einzusetzen und umlaufend
zu verschweißen.

....................... .......................6,000   St

Wandanschluss Achse E gedämmt
Wandanschluss gedämmt, mechanisch befestigt

3.2.7
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Perimeterdämmplatte d=12cm ca 40cm über wasserführende
Schicht an Brettsperrholzwand befestigen nach
Herstellerangaben.
Anschlussbahn hochführen bis OK Perimeterdämmplatte,
Perimeterdämmplatte abdecken und mittels
Wandanschlussprofil mechanisch gem. Verlegerichtinien des
Herstellers an Brettsperrholzaussenwand befestigen

inkl. dauerelastische Versiegelung und Überhangstreifen als
verlängerter Deckstreifen

liefern und gem. Herstellerverlegerichtlinien montieren

....................... .......................25,000   m

Z-Profil3.2.8

Aluminiumkantprofil - Fensterbankprofil als oberer Abschluss
bestehend aus:

3x gekantetem Aluminiumblech, d = 2 mm  _ Abwicklung ca. 300
mm,
Befestigung an der Brettsperrholzaussenwand

Oberfläche: Alu eloxiert, E6/EV 1
inkl. Unterkonstruktion und aller Befestigungsmittel.

inkl. zugehörigen Komponenten, Bordstücken bei gleichzeitiger
Kompensierung der thermisch bedingter Längenänderungen

liefern und fachgerecht montieren, inkl. aller Verbindungsmittel

....................... .......................25,000   m

Lichtkuppelanschluss mit Anpressprofil
Anschlussbahn liefern, am Lichtkuppelkranz

3.2.9

hochführen, mit Systemkleber vollflächig aufkleben
und mit der Dachabdichtung thermisch verschweißen.

Abmessungen:       1,50 x 1,50 m

Metallaufsatzkranz Höhe 50 cm von OK Tragprofile

Randbefestigung mit Folienbahn Befestigungsprofil und
aufgeschweißter Schweißschnur mit zugelassenen
Befestigern aus der Befestigerliste des Herstellers
nach Herstellervorschrift montieren.

Befestigerabstand:    25 cm

Anpressprofil aus Aluminium liefern inkl. aller
Befestigungsmittel fachgerecht montieren. Oberer
Abschluss mit dauerelastischer Versiegelung aus

....................... .......................1,000   St
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Durchführung Strangentlüftung bis ø 125 mm
Technikleitung Dachkonstruktion 

3.2.10

Abmessung :             ø bis 125 mm
Durchführwinkel : 90 °

Durchführung durch vorbezeichnetes Dachdichtungssystem, inkl.
Bauteil Strangentlüfter liefern, luftdicht montieren und
mechanisch befestigten, Eindichtung fachgerecht an
Durchführung der Haustechnik hochführen,

fachgerecht gemäss Herstellervorschriften und bauaufsichtlicher
Zulassung andichten.

....................... .......................10,000   St

Durchführung Schwanenhals bis ø 200 mm
Technikleitung Dachkonstruktion / Kabel-/ Leitungsdurchführung

3.2.11

Abmessung :             ø bis 200 mm
Durchführwinkel : 90 °
oberer Abschluss: Bogen 45° (Unterkante Bogen =30 cm
über Dachhaut)

Durchführung durch vorbezeichnetes Dachdichtungssystem, inkl.
Bauteil Schwanenhals liefern, luftdicht montieren und mechanisch
befestigten, Eindichtung fachgerecht an Durchführung der
Haustechnik hochführen,

fachgerecht gemäss Herstellervorschriften und bauaufsichtlicher
Zulassung andichten.

....................... .......................3,000   St

Zulage für oberen Abschluss der Technikdurchführung
Zulage zur Vorpostion für oberen Abschluss der

3.2.12

Durchführung bis DN 200 mm, mit Flüssigkunststoff einschl.
Primer und Vlieseinlage.

Die Absicherung gegen Hinterläufigkeit des Anschlusses mit dem
vorbeschriebenen Flüssigkunststoff erfolgt nach
Herstellervorschrift

Material liefern und fachgerecht gem. Einbaurichtlinien
verarbeiten

....................... .......................13,000   St

Technikdurchführung eckig bis 0,50 x 0,50 m
FPO Anschlussbahn liefern, an bauseitigem Bauteil
Dachdurchführung Lüftungskanal hochführen, mit Systemkleber
vollflächig aufkleben und mit der

3.2.13

Dachabdichtung thermisch verschweißen.

Abmessung: bis 0,50 m x 0,50 m
Anschlusshöhe:    bis ca. 30 cm
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304 VE 03.04 Dachdichtungsarbeiten
Titel 3 DACHDICHTUNGSARBEITEN

Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ

BRI_2300
6

GPW_ Feuerwehrgerätehaus Heide

Randbefestigung mit Schienen-/ Befestigungsprofil und
aufgeschweißter System-Schweißschnur mit zugelassenen
Befestigern aus der Befestigerliste des Herstellers
nach Herstellervorschrift montieren.

Befestigerabstand:  25 cm

Anpressprofil aus Aluminium liefern, inkl. aller
Befestigungsmittel fachgerecht montieren. Oberer
Abschluss mit dauerelastischer Versiegelung aus
PU-Dichtstoff grau gem. Herstellervorgabe im System FPO
Abdichtung

....................... .......................   St

Summe Untertitel 3.2
Abdichtung ..............................

Summe Titel 3
DACHDICHTUNGSARBEITEN ..............................
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Titel 4 DICHTHEITSPRÜFUNG

Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ

BRI_2300
6

GPW_ Feuerwehrgerätehaus Heide

DICHTHEITSPRÜFUNG4

Glasvlies, elektrisch leitend
Glasvlies graphitbeschichtet und elektrisch leitfähig zur
Dichtheitsprüfung liefern,

4.1

mit ausreichender Überdeckung lose auf der Unterlage
(Dämmung) gem. Herstellervorgaben verlegen. An der
Überdeckung zur Kontaktsicherung verkleben.
Die Verlegeanleitung des Herstellers sind zu beachten.

liefern und verlegen

....................... .......................610,000   m2

Kontaktplatten Control System / Formteil
Blitzschutzeinfassung
Kontaktplatten liefern und auf dem leitfähigen

4.2

Glasvlies in den vorgebenen Eckbereichen, ca. 50 - 100
cm vom Attikaeckbereich, verlegen (mind. 2 Platten pro
Dachfläche).

Durchführung der Verkabelung durch eine
Blitzschutzdrahteinfassung im aufgehenden
Dachrandbereich.

Die Verlegeanleitung des Herstellers sind zu beachten.

Material:                Edelstahl

Einbindung in Flächenabdichtung der Dachabdichtung

....................... .......................4   Stk

Kontrollrohr4.3

Kontrollrohr inkl. Dämmkern mit Abdeckung im System der
Dachdichtungsbahn
zum Schutz der Anschlussleitung Kontaktplatte

liefern und gem. Herstellervorgaben verbauen, eindichten

....................... .......................4,000   St

Dichtigkeitsprüfung / Abnahme Control System
Montage Kontaktschalter sowie Verlegung stationärer

4.4

Ringleitung und anschließender Dichtigkeitsüberprüfung
der Dachflächen der Vorpositionen nach EFVM-System.

Nach Abschluss der Arbeiten:
- Erstellung eines Messprotokolls
- Erstellung eines CAD-Dachaufsichtsplans
- Digitaldokumentation evtl. Mängel

Übergabe der Dokumentation digital und Papierform / 1-fach
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....................... .......................1,000   psch

Summe Titel 4
DICHTHEITSPRÜFUNG ..............................
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304 VE 03.04 Dachdichtungsarbeiten
Titel 5 GRÜNDACH EXTENSIV

Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ

BRI_2300
6

GPW_ Feuerwehrgerätehaus Heide

GRÜNDACH EXTENSIV5

Anforderung Brandschutz:
1. Hinweistext zu Titel 5

Der gesamte Dachaufbau muss widerstandsfähig gegen Flugfeuer
und strahlende Wärme (harte Bedachung) ausgeführt werden.

Ein entsprechender Nachweis ist durch eine
Übereinstimmungserklärung vorzulegen.

Dachbegrünung
2. Hinweistext zu Titel 5

Die Materialverträglichkeiten der Abdichtungsbahn zu
Systemkomponenten der Aufbauten Trenn- und Filterlagen
Dachbegrünung sind durch den AN sicherzustellen.

Der AN hat dem AG eine ausführliche Pflegeanleitung zu
übergeben.

Vor Beginn der Begrünungsarbeiten muss die Dachfläche
gereinigt, besenrein abgekehrt, der Schmutz entfernt,
abtransportiert und entsorgt werden. Die Dachdichtung ist optisch
auf ihren Zustand zu prüfen. Die im Leistungsverzeichnis
enthaltene Dichtheitsprüfung ist vor Ausführung der
Gründachaufbauten durchzuführen. Festgestellte Mängel sind vor
Beginn der Begrünungsarbeiten zu beheben und zu
dokumentieren. Alle weiteren Arbeiten zur Dachbegrünung
beginnen erst nach Freigabe durch die Bauleitung.

Zeitlicher Ablauf
3. Hinweistext zu Titel 5

Die Ausführung der Verlegung Gründach erfolgt nach
Gesamtfertigstellung (Dichtheitsprüfung) der
Dachdichungsarbeiten sowie Fertigstellung der
Schnittstellengewerke Blitzschutz, Elektro, MSR, Lüftung und
parallel bzw. kurz vor Ausführung der Montage PV-Module.

Die Pflanz und Saatarbeiten erfolgen in Abstimmung mit dem
Gewerk zur Erstellung der PV Module.

Statischer Nachweis Solaraufständerung
Eine Berechnung der notwendigen Auflast in Kombination

5.1

mit der DIN EN 1991-1-4 inklusive eines objektbezogenen
statischen Nachweises des Gesamtsystems auf Basis der
Fachplanung PV-System inkl. Windsogberechnung Abdichtung /
Auflast ist durch den Hersteller/ AN zu erbringen.

Lastannahme Statik Auflast PV 0,30 kN/ qm
Lastannahme Statik Gründach 1,50 kN/ qm
Lastannahme Abdichtung / Dämmung 0,25 kN/ qm

....................... .......................1,000   psch
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Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ

BRI_2300
6

GPW_ Feuerwehrgerätehaus Heide

Dachfläche besenrein säubern
Dachfläche besenrein säubern.

5.2

Die Dachfläche ist optisch auf ihren Zustand zu prüfen.
Auf Verlangen der Bauleitung ist ein Begehungsprotokoll
zu erstellen.

....................... .......................610,000   m²

Schutz-, Drän- und Filterschicht5.3

Fadengeflechtmatte aus Polyamid-Wirrgelege,
beidseitig vlieskaschiert
Die Längsnähte mit den Überlappungsstreifen schließen.

Dicke: 4 mm
Flächengewicht: 600 g/m2

liefern und fachgerecht dicht gestoßen vollflächig lose verlegen

....................... .......................610,000   m2

Auflastgehaltende PV-Unterkonstruktion
Auflastgehaltende PV-Unterkonstruktion

5.4

Ost-West-ausgerichtete, auflastgehaltene Solar-
aufständerung Modulanordnung quer, aus
hochkorrosionsbeständigem Stahl oder Aluminiumprofilen zur
durchdringungsfreien Befestigung
von Photovoltaik-Modulen für begrünte oder bekieste
Flachdächer mit geringem Gesamtgewicht im System.

Leistungs- und Funktionsanforderung:

- Modulneigung 10°
- Hochkorrosionsbeständige Konstruktion
- Abstand zwischen Substrat und Photovoltaik ≥ 30 cm
- Bodenschienen aus hochkorrosionsbeständigem Stahl oder
Aluminium
- Drän- und Speicherelement, d= ≥ 40mm
- Träger-Set aus hochkorrosionsbeständigem Stahl oder
Aluminium
- Diagonalprofil aus hochkorrosionsbeständigem Stahl oder
Aluminium
- Modulträger-Profil aus hochkorrosionsbeständigem stahl oder
Aluminium
- inkl. erforderlichem Befestigungsmaterial, Schutz-
  kappe für Modulträger für systemneutrale Befestigungsklemmen
PV Module

Befestigungsklemmen PV Module bauseits durch AN PV-Anlage

liefern und gem. Herstellervorgaben auf der Schutzlage
in Kombination mit der nachfolgenden Ballastierung,
windsogsicher nach DIN EN 1991-1-4 fachgerecht
montieren.
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GPW_ Feuerwehrgerätehaus Heide

....................... .......................89,000   St

Retentionselemente d= ca. 40 mm
aus ABS-Kunststoff, HDPE, Höhe ca. 40 mm, mit Wasserspeicher-
und Verfüllmulden liefern und nach Herstellervorschrift auf
Schutzmatte oder durchgehender Dränageschicht verlegen.

5.5

Verlegung in Gründachflächen ausserhab der PV-
Unterkonstruktion

liefern und gem. Herstellervorgaben auf der Schutzlage
in Kombination mit der nachfolgenden Ballastierung,
windsogsicher nach DIN EN 1991-1-4 fachgerecht
montieren.

....................... .......................500,000   m2

Vegetationssubstrat extensiv Mehrschicht, 8 cm5.6

Mineralisches Schüttstoffgemisch mit geringen Anteilen
organischer Substanz für mehrschichtige Extensivbegrünungen
nach FLL-Dachbegrünungsrichtlinie geprüft,

Schichtdicke: 8,0 cm

Verdichtungsfaktor für Transport und Einbau: ca. 15 %
Einbaugenauigkeit: +/- 1,5 cm
Vol.-Gew. trocken: ca. 700 - 750 kg/m3
wassergesättigt: ca. 1050 - 1100 kg/m3

liefern, in loser Schüttung aufbringen und gleichmäßig verteilen

....................... .......................500,000   m2

Begrünung extensiv, Samenmischung5.7

Samenmischung Sedumsprossen für naturnahe Trockenstandorte.
Säfertige Mischung inkl. Samenhaftkleber und organischer
Basisnahrung

Vegetationscharakter: Sedumteppich
Verbrauch: 75 g/m2

liefern, fachgerecht gemäß Herstellerrichtlinien ausbringen und
anfeuchten zur Aktivierung des Klebeeffekts

....................... .......................500,000   m2

Kiesfangleiste Höhe 100mm, mit Filtervlies5.8

Kiesfangleiste aus Aluminium 1,5 mm, mit Entwässerungs-
Öffnungen,
einschl. Stoßverbinder liefern, fluchtgerade verlegen und nach
Herstellerangaben fachgerecht fixieren.
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Inkl. aller erforderlichen Befestigungsmaterialien. Breite/Höhe:
100/100 mm, Leiste 5-fach gekantet. Inklusive substratseitig:
Filtervlies aus Polyesterfolie.

Kiesfangleiste als Trennelement zwischen Gründach und
Kiesstreifen.

....................... .......................150,000   m

Eckausbildung Kiesfangleiste5.9

Herstellen von Eckausbildungen 90°, 45° an der in Pos.
"Kiesfangleiste Höhe 100mm, mit Filtervlies" beschriebenen
Kiesfangleiste,
mittels passender Eckverbinder aus Aluminium.

....................... .......................12,000   St

Kiesstreifen5.10

Gewaschenen Rollkies der Körnung 16-22 mm liefern und in allen
Anschlussbereichen zur Schaffung vegetationsfreier
Abstandsflächen (Dachrand, Wandanschluss, Lüftungsgeräten,
Dacheinläufen, Anschlagpunkte und sonstige Durchdringungen)
einbauen.

(Anforderung Brandschutz: harte Bedachung)

Breite des Sicherheitsstreifens: ca. 50cm.
Aufzubringende Schüttdicke: ca. 8 cm.

....................... .......................80,000   m2

Kieseinfassung Dachdurchführungen/ Sekuranten
Kiespackung in Substratstärke im Bereich von
Dachdurchführungen wie Strangentlüftungen, Sekuranten oder
Seilhalterungen im Gründachbereich inkl. Einfassung mit
Kiesfangleiste, quadratische Ausführung

5.11

Abmessung bis 50 x 50 cm

liefern und montieren, bzw. aufbringen

....................... .......................16,000   St

Fertigstellungspflege Extensivbegrünung5.12

Pflegen bis zur Ausbildung eines abnahmefähigen Zustandes in
Anlehnung an die FLL-Richtlinien für Dachbegrünungen (jeweils
neueste Ausgabe). Abrechnung ohne die Kiesflächen. Die
erforderlichen Pflegemaßnahmen sind den Standortbedingungen,
Systemaufbau und Begrünungsziel anzupassen.

Inklusive Dokumentation in digitaler sowie Papierform (1-fach)
zur Übergabe an den AG.

....................... .......................500,000   m2
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Entwicklungs- und Unterhaltspflege5.13

Für das Pflegen der extensiven Dachbegrünung sind jährlich bis
zu zwei Kontrollgänge in Anlehnung an die FLL- Richtlinien für
Dachbegrünungen durchzuführen. Angebotspreis für 1 Jahr.

....................... .......................500,000   m2

Summe Titel 5
GRÜNDACH EXTENSIV ..............................
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Projekt
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Nr./OZ

BRI_2300
6

GPW_ Feuerwehrgerätehaus Heide

FLACHDACHFENSTER / NRWG System6

Systembeschreibung Flachdachfenster
1. Hinweistext zu Titel 6

Größe der Flachdachfenster: 150 x 150 cm

Folgendes Fabrikat ist Bestandteil der Ausführungsplanung.

(Qualitätsfixierung : Lamilux)
Gewählter Hersteller

_________________________________________
(vom Bieter einzutragen)

Bei Angebot eines alternativen gleichwertigen Herstellers/
Fabrikates sind die Systemkomponenten entsprechend
anzupassen, dass die Systemkonformität der Komponenten
untereinander stets gewährleistet ist.

Die Flachdachfenster und Aufsatzkranz sind gem. 4108-T7 mit
luftdichtem Anschluss zu montieren.

Flachdachfenster 1,50m / 1,50m
(Dachausstieg)
Flachdachfenster, Nenngröße 1,50 m / 1,50 m,

6.1

Öffnungs-Beschlag geprüft nach DIN EN 12101-2,
mit thermisch getrenntem, hochfestem Aluminiumverbundsystem
mit einer durchgehend geschäumten Kernverbundzone und einem
Doppeldichtungssystem.

3°geneigte Ausführung, traufseitig mit Stufenfalz- Isolierglas
für Nenngröße 1,50 m x1,50 m
VSG- Verglasung mit Isolierglas 3-fach Glas/
als Sonnenschutzglas Neutral,
Aussenscheibe ESG, mit folgenden Eigenschaften:

Verbundglasfolie klar,
Ug- Wert: ≤ 0,70 W/(m2K)*
g-Wert: Gesamtenergiedurchlass ≤ 30 %
Schalldämmwert ca. 38 dB,

mit thermisch entkoppeltem Randverbund sowie zusätzlicher
Blockdämmzone im Glasfalz, knickfreier Isothermenverlauf mit
"warmer Kante" und ISO-plus Paket, mit Aluminium-
Einfassrahmen
und untersetzter Schlagregenschürze, somit nach DIN 18234
Teil 4 Abs. 3.3.5 (09/2003) keine weiteren Aufwendungen
erforderlich.
Widerstand gegen Flugfeuer von außen B "roof (t1)" nach EN
13501-5

Dauerhaft durchsturzsicher gem. GS-Bau 18
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Glasbemessung nach DIN 18008 für Schneelast,
Einbau in der Dachfläche, nicht im Randbereich.

Ausführung Tandem Beschlag 24V

Ausführung für Dachausstiegsfunktion.
Für die bestimmungsgemäße und sichere Verwendung
des Dachausstieges ist es notwendig, dass dieser
ausschließlich mit der mitgelieferten Zentrale in Kombination
mit einem Schlüsselschalter als Bedienelement betrieben wird.

Sichtbare Aluminiumteile beschichtet in RAL- Classic- Farben
RAL 9016 - Verkehrsweiß

Stahlblech- Aufsatzkranz, Höhe 50cm
30mm Wärmegedämmt A1,
vorgerichtet zur mechanischen Befestigung der Dachhaut,
mit thermisch getrennter Kopfausbildung als PVC,

Innen RAL 9016 - Verkehrweiß bandbeschichtet

liefern, Dachtransport und fachgerecht gem.
Herstellervorschriften als Systembauteil montieren.

Folgende Fabrikate sind Bestandteil der Ausführungsplanung.

(Qualitätsfixierung : Lamilux - Typ: FE 3° S101 120/150 K50 LR
RAL9016 S 0,68 LS LOD500)

....................... .......................1,000   St

Zulage Holzunterkonstruktion für Flachdachfenster
Unterkonstruktion zur Montage des Flachdachfenster der
Vorposition mittels Holzbalken mit b/h= 200 x 120 mm, KVH

6.2

liefern und fachgerecht inkl. aller Befestigungsteile montieren.

....................... .......................6,000   m

NRWG Beschlag
NRWG Beschlag, entsprechend EN 12101-2

6.3

bzw. DIN EN 12101-2,
für vorgenanntes Flachdachfenster/ NRWG System
24-Volt-Ausführung, Stromaufnahme 7,5 Ampere
für NRWG- und Lüftungsfunktion,

Ausführung Tandem Beschlag passend für Nenngröße
1,50m / 1,50m, Ausführung für Schräggeometrie,
Spindelhubantrieb werkseitig vormontiert.

....................... .......................1,000   St
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Leiterhalterung
Leiterhaltung im System zur vorgenannten Flachdachfenster mit
Aufsatzkranz

6.4

für Dachausstieg inkl. Befestigungsmaterial.

....................... .......................1,000   St

Verkabelungsschema
Erstellung eines objektbezogenen Verkabelungsschemas

6.5

zu den vom Hersteller gelieferten Komponenten der Vorposition.

Verkabelungsschema für 2 Zentralen
mit Anschluss von je 2 Antrieben.

....................... .......................1,000   psch

Schiebeleiter, 3-teilig
Schiebeleiter mit Standardtraverse zur Nutzung des
Dachausstieges, 3-teilig, bestehend aus :

6.6

- Rechteckholmen, Aluminium
- Breite: ca. 50 cm (ohne Traverse)
- Länge eingefahren: ca. 2,50 m
- Länge ausgefahren ≥ 5.75 m
- Sprossenanzahl pro Element: 3 x 8, beidseitig geriffelt ca. 30 x
30 mm, Abstand ca. 280 mm
- einfache Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse mittels
Steckhaken mit      automatisch einrastender
Abhebesicherung
- Standard-Traverse mit rutschsicheren Leiterschuhen, l = ca.
1,20 m

liefern und bereitstellen

....................... .......................1,000   St

Wandhalterung Leiter
Halterung zur Sicherung der Leiter aus Vorposition

6.7

an StB-Wand inkl. aller Nebenarbeiten, Befestigungsmittel

liefern und montieren

....................... .......................1,000   St

Summe Titel 6
FLACHDACHFENSTER / NRWG System ..............................

Banz + Riecks - Friederikastraße 86, 44789 Bochum 18.06.2026 | Seite 44 von 56



Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR

304 VE 03.04 Dachdichtungsarbeiten
Titel 7 ENTWÄSSERUNG

Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ

BRI_2300
6

GPW_ Feuerwehrgerätehaus Heide

ENTWÄSSERUNG7

Systembeschreibung Freispiegelentwässerung
1. Hinweistext zu Titel 7

Folgende Fabrikate sind Bestandteil der Ausführungsplanung.

(Qualitätsfixierung : Loro)
Gewählter Hersteller

_________________________________________
(vom Bieter einzutragen)

Bei Angebot eines alternativen gleichwertigen Herstellers/
Fabrikates sind die Systemkomponenten entsprechend
anzupassen, dass die Systemkonformität der Komponenten
untereinander stets gewährleistet ist.

Die Ausführung der Komponenten erfolgt im System des
Herstellers.

Dachfläche 01 Achse A-E / 01-06
Regenspende r (5,5) = 335 l/s (s x ha)
Regenspende r (5,100) = 540 l/s (s x ha)

Hauptentwässerung:
Ablaufleistung je Ablauf Hauptentwässerung >4,9 l/s
Dacheinlauf:  DN100
Art:  Freispiegel
Anstauhöhe: 35mm

Notentwässerung:
Ablaufleistung je Ablauf Notentwässerung 4,6 l/s
Notüberlauf:  DN 100
Art: Freispiegel
Anstauhöhe: 75 mm

Dachfläche 02 Achse E-F / 01-05
Regenspende r (5,5) = 335 l/s (s x ha)
Regenspende r (5,100) = 540 l/s (s x ha)

Hauptentwässerung:
Ablaufleistung je Ablauf Hauptentwässerung >4,9 l/s
Dacheinlauf:  DN100
Art:  Freispiegel
Anstauhöhe: 35mm
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Nr./OZ

BRI_2300
6
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Notentwässerung:
Ablaufleistung je Ablauf Notentwässerung 4,6 l/s
Notüberlauf:  DN 100
Art: Freispiegel
Anstauhöhe: 75 mm

Attikaablauf DN 100 ohne Aufkantung7.1

Attika-Schnellablauf, ohne Aufkantung, für Hauptentwässerung
für Freispiegelströmung, mit Klemmflansch, als Los- und
Festflanschkonstruktion, ohne Aufkantung für Kunststoff-
Abdichtungsbahnen, Eingrifftiefe ca. 55 mm, nach DIN EN 1253,
Leistungsnachweis mit normgerechtem Prüfsystem mit 4,2m nicht
belüfteter Fallleitung, aus Edelstahl, DN 100

Attikaaussparung b=200mm, h=250mm je Schnellablauf
nach Montage und Durchführung nach Aussen mittels geeignetem
Dämmmaterial ausfüllen. Material und Leistung ist in den
Einheitspreis einzukalkulieren.

liefern und fachgerecht, entsprechend der Montageanleitung des
Herstellers einbauen

....................... .......................6,000   St

Abflussrohr DN 100 horizontal7.2

Stahlabflussrohr nach DIN EN 1123, mit Klammern und
Steckmuffenverbindungen, inkl. aller Dichtungen, Befestigungen
und Gleitmittel,
aus Stahl, feuerverzinkt , Innenbeschichtung auf Basis 2K-Epoxid-
Kombination, DN 100, Länge bis ca. 750 mm

horizontales Rohrstück im direkten Anschluss an Dachablauf der
Vorposition zur Verlängerung bis AK Fassade Übergang auf T-
Stück aus Folgepositionen
inkl. Sicherungsschelle im Dachaufbau

liefern und gem. Vorgabe Systemhersteller montieren

....................... .......................6,000   St

Schiebeflansch Dampfsperre
Schiebeflansch mit Anschlussmanschette, aus Stahl,
feuerverzinkt, für Dampfsperre aus Bitumen-Abdichtungsbahnen,
DN 100

7.3

einschl. aller Befestigungsmaterialien liefern und fachgerecht,
gemäß bauaufsichtlicher Zulassung des Herstellers montieren.

....................... .......................6,000   St

Abzweig/ T-Stück DN 100
Abzweig für Stahlabflussrohr nach DIN EN 1123, mit Klammern
und Steckmuffenverbindungen, inkl. aller Dichtungen,
Befestigungen und Gleitmittel,

7.4
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aus Stahl, feuerverzinkt, formstabil, bruchfest, rückstausicher, 87
Grad, Innenbeschichtung auf Basis 2K-Epoxid- Kombination, DN
100

Für Ausführung der Regenfallleitung bis OK Attika statt Bogen.

einschl. aller Befestigungsmaterialien liefern und fachgerecht,
gemäß bauaufsichtlicher Zulassung des Herstellers montieren

....................... .......................6,000   St

Verschluss oberer Abschluss
Verschluss der Abflussrohre bei OK Attika

7.5

....................... .......................6,000   St

Stahlabflussrohr DN 100
Stahlabflussrohr nach DIN EN 1123, mit Klammern und
Steckmuffenverbindungen, inkl. aller Dichtungen, Befestigungen
und Gleitmittel,

7.6

aus Stahl, feuerverzinkt , Innenbeschichtung auf Basis 2K-Epoxid-
Kombination, DN 100

Ausführung bis OK Attika, Gesamtlänge je Fallrohr ca. 7,00 m
bzw. 9,50 m, Übergang mittels Abzweig der Folgeposition.

einschl. aller Befestigungsmaterialien liefern und fachgerecht,
gemäß bauaufsichtlicher Zulassung des Herstellers montieren

Befestigungsuntergrund: durch Vorhangfassade auf bauseits
vorhandene Verstärkung, z.B. OSB-Platte innerhalb der Ebene der
Unterkonstruktion,
t = ca. 60 mm

Material liefern und fachgerecht gem. Einbaurichtlinien
verarbeiten

....................... .......................55,000   m

Regenstandrohr DN 100
Regenstandrohr, aus Stahl, feuerverzinkt, rund, mit
Reinigungsöffnung nach DIN EN 1123 mit erhöhtem
Qualitätsstandard gemäß RAL-Gütezeichen GZ-694, mit 2-
Kammern-Steckmuffenverbindung, Brandschutzklasse A1,
formstabil, bruchfest, rückstausicher, langlebige
Innenbeschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer 2K-
Epoxid-Kombination, Farbton: Rotbraun, 1000 mm, DN 100

7.7

inkl. Dichtsatz Übergangsstück auf Grundleitung Kunststoff DN
100

einschl. aller Befestigungsmaterialien liefern und fachgerecht,
gemäß bauaufsichtlicher Zulassung des Herstellers montieren.

....................... .......................6,000   St
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Attika Notüberläufe DN 1007.8

Attika-Schnellablauf, ohne Aufkantung, für Notentwässerung für
Freispiegelströmung, mit Klemmflansch, als Los- und
Festflanschkonstruktion, 90 Grad Aufkantung für Kunststoff-
Abdichtungsbahnen, Eingrifftiefe ca. 55 mm, nach DIN EN 1253,
Leistungsnachweis mit normgerechtem Prüfsystem mit 4,2m nicht
belüfteter Fallleitung, aus Edelstahl, DN 100

Attikaaussparung b=200mm, h=250mm je Schnellablauf
nach Montage und Durchführung nach Aussen mittels geeignetem
Dämmmaterial ausfüllen. Material und Leistung ist in den
Einheitspreis einzukalkulieren.

liefern und fachgerecht, entsprechend der Montageanleitung des
Herstellers einbauen

....................... .......................6,000   St

Abflussrohr DN 100 horizontal7.9

Stahlabflussrohr nach DIN EN 1123, mit Klammern und
Steckmuffenverbindungen, inkl. aller Dichtungen, Befestigungen
und Gleitmittel,
aus Stahl, feuerverzinkt , Innenbeschichtung auf Basis 2K-Epoxid-
Kombination, DN 100, Länge bis ca. 750 mm

horizontales Rohrstück im direkten Anschluss an Dachablauf der
Vorposition zur Verlängerung bis AK Fassade Übergang auf T-
Stück aus Folgepositionen
inkl. Sicherungsschelle im Dachaufbau

liefern und gem. Vorgabe Systemhersteller montieren

....................... .......................6,000   St

Schiebeflansch Dampfsperre
Schiebeflansch mit Anschlussmanschette, aus Stahl,
feuerverzinkt, für Dampfsperre aus Bitumen-Abdichtungsbahnen,
DN 100

7.10

einschl. aller Befestigungsmaterialien liefern und fachgerecht,
gemäß bauaufsichtlicher Zulassung des Herstellers montieren.

....................... .......................6,000   St

Abzweig/ T-Stück DN 100
Abzweig für Stahlabflussrohr nach DIN EN 1123, mit Klammern
und Steckmuffenverbindungen, inkl. aller Dichtungen,
Befestigungen und Gleitmittel,

7.11

aus Stahl, feuerverzinkt, formstabil, bruchfest, rückstausicher, 87
Grad, Innenbeschichtung auf Basis 2K-Epoxid- Kombination, DN
100

Für Ausführung der Regenfallleitung bis OK Attika statt Bogen.

einschl. aller Befestigungsmaterialien liefern und fachgerecht,
gemäß bauaufsichtlicher Zulassung des Herstellers montieren
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....................... .......................6,000   St

Provisorische Dachentwässerung Bauzeit
Provisorische Dachentwässerung bis zur abschließenden Montage
der vorgenannten Dachabläufe mittels Kunststoffverrohrung. (KG
Rohr)

7.15

Anschluss an Rohbauaussparung im Bereich der Attika bis
Oberkante Gelände.
2 Dachentwässerungspunkte sind berücksichtigen.

Liefern der Materialen, Dachtransport sowie provisorische
Montage an Aussenwandbauteilen inkl. Befestigungsmaterial.

....................... .......................20,000   m

Summe Titel 7
ENTWÄSSERUNG ..............................
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DACHRANDPROFIL8

Flachdachabschlussprofil
Flachdachabschlussprofil mit bauaufsichtlicher Zulassung

8.1

Profilhöhe 200 mm
für Anschluss an Kunststoffabdichtungsbahn FPO bis d = 2,0 mm,
mit Gelenksystemhalter bestehend aus:

Abschlussprofil (L = 3.000 mm), Oberfläche: Alu E6/EV1,
gekantet aus EN AW 5005 (AlMg1), dekorative GLA-Qualität, mit
einseitig UV-beständiger Schutzfolie
Materialdicke d = 1,5 mm
Trägerprofil TB und Stossverbindungen

Gelenksystemhalter (zum Höhen-/ Neigungs- und
Seitenausgleich) bestehend aus:

- Gelenkwinkel GW 165 (L 165 x B 55 x D 7 mm) mit
Spannschraube M8 Edelstahl
- Halter mit Edelstahl-Gleitsystemfeder
- Spannexzenter aus Edelstahl

Standard - Halterabstand 1,50 m
für Zone B und C gemäß DIN 1055-4: 2005-03 bei  Gebäudehöhe
bis 20 Meter in nicht exponierter Lage.
ohne fassadenseitige Zusatzbefestigung.

liefern und flucht- und höhengerecht gemäss Herstellerangabe
und bauaufsichtlicher Zulassung montieren, einschliesslich
sämtlicher Befestigungsmittel.

Material liefern und fachgerecht nach Herstellerrichtlinien
verarbeiten

....................... .......................135,000   m

Zulage geschweisste Aussenecke 90°
System Flachdachabschluss,

8.2

vorgefertigte geschweisste Aussenecke 90°
als Zulage zur Hauptposition Flachdachabschlussprofil.

Standard-Aussenecke, rechtwinklig, gekantet / geschweisst,
Eckschenkellänge 100 x 100 mm,
mit 2 Stück angeschweißten Stoßverbindungen,
und 1 Stück Gelenksystemhalter der Vorposition
sowie Befestigungsmaterial
liefern und flucht- und höhengerecht montieren

....................... .......................6,000   St

Durchführung Blitzschutzleitung unter Dachrandprofil
Blitzschutzleitung, bauseits gemäß Detail ISW unter dem
Dachrandprofil herführen und in Dachabdichtung eindichten inkl.
Dichtmanschette.

8.3
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liefern und fachgerecht einbauen

....................... .......................8,000   St

Summe Titel 8
DACHRANDPROFIL ..............................
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SICHERHEITSEINRICHTUNG9

Sicherheitseinrichtung seilgeführt Ausführung nach DIN 4426
1. Hinweistext zu Titel 9

(Sicherheitseinrichtung zur Instandhaltung baulicher Anlagen)

Absturzsicherung
Überfahrbares Seilsystem, Massivholz Ständig nutzbare
Flachdachabsturzsicherung zur Befestigung der persönlichen
Schutzausrüstung gegen Absturz als Anschlageinrichtung im
Rückhalte- bzw. Auffangsystem mit beweglichen Anschlagpunkten
in Ausstattungsklasse 2 (BG-Bau, DGUV 201-056) nach DIN 4426
und DIN EN 795.

Leistungs- und Funktionsanforderungen:

- überfahrbare Ausführung (Ab- und wieder Anschnallen an den
Stützen nicht notwendig)
- vorgespanntes Edelstahlseil

Einzelbauteile / -positionen im System des jeweiligen Herstellers.

Nach Fertigstellung ist eine Montagedokumentation gem. DGUV-I
201-056 zu übergeben.

Erstellung einer Montagedokumentation gemäß DGUV-I 201-056
und Herstellervorgabe mit nachfolgenden Mindestinhalten:

- Objekt-Adresse
- Produkte / Befestigungsmittel
- Montagefirma / Monteur
- Dachaufsichtsplan inklusive Nummerierung der
Stützenpositionen
- Fotodokumentation:
- 1x unmontierte Stütze inklusiv Befestigungs-Set

und Werkzeug

- Jede fachgerecht montierte Stütze, nummeriert
- bei Seilen Endschloss-Einheit am Anfang und Ende

Jede Einrichtung ist mittels mechanisch befestigtem
witterungsbeständiges Typenschild gem. DiBT zu kennzeichnen.

Edelstahl - Einzelanschlagpunkt9.1

Einzelanschlagpunkt im System des gewählten Herstellers
Ausführung nach DIN 4426
(Sicherheitseinrichtung zur Instandhaltung baulicher Anlagen)
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Die Montage der Stützen erfolgt durch Aufschraubung auf der
Brettsperrholzdecke (Holz)

Bauart für Dachaufbau mit:
Brettsperrholzdecke h = min. 160 mm
Dämmungshöhen ab Rohdecke h = 200 mm - 360 mm

Lieferung und fachgerechte Montage inkl. aller Verbindungsmittel

....................... .......................1,000   St

Edelstahl - Eck-/ und Endstützen9.2

Eckstützen im System des gewählten Herstellers Ausführung nach
DIN 4426
(Sicherheitseinrichtung zur Instandhaltung baulicher Anlagen)

Die Montage der Stützen erfolgt durch Aufschraubung auf der
Brettsperrholzdecke (Holz)

Bauart für Dachaufbau mit:
Brettsperrholzdecke h = min. 160 mm
Dämmungshöhen ab Rohdecke h = 200 mm - 360 mm

Lieferung und fachgerechte Montage inkl. aller Verbindungsmittel

....................... .......................8,000   St

Edelstahl - Zwischenstützen9.3

Zwischenstützen mit Seilhalterung im System des gewählten
Herstellers Ausführung nach DIN 4426
(Sicherheitseinrichtung zur Instandhaltung baulicher Anlagen)

Die Zwischenhalter müssen von dem speziellen Laufelement und
ohne Lösen der Sicherung überfahren werden können.

Die Montage der Stützen erfolgt durch Aufschraubung auf der
Brettsperrholzdecke (Holz)

Bauart für Dachaufbau mit:
Brettsperrholzdecke h = min. 160 mm
Dämmungshöhen ab Rohdecke h = 200 mm - 360 mm
Substratschicht/ Gründachaufbau ca. 100 mm

Lieferung und fachgerechte Montage inkl. aller Verbindungsmittel

....................... .......................7,000   St

Edelstahlseilsystem
Seilsystem horizontal +15° zur Befestigung der persönlichen
Schutzausrüstung gegen Absturz,

9.4

bestehend aus:
Edelstahlseil
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Lieferung und fachgerechte Montage inkl. aller Verbindungsmittel

....................... .......................100,000   m

Eckumfahrungen Edelstahl 90°
Die Eckumfahrungen müssen von dem speziellen Laufelement frei
und ohne Lösen der Sicherung überfahren werden können.

9.5

Lieferung und fachgerechte Montage inkl. aller Verbindungsmittel

....................... .......................6,000   St

Endschlossbefestigung9.6

Befestigung für Seilsystem in Kreisform
Lieferung und fachgerechte Montage inkl. aller Verbindungsmittel
und Systembauteile

....................... .......................1,000   St

Läuferelement/ Seilgleiter
Die Läuferelemente/ Seilgleiter müssen die Seilführung frei und
ohne Lösen der Sicherung überfahren können. Das Lösen bzw.
Einhängen des Läuferelementes muss an jedem beliebigen Punkt
des Edelstahlseiles möglich sein.

9.7

Lieferung und fachgerechte Montage inkl. aller Verbindungsmittel

....................... .......................2,000   St

Dämpfungselement9.8

Dämpfungselement im System des Herstellers

Lieferung und fachgerechte Montage inkl. aller Verbindungsmittel
und Systembauteile

....................... .......................4,000   St

Eindichten der Flachdachabsturzsicherung
Edelstahl Stützen nach Herstellervorschriften im
Dachschichtenpaket eindichten.

9.9

inkl. aller Rohreinfassungen als Formteile

liefern und montieren

....................... .......................16,000   St

Summe Titel 9
SICHERHEITSEINRICHTUNG ..............................
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NACHWEISARBEITEN10

Facharbeiter
Stundenlohnverrechnungssatz Facharbeiter für unvorhergesehene
zusätzliche Arbeiten auf Anordnung der Bauleitung.

10.1

Einschliesslich aller Geschäftskosten, Wege- und Rennungsgelder,
Sozialabgaben etc., jedoch ausschliesslich Mehrwertsteuer.
Zum arbeitstäglichen Nachweis, welcher der Bauleitungs zur
Prüfung vorzulegen ist. Ausführung nur auf ausdrückliche,
schriftliche Anordnung der Bauleitung.

....................... .......................10,000   h

Helfer
Stundenlohnverrechnungssatz Helfer für unvorhergesehene
zusätzliche Arbeiten auf Anordnung der Bauleitung.

10.2

einschliesslich aller Geschäftskosten, Wege- und Rennungsgelder,
Sozialabgaben etc., jedoch ausschliesslich Mehrwertsteuer.
zum arbeitstäglichen Nachweis, welcher der Bauleitungs zur
Prüfung vorzulegen ist. Ausführung nur auf ausdrückliche,
schriftliche Anordnung der Bauleitung.

....................... .......................10,000   h

Summe Titel 10
NACHWEISARBEITEN ..............................
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BAUSTELLENEINRICHTUNG1
.......................

..........
ABDICHTUNG BODENPLATTE2

.......................
..........

DACHDICHTUNGSARBEITEN3
.......................

..........
Dämmung3.1

.......................
..........

Abdichtung3.2
.......................

..........
DICHTHEITSPRÜFUNG4

.......................
..........

GRÜNDACH EXTENSIV5
.......................

..........
FLACHDACHFENSTER / NRWG System6

.......................
..........

ENTWÄSSERUNG7
.......................

..........
DACHRANDPROFIL8

.......................
..........

SICHERHEITSEINRICHTUNG9
.......................

..........
NACHWEISARBEITEN10

.......................
..........

........................................

........................................

........................................

Zzgl.  19 % Umsatzsteuer

Gesamtsumme, netto

Gesamtsumme, brutto
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