N STADT

o Boc H U M (Preisermittlung bei Kalkulation tber die Endsumme)
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Bieter Vergabenummer
StBo_ZVS2_2026_0071_0V

Datum

Baumalinahme

Neubau Feuerwehrgeratehaus Heide
Markische Strale 11a, in Bochum

Leistung
Holzbauarbeiten

Angaben zur Kalkulation liber die Endsumme

1 | Angaben iliber den Verrechnungslohn

€/h

Mittellohn ML
1.1 | einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhéhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird

Lohngebundene Kosten
1.2 | Sozialkosten und Soziallohne

Lohnnebenkosten
1.3 | Auslésungen, Fahrgelder

Kalkulationslohn KL
1.4 | (Summe 1.1 bis 1.3)

Berechnung des Verrechnungslohnes nach Ermittlung der Angebotssumme (vgl. Blatt 2)

Umlage auf Lohn

1.5 (Kalkulationslohn x v.H. Umlage aus 2.1) €/h v-H.

Verrechnungsliohn VL
1.6 (Summe 1.4 und 1.5)

eventuelle Erlauterungen des Bieters:
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(Preisermittlung bei Kalkulation iber die Endsumme)

Ermittlung der Angebotssumme

Betrag

€

Gesamt Umlage Summe 3 auf die
€ Einzelkosten flr die
Ermittlung der EH-Preise

2

Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten

% €

21

Eigene Lohnkosten
Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden:

X

2.2

Stoffkosten
(einschl. Kosten fur Hilfsstoffe)

23

Geratekosten
(einschl. Kosten f. Energie u. Betriebsstoffe)

2.4

Sonstige Kosten
(vom Bieter zu erldutern)

2.5

Nachunternehmerleistungen *

Einzelkosten der Teilleistungen (Summe 2)

noch zu
verteilen

Zusammensetzung der Umlagesummen

Umlage

Anteil

gesamt (€) BGK (€)

Anteil
AGK (€)

Anteil
W+G (€)

2.1 Eigene Lohnkosten

2.2 Stoffkosten

2.3 Geratekosten

2.4 Sonstige Kosten

2.5 Nachunternehmerleistungen

3

Baustellengemeinkosten, Allg. Geschiftskosten, Wagnis u. Gewinn

3.1

Baustellengemeinkosten

(soweit hierfur keine besonderen Anséatze im Leistungsverzeichnis vorgesehen

sind)

3.1.1

Lohnkosten einschliel3lich Hilfslbhne

Bei Angebotssummen unter 5 Mio €: Angabe
des Betrages

Bei Angebotssummen Uber 5 Mio €:
Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden:

X

Gehaltskosten fur Bauleitung, Abrechnung,
Vermessung usw.

Vorhalten u. Reparatur der Gerate u.
Ausrustungen, Energieverbrauch, Werkzeuge
u.Kleingerate, Materialkosten f. Baustellen-
einrichtung

An- u. Abtransport der Gerate u. Ausristungen,
Hilfsstoffe, Pachten usw.

3.1.5

Sonderkosten der Baustelle, wie techn.
Ausfihrungsbearbeitung, objektbezogene
Versicherungen usw.

Baustellengemeinkosten (Summe 3.1)

3.2

Allgemeine Geschaftskosten (Summe 3.2)

3.3

Waghnis und Gewinn (Summe 3.3)

Umlage auf die Einzelkosten (Summe 3)

[ ]

Angebotssumme ohne Umsatzsteuer (Summe 2 und 3)

* Auf Verlangen sind fiir diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber vorzulegen.
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