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Anwendungshinweis:

Alle unter Abschnitt 5.0 aufgefihrten Vertragsbedingungen
gelten fir die Stadtwerke Bochum Holding GmbH
Zusatzliche Vertragsbedingungen sind in dem Abschnitt 10.0 geregelt.

5.0 Vertragsbedingungen der Stadtwerke Bochum Holding GmbH

5.1 Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien (ZTV)

Die ZTV 's der Forschungsgesellschaft fur Stralen-Verkehrswesen in der jeweils
gultigen Fassung sowie die Auflagen und Ausflihrungsbedingungen der jeweiligen
StraRenbaulasttrager sind zu beachten. Dies gilt insbesondere fir folgende ZTV's:

ZTV A-StB fur Aufgrabungen in Verkehrsflachen,

ZTV Beton-StB fur den Bau von Fahrbahndecken aus Beton,

ZTV Asphalt-StB fur den Bau von Fahrbahndecken aus Asphalt,

ZTV E-StB fur Erdarbeiten im StralRenbau,

ZTV T-StB fur die Tragschichten im Stra3enbau,

ZTV SoB-StB fir den Bau von Schichten ohne Bindemittel im StraRenbau,

ZTV Pflaster-StB fur den Bau von Pflasterdecken, Plattenbeldgen u.
Einfassungen,

ZTV-SA fur Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Stralden.

ZVBJ/E-StB ,Zusatzliche Vertragsbedingungen fir die Ausfiihrung von
Bauleistungen im Stral3en- und Briickenbau®.

RSA-95 - Richtlinien und zusatzliche technische Vertragsbedingungen fir die
Sicherung von Arbeitsstellen an Stralden.

TL-Aufstellvorrichtungen 97,"Technische Lieferbedingungen fiir
Aufstellvorrichtungen fur Schilder und Verkehrseinrichtungen an Arbeitsstellen”

5.2 Erganzende Technische Vertragsbedingungen (ETV) der Stadtwerke Bochum
Holding GmbH
5.2.1 Allgemein

Ein Hohenversatz im allgemein zuganglichen Baustellenbereich ist konstruktiv auf
max. 2 cm zu begrenzen bzw. durch die Baustellenabsicherung gegen unbefugtes
Betreten abzusperren. Dies ist Leistungsinhalt.
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AufmalRrichtlinien und Kalkulationsgrundlagen

5.2.21

Allgemeines

Die Vorbemerkungen zu den jeweiligen Titeln enthalten weitere
Abrechnungsrichtlinien und sind zusatzlich zu beachten.

Umsetzungsrichtlinien zur Anwendung des Leistungsverzeichnisses:

Bei Ausschreibungen sind Baustelleneinrichtungen mit dem Schlussaufmal? zu
verrechnen.

Tiefbauarbeiten werden je Projekt nur mit einer Baustelleneinrichtung vergutet. Flr
Tiefbauarbeiten, die im Zuge von Stralenbauarbeiten 0.4. Bauarbeiten
durchgefuhrt werden, wird keine Baustelleneinrichtung vergutet, da dies bereits
vom Straltenbaulast- oder Bautrager vergutet wird.

Die Vergutung einer zusatzlichen Baustelleneinrichtung erfolgt nur, wenn der AN
aus Grinden abriicken muss, die er nicht zu vertreten hat, jedoch muss der AG
vorher zugestimmt bzw. dies veranlasst haben.

5.2.2.2

Tiefbauaufmaf

¢ Vom AG angeordnete Arbeiten, die auRerhalb der normalen Arbeitszeit
anfallen, werden mit tariflichen Zulagen (und evtl. angefallenen
Wartepauschalen) vergitet. Die tariflichen Arbeitszeiten des Baugewerbes
sind zu beachten (siehe Pos. 01.08.00.0000).

¢ Aufmale sind von den Beauftragten des AG und dem AN zeitnah (z.B. am
offenen Graben) zu erstellen. Dies erfolgt auf einem Vordruck des AG bzw.
auf dem PC. Das Aufmal} wird von den Vertragspartnern vor Ort
unterzeichnet bzw. im PC gesperrt. Das Original des Vordrucks verbleibt
beim AG. Alle Aufmalde fihren zu Gutschriften. Diese sind fortlaufend mit
arabischen Ziffern (1, 2, 3, ...) zu nummerieren.

e Fir die Aufnahme, Unterfahrung, Durchbohrung usw. bei Erdarbeiten ist die
Einstufung in Homogenbereichen nach DIN 18300 vorzunehmen. Mit der
Positionsbeschreibung fir den Aushub usw. ist die beigeflugte Anleitung der
Homogenbereiche/Bodenklassen zu beachten:

Nachfolgende Bodenarten gelten fiir BaumaBnahmen der Geotechnischen
Kategorie, GK1 nach DIN 4020 bis zu einer Aushubtiefe <2 m.

Homogenbereiche / Bodenklassen

Um eine normgerechte und eindeutige Darstellung der Bodenklassifizierung nach
DIN 18300:2015-08 gewahrleisten zu kdnnen, erklaren die Tabellen 1 bis 4 die
Eigenschaften des Bodens in Bezug auf die zu differenzierenden
Homogenbereiche. Die in den Leistungs- /Ausfihrungsbeschreibungen
dargelegten Homogenbereiche beschreiben dabei die in diesem Dokument
definierten Homogenbereiche.

Die im Folgenden abgebildeten Homogenbereiche und deren Zulage-Positionen
gliedern sich anhand homogener Bodeneigenschaften, die dem praxisbezogenen
Léseaufwand bei Tiefbauarbeiten entsprechen und sich auf den Zustand beim
Ldsen beziehen.

Stand: EU 2022 Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen Seite 2 von 39



STADTWERKE
BOCHUM @&

Der Homogenbereich | umfasst den Léseaufwand fir leicht bis schwer lI6sbare
Bodenarten (ehemals: DIN 18300:2012-09, Bodenklassen 3 bis 5) der Tabellen
1A bis 1C einschl. wassergebundene Decke, Promenadenbefestigung sowie
Oberbau aus Asche und sonstige Gehwegbefestigung, sowie Oberbau aus
Mineralgemisch, Recyclingmaterial, Kiessandgemisch, Trimmerschutt 0.a. ,
ausheben usw.. Das Material halt die Zuordnungswerte Z2 gemal LAGA
Bauschutt 1997 bzw. LAGA Boden 2004 ein.

Die nachfolgenden Positionen verstehen sich als Zulagen zum Léseaufwand flr
den Homogenbereich I:

Zulage 1 zu Homogenbereich | umfasst den Lésesaufwand fir flieRende
Bodenarten gemaf Tabelle 2, die von fllssiger bis breiiger Konsistenz sind und die
das Wasser schwer abgeben (ehemals: DIN 18300:2012-09, Bodenklasse 2),
flieRfahiger Boden kann auch bei Wasseraustritt infolge eines Rohrschadens
vorkommen o0.4., ausheben usw.

Zulage 2 zu Homogenbereich | umfasst den Léseaufwand fir leicht I6sbaren Fels
und vergleichbare Bodenarten (ehemals: DIN 18300:2012-09, Bodenklasse 6),
Setzpacklage, gefrorener Boden 0.4. gemal Tabelle 3, ausheben usw.

Zulage 3 zu Homogenbereich | umfasst den Léseaufwand flr schwer |6sbaren
Fels (ehemals: DIN 18300:2012-09, Bodenklasse 7), verfestigte
Hochofenschlacke 0.4. gemal Tabelle 4, ausheben usw.

Tabelle 1A: Homogenbereich |, leicht I6sbare Bodenarten

Erklarung Nach DIN Leicht Iosbare Bodenarten

Bodengruppe | 18196 GE, GW, GI, SE, SW, Sl HN, HZ, OH, OK, F, OU, OT
(nichtbindig) (organische u. organogene
GU, GT, SU, ST Boden)

(schwachbindig)
Stein- und EN ISO 14688-1 | Steinanteil (d = 63 bis 200 mm): 0 bis 30%
Blockanteile
Konsistenz 18122-1 - weich bis fest

(nicht flussig oder breiig)

Plastizitat 18122-1 - -
Lagerungs- EN ISO 14688-2 | sehr locker bis sehr dicht -
dichte DIN 18126
LAGA - LAGA
Klassen TR Boden 2004 .
TR Bauschutt S 2
1997
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Tabelle 1B: Homogenbereich |, mittelschwer I6sbare Bodenarten
Erklarung Nach DIN Mittelschwer I6sbare Bodenarten
Bodengruppe | 18196 GU*, GT*, SU*, ST* (gemischtkdrnig)
UL, UM, TL, TM (feinkdmig, bindig)

Stein- und EN ISO 14688-1 | Steinanteil (d = 63 bis 200 mm): 0 bis 30%
Blockanteile
Konsistenz 18122-1 weich bis halbfest
Plastizitat 18122-1 leichtplastisch bis mittelplastisch
LAGA - LAGA
Klassen TR Boden 2004 )

TR Bauschutt 20 bis 72

1997

Tabelle 1C: Homogenbereich |, schwer I6sbare Bodenarten

Erklarung Nach DIN Schwer lésbare Bodenarten
Bodengruppe | 18196 GE, GW, GI, SE, Sw, SI GU* GT*, SU*, ST*
(grobkdrnig) (gemischtkémig)
GU, GT, sU, ST UL, UM, UATL, TM, TA
(gemischtkdmig) (feinkdrnig)
Stein- und EN ISO 14688-1 | Steinanteil (d = 63 bis 200 mm): > 30 %
Blockanteile Blockanteil (> 200 mm): 0 bis 30%'
Konsistenz 181221 - weich bis halbfest
Plastizitat 18122-1 - leicht plastisch bis
mittelplastisch
Lagerungs- EN ISO 14688-2 | sehr locker bis sehr dicht -
dichte DIN 18126 -
LAGA - LAGA
Klassen TR Boden 2004 )
TR Bauschutt SELENS 25
1997
1 einschliellich grof3er Blocke =630 mm

Tabelle 2:  Zulage 1 zu Homogenbereich |, flieRende Bodenarten
Erklarung Nach DIN FlieRende Bodenarten
Bodengruppe | 18196 HN, HZ, OH, OK, OU, OT, F (organische u. organogene
Boden)
GU*, GT*, SU*, ST* (gemischtkarnig)
UL, UM, TL, TM, TA (feinkémig)
Stein- und EN ISO 14688-1 | -
Blockanteile
Konsistenz 181221 flussig oder breiig
Plastizitat 181221 -
Lagerungs- EN ISO 14688-2 | -
dichte DIN 18126
LAGA - LAGA
Klassen TR Boden 2004 -
TR Bauschutt HihisZ2
1997
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Tabelle 3:

Zulage 2 zu Homogenbereich |, leicht I6sbarer Fels und vergleichbare Bodenarten

Erklarung Nach DIN Leicht Iosbarer Fels
Benennung von Fels EN I1SO 14689-1 | Bezeichnung mit Beispielen (Auswahl
(Petrographie), abhangig der ortlichen Vorkommen
Veranderlichkeit treffen)

Magmatische Gesteine

(z.B. Granit, Basalt, Porphyr)
nicht veranderlich

Metamorphe Gesteine
(z.B. Gneis, Glimmerschiefer)
nicht veranderlich

feinkomige Sedimentgesteine
(z.B. Tonschiefer, Schiuffstein)
veranderlich bis stark veranderlich

grobkémige Sedimentgesteine
(z.B. Sandstein, Grauwacken, Konglomerate)
nicht veranderlich

quarzitische Gesteine
(z.B. Quarzit, Kieselschiefer)
nicht veranderlich

karbonatische Gesteine

(zB. Kalkstein, Dolomit, Mergel-gestein)

nicht veranderlich bis veranderlich
Trennfléchenrimtung, EN ISO 146891 Abmessungen der Gesteinskfjrper sehr klein bis

Trennflachenabstand mittel (=Wiirfel < 46 cm bzw. Kugel < 60 cm)**
Verwitterung EN ISO 14589-1 | volistandig bis maRig verwittert”
Vergleichbare Bodenarten
Bodengruppe 18196 alle Bodengruppen
Stein- und EN ISO 14688-1 | Blockanteil
Blockanteile (d > 200 mm): > 30%'
Konsistenz 18122-1 fest”
Plastizitat 18122-1 leicht plastisch bis ausgepragt
plastisch

Lagerungsdichte EN ISO 14688-2 | dicht bis sehr dicht

18126
LAGA - Klassen LAGA

TR Boden 2004 :

TR Bauschutt 20 bis 22

1997
" einschi. groBer Bidcke = 630 mm
2 sowie durch Austrocknung, Gefrieren, chemische Bindung vergleichbar verfestigte Boden
? entsprechend ZTV E-StB: Grae der Kiuftkorper bis 0,1 m®
;unabhéngig der Gesteinskorperform

entsprechend FGSV 532; Verwitterungsstufe 2 bis 4
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Tabelle 4:  Zulage zu Homogenbereich |, schwer l6sbarer Fels

Erklarung Nach DIN Schwer losbarer Fels

Benennung von Fels EN ISO 14689-1 | Bezeichnung mit Beispielen (Auswah/
(Petrographie), abhangig der drtlichen Vorkommen treffen)
Veranderlichkeit Magmatische Gesteine

(z.B. Granit, Basalt, Porphyr)

nicht veranderlich

Metamorphe Gesteine
(z.B. Gneis, Glimmerschiefer)

nicht veranderlich

feinkdmige Sedimentgesteine
(z.B. Tonschiefer, Schluffstein)
veranderlich bis stark veranderlich

grobkdmige Sedimentgesteine
(z.B. Sandstein, Grauwacken, Konglomerate)
nicht verénderlich

quarzitische Gesteine
(z.B. Quarzit, Kieselschiefer)
nicht veranderlich

karbonatische Gesteine

(z.B. Kalkstein, Dolomit, Mergelgestein)
nicht verdnderlich bis veranderlich
Trennflichenrichtung, | EN ISO 14689-1 | Abmessungen der Gesteinskdrper

Trennflachenabstand mittel (2Warfel < 46 cm bzw. Kugel < 60 cm)
bis sehr grog'?

Verwitterung EN ISO 14689-1 | schwach verwittert bis frisch®

LAGA - Klassen LAGA

TR Boden 2004
TR Bauschutt
1997

" entsprechend ZTV E-StB: Grole der Kluftkérper iiber 0,1 m®
% unabhangig der Gesteinskorperform

® entsprechend FGSV 532: Verwitterungsstufe 0 und 1

Z0 bis 22

Mit dem TiefbauaufmaR werden folgende Leistungen abgerechnet:
e Aufnahme der Oberflachendecken,
o Samtliche Tiefbauarbeiten, z.B. Aushub, Abfuhr, Lieferung, Einbau,
e Zusatzliche verkehrstechnische Aufwendungen, z.B. Signalanlagen,
e Unterfahrungen, z.B. Raketeneinsatz, Bohrungen,
¢ Rohr- und Kabelverlegearbeiten,
e Montagearbeiten jeglicher Art,

e Tagelohnarbeiten, z.B. Stundenverrechnungssatze, Gerateeinsatz.
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Tiefbauarbeiten

Die Aufbruchmeldung erfolgt durch den AG. Ansonsten erfolgt die Einholung von
Anordnungen und Genehmigungen durch den AN. Teilweise liegen die
Versorgungsleitungen in Stralden, die durch Stralken NRW Uberwacht werden.
Entsprechende Vorschriften sind einzuhalten.

Vor Beginn der Tiefbauarbeiten ist vom AG der geforderte Leistungsumfang
anzugeben.

Es ist darauf zu achten, dass fiir den Wiedereinbau verwendbarer Boden auf der
Baustelle zu lagern ist oder bei fehlender Mdglichkeit zwischengelagert wird.
Bodenaustausch ist grundsatzlich mit dem AG abzustimmen.

Oberboden (Mutterboden) muss bei BaumalRnahmen getrennt abgetragen,
zwischengelagert und wiedereingebaut werden.

Die Basis flr die Abrechnung der Breite ist die Graben- /Grubensohle.

Aufgemessen wird die geforderte Grabenbreite (senkr.) mit senkrechten Wanden
unabhangig von der Breite des Baggerltffels. Die Grabenbreite berticksichtigt die
Mindestabstande, geringere Grabenbreiten sind nicht zugelassen! Erhebt der
AG keine Bedenken gegen das Grabenbdschen, sind die Massen wie folgt zu
ermitteln.
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Leitungen usw. mit einem auleren Querschnitt > 0,1 m? werden abgezogen.

Einstufen der Zuordnungstiefe (1.) gilt fur Pos. 01.02.04.1010 bis Pos.
01.02.04.2040.

Fur die Abrechnungstiefe (2.) gilt das Maf von OK Gelande bzw. Verkehrsflache
bis Gruben-/Grabensohle, minus der Oberflachendicke (3.)

Fur das Volumen des Bodenaushubs gilt die Tiefe bis zur Sohle, vermindert um die
Dicke des Oberbaus (Verkehrsflache), wenn dieser vorhanden ist.

Fur den Einbau von Verbau nach DIN 4124, Abschnitt 5, 6 und 7, wird das
Aushubmalfd im Bereich des Verbaus um 5 cm erweitert. Die Abrechnung des
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eingesetzten Verbaus erfolgt mit der Nutzflache im Graben/Grube plus dem
notwendigen Uberstand von 5 cm (iber die Gelandeoberflache.

Bei Aufbriichen durch den AG werden die Oberflachenwiederherstellungen
grundsatzlich an den AN vergeben.

Abzuge fur Aushub, Abfuhr, Lieferung und Einbau erfolgen erst, wenn das zu
verlegende, vorhandene oder ausgebaute Rohr usw. > DN 300 ist bzw. die zu
verlegenden Rohre usw. ein Volumen von 0,1 m3*m Grabenlange Uberschreiten.

Behelfsbriicken sind nach ZTV-SA in der notwendigen Beanspruchungsklasse
SWL 30/60 herzustellen. Fir die Abrechnung werden die Behelfsbriicken in neu
errichtete und umzusetzende Behelfsbriicken unterteilt. Neue Behelfsbriicken
werden bis zu der maximal gleichzeitig notwendigen Anzahl aufgemessen. Diese
Anzahl der Behelfsbriicken kann auf einer Baustelle umgesetzt werden. Eine
Fahrzeugbehelfsbriicke ist flr den ,einspurigen Verkehr* auszulegen.
Fahrzeugbehelfsbriicken sind mit notwendigen FuRgangerschutzeinrichtungen zu
versehen. Die Vortexte fur das notwendige Aufnehmen von Behelfsbriicken sind zu
beachten.

5224

Verkehrssicherungsarbeiten fiir den Baubereich

Verkehrssicherungsarbeiten sind nach der ,Verkehrsrechtlichen Anordnung®
auszuflhren. Diese ist auf der Baustelle vorzuhalten. Alle Anordnungen sind mit
den Positionen des LV abzurechnen. Beauftragungen von Fachfirmen fur
Verkehrssicherungsarbeiten werden vom AN durchgeflihrt und von diesem bezahlt.
Werden mit den Anordnungen Leistungen gefordert, die im LV nicht enthalten sind,
ist die Kostenregelung in schriftlicher Form vor Beginn der Arbeiten mit dem AG zu
vereinbaren.

Der Aufwand und die Gebiihren fiir die Einholung von Genehmigungen (z.B.
verkehrsrechtliche Anordnungen und Abnahmen) wird in den Zuséatzlichen
Vertragsbedingungen in dem Abschnitt 10. geregelt.

Alle Baustellensicherungen missen so standfest sein, dass sie einen
Personenaufprall abfangen kénnen. Sie dirfen keine spitzen oder scharfkantigen
Elemente aufweisen. Die Baustellensicherungen sind entsprechend der Anweisung
des Herstellers, miteinander zu verbinden.

Container und Bauzaune sind, wie die Ubrige Baustelle, mit Absperreinrichtungen
Zu sichern.

Die FuRganger usw. durfen in Hauptverkehrsstrafden nicht ungeschitzt auf die
gegenuberliegende Gehwegseite geleitet werden. Nur im Schutz einer
Lichtsignalanlage oder eines Fuligangeriberweges durfen die Fullganger
Hauptverkehrsstralien im Baustellenbereich queren.
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5225 OberflachenaufmaR

Mit dem Oberflachenaufmall wird die notwendige Instandsetzung der Decken und
Randeinfassungen abgerechnet.

Das Setzen von Strallenkappen wird mit gesonderten Positionen abgerechnet.

Notwendiges Zusatzmaterial, das nicht vom Stra3enbaulasttrager bereitgestellt
wird, ist Uber das Aufmald abzurechnen.

Die Abtreppungen der Oberflachen (Decken) erfolgt erst nach der Verfillung des
Grabens. Die Zusatzkosten fur Ausbriche an den vorhandenen Decken z.B. durch
nicht vollstandig anliegenden Grabenverbau, Fehler bei der Asphaltaufnahme
gehen zu Lasten des AN.

5226 Oberflachenarbeiten

Die Oberflacheninstandsetzung erfolgt nach ZTV-A in Abstimmung mit dem AG.
Bei der Begehung vor Beginn der Bauarbeiten mit dem Stra3enbaulasttrager oder
dem Grundstiickseigentimer sind die vorgefundenen Mangel der Oberflachen in
einem Protokoll festzuhalten. Ergeben sich zusatzliche
Oberflacheninstandsetzungen wird die Kostenregelung im Protokoll festgehalten.
Randeinfassungen werden bei der Aufnahme und dem Setzen mit der Bettung und
den Betonarbeiten vergltet. Die Starke des Betonfundaments beim Setzen betragt
20 cm. Bei Aufgrabungen innerhalb von bitumindésen Decken, die nicht alter als 5
Jahre sind, ist die Oberflache in Gussasphalt herzustellen. Eine abweichende
Ausfuhrung ist nur auf besondere Anweisung durch den AG maoglich.
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5.2.2.7 Rohrverlegung

Die Abrechnungsgrundlage fur Druckrohrleitungen im Erdreich ist DIN 18307.

Bei der Abrechnung nach Langenmalf} (m) werden Rohrleitungen, Formstuicke,
Armaturen usw. in der Mittelachse bermessen. Zur Abrechnung von T-Stlicken
usw. ist das Mal} des Abzweiges mit abzurechnen.

Formstlicke und Armaturen sind Zulagen zum Rohrverlegepreis.

Vom AG wird die Abrechnungsvorlage ,Rohrbuch und Protokoll fur alle
Rohrleitungssysteme” dem AN Ubergeben. Diese Abrechnungsvorlage ist
vollstandig auszufullen, z.B. fortlaufende Nahtnummer, Baulangen von
Armaturen/Formsticke. Mit der Verlegeskizze zeigt der AN alle zur
Abrechnungsdokumentation erforderlichen Arbeiten auf, Rohrlangen, Armaturen,
Formstucke, Abbindungen, Verbindungen, Nahtnummer usw. Bei mehreren
Skizzen ist der Zusammenhang der einzelnen Skizzen deutlich zu machen.
Ohne diese Abrechnungsunterlagen erfolgt keine Vergulitung!

Die AulRerbetriebnahme von Gasversorgungsleitungen durch Abstopfung an den
jeweiligen Endpunkten und Fullen bzw. Ausblasen der Leitungen mit Inertgas wird
extra abgegolten.

Die AulRerbetriebnahme mit Dammstoffen erfolgt nur auf Anordnung des AG.

Beim Kunststoffmantelrohr (KMR) ist die vom AN gelieferte Rohrlange nicht mit der
eingebauten und auch nicht mit der abgerechneten Rohrlange gleich. Die
Abrechnung erfolgt nur fur die im Rohrbuch angegebenen Langen. Verbleibende
Reststiicke werden vom AG nicht verguitet.

Die Abrechnungsgrundlage fiir Dammarbeiten ist die VOB/C, DIN 18421.

Alle Stumpf-, Muffen- und Segmentnahte (bis 2,5° Segmentschnitt pro Rohr)
einschliellich der Schweillnahtvorbereitung an Stahlrohren werden mit den
Positionen des LV vergutet. Segmentnahte Gber eine Abwinkelung von > 5° durfen
nicht durchgeflihrt werden, es sind Bogen einzubauen.

Die Toleranzen laut DIN, hinsichtlich Ovalitat und Wanddickenverspriinge beim
Schweilden von Stahlformstiicke und Stahlrohren werden als beherrschbar
angesehen. Der AN hat diese Arbeiten im Angebot zu berticksichtigen.

Das Nachschleifen von gelieferten Stahlformstticken ist nur auf Anordnung des AG
durchzuflihren. Die Vergutung erfolgt im Stundenlohn.

Die Abrechnung von Rohrverlegearbeiten erfolgt zeitnah Gber Gutschriften.
Abrechnungsgrundlage ist immer das eingereichte Rohrbuch und die
Verlegeskizze in Originalausfiihrung mit allen Angaben einer liickenlosen
Dokumentation.

PE-Rohrverlegepositionen bis DA 63 beinhaltet alle Schneid- und
Verbindungsarbeiten. Fir PE-Arbeiten > DA 90 sind einzelne Positionen
abzurechnen.
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5228 Bohr- und Pressarbeiten

Bohrabrechnungslange = Anfang und Ende der Bohrung. In die Start- und
Zielgrube hineinragende Rohrenden werden mit den jeweiligen LV-Positionen der
Rohrverlegung abgerechnet.

Die Rohrverlegung des Produktenrohres im Schutzrohr wird mit der
Verlegeposition des Produktenrohres und der Zulage Position fir die Montage im
Schutzrohr verrechnet. Abrechnungsmal ist die Ladnge des Schutzrohres.

Notwendige Schnitte und Nahte an Schutzrohren werden mit den Positionen des
LV's verrechnet.
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523 "Tief-, Rohr-, Kabel- und Fernwarme-Bau"

5.2.31 Allgemeines

Fir alle Gewerke sind notwendige Qualifizierungsnachweise der Mitarbeiter mit
laufenden Veranderungen nachzuweisen.

Der AN hat Fotokopien der anwendbaren DVGW / AGFW-Prifbescheinigungen ,

der Schweillerzeugnisse nach DIN EN ISO 9606-1 (mit Angabe der Prifung unter
Baustellenbedingungen) und GW 330, Nachumbhtillerbescheinigung nach GW 15,
FW 603 Muffenmonteurzeugnisse, Sachkunde nach GW 128 und GW 129 sowie

eventuell weitere Zeugnisse zentral an folgende E-Mail zu senden

E-Mail: zeugnisse@stwbo-netz.de

Alle verlangerten oder neu erstellten Prifzeugnisse usw. sind unaufgefordert und
vor dem Beginn der Arbeiten vom AN einzureichen.

Der AN hat die vertragliche Leistung unter eigener Verantwortung nach den
anerkannten Regeln der Technik unter Beachtung der einschlagigen o6ffentlich
rechtlichen Vorschriften, insbesondere der Stralenverkehrsordnung, des Abfall-,
Immissionsschutz- und Wasserhaushaltsgesetzes sowie der
Unfallverhitungsvorschriften und der Arbeitsschutzbestimmungen auszuftihren.

Genehmigungen des Strallenverkehrsamtes und ggf. des staatl. Amtes fur
Arbeitsschutz hat er selbst herbeizufuhren.

Hat der AN Bedenken gegen die Ausflhrbarkeit oder die Guite der Forderungen
und Anordnungen des AG, so hat er diese unverziglich schriftlich mitzuteilen. Der
AN hat von dem Zeitpunkt an, an dem ihm die Unzulanglichkeit der vorgesehenen
Ausflhrungsweise bekannt wird, alle ihm zur Verfigung stehenden Mittel und
Erfahrungen zur Abwendung und Behebung der Mangel aufzuwenden, bis der AG
endgultig entscheidet (§ 4 Abs. 3 VOB/B).

Rechtzeitig vor Baubeginn hat sich der AN zu vergewissern, dass die von ihm zur
Ausflhrung verwendeten Planunterlagen und Leitungsplane vom AG zur
Bauausfiihrung bereitgestellt worden sind und dem aktuellen Stand entsprechen.

Arbeitskrafte des AN, die aufgrund deren Verhalten als offensichtlich ungeeignet
erscheinen oder deren Verhalten nachhaltig Anlass zu Beanstandungen geben,
sind auf Verlangen des AG umgehend von der Baustelle zu entfernen und durch
geeignete Arbeitskrafte zu ersetzen.

Der AN hat nach Auftragsvergabe und vor Arbeitsbeginn einen sach- und
fachkundigen, verantwortlichen deutschsprachigen Bauleiter schriftlich zu
benennen. Dieser muss die Vollmacht des AN haben, Anweisungen des AG
~Weisungsbefugnis des BB* entgegenzunehmen, Leistungsnachweise
(Aufmalie/Stundenzettel) zu erstellen und Materiallieferungen sowie Abrechnungen
anzuerkennen.

Der verantwortliche Bauleiter muss wahrend der Bauausfuhrung erreichbar sein.
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Der AN hat stets flr eine Vertretung des Bauleiters zu sorgen, der in die
spezifischen Bedingungen und Umstande sowie den Arbeitsstand der MalRnahme
detailliert eingewiesen ist.

An der Baustelle muss stets ein deutschsprachiger Arbeitsverantwortlicher benannt
sein, der standig prasent ist. Der Arbeitsverantwortliche ist der Ansprechpartner
z.B. fUr die Durchfiihrung des Freigabeverfahrens bei Aulder- und Inbetriebnahmen.

Der Arbeitsverantwortliche und das Personal fur alle Gewerke missen an der
Baustelle stets den aktuellen Projektplan, die aktuelle Statik bei Fernwarmebau
sowie Fremdleitungsplane und Genehmigungsauflagen zur Verfligung haben.

Ein AN, der Arbeiten im Bereich der Leitungszone durchfiihrt, muss die
Betriebssicherheitsverordnung, Unfallverhiitungsvorschriften und die
Vorschriften der Berufsgenossenschaft zwingend einhalten. Insbesondere
miissen die Sicherheitsvorschriften bei Gasundichtigkeiten eingehalten
werden (z.B. DGUV Regel 100-500, BGR 500, Kapitel 2.31 Arbeiten an
Gasleitungen, zwei Feuerloscher, personliche Schutzausriistung,
Gasmessgerat etc.). Der AN hat ferner sicherzustellen, dass Tatigkeiten mit
besonderen Gefahren durch Aufsichtfiihrende Giberwacht werden, die die
Durchfiihrung der festgelegten SchutzmafBnahmen sicherstellen.

Die Entsorgung aller nicht verbrauchten und ausgebauten Materialien sowie des
eigenen Materials erfolgt durch den AN. Die Kosten fur die fachgerechte
Entsorgung der Materialien des AG sind in den Leistungspositionen nicht enthalten,
die Kosten der Entsorgung sind vor der Entsorgung mit dem AG zu regeln.

Umweltverschmutzende Stoffe diirfen nicht auf der Baustelle verbleiben bzw.
vergraben werden; sie sind fachgerecht zu entsorgen.

Samtliche Arbeiten sind mit méglichst geringen Staub- und Larmemissionen
durchzufihren. Eine Gefahrdung durch Staub- und Larmemissionen im Baubereich
ist auszuschlieRen. Der Gerateeinsatz usw. ist so auszuwahlen, dass der ,Stand
der Technik® in Bezug auf die Staub- und Larmemissionen eingehalten wird.

Nach Beendigung der BaumalRnahme ist im Baubereich keinerlei Gberzahliges
Material vorhanden
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52.3.2 Zusammenarbeit verschiedener Gewerke

Bei getrennter Vergabe von Rohr- bzw. Kabelverlegungsarbeiten und
Tiefbauarbeiten wird der Tiefbauunternehmer nach § 4 Baustellenverordnung mit
der Durchfiihrung der MalRnahmen nach §§ 2 und 3 Baustellenverordnung in
eigener Verantwortung beauftragt. Ein Koordinator gemaf Baustellenverordnung
ist grundsatzlich erforderlich. Dieser ist in die Baustellenvorbereitungsphase des
AN vom AN zu bestellen und in die Baustellenvorbereitung einzubeziehen. Dem
AG werden der SiGe-Plan und die dazugehdrigen Unterlagen tbergeben. Fur den
Fall, dass ein Koordinator nach Baustellenverordnung nicht erforderlich ist, wird der
Tiefbauunternehmer angewiesen die rechtzeitige Koordination der Arbeiten, gemaf
§ 8 ArbSchG und DGUV Vorschrift 1 § 6, mit den Montagefirmen in eigener
Verantwortung zu leiten. Die aufsichtfihrende Person ist dem AG vor dem
Arbeitsbeginn, schriftlich zu benennen. Die aufsichtfihrende, deutschsprachige
Person ist eine zuverlassige, mit der Arbeit vertraute und auch weisungsbefugte
Person. Diese beaufsichtigt und Gberwacht die arbeitssichere Durchfiihrung der
Arbeiten. Hierfir muss sie ausreichende fachliche Kenntnisse besitzen.

Ihm wird hierfiir die erforderliche Weisungsbefugnis erteilt.

Der AN und die Montagefirmen etc. sind zu einer reibungslosen Zusammenarbeit
und zur Einhaltung der Ausfihrungsfristen verpflichtet. Der erforderliche Aufwand
fur die Bereitstellung eines Koordinators oder einer Koordinierung ist anteilig in die
Positionen einzukalkulieren. Verletzt der AN diese Verpflichtungen, so haftet er fir
den Schaden, der dem AG und/oder anderen Beteiligten entsteht.

Bei Offenlegung von Mangeln muss der verantwortliche Koordinator oder, falls ein
Koordinator nicht erforderlich ist, der AN selbst unverziglich benachrichtigt werden.
Die Benachrichtigung hat schriftlich zu erfolgen. Der Koordinator bzw. der AN hat
fur die Abstellung des Mangels schnellstmdglich Sorge zu tragen. Er hat den AG
unmittelbar Gber den Mangel und gleichzeitig Uber eingeleitete Mainahmen zu
informieren und anzugeben, bis wann der Mangel behoben wird. Nach
Mangelbehebung hat der Koordinator bzw. AN den AG unmittelbar zu informieren.

Wird der Mangel nicht beseitigt, kann der AG einen Dritten mit der Beseitigung des
Mangels beauftragen.

Die Kosten hierfir werden dem AN in Rechnung gestellt und sind von ihm zu
tragen.

Die Erhaltung des vorschriftsmafigen Zustandes des ausgehobenen Grabens
wahrend der Bauzeit obliegt dem AN der die Erdarbeiten ausfuhrt.

Dem Bauleiter des Tiefbauunternehmers obliegt die Koordinierung aller
notwendigen Arbeitsablaufe im Baubereich. Dies gilt fir den Arbeitseinsatz von
Mitarbeitern des AG und von weiteren Montagefirmen usw. Soweit hierfur keine
Position im LV ausgewiesen ist, die Leistung jedoch gefordert wird, ist diese in dem
Angebot einzurechnen.

Der AN stellt den AG von allen Ansprichen Dritter im Zusammenhang mit der
Verordnung uber Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen (BaustellenV)
frei.
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5.2.3.3 Bauzeiten, Ausfiihrungsfristen, Unterbrechungen

Vor Beginn der Arbeiten werden die Ausfuhrungstermine mit dem AG vereinbart
und ggf. in einem vom AN zu erstellenden Bauzeitenplan festgehalten. Der AN hat
jede Unterbrechung oder Behinderung in der ordnungsmafigen Durchfiihrung der
Leistung sofort anzuzeigen. Bei unterlassener Anzeige ist eine nachtragliche
Verlangerung der Ausflhrungsfrist ausgeschlossen. Sobald absehbar ist, dass die
Ausflhrungsfrist bzw. der vereinbarte Beginn der Arbeit nicht eingehalten werden
kann, ist der AG sofort zu unterrichten. Halt der AN die Fristen nicht ein, so kann
der AG dem AN den Auftrag unbeschadet seines etwaigen Anspruchs auf
Schadenersatz entziehen.

5.2.34 Abstecken von Leitungstrassen

Die Festlegung der Trasse wird vom AG veranlasst. Die Festpunkte sind vom AN
fur die Dauer der Arbeiten zu sichern. Ein Abweichen von der vorgeschriebenen
Trasse ist nur mit Genehmigung des AG zulassig.

5.2.3.5 Kreuzungen

Bei der Ausfiihrung von Erd- und Verlegungsarbeiten im Bereich von Gleis- und
Bahnanlagen sind alle Vorschriften und Anordnungen des Eigentliimers zu
berlcksichtigen. Missen Bundes-, Land- oder Kreisstrallen gekreuzt werden, so
sind die Vorschriften und Anordnungen der zustandigen Behérde zu
bertcksichtigen. Sind Bache oder Graben zu kreuzen, so ist fur den notwendigen
Abfluss des Wassers zu sorgen.

5.2.3.6 Grundlage fiir die Versorgungsleitungsverlegung ist DIN 1998 -
Unterbringung von Leitungen und Anlagen in 6ffentlichen Flachen.

In der Regel werden Versorgungsleitungen aufterhalb der Fahrbahn verlegt, d.h.,
dass die Legung moglichst in Gehwegen, Radwegen, Parkstreifen, Grinstreifen
(unter Beachtung der Baum- und Pflanzenschutzsatzung) zu erfolgen hat.

Ausnahmen hiervon sind insbesondere:

e Transportleitungen fir Wasser ab DN 300 sowie ggf. vom AG
benannte Fernwarmeleitungen sollen in der Fahrbahn bzw. im
Parkstreifen gelegt werden,

e Gashochdruckleitungen sollen aus Griinden der Sicherheit in
ausreichender Entfernung zur Bebauung ebenfalls in der Fahrbahn
bzw. im Parkstreifen gelegt werden.

5.2.3.7 Lager- und Arbeitsplatze

Fur Lager- und Arbeitsplatze jeglicher Art hat der AN zu sorgen, die Kosten sind
durch die Vertragspreise abgegolten.
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5.2.3.8

Zufahrtswege, Flurschaden

Die zu benutzenden Zufahrtswege sind im Einvernehmen mit dem AG festzulegen.
Auf ihre schonende Beanspruchung ist zu achten. Die vorgeschriebenen
Hochstbelastungen dirfen nicht ohne Sondergenehmigung tberschritten werden.
Nachforderungen fir Umwege, Erschwernisse durch schlechte Witterung und
dergleichen bleiben unbertcksichtigt. Bei Verlegungen durch unbebautes Gebiet
wird dem AN ein Arbeitsstreifen entsprechend der GréRRe der zu verlegenden
Leitung zur Verfligung gestellt. Die in diesem Baustreifen auftretenden
unvermeidbaren Flurschaden werden vom AG vergitet. Fir Schaden aul3erhalb
des Baustreifens sowie allgemein flr grob fahrlassige Schaden und fir Schaden an
Gebauden, Leitungen usw. einschlieldlich deren Folgen haftet der AN.

5.2.3.9

Sicherung fremder Anlagen

Der AN ist verpflichtet, sich vor Beginn der Arbeiten mit allen in Frage kommenden
Kabel- und Leitungsinhabern in Verbindung zu setzen und sich Uber die Lage der
Kabel und Leitungen zu informieren (DVGW-GW 315).

Werden fremde Anlagen, wie Kabel, Rohrleitungen, Abwasserkanale, Drainagen,
Grenzsteine oder trigonometrische Punkte, angetroffen oder in Mitleidenschaft
gezogen, so sind nach Rucksprache mit dem AG die jeweiligen Eigentimer hiervon
sofort zu benachrichtigen. Die Mitteilung ist schriftlich zu bestatigen. Alle
erforderlichen Sicherungsmaflinahmen sind unverzuglich zu treffen. Eventuelle
Schaden an Anlagen sind nicht nur dem Eigentimer, sondern auch dem AG zu
melden. Arbeiten in der Nahe von Gebauden, Kabeln, Leitungen, Baumen,
Baumwurzeln, Kanalen, Drainagen etc. missen jeweils mit besonderer Vorsicht
und entsprechend den DIN-Normen durchgefihrt werden. Aufgehangte und
unterstutzte Leitungen, Kabel oder Kanale durfen nicht betreten oder belastet
werden.

Die Freilegung, die Sicherung und der Wiederaufbau von Anlagen im Zuge der
Erdarbeiten sind nach den Vorschriften und Anordnungen der Eigentimer
auszufuhren. Der AN ist fur alle Schaden verantwortlich, die infolge seiner Arbeiten
an fremdem Eigentum entstehen.

Bei Unterschreitung des Mindestabstandes zu Stromkabeln ist der thermische
Schutz fir Gasleitungen zu montieren (siehe Pos. 03.03.01.0000).

Werden Graben oder Gruben direkt an der Gebaudewand ausgehoben, so sind
Mauern und Fundamente fachgerecht gegen Eindringen von Feuchtigkeit, Kalte
oder Warme zu schitzen. Falls erforderlich, sind freigelegte Wande von
Baukoérpern oder Gebauden - im Einvernehmen mit dem Eigentimer und auf
dessen Kosten - nachzuisolieren. Der AG ist vorab zu informieren und eine
schriftliche Vereinbarung der Arbeiten ist zu GUbergeben.
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5.2.3.10 | Baustellensicherung

Alle zur Meldung und Sicherung der Baustelle erforderlichen MaRnahmen trifft der
AN in eigener Verantwortung. Er haftet fir samtliche aus der Unterlassung solcher
Mafnahmen dem AG entstandenen unmittelbaren und mittelbaren Schaden und
verpflichtet sich, den AG von allen gegen ihn erhobenen Anspriche, die auf
ungenigender Sicherung der Baustelle beruhen, in vollem Umfang freizustellen.
Den AG trifft im Verhaltnis zum AN keinerlei eigene Sicherungspflicht, und zwar
unbeschadet der ihm im Ubrigen vorbehaltenen Baustellenkontrolle.

Laut ZTV-SA 97 ist an der Baustelle gut lesbar der Verantwortliche zu benennen.
Weiterhin muss eine Rufbereitschaftsnummer flr den Notfall darauf angegeben
sein.

Es ist unzulassig Schilder, mit Draht zu verspannen.

5.2.3.11 Oberflachen- und Sickerwasser

Der AN hat die Rohrleitungen gegen Oberflachen- und Sickerwasser zu sichern
sowie alle notwendigen MaRnahmen zu dessen Abhaltung oder Beseitigung zu
eigenen Lasten zu Ubernehmen.

5.2.3.12 | Verkehrs- und Versorgungsanlagen

Die fur den Verkehr bestimmten StralRen- und Wegeflachen, die
Grundstlickszugange, die Einrichtungen von Versorgungsbetrieben, Telekom,
Bahn und Feuerwehr sowie Anpflanzungen, Vermessungspunkte und dergleichen
sind freizuhalten. Der Verkehr darf durch Auf- und Abladen oder andere
Maflinahmen des AN nicht gefahrdet werden. Flr das Arbeiten und Lagern an
Gleisen hat der AN die Bestimmungen und Anordnungen der zustandigen Stellen
zu beachten.

5.2.3.13 | Materialien

Der AN haftet hinsichtlich der empfangenen Materialien fur Diebstahl und
Beschadigung. Materialien, die vom AG beigestellt werden, hat der AN rechtzeitig
anzufordern und bei der Ubergabe mit der erforderlichen Sorgfalt auf Mangel zu
untersuchen. Dabei festgestellte Mangel hat er dem AG unverzlglich zu melden.
Nach Beendigung der Arbeiten hat der AN Ubrigbleibende Materialien sofort
zurtuckzugeben. Die Materialriickgabe hat er sich bescheinigen zu lassen.
Fehlende Materialien werden vom AG berechnet. Eine Verrechnung der
Materialien von einer Baustelle zur anderen ist unzulassig.

5.2.3.14 | Baustellenbedingter Standrohreinsatz

Es durfen nur die technisch und hygienisch ordnungsgemaflen Standrohre des
Versorgungsunternehmens zur Wasserentnahme Uber Hydranten eingesetzt
werden. Die bereitgestellten Standrohre sind bei der Lagerung, beim Transport und
beim Einsatz unbedingt sauber zu halten. Die Dichtringe sind vor Verunreinigungen
zu schutzen und auf Beschadigung zu prifen. Die Standrohre sind im sauberen
gebrauchsfertigen Zustand beim AG abzugeben.
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5.2.3.15 | Umgang mit Ressourcen

Der AN ist zu einem ressourcenschonenden Umweltverhalten verpflichtet.
Hierzu zahlen u.a. die Minimierung von:

e Energie- und Wasserverbrauch

e Materialeinsatz, z.B. Bodenaushub aus-/einbauen

e Emissionen, z.B. Larm, Staub

5.24 Vorbedingungen zum Leistungsverzeichnis Titel Tiefbau

5241 Ausfiihrungsbedingungen

Vor Baubeginn ist immer eine gemeinsame Begehung mit dem AG, dem
Stralenbaulasttrager, anderer Trager offentlicher Belange sowie anderer, an der
BaumalRnahme Beteiligter, vorzunehmen.

Werden vor Baubeginn Beschadigungsrisiken fiir bauliche Anlagen Dritter
erkannt, so ist dies dem Grundstiickseigentiimer und dem AG anzuzeigen.
Dies gilt auch fir vorgefundene Schaden auf Privatgrund, die Dokumentation
ist vom AN an den AG zu iibergeben.

Der Zustand der vorhandenen Oberflachenbefestigungen, Grunflachen und
sonstiger anderer Bauwerke ist vor Durchfiihrung der Baumalinahme festzustellen,
um die Instandsetzungsarbeiten abzustimmen. Hierdurch sind spatere
Beweisschwierigkeiten und Streitigkeiten zu vermeiden. Das Begehungsprotokoll
ist vom AN zu erstellen und von allen Beteiligten zu unterschreiben.

Der AN hat die vertragliche Leistung in eigener Verantwortung, nach den
anerkannten Regeln der Technik und unter Beachtung der einschlagigen 6ffentlich
rechtlichen Vorschriften, insbesondere der Stral3enverkehrsordnung, des Abfall-,
Immissionsschutz- und Wasserhaushaltsgesetzes, der
Unfallverhitungsvorschriften und der Arbeitsschutzbestimmungen auszufihren.

Genehmigungen des Strallenverkehrsamtes und ggf. des staatl. Amtes fur
Arbeitsschutz hat er selbst herbeizuflihren. Es muss sichergestellt sein, dass
sowohl ein Exemplar des angeordneten Verkehrszeichenplanes auf der
Arbeitsstelle bereitliegt als auch die Unterlagen vom Vorgesetzten oder im
Krankheits- oder Ausscheidungsfall durch die vertretende Person im Unternehmen
eingesehen werden kdnnen, um den aktuellen Zustand der Arbeitsstelle jederzeit
zu kontrollieren. Da diese Unterlagen bei Rechtsstreitigkeiten hinzugezogen
werden kdnnen, sollten sie mindestens 5 Jahre nach Beendigung der Baustelle
aufbewahrt werden.

Bei Aufbrichen Uber das erforderliche Mal hinaus oder bei Beschadigungen von
Oberflachenbefestigungen durch Geréate, Fahrzeuge etc. hat der AN die Kosten fir
die Instandsetzung zu tragen.
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Tiefbauarbeiten
Das Fuhren von Baugeraten darf nur von Fachkraften durchgefuhrt werden.

Grundsatzlich ist das ausgehobene wiederverwertbare Material fiir die Verflllung
zu verwenden, es sei denn, der AG, die Behorden bzw. der
Grundstiickseigentimer schreiben ein anderes Verfulimaterial vor.

Das Einmessen der Leitungen bzw. Kabel fir die Stadtwerke Witten GmbH und die
Stadtwerke Herne GmbH erfolgt durch den AG bzw. dessen Beauftragten. Die
Einmessung hat am offenen Graben zu geschehen und wird durch den BB
veranlasst. Durch den Tiefbau-AN erfolgt die Koordinierung der Einmessarbeiten.
Bei Nichtbeachtung hat der AN auf eigene Kosten das nochmalige Offnen des
Grabens usw. durchzuflhren. Der AN tragt die dem AG zusatzlich entstandenen
Vermessungskosten (zweite Anfahrt, Wartezeit) und die zusatzliche ,Vergutung
von Fremdlieferungen und —leistungen® siehe Pos. 01.10.01.0000 mit dem Faktor
1,15.

Fir die Stadtwerke Bochum Gruppe gelten ausschlief3lich die unter Punkt
10.6.beschriebenen Vermessungsgrundlagen

Das Herstellen des Planums, entsprechend den Forderungen der ZTV E-StB 09
sowie dem "Merkblatt fir die Verdichtung des Untergrundes und des Unterbaues
im Strallenbau" Ausgabe 2003, ist in den Leistungen "Aushub" und "Verfillung" der
Einbau- bzw. Ausbaupositionen enthalten und wird hier nicht besonders vergutet.

5.24.3 Asphaltarbeiten usw.
Die ,Technischen Regeln fur Gefahrstoffe (TRGS) 551 - Teer und andere
Pyrolyseprodukte aus organischem Material“ sind zu beachten!
Die ,Richtlinien flr die umweltvertragliche Verwertung von Ausbaustoffen mit teer-
/pechtypischen Bestandsteilen sowie fir die Verwertung von Ausbauasphalt im
Stralienbau” (RuVA-StB 01/05) weist auf die Verwertungsklasse A hin. Zur
Herstellung von Asphalt im HeiBmischverfahren darf nur Ausbauasphalt mit einem
Wert < 25 mg/kg PAK nach EPA verwendet werden.
Grundsatzlich sind pechhaltige Stralkenausbaustoffe bei erforderlicher
Zwischenlagerung vor Wasserzutritt zu schitzen.

5.24.4 Entfallt

5.245 Methan-Zustrémung an der Gelandeoberflache

Das Stadtgebiet z.B. Bochum liegt in einem Bereich, in dem Methan (CH4) —
Zustromungen an der Gelandeoberflache und im Baugrund bekannt sind.
Baubegleitend ist eine kontinuierliche Bodenluftmessung auf CH4 —Gehalt
(Methan-Konzentrationsmessung) wahrend der Herstellung und der Arbeiten im
Rohrgraben durchzuflihren. Die Gaszustromungen an den Gelandeoberflachen
sind meist diffus. Es kdnnen aber 6rtlich auch Methan-Luft-Gemische mit
erheblichen Konzentrationen auftreten. Solche Gasgemische sind bei
Methananteilen zwischen 4,4 und 16,5% explosibel. Oberhalb dieser Grenze kann
es beim Eintritt in die Atmosphéare zu Abflammungen kommen. Die Methan-
Konzentrationsmessungen sind im Angebot einzurechnen.
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52.4.6

Kampfmittel im Baugrund

In den Ausschachtungsbereichen kdnnen die Arbeiten mit gebotener Vorsicht
ausgefuhrt werden. Generell gilt die Sicherheitsauflage, dass der Erdaushub
sorgfaltig zu beobachten ist. Bei Auftreten von unbekannten Eisenteilen oder
erkennbaren Munitionsteilen muss die Arbeit sofort eingestellt und die Feuerwehr
(Tel. 112) benachrichtigt werden. Das Baustellenpersonal ist Uber diese
Sicherheitsauflage zu informieren. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr/Polizei sind
die Graben oder Gruben vor dem Zutritt durch Personen zu sichern, Passanten
und Anlieger sind im Rahmen der gegebenen Moglichkeiten zu warnen.

Sofern jedoch Rohrgraben oder Baugruben mit Spundwanden ausgekleidet werden
oder andere erschitterungsbehaftete Verfahren zum Einsatz kommen, muss vor
Beginn der Ramm- und Bohrarbeiten nach Anlage 1 der ,Technischen
Verwaltungsvorschriften® (TVV) vorgebohrt werden und sondiert werden. Deshalb
durfen diese Verfahren nur in nachweislich, erforderlichen Bereichen eingesetzt
werden. Die Bohrungen kénnen gemafl Anlage 1 der TVV durchgefiihrt werden.
Die Sondierung der Bohrlécher erfolgt durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst
(KBD). Die Sondierungen sind beim KBD, tUber das Ordnungsamt der Stadt,
mindestens 5 Tage vorher anzumelden. Dem KBD ist spatestens am Tag der
Sondierung ein Bohrplan zur Verfigung zu stellen.

Fir Verbauarten, die nach den ,Technischen Verwaltungsvorschriften fur
Kampfmittel NRW* eine Kampfmittelsondierung nach sich ziehen, sind die
erforderlichen Bohrungen und ggf. Stillstandzeiten fur die Sondierung in das
Angebot einzukalkulieren.

Fur die Stadtwerke Bochum Gruppe gelten ausschlieflich die unter Punkt 10.1.6
beschriebenen Bedingungen der ,Ergédnzende technische Vertragsbedingungen
der Stadtwerke Bochum Holding GmbH*
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Wichtiger Hinweis zur Verwertung bzw. Entsorgung!

Die Festlegung der Probennahmepunkte und -tiefen in StralRen und Béden erfolgt
anhand der Kenntnisse aus ggf. erfolgter historischer Erkundung unter
Berticksichtigung der Eingriffsflachen und -tiefen der vorhandenen und geplanten
Baumalinahme sowie unter direkter Berticksichtigung der vor Ort durch den
Fachgutachter erkennbaren Sachverhalte (Schichtgrenzen, Vorhandensein von
pechhaltigen Decken, sonstige organoleptische Auffalligkeiten). Der Fachgutachter
legt vor Ort fest, aus welchen Schichthorizonten Proben bzw. Mischproben
gewonnen werden. Auch die Endtiefe der Aufschlisse wird vom Gutachter an die
vor Ort angetroffenen Verhaltnisse angepasst.

Bodengutachten des AG enthalten die Zuordnungen nach
Landesarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) fir Boden bzw. Bauschutt. Fir die
orientierende Bewertung nach LAGA werden zwei orientierende Regelwerke
verwendet.

1. Fir Boden im Sinne der LAGA, Bodenmaterial mit mineralischen
Fremdbestandteilen ((z.B. Bauschutt, Schlacke, Ziegelbruch) bis 10 Vol.-
%):

Landergemeinschaft Abfall: Mitteilungen der Landergemeinschaft Abfall
Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Abfallen:

Teil Il: Technische Regeln flr die Verwertung, 1.2 Bodenmaterial (TR
Boden) Stand 2004

2. Fur Bauschutt im Sinne der LAGA (Bodenmaterial mit mineralischen
Fremdbestandteilen > 10 Vol.-% aus Bauschutt oder sonstigen
mineralischen Reststoffen/Abfallen, z.B. Schlacken und Aschen)

Landergemeinschaft Abfall: Mitteilungen der Landergemeinschaft Abfall
(LAGA) 20, Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen
Reststoffen/Abfallen - Technische Regeln, Fassung vom 06.11.1997;
allgemeiner Teil: Fassung vom 06.11.2003

Bei Uberschreitung der Zuordnungswerte > Z 2 kann das Material im Rahmen der
LAGA nicht verwertet werden und wird daher nach DepV in Deponieklassen (DK |
bis DK Ill) klassifiziert.

Somit ist flir den AN eine entsprechende Entsorgung mdglich.

Sollte dem AN, dessen Deponie, Verwerter bzw. Entsorgungsunternehmen das
Gutachten bzw. die Analyseergebnisse zu alt erscheinen, so kann er von Seiten
des AG kein neues Bodengutachten verlangen, sondern hat dieses auf eigene
Kosten in Auftrag zu geben. Dies gilt auch wenn bestimmte Parameter fiir die
Entsorgung fehlen.

Ist eine Beprobung bei Kleinstbaustellen durch den AG durchzufiihren, so erfolgt
die Lagerung des Aushubes solange durch den AN, bis das Gutachten vorhanden
ist.

Der Aushub muss vor jeglicher Wasserzufuhr geschiitzt werden.
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Die Entsorgungswege (Wiegescheine, Tourenkarten u.a.), Annahmeerklarungen
der Verwerter/Deponie etc. sind nach Fertigstellung der Malhahme dem AG
unaufgefordert und vollstandig nachzuweisen.

Der Aufwand fur die notwendigen Entsorgungsantrage, -nachweise, Begleitpapiere,
Transportgenehmigung, Wiegescheine usw. ist in das Angebot einzurechnen,
ebenso die Wartezeiten fir die Probenahme und die Dauer der Analytik des
Materials.

Eine notwendige Beprobung und Analytik von Aushub/Stoffen nach der DepV
durch Vorgaben und Auflagen Dritter ist durch den AN durchzufiihren. Die
Abstimmung erfolgt unmittelbar mit dem AG. Das Ergebnisprotokoll mit der Angabe
der Z-Werte und die Rechnung sind dem AG vorzulegen. Die Vergtitung erfolgt
Malnahmenbezogen.

Der AG beauftragt den AN u.a. mit der Beférderung, Verwertung und
Entsorgung von Abfallen.

Die Verwertung/Entsorgung erfolgt nach Bundes-, Landes- und kommunalen
Vorschriften sowie den vertraglichen Bestimmungen (ggf. mit Angabe der
Beférderungsnummer und Zuordnung der Abfallschlisselnummern) durch den AN.
Dem AG ist die lickenlose Verwertung/Entsorgung auf Verlangen nachzuweisen.

Der AN muss hierflr prifen, ob er aufgrund der §§ 53, 54 KrWG selbst anzeige-
oder erlaubnispflichtig ist.

Gemal § 13 Abs. 2 Anzeige- und Erlaubnisverordnung (AbfAEV) muss die
Erlaubnis bei der Auslibung der Tatigkeit mitgefuhrt werden.
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5.2.4.8 Entsorgung von Abfillen

A) ENTSORGUNG VON NICHT GEFAHRLICHEN ABFALLEN

Allgemeines

Die Verwertung von Abfall (Aufbruch- und Aushubmaterialien sowie Bauteile)
erfolgt ordnungsgeman und schadlos, wenn sie im Einklang mit den nachfolgenden
Vorschriften steht:

Die Verwertung hat Vorrang vor der Beseitigung.

des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) in Verbindung mit dem Gesetz zur
Vereinfachung der abfallrechtlichen Uberwachung (Februar 2007),

den Regelwerken der Landerarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA),

Verordnung uber das Europaische Abfallverzeichnis /Abfallverzeichnis-
Verordnung (AVV) in der aktuellen Fassung vom 01. Februar 2007 und
anderen

offentlich-rechtlichen Vorschriften,

z.B. dem Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG),
dem Wasserhaushaltsgesetz (WHG),

die Runderlasse "Glitetberwachung von mineralischen Stoffen" und
"Anforderungen an die Verwertung von mineralischen Stoffen aus
Bautatigkeiten" (09.10.2001)

1. Abfélle, die gemal LAGA - Richtlinie als Z 0 eingestuft sind, sind
einer Verwertung zuzufuhren.

2. Abfalle, die gemal LAGA - Richtlinie als Z 1.1. eingestuft sind, sind
einer Verwertung im eingeschrankten offenen Einbau zuzufihren.

3. Abfalle, die gemafll LAGA - Richtlinie als Z 1.2. eingestuft sind, sind
einer Verwertung im eingeschrankten offenen Einbau unter
Berlcksichtigung bestimmter Nutzungseinschrankungen
zuzufihren.

4. Abfélle, die gemall LAGA - Richtlinie als Z 2. eingestuft sind, sind
einer Verwertung im eingeschrankten Einbau mit definierten
technischen SicherungsmalRnahmen zuzufihren.
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Verwertung von recyclingfahigen Aufbruch- und Aushubmaterialien sowie Bauteilen
(Abfille) — hier: nicht wieder verwendbare Stoffe und Bauteile

1. Boden

Bodenaushub ist soweit wie moglich einer Wiederverwertung zuzufihren.
2. Stral3enaufbruch

Recyclingfahiges Aufbruch- und Aushubmaterial, d.h.

- ungebundener Strallenaufbruch,

- Natur- und Betonwerksteine,

- sonstige Werksteine und

- hydraulisch gebundener Stralenaufbruch,

ist einer Recyclinganlage, die der " Bundesglitegemeinschaft Recycling-Baustoffe
(BGRB) " angehdrt oder gleichwertig ihre Anlage betreibt, zuzuflhren.

3. Ausbauasphalt
Bitumindses Aufbruchmaterial ist einer Asphaltmischanlage zuzufiihren.
4. Bauschutt

Bauschutt ist so weit wie moglich und so hochwertig wie moglich zu verwerten oder
einer Recyclinganlage, die der "Bundes-Gutegemeinschaft Recycling-Baustoffe"
angehort, zuzufihren. (www.recycling-bau.de)

5. Holz
Holzbestandteile sind einer Verwertung zuzufihren.

Die anfallenden Kosten einschlief3lich der Entsorgungsentgelte fiir die Verwertung
der Abfalle, die den LAGA-Zuordnungswert Z 2 nicht Gberschreiten, werden nicht
besonders vergutet und sind in das Angebot einzurechnen, sofern in den
Leistungspositionen nicht anderes geregelt ist.

Nachweis der Verwertung

Der Nachweis Uber die ordnungsgemale und schadlose Verwertung ist zu fliihren
und durch Lieferscheine und Wiegekarten bzw. Rechnungen dem AG zum
Abschluss der MalRnahme digital auf einem Datentrager (USB-Stick / CD / DVD) zu
belegen.
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5.249 Abfall zur Beseitigung (nicht gefahrliche Abfille)

Beseitigung von nicht wieder verwertbaren Aufbruch- und Aushubmaterialien sowie
Bauteilen (Abfalle) (nicht gefahrliche Abfélle)

Nicht wieder verwertbare Aufbruch- und Aushubmaterialien, Altbaustoffe,
Bodenaushub, Grinabfall usw. aller im Leistungsverzeichnis enthaltenen
Aufbruch-, Aushub-, Abbruch- und Aufnahmepositionen werden einer
zugelassenen Deponie oder Einbaustelle nach den gesetzlichen Bestimmungen
des KrW-/AbfG und den weiteren abfallrechtlichen Vorschriften des Bundes einer
gemeinwohlvertraglichen Beseitigung zugefuhrt.

Die Entsorgungsentgelte fir die Beseitigung von Abféllen sind in die Position des
Angebotes einzurechnen.

Nachweis der Beseitigung

Der Nachweis Uber die ordnungsgemalfie und schadlose Beseitigung ist zu fiihren
und durch Entsorgungsnachweise, Lieferscheine und Wiegekarten bzw.
Rechnungen dem AG zum Abschluss der MalRinahme digital auf einem Datentrager
(USB-Stick / CD / DVD) zu belegen.

5.2.4.10 |B) ENTSORGUNG VON GEFAHRLICHEN ABFALLEN

Entsorgung von gefahrlichen Aufbruch- und Aushubmaterialien sowie
Bauteilen (Abfélle), 2 DEPV DK I,

Gefahrliche Abfalle > 1000 mg/kg PAK (EPA) und/oder > 50 mg/kg Benz(a)pyren

- Boden
- StraRenaufbruch
- Bauschutt

werden entsprechend der Art ihrer Belastung und der Entsorgung nach den
Unterlagen des Auftraggebers zu einer Entsorgungsstelle bzw. zu einem
Entsorgungsfachbetrieb transportiert und dort zur Wiederverwertung oder
Beseitigung (gesetz- und satzungsgeman) in behdérdlich genehmigter Weise
entsorgt.

Nachweis der Entsorgung
Der Nachweis Uber die Entsorgung erfolgt gemafR Nachweisverordnung (NachwV).

Die jeweiligen Entsorgungsentgelte fur die Beseitigung von gefahrlichen Abfallen
werden unter den entsprechenden Positionen des Leistungsverzeichnisses
besonders vergutet.

Nachweis der Beseitigung

Der Nachweis Uber die ordnungsgemalfie und schadlose Beseitigung ist zu fiihren
und durch Entsorgungsnachweise, Lieferscheine und Wiegekarten bzw.
Rechnungen dem AG zum Abschluss der MalRinahme digital auf einem Datentrager
(USB-Stick / CD / DVD) zu belegen.
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Abfall zur Beseitigung

Allgemeines
Alle Abfalle zur Beseitigung sind Uberwachungsbeduirftige Abfalle.

Da der Nachweis Uber die Entsorgung Uberwachungsbediirftiger Abfalle nach den
Vorschriften der "Verordnung Gber Verwertungs- und Beseitigungsnachweise
(NachwV — Nachweisverordnung)" zu flhren ist, muss der Nachweis Uber die
Zulassigkeit der vorgesehenen Beseitigung unter Verwendung der hierfur
vorgesehenen Formblatter erfolgen.

Beseitigung von nicht wieder verwertbaren Aufbruch- und Aushubmaterialien sowie
Bauteilen (Abfalle)

Nicht wieder verwertbare Aufbruch- und Aushubmaterialien, Altbaustoffe,
Bodenaushub, Grinabfall usw. aller im Leistungsverzeichnis enthaltenen
Aufbruch-, Aushub-, Abbruch- und Aufnahmepositionen werden auf einer
zugelassenen Deponie oder Einbaustelle nach den gesetzlichen Bestimmungen
des KrW-/AbfG und den weiteren abfallrechtlichen Vorschriften des Bundes einer
gemeinwohlvertraglichen Beseitigung zugeflhrt.

Die jeweiligen Entsorgungsentgelte fir die Beseitigung von Abfallen, die den
LAGA- Zuordnungswert Z 2 (DK |) nicht Gberschreiten, werden nicht besonders
vergutet und sind im Angebot einzurechnen

Dies gilt auch fir die DK I, und DK 1lI

5.2.5

Vorbedingungen zum Leistungsverzeichnis Titel Rohrbau (Gas und Wasser)
StahlschweiBnahte fur Gas/Wasser/Fernwarme

Die DGUV Regel 100-500 (BGR 500, Kapitel 2.31 ,Arbeiten an Gasleitungen®),
DGUV Information 205-002 (BGI 563 ,Brandschutz bei feuergefahrlichen Arbeiten)
und die DGUV Information 201-052 ,Rohrleitungsbauarbeiten” sind zu beachten!
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5.2.51 Ausfiihrungsbedingungen

Alle Rohrverlegearbeiten sind grundsatzlich nach dem Regelwerk des DVGW, des
AGFW, den einschlagigen Normen und den technischen Vorgaben des AG
auszufiihren und betriebsfertig herzustellen. Diese gelten in der jeweils glltigen
Fassung.

Es darf nur solches Fachpersonal eingesetzt werden, welches fir die jeweiligen
auszufuhrenden Arbeiten die erforderlichen Befahigungsnachweise besitzt. Diese
sind dem AG vor Arbeitsbeginn vorzulegen. Die Beaufsichtigung der Arbeiten und
des Personals hat durch einen sachkundigen Vertreter des AN zu erfolgen. Dieser
ist vor Arbeitsbeginn dem AG schriftlich zu benennen.

Far Qualitatsprifungen jeglicher Art und Weise, durch den AG bzw. deren
Beauftragte, hat der AN u.a. den Zutritt, den Zeitaufwand fur Stillstandzeiten und
Baustellenwerkzeuge zur Verfligung zu stellen. Diese Leistungen sind in das
Angebot des Titels Rohrbau (Gas und Wasser) einzukalkulieren.

Der AN hat darauf zu achten, dass der Hausanschlussraum am Tag der Montage
durch den Bauherrn/Hausbesitzer fertiggestellt ist. Bei Mehrfamilienhausern ist, ab
der Inbetriebnahme des Gashausanschlusses, die VerschlieRbarkeit des
Hausanschlussraumes zu gewahrleisten.

Fur alle Gewerke gilt die GW 661 ,Einsatz von ortsveranderlichen elektrischen
Betriebsmitteln in der Gas- und Wasserversorgung*
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525.2 Materialien

Der AN haftet hinsichtlich der empfangenen Materialien fir Diebstahl und
Beschadigung. Materialien, die vom AG beigestellt werden, hat der AN rechtzeitig
anzufordern und bei der Ubergabe mit der erforderlichen Sorgfalt auf Méngel zu
prifen, ob sie nach Art, Menge, Eignung und Qualitat den Anforderungen
entsprechen, um das Bauvorhaben vertragsgemaf zu erfillen. An Rohren,
Rohrbauteilen und Armaturen aus Stahl sind die Werkskennzeichnungen (z.B.
Werkstoff, Herstellerkennzeichen, Chargen-Nr., Rohr-Nr.) auf Vorhandensein und
Vollstandigkeit zu Uberprifen, diese werden in das Rohrbuch bernommen.
Materialien ohne Werkskennzeichnung diirfen nicht eingebaut werden.
Notwendige Umstempelungen dirfen nur durch Umstempelberechtigte
vorgenommen werden. Dies ist dem AG nachzuweisen.

Dabei festgestellte Mangel hat der AN dem AG unverzlglich zu melden.

Nach Beendigung der Arbeiten hat der AN Ubrigbleibende Materialien in einem
einbaufahigen Zustand sofort zuriickzugeben. Materialempfang und
Materialriickgabe hat er sich bescheinigen zu lassen. Fehlende oder nicht mehr
verwendbare Materialien werden vom AG berechnet. Eine Verrechnung der
Materialien von einer Baustelle zur anderen ist unzulassig.

Materiallieferung

Die zur Fertigstellung des Gewerkes benétigten Materialien, wie Rohre,
Formstlicke, Armaturen, Schrauben, Umhdillungs- und Dichtungsmaterial, etc.
werden vom AG gestellt. Wird der AN mit einer Materiallieferung beauftragt, so hat
dieses Material den Anforderungen des AG zu entsprechen.

Werden Rohre an der Baustelle angeliefert, so hat der AN das Abladen sowie die
Lagerung vorzunehmen. Das Zwischenlagern sowie die Langs- und Querfuhren
entlang des Rohrgrabens oder der auf Stapelplatzen liegenden Leitungsteile, deren
Verschieben in oder auf dem Rohrgraben, das Absenken von Leitungsteilen und
Rohrstrangen, ist mit den jeweiligen Verlegepositionen abgegolten.

Die Ubergabe der Materialien erfolgt i.d.R. am Lager des AG.

Transporte von Rohren, Armaturen, Formstlicken etc., die nur mittels Hebegerats
auf- oder abgeladen werden kénnen, werden in der Regel vom AG durchgeflhrt.
Fuhrt der AN die Transporte durch, werden diese mit den entsprechenden
Positionen des Leistungsverzeichnisses vergutet. Der Umfang und Zeitpunkt des
Transportes wird zwischen dem AG und dem AN abgestimmt.

Materiallagerung

Der AN verpflichtet sich, die Materialien art- und sachgerecht zu lagern.

Aus hygienischen Griinden und zum Schutz vor Beeintrachtigungen durch
schadliche Umwelteinflisse (Schmutz, Regenwasser, wetterbedingte
Korrosionsgefahr, etc.) sind alle nachfolgend aufgeflihrten Materialien bis zum
endgultigen Einbau in geschlossenen Materialcontainern bzw. Materialwagen auf
der Baustelle zu lagern, z.B. Formstlicke, Schieber, Dichtungen, Schrauben,
Umbhtllungsbinden, Kleinmaterialien, Hauseinflihrungskombinationen, Ringbunde
aus PEHD / PEX, usw. Sollte aufgrund der Nennweite bzw. des Gewichtes nur eine
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Lagerung im Freien moglich sein, so sind die Materialien anderweitig in geeigneter
Weise entsprechend zu schiitzen. Der AN hat dafir Sorge zu tragen, dass
Offnungen an Rohren, Formstiicken, Schiebern, etc. auch im nicht eingebauten
Zustand immer mit dichtschlieBenden Kappen verschlossen sind.

5253 Einbau der Leitung

Vor Beginn der Verlegearbeiten ist der Rohrgraben daraufhin zu prifen, ob ein
glattes Aufliegen der Rohre auf der ganzen Lange gewahrleistet ist. Grundsatzlich
sind Leitungen spannungsfrei im Rohrgraben zu verlegen.

Die Verlegungsvorschriften der Hersteller flir Rohre, Formstiicke, Armaturen usw.
sind zu beachten.

Langsgeschweilte Rohre sind so zu verlegen, dass die Langsnaht im oberen
Drittel des Rohres, jedoch nicht im Rohrscheitel liegt. Die Langsnahte zweier
aneinanderstoltender Rohre sind bei Schweillverbindungen versetzt anzuordnen.

Der AN haftet daflir, dass alle von ihm verlegten Leitungen innen frei von
Verunreinigungen sind. In der Rohrleitung muss sich immer eine dicht anliegende
Rohrburste befinden. Sie ist beim Vorstrecken weiterer Rohre nachzuziehen.
Samtliche Offnungen, bei Arbeitsunterbrechungen auch das letzte Rohrende, sind
durch Stopfen, Deckel oder Blindflansche fest zu verschlielten. Schieber, Dehner
usw. sind zu unterbauen. Auf gute Zuganglichkeit der Flansch- und
Muffenverbindungen ist zu achten. Im Bereich von Hinterbauungen sind
Rohrleitungen und Formstiicke zusatzlich mit Rohrschutzbinden doppelt zu
umhdallen.

Widerlager sowie sonstige MaRnahmen zur Sicherung gegen ein Verschieben der
Leitung missen vor Verfillung des Rohrgrabens vom AG abgenommen werden.

Stand: EU 2022 Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen Seite 29 von 39



STADTWERKE
BOCHUM e

5.254 Umhiillung von Leitungen

Der Innen- und AuRenschutz von Rohren, Formstlicken, Armaturen etc. ist vor
Einbau auf Fehlstellen und Beschadigungen zu prifen. Festgestellte Mangel sind
nach den Vorschriften der Hersteller zu beseitigen. Samtliche Verbindungsstellen
(SchweilRnahte, Flansche, Muffen, etc.) und nicht umhllte Leitungssteile sind
fachgerecht zu umhillen. Der gesamte Rohrauf3enschutz ist mittels Isotestgerat -
20 kV-Prufspannung- zu prufen. Die Verlegungsvorschriften der Hersteller fur
Rohre, Formstlicke, Armaturen usw. sind zu beachten.

Die Umhdllungsarbeiten (Warm- oder Kaltverfahren) nach DIN 30672 Klasse C an
Fehlstellen, Schweiflnahten, Flansch-, Steck-, Muffenverbindungen sind mit den
Grundpreisen flr Rohrverlegungsarbeiten abgegolten. Formteile und
Schweil}formstiicke sind einschliellich Umhullungsarbeiten einzubauen.

Sollen Armaturen oder sonstige Rohrteile auf Anweisung des AG umhillt werden,
werden diese nach den jeweiligen Umhillungspositionen vergtitet.

Rohrinnenschutz

Der Rohrinnenschutz darf nicht beschadigt sein. Festgestellte Beschadigungen
sind zu beseitigen. Der AG ist hierliber umgehend zu informieren.

Rohrtrennungen sind besonders sorgfaltig auszuflihren. Bei Wasserleitungen sind
die Schnittstellen von Passrohren an Muffenverbindungen mit einem zugelassenen
Rohrschutzanstrich zu versehen.

Bei geschweildten Rohrverbindungen von zementausgekleideten Rohrleitungen ist
der Rohrinnenschutz im erreichbaren Bereich der Schweil3zone nach den
Vorschriften der Hersteller wieder herzustellen.
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Hinweis fiir SchweiBverbindungen

Allgemeines

Neben allen Schweillnahten muss die Schweil’erkennung (Schweil3erkurzzeichen)
mittels einem wasserfesten Permanentstift (Eddingstift od. glw.) aufgetragen
werden. Die Schweiflerkennung wird vom AG vergeben und ist
personengebunden. Alle Schweil3nahte erhalten vom AN eine fortlaufende
Nummer, die mit dem Eddingstift neben der Naht aufgetragen wird. In der zur
Abrechnung zu erstellenden Rohrskizze und Rohrbuch sind die Schweilinahte mit
der fortlaufenden Nahtnummer aufzufihren.

Hinweis fur PE — SchweiRverbindungen

Je Baumalinahme/PE-Schweil3er ist mindestens eine PE-Schweil3naht zerstérend
zu prufen. Die Durchflihrung und die Kosten obliegen dem AG. Fir jede fehlerhafte
PE-Schweil3naht wird eine weitere PE-Schweil3naht desselben Schweillers vom
AG ausgewahlt und auf Kosten des AN geprift. Durch die fehlerhafte PE-
Schweil’naht verursachte Reparaturarbeiten werden einschlieflich des PE-
Materials vom AN vergutet.

Fuhrt der AN Eigenliberwachung an Kunststoffrohrverbindungen nach GW 331
durch (1/2-jahrlich tGber einen Zeitraum von 3 Jahren), so hat er auf Verlangen des
AG die Ergebnisse dieser Prifung vorzulegen.

Hinweis flr Stahl — SchweiRverbindungen

Fir die im Auftrag des AG durchzufiihrenden Schweil3arbeiten, einschliel3lich der
Gestellung von Gas, Sauerstoff, Schweil’strom und Schweilizusatzwerkstoff sowie
dem Schleifen von Wurzelnahten und Anfassen der Schwei3enden, missen die
vom AN eingesetzten Schweil3er vor den Schweil3arbeiten eine gliltige Prifung
nach DIN EN ISO 9606-1, einschlieRlich der zusatzlichen Anforderungen nach
GW350/FW 446, nachweisen. Vor Ablauf der Glltigkeit der Schweil3zeugnisse ist
rechtzeitig der Nachweis der Wiederholungsprifung vorzulegen. Die Verlangerung
der Schweilerqualifikation hat nach DIN EN ISO 9606-1 Punkt 9.3 a oder b zu
erfolgen. Entsprechende Dokumentationen sind dem AG vorzulegen. Der AN hat
dafur Sorge zu tragen, dass die Schweil3arbeiten vom eigenen fachkundigen
Personal (SFI; ST; SFM) Uberwacht werden.

Der Prufumfang mittels Durchstrahlung der Schwei3nahte an dem
Stahlrohrleitungssystem wird vom AG mit 10 % (Gas-HD-Leitungen PN 16 mit
100%) festgelegt. Die Durchflihrung und die Kosten obliegen dem AG. Die
Ausbesserung von fehlerhaften Schweilnahten und somit die
Wiederholungsprufung gehen zu Lasten des AN. Fur jede fehlerhafte Schweil3naht
werden zwei weitere Nahte desselben Schweilters vom AG ausgewahlt und auf
Kosten des AN gepruft. Mehraufwendungen Uber den geforderten Prifaufwand
hinaus, z.B. zusatzliche Durchstrahlung bei Schweil3erwechsel usw., sind vom AN
zu tragen. Ist die hundertprozentige Uberprifung der Schweinéhte vom AG
angeordnet, so ist die Kostenregelung auch anzuwenden. Der AN tragt die dem AG
zusatzlich entstandenen Kosten, plus dem aktuellen Gemeinkostenzuschlag des
AG, z. Zeit 15%
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Eine Ausbesserung, die fehlerhaft ist, darf nicht wiederholt werden.

Die Bewertung der Schweifl3nahte erfolgt nach DIN EN ISO 5817 und
DIN EN ISO 10675-1.

Hierbei gilt:

e Grundsatzlich sind Gas- (< PN 16) und Wasserleitungen (< PN 16)
entsprechend Qualitatsanforderungsstufe C nach DVGW- GW 350,
Tabelle 1 zu bewerten.

o Fernwarmeleitungen sind entsprechend FW 446, Punkt 7, zu bewerten.

Durchstrahlte SchweiRnahte sind in der Rohrskizze und im Rohrbuch zu
dokumentieren.

5256 Druckprifungen

Der AN hat die notwendigen Druckprtfungen, ggf. auch Teildruckprifungen, in
Absprache mit dem AG nach den jeweils gultigen DVGW-Arbeitsblattern
durchzufihren. Alle zur Prifung erforderlichen Arbeitskrafte, Gerate, Betriebsstoffe
und Armaturen hat der AN zu stellen und zu betreiben. Festgestellte
Undichtigkeiten an den Rohrverbindungen sind sachgemaf und zu Lasten des AN
zu beheben. Die Prifung ist in solchen Fallen kostenlos zu wiederholen.
Undichtigkeiten, die durch die Materialbeistellung des AG verursacht sein kdnnten,
sind in Abstimmung mit dem AG vom AN nachzuweisen.

Gasleitungen

Verdichtete Luft oder Stickstoff flir eine Druckprifung ist vom AN zur Verfligung zu
stellen. Nach erfolgter Druckprifung hat der AN fiir die Ableitung der Flillstoffe
Sorge zu tragen.

Die Verbindungsstellen, die nicht durch die Druckprifung erfasst werden, sind
unter Betriebsdruck in Gegenwart des Beauftragten des AG durch Abpinseln mit
leicht schaumenden Prufmitteln auf Dichtheit zu untersuchen.

Uber jede Druckpriifung ist eine Niederschrift anzufertigen.

Druckprifungen und die damit verbundenen Nebenarbeiten werden mit den dafur
ausgewiesenen Positionen vergutet.

Wasserleitungen

Das bendtigte Wasser zum erstmaligen Fullen der Leitung zum Zwecke der
Druckprufung stellt der AG. Die Kosten fir weitere Fullungen tragt der Verursacher.
Der AN hat fur die Ableitung der Flllstoffe Sorge zu tragen.

Druckprifungen und die damit verbundenen Nebenarbeiten werden mit den dafur
ausgewiesenen Positionen vergutet
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5257

Leitungseinbindungen

Leitungsverbindungen an/mit in Betrieb befindlichen Leitungen dirfen nur nach
vorausgegangener schriftlicher Abstimmung mit dem AG erfolgen. Die Abstimmung
muss mindestens 24 Stunden vor Durchflihrung der Einbindung stattfinden.
Erforderliche Rohrnetzplane muss sich der AN selbst beschaffen. Diese Arbeiten
werden im Regelfall an Werktagen zwischen 08:00 und 16:00 Uhr ausgeflihrt.
Ausnahmen bedurfen der Zustimmung des AG.

Der AN stellt hierflir den Bauleiter/Sachkundigen, der die Aufsicht und
Weisungsbefugnis hat.

Alle Arbeiten werden vom AN eigenverantwortlich durchgefuhrt.

Nach der DGUV Regel 100-500 (BGR 500 / Teil 2 Kapitel 2.31 ,Arbeiten an
Gasleitungen®) sind generell Arbeitsverfahren mit geringer Gefahrdung nach dem
Stand der Technik einzusetzen.

Der Einsatz von Schleusenblasensetzgeraten mit zwei Blasen und
zwischenliegender Entluftung, zur Vermeidung von Schleichgas, ist
vorgeschrieben. Es sind hierbei generell MDA oder MDS Absperrblasen,
Zulassung durch einen DVGW-Priifbericht nach VP 621-2 zu verwenden.

Arbeiten an Gasleitungen, bei denen mit Gesundheits-, Brand- oder
Explosionsgefahr zu rechnen ist, sind gefahrliche Arbeiten im Sinn des § 8 der
UVV (DGUV Vorschrift BGV A1). Sie durfen nur unter Aufsicht einer geeigneten,
zuverlassigen und in dieser Aufgabe unterwiesenen Person ausgeflihrt werden.
Die Aufsicht — incl. der Weisungsbefugnis — ist schriftlich zu tGbertragen (Kopie vor
Arbeitsbeginn an den AG).

Fur Arbeiten an Gasleitungen mit einem Betriebsdruck tber 5 bar und an GDRM-
Anlagen muss die Aufsichtsperson gemall DVGW Arbeitsblatt G 466-1 bzw. G 495
Sachkundiger sein.

Der Sachkundenachweis ist dem AG vor Beginn der Arbeiten einzureichen, siehe
Punkt 5.2.3.1.

Stand: EU 2022 Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen Seite 33 von 39



STADTWERKE
BOCHUM e

5258 Arbeitsschutz

Der AN hat neben den in den Vertragsgrundlagen genannten Vorschriften und
Regeln insbesondere folgende Regeln zu beachten:

e DGUV Regel 100-500 (BGR 500 / Teil 2, Kapitel 2.31 "Arbeiten an
Gasleitungen"),

o DGUV Regel 100-500 (BGR 500 / Teil 2, Kapitel 2.26 "Schweilen,
Schneiden und verwandte Verfahren"),

e DGUV Information 201-052 (BRG 236 "Rohrleitungsbauarbeiten"),

o TRGS 517 ,Tatigkeiten mit potenziell asbesthaltigen mineralischen
Rohstoffen*

Der AN hat sich mit dem zustandigen Koordinator hinsichtlich der arbeitsrelevanten
Bedingungen abzustimmen. Dies beinhaltet:

e Aufzeigen von Gefahren, die durch seine Tatigkeit und die dabei
eingesetzten Gerate entstehen,

e Berlcksichtigung von Wechselwirkungen zwischen seinen Tatigkeiten und
den Tatigkeiten anderer Personen vor Ort.

Der AN hat vor Aufnahme der Arbeiten den Leitungseigentimer Gber die
durchzufihrenden Tatigkeiten zu informieren und die Sicherheitsbestimmungen
und Schutzmallnahmen des Leitungseigentimers zu erfragen und zu befolgen.

Sollte der AN Nachunternehmer bestellen, so ist der AN fiir die Koordination seiner
Nachunternehmer verantwortlich und als Ansprechpartner zustandig.

Der AN hat sich Uber die von der Tatigkeit seiner Nachunternehmer ausgehenden
Gefahren zu informieren, den zustandigen Koordinator hierliber in Kenntnis zu
setzen und mit ihm SicherheitsmalRnahmen abzustimmen.

5.2.6 Vorbedingungen zum Leistungsverzeichnis Titel Kabelbau

5.2.6.1 Ausfilihrungsbedingungen

Der AN verpflichtet sich, die ihm Ubertragenen Arbeiten nach den allgemein
gultigen Regeln der Technik, wie VDE, VGB, VOB, DIN, VDEW-Richtlinien, ATV
DIN 18322 usw. auszuflihren. Den Arbeitskraften sind vom AN die fir ihre Arbeit
geltenden Bestimmungen, Betriebsvorschriften und Arbeitsschutzbestimmungen
bekannt zu geben, zu erlautern und deren Befolgung zur Pflicht zu machen.

Mit Arbeiten an elektrischen Anlagen durfen nur Personen betraut werden, welche
im Sinne der Vorschriften Erfahrungen und Kenntnisse im Umgang mit den
einschlagigen Bestimmungen haben und die die ihnen Ubertragenen Arbeiten
beurteilen und mdgliche Gefahren erkennen kénnen.

Es darf nur solches Fachpersonal eingesetzt werden, welches fir die jeweils
auszufuhrenden Arbeiten die erforderlichen Befahigungsnachweise besitzt. Diese
sind dem AG vor Arbeitsbeginn vorzulegen. Die Beaufsichtigung der Arbeiten und
des Personals hat durch einen sachkundigen Vertreter des AN zu erfolgen. Dieser
ist bei Arbeitsbeginn dem AG schriftlich zu benennen.
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5.2.6.2

Materiallieferung

Die zur Fertigstellung des Gewerkes bendtigten Materialien, wie Rohre, Kabel,
Schrauben, Verbindungs-, Umhillungs- und Dichtungsmaterial, etc. werden vom
AG gestellt. Der AN verpflichtet sich, die Materialien art- und sachgerecht zu
lagern.

Wird der AN mit einer Materiallieferung beauftragt, so hat dieses Material den
Anforderungen des AG zu entsprechen.

Die Ubergabe der Materialien erfolgt i.d.R. am Lager des AG. Soweit fiir den
Transport zur Baustelle keine Positionen ausgewiesen sind, ist der
Materialtransport mit den jeweiligen Positionen des LV abgegolten.

Werden Materialien an der Baustelle angeliefert, so hat der AN das Abladen sowie
die Lagerung vorzunehmen. Die Kosten sind mit der jeweiligen Position
"Baustelleneinrichtung" abgegolten. Das Zwischenlagern sowie die Langs- und
Querfuhren entlang des Grabens oder der auf Stapelplatzen liegenden Materialien
ist mit den jeweiligen Verlegepositionen abgegolten.

Bei der Materialibernahme ist der einwandfreie Zustand des Materials
festzustellen. Nachtraglich festgestellte Schaden, mit Ausnahme solcher die
nachweislich vorher bestanden haben, kann der AN nicht geltend machen.
Materialempfang und Materialriickgabe ist zu dokumentieren. Unbrauchbare oder
unvollstandige Materialien werden vom AG nicht zurickgenommen und sind vom
AN zu ersetzen.

Die Sicherung gegen Diebstahl obliegt allein dem AN.
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5.2.6.3 Kabellegung

Bei der Legung sind die Verlegehinweise des Kabelherstellers zu beachten. Kabel
dirfen nur gelegt werden, wenn die Grabensohle eben, steinfrei und frei von allen
kabelschadlichen Stoffen ist. Kabel missen Gber Nacht mindestens eingesandet
sein. Wo dies nicht gegeben ist, hat der AN aul3erhalb der Arbeitszeit zu seinen
Lasten eine Aufsicht zu stellen. Die Enden jedes Kabelstranges sind 2 m
Ubereinanderzulegen und nach der Verflillung des Kabelgrabens durch Holzpfahle
zu markieren.

Schutzrohre sind im Einzugsbereich freizulegen, damit keine Fremdkdorper in die
Schutzrohre gezogen werden und die Kabelmantel beschadigt. Die Kabel sind
durch Einfahrtlllen am Schutzrohranfang zu schitzen. Das Schutzrohr ist so zu
verschlieRen, dass dies wasserdicht ist. Beim Verlegen der Kabel wird durch den
AN geprift, ob Materialfehler vorhanden sind.

Fir die Legung der Kabel ist unbedingt eine ausreichende Anzahl Mitarbeiter zu
stellen, um eine Beschadigung der Kabel beim Einziehen und Einblasen
auszuschlieen. Aufgaben des Kabellegepersonals: - Abbremsen der
Kabeltrommel; -Abtasten des Kabelmantels beim Abspulen; - Kabeleinfiihrung in
Rohre usw. sicherstellen; - eine Arbeitskraft begleitet den Kabelanfang und stoppt
den Kabelzug bei Stérungen; - Uberwachung der Zugkréfte und der
Zuggeschwindigkeit; - Information Uber Mangel in diesem Aufgabenbereich erfolgt
an den Bauleiter und den AG.

Das zugelassene Kabelgleitmittel muss biologisch abbaubar und unbedenklich fir
den Anwender sein und wird vom AN beigestellt, die Kosten sind in den Positionen
der Kabellegung einzukalkulieren. Die Kabelgleitmittelqualitat ist dem AG vor der
Kabellegung schriftlich mitzuteilen, z.B. Produktdatenblatt.

Der Einsatz von Schmierseife ist verboten!

Je nach Kabeltyp sind bei geraden Zugstrecken leichtgangige Kabelrollen im
Abstand von 2 bis 5 m vorzusehen.

Bei maschinellem Einziehen der Kabel sind die von dem AG vorgeschriebenen
Zugkrafte mittels Diagrammschreiber nachzuweisen. Das Protokoll ist dem AG
auszuhandigen. Beim maschinellem ziehen durfen die Zugkrafte auf das Kabel nur
mittels eines dem Kabeltyp entsprechenden Kabelziehstrumpfes tbertragen
werden. Der Kabelziehstrumpf ist mit dem Zugseil iber eine drehbare Ose
(Drallausgleich) zu verbinden. Die Eichung der Messeinrichtung ist dem AG vor
dem Kabelziehen nachzuweisen.

Nach DIN VDE 0276 gilt: 50 N / mm? bei CU-Leiter und 30 N / mm? bei AL-Leiter.
Die Mitarbeiter sind Uber die sachgemafRe Behandlung der Kabel zu unterweisen.
Die Legung der Kabel erfolgt in Gegenwart eines Beauftragten des AG. Die
Kabellegung kann im Schutzrohr oder offen im Graben erfolgen. Bei der offenen
Grabenverlegung wird das Kabel noch am selben Tag eingemessen, mit einer
steinfreien Schutzmantelumhullung versehen und mit einem Kabelabdeckprofil
nach Angabe des AG abgedeckt. Unbelegte Rohrdurchfiihrungen sind vor dem
Kabeleinzug zu reinigen.

Stand: EU 2022 Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen Seite 36 von 39



STADTWERKE
BOCHUM e

Werden mehrere Kabel in einem Graben verlegt, sind die zur Einhaltung der
vorgeschriebenen Kabelabstande notwendigen MalRnahmen nach Anweisung des
AG durchzufiihren.

Mit den Positionen sind samtliche zur Kabellegung erforderlichen Arbeitskrafte,
Maschinen und Hilfsmittel abgegolten.

Abweichende Verlegevarianten werden vom AG angeordnet.

Bei allen zu verlegenden Energiekabeln sind die in der DIN VDE 0276 geforderten
Bestimmungen einzuhalten.

Bei der Verlegung von Kommunikationskabeln (Lichtwellenleiter- und Kupferkabel)
sind die Bestimmungen gemaf DIN VDE 0888 einzuhalten.

Der Transport von Kabeltrommeln muss mit einem kombinierten Kabeltransport-
und Verlegewagen oder einem Kabeltransportanhanger erfolgen.

Im Kabelbau werden Montagearbeiten auf Weisung des AG durch Personal des
AG oder Fremdfirmen durchgefihrt.

5.2.6.4 Kunststoffrohre als Schutzrohr verlegt

Zur Anwendung werden Kabelschutzrohre und Formstiicke nach DIN 16873 mit an
geformter Steckmuffe als Langmuffe mit eingeklebtem Mitteldichtring sowie der
Einsteckmarkierung am Steckende, aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid
(PVC-U), Rohrreihe 3 / SDR 34,3 / SN8, zu verschiedenen Zwecken eingesetzt.

Schutzrohre sind nach Fertigstellung der Gesamtstrecke zum Nachweis der
ordnungsgemalen Einhaltung der Rohrquerschnitte zu kalibrieren. Das Ergebnis
ist zu dokumentieren. Die Aufwendungen sind mit den Positionen "Rohrlegung"
abgegolten.

Sollten Aufgrabungen wegen Querschnittsverengungen, etc. an diesen
neuverlegten Rohrziigen erforderlich sein, gehen die Kosten zu Lasten des AN.

Dies gilt auch, wenn in neu verlegten Schutzrohren Mehrfachteiler eingezogen
werden, dies jedoch wegen Querschnittsverengungen, etc. nicht moglich ist.

Die Verlegeanleitung fiir Kabelschutzrohre aus PVC-U, A 515 des
Kunststoffrohrverbandes, sind einzuhalten.

Bei paralleler Schutzrohrverlegung sind Abstandshalter im Abstand von < 1,5 m
einzubauen! Die Steckmuffen usw. sind versetzt einzubauen.
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5.26.5 Arbeitsschutz

Der AN hat neben den in den Vertragsgrundlagen genannten Regeln insbesondere
folgende Regeln zu beachten:

DGUV Vorschrift 3 (BGV A 3 ,Elektrische Anlagen und Betriebsmittel*)

DGUYV Information 203-001 (BGI 519 ,Sicherheit bei Arbeiten an elektrischen
Anlagen®)

DGUYV Information 203-006 (BGI 608 ,,Auswahl und Betrieb elektrischer Anlagen
und Betriebsmittel auf Bau- und Montagestellen®)

DGUV Information 203-028 (BGI 845 ,Arbeiten mit Kabelschneidgeraten®)

Der AN hat sich mit dem zustandigen Koordinator hinsichtlich der arbeitsrelevanten
Bedingungen abzustimmen. Dies beinhaltet:

Aufzeigen von Gefahren, die durch seine Tatigkeit und die dabei eingesetzten
Gerate entstehen.

Bertcksichtigung von Wechselwirkungen zwischen seinen Tatigkeiten und
Tatigkeiten anderer Personen vor Ort.

Der AN hat vor Aufnahme der Arbeiten den Leitungseigentimer Gber die
durchzufuhrenden Tatigkeiten zu informieren und die Sicherheitsbestimmungen
und Schutzmallnahmen des Leitungseigentiimers zu erfragen und zu befolgen.

Sollte der AN Nachunternehmer bestellen, so ist der AN flir die Koordination seiner
Nachunternehmer verantwortlich und als Ansprechpartner zustandig.

Der AN hat sich Uber die von der Tatigkeit seiner Nachunternehmer ausgehenden
Gefahren zu informieren, den zustandigen Koordinator hieraber in Kenntnis zu
setzen und mit ihm SicherheitsmalRnahmen abzustimmen.
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5.3

Offentlich-rechtliche Vorschriften

Die geltenden o6ffentlich-rechtlichen Vorschriften sind zu befolgen, insbesondere:
StVO - StralRenverkehrsordnung

KrwWG — Kreislaufwirtschaftsgesetz

BImSchG — Bundesimmissionsschutzgesetz

WHG — Wasserhaushaltsgesetz

Baumschutzsatzung, GW 125 — Baume, unterirdische Leitungen und Kanale
BaustellV — Baustellenverordnung

BetrSichV — Betriebssicherheitsverordnung

ArbStattV — Arbeitsstattenverordnung

GefStoffV — Gefahrstoffverordnung

PSA-BenutzungsV — Personliche Schutzausristung -Benutzungsverordnung

Daruber hinaus sind die gesetzlichen und berufsgenossenschaftlichen Vorschriften
(DGUV), Regeln, Informationen und Grundsatze einzuhalten, insbesondere:
ArbSchG - Arbeitsschutzgesetz

ASIG — Arbeitssicherheitsgesetz

RAB — Technische Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen

DGUV - Berufsgenossenschaftliche Informationen, Vorschriften- und Regelwerk
DGUV Vorschrift 38 (BGV C22 — Bauarbeiten)

DGUV Vorschrift (BGV A1 — Grundsatze der Pravention)

DGUV Vorschrift 3 (BGV A 3 — Elektrische Anlagen und Betriebsmittel)

DGUV Vorschrift 6 (BGV A4 — Arbeitsmedizinische Vorsorge)

DGUV Regel 100-500 (BGR 500 — Betreiben von Arbeitsmitteln)

Technische Regeln fir Arbeitsstatten ASR A5.2
(Anforderungen an Arbeitsplatze und Verkehrswege auf Baustellen im
Grenzbereich zum Stralenverkehr — StralRenbaustellen -)

DIN-Normen und gesetzliche Vorschriften

Vorgaben der ,Forschungsgesellschaft fur StralRen- und Verkehrswesen*
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