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Anwendungshinweis:

Alle unter Abschnitt 5.0 aufgefihrten Vertragsbedingungen
gelten fur die Stadtwerke Bochum

Zusatzliche Vertragsbedingungen sind in dem Abschnitt 10.0 (Bochum).

5.0

Vertragsbedingungen der Stadtwerke Bochum Netz GmbH

5.1

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien (ZTV)

Die ZTV 's der Forschungsgesellschaft fur StraRen-Verkehrswesen in der jeweils
glltigen Fassung sowie die Auflagen und Ausflihrungsbedingungen der jeweiligen
Strallenbaulasttrager sind zu beachten. Dies gilt insbesondere fir folgende ZTV's:

ZTV A-StB fur Aufgrabungen in Verkehrsflachen,

ZTV Beton-StB fir den Bau von Fahrbahndecken aus Beton,

ZTV Asphalt-StB fur den Bau von Fahrbahndecken aus Asphalt,

ZTV E-StB fir Erdarbeiten im StraRenbau,

ZTV T-StB fur die Tragschichten im Stral3enbau,

ZTV SoB-StB fur den Bau von Schichten ohne Bindemittel im StralRenbau,

ZTV Pflaster-StB fur den Bau von Pflasterdecken, Plattenbelagen u.
Einfassungen,

ZTV-SA fur Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Stral3en.

ZVBJ/E-StB ,Zusatzliche Vertragsbedingungen fiir die Ausfliihrung von
Bauleistungen im Straflen- und Brickenbau®.

RSA-95 - Richtlinien und zusatzliche technische Vertragsbedingungen fir die
Sicherung von Arbeitsstellen an StralRen.

TL-Aufstellvorrichtungen 97,"Technische Lieferbedingungen fiir
Aufstellvorrichtungen flir Schilder und Verkehrseinrichtungen an Arbeitsstellen”

5.2

Erganzende Technische Vertragsbedingungen (ETV) der Stadtwerke Bochum
Netz GmbH

5.2.1

Allgemein

Ein Hohenversatz im allgemein zuganglichen Baustellenbereich ist konstruktiv auf
max. 2 cm zu begrenzen bzw. durch die Baustellenabsicherung gegen unbefugtes
Betreten abzusperren. Dies ist Leistungsinhalt.
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5.2.2 AufmalRrichtlinien und Kalkulationsgrundlagen

5.2.21 Allgemeines
Die Vorbemerkungen zu den jeweiligen Titeln enthalten weitere
Abrechnungsrichtlinien und sind zusatzlich zu beachten.
Umsetzungsrichtlinien zur Anwendung des Leistungsverzeichnisses:
Bei Ausschreibungen sind Baustelleneinrichtungen mit dem Schlussaufmal? zu
verrechnen.
Tiefbauarbeiten werden je Projekt nur mit einer Baustelleneinrichtung vergutet. Fir
Tiefbauarbeiten, die im Zuge von Strallenbauarbeiten 0.a. Bauarbeiten
durchgefliihrt werden, wird keine Baustelleneinrichtung vergtitet, da dies bereits
vom Stra3enbaulast- oder Bautrager vergutet wird.
Die Vergutung einer zusatzlichen Baustelleneinrichtung erfolgt nur, wenn der AN
aus Griinden abriicken muss, die er nicht zu vertreten hat, jedoch muss der AG
vorher zugestimmt bzw. dies veranlasst haben.

5222 TiefbauaufmaR

¢ Vom AG angeordnete Arbeiten, die auRerhalb der normalen Arbeitszeit
anfallen, werden mit tariflichen Zulagen (und evtl. angefallenen
Wartepauschalen) vergutet. Die tariflichen Arbeitszeiten des Baugewerbes
sind zu beachten (siehe Pos. 01.08.00.0000).

o Aufmale sind von den Beauftragten des AG und dem AN zeitnah (z.B. am
offenen Graben) zu erstellen. Dies erfolgt auf einem Vordruck des AG bzw.
auf dem PC. Das Aufmal} wird von den Vertragspartnern vor Ort
unterzeichnet bzw. im PC gesperrt. Das Original des Vordrucks verbleibt
beim AG. Alle Aufmalde fihren zu Gutschriften. Diese sind fortlaufend mit
arabischen Ziffern (1, 2, 3, ...) zu nummerieren.

e Fur die Aufnahme, Unterfahrung, Durchbohrung usw. bei Erdarbeiten ist die
Einstufung in Homogenbereichen nach DIN 18300 vorzunehmen. Mit der
Positionsbeschreibung flr den Aushub usw. ist die beigefligte Anleitung der
Homogenbereiche/Bodenklassen zu beachten:

Nachfolgende Bodenarten gelten fiir BaumaBnahmen der Geotechnischen
Kategorie, GK1 nach DIN 4020 bis zu einer Aushubtiefe <2 m.

Homogenbereiche / Bodenklassen

Um eine normgerechte und eindeutige Darstellung der Bodenklassifizierung nach
DIN 18300:2015-08 gewahrleisten zu kdnnen, erklaren die Tabellen 1 bis 4 die
Eigenschaften des Bodens in Bezug auf die zu differenzierenden
Homogenbereiche. Die in den Leistungs- /Ausfuhrungsbeschreibungen
dargelegten Homogenbereiche beschreiben dabei die in diesem Dokument
definierten Homogenbereiche.
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Die im Folgenden abgebildeten Homogenbereiche und deren Zulage-Positionen
gliedern sich anhand homogener Bodeneigenschaften, die dem praxisbezogenen
Léseaufwand bei Tiefbauarbeiten entsprechen und sich auf den Zustand beim
Lésen beziehen.

Der Homogenbereich | umfasst den Léseaufwand fir leicht bis schwer |6sbare
Bodenarten (ehemals: DIN 18300:2012-09, Bodenklassen 3 bis 5) der Tabellen
1A bis 1C einschl. wassergebundene Decke, Promenadenbefestigung sowie
Oberbau aus Asche und sonstige Gehwegbefestigung, sowie Oberbau aus
Mineralgemisch, Recyclingmaterial, Kiessandgemisch, Trimmerschutt 0.a. ,
ausheben usw.. Das Material halt die Zuordnungswerte Z2 gemall LAGA
Bauschutt 1997 bzw. LAGA Boden 2004 ein.

Die nachfolgenden Positionen verstehen sich als Zulagen zum Léseaufwand fir
den Homogenbereich I:

Zulage 1 zu Homogenbereich | umfasst den Losesaufwand fur flieRende
Bodenarten gemaR Tabelle 2, die von flissiger bis breiiger Konsistenz sind und die
das Wasser schwer abgeben (ehemals: DIN 18300:2012-09, Bodenklasse 2),
flieRfahiger Boden kann auch bei Wasseraustritt infolge eines Rohrschadens
vorkommen o0.3., ausheben usw.

Zulage 2 zu Homogenbereich | umfasst den Loseaufwand fur leicht I6sbaren Fels
und vergleichbare Bodenarten (ehemals: DIN 18300:2012-09, Bodenklasse 6),
Setzpacklage, gefrorener Boden 0.a. gemal Tabelle 3, ausheben usw.

Zulage 3 zu Homogenbereich | umfasst den Léseaufwand fur schwer I6sbaren
Fels (ehemals: DIN 18300:2012-09, Bodenklasse 7), verfestigte
Hochofenschlacke 0.a. gemal Tabelle 4, ausheben usw.

Tabelle 1A: Homogenbereich I, leicht I6sbare Bodenarten

Erklarung Nach DIN Leicht I6sbare Bodenarten
Bodengruppe | 18196 GE, GW, GlI, SE, SW, SI HN, HZ, OH, OK, F, OU, OT
(nichtbindig) (organische u. organogene
GU, GT, SU, ST Boden)
(schwachbindig)
Stein- und EN ISO 14688-1 | Steinanteil (d = 63 bis 200 mm): 0 bis 30%
Blockanteile
Konsistenz 18122-1 - weich bis fest
(nicht flussig oder breiig)
Plastizitat 18122-1 - -
Lagerungs- EN ISO 14688-2 | sehr locker bis sehr dicht -
dichte DIN 18126
LAGA - LAGA
Klassen TR Boden 2004

TR Bauschutt 2D bes 22

1997
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Tabelle 1B:  Homogenbereich I, mittelschwer [6sbare Bodenarten

Erklarung Nach DIN Mittelschwer I6sbare Bodenarten

Bodengruppe | 18196 GU*, GT*, SU*, ST* (gemischtkornig)
UL, UM, TL, TM (feinkémig, bindig)

Stein- und EN ISO 14688-1 | Steinanteil (d = 63 bis 200 mm): 0 bis 30%

Blockanteile
Konsistenz 18122-1 weich bis halbfest
Plastizitat 18122-1 leichtplastisch bis mittelplastisch
LAGA - LAGA
Klassen TR Boden 2004 .
TR Bauschutt 20 bis 22
1997

Tabelle 1C: Homogenbereich |, schwer I6sbare Bodenarten

Erklarung Nach DIN Schwer losbare Bodenarten
Bodengruppe | 18196 GE, GW, GI, SE, SW, SI GU*, GT*, SU*, ST*
(grobkornig) (gemischtkomig)
GU, GT, SU, ST UL, UM, UATL, TM, TA
(gemischtkémig) (feinkornig)
Stein- und EN ISO 14688-1 | Steinanteil (d = 63 bis 200 mm): > 30 %
Blockanteile Blockanteil (> 200 mm): 0 bis 30%"
Konsistenz 18122-1 - weich bis halbfest
Plastizitat 18122-1 - leicht plastisch bis
mittelplastisch
Lagerungs- EN ISO 14688-2 | sehr locker bis sehr dicht -
dichte DIN 18126 -
LAGA - LAGA
Klassen TR Boden 2004 )
TR Bauschutt o
1997

1 einschliel3lich grofRer Blocke >630 mm
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Tabelle 2:  Zulage 1 zu Homogenbereich |, flieRende Bodenarten
Erklarung Nach DIN FlieRende Bodenarten
Bodengruppe | 18196 HN, HZ, OH, OK, OU, OT, F (organische u. organogene
Boden)
GU*, GT*, SU*, ST* (gemischtkornig)
UL, UM, TL, TM, TA (feinkdmig)
Stein- und EN ISO 14688-1 | -
Blockanteile
Konsistenz 18122-1 flussig oder breiig
Plastizitat 18122-1 -
Lagerungs- EN ISO 14688-2 | -
dichte DIN 18126
LAGA - LAGA
Klassen TR Boden 2004 .
TR Bauschutt sl
1997
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Tabelle 3:
Zulage 2 zu Homogenbereich |, leicht I6sbarer Fels und vergleichbare Bodenarten
Erklarung Nach DIN Leicht losbarer Fels
Benennung von Fels EN ISO 14689-1 | Bezeichnung mit Beispielen (Auswah!
(Petrographie), abhangig der ortlichen Vorkommen
Veranderlichkeit treffen)
Magmatische Gesteine
(z.B. Granit, Basalt, Porphyr)
nicht veranderlich
Metamorphe Gesteine
(z.B. Gneis, Glimmerschiefer)
nicht veranderlich
feinkérmige Sedimentgesteine
(z.B. Tonschiefer, Schiuffstein)
veranderlich bis stark veranderlich
grobkérnige Sedimentgesteine
(z.B. Sandstein, Grauwacken, Konglomerate)
nicht veranderlich
quarzitische Gesteine
(z.B. Quarzit, Kieselschiefer)
nicht veranderlich
karbonatische Gesteine
(z.B. Kalkstein, Dolomit, Mergel-gestein)
nicht veranderlich bis veranderlich
Trennflachenrichtung, | EN ISO 14689-1 | Abmessungen der Gesteinskorper sehr klein bis
Trennflachenabstand mittel (2Wiirfel < 46 cm bzw. Kugel < 60 cm)™*
Verwitterung EN 1SO 14589-1 | volistandig bis magig verwittert®
Vergleichbare Bodenarten
Bodengruppe 18196 alle Bodengruppen
Stein- und EN ISO 14688-1 | Blockanteil
Blockanteile (d > 200 mm): > 30%'
Konsistenz 18122-1 fest?
Plastizitat 18122-1 leicht plastisch bis ausgepragt
plastisch
Lagerungsdichte EN ISO 14688-2 | dicht bis sehr dicht
18126
LAGA - Klassen LAGA
TR Boden 2004 )
TR Bauschutt Z0bis 22
1997
" einschi. groBer Blocke > 630 mm
2 sowie durch Austrocknung, Gefrieren, chemische Bindung vergleichbar verfestigte Béden
3 entsprechend ZTV E-StB: GroBe der Kiuftkorper bis 0,1 m®
* unabhangig der Gesteinskérperform
3 entsprechend FGSV 532: Verwitterungsstufe 2 bis 4

ZTV)
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Tabelle 4: Zulage zu Homogenbereich |, schwer I6sbarer Fels

Erklarung Nach DIN Schwer losbarer Fels
Benennung von Fels EN ISO 14689-1 | Bezeichnung mit Beispielen (Auswahl
(Petrographie), abhangig der oOrtiichen Vorkommen treffen)
Veranderlichkeit Magmatische Gesteine

(z.B. Granit, Basalt, Porphyr)
nicht veranderlich

Metamorphe Gesteine
(z.B. Gneis, Glimmerschiefer)

nicht veranderlich

feinkdmige Sedimentgesteine
(z.B. Tonschiefer, Schluffstein)
veranderlich bis stark veranderlich

grobkdmige Sedimentgesteine
(z.B. Sandstein, Grauwacken, Konglomerate)
nicht veranderlich

quarzitische Gesteine
(z.B. Quarzit, Kieselschiefer)
nicht veranderlich

karbonatische Gesteine
(z.B. Kalkstein, Dolomit, Mergelgestein)
nicht veranderlich bis veranderlich

Trennflachenrichtung, | EN ISO 14689-1 | Abmessungen der Gesteinskorper

Trennflachenabstand mittel (aWurfel < 46 cm bzw. Kugel < 60 cm)
bis sehr groR'?
Verwitterung EN ISO 14689-1 | schwach verwittert bis frisch®
LAGA - Klassen LAGA
TR Boden 2004 A
TR Bauschutt ERINEEL
1997

; entsprechend ZTV E-StB: GroRe der Kluftkorper tber 0,1 m’
? unabhangig der Gesteinskarperform
* entsprechend FGSV 532: Verwitterungsstufe 0 und 1

Mit dem TiefbauaufmaB werden folgende Leistungen abgerechnet:
e Aufnahme der Oberflachendecken,
e Samtliche Tiefbauarbeiten, z.B. Aushub, Abfuhr, Lieferung, Einbau,
e Zuséatzliche verkehrstechnische Aufwendungen, z.B. Signalanlagen,
e Kabelverlegearbeiten,
¢ Montagearbeiten jeglicher Art,

e Tagelohnarbeiten, z.B. Stundenverrechnungssatze, Gerateeinsatz.
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5223

Tiefbauarbeiten

Die Aufbruchmeldung erfolgt durch den AG. Ansonsten erfolgt die Einholung von
Anordnungen und Genehmigungen durch den AN. Teilweise liegen die
Versorgungsleitungen in Stralen, die durch Strallen NRW Uberwacht werden.
Entsprechende Vorschriften sind einzuhalten.

Vor Beginn der Tiefbauarbeiten ist vom AG der geforderte Leistungsumfang
anzugeben.

Es ist darauf zu achten, dass flir den Wiedereinbau verwendbarer Boden auf der
Baustelle zu lagern ist oder bei fehlender Mdglichkeit zwischengelagert wird.
Bodenaustausch ist grundsatzlich mit dem AG abzustimmen.

Oberboden (Mutterboden) muss bei Baumalnahmen getrennt abgetragen,
zwischengelagert und wiedereingebaut werden.

Die Basis flir die Abrechnung der Breite ist die Graben- /Grubensohle.

Aufgemessen wird die geforderte Grabenbreite (senkr.) mit senkrechten Wanden
unabhangig von der Breite des Baggerloffels. Die Grabenbreite berticksichtigt die
Mindestabstande, geringere Grabenbreiten sind nicht zugelassen! Erhebt der
AG keine Bedenken gegen das Grabenbdschen, sind die Massen wie folgt zu
ermitteln.
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Leitungen usw. mit einem dulleren Querschnitt > 0,1 m? werden abgezogen.

Einstufen der Zuordnungstiefe (1.) gilt flir Pos. 01.02.04.1010 bis Pos.
01.02.04.2040.

Far die Abrechnungstiefe (2.) gilt das MaR von OK Gelande bzw. Verkehrsflache
bis Gruben-/Grabensohle, minus der Oberflachendicke (3.)
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Fir das Volumen des Bodenaushubs gilt die Tiefe bis zur Sohle, vermindert um die
Dicke des Oberbaus (Verkehrsflache), wenn dieser vorhanden ist.

Fir den Einbau von Verbau nach DIN 4124, Abschnitt 5, 6 und 7, wird das
Aushubmald im Bereich des Verbaus um 5 cm erweitert. Die Abrechnung des
eingesetzten Verbaus erfolgt mit der Nutzflache im Graben/Grube plus dem
notwendigen Uberstand von 5 cm (ber die Gelandeoberflache.

Bei Aufbrichen durch den AG werden die Oberflachenwiederherstellungen
grundsatzlich an den AN vergeben.

Abzlge fur Aushub, Abfuhr, Lieferung und Einbau erfolgen erst, wenn das zu
verlegende, vorhandene oder ausgebaute Rohr usw. > DN 300 ist bzw. die zu
verlegenden Rohre usw. ein Volumen von 0,1 m3*m Grabenlange uberschreiten.

Behelfsbrucken sind nach ZTV-SA in der notwendigen Beanspruchungsklasse
SWL 30/60 herzustellen. Fir die Abrechnung werden die Behelfsbriicken in neu
errichtete und umzusetzende Behelfsbricken unterteilt. Neue Behelfsbriucken
werden bis zu der maximal gleichzeitig notwendigen Anzahl aufgemessen. Diese
Anzahl der Behelfsbriicken kann auf einer Baustelle umgesetzt werden. Eine
Fahrzeugbehelfsbriicke ist flr den ,einspurigen Verkehr auszulegen.
Fahrzeugbehelfsbricken sind mit notwendigen Fu3gangerschutzeinrichtungen zu
versehen. Die Vortexte flr das notwendige Aufnehmen von Behelfsbriicken sind zu
beachten.

5224

Verkehrssicherungsarbeiten fiir den Baubereich

Verkehrssicherungsarbeiten sind nach der ,Verkehrsrechtlichen Anordnung*
auszufiihren. Diese ist auf der Baustelle vorzuhalten. Alle Anordnungen sind mit
den Positionen des LV abzurechnen. Beauftragungen von Fachfirmen fur
Verkehrssicherungsarbeiten werden vom AN durchgefiihrt und von diesem bezahlt.
Werden mit den Anordnungen Leistungen gefordert, die im LV nicht enthalten sind,
ist die Kostenregelung in schriftlicher Form vor Beginn der Arbeiten mit dem AG zu
vereinbaren.

Der Aufwand und die Gebiihren fiir die Einholung von Genehmigungen (z.B.
verkehrsrechtliche Anordnungen und Abnahmen) wird in den Zusétzlichen
Vertragsbedingungen in dem Abschnitt 10.0 (Bochum) geregelt.

Alle Baustellensicherungen mussen so standfest sein, dass sie einen
Personenaufprall abfangen kénnen. Sie diirfen keine spitzen oder scharfkantigen
Elemente aufweisen. Die Baustellensicherungen sind entsprechend der Anweisung
des Herstellers, miteinander zu verbinden.

Container und Bauzaune sind, wie die Ubrige Baustelle, mit Absperreinrichtungen
zu sichern.

Die FuRganger usw. durfen in Hauptverkehrsstralien nicht ungeschitzt auf die
gegenulberliegende Gehwegseite geleitet werden. Nur im Schutz einer
Lichtsignalanlage oder eines Fuldggangeriberweges dirfen die FulRganger
Hauptverkehrsstralten im Baustellenbereich queren.
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5225 OberflachenaufmaR

Mit dem Oberflachenaufmal’ wird die notwendige Instandsetzung der Decken und
Randeinfassungen abgerechnet.

Das Setzen von StralRenkappen wird mit gesonderten Positionen abgerechnet.

Notwendiges Zusatzmaterial, das nicht vom Stralienbaulasttrager bereitgestellt
wird, ist Gber das Aufmal abzurechnen.

Die Abtreppungen der Oberflachen (Decken) erfolgt erst nach der Verfullung des
Grabens. Die Zusatzkosten fur Ausbriche an den vorhandenen Decken z.B. durch
nicht vollstadndig anliegenden Grabenverbau, Fehler bei der Asphaltaufnahme
gehen zu Lasten des AN.

5226 Oberflachenarbeiten

Die Oberflacheninstandsetzung erfolgt nach ZTV-A in Abstimmung mit dem AG.
Bei der Begehung vor Beginn der Bauarbeiten mit dem StralRenbaulasttrager oder
dem Grundstiickseigentimer sind die vorgefundenen Mangel der Oberflachen in
einem Protokoll festzuhalten. Ergeben sich zusatzliche
Oberflacheninstandsetzungen wird die Kostenregelung im Protokoll festgehalten.
Randeinfassungen werden bei der Aufnahme und dem Setzen mit der Bettung und
den Betonarbeiten vergltet. Die Starke des Betonfundaments beim Setzen betragt
20 cm. Bei Aufgrabungen innerhalb von bituminésen Decken, die nicht alter als 5
Jahre sind, ist die Oberflache in Gussasphalt herzustellen. Eine abweichende
Ausfuhrung ist nur auf besondere Anweisung durch den AG mdglich.

523 "Tief- und Kabel-Bau"

5.2.31 Allgemeines

Fir alle Gewerke sind notwendige und geforderte Qualifizierungsnachweise der
Mitarbeiter mit laufenden Veranderungen nachzuweisen.

Diese sind als Kopien zentral fur die Stadtwerke Bochum Netz GmbH, an folgende
E-Mail zu senden

E-Mail: postfach netz zeugnisse@stwbo-netz.de

Alle verlangerten oder neu erstellten Prifzeugnisse usw. sind unaufgefordert und
vor dem Beginn der Arbeiten vom AN einzureichen.

Der AN hat die vertragliche Leistung unter eigener Verantwortung nach den
anerkannten Regeln der Technik unter Beachtung der einschlagigen o6ffentlich
rechtlichen Vorschriften, insbesondere der Strallenverkehrsordnung, des Abfall-,
Immissionsschutz- und Wasserhaushaltsgesetzes sowie der
Unfallverhitungsvorschriften und der Arbeitsschutzbestimmungen auszufihren.

Genehmigungen des Stral3enverkehrsamtes und ggf. des staatl. Amtes fur
Arbeitsschutz hat er selbst herbeizufihren.
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Hat der AN Bedenken gegen die Ausfiihrbarkeit oder die Gite der Forderungen
und Anordnungen des AG, so hat er diese unverziglich schriftlich mitzuteilen. Der
AN hat von dem Zeitpunkt an, an dem ihm die Unzulanglichkeit der vorgesehenen
Ausfuhrungsweise bekannt wird, alle ihm zur Verfigung stehenden Mittel und
Erfahrungen zur Abwendung und Behebung der Mangel aufzuwenden, bis der AG
endglltig entscheidet (§ 4 Abs. 3 VOB/B).

Rechtzeitig vor Baubeginn hat sich der AN zu vergewissern, dass die von ihm zur
Ausflihrung verwendeten Planunterlagen und Leitungsplane vom AG zur
Bauausflihrung bereitgestellt worden sind und dem aktuellen Stand entsprechen.

Arbeitskrafte des AN, die aufgrund deren Verhalten als offensichtlich ungeeignet
erscheinen oder deren Verhalten nachhaltig Anlass zu Beanstandungen geben,
sind auf Verlangen des AG umgehend von der Baustelle zu entfernen und durch
geeignete Arbeitskrafte zu ersetzen.

Der AN hat nach Auftragsvergabe und vor Arbeitsbeginn einen sach- und
fachkundigen, verantwortlichen deutschsprachigen Bauleiter schriftlich zu
benennen. Dieser muss die Volimacht des AN haben, Anweisungen des AG
~Weisungsbefugnis des BB* entgegenzunehmen, Leistungsnachweise
(Aufmafe/Stundenzettel) zu erstellen und Materiallieferungen sowie Abrechnungen
anzuerkennen.

Der verantwortliche Bauleiter muss wahrend der Bauausfuhrung erreichbar sein.

Der AN hat stets fir eine Vertretung des Bauleiters zu sorgen, der in die
spezifischen Bedingungen und Umstande sowie den Arbeitsstand der Malhahme
detailliert eingewiesen ist.

An der Baustelle muss stets ein deutschsprachiger Arbeitsverantwortlicher benannt
sein, der standig prasent ist.

Der Arbeitsverantwortliche und das Personal fir alle Gewerke miissen an der
Baustelle stets den aktuellen Projektplan, sowie Fremdleitungsplane und
Genehmigungsauflagen zur Verfligung haben.

Ein AN, der Arbeiten im Bereich der Leitungszone durchfiihrt, muss die
Betriebssicherheitsverordnung, Unfallverhiitungsvorschriften und die
Vorschriften der Berufsgenossenschaft zwingend einhalten. Der AN hat
ferner sicherzustellen, dass Tatigkeiten mit besonderen Gefahren durch
Aufsichtfiihrende liberwacht werden, die die Durchfiihrung der festgelegten
SchutzmaBnahmen sicherstellen.

Die Entsorgung aller nicht verbrauchten und ausgebauten Materialien sowie des
eigenen Materials erfolgt durch den AN. Die Kosten fiir die fachgerechte
Entsorgung der Materialien des AG sind in den Leistungspositionen nicht enthalten,
die Kosten der Entsorgung sind vor der Entsorgung mit dem AG zu regeln.

Umweltverschmutzende Stoffe durfen nicht auf der Baustelle verbleiben bzw.
vergraben werden; sie sind fachgerecht zu entsorgen.
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Samtliche Arbeiten sind mit mdglichst geringen Staub- und Larmemissionen
durchzufiihren. Eine Gefahrdung durch Staub- und Larmemissionen im Baubereich
ist auszuschlielRen. Der Gerateeinsatz usw. ist so auszuwéhlen, dass der ,Stand
der Technik® in Bezug auf die Staub- und Larmemissionen eingehalten wird.

Nach Beendigung der BaumafRnahme ist im Baubereich keinerlei Giberzahliges
Material vorhanden

5.2.3.2

Zusammenarbeit verschiedener Gewerke

Der Tiefbauunternehmer wird angewiesen die rechtzeitige Koordination der
Arbeiten, geman § 8 ArbSchG und DGUV Vorschrift 1 § 6, mit den Montagefirmen
in eigener Verantwortung zu leiten. Die aufsichtfihrende Person ist dem AG vor
dem Arbeitsbeginn, schriftlich zu benennen. Die aufsichtfihrende,
deutschsprachige Person ist eine zuverlassige, mit der Arbeit vertraute und auch
weisungsbefugte Person. Diese beaufsichtigt und Gberwacht die arbeitssichere
Durchfuhrung der Arbeiten. Hierfur muss sie ausreichende fachliche Kenntnisse
besitzen.

Ihm wird hierfiir die erforderliche Weisungsbefugnis erteilt.

Der AN und die Montagefirmen etc. sind zu einer reibungslosen Zusammenarbeit
und zur Einhaltung der Ausflihrungsfristen verpflichtet. Der erforderliche Aufwand
fur die Bereitstellung eines Koordinators oder einer Koordinierung ist anteilig in die
Positionen einzukalkulieren. Verletzt der AN diese Verpflichtungen, so haftet er fur
den Schaden, der dem AG und/oder anderen Beteiligten entsteht.

Bei Offenlegung von Mangeln muss der verantwortliche Koordinator oder, falls ein
Koordinator nicht erforderlich ist, der AN selbst unverziglich benachrichtigt werden.
Die Benachrichtigung hat schriftlich zu erfolgen. Der Koordinator bzw. der AN hat
fur die Abstellung des Mangels schnellstmdglich Sorge zu tragen. Er hat den AG
unmittelbar Gber den Mangel und gleichzeitig lUber eingeleitete Mallnahmen zu
informieren und anzugeben, bis wann der Mangel behoben wird. Nach
Mangelbehebung hat der Koordinator bzw. AN den AG unmittelbar zu informieren.

Wird der Mangel nicht beseitigt, kann der AG einen Dritten mit der Beseitigung des
Mangels beauftragen.

Die Kosten hierflr werden dem AN in Rechnung gestellt und sind von ihm zu
tragen.

Die Erhaltung des vorschriftsmaRigen Zustandes des ausgehobenen Grabens
wahrend der Bauzeit obliegt dem AN der die Erdarbeiten ausfihrt.

Dem Bauleiter des Tiefbauunternehmers obliegt die Koordinierung aller
notwendigen Arbeitsablaufe im Baubereich. Dies gilt flir den Arbeitseinsatz von
Mitarbeitern des AG und von weiteren Montagefirmen usw. Soweit hierfur keine
Position im LV ausgewiesen ist, die Leistung jedoch gefordert wird, ist diese in dem
Angebot einzurechnen.




Netz Seite 13 von 28

Der AN stellt den AG von allen Anspruchen Dritter im Zusammenhang mit der
Verordnung uber Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen (BaustellenV)
frei.

5.2.3.3

Bauzeiten, Ausfilihrungsfristen, Unterbrechungen

Vor Beginn der Arbeiten werden die Ausfiihrungstermine mit dem AG vereinbart
und ggf. in einem vom AN zu erstellenden Bauzeitenplan festgehalten. Der AN hat
jede Unterbrechung oder Behinderung in der ordnungsmaRigen Durchfihrung der
Leistung sofort anzuzeigen. Bei unterlassener Anzeige ist eine nachtragliche
Verlangerung der Ausfuhrungsfrist ausgeschlossen. Sobald absehbar ist, dass die
Ausfihrungsfrist bzw. der vereinbarte Beginn der Arbeit nicht eingehalten werden
kann, ist der AG sofort zu unterrichten. Halt der AN die Fristen nicht ein, so kann
der AG dem AN den Auftrag unbeschadet seines etwaigen Anspruchs auf
Schadenersatz entziehen.

5.2.3.4

Abstecken von Leitungstrassen

Die Festlegung der Trasse wird vom AG veranlasst. Die Festpunkte sind vom AN
fur die Dauer der Arbeiten zu sichern. Ein Abweichen von der vorgeschriebenen
Trasse ist nur mit Genehmigung des AG zulassig.

5.2.3.5

Kreuzungen

Bei der Ausflihrung von Erd- und Verlegungsarbeiten im Bereich von Gleis- und
Bahnanlagen sind alle Vorschriften und Anordnungen des Eigentimers zu
bertcksichtigen. Missen Bundes-, Land- oder Kreisstra’en gekreuzt werden, so
sind die Vorschriften und Anordnungen der zustandigen Behérde zu
berlcksichtigen. Sind Bache oder Graben zu kreuzen, so ist fur den notwendigen
Abfluss des Wassers zu sorgen.

5.2.3.6

Grundlage fur die Versorgungsleitungsverlegung ist DIN 1998 -
Unterbringung von Leitungen und Anlagen in 6ffentlichen Flachen.

In der Regel werden Versorgungsleitungen aufterhalb der Fahrbahn verlegt, d.h.,
dass die Legung mdéglichst in Gehwegen, Radwegen, Parkstreifen, Grinstreifen
(unter Beachtung der Baum- und Pflanzenschutzsatzung) zu erfolgen hat.

Ausnahmen hiervon sind insbesondere:

e Transportleitungen fur Wasser ab DN 300 sowie ggf. vom AG
benannte Fernwarmeleitungen sollen in der Fahrbahn bzw. im
Parkstreifen gelegt werden,

e Gashochdruckleitungen sollen aus Griinden der Sicherheit in
ausreichender Entfernung zur Bebauung ebenfalls in der Fahrbahn
bzw. im Parkstreifen gelegt werden.

5.2.3.7

Lager- und Arbeitsplatze

Fir Lager- und Arbeitsplatze jeglicher Art hat der AN zu sorgen, die Kosten sind
durch die Vertragspreise abgegolten.
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5.2.3.8

Zufahrtswege, Flurschaden

Die zu benutzenden Zufahrtswege sind im Einvernehmen mit dem AG festzulegen.
Auf ihre schonende Beanspruchung ist zu achten. Die vorgeschriebenen
Hochstbelastungen durfen nicht ohne Sondergenehmigung Uberschritten werden.
Nachforderungen fir Umwege, Erschwernisse durch schlechte Witterung und
dergleichen bleiben unbericksichtigt. Bei Verlegungen durch unbebautes Gebiet
wird dem AN ein Arbeitsstreifen entsprechend der GroéR3e der zu verlegenden
Leitung zur Verfugung gestellt. Die in diesem Baustreifen auftretenden
unvermeidbaren Flurschaden werden vom AG vergitet.

5.2.3.9

Sicherung fremder Anlagen

Der AN ist verpflichtet, sich vor Beginn der Arbeiten mit allen in Frage kommenden
Kabel- und Leitungsinhabern in Verbindung zu setzen und sich Uber die Lage der
Kabel und Leitungen zu informieren (DVGW-GW 315).

Werden fremde Anlagen, wie Kabel, Rohrleitungen, Abwasserkanale, Drainagen,
Grenzsteine oder trigonometrische Punkte, angetroffen oder in Mitleidenschaft
gezogen, so sind nach Ricksprache mit dem AG die jeweiligen Eigentimer hiervon
sofort zu benachrichtigen. Die Mitteilung ist schriftlich zu bestatigen. Alle
erforderlichen Sicherungsmalinahmen sind unverziiglich zu treffen. Eventuelle
Schaden an Anlagen sind nicht nur dem Eigentimer, sondern auch dem AG zu
melden. Arbeiten in der Ndhe von Gebauden, Kabeln, Leitungen, Badumen,
Baumwurzeln, Kanalen, Drainagen etc. missen jeweils mit besonderer Vorsicht
und entsprechend den DIN-Normen durchgefihrt werden. Aufgehangte und
unterstltzte Leitungen, Kabel oder Kanale dirfen nicht betreten oder belastet
werden.

Die Freilegung, die Sicherung und der Wiederaufbau von Anlagen im Zuge der
Erdarbeiten sind nach den Vorschriften und Anordnungen der Eigentimer
auszufuhren. Der AN ist fur alle Schaden verantwortlich, die infolge seiner Arbeiten
an fremdem Eigentum entstehen.

Werden Graben oder Gruben direkt an der Gebaudewand ausgehoben, so sind
Mauern und Fundamente fachgerecht gegen Eindringen von Feuchtigkeit, Kalte
oder Warme zu schiitzen. Falls erforderlich, sind freigelegte Wande von
Baukérpern oder Gebauden - im Einvernehmen mit dem Eigentiimer und auf
dessen Kosten - nachzuisolieren. Der AG ist vorab zu informieren und eine
schriftliche Vereinbarung der Arbeiten ist zu Ubergeben.
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5.2.3.10 | Baustellensicherung

Alle zur Meldung und Sicherung der Baustelle erforderlichen Mal3nahmen trifft der
AN in eigener Verantwortung. Er haftet fir sdmtliche aus der Unterlassung solcher
Malnahmen dem AG entstandenen unmittelbaren und mittelbaren Schaden und
verpflichtet sich, den AG von allen gegen ihn erhobenen Anspriiche, die auf
ungenigender Sicherung der Baustelle beruhen, in vollem Umfang freizustellen.
Den AG trifft im Verhaltnis zum AN keinerlei eigene Sicherungspflicht, und zwar
unbeschadet der ihm im Ubrigen vorbehaltenen Baustellenkontrolle.

Laut ZTV-SA 97 ist an der Baustelle gut lesbar der Verantwortliche zu benennen.
Weiterhin muss eine Rufbereitschaftsnummer fiir den Notfall darauf angegeben
sein.

Es ist unzulassig Schilder, mit Draht zu verspannen.

5.2.3.11 Oberflachen- und Sickerwasser

Der AN hat die Rohrleitungen gegen Oberflachen- und Sickerwasser zu sichern
sowie alle notwendigen Malinahmen zu dessen Abhaltung oder Beseitigung zu
eigenen Lasten zu Ubernehmen.

5.2.3.12 | Verkehrs- und Versorgungsanlagen

Die fur den Verkehr bestimmten Stral’en- und Wegeflachen, die
Grundstiickszugange, die Einrichtungen von Versorgungsbetrieben, Telekom,
Bahn und Feuerwehr sowie Anpflanzungen, Vermessungspunkte und dergleichen
sind freizuhalten. Der Verkehr darf durch Auf- und Abladen oder andere
MaRnahmen des AN nicht gefahrdet werden. Fur das Arbeiten und Lagern an
Gleisen hat der AN die Bestimmungen und Anordnungen der zustandigen Stellen
zu beachten.

5.2.3.13 | entfallt

5.2.3.14 | Baustellenbedingter Standrohreinsatz

Es dirfen nur die technisch und hygienisch ordnungsgemafen Standrohre des
Versorgungsunternehmens zur Wasserentnahme Uber Hydranten eingesetzt
werden. Die bereitgestellten Standrohre sind bei der Lagerung, beim Transport und
beim Einsatz unbedingt sauber zu halten. Die Dichtringe sind vor Verunreinigungen
zu schutzen und auf Beschadigung zu priifen. Die Standrohre sind im sauberen
gebrauchsfertigen Zustand beim AG abzugeben.
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5.2.3.15

Umgang mit Ressourcen
Der AN ist zu einem ressourcenschonenden Umweltverhalten verpflichtet.
Hierzu zahlen u.a. die Minimierung von:

e Energie- und Wasserverbrauch

e Materialeinsatz, z.B. Bodenaushub aus-/einbauen

e Emissionen, z.B. Larm, Staub

524

Vorbedingungen zum Leistungsverzeichnis Titel Tiefbau

5.2.41

Ausfiihrungsbedingungen

Vor Baubeginn ist immer eine gemeinsame Begehung mit dem AG, dem
Stralenbaulasttrager, anderer Trager 6ffentlicher Belange sowie anderer, an der
Baumalinahme Beteiligter, vorzunehmen.

Werden vor Baubeginn Beschadigungsrisiken fiir bauliche Anlagen Dritter
erkannt, so ist dies dem Grundstiickseigentiimer und dem AG anzuzeigen.
Dies gilt auch fiir vorgefundene Schaden auf Privatgrund, die Dokumentation
ist vom AN an den AG zu iibergeben.

Der Zustand der vorhandenen Oberflachenbefestigungen, Grunflachen und
sonstiger anderer Bauwerke ist vor Durchflihrung der Baumaflnahme festzustellen,
um die Instandsetzungsarbeiten abzustimmen. Hierdurch sind spatere
Beweisschwierigkeiten und Streitigkeiten zu vermeiden. Das Begehungsprotokoll
ist vom AN zu erstellen und von allen Beteiligten zu unterschreiben.

Der AN hat die vertragliche Leistung in eigener Verantwortung, nach den
anerkannten Regeln der Technik und unter Beachtung der einschlagigen offentlich
rechtlichen Vorschriften, insbesondere der Strallenverkehrsordnung, des Abfall-,
Immissionsschutz- und Wasserhaushaltsgesetzes, der
Unfallverhitungsvorschriften und der Arbeitsschutzbestimmungen auszufihren.

Genehmigungen des Stra3enverkehrsamtes und ggf. des staatl. Amtes fur
Arbeitsschutz hat er selbst herbeizuflihren. Es muss sichergestellt sein, dass
sowohl ein Exemplar des angeordneten Verkehrszeichenplanes auf der
Arbeitsstelle bereitliegt als auch die Unterlagen vom Vorgesetzten oder im
Krankheits- oder Ausscheidungsfall durch die vertretende Person im Unternehmen
eingesehen werden kdnnen, um den aktuellen Zustand der Arbeitsstelle jederzeit
zu kontrollieren. Da diese Unterlagen bei Rechtsstreitigkeiten hinzugezogen
werden kdnnen, sollten sie mindestens 5 Jahre nach Beendigung der Baustelle
aufbewahrt werden.

Bei Aufbriichen Uber das erforderliche Mal} hinaus oder bei Beschadigungen von
Oberflachenbefestigungen durch Gerate, Fahrzeuge etc. hat der AN die Kosten flr
die Instandsetzung zu tragen.
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5.24.2

Tiefbauarbeiten
Das Fuhren von Baugeraten darf nur von Fachkraften durchgefihrt werden.

Grundsatzlich ist das ausgehobene wiederverwertbare Material fir die Verflllung
zu verwenden, es sei denn, der AG, die Behérden bzw. der
Grundstlickseigentimer schreiben ein anderes Verflllmaterial vor.

Das Einmessen der Leitungen bzw. Kabel erfolgt durch den AG bzw. dessen
Beauftragten. Die Einmessung hat am offenen Graben zu geschehen und wird
durch den BB veranlasst. Bei Nichtbeachtung hat der AN auf eigene Kosten das
nochmalige Offnen des Grabens usw. durchzufiihren. Der AN tragt die dem AG
zusatzlich entstandenen Vermessungskosten (zweite Anfahrt, Wartezeit).it) und die
zusatzliche ,Vergltung von Fremdlieferungen und —leistungen® siehe Pos.
01.10.01.0000 mit dem Faktor 1,15.

Das Herstellen des Planums, entsprechend den Forderungen der ZTV E-StB 09
sowie dem "Merkblatt fur die Verdichtung des Untergrundes und des Unterbaues
im Stralenbau" Ausgabe 2003, ist in den Leistungen "Aushub" und "Verfullung" der
Einbau- bzw. Ausbaupositionen enthalten und wird hier nicht besonders vergutet.

5243

Asphaltarbeiten usw.

Die ,Technischen Regeln fir Gefahrstoffe (TRGS) 551 - Teer und andere
Pyrolyseprodukte aus organischem Material“ sind zu beachten!

Die ,Richtlinien flr die umweltvertragliche Verwertung von Ausbaustoffen mit teer-
/pechtypischen Bestandsteilen sowie fir die Verwertung von Ausbauasphalt im
Strallenbau” (RuVA-StB 01/05) weist auf die Verwertungsklasse A hin. Zur
Herstellung von Asphalt im HeilBmischverfahren darf nur Ausbauasphalt mit einem
Wert < 25 mg/kg PAK nach EPA verwendet werden.

Grundsétzlich sind pechhaltige StralRenausbaustoffe bei erforderlicher
Zwischenlagerung vor Wasserzutritt zu schitzen.

5244

Entfallt

5245

Methan-Zustrémung an der Gelandeoberflache

Das Stadtgebiet z.B. Bochum liegt in einem Bereich, in dem Methan (CH4) —
Zustrémungen an der Gelandeoberflache und im Baugrund bekannt sind.
Baubegleitend ist eine kontinuierliche Bodenluftimessung auf CH4 —Gehalt
(Methan-Konzentrationsmessung) wahrend der Herstellung und der Arbeiten im
Rohrgraben durchzufihren. Die Gaszustrdémungen an den Gelandeoberflachen
sind meist diffus. Es kénnen aber 6rtlich auch Methan-Luft-Gemische mit
erheblichen Konzentrationen auftreten. Solche Gasgemische sind bei
Methananteilen zwischen 4,4 und 16,5% explosibel. Oberhalb dieser Grenze kann
es beim Eintritt in die Atmosphare zu Abflammungen kommen. Die Methan-
Konzentrationsmessungen sind im Angebot einzurechnen.
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5.2.4.6 Kampfmittel im Baugrund

In den Ausschachtungsbereichen kdnnen die Arbeiten mit gebotener Vorsicht
ausgefiihrt werden. Generell gilt die Sicherheitsauflage, dass der Erdaushub
sorgfaltig zu beobachten ist. Bei Auftreten von unbekannten Eisenteilen oder
erkennbaren Munitionsteilen muss die Arbeit sofort eingestellt und die Feuerwehr
(Tel. 112) benachrichtigt werden. Das Baustellenpersonal ist Uiber diese
Sicherheitsauflage zu informieren. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr/Polizei sind
die Graben oder Gruben vor dem Zutritt durch Personen zu sichern, Passanten
und Anlieger sind im Rahmen der gegebenen Moglichkeiten zu warnen.

Sofern jedoch Rohrgraben oder Baugruben mit Spundwanden ausgekleidet werden
oder andere erschitterungsbehaftete Verfahren zum Einsatz kommen, muss vor
Beginn der Ramm- und Bohrarbeiten nach Anlage 1 der ,Technischen
Verwaltungsvorschriften (TVV) vorgebohrt werden und sondiert werden. Deshalb
durfen diese Verfahren nur in nachweislich, erforderlichen Bereichen eingesetzt
werden. Die Bohrungen kénnen gemalf Anlage 1 der TVV durchgefiihrt werden.
Die Sondierung der Bohrlécher erfolgt durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst
(KBD). Die Sondierungen sind beim KBD, Uber das Ordnungsamt der Stadt,
mindestens 5 Tage vorher anzumelden. Dem KBD ist spatestens am Tag der
Sondierung ein Bohrplan zur Verfugung zu stellen.

Fur Verbauarten, die nach den ,Technischen Verwaltungsvorschriften fir
Kampfmittel NRW* eine Kampfmittelsondierung nach sich ziehen, sind die
erforderlichen Bohrungen und ggf. Stillstandzeiten fur die Sondierung in das
Angebot einzukalkulieren.

Fir die Stadtwerke Bochum Gruppe gelten ausschliellich die unter Punkt
10.1.6.beschriebenen Bedingungen der ,Erganzende technische
Vertragsbedingungen der Stadtwerke Bochum®

5247 Wichtiger Hinweis zur Verwertung bzw. Entsorgung!

Die Festlegung der Probennahmepunkte und -tiefen in Strallen und Béden erfolgt
anhand der Kenntnisse aus ggf. erfolgter historischer Erkundung unter
Bertcksichtigung der Eingriffsflachen und -tiefen der vorhandenen und geplanten
Baumalinahme sowie unter direkter Berticksichtigung der vor Ort durch den
Fachgutachter erkennbaren Sachverhalte (Schichtgrenzen, Vorhandensein von
pechhaltigen Decken, sonstige organoleptische Auffalligkeiten). Der Fachgutachter
legt vor Ort fest, aus welchen Schichthorizonten Proben bzw. Mischproben
gewonnen werden. Auch die Endtiefe der Aufschlisse wird vom Gutachter an die
vor Ort angetroffenen Verhaltnisse angepasst.

Bodengutachten des AG enthalten die Zuordnungen nach
Landesarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) fir Boden bzw. Bauschutt. Fir die
orientierende Bewertung nach LAGA werden zwei orientierende Regelwerke
verwendet.
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1. Fur Boden im Sinne der LAGA, Bodenmaterial mit mineralischen
Fremdbestandteilen ((z.B. Bauschutt, Schlacke, Ziegelbruch) bis 10 Vol.-
%):

Landergemeinschaft Abfall: Mitteilungen der Landergemeinschaft Abfall
Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Abfallen:

Teil Il: Technische Regeln fur die Verwertung, 1.2 Bodenmaterial (TR
Boden) Stand 2004

2. Fur Bauschutt im Sinne der LAGA (Bodenmaterial mit mineralischen
Fremdbestandteilen > 10 Vol.-% aus Bauschutt oder sonstigen
mineralischen Reststoffen/Abfallen, z.B. Schlacken und Aschen)

Landergemeinschaft Abfall: Mitteilungen der Landergemeinschaft Abfall
(LAGA) 20, Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen
Reststoffen/Abfallen - Technische Regeln, Fassung vom 06.11.1997;
allgemeiner Teil: Fassung vom 06.11.2003

Bei Uberschreitung der Zuordnungswerte > Z 2 kann das Material im Rahmen der
LAGA nicht verwertet werden und wird daher nach DepV in Deponieklassen (DK |
bis DK Ill) klassifiziert.

Somit ist fiir den AN eine entsprechende Entsorgung maglich.

Sollte dem AN, dessen Deponie, Verwerter bzw. Entsorgungsunternehmen das
Gutachten bzw. die Analyseergebnisse zu alt erscheinen, so kann er von Seiten
des AG kein neues Bodengutachten verlangen, sondern hat dieses auf eigene
Kosten in Auftrag zu geben. Dies gilt auch wenn bestimmte Parameter fur die
Entsorgung fehlen.

Ist eine Beprobung bei Kleinstbaustellen durch den AG durchzufihren, so erfolgt
die Lagerung des Aushubes solange durch den AN, bis das Gutachten vorhanden
ist.

Der Aushub muss vor jeglicher Wasserzufuhr geschiitzt werden.

Die Entsorgungswege (Wiegescheine, Tourenkarten u.a.), Annahmeerklarungen
der Verwerter/Deponie etc. sind nach Fertigstellung der MalRnahme dem AG
unaufgefordert und vollstandig nachzuweisen.

Der Aufwand fir die notwendigen Entsorgungsantrage, -nachweise, Begleitpapiere,
Transportgenehmigung, Wiegescheine usw. ist in das Angebot einzurechnen,
ebenso die Wartezeiten fiir die Probenahme und die Dauer der Analytik des
Materials.

Eine notwendige Beprobung und Analytik von Aushub/Stoffen nach der DepV
durch Vorgaben und Auflagen Dritter ist durch den AN durchzufiihren. Die
Abstimmung erfolgt unmittelbar mit dem AG. Das Ergebnisprotokoll mit der Angabe
der Z-Werte und die Rechnung sind dem AG vorzulegen. Die Verglitung erfolgt
MalRnahmenbezogen.

Der AG beauftragt den AN u.a. mit der Beforderung, Verwertung und
Entsorgung von Abfillen.
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Die Verwertung/Entsorgung erfolgt nach Bundes-, Landes- und kommunalen
Vorschriften sowie den vertraglichen Bestimmungen (ggf. mit Angabe der
Beforderungsnummer und Zuordnung der Abfallschlisselnummern) durch den AN.
Dem AG ist die lickenlose Verwertung/Entsorgung auf Verlangen nachzuweisen.

Der AN muss hierfir prifen, ob er aufgrund der §§ 53, 54 KrWG selbst anzeige-
oder erlaubnispflichtig ist.

GemalR § 13 Abs. 2 Anzeige- und Erlaubnisverordnung (AbfAEV) muss die
Erlaubnis bei der Ausliibung der Tatigkeit mitgefiihrt werden.

52.4.8 Entsorgung von Abféllen

A) ENTSORGUNG VON NICHT GEFAHRLICHEN ABFALLEN

Allgemeines

Die Verwertung von Abfall (Aufbruch- und Aushubmaterialien sowie Bauteile)
erfolgt ordnungsgemaf und schadlos, wenn sie im Einklang mit den nachfolgenden
Vorschriften steht:

- des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG)
- der Nachweisverordnung (NachwV)
- den Regelwerken der Landerarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA),

- Verordnung uber das Europaische Abfallverzeichnis /Abfallverzeichnis-
Verordnung (AVV) und anderen 6ffentlich-rechtlichen Vorschriften,

- z.B. dem Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG),
- dem Wasserhaushaltsgesetz (WHG),

- dem Runderlass "Guteliberwachung von mineralischen Stoffen" und
"Anforderungen an die Verwertung von mineralischen Stoffen aus
Bautatigkeiten" (09.10.2001)

Die Verwertung hat Vorrang vor der Beseitigung.

1. Abfalle, die gemal LAGA - Richtlinie als Z 0 eingestuft sind, sind
einer Verwertung zuzufiihren.

2. Abfélle, die gemafl LAGA - Richtlinie als Z 1.1. eingestuft sind, sind
einer Verwertung im eingeschrankten offenen Einbau zuzufihren.

3. Abfélle, die gemal LAGA - Richtlinie als Z 1.2. eingestuft sind, sind
einer Verwertung im eingeschrankten offenen Einbau unter
Bertcksichtigung bestimmter Nutzungseinschrankungen
zuzufuhren.
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4. Abfalle, die gemal LAGA - Richtlinie als Z 2. eingestuft sind, sind
einer Verwertung im eingeschrankten Einbau mit definierten
technischen Sicherungsmafinahmen zuzufihren.

Verwertung von recyclingfahigen Aufbruch- und Aushubmaterialien sowie Bauteilen
(Abfalle) — hier: nicht wieder verwendbare Stoffe und Bauteile

1. Boden

Bodenaushub ist soweit wie mdglich einer Wiederverwertung zuzufihren.
2. Straflenaufbruch
Recyclingfahiges Aufbruch- und Aushubmaterial, d.h.

ungebundener Strallenaufbruch,

Natur- und Betonwerksteine,

sonstige Werksteine und

hydraulisch gebundener Straltenaufbruch,

ist einer Recyclinganlage, die der " Bundesgltegemeinschaft Recycling-Baustoffe
(BGRB) " angehort oder gleichwertig ihre Anlage betreibt, zuzuflihren.

3. Ausbauasphalt
Bitumindses Aufbruchmaterial ist einer Asphaltmischanlage zuzufiihren.
4. Bauschutt

Bauschutt ist so weit wie mdglich und so hochwertig wie mdglich zu verwerten oder
einer Recyclinganlage, die der "Bundes-Gutegemeinschaft Recycling-Baustoffe"
angehort, zuzufiihren. (www.recycling-bau.de)

5. Holz
Holzbestandteile sind einer Verwertung zuzufihren.

Die anfallenden Kosten einschlief3lich der Entsorgungsentgelte fur die Verwertung
der Abfalle, die den LAGA-Zuordnungswert Z 2 nicht Giberschreiten, werden nicht
besonders vergltet und sind in das Angebot einzurechnen, sofern in den
Leistungspositionen nicht anderes geregelt ist.

Nachweis der Verwertung

Der Nachweis Uber die ordnungsgemale und schadlose Verwertung ist zu fihren
und durch Lieferscheine und Wiegekarten bzw. Rechnungen dem AG zum
Abschluss der Mallnahme digital auf einem Datentrager (USB-Stick / CD / DVD) zu
belegen.
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5249

Abfall zur Beseitigung (nicht gefahrliche Abfalle)

Beseitigung von nicht wieder verwertbaren Aufbruch- und Aushubmaterialien sowie
Bauteilen (Abfalle) (nicht gefahrliche Abfille)

Nicht wieder verwertbare Aufbruch- und Aushubmaterialien, Altbaustoffe,
Bodenaushub, Griinabfall usw. aller im Leistungsverzeichnis enthaltenen
Aufbruch-, Aushub-, Abbruch- und Aufnahmepositionen werden einer
zugelassenen Deponie oder Einbaustelle nach den gesetzlichen Bestimmungen
des KrW-/AbfG und den weiteren abfallrechtlichen Vorschriften des Bundes einer
gemeinwohlvertraglichen Beseitigung zugeflhrt.

Die Entsorgungsentgelte fir die Beseitigung von Abfallen sind in die Position des
Angebotes einzurechnen.

Nachweis der Beseitigung

Der Nachweis Uber die ordnungsgemalfie und schadlose Beseitigung ist zu fihren
und durch Entsorgungsnachweise, Lieferscheine und Wiegekarten bzw.
Rechnungen dem AG zum Abschluss der MaRnahme digital auf einem Datentrager
(USB-Stick / CD / DVD) zu belegen.

5.2.4.10

B) ENTSORGUNG VON GEFAHRLICHEN ABFALLEN

Entsorgung von geféahrlichen Aufbruch- und Aushubmaterialien sowie
Bauteilen (Abfille), 2 DEPV DK I,

Gefahrliche Abfalle > 1000 mg/kg PAK (EPA) und/oder > 50 mg/kg Benz(a)pyren

- Boden
- StralRenaufbruch
- Bauschutt

werden entsprechend der Art ihrer Belastung und der Entsorgung nach den
Unterlagen des Auftraggebers zu einer Entsorgungsstelle bzw. zu einem
Entsorgungsfachbetrieb transportiert und dort zur Wiederverwertung oder
Beseitigung (gesetz- und satzungsgemald) in behoérdlich genehmigter Weise
entsorgt.

Nachweis der Entsorgung
Der Nachweis Uber die Entsorgung erfolgt gemafl Nachweisverordnung (NachwV).

Die jeweiligen Entsorgungsentgelte fur die Beseitigung von gefahrlichen Abfallen
werden unter den entsprechenden Positionen des Leistungsverzeichnisses
besonders vergutet.
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Nachweis der Beseitigung

Der Nachweis Uber die ordnungsgemalfie und schadlose Beseitigung ist zu fihren
und durch Entsorgungsnachweise, Lieferscheine und Wiegekarten bzw.
Rechnungen dem AG zum Abschluss der MaRnahme digital auf einem Datentrager
(USB-Stick / CD / DVD) zu belegen.

5.2.4.11

Abfall zur Beseitigung

Allgemeines
Alle Abfalle zur Beseitigung sind Gberwachungsbediirftige Abfalle.

Da der Nachweis Uber die Entsorgung Uberwachungsbeddurftiger Abfalle nach den
Vorschriften der "Verordnung tber Verwertungs- und Beseitigungsnachweise
(NachwV — Nachweisverordnung)" zu fihren ist, muss der Nachweis Uber die
Zulassigkeit der vorgesehenen Beseitigung unter Verwendung der hierfur
vorgesehenen Formblatter erfolgen.

Beseitigung von nicht wieder verwertbaren Aufbruch- und Aushubmaterialien sowie
Bauteilen (Abfalle)

Nicht wieder verwertbare Aufbruch- und Aushubmaterialien, Altbaustoffe,
Bodenaushub, Grinabfall usw. aller im Leistungsverzeichnis enthaltenen
Aufbruch-, Aushub-, Abbruch- und Aufnahmepositionen werden auf einer
zugelassenen Deponie oder Einbaustelle nach den gesetzlichen Bestimmungen
des KrW-/AbfG und den weiteren abfallrechtlichen Vorschriften des Bundes einer
gemeinwohlvertraglichen Beseitigung zugeflhrt.

Die jeweiligen Entsorgungsentgelte fur die Beseitigung von Abfallen, die den
LAGA- Zuordnungswert Z 2 (DK |) nicht Gberschreiten, werden nicht besonders
vergutet und sind im Angebot einzurechnen

Dies gilt auch fur die DK II, und DK I

5.2.4.12

Arbeitsschutz

Der AN hat vor Aufnahme der Arbeiten den Leitungseigentiimer Gber die
durchzufiihrenden Téatigkeiten zu informieren und die Sicherheitsbestimmungen
und SchutzmafRnahmen des Leitungseigentumers zu erfragen und zu befolgen.

Sollte der AN Nachunternehmer bestellen, so ist der AN fiir die Koordination seiner
Nachunternehmer verantwortlich und als Ansprechpartner zustandig.

Der AN hat sich Uber die von der Tatigkeit seiner Nachunternehmer ausgehenden
Gefahren zu informieren,
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5.2.6

Vorbedingungen zum Leistungsverzeichnis Titel Kabelbau

5.2.6.1

Ausfiihrungsbedingungen

Der AN verpflichtet sich, die ihm Gbertragenen Arbeiten nach den allgemein
glltigen Regeln der Technik, wie VDE, VGB, VOB, DIN, VDEW-Richtlinien, ATV
DIN 18322 usw. auszufuhren. Den Arbeitskraften sind vom AN die fir ihre Arbeit
geltenden Bestimmungen, Betriebsvorschriften und Arbeitsschutzbestimmungen
bekannt zu geben, zu erldutern und deren Befolgung zur Pflicht zu machen.

Mit Arbeiten an elektrischen Anlagen dirfen nur Personen betraut werden, welche
im Sinne der Vorschriften Erfahrungen und Kenntnisse im Umgang mit den
einschlagigen Bestimmungen haben und die die ihnen Ubertragenen Arbeiten
beurteilen und mégliche Gefahren erkennen kénnen.

Es darf nur solches Fachpersonal eingesetzt werden, welches fir die jeweils
auszufihrenden Arbeiten die erforderlichen Befahigungsnachweise besitzt. Diese
sind dem AG vor Arbeitsbeginn vorzulegen. Die Beaufsichtigung der Arbeiten und
des Personals hat durch einen sachkundigen Vertreter des AN zu erfolgen. Dieser
ist bei Arbeitsbeginn dem AG schriftlich zu benennen.

5.2.6.2

Materiallieferung

Die zur Fertigstellung des Gewerkes benétigten Materialien, wie Rohre, Kabel,
Schrauben, Verbindungs-, Umhillungs- und Dichtungsmaterial, etc. werden vom
AG gestellt. Der AN verpflichtet sich, die Materialien art- und sachgerecht zu
lagern.

Wird der AN mit einer Materiallieferung beauftragt, so hat dieses Material den
Anforderungen des AG zu entsprechen.

Die Ubergabe der Materialien erfolgt i.d.R. am Lager des AG. Soweit fiir den
Transport zur Baustelle keine Positionen ausgewiesen sind, ist der
Materialtransport mit den jeweiligen Positionen des LV abgegolten.

Werden Materialien an der Baustelle angeliefert, so hat der AN das Abladen sowie
die Lagerung vorzunehmen. Die Kosten sind mit der jeweiligen Position
"Baustelleneinrichtung" abgegolten. Das Zwischenlagern sowie die Langs- und
Querfuhren entlang des Grabens oder der auf Stapelplatzen liegenden Materialien
ist mit den jeweiligen Verlegepositionen abgegolten.

Bei der Materialibernahme ist der einwandfreie Zustand des Materials
festzustellen. Nachtraglich festgestellte Schaden, mit Ausnahme solcher die
nachweislich vorher bestanden haben, kann der AN nicht geltend machen.
Materialempfang und Materialrickgabe ist zu dokumentieren. Unbrauchbare oder
unvollstandige Materialien werden vom AG nicht zuriickgenommen und sind vom
AN zu ersetzen.

Die Sicherung gegen Diebstahl obliegt allein dem AN.
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5.2.6.3

Kabellegung

Bei der Legung sind die Verlegehinweise des Kabelherstellers zu beachten. Kabel
dirfen nur gelegt werden, wenn die Grabensohle eben, steinfrei und frei von allen
kabelschadlichen Stoffen ist. Kabel missen Giber Nacht mindestens eingesandet
sein. Wo dies nicht gegeben ist, hat der AN aulierhalb der Arbeitszeit zu seinen
Lasten eine Aufsicht zu stellen. Die Enden jedes Kabelstranges sind 2 m
Ubereinanderzulegen und nach der Verfillung des Kabelgrabens durch Holzpfahle
zu markieren.

Schutzrohre sind im Einzugsbereich freizulegen, damit keine Fremdkdérper in die
Schutzrohre gezogen werden und die Kabelmantel beschadigt. Die Kabel sind
durch Einfuhrtillen am Schutzrohranfang zu schiitzen. Das Schutzrohr ist so zu
verschliel3en, dass dies wasserdicht ist. Beim Verlegen der Kabel wird durch den
AN gepruft, ob Materialfehler vorhanden sind.

Fir die Legung der Kabel ist unbedingt eine ausreichende Anzahl Mitarbeiter zu
stellen, um eine Beschadigung der Kabel beim Einziehen und Einblasen
auszuschlie®en. Aufgaben des Kabellegepersonals: - Abbremsen der
Kabeltrommel; -Abtasten des Kabelmantels beim Abspulen; - Kabeleinfiihrung in
Rohre usw. sicherstellen; - eine Arbeitskraft begleitet den Kabelanfang und stoppt
den Kabelzug bei Stérungen; - Uberwachung der Zugkrafte und der
Zuggeschwindigkeit; - Information tGber Mangel in diesem Aufgabenbereich erfolgt
an den Bauleiter und den AG.

Das zugelassene Kabelgleitmittel muss biologisch abbaubar und unbedenklich fiir
den Anwender sein und wird vom AN beigestellt, die Kosten sind in den Positionen
der Kabellegung einzukalkulieren. Die Kabelgleitmittelqualitat ist dem AG vor der
Kabellegung schriftlich mitzuteilen, z.B. Produktdatenblatt.

Der Einsatz von Schmierseife ist verboten!

Je nach Kabeltyp sind bei geraden Zugstrecken leichtgangige Kabelrollen im
Abstand von 2 bis 5 m vorzusehen.

Bei maschinellem Einziehen der Kabel sind die von dem AG vorgeschriebenen
Zugkrafte mittels Diagrammschreiber nachzuweisen. Das Protokoll ist dem AG
auszuhandigen. Beim maschinellem ziehen durfen die Zugkrafte auf das Kabel nur
mittels eines dem Kabeltyp entsprechenden Kabelziehstrumpfes Gbertragen
werden. Der Kabelziehstrumpf ist mit dem Zugseil tiber eine drehbare Ose
(Drallausgleich) zu verbinden. Die Eichung der Messeinrichtung ist dem AG vor
dem Kabelziehen nachzuweisen.

Nach DIN VDE 0276 gilt: 50 N / mm? bei CU-Leiter und 30 N / mm? bei AL-Leiter.
Die Mitarbeiter sind Uber die sachgemale Behandlung der Kabel zu unterweisen.
Die Legung der Kabel erfolgt in Gegenwart eines Beauftragten des AG. Die
Kabellegung kann im Schutzrohr oder offen im Graben erfolgen. Bei der offenen
Grabenverlegung wird das Kabel noch am selben Tag eingemessen, mit einer
steinfreien Schutzmantelumhullung versehen und mit einem Kabelabdeckprofil
nach Angabe des AG abgedeckt. Unbelegte Rohrdurchfiihrungen sind vor dem
Kabeleinzug zu reinigen.
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Werden mehrere Kabel in einem Graben verlegt, sind die zur Einhaltung der
vorgeschriebenen Kabelabstande notwendigen Mallnahmen nach Anweisung des
AG durchzufihren.

Mit den Positionen sind samtliche zur Kabellegung erforderlichen Arbeitskrafte,
Maschinen und Hilfsmittel abgegolten.

Abweichende Verlegevarianten werden vom AG angeordnet.

Bei allen zu verlegenden Energiekabeln sind die in der DIN VDE 0276 geforderten
Bestimmungen einzuhalten.

Bei der Verlegung von Kommunikationskabeln (Lichtwellenleiter- und Kupferkabel)
sind die Bestimmungen gemal DIN VDE 0888 einzuhalten.

Der Transport von Kabeltrommeln muss mit einem kombinierten Kabeltransport-
und Verlegewagen oder einem Kabeltransportanhanger erfolgen.

Im Kabelbau werden Montagearbeiten auf Weisung des AG durch Personal des
AG oder Fremdfirmen durchgefihrt.

5.2.6.4

Kunststoffrohre als Schutzrohr verlegt

Zur Anwendung werden Kabelschutzrohre und Formstticke nach DIN 16873 mit an
geformter Steckmuffe als Langmuffe mit eingeklebtem Mitteldichtring sowie der
Einsteckmarkierung am Steckende, aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid
(PVC-U), Rohrreihe 3 / SDR 34,3 / SN8, zu verschiedenen Zwecken eingesetzt.

Schutzrohre sind nach Fertigstellung der Gesamtstrecke zum Nachweis der
ordnungsgemalien Einhaltung der Rohrquerschnitte zu kalibrieren. Das Ergebnis
ist zu dokumentieren. Die Aufwendungen sind mit den Positionen "Rohrlegung"
abgegolten.

Sollten Aufgrabungen wegen Querschnittsverengungen, etc. an diesen
neuverlegten Rohrzligen erforderlich sein, gehen die Kosten zu Lasten des AN.

Dies gilt auch, wenn in neu verlegten Schutzrohren Mehrfachteiler eingezogen
werden, dies jedoch wegen Querschnittsverengungen, etc. nicht méglich ist.

Die Verlegeanleitung fiir Kabelschutzrohre aus PVC-U, A 515 des
Kunststoffrohrverbandes, sind einzuhalten.

Bei paralleler Schutzrohrverlegung sind Abstandshalter im Abstand von < 1,5 m
einzubauen! Die Steckmuffen usw. sind versetzt einzubauen.
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5.2.6.5

Arbeitsschutz

Der AN hat neben den in den Vertragsgrundlagen genannten Regeln insbesondere
folgende Regeln zu beachten:

DGUV Vorschrift 3 (BGV A 3 ,Elektrische Anlagen und Betriebsmittel”)

DGUYV Information 203-001 (BGI 519 ,Sicherheit bei Arbeiten an elektrischen
Anlagen®)

DGUV Information 203-006 (BGI 608 ,Auswahl und Betrieb elektrischer Anlagen
und Betriebsmittel auf Bau- und Montagestellen®)

DGUYV Information 203-028 (BGI 845 ,Arbeiten mit Kabelschneidgeraten®)

Der AN hat sich mit dem zustandigen Koordinator hinsichtlich der arbeitsrelevanten
Bedingungen abzustimmen. Dies beinhaltet:

Aufzeigen von Gefahren, die durch seine Tatigkeit und die dabei eingesetzten
Gerate entstehen.

Berlcksichtigung von Wechselwirkungen zwischen seinen Tatigkeiten und
Tatigkeiten anderer Personen vor Ort.

Der AN hat vor Aufnahme der Arbeiten den Leitungseigentimer Uber die
durchzufiihrenden Tatigkeiten zu informieren und die Sicherheitsbestimmungen
und Schutzmalinahmen des Leitungseigentimers zu erfragen und zu befolgen.

Sollte der AN Nachunternehmer bestellen, so ist der AN flir die Koordination seiner
Nachunternehmer verantwortlich und als Ansprechpartner zustandig.

Der AN hat sich Uber die von der Tatigkeit seiner Nachunternehmer ausgehenden
Gefahren zu informieren, den zustandigen Koordinator hiertiber in Kenntnis zu
setzen und mit ihm SicherheitsmalRnahmen abzustimmen.
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5.3

Offentlich-rechtliche Vorschriften

Die geltenden o6ffentlich-rechtlichen Vorschriften sind zu befolgen, insbesondere:
StVO - Straltenverkehrsordnung

KrwG — Kreislaufwirtschaftsgesetz

BImSchG — Bundesimmissionsschutzgesetz

WHG — Wasserhaushaltsgesetz

Baumschutzsatzung, GW 125 — Baume, unterirdische Leitungen und Kanale
BaustellV — Baustellenverordnung

BetrSichV — Betriebssicherheitsverordnung

ArbStattV — Arbeitsstattenverordnung

GefStoffV — Gefahrstoffverordnung

PSA-BenutzungsV — Personliche Schutzausristung -Benutzungsverordnung

Darlber hinaus sind die gesetzlichen und berufsgenossenschaftlichen Vorschriften
(DGUV), Regeln, Informationen und Grundsatze einzuhalten, insbesondere:
ArbSchG - Arbeitsschutzgesetz

ASIG — Arbeitssicherheitsgesetz

RAB — Technische Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen

DGUV - Berufsgenossenschaftliche Informationen, Vorschriften- und Regelwerk
DGUV Vorschrift 38 (BGV C22 — Bauarbeiten)

DGUV Vorschrift (BGV A1 — Grundsatze der Pravention)

DGUV Vorschrift 3 (BGV A 3 — Elektrische Anlagen und Betriebsmittel)

DGUYV Vorschrift 6 (BGV A4 — Arbeitsmedizinische Vorsorge)

DGUV Regel 100-500 (BGR 500 — Betreiben von Arbeitsmitteln)

Technische Regeln fur Arbeitsstatten ASR A5.2
(Anforderungen an Arbeitsplatze und Verkehrswege auf Baustellen im
Grenzbereich zum StraRenverkehr — Stralenbaustellen -)

DIN-Normen und gesetzliche Vorschriften

Vorgaben der ,Forschungsgesellschaft fur Strallen- und Verkehrswesen®






