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EG - Bodenaufbau Flure (Werkstein)

Werkstein (30 mm) + Spachtelung (9 mm)

Estrich, d = 61 mm
(Estrichüberdeckung der Heizrohre mind. 45 mm)

Tackerrolle für Heizungsrohre
=> Trittschalldämmung, d = 30 mm
dynamische Steifigkeit s'  20 MN/m³

Wärmedämmung
EPS, WLG 035, d = 60 mm

Dampfsperre 

Bitumenvoranstrich

Stb.-Decke, d = 200 mm

16
45

20
0

10
60

30
61

9 30

Dachaufbau Verbindungsgang

Dachabdichtung

Wärmedämmung
EPS, WLG 035, d = 16 cm

Dampfsperre
Dampf- / Luftsperre sd > 100 m

FischerTRAPEZ 165/250
Positivlage (t=0,88) 
verzinktes, kunststoffbeschichtetes Stahlfeinblech
Farbe: anthrazitgrau RAL 701616
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T30 RS

T30 RS

feuerbeständig

Baugrube 01Baugrube 01 80 2.96

45
.0

0°

2.90 80

45
.0

0°

Baugrube zu verfüllen

1.955 20Baugrube 02

43 2.00Baugrube 02

Baugrube zu verfüllen

+88.26
+88.46 +88.46

+88.77
+88.945

Funktionspotentialausgleich Fe verzinkt, Fl 30x3,5 
alle 2 m mit der Bewehrung blitzstromtragfähig verbinden
Maschenweite max. 20x20 m

Ringerder im Erdreich unter
dem Gang hindurch führen

Treppe neu:
- Stahltreppe EG - 1. OG
24 Stufen 16,8 /28 cm
(6 Stufen - 11 Stufen - 7 Stufen)
- lichte Durchgangsbreite: 1,20 m
- Umwehrung: Vertikalstäbe, Flachstahl 10x40 mm
h = 1,10 m, Abstand 11 cm
- Handlauf, h = 85 cm, Durchmesser 35 mm
- Treppenwange: Flachstahl 30/260 mm 
(Statische Berechnung steht aus)
- Stufen: Wanne aus Stahlblech, 
an den Wangen innen seitlich befestigt,
Natursteinplatten eingelegt
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RWA an oberster Stelle
Lamellenfenster
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RWA an oberster Stelle
Lamellenfenster

OK Gel. Bestand
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H/L/S-WD 60/160
auf RFB

E-WD 40/50
OK=UKRD

HEA 200 RD 12 RD 12 RD 12 RD 12 HEA 200

Detail 13 Detail 13

Detail 12
Detail 11
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UK Fundament
Bestand

OKFFB UG Bestand
Kriechgang
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2 x HEA 220
in der Bestandswand
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UK Fundament
Bestand
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UK Fundament
Bestand

601.5060 88

8751.2453.602.402.403.601.545875

1.8012.632.10

875 6.245 2.29 6.245 875
6 5 34 2 1

OK Fundament 

Wärmedämmung, XPS, WLG 035, d = 8 cm
Sauberkeitsschicht, d = 3-5 cm
PE-Folie, d = 0,2 mm
Methangasdrainage, d = 30 cm, HKS 5/45 
Arbeitsebene, d= 20 cm, HKS / Schotter 0/45 

Wärmedämmung, XPS, WLG 035, d = 8 cm
Sauberkeitsschicht, d = 3-5 cm
PE-Folie, d = 0,2 mm
Methangasdrainage, d = 30 cm, HKS 5/45 
Arbeitsebene, d= 20 cm, HKS / Schotter 0/45 

14

6404.51404.69

Gasdrainage, HKS 5/45 
in Geotextil (z.B. GRK 2)
ummanteln+85.985

+86.105

+86.605

+86.83
+86.92

+87.945+87.945+87.945
+88.06

+88.21

+88.39

+88.88+88.90 +88.945

+89.41

+96.41

+96.79

wasserdichte Konstruktion

KG DN 150 KG DN 150

Gasdrainage, HKS 5/45 
in Geotextil (z.B. GRK 2)
ummanteln

Streifenfundament 
b/h = 60/50
Sauberkeitsschicht, d = 5cm
PE-Folie, d = 0,2 mm
Arbeitsebene

Streifenfundament 
b/h = 40/80
Sauberkeitsschicht, d = 5cm
PE-Folie, d = 0,2 mm

keine Flankendämmung
bei inneren Fundamenten

Streifenfundament 
b/h = 40/80
15 cm Frostschürze und
äußere Streifenfundamente
sind in einem Arbeitsgang
herzustellen!
Sauberkeitsschicht, d = 5cm
PE-Folie, d = 0,2 mm

Flankendämmung
XPS, WLG 035, d = 6 cm
bis >=50 cm unterhalb GOK 

8
8

Überlappung Noppenbahn/HKS 5/45

Dämmung, XPS, WLG 035, d = 8 cm
Noppenschutzbahn, methangasbeständig
(z.B. Delta X)

Methangasdrainage Durchlassrohr DN 150
direkt unter die Längseisenbewehrung   verlegen
Durchlassrohre mit HKS 5/45 verfüllen
Flankendämmung ausschneiden
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Verblendmauerwerk
(LxBxH): 220x105x52
Bockhorn Bunt Retro 1.0 OF
Fugenmörtel Farbe: wie Bestand

2.435

Bodenaufbau Galeriegang: 
Werkstein (30 mm) + Spachtelung (9 mm)
Estrich, d = 51 mm
Trittschalldämmung, d = 30 mm
Blechwanne, d = 12 mm

Statische Konstruktion Galeriegang:
Hauptträger: IPE 300
Nebenträger: IPE 100
Aussteifung der Felder: RD 12
Stützen: QRO 150x50

Absturzsicherung:
Vertikalstäbe, Flachstahl 10x40 mm
Höhe = 1,10 m
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Dachaufbau Verbindungsgang
Dachabdichtung
Wärmedämmung, WLG 035, d = 16 cm
(nicht brennbare Dämmung)
Dampfsperre 
Trapezblech 160/250
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feuerbeständig

T30-RS

Ringerder im Erdreich unter
dem Gang hindurch führen

Funktionspotentialausgleich Fe verzinkt, Fl 30x3,5 
alle 2 m mit der Bewehrung blitzstromtragfähig verbinden
Maschenweite max. 20x20 m

Ringerder ERDFÜHLIG 
unterhalb Dämmschichten und Folie

Methangasdrainage Durchlassrohr DN 150
direkt unter die Längseisenbewehrung verlegen
Durchlassrohre mit HKS 5/45 verfüllen
Flankendämmung ausschneiden
Gasdrainage, HKS 5/45 
in Geotextil (z.B. GRK 2)
ummanteln

Gasdrainage, HKS 5/45 
in Geotextil (z.B. GRK 2)
ummanteln

Dämmung, XPS, WLG 035, d = 8 cm
Noppenschutzbahn, methangasbeständig (z.B. Delta X)

1

161

16

1

161

16

Dämmung, XPS, WLG 035, d = 8 cm
Sauberkeitsschicht, 3-5cm
PE-Folie d = 0,2 mm
Gasdrainage d = 30 cm, HKS 5/45 
Arbeitsebene d= 20 cm, HKS / Schotter 0/45 

Dämmung, XPS, WLG 035, d = 8 cm
Sauberkeitsschicht, 3-5cm
PE-Folie d = 0,2 mm
Gasdrainage d = 30 cm, HKS 5/45 
Arbeitsebene d= 20 cm, HKS / Schotter 0/45 

8

50

Streifenfundment 
b/h = 40/80

Streifenfundament
b/h = 60/50 cm
Sauberkeitsschicht, d = 5cm
PE-Folie d = 0,2 mm
Arbeitsebene

Streifenfundament
b/h = 40/80 (95) cm
15 cm Frostschürze und
äußere Streifenfundamente
sind in einem Arbeitsgang
herzustellen!
Sauberkeitsschicht, d = 5cm
PE-Folie d = 0,2 mm

Flankendämmung
XPS, WLG 035, d = 6 cm
bis >=50 cm unterhalb GOK 
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(UK Abhangdecke im Flur)
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Galerie
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UK Stb.-UZ
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UK Klinker

OK Klinker

UK Klinker

OK Klinker

Klinker

Stahlträger Dach

Achse

Dehnungsfugen Klinker

keine Kerndämmung
im Innenraum

keine Kerndämmung
im Innenraum

keine Kerndämmung
im Innenraum

keine Kerndämmung
im Innenraum

IPE 300 IPE 300 IPE 300Detail 16

Detail 17

Kerndämmung
im Sockelbereich nach Detail

Kerndämmung
im Sockelbereich nach Detail

Detail 11 Detail 12
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OK Klinker
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Detail 14
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Bodenaufbau Galeriegang: 
Werkstein (30 mm) + Spachtelung (9 mm)
Estrich, d = 51 mm
Trittschalldämmung, d = 30 mm
Blechwanne, d = 12 mm

Statische Konstruktion Galeriegang:
Hauptträger: IPE 300
Nebenträger: IPE 100
Aussteifung der Felder: RD 12
Stützen: QRO 150x50

Absturzsicherung:
Vertikalstäbe, Flachstahl 10x60 mm
Höhe = 1,10 m 1.
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Klinkerriemchen

UK Abhangdecke

Detail 13
Detail 15

RWA an oberster Stelle
Lamellenfenster
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Dachaufbau Zwischentrakt
Dachabdichtung
Wärmedämmung, WLG 035, d = 16 cm
(nicht brennbare Dämmung)
Dampfsperre
Trapezblech 160/250

Detail 13
Detail 15

RWA an oberster Stelle
Lamellenfenster
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zwei Steinreihen nach dem Einbau der Stahlkonstruktion ergänzen nach Detail 16 zwei Steinreihen nach dem 
Einbau der Stahlkonstruktion
ergänzen nach Detail 16

2.00

2.
402.

20

DN 150 DN 150

+88.26
+88.46 +88.46

+88.885+88.945

45.00°

2.96 80Baugrube 01

45.00°

Baugrube 0180 2.90
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BAUHERR

BAUVORHABEN

Brandschutztechnische Sanierung und Erweiterung 
Paul-Dohrmann-Schule

Hiltroper Straße 53
44807 Bochum

Bauart Brandwand

feuerbeständig

feuerhemmend 

DSS

T30RS

F

LEGENDE TGA-PLANUNG

LEGENDE BRANDSCHUTZ

Heizung Vorlauf

Heizung Rücklauf

Feuerlöscher S6 9LE

Dicht- und selbstschließende Tür

feuerhemmende rauchdichte Tür

Zuluftkanal (ZU)

Zuluftkanal (AB)

Zuluftkanal Außenluft (AU)

Zuluftkanal Fortluft (FO)

DS

T30

RS

Dichtschliessende Tür

feuerhemmende Tür

rauchdichte Tür

LEGENDE
Oberkante Decke

Unterkante Decke

OKD

UKD

BD 
Bodendurchbruch

DD 
Deckendurchbruch
DD / BD - KB 
Kernbohrung

Oberkante Fertigfussboden

Oberkante Rohfussboden

Brüstungshöhe (Mass ü. OKFFB)

Unterzug

Überzug

OKFFB

OKRFB

BRH

UZ

ÜZWD
Wanddruchbruch

Schmutzwasserleitung

Lüftungsleitung

Trinkwasserleitung kalt

Trinkwasserleitung warm

H/B = 594 / 841 (0.50m²) Allplan 2020

Stadt Bochum
- Zentrale Dienste - 

Technisches Gebäudemanagement
Universitätsstraße 43-49

44789 Bochum

ANGABEN ZUM BLITZSCHUTZ SIND NUR 
MIT DEN AKTUELLEN AUSFÜHRUNGSPLÄNEN
VOM INGENIEURBÜRO B. WIEGAND UND PARTNER GÜLTIG.

1. DIE VORLIEGENDEN AUSFÜHRUNGSPLÄNE SIND AUSSCHLIESSLICH IN VERBINDUNG MIT 
DEN AKTUELLEN STATIKPLÄNEN, DEM RECHNERISCHEN STANDSICHERHEITSNACHWEIS SOWIE
ALLEN AUSFÜHRUNGSPLÄNEN DER BETEILIGTEN FACHPLANER GÜLTIG!

2. SÄMTLICHE MASSE SIND VOM UNTERNEHMER EIGENVERANTWORTLICH AUF IHRE 
RICHTIGKEIT ZU ÜBERPRÜFEN UND GEGEBENENFALLS VOR ORT ZU MESSEN. UNSTIMMIGKEITEN 
SIND UMGEHEND BEI DER ÖRTLICHEN BAULEITUNG UND DEM STATIKER ANZUZEIGEN.

3. DIE AUSFÜHRUNGSPLÄNE SIND NUR IM ZUSAMMENHANG MIT DER STATIK UND DER
PRÜFUNG DES BRANDSCHUTZES GÜLTIG. DIE ANMERKUNGEN AUS DER STATIK UND 
DEM BRANDSCHUTZ SIND ZWINGEND ZU BERÜCKSICHTIGEN.

AUSFÜHRUNG

Planinhalt:

Index

erstellt am: 

geändert am: gez.:

LEGENDE ELEKTROPLANUNG
WD / BrandschottKabelweg unterhalb der RD

Kabelbühne mit Dimensionierung ELT/NT

Kabelbühne mit Dimensionierung E30 Ausführung

Neubau OGS
Schnitte E-E, F-F

15.10.2024

gez.:

O. Bagaev

Maßstab:

1:50             
Änderung / Ergänzung:
Höhenlage der Substratschicht für die bodengebundene
Fassadenbegrünung geändert

Plan-Nr. / Index

Ergänzung der Angaben: Statik vom 24.10.2024
Baugrundgutachten vom 22.08.2024, Gasdrainage vom 30.08.2024
Angaben zu Bestandsfundamenten / Suchschürfe vom 27.01.2025

Änderungen Rohbau mit Revisionswolken

FREIGABESTAND FÜR SCHAL-/BEWEHRUNGSPLÄNE

D O. Bagaev

C 05.06.2025 J. Fiedler

O. BagaevB 27.01.2025

A 26.09.2024 O. Bagaev

O. BagaevE Bauachse ergänzt29.10.2025

O. BagaevF 11.02.2026

26.06.2025

G

Die inneren Streifenfundamente sind ohne Frostschürze zu erstellen.
Methangasdrainage DN 150, Aufbau unter Bodenplatte ergänzt.

Ergänzung der Angaben: Ingenieurbüro BWP
Erdungsanlage vom  06.02.2026

Schnitt E-E

ANGABEN ZUM BLITZSCHUTZ SIND NUR 
MIT DEN AKTUELLEN AUSFÜHRUNGSPLÄNEN
VOM INGENIEURBÜRO B. WIEGAND UND PARTNER GÜLTIG.

1) Konkretisierung Klinkerarbeiten
2) Ergänzung Dehnungsfugen in der KlinkerschichtO. Sinder14.08.2026
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