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Baubeschreibung
Das zentrumsnahe Baufeld liegt auf dem ca. 40 ha großen
ehemaligen Zechen- und Kokerei-Standort der Zeche
Viktoria I/II. Dieses ehemalige Betriebsgelände soll zu
einem Landschaftspark umgenutzt werden, in dem auch
einer der Zukunftsgärten der IGA 2027 verortet ist.

Der Altlastenstandort wurde saniert und für die
Umnutzung vorbereitet. Teil dieser umfänglichen
Sanierungsmaßnahme ist der Einbau von
vegetationsfähigen Füll- und Oberböden. Der GaLaBau
folgt direkt auf die Sanierung. 

Das Baufeld wurde aufgrund von Altlasten im Vorfeld
komplett saniert. Im Zuge dieser Sanierung fanden
bereits massive Bodenbewegungen statt und das
Grobplanum wurde für den AN in seinen Grundzügen
hergestellt. Die Fläche wird durch den Sanierer an den
AN mit einer Übergabehöhe von -0,50 m übergeben.
Anfallenden Bodenmassen für die Herstellung von
Fundamenten sowie bei Herstellung von Feinplanum sind
zu entsorgen. 
Ebenfalls vorgeschaltet wird die technische
Infrastruktur (Strom, Frischwasser etc. - Andienung
erfolgt über die bestehende Baustraße). 

Die ebenfalls auf der Viktoria-Fläche stattfindenden
Baumaßnahmen zur Herstellung des Parks, ein südl.
Waldrundweg, Grundausbau für die Temporäre
Ausstellungsfläche der IGA Gesellschaft, 
einer Rampen- und Treppenanlage sowie der Forensik
laufen teilweise parallel und sind bei der gemeinsamen
Nutzung der Baustraße zu berücksichtigen. 

Das Gebiet wird über die Zwolle Allee im Osten
erschlossen. Die öffentliche Zufahrtsstraße, die von
der Zwolle Allee auf das zu bearbeitende Gebiet führt,
wird im Zuge einer parallelen Baumaßnahme im Zeitraum
bis 2027 teilweise neu hergestellt. Es werden neue
Versorgungsleitungen und Beläge eingebaut.

Die Baubeschreibung der jeweiligen Lose sind seperat
beschrieben. 

Beschreibung der örtlichen Verhältnisse /

Schnittstellen
Die Zufahrtsstraße wie auch die Baustraßen werden
parallel durch diverse andere Gewerke und Baumaßnahmen
genutzt und sind hoch frequentiert. Parallellaufende
Baumaßnahmen sind Folgende (die Zeiten beruhen auf
aktuellen Annahmen):

Innerhalb Bearbeitungsgebiet:
· Sanierung (vorbereitende Maßnahmen innerhalb und
angrenzend an Bearbeitungsgebiet): Sommer 2024 - Juni
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2026
· Technische Infrastruktur (vorbereitende Maßnahmen
innerhalb und angrenzend an Bearbeitungsgebiet): Winter
2024 - Sommer 2026

Angrenzend an Bearbeitungsgebiet:
· Park (umlaufend angrenzend an Bearbeitungsgebiet):
Frühling 2025 - Frühling 2027
· Rampen- und Treppenanlage (Nähe der Brücke und
Haldenportal): Juni 2026 – Oktober 2026
· Temporäre Ausstellungsfläche IGA (Nähe Zwolle Allee):
März 2026 - März 2027
· Forensik (südl. von Bearbeitungsgebiet): Frühling
Herbst 2026 - Frühling 2027
· Zwolle Alle (Zufahrtstraße): Winter 2026 - Frühling
2027
· Quartierstreff (nördöstl. von Bearbeitungsgebiet):
Herbst 2025 - Sommer 2026
· Baugebiet RAG (nördöstl. von Bearbeitungsgebiet): ab
2028
· Ausstellungsfläche Grubenwehrvereinigung (nördöstl.
von Bearbeitungsgebiet): Winter 2026 - Frühling 2027 
· Waldrundweg (Bereich Lippe): Winter 2026 - Frühling
2027
· Grundwasserreinigungsanlage GfV (Bereich Lippe):
Sommer 2026 - Winter 2026

Während der kompletten Bauzeit ist ein enger Austausch
mit den anderen Gewerken im Hinblick auf Abhängigkeiten
und sonstigen Vorkehrungen zwingend erforderlich.

Baustellenzufahrt / Baulogistik
Die Zufahrt auf die Fläche für die hier beschriebenen
Tätigkeiten erfolgt ausschließlich über die im Südosten
des Plangebiets befindliche, von der Zwolle Allee
abzweigende, zum Betrieb eines Baustoffhändlers
(Adresse: Zwolle Allee 10, 44534 Lünen) führende
öffentliche Stichstraße. Der AN hat dafür Sorge zu
tragen, dass die öffentlichen Verkehrsflächen und
benutzten Wege nicht verschmutzt werden bzw. durch
Baustellenverkehr der Baureifmachung verschmutzte
Flächen unverzüglich gesäubert werden. Die Kosten für
diese Maßnahmen (Einsatz eines Besenwagens) sind in die
Baustelleneinrichtung einzurechnen.
Die Baustraße ist in regelmäßigen Abständen nach
Abstimmung mit dem AG zu reinigen und unterhalten sowie
je nach Witterung zur Emissionminderung zu bewässern.
Die Kosten sind in der Kalkulation zu berücksichtigen.

Leistungsumfang des Auftragnehmers
Durch den Auftragnehmer sind Garten- und
Landschaftsbauarbeiten zur Herstellung der Freianlagen
zu erbringen. Im notwendigen Rahmen sind Abstimmungen
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mit den am Bau beteiligten Unternehmen zu führen. Dies
betrifft Schnittstellen im Bereich von
Entwässerungsanschlüssen/ Übergänge am öffentlichen
Kanalnetz/ Elektroanschlüsse und Vegetationsarbeiten.

Allgemeine Vorgaben
Arbeiten im Bereich der Verkehrswege (Straße, Gehweg,
Parkflächen), sind vom AN eigenverantwortlich mit den
zuständigen Stellen abzustimmen. Inkl. Einholung aller
erforderlichen Genehmigungen.
Der AN übernimmt ebenso die Durchführung der
erforderlichen Maßnahmen zur Sicherung und
Aufrechterhaltung des allgemeinen Individualverkehrs
(Fuß-/Radwege, PKW Verkehr, Anlieferungen etc.) sowie
des Baustellenverkehrs, inklusive verkehrstechnischen
Regelungen, der notwendigen Absperrungen, Beschilderung
und Beleuchtung, Beschaffung erforderlicher
Genehmigungen für die Inanspruchnahme öffentlichen
Verkehrsraums und für die Durchführung der Baumaßnahme
erforderlicher privater Flächen außerhalb des
Baugrundstücks und Übernahme hierfür entstehender

Gebühren und Kosten. Diese sind pauschal über die Pos.

Verkehrssicherung abgegolten.

Der Ausschreibung liegt das Bodengutachen zum Standort
des ehemaligen Bergwerkareals Viktoria I/II in Lünen,
Stand 08.11.2022 bis 11.05.2023 zugrunde ist in den
relevanten Bereichen zu berücksichtigen. Wichtiger
Hinweis an dieser Stelle ist, dass die Fläche im
Vorfeld durch einen Sanierer aufgeschüttet und
modelliert wurde und das Bodengutachten lediglich zur
Information dient.
Unstimmigkeiten in Bezug auf Ausschreibung / Planung
und Bodengutachten sind im Rahmen des
Angebotsverfahrens unverzüglich mit der Vergabestelle
der Stadt Lünen zu klären. Jegliche Nachforderungen
aufgrund nicht beachteter Widersprüche werden somit
ausgeschlossen.

Bei der Entsorgung von überschüssigem Boden sind
sämtliche mit der Entsorgung/Verwertung verbundene
Kosten wie Annahmeerklärung der zugelassenen Deponie
oder Verwertungsstelle, zusätzliche Identifikations-
und Kontrollbeprobungen, Gebühren, Transporte etc. in
die entsprechenden Einheitspreise der Positionen
einzukalkulieren.

Baumschutzmaßnahmen
Bei der Ausführung der Bauarbeiten in der Nähe von
Bäumen und Großgehölzen müssen Schäden im Wurzel-,
Stamm- und Kronenbereich unter allen Umständen
vermieden werden. Dabei wird auf einzuhaltende
Richtlinien hingewiesen: - VOB, DIN 18 920, -
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Vegetationstechnik im Landschaftsbau, - Schutz von
Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei
Baumaßnahmen, - R SBB Richtlinien zum Schutz von Bäumen
und Vegetationsbeständen bei Baumaßnahmen.
Die bei der Nichteinhaltung der Richtlinien
(verursachten) eintretenden Schäden hat der
Auftragnehmer zu ersetzen. Schutzmaßnahmen für den
Wurzelbereich (= Kronenbreite + 1 ,50 m nach allen
Seiten), für den Stamm und für die Krone sind in jedem
Fall vor Beginn der Baumaßnahme zu tätigen /
durchzuführen. Die Arbeiten im Wurzelbereich von Bäumen
und Großgehölzen sind, wenn unvermeidbar, vor
Arbeitsbeginn schriftlich dem Grünflächenamt
anzuzeigen, damit die fachliche Kontrolle / Überwachung
sichergestellt werden kann.
Grundsätzlich wird nur Handschachtung zugelassen, dabei
dürfen Wurzeln mit einem Durchmesser von > 30 mm nicht
durchtrennt werden. Angegrabene Wurzelbereiche müssen
gegen Austrocknung und Frost mittels Jutebeutel
geschützt und feucht gehalten werden. Freispülen von
Wurzelbereichen ist nicht zulässig. Die Inanspruchnahme
der Wurzelbereiche von Bäumen und Großgehölzen für die
Bauabwicklung und Baustelleneinrichtung ist verboten,
dazu gehören auch das Aufstellen von Bau - und
Wohnwagen, Feuerstellen, Lagerung von Material, Schutt,
Schadstoffen und dergleichen mehr. Der Rinden - und
Stammschutz verbietet, weder Gegenstände anzunageln
oder anzuschrauben noch Seilbefestigungen oder
Leitungen anzubringen. Das Befahren und Überfahren von
Wurzelbereichen ist verboten. Das Zerstören und
Entfernen von Ästen und / oder das Abhacken von Wurzeln
ist verboten.

Kampfmittel

Vorbemerkung: Aushubarbeiten
Gemäß Luftbildauswertung und entsprechender
Vorabinformation der Bezirksregierung Arnsberg besteht
die Einstufung der Baufläche der ehem. Schachtanlage
und Kokerei Viktoria I/II als Fläche mit "mittlerer
Bombardierung". Dazu ist auch der Plan BP23103 Plan
1.4-Kampfmittel.pdf zu beachten. Konkrete
Blindgängerverdachtspunkte bestehen im Maßnahmenbereich
nicht. Bei allen erdeingreifenden Maßnahmen ist die
Anlage 1 zur TVV Kampfmittel NRW zu beachten. Bei
Auffälligkeiten, die auf das Vorhandensein von
Kampfmittteln hindeuten könnten sind die Arbeiten
unmittelbar einzustellen und die örtliche

Bauüberwachung des AG zu unterrichten. Die Durchführung

aller Aushubarbeiten hat mit der gebotenen Vorsicht und

erschütterungsarm zu erfolgen,

da ein Kampfmittelvorkommen nicht ausgeschlossen werden

kann.

Die zu bearbeitende Fläche wird im Vorfeld der Arbeiten
(Sommer 2026) nochmal auf Kampfmittel sondiert. 
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Technische Anlagen zur Ausschreibung:

· Ausführungsplanung aus Lageplänen, Details und
Regeldetails mit Planliste

· Bauabschnittskonzept und Bauablaufplan
· Bodengutachten
· Fundamentenplan (Plan der ehemaligen Bebauung)
· Kampfmittel

Hinweise zur Baustelle
Mit Abgabe des Angebotes erklärt der Bieter, dass er
alle Einflüsse der Baustelle und deren Lage in seiner
Kalkulation berücksichtigt hat; unberührt bleiben
ungewöhnliche Wagnisse, deren Eintritt und Folgen
ungewiss sind und dem Einfluss des AN entzogen sind,
soweit von dem AN nicht in zumutbarer Weise erwartet
werden kann, deren Einfluss auf Fristen und Preise
einzuschätzen. Der Bieter erklärt weiterhin, dass er
sich durch entsprechende Planeinsicht mit Art und
Umfang seiner Leistungen vertraut gemacht hat.
Die frühzeitige und vollständige Herbeiführung aller
erforderlichen Anordnungen, Genehmigungen und
Sondervereinbarungen ist durch den Auftragnehmer
eigenverantwortlich und auf eigene Kosten
sicherzustellen.
Flächen zur Lagerung von Baustoffen, Geräten und
Baustelleneinrichtungen erfolgt in Abstimmung mit der
örtlichen Bauleitung. Eine Vergütung für mögliche
Umlagerungen der Materialien im Bauablauf erfolgt
nicht. Das Parken auf dem Baugelände mit
Montagefahrzeugen ist in begrenztem Umfang möglich.
Eine Abstimmung mit der örtlichen Bauleitung ist im

Vorfeld erforderlich. Das Befahren und Parken auf der

Baustelle mit Privatfahrzeugen und das Übernachten auf

der Baustelle ist nicht gestattet.
Auf die Bewohner und Nutzer der angrenzenden Bebauungen
ist besondere Rücksicht zu nehmen. Staub- und
lärmintensive Arbeiten sind auf ein Minimum zu
beschränken. Bei allen Beleuchtungseinrichtungen ist
darauf zu achten, dass diese nicht direkt in Richtung
bewohnter/benutzter Bebauungen ausgerichtet werden
dürfen.

Die Überfahrt von neu hergestellten Flächen mit
Baufahrzeugen ist so weit wie möglich zu vermeiden bzw.
auf ein unbedingt notwendiges Maß zu beschränken und
hat nur in Abstimmung des Gewerks zu erfolgen, welches
die Flächen hergestellt hat. Die für die Bauarbeiten zu
überfahrenden neu erstellten Flächen sind nach Wahl des
AN zu schützen und nach Abschluss der Arbeiten
rückstandslos zu reinigen. Die Aufwendungen hierzu in
die Einheitspreise der Positionen einzurechnen. Eine
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besondere Vergütung erfolgt nicht.

Abrechnung
Die hier beschriebene Leistung wird im Rahmen von
Förderprogrammen durch Bund und das Land NRW gefördert.

Preissteigerungen
Die Unvorhersehbarkeit von Preisänderungen macht eine
frühzeitige Bestellung der benötigten Materialien, zur
Senkung des Kostenrisikos und Sicherung der
Angebotspreise über die Bauzeit, unabdingbar.
Gemäß den Bedingungen des Bauvertrages kann der AG nur
Materialien im eingebauten Zustand vergüten.

Eine Vorauszahlung für Baumaterial das eigens für die
Baumaßnahme produziert, bereitgestellt, aber noch nicht
eingebaut wurde, kann nach Stellung einer
Vorauszahlungsbürgschaft gewährt werden.

Der AG bürgt jedoch nicht beim Lieferanten!

Sonstige Auflagen
Die Sicherheitsabsperrungen sind regelmäßig zu
kontrollieren, wobei Baustellenzugangstore nach jeder
Benutzung wieder zu schließen sind, um das Betreten

durch Unbefugte auszuschließen.

Anschlüsse
Zur Entnahme des Wassers aus
Hydranten dürfen nur Standrohre der Stadtwerke Lünen
benutzt werden. Weitere Informationen stehen unter der
folgenden Homepage zur Verfügung:
http://www.stadtwerke-luenen.de/service/
standrohre/. Die Herstellung von Leitungen zu Verbrauchsstellen, die
Verteilung ab der Entnahmestelle sowie das Anbringen von
Messeinrichtungen ist Sache des AN. Er trägt auch die Kosten des Wasser
und Energieverbrauchs. Eine Entnahmestellen im Baufeld des
Landschaftsparks für die Versorgung Strom/ Wasser befindet sich in ca.
300 m Entfernung im Bereich der allgemeinen BE-Fläche. Diese Fläche
befindet sich im östlichen Bereich des Baufeldes, Zufahrt Zwolle Alle/
Baustellenzufahrt. Die Kosten für die Herstellung, Entnahme, Betrieb und
Rückbau nach Abschluss der Arbeiten sind Sache den AN und in die EP's
einzukalkulieren.

Verschmutzungen und Beschädigungen
Verunreinigungen und Beschädigungen von Straßen,
Fußwegen und sonstigen angrenzenden Flächen, welche im
Rahmen der Baumaßnahme entstehen, sind unverzüglich vom
AN auf dessen Kosten zu entfernen.

Bautagebuch
Für die gesamte Bauzeit ist vom AN ein Bautagebuch zu
führen mit den Einträgen über Wetter, Arbeitszeit,
Belegschaftsstärke, ausgeführte Leistungen,
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Behinderungen, Vereinbarungen mit der Bauleitung,
Auflistung der Lieferscheinnummern von Schüttgütern- und
Abtransporten, etc. Das Tagebuch ist der Bauüberwachung
zur Prüfung und Unterschrift vorzulegen (mind. 1x
wöchentlich)

Bauzeitenplan
Der AN hat eine Woche nach Auftragserteilung einen
detaillierten Bauzeitenplan vorzulegen, dieser ist mit
dem AG und der Bauleitung abzustimmen und fortlaufend
zu aktualisieren.

Meilensteine ist die Fertigstellung der Gesamt IGA-Maßnahme und zwingend
einzuhalten und zu beachten.

· Fertigstellungstermin: 12.03.2027
· Eröffnung IGA: 23.04.2027

Die Lieferung von Schüttgütern (Bodeneinbau, Tragschichten, Verfüllung
von Baugruben etc.) sowie die
Abfuhr von geförderten Bodenmassen, Tragschichten und sonstigem
Aushubmaterial sind durch
Original-Lieferscheine mit Benennung der Baustelle, Angaben zu den
transportierten Materialien und dem
Empfänger der Lieferung zu belegen. Zusätzlich wird im
Leistungsverzeichnis in der Regel der rechnerische
Nachweis des Raumvolumens für die Aushub-/ Einbaumassen gefordert.
Schüttgüterbewegungen sind
begleitend in den Tagesberichten zu vermerken. Im Rahmen der
Rechnungslegung ist ein Soll-Ist-Vergleich
für alle abrechnungsrelevanten Schüttgüter vorzulegen.

Für notwendig werdende Umrechnungen von Raummassen und Gewichten von
Schüttgütern gelten
folgende Raumgewichte:
Asphalt/ Einbau verdichtet 2,35 t / m3
Sand lose 1,55 t / m3
verdichtet 1,85 t / m3
Kiessandgemisch lose 1,70 t / m3
verdichtet 2,05 t / m3
Perlkies/ Rollkies lose 1,70 t / m3
Schotter 0/32 - 0/45 lose 1,80 t / m3
verdichtet 2,20 t / m3
Mineralgemisch lose 1,55 t / m3
Recycling verdichtet 2,00 t / m3
lose 1,70 t / m3
Fundamentbeton verdichtet 2,40 t / m3
C20/25, unarmiert
Füllboden geliefert lose 1,80 t / m3
verdichtet 2,00 t / m3
Oberboden lose 1,70 t / m3
Hackschnitzel-Fallschutz 0,35 t / m3
Rindenmulch 0/40 0,35 t / m3
Abbruch Mineralische Gemische 1,80 t / m3

11.05.2026 - Seite 9



Leistungsverzeichnis  21-13_6 IGA 2027 Lünen "Viktoria"_südl. Waldrundweg

            
0 IGA 2027 Lünen "Victoria" Parkplatz / Mobilitätsstation / südl. WaldrundwegLV

 Vorbemerkungen Stadt Lünen

Betonaufbruch 2,30 t / m3
Asphaltaufbruch 1,80 t / m3
Baumischabfall 0,60 t/ m3
nicht mineralisch
Bodenaushub Bodenklasse 3-5 lose 1,60 t / m3
verdichtet 2,20 t / m3

Die Verdichtung der einzelnen Schichten im Bereich der befestigten
Flächen und Einbauten darf nur statisch erfolgen, dies ist bei den
einzelnen Gewerken preislich zu berücksichtigen.

Verkehrssicherung, Verkehrsregelung

Das Gelände wird mittels Bauzauns abgegrenzt und hat keine
öffentlich zugänglichen Bearbeitungsbereiche. Zu- und
Ausfahrtbereiche sind durch den AN zu sichern. Die
Verkehrsregelung innerhalb des Bearbeitungsbereiches ist
Sache des AN. Transportwege und Nutzung der Wege durch
andere Gewerke sind zu koordinieren.

Laub und anfallende Stoffe Bestandsvegetation

Anfallendes Laub der Bestandsbäume ist durch den AN zu
sammeln und zu entsorgen, eine Vergütung der
Entsorgung, auch über die Masse von 1m3 wird nicht gesondert
vergütet und ist über den Zeitraum der
Baumaßnahme in die Baustelleneinrichtung einzurechnen.

Bauwasser
Die Entwässerung des Bauwassers muss zu jedem Zeitpunkt
gewährleistet sein. Oberflächenwasser ist entsprechend
abzuleiten. Planumsflächen sind vor Vernässung zu schützen.
Dies ist im Vorfeld mit der Bauherrenschaft bzgl. möglicher
Einleitpunkte abzustimmen. Die Kosten sind in den
Einheitspreisen zu berücksichtigen.

Emissions- und Arbeitsschutz
Vom Auftragnehmer wird verlangt, die aus dem laufenden
Baustellenbetrieb bzw. Einrichtungen erzeugten
unvermeidbaren Emissionen (Lärm, Staub etc.) generell auf das
technisch mögliche Mindestmaß zu beschränken. Es sind lärm-
und erschütterungsarme Baumaschinen und -geräte
einzusetzen, die dem Stand der Technik entsprechen.
Die Stichstraße (öffentliche Straße) von der Zwolleallee auf das
Gelände ist täglich zu reinigen.
Bei allen erdeingreifenden Maßnahmen ist die Anlage 1 zur TVV
Kampfmittel NRW zu beachten.

Baustellensicherheit und Überwachung

1. Die Bauzäune dienen weder der Arbeitssicherheit (Diese ist
vom AN zu erbringen!) noch der Verkehrssicherheit. Bauzäune
sind ein Hilfsmittel, um Gefahrenbereiche auf Anweisung des
AG zusätzlich zu sichern.
2. Das Aufstellen, Umsetzen und Abbauen des Bauzaunes darf
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daher nur auf Anordnung des Auftraggebers erfolgen.
3.Der Bauzaun ist standsicher aufzustellen.
4. Die einzelnen Bauzaunelemente sind miteinander zu
verankern.
5. Ein mehrmaliges Umsetzen des Bauzaunes infolge des
Arbeitsablaufes, des An- und Abtransport von Material
etc. oder infolge geänderter Verkehrsführung innerhalb
des jeweiligen Bauabschnitts ist einzurechnen.
Die Bauzäune sind auf teilweise unebenen Flächen inklusive
Höhenversatz aufzustellen.

Kameraüberwachung
Die Absicherung und Überwachung des Baufeldes bspw. mittels
Kamerasystemen ist Sache des AN und wird nicht gesondert
vergütet. Leistung einschließlich der Aufstellung von
Überwachungssystemen, der Wartung und Instandhaltung
sowie Archivierung der Unterlagen.

Bodenkundliche Baubegleitung
Bei der Bodenkundliche Baubegleitung ist durch den AN Punkt
2.3 Oberbodenlieferung der technischen Vorbemerkungen
Außenanlagen sowie die einschlägigen gängigen DIN-Normen
zu Erdarbeiten, wie bspw. 18300, 18915, 18916 und 18917 zu
beachten.
Bei geplanten Eingriff in den unsanierten Bereich z.B. Herstellung
von tiefer liegenden Fundamenten ist dies im Vorfeld bei der
Bauüberwachung von mind. 10 AT der Sanierung anzumelden. Die
Arbeiten sind baubegleitend von der BÜ Sanierung auszuführen. 

Technische Vorbemerkungen
Außenanlagen

1. Allgemeines

Neben der VOB/C und den allgemein
"anerkannten Regeln der Technik" liegen
der Ausschreibung insbesondere
folgende DIN-Normen, Richtlinien, ZTV
und Merkblätter, Technischen
Lieferbedingungen – jeweils in der aktuell
gültigen Fassung zugrunde. Allgemein
gelten die anerkannten Regelwerke und
der Stand der Technik

DIN-Normen:

DIN 18315 Verkehrswegebauarbeiten -
Oberbauschichten ohne Bindemittel
DIN 18317 Verkehrswegebauarbeiten -
Oberbauschichten aus Asphalt
DIN 18318 Verkehrswegebauarbeiten –
Pflasterdecken, Plattenbeläge,
Einfassungen
DIN 18320 Landschaftsbauarbeiten
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DIN 18915 Bodenarbeiten
DIN 18917 Rasen- und Saatarbeiten
DIN 18919 Entwicklungs- und
Unterhaltungspflege von Grünflächen
DIN 18920 Schutz von Bäumen,
Pflanzenbeständen und
Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen
DIN 18299 - Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen für Bauleistungen
(ATV) - Allgemeine Regelungen für
Bauarbeiten jeder Art,
DIN 18320 - Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen für Bauleistungen
(ATV) - Landschaftsbauarbeiten,
DIN 18915 - Vegetationstechnik im
Landschaftsbau
DIN 19639 - Bodenschutz bei Planung
und Durchführung von Bauvorhaben
DIN 1339 Betonfertigteile

FLL-Richtlinien:
FLL - Gütebestimmungen für
Baumschulpflanzen
FLL - Empfehlungen zu Planung und Bau
von Verkehrsflächen auf Bauwerken
FLL - Richtlinien für die Planung,
Ausführung und Unterhaltung von
begrünbaren Flächenbefestigungen
FLL - Empfehlungen für 

Merkblätter der

Forschungsgesellschaft für Straßen

und Verkehrswesen:

· Merkblatt über Rutschwiderstand von
Pflaster und Plattenbelägen für den
Fußgängerverkehr-(Forschungsgesell
schaft für Straßen und
Verkehrswesen)

· Merkblatt für Flächenbefestigungen
mit Pflaster und
Plattenbelägen-(Forschungsgesellsch
aft für Straßen und Verkehrswesen)

R SBB Richtlinien zum Schutz von
Bäumen und Vegetationsbeständen bei
Baumaßnahmen

ZTV in der jeweils gültigen Fassung:
ZTV Ing

ZTVE-StB
ZTV SoB-StB
ZTV A-StB
ZTV-BEA-StB

11.05.2026 - Seite 12



Leistungsverzeichnis  21-13_6 IGA 2027 Lünen "Viktoria"_südl. Waldrundweg

            
0 IGA 2027 Lünen "Victoria" Parkplatz / Mobilitätsstation / südl. WaldrundwegLV

 Technische Vorbemerkungen Außenanlagen

ZTV Ew-StB
ZTV-Pflaster-StB
ZTV Asphalt-Stb
ZTV E-StB
ZTV Fug-StB
ZTV SA
ZTV T-StB
ZTV VZ
ZTV Wegebau

Technische Lieferbedingungen

TL Gestein-StB
TL Pflaster-StB
TL Bitumen-StB
TL Asphalt-StB
TP Asphalt-StB
TL-Baumschulpflanzen – Technische
Lieferbedingungen für
Baumschulpflanzen

Ru VA-StB - Richtlinien für die
umweltverträgliche
Verwertung von Ausbaustoffen im
Straßenbau
M VAG - Merkblatt für die Verwendung
von
Asphaltgranulat
TL G Asphalt-OB-StB - Technische
Lieferbedingungen für
Asphalt im Straßenbau, Teil:
Güteüberwachung, Teil:
Ausführung von
Oberflächenbehandlungen
ZTV-Fug-StB - Zusätzlich Technische
Vertragsbedingungen
und Richtlinien für Fugen in
Verkehrsflächen
TL Fug-StB - Technische
Lieferbedingungen für
Fugenfüllstoffe in Verkehrsflächen

Weitere Gütersicherung

Kampfmittel
Anlage 1 zur TVV Kampfmittel NRW

2. Stoffe, Bauteile

2.1 Güteüberwachung
Alle Gütevorschriften für Baustoffe sind
genau zu beachten. Die AG behält sich
vor, in angemessenem Umfang die
Entnahme von zur Verwendung
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vorgesehenen oder bereits eingebauten
Baustoffen und deren Prüfung nach
diesbezüglichen Bestimmungen zu
verlangen.

2.2 Baustoffe und Baumaterialien
Bei allen Arbeiten sind nachweislich
ausschließlich umweltfreundliche und
gesundheitsverträgliche Produkte
entsprechend den geltenden gesetzlichen
Grenzwerten zu verwenden. Nur noch
befristet zulässige Produkte und
Verfahren sind ausgeschlossen.

2.3 Oberbodenlieferung
Für die Oberbodenlieferung ist ein
Herkunftsnachweis notwendig.
Beimischungen von Klärschlamm oder
Müllkomposten sind nicht zulässig. Der
Nachweis der Herkunft,
Schadstofffreiheit, Anteil der org.
Substanz
hat vor Ausführungsbeginn zu erfolgen.
Auf Anforderung der Bauleitung sind
Proben für den Oberboden vorzulegen.
Die Vorsorgewerte der Klassifizierung der
EBV sind einzuhalten. Wiegegarten sind
zusätzlich zur Abrechnung vorzulegen.

3. Ausführung

3.1 Geländebearbeitung
Vor Ausführung der Arbeiten ist sich über
die Lage von Leitungen, Kabeln, Kanälen,
u.a. bei den für die Ver- und
Entsorgungsanlagen zuständigen
Trägern zu informieren. Zur Abrechnung
ist ein digitales Bestandsaufmaß zu
erstellen und in zweifacher Ausführung
an den AG zu übergeben. Aufmaß vor
Beginn der Maßnahme, zum Definieren
des vorgefundenen Baufeldes nach
Aufmaß des Vermessers und vor Beginn
der Außenanlagen.
Alle baulichen Anlagen sind
tachymetrisch im Gauss-Krüger-System/
UTM Koordinatensystem mit
Höhenangaben in Meter über NN
aufzunehmen. Im Einzelnen sind alle
bestehenden baulichen Anlagen sowie
aufmaßrelevanten Einzelheiten und
Bestandsanschlüsse in ihrem Umgriff
lage- und höhenmäßig darzustellen:
Belagsflächen, Randbegrenzungen,
Einfassungen und Einbauten,
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Entwässerungseinrichtungen,
Schachtdeckel, Gebäudeanschlüsse,
Vegetationsflächen,
Böschungs-Ober-/Unterkante,
Bodenmodellierungen mit Höhenangaben
an deren Geländeknickpunkten,
Einfassungen, Ausstattungsgegenstände,
sowie Beton/Mörtelreste Vorgewerke etc.
Treppenanlagen, Zäune und Mauern sind
mit ihren tatsächlichen Höhen zu
erfassen.

In den Einheitspreis einzurechnen ist das
Einholen von Grenzkoordinaten,
Einpasspunkte und Grundstücksgrenzen
zur Einbindung in die Örtlichkeit.
Pro Aufmaß sind an die Auftraggeberin
zu liefern:
· Bestandsplan als Plot auf Papier (90

g/m2), M 1:100 in zweifach
Ausfertigung.

· Bestandsplan mit allen
Linienverbindungen, Höhenangaben
und Koordinatenlisten UTM als Datei
im DWG- oder DXF-Format.

3.2 Verwendung anderer Materialien
Vor der Verwendung anderer Materialien
als den in der Leistungsbeschreibung
ausgeschriebenen, müssen deren
gleichwertige Qualität und Eigenschaften
nachgewiesen und die Zustimmung von
der AG eingeholt werden.

3.3 Materialprüfung
Die AG behält sich Materialprüfungen
vor; bei negativem Ergebnis trägt der AN
die Kosten der Prüfung. Bei Verwendung
nicht einwandfreier Materialien ist die AG
berechtigt, Beseitigung und
Neuvornahme oder Minderung der
Vergütung zu verlangen.

3.4

Nebenleistungen/einzukalkulierende

Leistungen
In der Leistungsbeschreibung sind
eingeschlossen alle Nebenleistungen
gemäß VOB/C. Diese sind als
Nebenleistung ohne besondere
Vergütung zu erbringen und in die
angebotenen Einheitspreise
einzukalkulieren. Baustelleneinrichtung
ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.
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Des Weiteren sind die in den
vorhergehenden Texten beschriebenen
Einschränkungen, Schnittstellen usw. zu
berücksichtigen und einzukalkulieren. Die
Kosten für die anteilige Beschriftung des
Auftragnehmers auf dem Bauschild sind
durch den AN selbstständig zu tragen
und zu koordinieren.

3.5 Schutz der Bauleistungen
Die Unterhaltung der Bauleistungen
während der Baudurchführung und der
besondere Schutz der Bauleistung  von
fertigen Oberflächen für eine evtl.
vorzeitige Benutzung bis zur Übergabe
des fertigen Bauwerks an den AG, die
Unterhaltung des Schutzes und die
spätere Beseitigung sind ausschließlich
durch den AN zu erbringen. Eine
Reinigung aller Belagsflächen vor
Übergabe ist in die EP`s einzukalkulieren.

3.6 Entsorgungsnachweise
Die bei der Bauausführung anfallenden
Stoffe sind auf eine vom AN zu wählende
Deponie- oder Recyclinganlage zu
entsorgen. Der Nachweis der
ordnungsgemäßen Entsorgung ist vom
AN für alle Entsorgungsmassen zu
erbringen. Entsorgungsnachweise und
Begleitscheinverfahren sind
einzurechnen.

3.7 Inanspruchnahme fremden

Eigentums (Flächenanmietung etc.)
Der AN trägt die Kosten für die
Inanspruchnahme fremden Eigentums
bspw. für erforderliche Flächen der
Baustelleneinrichtung und für
Lagermöglichkeiten über die von der AG
evtl. zur Verfügung gestellten Flächen
hinaus, sowie von Straßengelände,
Bürgersteigen usw. einschließlich der
evtl. Wiederinstandsetzungsarbeiten
daran. Die erforderlichen
Genehmigungen sind vom AN zu
erwirken.

3.8 Straßenabsperrungen,

Umleitungen
Straßenabsperrungen, Umleitungen,
Bauzäune usw. hat der AN mit der
zuständigen Behörde und der AG zu
klären. Den Aufbau, die Instandhaltung
und Wartung oder sonstige
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Aufwendungen diesbezüglich übernimmt
der AN auf seine Kosten. Ihm obliegt
auch die Verkehrssicherungspflicht.

ZTV-Eigenschaften und Verwendung

von Materialien (Anforderungen

Nachhaltigkeit)
Zusätzliche technische
Vertragsbedingungen

Für alle eingesetzten Materialien gelten
die maßgeblichen Normen und
Regelwerke der entsprechenden
Leistungsbereiche. Hier aufgeführt sind
hauptsächlich weitergehende Vorgaben
und Erläuterungen.

Freigabe
Es dürfen nur durch die Auftraggeberin
freigegebene Bauprodukte eingesetzt
werden. Die Freigabe erfolgt auf
Grundlage der vorzulegenden
Nachweise: technischen Datenblätter und
(falls erforderlich) der
Sicherheitsdatenblätter. Diese sind zur
Vermeidung von Verzögerungen im
Bauablauf mindestens 14 Tage vor
Beginn des Einbaus vorzulegen. Bei
Unklarheiten über den Einsatz eines
Produktes ist unbedingt vor dem Einbau
Rücksprache zu halten.

Materialangaben sind zwingend in die
Bieterliste/ -verzeichnis einzutragen.
Ohne ausdrückliche Materialangabe des
Bieters gilt das als Qualitätsfixierung
aufgeführte Fabrikat als angeboten.
Es ist zwingend erforderlich, dass bei
Abweichungen von der Qualitätsfixierung
die Angaben zum "Hersteller" und
"Produkt" in die dafür vorgesehenen
Zeilen vollständig eingetragen werden.
Wenn einzelne Angaben fehlen bzw.
Mehrfachnennungen erfolgen, führt dies
zum Ausschluss des Angebotes von der
Wertung.

Bemusterung / Musterflächen:
Durch den AN sind sämtliche Materialien
und Objekte zu bemustern und durch den
AG für den Einbau freigeben zu lassen.
Alle oberflächenrelevanten Materialien
und Einbauten sind frühzeitig zu
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bemustern. Insgesamt gilt jedoch auch,
dass alle zum Einbau vorgesehenen
Materialien und Bauteile über eine
Materialliste
freizugeben sind, auch wenn diese keine
optische Relevanz haben
Die Qualität der Muster muss
entsprechend der planerischen Vorgaben
absolut der späteren Ausführung
entsprechen. Muster aus
Oberflächenbehandlungen müssen zur
Qualitätsprüfung herangezogen werden
können, um festzustellen, ob die
spezifizierte Qualität vorliegt.
Abschließend abgestimmte Ausführungs-
und Materialmuster werden für die Dauer
der Bauzeit als Referenzmuster beim AG
aufbewahrt und
dienen als Grundlage für die Bewertung
von optischen
Ausführungsmängeln. Eine gesonderte
Vergütung erfolgt nicht.

Stahl / verzinkter Stahl
Stahlbleche sind verzinkt auszuführen.
Alle übrigen Bauteile aus Stahl sind
werkseitig vor Einbau ausreichend gegen
Korrosion durch Feuerverzinkung zu
schützen, so nicht in der jeweiligen
Position ausdrücklich eine andere
Qualität vermerkt ist. Die entsprechenden
Oberflächen des Stahls müssen
Normreinheitsgrad SA 3 (metallisch
blank) nach DIN 55 928 T4 entsprechen.
Feuerverzinken als Korrosionsschutz in
ca. 450°C nach DIN 50 976 muss mit
Mindestschichtdicken in Abhängigkeit von
der Materialdicke 50 bis 85 Mikrometer
als flächenbezogene Zinkauflage von 360
bis 610g/m2 erfolgen. Sämtliche
Bohrungen und Schweißnähte sind vor
Verzinken der Stahlkonstruktion
durchzuführen. Die für die
Feuerverzinkung notwendigen
Profilöffnungen bzw. Bohrungen sind bei
sichtbaren Bauteilen mit der
Auftraggeberin abzusprechen und
festzulegen. Verformungen, die beim
Feuerverzinken eingetreten sind, sind kalt
zu richten. Die Nachbesserung von
Fehlstellen, Beschädigungen und
Schweißstellen muss entsprechend DIN
EN ISO 1461 im Werk durch thermisches
Spritzen, auf der Baustelle durch
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Zinkstaubbeschichtung umgehend
erfolgen.

Edelstahl / nichtrostender Stahl
Ohne besondere Angabe sind Teile aus
Edelstahl bzw. nichtrostendem Stahl
mindestens in Werkstoffgüte 1.4301
herzustellen. Weiterhin ist
sicherzustellen, dass unter Spannung
stehende, insbesondere legierte Bauteile,
in uneingeschränkter Festigkeit zu keiner
Spannungskorrosion oder anderweitiger
interkristalliner oder auch anderweitig
wirksam werdender Zersetzung im
Alterungsprozess neigen. Auf
Anforderung der Auftraggeberin hat der
Auftragnehmer über die Einhaltung der
vorbeschriebenen Forderungen
projektbezogene Bescheinigungen des
Herstellers bzw. Prüfzeugnisse und
Nachweise vorzulegen.

Abfallvermeidung und -beseitigung
Abfälle auf der Baustelle sind weitgehend
zu vermeiden. Die dennoch anfallenden
Abfälle sind sortenrein in mineralische
Abfälle, Wertstoffe, gemischte
Baustellenabfälle, Problemabfälle und
asbesthaltige Abfälle zu sortieren.
Maschinen und Geräte sind mit einer
wirksamen Absaugung zu versehen,
Stäube sind an der Entstehungsstelle
möglichst vollständig zu erfassen und
gefahrlos zu entsorgen. Die Ausbreitung
des Staubs auf unbelastete
Arbeitsbereiche ist, soweit technisch
möglich, zu verhindern. Ablagerungen
sind zu vermeiden. Zur Beseitigung von
Staub sind Feucht- bzw. Nassverfahren
oder saugende Verfahren einzusetzen.
Die Einrichtungen zum Abscheiden,
Erfassen von Stäuben haben dem Stand
der Technik zu entsprechen und sind
regelmäßig zu warten.
Der Boden auf und um die Baustelle ist
soweit technisch möglich vor unnötigen
Verdichtungen zu schützen.

Pflanzen
Alle Pflanzen werden bauseits durch den
AG gestellt/geliefert und durch das
Gewerk der Hauptmaßnahme gepflanzt.
Die Gehölze werden spätestens im März
2027 gepflanzt. Hinweis: Abstimmung der
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ausführenden Unternehmen notwendig. 

Erdarbeiten

1. Der Aushub und der Einbau der Böden
hat profilgemäß entsprechend der
Vorschriften und der städtischen
Vorgaben (Pläne, Deckenbücher etc.) zu
erfolgen.
2. Die Vergütung aller Aushubpositionen
erfolgt nach
Aufmaß im Abtrag. Die entstehende
Oberfläche nach
Abtrag ist zu kontrollieren und
dokumentieren. Die
Abrechnung erfolgt mittels Querprofilen.
3. Die Vergütung aller Auftragspositionen
erfolgt nach
Aufmaß im verdichteten Zustand an der
Einbaustelle. Die entstehende Oberfläche
nach Auftrag ist zu
kontrollieren und dokumentieren.
4. Mehrkosten für das separate und
abschnittsweise
Lösen, Aufnehmen, Zerkleinern und
Transportieren der Aushubmassen
werden nicht gesondert vergütet und sind
in die Einheitspreise einzukalkulieren.
5. Der Mehraufwand für das Lösen und
Aufnehmen der Aushubmassen entlang
angrenzender Gebäude, auch unter
Vordächern und im Bereich von
Hindernissen wie z.B.
Abzweigkästen, Randbefestigungen,
Winkelstützen, Schächte und Einbauten
aller Art sind in die
Einheitspreise einzukalkulieren.
Das Arbeiten in Böschungsbereichen, wie
Erdarbeiten, Setzen von Betonfertigteilen
und anderen Gewerken ist in den
Einheitspreisen zu berücksichtigen.
6. Überschüssiger Boden zu entsorgen. 
7. Hier ist der Hinweis von Punkt
Kampfmittel zu beachten.

HINWEIS BENTONITMATTE:

Die Verlegung darf ausschließlich von
Firmen die zertifizierter Fachbetrieb nach
der BAM Richtlinie (2010) sind, die
Qualifikation nach AK GWS erfüllt und
die Zulassung nach WHG § 19l
vorweisen. Diese sind durch
entsprechende Zertifikate einer
Güteschutzgemeinschaft z.B. AGAS e.V.
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oder glw. nachzuweisen. Der Nachweis
zur Eignung der Ausführung ist vor
Baubeginn dem AG vorzulegen und zu
übergeben.

1   BA   Parkplatz und Mobilitätsstation

1.01   Bereich   Allgemeine Positionen LOS Parkplatz & Mobiliätsstation

+++ BAUSTELLENEINRICHTUNG +++

1.01.1 Bodenanalytik an Mischprobe gemäß EBV / DepV

Bodenanalytik an Mischprobe gemäß EBV / DepV als
Grundlage der Bodenentsorgung anfertigen und vorlegen.
Inklusive aller notwendigen Feld- und Laborarbeiten,
Auswertung und Beurteilung.

Untersuchung zur Abfalldeklaration der abzufahrenden
Aushubmassen nach Ersatzbaustoffverordnung.
Mindestuntersuchungsprogramm für Bauschutt vor der
Aufbereitung bei unspezifischem Verdacht, Untersuchung
im Feststoff aus Behältern bzw. durch vorheriges
Schürfen.
Untersuchung gemäß Ersatzbaustoffverordnung Boden und
Bauschutt sowie Deponieverordnung.

2 Stk EP ......................... GP ............................

1.01.2 Bodenanalytik an Haufwerksbeprobung BBodSchV, gem. Tab. 1-3

Bodenanalytik an Haufwerksbeprobung BBodSchV  Tab. 1-3
Prüfwerte für Boden- und Grundwasser. Einstufung als
Grundlage der Bodenverwendung anfertigen und vorlegen.
Inklusive aller notwendigen Feld- und Laborarbeiten,
Auswertung und Beurteilung.

2 Stk EP ......................... GP ............................

1.01.3 Bodenanalytik an Haufwerksbeprobung BBodSchV, gem. Tab. 4

Bodenanalytik an Haufwerksbeprobung BBodSchV  Tab. 4
Prüfwerte für den Wirkungspfad Boden-Mensch. Einstufung
als Grundlage der Bodenverwendung anfertigen und
vorlegen.
Inklusive aller notwendigen Feld- und Laborarbeiten,
Auswertung und Beurteilung.

2 Stk EP ......................... GP ............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

1.01.4 Bauzaun liefern, aufstellen und vorhalten

Der zu bearbeitende Bereich ist während der Dauer der
Baumaßnahme mit einem Bauzaun gegen Zutritt Unbefugter
zu sichern.

Bauzaun liefern, errichten und nach Beendigung der
Maßnahme beseitigen. Inkl. Vorhalten über die gesamte
Bauzeit.
Bei einer Bauzeitverlängerung wird der EP prozentual
auf den Zeitfaktor hochgerechnet.

Der Zaun ist täglich, nach Abschluss der Arbeiten zu
verschließen.
Leistung einschließlich des jeweiligen Öffnens und
Schließens des Bauzaunes zur Arbeitsabwicklung
innerhalb des Baufeldes.

Material: verzinkter Stahlrohrrahmen und Vergitterung
mit Standfüßen inkl. Aushebesicherung
Maße: Oberkante Zaun 2,00 m über GOK
Pfostenabstand: ca. 3,50 m
Ausführung: in Teilabschnitten, Einzelelemente mit
Laschenverbindern, fest verschraubt (Drahtbefestigungen
sind nicht zugelassen!) , Bauzaunecken verstärkt

Bauzaun ist bei Wind gegen Kippen zu sichern.

Bauzaunverlauf in Böschungsflächen,
Bauzaunstützstreben sind einzukalkulieren, ggf. auch
Fußplatte inkl. Erdnägel.

Die Umsetzung in Bauabschnitten wird nicht gesondert
vergütet und ist einzukalkulieren.

600 m EP ......................... GP ............................

1.01.5 Bauzauntor liefern, errichten, vorhalten und beseitigen

Bauzauntor liefern, errichten, vorhalten und
beseitigen.
Bauzauntor herstellen, für die gesamte Bauzeit
vorhalten und nach Fertigstellung der Baumaßnahme
abbauen, wie Vorposition

Leistung einschließlich eines
Kettensicherheitsschlosses mit Übergabe von 2,0 Stk
Schlüsseln an den AG.
Der Zaun ist täglich, nach Abschluss der Arbeiten zu
verschließen.
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Material: verzinkter Stahlrohrrahmen und Vergitterung,
zweiflügelig, einseitig jeweils zum Einbau in Standfuß,
Öffnungsseite jeweils mit Stützrad,

Maße: Oberkante Tor 2,00 m über GOK
Lichte Weite Toröffnung mind. 5,0 m

1 Stk EP ......................... GP ............................

1.01.6 Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung für die Herstellung des
Parkplatzes anliefern, aufbauen und über Bauzeit
vorhalten.
Anfahren und Aufbau aller zur ordnungsgemäßen
Durchführung der Vertragsleistungen erforderlichen
Maschinen, Geräte und Werkzeuge, Umzäunungen,
Betriebsmittel sowie Baustellenunterkünfte.
Sanitäranlagen, Verkehrs - , Hinweis -, Schutz - und
Sicherheitseinrichtungen sowie Verkehrszeichen gemäß
StVO und anderer Vorschriften , Baustellenbeleuchtung,
Absperreinrichtungen ( Umzäunung der Lagerplätze und
Baubuden), Sicherung von Niederschlags- und Tagwasser
und alle sonstigen Einrichtungen, die für die
Durchführung der Arbeiten erforderlich sind. Kraft- und
Beleuchtungseinrichtungen mit den notwendigen
Zuleitungen, Wasserversorgungsanlagen, Hilfsbrücken,
Gerüste, Schutz- und Sicherheitseinrichtungen und
dergleichen.
Anfallende natürliche Stoffe z.B. Laub der
Bestandsgehölze sind während der Baumaßnahme
aufzusammeln und zu entsorgen. Der Aufwand wird in
dieser Position vergütet und ist einzurechnen.

Der Baustrom ist im Einvernehmen mit dem zuständigen
Energieversorgungsunternehmen (EVU) herzustellen.
Rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten sind die
entsprechenden Anträge bei dem EVU einzureichen. Es ist
ein Baustromverteilerkasten mit den erforderlichen
Anschlußstellen zu installieren und zur Verfügung zu
stellen. Das Liefern, Anschließen und Verlegen des
Baustromanschlusses und die Zuleitung von der nächsten
EVU- Station bis zu der Baustelle ist einzurechnen. Die
Baustromkosten sind direkt mit dem zuständigen EVU
abzurechnen. Die Zuleitungen vom Verteilerkasten und
die Wasser-, Strom- und Telefonkosten sind in die
Einheitspreise einzurechnen.

 Herstellen der Ver- und Entsorgungsanschlüsse
einschließlich aller Erdarbeiten und Sichern von
Einrichtungen der Versorgungsbetriebe. Kennzeichnen und
Sichern der Baustelle, der Baugruben und
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Rohrleitungsgräben mit den erforderlichen
Hinweiszeichen, Abschrankungen und dergleichen,
entsprechend den diesbezüglichen Vorschriften
(Unfallverhütungsvorschriften, Vorgaben der Unfallkasse
NRW etc .).

Abrechnung:
Diese Vergütung gilt für die gesamte Baumaßnahme, für
die gesamte Bauzeit. .

1 Psch GP ............................

1.01.7 Verkehrslenkung und -Sicherung innerhalb Baustellenbereich,

Verkehrslenkung und -Sicherung innerhalb
Baustellenbereich anteilig für die Herstellung der
förderfähigen Freianlagen,

Umsetzung aller erforderlichen
Verkehrssicherungsmaßnahmen gemäß Verkehrsrechtlicher
Anordnung, STVO, ZTV-SA und den Richtlinien zur
Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA) in ihrer
jeweils gültigen Fassung, für die gesamte Bauzeit
innerhalb des Baustellenbereiches an allen Bau- und
Teilabschnitten einschließlich der erforderlichen
Kontrollen.
Alle Bestandteile der Verkehrssicherung funktionsfähig
anfahren, aufbauen, während der gesamten Bauzeit
ständig vorhalten, unterhalten und betreiben. 
Einschließlich aller erforderlichen Umsetzmaßnahmen für
alle Teilabschnitte, außerdem Abbau nach Bauende.
Einschließlich Lieferung aller Hinweistafeln, Barken,
Absperrungen und Befestigungsmaterialien, sowie
Herstellung der erforderlichen Beschilderung.
Einzurechnen sind insbesondere die Kontrollen der
Verkehrssicherungseinrichtungen (2x tägl., an
arbeitsfreien Tagen 1x tägl.) gemäß den zusätzlichen
Technischen Vertragsbedingungen für Sicherungsarbeiten
an Arbeitsstellen an Straßen (ZTV SA 97), Richtlinien
für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA in
der jeweils gültigen Fassung), der
Straßenverkehrsordnung (StVO).
Stellung eines Sachkundigen mit Nachweis für die
Eignung und Qualifizierung für die
Arbeitsstellensicherung (Verantwortlicher gemäß RSA
bzw. ZTV-SA) für die Arbeiten im öffentlichen Bereich.
Die Leistungen sind mittels Protokollierung und
Fotodokumentation nachzuweisen.

Einschließlich teilabschnittsweiser Planung,
Absicherungen von Suchschürfungen und Einholung aller
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Übertrag: ................................

verkehrsrechtlichen Anordnungen und Sondergenehmigung
für Baufahrzeuge bei der Straßenverkehrsbehörde.

Die verkehrsrechtliche Anordnung ist mindestens zwei
Wochen vor Baubeginn des jeweiligen Teilabschnittes zu
beantragen. Ein entsprechender Verkehrszeichenplan ist
bei der Antragsstellung mit einzureichen. Der
Ansprechpartner für die Verkehrslenkung des ANs hat
nach Bedarf bei den Baubesprechung teilzunehmen.

Hinweis: Mögliche Kosten für die verkehrsbehördliche
Anordnung sind einzukalkulieren.

Abrechnung:
Diese Vergütung gilt für die gesamte Baumaßnahme, für
die gesamte Bauzeit. Bei der Baumaßnahme ist die
Unterteilung in die verschiedenen Fördertöpfe zeitlich
aufeinanderfolgende Bauabschnitte einzukalkulieren und
bei der Abrechnung zu den Fördertöpfen prozentual zu
berücksichtigen.
Die Vergütung erfolgt entsprechend dem Baufortschritt.

1 psch GP ............................

1.01.8 Stahlplatten zur Abdeckung und für temporäre Überfahrten liefern

Stahlplatten zur Abdeckung und für temporäre
Überfahrten liefern

Platten verkehrssicher betreiben und gegen Verrutschen
sichern. Der Auflagerbereich der Stahlplatten ist durch
horizontale Aussteifungen zu sichern.

bis Verkehrslast (DIN 1072), SLW 60
Material: Stahlplatten als Riffelblech oder
gleichwertiger Art (rutschsichere Oberfläche für
Außenbereiche).

Diese Position wird vor unvorhersehbare Überfahrungen
nach vorheriger Abstimmung mit der Bauleitung
umgesetzt.

10 St EP ......................... GP ............................

1.01.9 Bemusterungsfläche und Bemusterungsordner

Bemusterungsfläche und Bemusterungsordner
für alle beschriebenen Leistungsbereiche,
mit allen im Leistungsverzeichnis definierten
Substraten, Unterbaumaterialien, Oberflächenmaterialien
(evtl. Beläge inkl. Gefällenachbau z.B. Dachgefälle,
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Übertrag: ................................

Schüttungen, Einfassungen, Entwässerungseinrichtungen)
und Ausstattungsgegenständen herstellen und nach
Aufforderung durch den AG wieder rückbauen und
entsorgen, die Kosten sind einzukalkulieren,
Größe ca. 15 qm, die Aufbauplanung (Bemusterungsplan)
bzw. die Zuordnung Musterfläche oder Prospektmuster ist
mit dem AG sowie der Bauleitung des AG abzustimmen bzw.
bestätigen zu lassen.
Auf der Musterfläche sind die Belagsflächen und
Einfassungen darzulegen. Von den
Ausstattungsgegenständen sind Handmuster/Datenblätter
vorzulegen. Für die restlichen Leistungsbereiche sind
Datenblätter einzureichen.
Darüber hinaus Zusammenstellung aller Materialien im
Ordner als Prospektmuster mit Bildmaterial und
Typenblättern, Organisation von Werkstattbemusterungen
für einzelne, ausgesuchte Sonderanfertigungen.

Folgende Materialien sind u.a. zu bemustern:
· Pflaster
· Tiefbord
· Stahlteile Mobilitätsstation
· Ausstattungsgegenstände

1 psch GP ............................

1.01.10 Bestandsdokumentation

Bestandslageplan der erstellten Anlagen
nach digitaler Einmessung, als CAD- Zeichnung erstellen
und einreichen, 2- fach Papier gefaltet
und 3-fach als USB-Stick (DWG und PDF). Die Erstellung
der Unterlagen erfolgt in differenzierten Abschnittem.
Die Aufteilung in Abschnitte wird nicht gesondert
vergütet.
Planmaßstab 1:100 und 1:250 mit sinnvoller und
allgemeinverständlicher Ebenenbennung gemäß Angaben des
AG
Aufzunehmen und ebenenmäßig zu trennen sind:
Alle Festeinbauten, Ausstattung wie Bänke, Abfalleimer,
etc, Höhen und Gefälle, Wurzelschutzmaßnahmen, 
Einfassungen, Beläge und Belagsarten,
Entwässerungseinrichtungen, Leitungsverläufe, Elektro-
und Entwässerung (soweit im Auftrag enthalten)
Pflanz- und Rasenflächen, Solitärpflanzen, Hecken
Hochstämme und Bestandsbäume, Geländehöhen,
Höhen auf NHN bezogen, Lagemäßige Einordnung im
UTM-Koordinatensystem.
Amtlicher Lageplan wird vom AG digital als DWG und PDF
zur Verfügung gestellt.
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Erstellung von Bestandsplänen, bestehend aus
Abrechnungszeichnungen und Neubestandsunterlagen der
Baumaßnahme sind nach DIN 2425/ DIN 18702 in analoger
kopierfähiger Form (3-fach) und digital (CD)
anzufertigen und an den AG im Rahmen der
Abschlussdokumentation zu übergeben.
Die digitalen Zeichnungen sind im DXF/DWG-Format auf
CD-ROM zu liefern, sofern vom AG nichts anderes
festgelegt wurde. DXF/DWG-Dateien der
Ausführungszeichnungen werden dem AN auf Anforderung
zur Verfügung gestellt.
Die Unterlagen sind dem Auftraggeber spätestens zur
Abnahme zu übergeben.

Vorgaben:

Lagepläne M 1:250 nach Vermessung RAS - Verm. 2,
Lagesystem ETRS 89,
Höhensystem DHHN 2016

Einzutragen sind die neuen Grün- und Verkehrsflächen,
Pflanz und Rasenflächen, Solitärpflanzen, Hecken,
Hochstämme und Bestandsbäume, Geländehöhen, inkl.
Zufahrten, Ausbaubreiten/ -höhen, die gesamten Ver- und
Entsorgungsleitungen und Ingenieurbauwerke mit allen
Abmessungen lagegerecht sowie die Rohrsohlhöhen und
Geländehöhen (mindestens alle 25 m)

Erfassung sämtlicher baulicher Anlagen, Dokumentation
der unterschiedlichen Baustoffe
(Asphalt, Geh- und Radwege, Markierung, Schächte,
Abläufe, Borde, Einbauten, Schilder, Bänke,
Abfallbehälter und dergleichen)

Angaben aus dem Liegenschaftskataster (Flurstücks-,
Flur-, und Gemarkungsgrenzen einschließlich deren
Bezeichnung) sind nachrichtlich aus der Automatisierten
Liegenschaftskarte (ALK) zu übernehmen.

1 Psch GP ............................

1.01.11 Bodenbefeuchtung durchführen

Bodenbefeuchtung als Emissionsschutz/Flächenbefeuchtung
 durchführen
Flächenbefeuchtung mit Beregnungsanlage oder
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Wasserwagen auf den Baustraßen durchführen.
- Montage / Umsetzen / Rückbau der Anlage - wöchentlich
- notwendige Hilfskonstruktionen (z.B. Rohrbrücken,
Überfahrhilfen) sind in den EP einzurechnen.
- Einschließlich Betriebsmittel, Wasser,
Wasserverbrauch

10 d EP ......................... GP ............................

1.01.12 Straßenreinigung

Straßenreinigung durchführung von Reinigungen der durch
die Baustelle verunreinigten Straßenbereiche und
Baustraßen
(Öffentlich / Privat).
- Reinigung ausschließlich asphaltierter Flächen
mittels Besen- oder Wasserreinigung, je nach Witterung
und Maß der Verschmutzung.
- Kehrgut ist auf der Fläche nach Weisung des AG zu
deponieren.
- Ggfs. ist Handschaufeleinsatz ergänzend notwendig.
- Kalkulationsansatz: 1 mal arbeitstäglich,
Straßenlänge ca. 1,0 km (einfach).

10 d EP ......................... GP ............................

+++STUNDENLOHNARBEITEN+++

Vorbemerkungen zu Stundenlohnarbeiten

Rapportarbeiten werden nur in Ausnahmefällen auf
Anweisung der Bauherrin freigegeben und beauftragt.
Dazu sind vor Umsetzung der Rapportleistungen der
Arbeitsumfang zu ermitteln und der Bauleitung zur
Beantragung mitzuteilen.

Die örtliche Bauüberwachung bestätigt mit der
geleisteten Unterschrift auf den Rapporten lediglich
den Tag der Ausführung der Leistungen.
Die Unterschrift des Architekten oder der örtlichen
Bauüberwachung ist ohne vorherige Kenntnis und Freigabe
durch die Bauherrin keine Anerkennung zur Vergütung der
Leistungen.

In den Einheitspreis für die Maschinen und Geräte sind
die Gestellung des Bedienungspersonals, sämtliche
Betriebsstoffe, alle notwendigen Anbaugeräte, die Auf-
und Abrüstzeiten, die Wartung sowie der An- und
Abtransport einzukalkulieren.
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1.01.13 Stundenlohn Bauleiter

Für evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im
Leistungsverzeichnis erfaßt sind und gegen Nachweis zur
Ausführung kommen, werden wie folgt berechnet:
Sämtliche Aufwendungen für die jeweilige Arbeitskraft,
wie der tatsächliche Lohn einschl. vermögenswirksamer
Leistungen mit den Zuschlägen für Gemeinkosten (
Sozialkassenbeiträge, Winterbauumlage u.dgl.). Lohn-
und Gehaltsnebenkosten sowie Überstundenzuschläge sind
einzurechnen. Gesondert verrechnet werden tarifliche
Festlegungen wie Nacht-, Sonntags- und
Feiertagsarbeiten.
Bauleiter

10 h EP ......................... GP ............................

1.01.14 Stundenlohn Bauvorarbeiter

Für evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im
Leistungsverzeichnis erfaßt sind und gegen Nachweis zur
Ausführung kommen, werden wie folgt berechnet:
Sämtliche Aufwendungen für die jeweilige Arbeitskraft,
wie der tatsächliche Lohn einschl. vermögenswirksamer
Leistungen mit den Zuschlägen für Gemeinkosten (
Sozialkassenbeiträge, Winterbauumlage u.dgl.). Lohn-
und Gehaltsnebenkosten sowie Überstundenzuschläge sind
einzurechnen. Gesondert verrechnet werden tarifliche
Festlegungen wie Nacht-, Sonntags- und
Feiertagsarbeiten.
Bauvorarbeiter

10 h EP ......................... GP ............................

1.01.15 Stundenlohn Facharbeiter

wie vorh. Pos.
Facharbeiter

10 h EP ......................... GP ............................

1.01.16 Stundenlohn Helfer

Wie vorh. Pos.
Helfer

20 h EP ......................... GP ............................
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1.01.17 Lkw bis 15 to

Lkw-Gestellung (Betriebsstunden) mit Bedienung und
Betriebsstoffen.
Antrieb: Allrad, mit Kippeinrichtung.
Nutzlast: bis 15 t.

5 h EP ......................... GP ............................

1.01.18 Lkw bis 28 to

Lkw-Gestellung (Betriebsstunden) mit Bedienung und
Betriebsstoffen.
Antrieb: Allrad, mit Kippeinrichtung.
Nutzlast: bis 28 t.

5 h EP ......................... GP ............................

1.01.19 Minibagger bis 0,25m3

Minibagger-Gestellung (Betriebstunden) mit Bedienung
und Betriebsstoffen.
Art: luftbereift oder auf Ketten.
bis 0,25m3

5 h EP ......................... GP ............................

1.01.20 Bagger ca. 0,60 m3

Bagger-Gestellung (Betriebsstunden) mit Bedienung
und Betriebsstoffen.
Löffelinhalt: ca. 0,60 cbm.

5 h EP ......................... GP ............................

1.01.21 Kettenbagger ca. 1,50m3

Bagger-Gestellung (Betriebsstunden) mit Bedienung
und Betriebsstoffen.
Löffelinhalt: ca. 1,50m3

5 h EP ......................... GP ............................
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1.01.22 Radlader

Radlader-Gestellung (Betriebsstunden) mit Bedienung
und Betriebsstoffen.
45-75KW

5 h EP ......................... GP ............................

1.01.23 Kompressor-Gestellung

Kompressor-Gestellung (Betriebsstunden) mit Bedienung
und Betriebsstoffen.
Liefermenge und Leistung inkl Anbaugerät (mit
Bedienung, Schlauchleitung und
Werkzeug)

2 h EP ......................... GP ............................

1.01.24 Tauchpumpe mit Bedienung

Tauchpumpe mit Bedienung
und Betriebsstoffen.

Fördermenge mind. 10.000l/h, Förderhöhe bis 5m

10 h EP ......................... GP ............................

1.01.25 Stillstandspauschale, pro Stunde

Stillstandspauschale, pro Stunde

Stillstand der gesamten Kolonne inkl. Maschinen, der
durch nicht vorhersehbare Vorkommnisse erzeugt wird.
Diese Position ist nur in Abstimmung mit dem Bauherren
zu vergüten. Stillstand durch fehlende Koordinierung
des AN wird nicht vergütet. Ebenso sind Unterbrechungen
für Kampfmittel, Ärchäologie in die EPs der
Hauptmaßnahme einzurechnen.

5 h EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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1 BA Parkplatz und Mobilitätsstation

Allgemeine Positionen LOS Parkplatz & MobiliätsstationBereich1.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

1.01.26 Mischabfälle aufnehmen und entsorgen,

Mischabfälle aufnehmen und gemäß
Kreislaufwirtschaftsgesetz entsorgen, die Kosten sind
einzukalkulieren.

Entsorgungsnachweis ist der Bauleitung vorzulegen.

1 t EP ......................... GP ............................

1.01.27 Kunststoff-Abfälle aufnehmen und entsorgen,

Kunststoff-Abfälle aufnehmen und gemäß
Kreislaufwirtschaftsgesetz entsorgen, die Kosten sind
einzukalkulieren.

Entsorgungsnachweis ist der Bauleitung vorzulegen.

1 t EP ......................... GP ............................

1.01.28 Bauschutt, lose, ungebunden, im Zuge von Aufgrabungen

Bauschutt, lose, ungebunden, im Zuge von Aufgrabungen
vorgefunden, aufnehmen und und gemäß
Kreislaufwirtschaftsgesetz entsorgen, die Kosten sind
einzukalkulieren.

Über diese Position wird ausschließlich Material
entsorgt, dass zusätzlich im Baufeld freigelegt wurde
und nicht einer nachfolgenden Position zugeordnet
werden kann.

Entsorgungsnachweis ist der Bauleitung vorzulegen.

1 t EP ......................... GP ............................

1.01.29 Metall-Abfälle aufnehmen und entsorgen,

Metall-Abfälle aufnehmen und gemäß
Kreislaufwirtschaftsgesetz entsorgen, die Kosten sind
einzukalkulieren.

Entsorgungsnachweis ist der Bauleitung vorzulegen.

1 t EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  1.01  

  Allgemeine Positionen LOS Parkplatz & Mobiliätsstation, Netto: ...............................
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ParkplatzBereich1.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

1.02   Bereich   Parkplatz

Los 1: Vorbemerkungen Parkplatz

Baubeschreibung
Das  Baufeld besteht aus einer ca. 3.400 m2 großen
Fläche.

Es handelt sich um einen eigenständigen Bereich
innerhalb eines neu angelegten Parks (separate
Ausschreibung). Der zu errichtenden Bereich beinhaltet
einen gepflasterten Parkplatz. Der Parkplatz umfasst
100 Stellplätze inkl. 4 Behindertenstellplätze und
einer Asphalt-Fahrbahn. Die Stellplätze werden durch

Baumpflanzungen unterbrochen, welche nicht Teil dieser
Ausschreibung sind. Eingefasst wird der Parkplatz von
einer Vegetationsfläche mit einer umlaufenden
Mulden-Rigole. Diese wird mittels einer Betonitmatte
abgedichtet, welche durch ein Fachunternehmen eingebaut
werden muss. Hierbei wird anfallendes Oberflächenwasser
gesammelt und an der süd-östlichen Seite des
Grundstücks abgeleitet. Die Pflanzenlieferungen
/Lieferung der Ansaat, sowie das pflanzen der Bäume
sind kein Bestandteil dieser Ausschreibung.

Das Baufeld wurde aufgrund von Altlasten im Vorfeld
komplett saniert. Im Zuge dieser Sanierung fanden
bereits massive Bodenbewegungen statt und das
Grobplanum wurde für den AN in seinen Grundzügen
hergestellt. Die Fläche wird durch den Sanierer an den
AN mit einer Übergabehöhe von -0,50 m übergeben.
Anfallenden Bodenmassen für die Herstellung von
Fundamenten sowie bei Herstellung von Feinplanum sind
zu entsorgen.

Das Gebiet wird über die Zwolle Allee im Osten
erschlossen. Die öffentliche Zufahrtsstraße, die von
der Zwolle Allee auf das zu bearbeitende Gebiet führt,
wird im Zuge einer parallelen Baumaßnahme im Zeitraum
bis 2027 teilweise neu hergestellt. Es werden neue
Versorgungsleitungen und Beläge eingebaut.

Während der kompletten Bauzeit ist ein enger Austausch
mit den anderen Gewerken im Hinblick auf Abhängigkeiten
und sonstigen Vorkehrungen zwingend erforderlich.

Lage der Baustelle/Geländebeschreibung
Die Lage des Geländes der ehemaligen Schachtanlage und
Kokerei Viktoria I/II kann den Lageplänen entnommen
werden. Das ca. 3.400 m2 große Bearbeitungsgebiet liegt
im östlichen Randbereich der Stadt Lünen.

         
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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 Los 1: Vorbemerkungen Parkplatz

Leistungsumfang des Auftragnehmers
Durch den Auftragnehmer sind Garten- und
Landschaftsbauarbeiten zur Herstellung der Freianlagen
zu erbringen. Im Leistungsumfang enthalten sind
oberirdische Entwässerungseinrichtungen, Erstellung von
befestigten Flächen, sowie Straßenbau- und
Wegebauarbeiten. Im notwendigen Rahmen sind
Abstimmungen mit den am Bau beteiligten Unternehmen zu
führen. Dies betrifft Schnittstellen im Bereich von
Entwässerungsanschlüssen/ Übergänge am öffentlichen
Kanalnetz/ Elektroanschlüsse und Vegetationsarbeiten.

1.02.01   Titel   510 Erdbau

Hinweistext Erdbau

Der Transportweg von Materialien liegt, sofern nicht in
der Pos. anders beschrieben, bei ca. 150 m

+++ GELÄNDE VORBEREITEN +++

1.02.01.1 Grobplanum herstellen

Grobplanum herstellen gemäß ZTVE-StB zur Aufnahme einer
Tragschicht ohne Bindemittel, Auf- und Abtrag bis 10
cm, zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 5 cm,
Aushubsohle verdichten, Verformungsmodul EV2
mind. 45 MPa/m2.

3.380 m2 EP ......................... GP ............................

+++BODENANLIEFERUNG +++

1.02.01.2 Füllboden für technische Bauwerke liefern und einbauen

Füllboden für technische Bauwerke liefern, einbauen und
langenweise (30 cm) verdichten,
Einbaustärken wechselnd, D= max. 80 cm

EBV Zuordnungswert BM0*
Der Nachweis der Herkunft und Schadstofffreiheit ist
vor Einbau zu erbringen.
Abrechnung: nach Auftragsprofilen,
Verformungsmodul EV2: = 45 MPa
Einbauort: diverse, in befestigten Flächen

Die Mengenangabe im LV bezieht sich nur auf den
rechnerischen Wert der Auffüllmenge. Die durch die
natürliche Verdichtung notwendigen Mehrmassen sind im
EP einzurechnen.

5 m3 EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

1.02.01.3 Vegetationsfähigen Füllboden liefern und einbauen

Vegetationsfähigen Füllboden liefern, lagenweise und
profilgerecht auftragen.

Der Boden muss den Werten oder Vorsorgewerten der
Bundesbodenschutzverordnung (BBodSchV) entsprechen!

Nachweisführung über Eignung, Beschaffenheit und
Schadstofffreiheit muss vor Lieferung erfolgen.
Einbaustärken wechselnd,

Zuordnung: BM-0/ BG-F0
Geländeneigung: ebenerdig
Einbaustärke bis 50 cm

Mengenermittlung nach Aufmaß an der Auftragsstelle.
Einbau erfolgt in Teilflächen.

5 m3 EP ......................... GP ............................

1.02.01.4 Oberboden, liefern und profilgerecht auftragen, Rasenfläche, D 30cm

Oberboden, liefern, profilgerecht auftragen,
Auftragsdicke: In Rasenflächen 30 cm

Bodenklasse: 1, DIN 18300
Oberbodenmaterial frei von sichtbaren
Verunreinigungen, Steine < 3 cm, frei
von Wurzelwerk, Unkräutern und Ästen mit
Durchmesser über 2 cm.

Mengenermittlung nach Aufmaß an der Auftragsstelle.
Einbau erfolgt in Teilflächen.

435 m3 EP ......................... GP ............................

+++BODENABTRAG +++

1.02.01.5 Oberboden abtragen und entsorgen

Unbrauchbaren Oberboden abtragen, direkt auf LKW des AN
laden, transportieren und entsorgen.
Abtragdicke bis ca. 20 cm,
Homogenbereich O / Schicht I
Bodengruppe nach DIN 18196 OU,
Bodenklasse nach DIN 18300 1,
Abtrag von Wiesen- und Böschungsflächen.
Mengenermittlung nach Abtragsprofilen.
Anfallende Stoffe sind fachgerecht und
nachweislich zu entsorgen.
Die Entsorgungskosten sind in diese Position
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

einzukalkulieren.

Abrechnung nach Abtragsprofilen bzw. nach Fläche und
mittlerer Aushubtiefe. Erfolgt in einzelnen Flächen in
mehreren Bauabschnitten.

5 m3 EP ......................... GP ............................

1.02.01.6 Oberboden lösen, laden und seitlich lagern

Oberboden profilgerecht lösen, laden und seitlich
lagern
Der Boden ist nach Schichtenverzeichnis in der
Geotechnischen Untersuchung getrennt nach
Zuordnungswerten profilgerecht zu lösen und innerhalb
des Baufeldes zu lagern. Der zur späteren Verfüllung
geeignete Boden ist lagenweise wieder einzubauen und zu
verdichten. Die Vergütung für den
Wiedereinbau/Entsorgung erfolgt in einer separaten
Position.

Homogenbereich O / Schicht: I
Bodengruppe nach DIN 18196 OU,
Bodenklasse nach DIN 18300 1,
Abtragsstärke: bis 20cm

Abrechnung nach Abtragsprofilen bzw. nach Fläche und
mittlerer Aushubtiefe. Erfolgt in einzelnen Flächen in
mehreren Bauabschnitten.

5 m3 EP ......................... GP ............................

1.02.01.7 Boden lösen, laden und entsorgen (BM/BG-0), EW 2

Boden profilgerecht lösen, laden und entsorgen

Bodenklasse nach DIN 18300 3-5,
Bodengruppe GW, GI, GE DIN 18196,
BM-F0/ BG-0, EW 2
Abtragsstärke: bis 40 cm

Abrechnung nach Abtragsprofilen bzw. nach Fläche und
mittlerer Aushubtiefe. Erfolgt in einzelnen Flächen in
mehreren Bauabschnitten.

5 m3 EP ......................... GP ............................

1.02.01.8 Boden lösen, laden und entsorgen (BM/BG-0*), EW 2

Boden profilgerecht lösen, laden und entsorgen

Bodenklasse nach DIN 18300 3-5,
Bodengruppe GW, GI, GE DIN 18196,
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

BM-0*/ BG-0*, EW 2
Abtragsstärke: bis 40 cm

Abrechnung nach Abtragsprofilen bzw. nach Fläche und
mittlerer Aushubtiefe. Erfolgt in einzelnen Flächen in
mehreren Bauabschnitten.

5 m3 EP ......................... GP ............................

1.02.01.9 Boden lösen, laden und entsorgen (BM/BG-F0*)

Boden profilgerecht lösen, laden und entsorgen

Bodenklasse nach DIN 18300 3-5,
Bodengruppe GW, GI, GE DIN 18196,
BM-F0*/ BG-F0*,
Abtragsstärke: bis 40 cm

Abrechnung nach Abtragsprofilen bzw. nach Fläche und
mittlerer Aushubtiefe. Erfolgt in einzelnen Flächen in
mehreren Bauabschnitten.

5 m3 EP ......................... GP ............................

1.02.01.10 Boden lösen, laden und entsorgen (BM/BG-F1)

Boden profilgerecht lösen, laden und entsorgen

Bodenklasse nach DIN 18300 3-5,
Bodengruppe GW, GI, GE DIN 18196,
BM-F1/ BG-F1,
Abtragsstärke: bis 40 cm

Abrechnung nach Abtragsprofilen bzw. nach Fläche und
mittlerer Aushubtiefe. Erfolgt in einzelnen Flächen in
mehreren Bauabschnitten.

3 m3 EP ......................... GP ............................

1.02.01.11 Boden lösen, laden und entsorgen (>BM/BG-F3, DK I)

Boden profilgerecht lösen, laden und entsorgen

Bodenklasse nach DIN 18300 3-5
>BM-F3/ BG-F3
DK I nach DepV
Abtragsstärke: bis 40 cm

Abrechnung nach Abtragsprofilen bzw. nach Fläche und
mittlerer Aushubtiefe. Erfolgt in einzelnen Flächen in
mehreren Bauabschnitten.

3 m3 EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

1.02.01.12 Suchschachtung in Leitungsbereichen

Suchschachtung in Leitungsbereichen,
Boden der Homogenbereiche 3-4 maschinell und in
Handschachtung freilegen. Boden lösen, seitlich lagern
und wiederverfüllen.
Über die Lage von Leitungen hat sich der AN vor
Durchführung der Leistungen eigenständig zu
informieren.
Arbeitsschutzmaßnahmen sind vorzunehmen.

Überschüssiger Boden ist über die Bodenposition zu
entsorgen.

7 m3 EP ......................... GP ............................

1.02.01.13 Sichern von Bestandsleitungen

Sichern von Bestandsleitungen in quer- und längslage
einschließlich Erschwernisse beim Bodenaushub und
Verfüllung infolge Kreuzungen mit vorhandenen
Versorgungsleitungen. Einzurechnen ist das Aufnehmen
und Wiederverlegen von Kabelabdeckungen aller Art
einschl. Herstellen der Leitungszone mit Rheinsand
Bei Leitungen längs der Baugrube bedeutet: Leitungen,
die den Graben unter einem
kleineren Winkel als 60° schneiden. Leitungen in einem
geringeren horizontalen und vertikalen Achsabstand von
1,00m werden als 1 Stück Leitung aufgemessen .
Leitungen bis zu einer Breite von 100cm werden als eine
Leitung abgerechnet

Diese Position vergütet die Sicherung der Lage der
Rohre vor Verschiebung und mechanischer Beschädigung.
Eine Einmessung / Markierung für den späteren Anschluss
wird nicht gesondert vergütet und ist einzurechnen.

Eine zusätzliche Vergütung für vorsichtiges Arbeiten in
diesem Bereich erfolgt nicht. Handarbeit ist
einzukalkulieren.

35 m EP ......................... GP ............................

+++BODENAUFTRAG+++

        
Übertrag: ................................
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ParkplatzBereich1.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

1.02.01.14 Oberboden bauseits gelagert auftragen

Oberboden, bauseits gelagert, aufnehmen, laden
transportieren und profilgerecht auftragen,
Auftragsdicke:20 cm

Bodenklasse: 1, DIN 18300
Bodengruppe 2 bis 5, DIN 18915 Teil 1
Oberbodenmaterial frei von sichtbaren
Verunreinigungen, Steine > 5 cm, frei
von Wurzelwerk, Unkräutern und Ästen mit
Durchmesser über 2 cm.

Mengenermittlung nach Aufmaß an der Auftragsstelle.
Einbau erfolgt in Teilflächen.

5 m3 EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  1.02.01  

  510 Erdbau, Netto: ...............................
    

1.02.02   Titel   520 Gründung, Unterbau

+++BODENVERBESSERUNG+++

1.02.02.1  Untergrund kalken und verdichten

Untergrund verbessern und verdichten, Verdichtungsgrad
mind. DPr 0,95, Ausführung nach ZTV E-StB sowie
Merkblatt für Bodenverbesserung und Bodenverfestigung
mit Kalken, Schichtdicke ca. 40 cm, Einbau in
Wegeflächen mit hydraulischem Bindemittel der folgenden
Position unter Berücksichtigung des Merkblatt zur
Herstellung Wirkungsweise und Anwendung von
Mischbindemitteln einarbeiten.

Lieferung des Mischbindemittels in gesonderter
Position.
Leistung inkl. verteilen und einarbeiten in den
anstehenden Boden einschl. ausreichendes wässern der
Flächen in trockenen Monaten.

2.430 m2 EP ......................... GP ............................

1.02.02.2 Hydraulisches Bindemittel liefern

Hydraulisches Bindemittel liefern
zur Bodenverbesserung/-verfestigung, Kalkzement DIN EN
197-1,
Auftragsmenge ‘ca. 20-40‘ kg/m3, angenommene
Bindemittelzugabe von ca. 2-3% auf die Trockenmasse
Boden. Die genaue Bindemittelart- und menge ist vom AN
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

durch eine Eignungsuntersuchung zu ermitteln. Die
Eignungsuntersuchung ist durch einen, vom AN
unabhängigen Gutachter durchzuführen. Erforderliche
Aufwendungen werden nicht gesondert vergütet.
Mischbindemittel 50/50 (Kalk/Zement), ca.2 M.-% bis 3
M.-% unter Berücksichtigung des Merkblatt zur
Herstellung.

Zugabe und Einarbeitung von Wasser in den Boden ist
einzukalkulieren.

22 t EP ......................... GP ............................

1.02.02.3 Reinigungspauschale (Tag)

Maschinenreinigung nach Bodenstabilisierung
Berechnung je Arbeitstag

2 Stk EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  1.02.02  

  520 Gründung, Unterbau, Netto: ...............................
    

1.02.03   Titel   530 Oberbau, Deckschichten

Kontrollprüfungen als Eigenprüfung

Kontrollprüfungen gemäß ZTV SoB-StB werden nur durch
Aufforderung durch den AG ausgeführt.
Lastplattendruckversuche die im Rahmen der Eigenprüfung
ausgeführt werden, werden nicht extra vergütet.

1.02.03.1 Lastplattendruckversuch (statisch), Planum

Lastplattendruckversuche entsprechend ZTV T-StB 95/02,
DIN 18134 komplett nach Angabe
des AG durchfuhren. Eingeschlossen ist die Gestellung
bzw. Bereitstellung aller erforderlichen Geräte sowie
Auswertung und Darstellung der Messergebnisse,
Einmessung (NN-Hohe, Lage), Protokoll, Kurzbericht.
Belastungsfahrzeug als Gegengewicht (z.B. ausreichend
beladener LKW) fur Kontrollprüfungen bereitstellen.
Prüfung auf Planum; Der EV2-Wert muss mindestens 45
MN/m2 betragen. Ausführung auf besondere Anweisung des
Auftraggebers. Diese Position beinhaltet nicht die gem.
ZTV EStB erforderliche Eigenüberwachung des AN.

3 Stk EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

1.02.03.2 Lastplattendruckversuch (statisch), Tragschichten

Lastplattendruckversuche entsprechend
ZTV T-StB 95/02, DIN 18134 komplett nach Angabe
des AG durchfuhren.
Eingeschlossen ist die Gestellung bzw. Bereitstellung
aller erforderlichen Geräte sowie Auswertung und
Darstellung der Messergebnisse, Einmessung
(NN-Hohe, Lage), Protokoll, Kurzbericht.
Belastungsfahrzeug als Gegengewicht (z.B. ausreichend
beladener LKW) fur Kontrollprüfungen
bereitstellen.
Prüfung auf FSK und Schotter
Der EV2-Wert muss mindestens 120 MN/m2 (FSK) 180 MN/m2
(Schotter) betragen. Ausführung auf besondere Anweisung
des Auftraggebers.Diese Position beinhaltet nicht die
gem. ZTV EStB sowieso erforderliche Eigenüberwachung
des Unternehmers.Die Ergebnisse sind sauber als
Drucksetzungs- Diagramm aufzulisten und in zweifacher
Ausfertigung dem AG zu übergeben.Versuche mit negativen
Ergebnissen werden nicht vergütet.

3 Stk EP ......................... GP ............................

1.02.03.3 Lastplattendruckversuch (dynamisch) Tragschichten

Kontrollprüfung ZTV SoB-StB auf besondere Anordnung des
AG für Trag- und Frostschutzschicht ohne Bindemittel

Prüfung für Verformungsmodul, mit dynamischen
Lastplattendruckversuch DIN 18134.
Es sind nicht die LP-Versuche gemeint die sowiso im
Rahmen der Eigenüberwachnung erstellt werden müssen.
Die Stellung der Gewichte erfolgt durch den AN und ist
in den EP einzukalkulieren.
Der EV2-Wert muss mindestens 120 MN/m2 (FSK) 180 MN/m2
(Schotter) betragen, und entsprechend umgerechnet
werden.

1 Stk EP ......................... GP ............................

+++ PFLASTER STELLPLÄTZE+++

1.02.03.4 Planum EV2 > 45 MN/m2 herstellen

Planum der Abtragsstrecken bzw. von abgeräumten
Flächen gem. ZTV E-StB 09, den Sollhöhen
entsprechend verdichten.
Anforderung an die Verdichtung:
Verformungsmodul EV2 > 45 MN/m2
Es wird hier darauf hingewiesen, dass das Planum
nicht befahren werden darf.
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Übertrag: ................................

Verdichtung je Einzelflächen.
Max. Abweichung von der Sollhohe + - 2 cm.
Bodenbewegung in einer Stärke i.M. von +-15 cm
einrechnen. 1MPAa= N/mm2 = MN/m2

Einbauort: Stellplätze

1.255 m2 EP ......................... GP ............................

1.02.03.5 Geotextil gemäß DIN EN 13249 liefern und einbauen,

Geotextil gemäß DIN EN 13249 liefern und einbauen,
Gebrauchsklasse GRK 3, zur Trenn- und Filterlage unter
Verkehrs- und Außenflächen.

Geotextil auf planumsgerecht hergestelltem,
verdichtetem Untergrund falten- und spannungsfrei
verlegen,
Überlappung der Bahnen = 10 cm,
Stoßbereiche fachgerecht ausbilden,
Beschädigungen vermeiden.

Geotextil während der Bauphase vor Verschmutzung und
UV-Einwirkung schützen.
Überdeckung unmittelbar nach Verlegung herstellen

1.255 m2 EP ......................... GP ............................

1.02.03.6 FSS EV2 100 MN/m2 0/45 D 28cm Naturstein, in Belagsflächen

Frostschutzschicht liefern und herstellen, Bk 0,3,
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mind. 100
MN/m2, 2-lagig verdichten, aus Natursteinschotter, der
Schlagzertrümmerungswert SV22 ist nachzuweisen,
Körnung 0/45 mm, Schichtdicke 28 cm.

Anforderungen gemäß TL Gestein-StB und ZTV SoB-StB.
Feinanteil Kategorie UF 5, im eingebauten Zustand max.
7 % Feinanteile. Der Einbau erfolgt lagenweise.
Der Nachweis des Lieferanten über die Einhaltung der
o.g. Bedingungen ist vor dem Einbau vorzulegen.
Die Frostschutzschicht ist in Teilflächen einzubauen.
Leistung inkl. Erstellung des Planums gem. ZTV E-StB
09. Für gelieferte Schüttgüter sind Lieferscheine und
Wiegescheinnachweise zu führen.
Abrechnung nach Raumaufmaß im verdichteten Zustand.

353 m3 EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

1.02.03.7 STS EV2 120 MN/m2 0/32 D 15cm Naturstein, in Belagsflächen

Schottertragschicht liefern und herstellen, Bk 0,3,
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mind. 120 MN/m2
aus Natursteinschotter, der Schlagzertrümmerungswert
SV22 ist nachzuweisen,
Körnung 0/32 mm, Schichtdicke 15 cm.
Anforderungen gemäß TL Gestein-StB und ZTV SoB-StB.
Feinanteil Kategorie UF 5, im eingebauten Zustand max.
7 % Feinanteile.

Der Nachweis des Lieferanten über die Einhaltung der
o.g. Bedingungen ist vor dem Einbau vorzulegen.
Die Schottertragschicht ist in Teilflächen einzubauen.
Leistung inkl. Erstellung des Planums gem. ZTV E-StB
09. Für gelieferte Schüttgüter sind Lieferscheine und
Wiegescheinnachweise zu führen.
Abrechnung nach Raumaufmaß im verdichteten Zustand.

190 m3 EP ......................... GP ............................

1.02.03.8 Betonsteinpflaster 20x10x8 cm, Stellplätze

Pflasterstein aus Beton nach DIN EN 1338 liefern und
fachgerecht einbauen
Die Verlegevorschriften des Herstellers und die Angaben
der DIN 18318 sowie der ZTV Pflaster-StB 06 sind zu
beachten.
Qualität K D I
Gleit / Rutschwiderstand: SRT ≥ 55

Format: 20 x 10 x 8 cm
Verlegeart: Halbverband
Farbe: Grau
als Stellplatz B: 2,5 m - 3,5 m

Einschl. Bettung gem. TL Pflaster-StB 06/15
aus Brechsand-Splittgemisch 0/5 mm. Der Kornanteil <
0,063 mm darf nicht mehr als 5 M.-% absolut betragen
(Kategorie UF5). Die Filterstabilität von Fuge, Bettung
und Tragschicht ist zu gewährleisten.
Die Dicke der Bettungsschicht im verdichteten Zustand
beträgt 4 cm ± 1 cm.

Auf einen Fugenabstand von 4 mm ± 2 mm ist zu achten.
Einschl. Verfugen der Oberfläche aus 

Edelbrechsand-Splittgemisch 0/3 mm. Der Kornanteil <
0,063 mm darf zwischen 2 M.-% (Kategorie LF2) und 9
M.-% (Kategorie UF9) liegen. Die Pflasterfugen sind
kontinuierlich mit dem Fortschreiten des Verlegens
zunächst trocken einzufegen. Zum Fugenschluss ist das
Fugenmaterial einzuschlämmen.
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 11.05.2026 - Seite 43



Leistungsverzeichnis 21-13_6 IGA 2027 Lünen "Viktoria"_südl. Waldrundweg

            
0 IGA 2027 Lünen "Victoria" Parkplatz / Mobilitätsstation / südl. WaldrundwegLV

1 BA Parkplatz und Mobilitätsstation

ParkplatzBereich1.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Durch geeignete Schutzmaßnahmen sind Abplatzungen an
den Kanten zu vermeiden

Die Leistungen verstehen sich einschließlich aller 
erforderlichen Nebenarbeiten.

Die Gesteinsfarbe wird vom Bauherrn freigegeben.

Die Einbauempfehlungen des Herstellers sind zu
beachten.

1.255 m2 EP ......................... GP ............................

1.02.03.9 Betonsteinpflaster 10x10x8 cm, Stellplätze

Pflasterstein aus Beton nach DIN EN 1338 liefern und
fachgerecht einbauen
Die Verlegevorschriften des Herstellers und die Angaben
der DIN 18318 sowie der ZTV Pflaster-StB 06 sind zu
beachten.
Qualität K D I
Gleit / Rutschwiderstand: SRT ≥ 55

Format: 10 x 10 x 8 cm
Verlegeart: Halbverband
Farbe: Grau
als Stellplatz B: 2,5 m - 3,5 m

Einschl. Bettung gem. TL Pflaster-StB 06/15
aus Brechsand-Splittgemisch 0/5 mm. Der Kornanteil <
0,063 mm darf nicht mehr als 5 M.-% absolut betragen
(Kategorie UF5). Die Filterstabilität von Fuge, Bettung
und Tragschicht ist zu gewährleisten.
Die Dicke der Bettungsschicht im verdichteten Zustand
beträgt 4 cm ± 1 cm.

Auf einen Fugenabstand von 4 mm ± 2 mm ist zu achten.
Einschl. Verfugen der Oberfläche aus 
Edelbrechsand-Splittgemisch 0/3 mm. Der Kornanteil <
0,063 mm darf zwischen 2 M.-% (Kategorie LF2) und 9
M.-% (Kategorie UF9) liegen. Die Pflasterfugen sind
kontinuierlich mit dem Fortschreiten des Verlegens
zunächst trocken einzufegen. Zum Fugenschluss ist das
Fugenmaterial einzuschlämmen.

Durch geeignete Schutzmaßnahmen sind Abplatzungen an
den Kanten zu vermeiden

Die Leistungen verstehen sich einschließlich aller 
erforderlichen Nebenarbeiten.
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Die Gesteinsfarbe wird vom Bauherrn freigegeben.

Die Einbauempfehlungen des Herstellers sind zu
beachten.

5 m2 EP ......................... GP ............................

1.02.03.10 Betonsteinpflaster 20x10x8 cm, Markierung der Pflasterdecke

Pflaster aus Beton liefern und unter Beachtung der DIN
18318 und ZTV P-StB fachgerecht nach Verlegeplan als
Stellplatzmarkierung verlegen, verfugen und abrütteln.

Format: 20 x 10 x 8 cm
Markierungsbreite: 20 cm
Farbe: anthrazit
Gleit / Rutschwiderstand: SRT ≥ 55

Einschließlich Bettung und Fugenmaterial wie Pos.
Betonsteinpflaster, Stellplätze.
An angrenzende Bauteile und Einbauten sind An- und
Einpassarbeiten einzukalkulieren.

gem. Regeldetail 005

Durch geeignete Schutzmaßnahmen sind Abplatzungen an
den Kanten zu vermeiden

Die Leistungen verstehen sich einschließlich aller 
erforderlichen Nebenarbeiten.

Die Gesteinsfarbe wird vom Bauherrn freigegeben.

Die Einbauempfehlungen des Herstellers sind zu
beachten.

440 m EP ......................... GP ............................

1.02.03.11 Anpassungsschnitte Betonsteinpflaster, T bis 8 cm

Anpassungsschnitte Betonsteinpflaster am Schneidetisch
mit Nassschneidegerät mit diamantbesetzter
Trennscheibe,
Tiefe bis 8 cm
Anpassungsschnitte für Anschlüsse, Kanten und
Aussparungen.
Anfallende Reststoffe sind zu entsorgen, Kosten gehen
zu Lasten des AN
Abrechnung nach Meter getrennter Pflasterlänge.

135 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

1.02.03.12 Symbolplatte Parkplatz Rollstuhl, 80x80x12 cm

Betonsteinplatte Behindertenstellplatz, Hochwertige
Spezialplatten mit eingelassenem Symbol zur dauerhaften
Markierung in kontrastierender Farbe, nach Abstimmung
mit dem AG liefern und mittig der Stellplatzachse gem.
Ausführungsplan verlegen.

Betonplatte nach DIN V 18500 Hohe Farbbeständigkeit
Deutliche Kontraste nach DIN 32975
Material: Betonsteinpflaster gem. Güteeigenschaften DIN
EN 1339
Einschließlich Bettung 0/5
Rastermaß 80/80/12 cm
Grundfarbe: Anthrazit
Symbol: weiß

4 Stk EP ......................... GP ............................

+++ ASPHALT+++

1.02.03.13 Planum EV2 > 45 MN/m2 herstellen

Planum der Abtragsstrecken bzw. von abgeräumten
Flächen gem. ZTV E-StB 09, den Sollhöhen
entsprechend verdichten.
Anforderung an die Verdichtung:
Verformungsmodul EV2 > 45 MN/m2
Es wird hier darauf hingewiesen, dass das Planum
nicht befahren werden darf.
Verdichtung je Einzelflachen im Bereich der Fahrbahnen
und Wegeführungen.
Max. Abweichung von der Sollhohe + - 2 cm.
Bodenbewegung in einer Stärke i.M. von +-15 cm
einrechnen. 1MPAa= N/mm2 = MN/m2

1.090 m2 EP ......................... GP ............................

1.02.03.14 Geotextil gemäß DIN EN 13249 liefern und einbauen,

Geotextil gemäß DIN EN 13249 liefern und einbauen,
Gebrauchsklasse GRK 3, zur Trenn- und Filterlage unter
Verkehrs- und Außenflächen.

Geotextil auf planumsgerecht hergestelltem,
verdichtetem Untergrund falten- und spannungsfrei
verlegen,
Überlappung der Bahnen = 10 cm,
Stoßbereiche fachgerecht ausbilden,
Beschädigungen vermeiden.
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Geotextil während der Bauphase vor Verschmutzung und
UV-Einwirkung schützen.
Überdeckung unmittelbar nach Verlegung herstellen

1.090 m2 EP ......................... GP ............................

1.02.03.15 FSS EV2 120 MN/m2 0/45 D 26cm RC in Belagsflächen

Frostschutzschicht liefern und herstellen,
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mind. 120
MN/m2, 2-lagig verdichten
aus Ersatzbaustoff der Klassen RC-1, GS-1,
RC-Baustoffgemisch aus ca. 97 % Beton, SZ-Wert 32,5 M%,
Körnung 0/45 mm, Schichtdicke 26 cm, BK 1,0 gem RStO.
Anforderungen gemäß TL Gestein-StB und ZTV SoB-StB.
Feinanteil Kategorie UF 5, im eingebauten Zustand max.
7 % Feinanteile. Der Einbau erfolgt lagenweise.

Der Nachweis des Lieferanten über die Einhaltung der
o.g. Bedingungen ist vor dem Einbau vorzulegen.
Die Frostschutzschicht ist in Teilflächen einzubauen.
Leistung inkl. Erstellung des Planums gem. ZTV E-StB
09. Für gelieferte Schüttgüter sind Lieferscheine und
Wiegescheinnachweise zu führen.
Abrechnung nach Raumaufmaß im verdichteten Zustand.

284 m3 EP ......................... GP ............................

1.02.03.16 STS EV2 150 MN/m2 0/32 D 15cm RC in Belagsflächen

Schottertragschicht liefern und herstellen,
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mind. 150 MN/m2
aus Ersatzbaustoff der Klassen RC-1, GS-1,
RC-Baustoffgemisch aus ca. 97 % Beton, SZ-Wert 32,5 M%,
Körnung 0/32 mm, Schichtdicke 15 cm, BK 1,0 gem RStO.
Anforderungen gemäß TL Gestein-StB und ZTV SoB-StB.
Feinanteil Kategorie UF 5, im eingebauten Zustand max.
7 % Feinanteile.

Der Nachweis des Lieferanten über die Einhaltung der
o.g. Bedingungen ist vor dem Einbau vorzulegen.
Die Schottertragschicht ist in Teilflächen einzubauen.
Leistung inkl. Erstellung des Planums gem. ZTV E-StB
09. Für gelieferte Schüttgüter sind Lieferscheine und
Wiegescheinnachweise zu führen.
Abrechnung nach Raumaufmaß im verdichteten Zustand.

165 m3 EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

1.02.03.17 Asphalttragschicht AC 32 T N

Asphalttragschicht AC 32 T N für Walzasphalt liefern,
einbauen und verdichten

Belastungsklasse: 1,0
Einbaudicke: 10 cm
Bindemittel: 70/100 nach DIN EN 12591
300 kg/m² im verdichteten Zustand,
Einzuhaltende Anforderungen TL- und ZTV-Asphalt StB

Einbau mit Beschicker / Fertiger.

Abrechnung nach Aufmaß und zusätzlichem Nachweis über
Lieferscheine.

1.090 m2 EP ......................... GP ............................

1.02.03.18 Unterlage reinigen

Unterlage reinigen
Anfallendes Kehrgut der Verwertung
nach Wahl des AN zuführen.
Unterlage = Asphalttragschicht.

1.090 m2 EP ......................... GP ............................

1.02.03.19 Bitumenemulsion aufsprühen 300 g/m2

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprühen.
Unterlage = Asphalttragschicht.
Bindemittel = C60BP1-S.
Bindemittelmenge = 300 g/m2.
Vor Einbau Asphaltdeckschicht.

1.090 m2 EP ......................... GP ............................

1.02.03.20 Asphaltdeckschicht AC 8 D N, 4 cm

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton gem. ZTV
Asphalt-StB, Belastungsklasse RStO 12 Bk 1,0
Mischgutart AC 8 D N, natürliche Gesteinskörnung TL
Gestein (z.B. Basalt)
Schichtdicke 4 cm
Bindemittel Straßenbaubitumen 50/70 TL Bitumen-StB und
DIN EN 12591
Einbaudicke gemäß TPD-StB durch Messen mit Tiefenlehre,
Einbau mit Fertiger / Beschicker.

Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung Anfangsgriffigkeit
durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen der
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Abstreukörnung (Körnung 1/3, Farbe anthrazit)
durchführen.
Nicht gebundene Abstreukörnung aufnehmen und entsorgen,
Liefermenge mindestens 1,0 kg/m².

Die Oberflächenfarbe- und Ausprägung ist im Rahmen der

Bemusterung mit dem AG festzulegen. Im ersten

Bemusterungsschritt sind Bemusterungsplatten zur

Auswahl vorzulegen. Im zweiten Bemusterungsschritt sind

gem. Beschreibung Bemusterungsanforderungen der 

Musterflächen mit der jeweiligen Mindestgröße

herzustellen. Die Materialbestellung darf erst nach

Bemusterung und Freigabe des Auftraggebers erfolgen.

1.090 m2 EP ......................... GP ............................

1.02.03.21 Asphaltbeton AC 8 D N, 4 cm, Handeinbau

Asphaltbeton aus Asphaltbeton AC 8 D N liefern,
einbauen und verdichten
Einbau erfolgt in Kleinflächen im Handeinbau

Asphalt wie Vorposition

Einbau in engen Bereichen, angrenzende an Wege/Plätze
einschl. Abstreuung wie Vorposition.

Die Anschlüsse an Bestandswege oder Gegenstände sind
mit dauerelastischem Fugenverguss herzustellen und in
den EP einzurechnen.

Abrechnung nach Aufmaß und zusätzlichem Nachweis über
Lieferscheine.

5 m2 EP ......................... GP ............................

1.02.03.22 Anschluss mit Fugenband herstellen

Anschluss an bestehende Asphaltschicht oder Einbauten
gemäß ZTV Fug-StB in der Dicke der Asphaltschicht mit
Fugenband einschließlich zugehörigem Voranstrichmittel
herstellen.
Anschluss an Asphaltdeckschicht.
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Längs- und Querfuge.
Dicke der Asphaltdeckschicht 4 cm.
Einzellängen bis 20,00 m.
Breite des Fugenbandes = 10 mm.

Arbeiten in verschiedenen Teilabschnitten

305 m EP ......................... GP ............................

1.02.03.23 Fugen schneiden

Fugen sind vor dem Verguss aufzuweiten, zu reinigen und
zu trocknen. Anfallendes Ausbaumaterial ist der
Verwertung nach
Wahl des AN zuführen.
Fugenspalttiefe: 40 mm
Fugenspaltbreite: 15 mm

5 m EP ......................... GP ............................

1.02.03.24 Randabdichtung herstellen

Flankenfläche des hochliegenden Randes der
Asphaltschichten abdichten durch heiß aufzubringendes
Bindemittel. Auftragsmenge von mindestens 40 g/m je cm
Schichtdicke.
Bindemittel = 25/55-55 A.
Dicke der abzudichtenden Asphaltbefestigung über 5 bis
10 cm

Arbeiten in verschiedenen Teilabschnitten

72 m EP ......................... GP ............................

1.02.03.25 Asphalttragschicht schneiden

Asphalttragschicht schneiden. Höhe bis 10 cm, mit
Nassschneidegerät mit diamantbesetzter Trennscheibe,
anfallende Reststoffe sind zu entsorgen, Kosten gehen
zu Lasten des AN

5 m EP ......................... GP ............................

+++SCHOTTERRASEN+++

1.02.03.26 Planum EV2 > 45 MN/m2 herstellen

Planum der Abtragsstrecken bzw. von abgeräumten
Flächen gem. ZTV E-StB 09, den Sollhöhen
entsprechend verdichten.
Anforderung an die Verdichtung:
Verformungsmodul EV2 > 45 MN/m2
Es wird hier darauf hingewiesen, dass das Planum
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Übertrag: ................................

nicht befahren werden darf.
Verdichtung je Einzelflächen.
Max. Abweichung von der Sollhohe + - 2 cm.
Bodenbewegung in einer Stärke i.M. von +-15 cm
einrechnen. 1MPAa= N/mm2 = MN/m2

Einbauort: Schotterrasen

20 m2 EP ......................... GP ............................

1.02.03.27 Geotextil gemäß DIN EN 13249 liefern und einbauen,

Geotextil gemäß DIN EN 13249 liefern und einbauen,
Gebrauchsklasse GRK 3, zur Trenn- und Filterlage unter
Verkehrs- und Außenflächen.

Geotextil auf planumsgerecht hergestelltem,
verdichtetem Untergrund falten- und spannungsfrei
verlegen,
Überlappung der Bahnen = 10 cm,
Stoßbereiche fachgerecht ausbilden,
Beschädigungen vermeiden.

Geotextil während der Bauphase vor Verschmutzung und
UV-Einwirkung schützen.
Überdeckung unmittelbar nach Verlegung herstellen

20 m2 EP ......................... GP ............................

1.02.03.28 FSS EV2 100 MN/m2 0/45 D 30cm Naturstein, in Belagsflächen

Frostschutzschicht liefern und herstellen, Bk 0,3,
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mind. 100
MN/m2, 2-lagig verdichten, aus Natursteinschotter, der
Schlagzertrümmerungswert SV22 ist nachzuweisen,
Körnung 0/45 mm, Schichtdicke 30 cm.

Anforderungen gemäß TL Gestein-StB und ZTV SoB-StB.
Feinanteil Kategorie UF 5, im eingebauten Zustand max.
7 % Feinanteile. Der Einbau erfolgt lagenweise.
Der Nachweis des Lieferanten über die Einhaltung der
o.g. Bedingungen ist vor dem Einbau vorzulegen.
Die Frostschutzschicht ist in Teilflächen einzubauen.
Leistung inkl. Erstellung des Planums gem. ZTV E-StB
09. Für gelieferte Schüttgüter sind Lieferscheine und
Wiegescheinnachweise zu führen.
Abrechnung nach Raumaufmaß im verdichteten Zustand.

6 m3 EP ......................... GP ............................
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1.02.03.29 STS EV2 120 MN/m2 0/32 D 15cm Naturstein, in Belagsflächen

Schottertragschicht liefern und herstellen, Bk 0,3,
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mind. 120 MN/m2
aus Natursteinschotter, der Schlagzertrümmerungswert
SV22 ist nachzuweisen,
Körnung 0/32 mm, Schichtdicke 15 cm.
Anforderungen gemäß TL Gestein-StB und ZTV SoB-StB.
Feinanteil Kategorie UF 5, im eingebauten Zustand max.
7 % Feinanteile.

Der Nachweis des Lieferanten über die Einhaltung der
o.g. Bedingungen ist vor dem Einbau vorzulegen.
Die Schottertragschicht ist in Teilflächen einzubauen.
Leistung inkl. Erstellung des Planums gem. ZTV E-StB
09. Für gelieferte Schüttgüter sind Lieferscheine und
Wiegescheinnachweise zu führen.
Abrechnung nach Raumaufmaß im verdichteten Zustand.

4 m3 EP ......................... GP ............................

1.02.03.30 Vegetationstragschicht EV2 100 MN/m2, 0/16, D 20cm RSM 7.2

Vegetationstragschicht aus Schotterrasensubstrat als
einschichtiger Schichtaufbau liefern und einbauen

Körnung 0/16 mm und unter fachgerechter Verdichtung auf
eine fertige Schichthöhe von 20 cm +/- 15 mm
einbringen.
Bestandteile: Bims, Lava und Löß
Volumengewicht bei Anlieferung gem. DIN1097-3 lose:
 ca. 1,05 bis 1,15 t/m³
Volumengewich bei max. Wasserkapazität verdichtet:
 ca. 1,65 bis 1,90 t/m³
Maximale Wasserkapzität 25 bis 35 Vol.%

Einschl. Saagut Landschaftsrasen RSM 7.2 liefern und
einsäen, 30g/m2.

Der Nachweis des Lieferanten über die Einhaltung der
o.g. Bedingungen ist vor dem Einbau vorzulegen.
Der Schotterrasen ist in Teilflächen einzubauen.
Leistung inkl. Erstellung des Planums gem. ZTV E-StB 09
(EV2 > 60 MN/m2). Für gelieferte Schüttgüter sind
Lieferscheine und Wiegescheinnachweise zu führen.
Abrechnung nach Raumaufmaß im verdichteten Zustand.

5 m3 EP ......................... GP ............................

+++ RANDEINFASSUNG +++
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1.02.03.31 Bordstein aus Beton, Form TB, 100/10/30cm, grau

Bordstein aus Beton, DIN EN 1340, DIN 483, Maße TB
100/10/30cm, Farbe grau (analog zum angrenzenden
Pflaster), Oberfläche, Witterungswiderstand D,
Abriebwiderstand I, Biegezugfestigkeit U, mit Fundament
und 2-seitiger Rückenstütze aus Beton mit einer
Zusammensetzung C20/25 DIN EN 206-1 und DIN 1045-2,
Bettungsdicke 20 cm, Breite der Rückenstütze 15 cm,
Länge mind. 250 mm, Ausführung gemäß Zeichnung.

Bord- und Einfassungssteine sind mit 10 mm ± 2 mm
breiten Fugen zu versetzen gem. DIN 18318,
Die Fugen sind zementgebunden gem. DIN 18318
herzustellen, Bewegungsfugen sind mind. 8 mm bis max.
12 mm breit herzustellen im Abstand von 4,0 bis 6,0 m. 
Dehnungsfuge ist bis ins Fundament herzustellen.
Fugenstoff gem. DIN 18318 Tab. 3.
Notwendige Dehnscheiben sind einzukalkulieren.

Aufgrund der Entwässerung zur Vegetationsfläche wird
das Tiefbord gem. Ausführungsplan bündig zu OK Pflaster
gesetzt, das angrenzende Tiefbord mit den Maßen
10/40/100 wird 10 cm höher gesetzt.
Die Richtung der Fase wird gem.  Plan:
21-13_02_AP_LA_027_Lageplan Parkplatz,
Bewegungsforum_00 gesetzt

Das Gesteinsmuster/-farbe wird anhand einer
Musterfläche vom Bauherrn freigegeben.

Einschl. Tragschicht aus Natursteinschotter, der
Schlagzertrümmerungswert SZ22 ist nachzuweisen, 0/32mm,
Dicke=20cm

350 m EP ......................... GP ............................

1.02.03.32 Anpassungsschnitte für Borde herstellen, T 30 cm

Passschnitt für Borde herstellen, Dicke bis 10 cm, Höhe
bis 30 cm, mit Nassschneidegerät mit diamantbesetzter
Trennscheibe, anfallende Reststoffe sind zu entsorgen,
Kosten gehen zu Lasten des AN

120 Stk EP ......................... GP ............................

1.02.03.33 Bordstein aus Beton, Form TB, 100/10/40cm, grau

Bordstein aus Beton, DIN EN 1340, DIN 483, Maße TB
100/10/40cm, Farbe grau (analog zum angrenzenden
Pflaster), Oberfläche,  Witterungswiderstand D,
Abriebwiderstand I, Biegezugfestigkeit U, mit Fundament
und 2-seitiger Rückenstütze aus Beton mit einer
Zusammensetzung C20/25 DIN EN 206-1 und DIN 1045-2,
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Bettungsdicke 20 cm, Breite der Rückenstütze 15 cm,
Länge mind. 250 mm, Ausführung gemäß Zeichnung.

Bord- und Einfassungssteine sind mit 10 mm ± 2 mm
breiten Fugen zu versetzen gem. DIN 18318,
Die Fugen sind zementgebunden gem. DIN 18318
herzustellen, Bewegungsfugen sind mind. 8 mm bis max.
12 mm breit herzustellen im Abstand von 4,0 bis 6,0 m. 
Dehnungsfuge ist bis ins Fundament herzustellen.
Fugenstoff gem. DIN 18318 Tab. 3.
Notwendige Dehnscheiben sind einzukalkulieren.

Aufgrund der Entwässerung zur Vegetationsfläche wird
das Tiefbord gem. Ausführungsplan ca. 10 cm OK TB
100/30/10/ bzw. OK Pflaster gesetzt.
Die Richtung der Fase wird gem.  Plan:
21-13_02_AP_LA_027_Lageplan Parkplatz,
Bewegungsforum_00 gesetzt.

Das Gesteinsmuster/-farbe wird anhand einer
Musterfläche vom Bauherrn freigegeben.

Einschl. Tragschicht aus Natursteinschotter, der
Schlagzertrümmerungswert SZ22 ist nachzuweisen, 0/32mm,
Dicke=20cm

335 m EP ......................... GP ............................

1.02.03.34 Anpassungsschnitte für Borde herstellen, T 40 cm

Passschnitt für Borde herstellen, Dicke bis 10 cm, Höhe
bis 40 cm, mit Nassschneidegerät mit diamantbesetzter
Trennscheibe, anfallende Reststoffe sind zu entsorgen,
Kosten gehen zu Lasten des AN

45 Stk EP ......................... GP ............................

+++PFLEGE PFLASTERFLÄCHE+++

1.02.03.35 Fuge einschlämmen mit Baustoffgemisch für Fugen,

Fuge einschlämmen mit Baustoffgemisch für Fugen,
Körnung 0/3 mm gem. Pos. für Pflaster.
Zeitpunkt 6 Monate nach der Abnahme,
abgerechnet wird die bearbeitete Fläche.

1.255 m² EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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1.02.03.36 Fuge einschlämmen mit Baustoffgemisch für Fugen,

Fuge einschlämmen mit Baustoffgemisch für Fugen,
Körnung 0/3 mm gem. Pos. für Pflaster.
Zeitpunkt 12 Monate nach der Abnahme,
abgerechnet wird die bearbeitete Fläche.

1.255 m² EP ......................... GP ............................

+++UMPFLASTERUNG+++

1.02.03.37 Umpflasterung Schacht, gebunden

Pflasterstein aus Beton nach DIN EN 1338 liefern und
fachgerecht gebunden als Umpflasterung Schacht
einbauen.
Die Verlegevorschriften des Herstellers und die
aktuellen Regelwerke sind zu beachten.
Qualität K D I
R10

Format: 20 x 10 x 8 cm
Verlegeart: Halbverband
Farbe: grau gem. Vorposition

Fundament: C 20/25
Fundament geschalt mit Rückenstütze
Fugenbreite: 10 mm
Fugenschluss mit Mörtel, Mörtelgruppe III,
inkl. Haftbrücke aus zementhaltigem Mörtel

Die Steine sind ohne Versetzspuren an den sichtbaren
Seiten waagerecht auf das Pflasterbett zu legen und mit
Hilfe eines Gummihammers höhen- und fluchtgerecht
auszurichten. Auf einen Fugenabstand von 10 mm ist zu
achten. Durch geeignete Schutzmaßnahmen sind
Abplatzungen an den Kanten zu vermeiden.

Besondere Hinweise: Fundament geschalt.
Pflasterschnitte sind mit einzukalkulieren.

3 m² EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  1.02.03  

  530 Oberbau, Deckschichten, Netto: ...............................
    

1.02.05   Titel   550 Technische Anlagen
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+++MULDEN-RIGOLEN-SYSTEM+++

1.02.05.1 Planum EV2 > 45 MN/m2 herstellen

Planum und Ausformung des Mulden-Rigolen-Systems
herstellen. Die Sollhöhen sind zu berücksichtigen und
es ist entsprechend zu verdichten.
Anforderung an die Verdichtung:
Verformungsmodul EV2 > 45 MN/m2
Es wird hier darauf hingewiesen, dass das Planum
nicht befahren werden darf.
Verdichtung je Einzelflächen.
Max. Abweichung von der Sollhohe + - 2 cm.
Bodenbewegung in einer Stärke i.M. von +-15 cm
einrechnen. 1MPAa= N/mm2 = MN/m2

Ausführung gem. Plan 21-13_02_AP_DE_038_Parkplatz

950 m2 EP ......................... GP ............................

1.02.05.2 Sandbett für Mulden-Rigole herstellen

Sand zur Herstellung als Auflager für die Bentonitmatte
liefern und herstellen.

Sandbett zum Schutz der Bentonitmatte auf das Planum
einbauen.
Material: Brechsand-Splittgemisch 0/5

Bettung: 10 cm
Breite gleich Grabenbreite

95 m3 EP ......................... GP ............................

1.02.05.3 Geosynthetische Tondichtungsbahn

Geosynthetische Tondichtungsbahn liefern und gem. den
aktuell gültigen technische Regeln, Richtlinien und
Einbauhinweisen des Herstellers auf dem Feinplanum im
Bereich der Mulden-Rigole durch ein Verlegefachbetrieb
einbauen.

- Einbau bis Neigungen 1:2
- Längs- und Querüberlappungen sind gem.
Herstellerangaben zu berücksichtigen
- spannungs- und faltenfrei verlegen
- schindelförmig auszuführen entlang der Fließrichtung
- im Überlappungsbereich ist zwischen 0,5 bis 1,0
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kg/lfm, gem. Herstellerangaben, gleichmäßig mittig
Bentonit-Granulat aufzustreuen
- Herstellung von Passstücken mit Konfektionierung der
Matten / Überlappungen und Nachbesserungen, sowie
Überlappungen an Rändern und Übergängen.
- Herstellen der erforderlichen Aussparungen für
Amschlüsse an Schächte, Bauwerken und Bauteilen
- Windsicherung und Wetterschutz
- Anschlüsse an Schachtbauwerke und Rohrdurchdringungen
sind entsprechend an den Bauteilen nach oben oder zu
umlegen und mittels Bentonitgranulat abzudichten und zu
berücksichtigen.
- Ausformung von Kehlen, Senken und dergleichen an
Rändern, Übergängen und in Leitungs- und
Bauwerksbereichen sowie Entwässerungsgräben
- Einbau der Tondichtungsbahn parkplatzseitig erfolgt
unter dem Fundament des Tiefbords, innerhalb der
Vegatation umfasst die Tondichtungsbahn einen Graben
mit Kiesschüttung als Kapillarsperre (s. Detailplan)
- Stillstandszeiten für Probenahme, Nachmessung und
Freigabe durch FP sind einzukalkulieren
- Erschwernisse durch kleinere Einzelflächen mit
zusätzlichem Verschnitt, durch das Verlegen in Kehlen
und Profilen und durch zeitlich getrennt zu erbringende
Teilleistungen, entsprechend der Fertigstellung von
Teilflächen Eignungsnachweis, Eingangsprüfungen und
Überwachung des Einbaus gemäß Fremdüberwachung
- alle Leistungen, die zum fachgerechten Einbau
notwendig sind, wie z. B. abladen und fachgerechtes
lagern, einbau, etc.

Die Verlegung darf ausschließlich von Firmen die
zertifizierter Fachbetrieb nach der BAM Richtlinie
(2010) sind, die Qualifikation nach AK GWS erfüllt und
die Zulassung nach WHG § 19l vorweisen. Diese sind
durch entsprechende Zertifikate einer
Güteschutzgemeinschaft z.B. AGAS e.V. oder glw.
nachzuweisen. Der Nachweis zur Eignung der Ausführung
ist vor Baubeginn dem AG vorzulegen und zu übergeben.

Detailplan: 21-13_02_AP_DE_038_Parkplatz_00

1.615 m2 EP ......................... GP ............................

1.02.05.4 Schutzvlies 400 g/m2 liefern und einbauen

Schutz- /Filtervlies liefern und als Schutzvlies über
die Tonabdichtungsbahn verlegen.

mechanisch verfestigt, mit hoher Sicherheit gegen
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innere und äußere Kolmation, als filterstabile
Allseitig an den Stoßstellen mit ausreichender
Überlappung (mind. 30 cm) herstellen,
liefern und fachgerecht nach Planung einbauen.

Technische Daten:
Material PP
Gewicht: 400 g/m²
Dicke: mind. 3,6 mm
Geotextilrobustheitsklasse: 5
Verrottungsfest

Abrechnung nach Ortsaufmaß.

1.900 m2 EP ......................... GP ............................

1.02.05.5 Drainagegräben, Tiefe </= 125 cm herstellen

Gräben, Tiefe 95 - 125 cm herstellen
einschließlich freizulegendem Anschlusspunkt

überschüssiges Material durch Rohrverdrängung /
Absandung ist fachgerecht zu entsorgen.

Homogenbereich A und B

Erforderliches Verformungsmodul: EV2: ≥ 45 MPa.

DIN 4124 und DIN EN 1610 sind zu berücksichtigen.
Grabenbreite ca. 2,5 m  Der Aushub der Gräben wird ab
Oberkante Rohplanum gerechnet.

305 m EP ......................... GP ............................

1.02.05.6 Entwässerungsleitung DN 160 aus Polypropylenrohr mit Muffe

Entwässerungsleitung DN 160 aus Polypropylenrohr mit
Muffe als Verbindungsleitung der Mulden-Entwässerung
herstellen und an die Verbindungsschächte anschließen.

Rohrtyp: DN/OD PP-Rohr
Nennweite: DN 160

Die Abrechnung erfolgt nach der Achslänge der verlegten
Leitung, wobei Formstücke (gleicher Güte) durchgemessen
werden. Die Formstücke werden gesondert vergütet.
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Rohrauflager und -ummantelung werden gesondert
vergütet.

Der Anschluss an die Bestandsleitungen ist zu
berücksichtigen.

15 m EP ......................... GP ............................

1.02.05.7 Rohrbögen (15°-67°) aus Polypropylen

Rohrbögen (15°-67°) aus Polypropylen
mit Muffe einbauen (87° sind nicht zugelassen) als
Zulage zu entsprechenden Rohrleitungen liefern und
einbauen.

Rohrtyp: DN/OD PP-Rohr
Nennweite: DN 160

16 St EP ......................... GP ............................

1.02.05.8 Rohrauflager und -ummantelung liefern und herstellen.

Rohrauflager und -ummantelung liefern und herstellen.

Material: Sand - Kiessand 0/8

Bettung unter Rohr: 15 cm
Überdeckung oben: 15 cm
seitlich Grabenbreite entsprechend

Ausführung gem. DIN EN 1610

315 m EP ......................... GP ............................

1.02.05.9 Dränleitung als Vollsickerrohr DN 160

Dränleitung als Vollsickerrohr
aus PVC-U DIN 1187, gewellt
Schlitzbreite 1,2 mm, ummantelt mit Kokosfasern
DN 160 als Drainage, Einbauhöhe bis - 1,0 m unter GOK
inkl. Verbindungs- und Anschlussstücke an Schächte und
Verschlussstopfen.

305 m EP ......................... GP ............................

1.02.05.10 Kiesrigole 16/32, 40 cm liefern und einbauen

Kiespackung aus Rigolenkies 16/32, gewaschen, liefern
und profilgerecht einbauen.

Die Eignung des Materials ist vom AN vor dem Einbau
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nachzuweisen. Der Nachweis der Verdichtung ist im
Rahmen der Eigenüberwachung zu erbringen. Die Kosten
hierfür sind einzukalkulieren.
Einbaustärke ca. 40 cm  in einer ca. 2,5 m breite Mulde
gem. Detail einbauen und modellieren.

Mengenermittlung nach Aufmaß an der Auftragsstelle.
Einbau erfolgt in Teilflächen.

295 m3 EP ......................... GP ............................

1.02.05.11 Rigolenvlies 105 g/m2 liefern und einbauen

Rigolenvlies liefern und einbauen,

mechanisch verfestigt, mit hoher Sicherheit gegen
innere und äußere Kolmation, als filterstabile
Trennschicht zwischen Kiespackung und belebtem Boden
sowie unterhalb der Kiespackung, allseitig an den
Stoßstellen mit
ausreichender Überlappung (mind. 30 cm) herstellen,
liefern und fachgerecht nach Planung einbauen.

Technische Daten:
Material PP
Gewicht: 105 g/m²
Dicke: mind. 1 mm
Geotextilrobustheitsklasse: 2
Wasserdurchlässigkeit: 130 l/sm²

Abrechnung nach Ortsaufmaß.

1.900 m2 EP ......................... GP ............................

1.02.05.12 Oberboden, belebte Bodenzone, 30 cm, liefern und einbauen

belebte Bodenzone aus Oberboden inkl. Begrünung zur
Bindung von Schadstoffen liefern und einbauen.

Bodenklasse: 1, DIN 18300
Oberbodenmaterial frei von sichtbaren
Verunreinigungen, Steine > 3 cm, frei
von Wurzelwerk, Unkräutern und Ästen mit
Durchmesser über 2 cm.

Mengenermittlung nach Aufmaß an der Auftragsstelle.
Einbau erfolgt in Teilflächen.

Aussmodellierung der Mulde, Tiefe bis 0,25 m.

285 m3 EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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1.02.05.13 Schachtsystem DN/OD 300 gemäß DIN EN 13598

Schachtsystem DN/OD 300 als Revisionsschacht gemäß DIN
EN 13598 Schachtboden aus Polypropylen (PP), liefern
und gem. Hersteller inkl. Erdarbeiten und
Fundamentierung C20/25 einbauen,
mit angeformten KG-Anschlussmuffen mit Lippendichtring
je Muffe Glattwandiges Coex-Steigrohr
aus Vollwand-Steigrohr aus Polypropylen (PP).
Das Schachtsystem ist unter Beachtung der DIN EN 1610
zu verlegen.

Lichte Weite: 300 mm
- 1 x Zulauf: DN 160
- 1 x Ablauf: DN 160

SD 57,01
RS 56,38
Bauhöhe: ca. 70 cm

Inkl. Abdeckung - tagewasserdicht und rückstausicher - 
und allen notwendigen befestigungsmaterialien,
Gussdeckel EN 124: 355 x 355mm

2 St EP ......................... GP ............................

1.02.05.14 Schachtsystem DN/OD 400 gemäß DIN EN 13598

Schachtsystem DN/OD 400 als Übergabeschacht gemäß DIN
EN 13598 Schachtboden aus Polypropylen (PP), liefern
und gem. Hersteller inkl. Erdarbeiten und
Fundamentierung C20/25 einbauen.
mit angeformten KG-Anschlussmuffen mit Lippendichtring
je Muffe Glattwandiges Coex-Steigrohr
aus Vollwand-Steigrohr aus Polypropylen (PP).
Das Schachtsystem ist unter Beachtung der DIN EN 1610
zu verlegen.

Inkl. Rückstausicherung

Lichte Weite: 400 mm
- 1 x Zulauf: DN 160
- 1 x Ablauf: DN 160

Schacht 1 (Süden):
SD 56,47
RS 55,84
Bauhöhe: ca. 70 cm

Schacht 2 (Norden):
SD 57,15
RS 56,52
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Übertrag: ................................

Bauhöhe: ca. 70 cm

Inkl. Abdeckung - tagewasserdicht und rückstausicher - 
und allen notwendigen befestigungsmaterialien,
Gussdeckel EN 124: 355 x 355mm

2 St EP ......................... GP ............................

+++ ELEKTROGRABEN +++

1.02.05.16 Kabelgraben verfüllen

Kabelgraben für Elektrokabel mit lagerndem Boden
verfüllen

Kabelgräben sind nach dem Einbringen von Bettung und
dem Leerrohr mit dem lagerndem Boden aus Vorposition
fachgerecht zu verfüllen und verdichten.
Einbau lagenweise mit Schichtstärke von max. 30cm
Lagenweise Verdichtung von 45 MPa/m².
Abmessungen sind der Vorpositionen zu entnehmen

50 m EP ......................... GP ............................

1.02.05.17 Kabelgraben ausheben

Kabelgraben für Elektrokabel ausheben

Boden der Bodenklasse 3 bis 5 (alt), entsprechend DIN
18300,
Grabenbreite 40 cm,
Grabentiefe ca. 70 cm unter OK Gelände der späteren
Asphaltdecke
(in nicht fertiggestellten Flächen gemäß Höhenplanung)
profilgerecht ausheben, in ausreichender Entfernung zum
Leitungsgraben absetzen und lagern, den Graben
fachgerecht gemäß
DIN 18303 und DIN 4124 böschen.

Inkl. Einbringen von steinfreiem Bettungsmaterial:
Sand 0/2 bzw. Feinkies 0/3. Dicke mind. 10cm

Anfallender überschüssiger Boden ist fachgerecht zu
entsorgen. Die Entsorgungskosten sind im
Einheitspreis der Position einzukalkulieren.

50 m EP ......................... GP ............................
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Übertrag: ................................

1.02.05.18 Trassenwarnband

Trassenwarnband als Sicherung der Elektroleitungen
liefern und einbauen.

Material: Polyethylen-Verbundfolie
Stärke: 0,15 mm
Breite: 40 mm
Farbe: gelb
Aufdruck: "Achtung Kabel"

50 m EP ......................... GP ............................

1.02.05.19 Kabelschutzrohr DN110, flexibel aus PE-HD in

Kabelschutzrohr DN110, flexibel aus PE-HD in
Verbundbauweise, schwarz, hohe Druckfestigkeit
inkl.Verbindungsmuffen bei Übergang auf neues Gebinde
und gesicherter Einzugschnur/Kabelzugdraht liefern und
auf eingebrachter Sandbettung in Kabelgraben nach
Planung verlegen. Der Anfangs und Endpunkt ist in Höhe
und Lage zu vermessen und dem AG zur Verfügung zu
stellen.

50 m EP ......................... GP ............................

1.02.05.25 Kapillarsperre

Natursteinkies der Körnung 16/32 liefern und als
Kapillarsperre entlang der Mulde gem. Planunterlagen
einbauen. HxB: ca. 15 x15 cm.

Erdarbeiten sind zu berücksichtigen.

15 m3 EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  1.02.05  

  550 Technische Anlagen, Netto: ...............................
    

1.02.06   Titel   560 Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen

+++ BESCHILDERUNG +++

1.02.06.1 Rohrpfosten für Verkehrsschild liefern und einbauen

Rohrpfosten für Verkehrs- und Hinweisschilder inkl.
Bodenhülse liefern und einbauen.
mit Abschlusskappe und Fundament aus Beton C 12/15
(50/50/50),  Einschl. aller Erd- und Nebenarbeiten
Aushubmaterial ist zu beseitigen.
gem. Ausführungsplan.
Material: Stahl, feuerverzinkt
Abmessungen: d = 76 mm, Länge 2500 mm
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Anfallender überschüssiger Boden ist fachgerecht zu
entsorgen. Die Entsorgungskosten sind in dem
Einheitspreis der Positionen einzukalkulieren.

8 Stk EP ......................... GP ............................

1.02.06.2 Verkehrszeichen 630 x 420 mm liefern und befestigen

Schild 1044-10, "Behindertenstellplatz", liefern und
befestigen
Verkehrszeichen nach StVO liefern.
Größe: Seitenlänge 900 x 600 mm.
Folie: Reflexionsklasse RA 1.
Dicke des Aluminiumbleches: 2 mm.

inkl. Befestigungsmaterialien Alformschellen
Rohrpfosten bis 76mm

Einbauort: Zentral vor Kopf der Behindertenstellplätze
gem. Ausführungsplan.

4 Stk EP ......................... GP ............................

1.02.06.3 Hinweisschild liefern und anbringen, aus Aluminium,

Hinweisschild liefern und anbringen, aus Aluminium,
Größe: Seitenlänge 630 x 420 mm.
Folie: Reflexionsklasse RA 1.
Dicke des Aluminiumbleches: 2 mm.

inkl. rückseitiger Profilschellen aus Edelstahl, zur
Montage an Rohrpfosten, Befestigungsmaterialien
Alformschellen Rohrpfosten bis 76mm

Der draufzudruckenen Text/Piktogramm wird vor der
Bestellung vom AG benannt/angegeben.

4 Stk EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  1.02.06  

  560 Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen, Netto: ...............................
    

1.02.07   Titel   570 Vegetationsflächen

+++ VEGETATIONSTECHNISCHE ARBEITEN +++
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Übertrag: ................................

1.02.07.1 Feinplanum für Saatflächen herstellen

Feinplanum für Saatflächen herstellen, Anschlüsse an
Wege, Plätze und sonstige Beläge 2 cm unter
Belagoberfläche, Steine, Fremdkörper, Unkraut und
schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen, Durchmesser
der Steine und Fremdkörper ungeachtet DIN 18917 ab
3 cm, anfallende Stoffe laden und entsorgen
mit geliefertem Oberboden ergänzen,  Abrechnung in der
Abwicklung.

Bearbeitung in verschiedenen Einzelflächen, in den
Wegetrassen der Baumpflanzungen, Größe varrierend

970 m2 EP ......................... GP ............................

1.02.07.2 Baugrund auflockern kreuzweise Aufreißen T 20cm

Baugrund auflockern, kreuzweise durch Aufreißen,
Abstand der Aufreißer bis 30 cm, Tiefe 20 cm,
Steine und schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen und
entsorgen.
Einschl. in Böschungsflächen bis Neigung 1:1,5

970 m2 EP ......................... GP ............................

1.02.07.3 Vegetationsflächen für Rasenansaaten lockern durch Fräsen

Vegetationsflächen für Rasenansaaten lockern durch
Fräsen
Wurzeln, Wurzelunkräuter und Steine über 5 cm
Durchmesser auflesen, laden, abfahren
und entsorgen einschl. Gebühr.
Bei Durchführung der Fräsarbeiten ist darauf zu achten,
dass der Fräsgang ca. 15 cm tief erfolgt.
Arbeiten in Böschungen, Neigung bis 1:1,5, wird nicht
gesondert vergütet.
Abrechnung nach Bearbeitungsfläche in der Abwicklung.

Bearbeitung in verschiedenen Einzelflächen, in den
Wegetrassen der Baumpflanzungen, Größe varrierend

970 m2 EP ......................... GP ............................

1.02.07.4 Bauseits gestelltes Baumsubstrat einbauen

Baumsubstrat, bauseits gestellt, Typ 1 für nicht
überbaubare Pflanzgruben
in einschichtiger Bauweise gemäß "FLL-Empfehlungen für
Baumpflanzungen 2010" laden und setzungsfrei auf das
bestehende durch den Sanierer bereits eingebaute
Substrat einbauen.
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Übertrag: ................................

Der Lockerungsfaktor ist einzurechnen.

Einbauvolumen pro Baum mind. 10 m3,
Einbaudicke: insg. 170 cm

Schnittstelle ist mit der Ausführenden Firma des
Gewerks des Landschaftsparks abzustimmen.

65 m3 EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  1.02.07  

  570 Vegetationsflächen, Netto: ...............................
    

    Summe Bereich  1.02
 

  Parkplatz, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

1.03   Bereich   Mobilitätsstation

Los 2: Vorbemerkungen Mobilitätsstation

Baubeschreibung
Das  Baufeld besteht aus einer ca. 310 m2 großen
Fläche.

Es handelt sich um einen eigenständigen Bereich
innerhalb eines neu angelegten Parks (separate
Ausschreibung). Der zu errichtende Bereich beinhaltet
die Mobilitätsstation.Diese umfasst eine Pflasterfläche
mit Stellplätzen für Fahrräder und Lastenrädern, welche
mit einer optischen Nachbildung eines Seecontainers
eingehaust wird. Die Pflanzenlieferungen, sowie das
pflanzen der Bäume sind kein Bestandteil dieser
Ausschreibung.

Das Baufeld wurde aufgrund von Altlasten im Vorfeld
komplett saniert. Im Zuge dieser Sanierung fanden
bereits massive Bodenbewegungen statt und das
Grobplanum wurde für den AN in seinen Grundzügen
hergestellt. Die Fläche wird durch den Sanierer an den
AN mit einer Übergabehöhe von -0,50 m übergeben.
Anfallenden Bodenmassen für die Herstellung von
Fundamenten sowie bei Herstellung von Feinplanum sind
zu entsorgen.

Das Gebiet wird über die Zwolle Allee im Osten
erschlossen. Die öffentliche Zufahrtsstraße, die von
der Zwolle Allee auf das zu bearbeitende Gebiet führt,
wird im Zuge einer parallelen Baumaßnahme im Zeitraum
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bis 2027 teilweise neu hergestellt. Es werden neue
Versorgungsleitungen und Beläge eingebaut.

Während der kompletten Bauzeit ist ein enger Austausch
mit den anderen Gewerken im Hinblick auf Abhängigkeiten
und sonstigen Vorkehrungen zwingend erforderlich.

Beschreibung der örtlichen Verhältnisse /

Schnittstellen
Die Zufahrtsstraße wie auch die Baustraßen werden
parallel durch diverse andere Gewerke und Baumaßnahmen
genutzt und sind hoch frequentiert.

Während der kompletten Bauzeit ist ein enger Austausch
mit den anderen Gewerken im Hinblick auf Abhängigkeiten
und sonstigen Vorkehrungen zwingend erforderlich.

Lage der Baustelle/Geländebeschreibung
Die Lage des Geländes der ehemaligen Schachtanlage und
Kokerei Viktoria I/II kann den Lageplänen entnommen
werden. Das ca. 310 m2 große Bearbeitungsgebiet liegt
im östlichen Randbereich der Stadt Lünen.

Leistungsumfang des Auftragnehmers
Durch den Auftragnehmer sind Garten- und
Landschaftsbauarbeiten zur Herstellung der Freianlagen
zu erbringen. Im Leistungsumfang enthalten sind
oberirdische Entwässerungseinrichtungen, Erstellung von
befestigten Flächen, sowie Wegebauarbeiten. Des
Weiteren die Erstellung Ausstattungsgegenständen und
besonderen Einbauten. Im notwendigen Rahmen sind
Abstimmungen mit den am Bau beteiligten Unternehmen zu
führen. Dies betrifft Schnittstellen im Bereich von
Entwässerungsanschlüssen/ Übergänge am öffentlichen
Kanalnetz/ Elektroanschlüsse und Vegetationsarbeiten.

1.03.01   Titel   510 Erdbau

Hinweistext Erdbau

Der Transportweg von Materialien liegt, sofern nicht in
der Pos. anders beschrieben, bei ca 150 m

+++ GELÄNDE VORBEREITEN +++
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

1.03.01.1 Grobplanum herstellen

Grobplanum herstellen gemäß ZTVE-StB zur Aufnahme einer
Tragschicht ohne Bindemittel, Auf- und Abtrag bis 10
cm, zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 5 cm,
Aushubsohle verdichten, Verformungsmodul EV2
mind. 45 MPa/m2.

310 m2 EP ......................... GP ............................

+++BODENANLIEFERUNG +++

1.03.01.2 Füllboden für technische Bauwerke liefern und einbauen

Füllboden für technische Bauwerke liefern, einbauen und
langenweise (30 cm) verdichten,
Einbaustärken wechselnd, D= max. 80 cm

EBV Zuordnungswert BM0*
Der Nachweis der Herkunft und Schadstofffreiheit ist
vor Einbau zu erbringen.
Abrechnung: nach Auftragsprofilen,
Verformungsmodul EV2: = 45 MPa
Einbauort: diverse, in befestigten Flächen

Die Mengenangabe im LV bezieht sich nur auf den
rechnerischen Wert der Auffüllmenge. Die durch die
natürliche Verdichtung notwendigen Mehrmassen sind im
EP einzurechnen.

5 m3 EP ......................... GP ............................

1.03.01.3 Vegetationsfähigen Füllboden liefern und einbauen

Vegetationsfähigen Füllboden liefern, lagenweise und
profilgerecht auftragen.

Der Boden muss den Werten oder Vorsorgewerten der
Bundesbodenschutzverordnung (BBodSchV) entsprechen!

Nachweisführung über Eignung, Beschaffenheit und
Schadstofffreiheit muss vor Lieferung erfolgen.
Einbaustärken wechselnd,

Zuordnung: BM-0/ BG-F0
Geländeneigung: ebenerdig
Einbaustärke bis 50 cm
Mengenermittlung nach Aufmaß an der Auftragsstelle.
Einbau erfolgt in Teilflächen.

5 m3 EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

1.03.01.4 Oberboden, liefern und profilgerecht auftragen, Rasenfläche, D 30cm

Oberboden, liefern, profilgerecht auftragen,
Auftragsdicke: In Rasenflächen 30 cm

Bodenklasse: 1, DIN 18300
Oberbodenmaterial frei von sichtbaren
Verunreinigungen, Steine < 3 cm, frei
von Wurzelwerk, Unkräutern und Ästen mit
Durchmesser über 2 cm.

Mengenermittlung nach Aufmaß an der Auftragsstelle.
Einbau erfolgt in Teilflächen.

15 m3 EP ......................... GP ............................

+++BODENABTRAG +++

1.03.01.5 Oberboden abtragen und entsorgen

Unbrauchbaren Oberboden abtragen, direkt auf LKW des AN
laden, transportieren und entsorgen.
Abtragdicke bis ca. 20 cm,
Homogenbereich O / Schicht I
Bodengruppe nach DIN 18196 OU,
Bodenklasse nach DIN 18300 1,
Abtrag von Wiesen- und Böschungsflächen.
Mengenermittlung nach Abtragsprofilen.
Anfallende Stoffe sind fachgerecht und
nachweislich zu entsorgen.
Die Entsorgungskosten sind in diese Position
einzukalkulieren.

Abrechnung nach Abtragsprofilen bzw. nach Fläche und
mittlerer Aushubtiefe. Erfolgt in einzelnen Flächen in
mehreren Bauabschnitten.

5 m3 EP ......................... GP ............................

1.03.01.6 Oberboden lösen, laden und seitlich lagern

Oberboden profilgerecht lösen, laden und seitlich
lagern
Der Boden ist nach Schichtenverzeichnis in der
Geotechnischen Untersuchung getrennt nach
Zuordnungswerten profilgerecht zu lösen und innerhalb
des Baufeldes zu lagern. Der zur späteren Verfüllung
geeignete Boden ist lagenweise wieder einzubauen und zu
verdichten. Die Vergütung für den
Wiedereinbau/Entsorgung erfolgt in einer separaten
Position.
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Übertrag: ................................

Homogenbereich O / Schicht: I
Bodengruppe nach DIN 18196 OU,
Bodenklasse nach DIN 18300 1,
Abtragsstärke: bis 20cm

Abrechnung nach Abtragsprofilen bzw. nach Fläche und
mittlerer Aushubtiefe. Erfolgt in einzelnen Flächen in
mehreren Bauabschnitten.

5 m3 EP ......................... GP ............................

1.03.01.7 Boden lösen, laden und entsorgen (BM/BG-0)

Boden profilgerecht lösen, laden und entsorgen

Bodenklasse nach DIN 18300 3-5,
Bodengruppe GW, GI, GE DIN 18196,
BM-F0/ BG-0, 
Abtragsstärke: bis 40 cm

Abrechnung nach Abtragsprofilen bzw. nach Fläche und
mittlerer Aushubtiefe. Erfolgt in einzelnen Flächen in
mehreren Bauabschnitten.

5 m3 EP ......................... GP ............................

1.03.01.8 Boden lösen, laden und entsorgen (BM/BG-0*) 

Boden profilgerecht lösen, laden und entsorgen

Bodenklasse nach DIN 18300 3-5,
Bodengruppe GW, GI, GE DIN 18196,
BM-0*/ BG-0*
Abtragsstärke: bis 40 cm

Abrechnung nach Abtragsprofilen bzw. nach Fläche und
mittlerer Aushubtiefe. Erfolgt in einzelnen Flächen in
mehreren Bauabschnitten.

5 m3 EP ......................... GP ............................

1.03.01.9 Boden lösen, laden und entsorgen (BM/BG-F0*)

Boden profilgerecht lösen, laden und entsorgen

Bodenklasse nach DIN 18300 3-5,
Bodengruppe GW, GI, GE DIN 18196,
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Übertrag: ................................

BM-F0*/ BG-F0*,
Abtragsstärke: bis 40 cm

Abrechnung nach Abtragsprofilen bzw. nach Fläche und
mittlerer Aushubtiefe. Erfolgt in einzelnen Flächen in
mehreren Bauabschnitten.

3 m3 EP ......................... GP ............................

1.03.01.10 Boden lösen, laden und entsorgen (BM/BG-F1)

Boden profilgerecht lösen, laden und entsorgen

Bodenklasse nach DIN 18300 3-5,
Bodengruppe GW, GI, GE DIN 18196,
BM-F1/ BG-F1,
Abtragsstärke: bis 40 cm

Abrechnung nach Abtragsprofilen bzw. nach Fläche und
mittlerer Aushubtiefe. Erfolgt in einzelnen Flächen in
mehreren Bauabschnitten.

3 m3 EP ......................... GP ............................

1.03.01.11 Boden lösen, laden und entsorgen (>BM/BG-F3, DK I)

Boden profilgerecht lösen, laden und entsorgen

Bodenklasse nach DIN 18300 3-5
>BM-F3/ BG-F3
DK I nach DepV
Abtragsstärke: bis 40 cm

Abrechnung nach Abtragsprofilen bzw. nach Fläche und
mittlerer Aushubtiefe. Erfolgt in einzelnen Flächen in
mehreren Bauabschnitten.

3 m3 EP ......................... GP ............................

1.03.01.12 Suchschachtung in Leitungsbereichen

Suchschachtung in Leitungsbereichen,
Boden der Homogenbereiche 3-4 maschinell und in
Handschachtung freilegen. Boden lösen, seitlich lagern
und wiederverfüllen.
Über die Lage von Leitungen hat sich der AN vor
Durchführung der Leistungen eigenständig zu
informieren.
Arbeitsschutzmaßnahmen sind vorzunehmen.

Überschüssiger Boden ist über die Bodenposition zu
entsorgen.

7 m3 EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

1.03.01.13 Sichern von Bestandsleitungen

Sichern von Bestandsleitungen in quer- und längslage
einschließlich Erschwernisse beim Bodenaushub und
Verfüllung infolge Kreuzungen mit vorhandenen
Versorgungsleitungen. Einzurechnen ist das Aufnehmen
und Wiederverlegen von Kabelabdeckungen aller Art
einschl. Herstellen der Leitungszone mit Rheinsand
Bei Leitungen längs der Baugrube bedeutet: Leitungen,
die den Graben unter einem
kleineren Winkel als 60° schneiden. Leitungen in einem
geringeren horizontalen und vertikalen Achsabstand von
1,00m werden als 1 Stück Leitung aufgemessen .
Leitungen bis zu einer Breite von 100cm werden als eine
Leitung abgerechnet

Diese Position vergütet die Sicherung der Lage der
Rohre vor Verschiebung und mechanischer Beschädigung.
Eine Einmessung / Markierung für den späteren Anschluss
wird nicht gesondert vergütet und ist einzurechnen.

Eine zusätzliche Vergütung für vorsichtiges Arbeiten in
diesem Bereich erfolgt nicht. Handarbeit ist
einzukalkulieren.

20 m EP ......................... GP ............................

+++BODENAUFTRAG+++

1.03.01.14 Oberboden bauseits gelagert auftragen

Oberboden, bauseits gelagert, aufnehmen, laden
transportieren und profilgerecht auftragen,
Auftragsdicke:20 cm

Bodenklasse: 1, DIN 18300
Bodengruppe 2 bis 5, DIN 18915 Teil 1
Oberbodenmaterial frei von sichtbaren
Verunreinigungen, Steine > 5 cm, frei
von Wurzelwerk, Unkräutern und Ästen mit
Durchmesser über 2 cm.

Mengenermittlung nach Aufmaß an der Auftragsstelle.
Einbau erfolgt in Teilflächen.

5 m3 EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  1.03.01  

  510 Erdbau, Netto: ...............................
    

1.03.02   Titel   520 Gründung, Unterbau
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+++BODENVERBESSERUNG+++

1.03.02.1  Untergrund kalken und verdichten

Untergrund verbessern und verdichten, Verdichtungsgrad
mind. DPr 0,95, Ausführung nach ZTV E-StB sowie
Merkblatt für Bodenverbesserung und Bodenverfestigung
mit Kalken, Schichtdicke ca. 40 cm, Einbau in
Wegeflächen mit hydraulischem Bindemittel der folgenden
Position unter Berücksichtigung des Merkblatt zur
Herstellung Wirkungsweise und Anwendung von
Mischbindemitteln einarbeiten.

Lieferung des Mischbindemittels in gesonderter
Position.
Leistung inkl. verteilen und einarbeiten in den
anstehenden Boden einschl. ausreichendes wässern der
Flächen in trockenen Monaten.

310 m2 EP ......................... GP ............................

1.03.02.2 Hydraulisches Bindemittel liefern

Hydraulisches Bindemittel liefern
zur Bodenverbesserung/-verfestigung, Kalkzement DIN EN
197-1,
Auftragsmenge ‘ca. 20-40‘ kg/m3, angenommene
Bindemittelzugabe von ca. 2-3% auf die Trockenmasse
Boden. Die genaue Bindemittelart- und menge ist vom AN
durch eine Eignungsuntersuchung zu ermitteln. Die
Eignungsuntersuchung ist durch einen, vom AN
unabhängigen Gutachter durchzuführen. Erforderliche
Aufwendungen werden nicht gesondert vergütet.
Mischbindemittel 50/50 (Kalk/Zement), ca.2 M.-% bis 3
M.-% unter Berücksichtigung des Merkblatt zur
Herstellung.

Zugabe und Einarbeitung von Wasser in den Boden ist
einzukalkulieren.

4 t EP ......................... GP ............................

1.03.02.3 Reinigungspauschale (Tag)

Maschinenreinigung nach Bodenstabilisierung
Berechnung je Arbeitstag

1 Stk EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  1.03.02  

  520 Gründung, Unterbau, Netto: ...............................
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1.03.03   Titel   530 Oberbau, Deckschichten

Kontrollprüfungen gemäß ZTV SoB-StB werden durch den AG

Kontrollprüfungen gemäß ZTV SoB-StB werden nur durch
Aufforderung durch den AG ausgeführt.
Lastplattendruckversuche die im Rahmen der Eigenprüfung
ausgeführt werden, werden nicht extra vergütet.

1.03.03.1 Lastplattendruckversuch (statisch), Planum

Lastplattendruckversuche entsprechend ZTV T-StB 95/02,
DIN 18134 komplett nach Angabe
des AG durchfuhren. Eingeschlossen ist die Gestellung
bzw. Bereitstellung aller erforderlichen Geräte sowie
Auswertung und Darstellung der Messergebnisse,
Einmessung (NN-Hohe, Lage), Protokoll, Kurzbericht.
Belastungsfahrzeug als Gegengewicht (z.B. ausreichend
beladener LKW) fur Kontrollprüfungen bereitstellen.
Prüfung auf Planum; Der EV2-Wert muss mindestens 45
MN/m2 betragen. Ausführung auf besondere Anweisung des
Auftraggebers. Diese Position beinhaltet nicht die gem.
ZTV EStB erforderliche Eigenüberwachung des AN.

3 Stk EP ......................... GP ............................

1.03.03.2 Lastplattendruckversuch (statisch), Tragschichten

Lastplattendruckversuche entsprechend
ZTV T-StB 95/02, DIN 18134 komplett nach Angabe
des AG durchfuhren.
Eingeschlossen ist die Gestellung bzw. Bereitstellung
aller erforderlichen Geräte sowie Auswertung und
Darstellung der Messergebnisse, Einmessung
(NN-Hohe, Lage), Protokoll, Kurzbericht.
Belastungsfahrzeug als Gegengewicht (z.B. ausreichend
beladener LKW) fur Kontrollprüfungen
bereitstellen.
Prüfung auf FSK und Schotter
Der EV2-Wert muss mindestens 120 MN/m2 (FSK) 180 MN/m2
(Schotter) betragen. Ausführung auf besondere Anweisung
des Auftraggebers.Diese Position beinhaltet nicht die
gem. ZTV EStB sowieso erforderliche Eigenüberwachung
des Unternehmers.Die Ergebnisse sind sauber als
Drucksetzungs- Diagramm aufzulisten und in zweifacher
Ausfertigung dem AG zu übergeben.Versuche mit negativen
Ergebnissen werden nicht vergütet.

3 Stk EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

1.03.03.3 Lastplattendruckversuch (dynamisch) Tragschichten

Kontrollprüfung ZTV SoB-StB auf besondere Anordnung des
AG für Trag- und Frostschutzschicht ohne Bindemittel

Prüfung für Verformungsmodul, mit dynamischen
Lastplattendruckversuch DIN 18134.
Es sind nicht die LP-Versuche gemeint die sowiso im
Rahmen der Eigenüberwachnung erstellt werden müssen.
Die Stellung der Gewichte erfolgt durch den AN und ist
in den EP einzukalkulieren.
Der EV2-Wert muss mindestens 120 MN/m2 (FSK) 180 MN/m2
(Schotter) betragen, und entsprechend umgerechnet
werden.

1 Stk EP ......................... GP ............................

+++ GESTALTUNGSPFLASTER WEGE/PLÄTZE/LEITSYSTEM +++

1.03.03.4 Planum EV2 > 45 MN/m2 herstellen

Planum der Abtragsstrecken bzw. von abgeräumten
Flächen gem. ZTV E-StB 09, den Sollhöhen
entsprechend verdichten.
Anforderung an die Verdichtung:
Verformungsmodul EV2 > 45 MN/m2
Es wird hier darauf hingewiesen, dass das Planum
nicht befahren werden darf.
Verdichtung je Einzelflachen im Bereich der
Wegeführungen.
Max. Abweichung von der Sollhohe + - 2 cm.
Bodenbewegung in einer Stärke i.M. von +-15 cm
einrechnen. 1MPAa= N/mm2 = MN/m2

Einbauort: Merschachse & südlich davon, Planum mit 4%
herstellen, gem. Ausführungsplanung.

310 m2 EP ......................... GP ............................

1.03.03.5 Geotextil gemäß DIN EN 13249 liefern und einbauen,

Geotextil gemäß DIN EN 13249 liefern und einbauen,
Gebrauchsklasse GRK 3, zur Trenn- und Filterlage unter
Verkehrs- und Außenflächen.

Geotextil auf planumsgerecht hergestelltem,
verdichtetem Untergrund falten- und spannungsfrei
verlegen,
Überlappung der Bahnen = 10 cm,
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Übertrag: ................................

Stoßbereiche fachgerecht ausbilden,
Beschädigungen vermeiden.

Geotextil während der Bauphase vor Verschmutzung und
UV-Einwirkung schützen.
Überdeckung unmittelbar nach Verlegung herstellen

310 m2 EP ......................... GP ............................

1.03.03.7 FSS EV2 100 MN/m2 0/45 D 26cm Naturstein, in Belagsflächen

Frostschutzschicht liefern und herstellen, Bk 0,3,
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mind. 100
MN/m2, 2-lagig verdichten, aus Natursteinschotter, der
Schlagzertrümmerungswert SV22 ist nachzuweisen,
Körnung 0/45 mm, Schichtdicke 26 cm.

Anforderungen gemäß TL Gestein-StB und ZTV SoB-StB.
Feinanteil Kategorie UF 5, im eingebauten Zustand max.
7 % Feinanteile. Der Einbau erfolgt lagenweise.
Der Nachweis des Lieferanten über die Einhaltung der
o.g. Bedingungen ist vor dem Einbau vorzulegen.
Die Frostschutzschicht ist in Teilflächen einzubauen.
Leistung inkl. Erstellung des Planums gem. ZTV E-StB
09. Für gelieferte Schüttgüter sind Lieferscheine und
Wiegescheinnachweise zu führen.
Abrechnung nach Raumaufmaß im verdichteten Zustand.

82 m3 EP ......................... GP ............................

1.03.03.8 STS EV2 120 MN/m2 0/32 D 15cm Naturstein, in Belagsflächen

Schottertragschicht liefern und herstellen, Bk 0,3,
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mind. 120 MN/m2
aus Natursteinschotter, der Schlagzertrümmerungswert
SV22 ist nachzuweisen,
Körnung 0/32 mm, Schichtdicke 15 cm.
Anforderungen gemäß TL Gestein-StB und ZTV SoB-StB.
Feinanteil Kategorie UF 5, im eingebauten Zustand max.
7 % Feinanteile.

Der Nachweis des Lieferanten über die Einhaltung der
o.g. Bedingungen ist vor dem Einbau vorzulegen.
Die Schottertragschicht ist in Teilflächen einzubauen.
Leistung inkl. Erstellung des Planums gem. ZTV E-StB
09. Für gelieferte Schüttgüter sind Lieferscheine und
Wiegescheinnachweise zu führen.
Abrechnung nach Raumaufmaß im verdichteten Zustand.

47 m3 EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

1.03.03.9 Pflaster 15, 22,5 und 30/15/10 cm, Plätze

Pflasterstein aus Beton nach DIN EN 1338 liefern und
fachgerecht einbauen
Die Verlegevorschriften des Herstellers und die Angaben
der DIN 18318 sowie der ZTV Pflaster-StB 06 sind zu
beachten.
Qualität K D I
Gleit / Rutschwiderstand: SRT ≥ 55
Vorsatz aus farbechten Naturstein-Edelsplitten und
-Sanden
Alle 3 Beigetöne müssen einen Lichtdichtekontrast von
mind. 0,4 zu RAL 090 90 40(Zitronencreme) aufweisen.

Formate:  15 x 15 x 10 cm
  22,5 x 15 x 10 cm
  30 x 15 x 10 cm

Verlegeart: Verlegemuster vgl. Plan:
21-13_02_AP_RD_010_Regelaufbauten
Bewegunsforum
Farbe: Beige, in 3 Nuancen für alle drei Formate
Pflaster mit Verschiebeschutz

Die Pflastersteine sind gemäß den Angaben der
Bauleitung nach festgelegten Verlegemustern einzubauen.

Einschl. Bettung gem. TL Pflaster-StB 06/15
aus Brechsand-Splittgemisch 0/5 mm. Der Kornanteil <
0,063 mm darf nicht mehr als 5 M.-% absolut betragen
(Kategorie UF5). Die Filterstabilität von Fuge, Bettung
und Tragschicht ist zu gewährleisten.
Die Dicke der Bettungsschicht im verdichteten Zustand
beträgt 4 cm ± 1 cm.

Auf einen Fugenabstand von 4 mm ± 2 mm ist zu achten.
Einschl. Verfugen der Oberfläche aus 
Edelbrechsand-Splittgemisch 0/3 mm. Der Kornanteil <
0,063 mm darf zwischen 2 M.-% (Kategorie LF2) und 9
M.-% (Kategorie UF9) liegen. Die Pflasterfugen sind
kontinuierlich mit dem Fortschreiten des Verlegens
zunächst trocken einzufegen. Zum Fugenschluss ist das
Fugenmaterial einzuschlämmen.

Durch geeignete Schutzmaßnahmen sind Abplatzungen an
den Kanten zu vermeiden

Die Leistungen verstehen sich einschließlich aller 
erforderlichen Nebenarbeiten. Das Einpassen von Steinen
ist im Einheitspreis einzurechnen.
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Das Gesteinsmuster/-farbe wird anhand einer
Musterfläche vom Bauherrn freigegeben.

Die Einbauempfehlungen des Herstellers sind zu
beachten.

255 m2 EP ......................... GP ............................

1.03.03.10 Anfänger von Pflaster der Vorposition, Plätze

Pflasterstein als Halbstein zur Vorposition aus Beton
nach DIN EN 1338 liefern und fachgerecht einbauen
Die Verlegevorschriften des Herstellers und die Angaben
der DIN 18318 sowie der ZTV Pflaster-StB 06 sind zu
beachten.
Qualität K D I
R12
Vorsatz aus farbechten Naturstein-Edelsplitten und
-Sanden
Alle 3 Beigetöne müssen einen Lichtdichtekontrast von
mind. 0,4 zu RAL 090 90 40(Zitronencreme) aufweisen.

Formate:  7,5 x 15 x 10 cm
  11 x 15 x 10 cm
  15 x 15 x 10 cm

Verlegeart: Verlegemuster vgl. Plan:
21-13_02_AP_RD_010_Regelaufbauten
Bewegunsforum
Farbe: Beige, in 3 Nuancen für alle drei Formate
Pflaster mit Verschiebeschutz

Die Pflastersteine sind gemäß den Angaben der
Bauleitung nach festgelegten Verlegemustern einzubauen.

Einschl. Bettung gem. TL Pflaster-StB 06/15
aus Brechsand-Splittgemisch 0/5 mm. Der Kornanteil <
0,063 mm darf nicht mehr als 5 M.-% absolut betragen
(Kategorie UF5). Die Filterstabilität von Fuge, Bettung
und Tragschicht ist zu gewährleisten.
Die Dicke der Bettungsschicht im verdichteten Zustand
beträgt 4 cm ± 1 cm.

Auf einen Fugenabstand von 4 mm ± 2 mm ist zu achten.
Einschl. Verfugen der Oberfläche aus 
Edelbrechsand-Splittgemisch 0/3 mm. Der Kornanteil <
0,063 mm darf zwischen 2 M.-% (Kategorie LF2) und 9
M.-% (Kategorie UF9) liegen. Die Pflasterfugen sind
kontinuierlich mit dem Fortschreiten des Verlegens
zunächst trocken einzufegen. Zum Fugenschluss ist das
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Fugenmaterial einzuschlämmen.

Durch geeignete Schutzmaßnahmen sind Abplatzungen an
den Kanten zu vermeiden

Die Leistungen verstehen sich einschließlich aller 
erforderlichen Nebenarbeiten. Das Einpassen von Steinen
ist im Einheitspreis einzurechnen.

Das Gesteinsmuster/-farbe wird anhand einer
Musterfläche vom Bauherrn freigegeben.

Die Einbauempfehlungen des Herstellers sind zu
beachten.

55 m2 EP ......................... GP ............................

1.03.03.11 Anpassungsschnitte Betonsteinpflaster, T bis 10 cm

Anpassungsschnitte Betonsteinpflaster
sowie taktile Elemente, am Schneidetisch mit
Nassschneidegerät mit diamantbesetzter Trennscheibe,
Tiefe bis 10 cm, Steinformate varrierend,
Anpassungsschnitte für Anschlüsse, Kanten, Einbauten
und Aussparungen.
Anfallende Reststoffe sind zu entsorgen, Kosten gehen
zu Lasten des AN
Abrechnung nach Meter getrennter Pflasterlänge.

10 m EP ......................... GP ............................

+++ RANDEINFASSUNG +++

1.03.03.12 Bordstein aus Beton, Form TB, 100/10/30cm, beige

Bordstein aus Beton, DIN EN 1340, Maße DIN 483, Form TB
100/10/30cm, Farbe beige (analog zum angrenzenden
Pflaster), Oberfläche sandgestrahlt,
Witterungswiderstand D, Abriebwiderstand I,
Biegezugfestigkeit U, mit Fundament und 2-seitiger
Rückenstütze aus Beton mit einer Zusammensetzung C20/25
DIN EN 206-1 und DIN 1045-2, Bettungsdicke 20 cm,
Breite der Rückenstütze 15 cm, Länge mind. 250 mm,
Ausführung gemäß Zeichnung.
Bord- und Einfassungssteine sind mit 4 mm ± 2 mm
breiten Fugen zu versetzen gem. DIN 18318

Die Richtung der Fase wird gem.  Plan:
21-13_02_AP_LA_027_Lageplan Parkplatz,
Bewegungsforum_00 gesetzt

Das Gesteinsmuster/-farbe wird anhand einer
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Musterfläche vom Bauherrn freigegeben.

Einschl. Tragschicht aus Natursteinschotter, der
Schlagzertrümmerungswert SZ22 ist nachzuweisen, 0/32mm,
Dicke=20cm

90 m EP ......................... GP ............................

1.03.03.14 Bordstein aus Beton, Form TB, 78/10/30 cm, beige, radial R= 2 m

Bordstein aus Beton, DIN EN 1340, Maße DIN 483, Form TB
78/10/30 cm radial Außenradius= 2 m, Innenradius= 1,9
m, Farbe beige (analog zum angrenzenden Pflaster),
Oberfläche sandgestrahlt, Witterungswiderstand D,
Abriebwiderstand I, Biegezugfestigkeit U, mit Fundament
und 2-seitiger Rückenstütze aus Beton mit einer
Zusammensetzung C20/25 DIN EN 206-1 und DIN 1045-2,
Bettungsdicke 20 cm, Breite der Rückenstütze 15 cm,
Länge mind. 250 mm, Ausführung gemäß Zeichnung.
Bord- und Einfassungssteine sind mit 4 mm ± 2 mm
breiten Fugen zu versetzen gem. DIN 18318

Die Richtung der Fase wird gem.  Plan:
21-13_02_AP_LA_027_Lageplan Parkplatz,
Bewegungsforum_00 gesetzt

Das Gesteinsmuster/-farbe wird anhand einer
Musterfläche vom Bauherrn freigegeben.

Einschl. Tragschicht aus Natursteinschotter, der
Schlagzertrümmerungswert SZ22 ist nachzuweisen, 0/32mm,
Dicke=20cm

14 Stk EP ......................... GP ............................

1.03.03.16 Bordstein aus Beton, Form TB, 78/10/30 cm, beige, radial R= 4 m

Bordstein aus Beton, DIN EN 1340, Maße DIN 483, Form TB
78/10/30 cm radial Außenradius= 4 m, Innenradius= 3,9
m, Farbe beige (analog zum angrenzenden Pflaster),
Oberfläche sandgestrahlt, Witterungswiderstand D,
Abriebwiderstand I, Biegezugfestigkeit U, mit Fundament
und 2-seitiger Rückenstütze aus Beton mit einer
Zusammensetzung C20/25 DIN EN 206-1 und DIN 1045-2,
Bettungsdicke 20 cm, Breite der Rückenstütze 15 cm,
Länge mind. 250 mm, Ausführung gemäß Zeichnung.
Bord- und Einfassungssteine sind mit 4 mm ± 2 mm
breiten Fugen zu versetzen gem. DIN 18318

Die Richtung der Fase wird gem.  Plan:
21-13_02_AP_LA_027_Lageplan Parkplatz,
Bewegungsforum_00 gesetzt
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Das Gesteinsmuster/-farbe wird anhand einer
Musterfläche vom Bauherrn freigegeben.

Einschl. Tragschicht aus Natursteinschotter, der
Schlagzertrümmerungswert SZ22 ist nachzuweisen, 0/32mm,
Dicke=20cm

6 Stk EP ......................... GP ............................

1.03.03.17 Bordstein aus Beton, Form TB, 78/10/30 cm, beige, radial R= 5 m

Bordstein aus Beton, DIN EN 1340, Maße DIN 483, Form TB
78/10/30 cm radial Außenradius= 5 m, Innenradius= 4,9
m, Farbe beige (analog zum angrenzenden Pflaster),
Oberfläche sandgestrahlt, Witterungswiderstand D,
Abriebwiderstand I, Biegezugfestigkeit U, mit Fundament
und 2-seitiger Rückenstütze aus Beton mit einer
Zusammensetzung C20/25 DIN EN 206-1 und DIN 1045-2,
Bettungsdicke 20 cm, Breite der Rückenstütze 15 cm,
Länge mind. 250 mm, Ausführung gemäß Zeichnung.
Bord- und Einfassungssteine sind mit 4 mm ± 2 mm
breiten Fugen zu versetzen gem. DIN 18318

Die Richtung der Fase wird gem.  Plan:
21-13_02_AP_LA_027_Lageplan Parkplatz,
Bewegungsforum_00 gesetzt

Das Gesteinsmuster/-farbe wird anhand einer
Musterfläche vom Bauherrn freigegeben.

Einschl. Tragschicht aus Natursteinschotter, der
Schlagzertrümmerungswert SZ22 ist nachzuweisen, 0/32mm,
Dicke=20cm

9 Stk EP ......................... GP ............................

1.03.03.18 Passschnitt für Borde herstellen, Dicke bis 10 cm

Passschnitt für Borde herstellen, Dicke bis 10 cm, Höhe
bis 30 cm, mit Nassschneidegerät mit diamantbesetzter
Trennscheibe, anfallende Reststoffe sind zu entsorgen,
Kosten gehen zu Lasten des AN

40 Stk EP ......................... GP ............................

+++PFLEGE PFLASTERFLÄCHE+++

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 11.05.2026 - Seite 81



Leistungsverzeichnis 21-13_6 IGA 2027 Lünen "Viktoria"_südl. Waldrundweg

            
0 IGA 2027 Lünen "Victoria" Parkplatz / Mobilitätsstation / südl. WaldrundwegLV

1 BA Parkplatz und Mobilitätsstation

MobilitätsstationBereich1.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

1.03.03.19 Fuge einschlämmen mit Baustoffgemisch für Fugen,

Fuge einschlämmen mit Baustoffgemisch für Fugen,
Körnung 0/3 aus natürlichen ungebrochenen
Gesteinskörnungen (Sand),
Zeitpunkt 6 Monate nach der Abnahme,
abgerechnet wird die bearbeitete Fläche.

310 m² EP ......................... GP ............................

1.03.03.20 Fuge einschlämmen mit Baustoffgemisch für Fugen,

Fuge einschlämmen mit Baustoffgemisch für Fugen,
Körnung 0/3 aus natürlichen ungebrochenen
Gesteinskörnungen (Sand),
Zeitpunkt 12 Monate nach der Abnahme,
abgerechnet wird die bearbeitete Fläche.

310 m² EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  1.03.03  

  530 Oberbau, Deckschichten, Netto: ...............................
    

1.03.05   Titel   550 Technische Anlagen

1.03.05.01   Untertitel   Elektrische Anlagen

1.03.05.01.1 Langfeldleuchte mit LED-Bestückung inkl. Bewegungsmelder liefern und

anbringen

Langfeldleuchte, schlagfest, mit LED-Bestückung inkl.
Bewegungsmelder, niedriger Eigenenergiebedarf liefern
und an die Decke der Mibilitätsstation anbringen.

Montagehöhe: ca.  2,75 m
Maße HxBxL: 75 x 75 x 700 mm
Gehäuse aus Edelstahl
Abdeckung: PC (bruchsicher) opalweiß
Zertifizierung: ENEC/VDE
Schutzart IP 65
Schlagfestigkeit: IK 11+
Lumen (LED): 2660 lm
mittlere Nutzlebensdauer: >100.000 Stunden
Farbwiedergabeindex: Ra > 80
Farbtemperatur: 4000 K, 840
Farbkonsistenz (McAdam): SDCM 3

Mit Bewegungsmelder, Spritzwassergeschützt , für
dauerhaften Außeneinsatz geeignet, Leitungsverlegung
mit UV-beständigen Kabeln, entlang Stahlträger oder in
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Kabelkanälen, einschließlich Befestigungsmaterial.

Einbau einer Timersteuerung für die tägliche Schaltung
der Beleuchtung nach programmierbaren Zeitintervallen
(z. B. Dämmerung + X Stunden oder feste Zeitfenster)

Lieferung inkl. aller notwendigen Materialien, Kabel,
Kleinmaterial, Befestigungsmittel und Nebenleistungen.

Stromanschluss erfolgt bauseits.
Einbauort: Deckenbeleuchtung Mobilitätsstation

Einschl. Inbetriebnahme, Funktionstest und Übergabe mit
Dokumentation der Lichtausrichtung, Schaltzeiten und
Systemkonfiguration.

6 Stk EP ......................... GP ............................

+++ ELEKTROGRABEN +++

1.03.05.01.2 Kabelgraben ausheben

Kabelgraben für Elektrokabel ausheben

Boden der Bodenklasse 3 bis 5 (alt), entsprechend DIN
18300,
Grabenbreite 40 cm,
Grabentiefe ca. 70 cm unter OK Gelände der späteren
Asphaltdecke
(in nicht fertiggestellten Flächen gemäß Höhenplanung)
profilgerecht ausheben, in ausreichender Entfernung zum
Leitungsgraben absetzen und lagern, den Graben
fachgerecht gemäß
DIN 18303 und DIN 4124 böschen.

Inkl. Einbringen von steinfreiem Bettungsmaterial:
Sand 0/2 bzw. Feinkies 0/3. Dicke mind. 10cm

Anfallender überschüssiger Boden ist fachgerecht zu
entsorgen. Die Entsorgungskosten sind im
Einheitspreis der Position einzukalkulieren.

15 m EP ......................... GP ............................

1.03.05.01.3 Kabelgraben verfüllen

Kabelgraben für Elektrokabel mit lagerndem Boden
verfüllen
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Übertrag: ................................

Kabelgräben sind nach dem Einbringen von Bettung und
dem Leerrohr mit dem lagerndem Boden aus Vorposition
fachgerecht zu verfüllen und verdichten.
Einbau lagenweise mit Schichtstärke von max. 30cm
Lagenweise Verdichtung von 45 MPa/m².
Abmessungen sind der Vorpositionen zu entnehmen

15 m EP ......................... GP ............................

1.03.05.01.4 Trassenwarnband

Trassenwarnband als Sicherung der Elektroleitungen
liefern und einbauen.

Material: Polyethylen-Verbundfolie
Stärke: 0,15 mm
Breite: 40 mm
Farbe: gelb
Aufdruck: "Achtung Kabel"

15 m EP ......................... GP ............................

1.03.05.01.5 Kabelschutzrohr DN110, flexibel aus PE-HD in

Kabelschutzrohr DN110, flexibel aus PE-HD in
Verbundbauweise, schwarz, hohe Druckfestigkeit
inkl.Verbindungsmuffen bei Übergang auf neues Gebinde
und gesicherter Einzugschnur/Kabelzugdraht liefern und
auf eingebrachter Sandbettung in Kabelgraben nach
Planung verlegen. Der Anfangs und Endpunkt ist in Höhe
und Lage zu vermessen und dem AG zur Verfügung zu
stellen.

15 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Untertitel  1.03.05.01  

  Elektrische Anlagen, Netto: ...............................
    

    Summe Titel  1.03.05
 

  550 Technische Anlagen, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

1.03.06   Titel   560 Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen
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Übertrag: ................................

1.03.06.1 Werk- und Montageplanung, Ausstattung

Werk- und Montageplanung für die
Ausstattungsgegenstände des Titels 06, Einbauten in
Außenanlagen und Freiflächen, anfertigen und zur
Freigabe durch den Bauherrn vorlegen, Übergabe im dwg-
und pdf -Format und in Papierform, 3-fach.

1 Stk EP ......................... GP ............................

1.03.06.2 Werk- und Montageplanung, Mobilitätsstation

Werk- und Montageplanung für die Mobilitätsstation
anfertigen und zur Freigabe durch den Bauherrn
vorlegen, Übergabe im dwg- und pdf -Format.
Zudem ist eine fachgerechte Erdung der
Metallkonstruktion in der Werk- und Montageplanung zu
berücksichtigen

1 Stk EP ......................... GP ............................

1.03.06.3 Statische Berechnung, Mobilitätsstation

Statische Berechnung für Mobilitätsstation und dessen
Fundamente anfertigen und durch einen unabhängigen
Prüfingenieur prüfen lassen.
Die Dachlast durch die Dachbegrünung ist zu beachten.

Übergabe der Statik vor Einbau digital an den Bauherrn.

1 Stk EP ......................... GP ............................

+++ MOBILIAR +++

1.03.06.4 Mobilitätsstation-Fahrradunterstand

Mobilitätsstation-Fahrradunterstand mit Flachdach und
Pfosten ohne Boden liefern und nach Herstellerangaben /
und nach statischer Berechnung auf Streifenfundamente
setzen. Die Fundamente werden gesondert vergütet.

Die Mobilitätsstation-Fahrradunterstand soll im
Aussehen/Stil einem Überseecontainer mit seinen
markanten Lastaufnahme- und Verbindungseckpunkten sowie
ähnlichen Abmessungen gleichen.

Im Teilbereich Funsport ist ein ähnlicher
Jugendunterstand im Stil eines Überseecontainers
hergestellt worden.

Abmessungen: gem. Detailplan,
21-13_02_AP_DE_039_Mobilitätsstation
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Übertrag: ................................

Farbe: RAL 090 90 40 (Zitronencreme)

Der offene Boden soll, wie der angrenzende Belag aus
Pflaster hergestellt werden, abgerechnet über separate
Position.

Die Container sind untereinander zu verbinden.

Auf dem Dach soll eine Dachbegrünung hergestellt
werden, abgerechnet über separate Positionen. Durch die
zusätzliche Last ist die Dachkonstruktion zu verstärken
/ Die zusätzliche Last ist bei der Planung der
Dachkonstruktion und Statik zu berücksichtigen.

Das Dach muss zur Entwässerung über Fallrohre an das
Entwässerungsnetz angeschlossen werden.

Hinweis: Die Pfosten der
Mobilitätsstation-Fahrradunterstand sind aufgrund des
Gefälles innerhalb der Pflasterfläche unterschiedlich
lang, somit ist das Dach Waagerecht.

Inkl. festverbundene Stahlaufkantung in RAL 090 90 40
(Zitronencreme), Höhe ca. 15 cm, Stärke 8 mm, umlaufend
auf dem Flachdach des Containers.

Mögliche Schnittstellen sind zu entgraten.

Die Mobilitätsstation-Fahrradunterstand soll gem.
Lageplan angeordnet werden.

s. Detailplanung:
21-13_02_AP_DE_039_Mobilitätsstation_00

1 Stk EP ......................... GP ............................

1.03.06.5 Streifenfundamente Mobilitätsstation herstellen

Streifenfundamente Mobilitätsstation gem. statischen
Erfordernissen herstellen,
Beton mind. C20/25,
Bewehrungsstahl: B 500 A
inkl. Schalung und Bewehrung.
Maße: mind. 12,50x0,50x0,55 m (LxBxH)
auf 15 cm Frostschutzschicht.
Fundament mit mind. 25 cm Überdeckung unter OK Gelände
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Übertrag: ................................

herstellen.

Einschl. sämtlicher Erdarbeiten, die Verdrängten
Erdmassen sind zu entsorgen. Die Entsorgungskosten sind
einzukalkulieren.

1 psch GP ............................

1.03.06.6 Hockerbank liefern und einbauen

Hockerbank liefern und nach Herstellervorschrift
einschl. aller Erd- und Fundamentarbeiten sowie
Belagsanpassarbeiten einbauen. Überschüssiger Boden ist
gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz zu entsorgen, die
Kosten sind einzukalkulieren.

Hockerbank ohne Rückenlehne, 3-Sitzer, sichtbare
Länge ca. 1,88 m, Sitzbreite ca. 48cm, Sitzhöhe über
GOK ca. 47 cm.
Konstruktion mit zwei Seitenwangen aus gebogenem
Flachstahl 80x12mm, mit 97° Neigung.

Ausführung der Bank mit verlängerten Füßen ca. 150 mm
unter Pflaster zum Aufdübeln auf Fundamente.
Verbindungsmaterialien sind mit einzukalkulieren.

Sitzfläche aus „Lichtgitter“, feuerverzinktes
Gitterrost mit einem Rastermaß von 20x20mm,
Materialstärke 12mm, mit umlaufenden Rahmen 40mm, Ecken
abgerundet (Radius 1cm), mit Tragstab 20 x 3 mm.
Abmessungen L / B / H: ca. 180 / 48 / 4 cm

Alle Stahlelemente sind feuerverzinkt nach DIN EN ISO
1461 und zusätzlich pulverbeschichtet in RAL 090 90 40
herzustellen.

Einschließlich Fundamentierung aus C20/25, Abmessungen
nach Herstellerangaben einbauen.  Fundament mit mind.
15 cm Überdeckung unter OK Gelände herstellen.

Einschl. erforderlichen Erdarbeiten. Überschüssiger
Boden ist zu entsorgen. Die Entsorgungskosten sind
einzukalkulieren.

Lage der Bänke entsprechend Vorgabe AG.

Ausführung gem. Plan:
21-13_02_AP_DE_040_Mobiliar

1 Stk EP ......................... GP ............................
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1.03.06.7 Bank mit Rücken- und Armlehne mit Hockerbank liefern und einbauen

Kombination aus Bank mit Rücken- und Armlehne mit
Hockerbank liefern und nach Herstellervorschrift
einschl. aller Erd- und Fundamentarbeiten sowie
Belagsanpassarbeiten einbauen. Überschüssiger Boden ist
gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz zu entsorgen, die
Kosten sind einzukalkulieren.

Bestehend aus einer Bank mit Rücken und
Armlehne, kombiniert mit einer Hockerbank.
Konstruktion Hockerbank wie in Vorposition beschrieben.
Hockerbank vorgerichtet zum einseitigen Anschrauben an
die Lehnenbank. Verbindung der aneinanderstoßenden
Rahmen durch drei Schrauben unterhalb der
Gitterrosteinlagen. Schrauben in RAL 090 90 40.
Einschl. Verbindungsmaterialien.

Ausführung mit insgesamt 3 Wangen als Bankfüße.

Bank mit Rücken- und Armlehne, 3-Sitzer, sichtbare
Länge ca. 1,88 m.
Konstruktion mit 2 Seitenwangen aus Flachstahl 80
x 12 mm, hergestellt als doppelter Bügel aus je 2 Stück
gebogenen und miteinander verschweißten Teilen mit 97°
Neigung.
Oberer Bügel als Armlehne ausgebildet, Breite oben ca.
66cm, unterer Bügel zur Aufnahme der Sitzfläche, Breite
oben 44cm.

Rückenlehne hergestellt als unregelmäßiges Viereck
Breite unten 145cm, Breite oben 137cm, Höhe der
Rückenlehne 34cm. Rückenlehne mit Neigung von 15°.
Rückenlehne-Füllung aus Gitterrosteinlage,
feuerverzinktes Gitterrost mit einem Rastermaß von
20x20mm, Materialstärke 12mm, mit umlaufenden Rahmen
40mm, Ecken abgerundet (Radius 1cm).
Rücklehne an zwei Punkten durch gebogenen Flachstahl
80x12mm mit Sitzfläche befestigt und verschweißt.

Sitzfläche aus „Lichtgitter“, feuerverzinktes
Gitterrost mit einem Rastermaß von 20x20mm,
Materialstärke 12mm, mit umlaufenden Rahmen 40mm, Ecken
abgerundet (Radius 1cm), mit Tragstab 20 x 3 mm.
Abmessungen L / B / H: 188 / 48 / 4 cm

Ausführung der Bank mit verlängerten Füßen ca. 150 mm
unter Pflaster zum Aufdübeln auf Fundamente.
Verbindungsmaterialien sind mit einzukalkulieren.

Alle Stahlelemente sind feuerverzinkt nach DIN EN ISO
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Übertrag: ................................

1461 und zusätzlich pulverbeschichtet in RAL 090 90 40
herzustellen.

Einschließlich Fundamentierung aus C20/25, Abmessungen
nach Herstellerangaben einbauen.  Fundament mit mind.
15 cm Überdeckung unter OK Gelände herstellen.

Einschl. erforderlichen Erdarbeiten. Überschüssiger
Boden ist zu entsorgen. Die Entsorgungskosten sind
einzukalkulieren.

Lage der Bänke entsprechend Vorgabe AG.

Ausführung gem. Plan:
21-13_02_AP_DE_040_Mobiliar

1 Stk EP ......................... GP ............................

+++ FAHRRADANLEHNBÜGEL +++

1.03.06.8 Fahrradanlehnbügel liefern und einbauen

Fahrradanlehnbügel liefern und nach
Herstellervorschrift einschl. aller Erd- und
Fundamentarbeiten sowie Belagsanpassarbeiten einbauen.
Überschüssiger Boden ist gemäß
Kreislaufwirtschaftsgesetz zu entsorgen, die Kosten
sind einzukalkulieren.

Hergestellt als Flachstahlkonstruktion aus
Flachstahl 80 x 12 mm, bestehend aus 2 Bügeln am Fuß
mit jeweils einer Fußplatte verschweißt.
Sichtbare Breite Bügel oben 66cm, unten ca. 86cm,
Höhe über Boden: 80cm, unterer Bügel Breite oben 48cm. 
Gesamthöhe: ca. 94cm.
Ausführung mitverlängerten Füßen ca. 150mm unter
Pflaster zum Aufdübeln auf Fundamente.
Konstruktion feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
zusätzlich pulverbeschichtet in RAL 090 90 40.

Fundamentierung aus C20/25, Abmessungen nach
Herstellerangaben einbauen.  Mit abgerundeten
Fundamentkanten. Fundament mit mind. 15 cm Überdeckung
unter OK Gelände herstellen.

Einschl. erforderlichen Erdarbeiten. Überschüssiger
Boden ist zu entsorgen. Die Entsorgungskosten sind
einzukalkulieren.
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Der Einbau innerhalb der
Mobilitätsstation-Fahrradunterstand ist zu
berücksichtigen.

Ausführung gem. Plan:
21-13_02_AP_DE_040_Mobiliar

20 Stk EP ......................... GP ............................

+++ ABFALLBEHÄLTER +++

1.03.06.9 Abfallbehälter, liefern und einbauen

Abfallbehälter liefern und nach Herstellervorschrift
einschl. aller Erd- und Fundamentarbeiten sowie
Belagsanpassarbeiten einbauen. Überschüssiger Boden ist
gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz zu entsorgen, die
Kosten sind einzukalkulieren.

Zylindrischer Abfallbehälter mit integriertem Ascher
aus verzinktem Stahlblech mit bis zu 55 L
Fassungsvermögen.
Deckel 5 mm dick, mit ovaler Einwurföffnung.
Korpus 1,75 mm dick, ausschwenkend und von der Säule
abnehmbar.
Inkl. Schnappschloss (8mm Dreikant). Rechtecksäule
70/40 mm in Korpus bündig integriert.
Zur Fundamentierung.
Maße: D 36 cm; Höhe über Flur ca. 90-100 cm,
Alu-Innenbehälter mit Griffloch mit 40 L Volumen.
Material Stahl feuerverzinkt, komplett
pulverbeschichtet in RAL 090 90 40 Zitronencreme.

Fundamentierung aus C20/25, Abmessungen nach
Herstellerangaben einbauen.  Mit abgerundeten
Fundamentkanten. Fundament mit mind. 15 cm Überdeckung
unter OK Gelände herstellen.

Einschl. erforderlichen Erdarbeiten. Überschüssiger
Boden ist zu entsorgen. Die Entsorgungskosten sind
einzukalkulieren.

2 Stk EP ......................... GP ............................

1.03.06.10 Fundament Schließfach

Fundament aus C25/30 für das Schließfach herstellen.

Abmessungen: gem. Herstellerangaben mind. 63x63x80 cm
einbauen, inkl. kostruktiver Stabstahl Ø 14 mm,
Bewehrungsstahl Q188a.
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Zusätzlich ist eine Kabeldurchführung zu
berücksichtigen.

Fundamente eben und waagerecht!
Zulässige Abweichung max. 5mm

Einschl. erforderlichen Erdarbeiten. Überschüssiger
Boden ist zu entsorgen. Die Entsorgungskosten sind
einzukalkulieren.

Der Einbau innerhalb der
Mobilitätsstation-Fahrradunterstand ist zu
berücksichtigen.

4 Stk EP ......................... GP ............................

1.03.06.11 Schließfachschrank inkl. Stromversorgung , 4 Fächer

Schließfachschrank mit Stromversorgung liefern und nach
Herstellervorschrift einschl. Belagsanpassungsarbeiten
auf Fundament (Vorposition) einbauen.Überschüssiges
Material ist gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz zu
entsorgen, die Kosten sind einzukalkulieren.

Abmessungen Schließfachschrank:
ca. B = 502,5 mm, T = 453,5 mm, H = 2.002 mm
Farbe: pulverbeschichtet in RAL 7016 matt anthrazitgrau
Verdeckte Bodenmontage und Verankerung
inkl. Bodenplatte aus pulverbeschichtetem Stahl inkl.
Bodenbefestigungsmöglichkeit sowie Öffnung für
elektronischen Anschluss.

Die Schließfachanlage hat eine Kapazität für 4 Fächer
inkl. Steckdose mit 230 V IP55 je Fach
Fachabmessungen: B = 413 mm, T = 300 mm, H = 358 mm

inkl. Nummerierung

Stromanschluss erfolgt bauseits.

1 Stk EP ......................... GP ............................

1.03.06.12 Schließfachschrank inkl. Stromversorgung , 5 Fächer

Schließfachschrank mit Stromversorgung liefern und nach
Herstellervorschrift einschl. Belagsanpassungsarbeiten
auf Fundament (Vorposition) einbauen.Überschüssiges
Material ist gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz zu
entsorgen, die Kosten sind einzukalkulieren.

Abmessungen Schließfachschrank:
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MobilitätsstationBereich1.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

ca. B = 522,5 mm, T = 453,5 mm, H = 2.009 mm
Farbe: pulverbeschichtet in RAL 7016 matt anthrazitgrau
Verdeckte Bodenmontage und Verankerung
inkl. Bodenplatte aus pulverbeschichtetem Stahl inkl.
Bodenbefestigungsmöglichkeit sowie Öffnung für
elektronischen Anschluss.

Die Schließfachanlage hat eine Kapazität für 5 Fächer
inkl. Steckdose mit 230 V IP55 je Fach
Fachabmessungen: B = 413 mm, T = 300 mm, H = 358 mm

Die Schließfächer sind untereinander gem.
Herstellerangaben zu verbinden und fortlaufend zu
nummerieren.

Stromanschluss erfolgt bauseits.

2 Stk EP ......................... GP ............................

1.03.06.13 Freistehendes Bedienterminal zur Buchung und Betrieb

Freistehendes Bedienterminal zur Buchung und Betrieb
von Fahrrad-Sammelschließanlagen liefern und nach
Herstellervorschrift einschl. Belagsanpassungsarbeiten
auf Fundament (Vorposition) einbauen.Überschüssiges
Material ist gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz zu
entsorgen, die Kosten sind einzukalkulieren.

Abmessungen Bedienmodul:
ca. B = 508 mm, T = 180 mm, H = 1823 mm
Farbe: pulverbeschichtet in RAL 7016 matt anthrazitgra,
Rückseite aus Aluminiumblech, Obere 780/ 485 mm (HxB)
und integrierten Komponenten (Display, Keypad,
RFID-sowie QR-Reader). Die untere Vorderseite des
Bedienterminals besteht aus einer Drehtür aus
Auluminiumblech.
Verdeckte Bodenmontage und Verankerung
inkl. Bodenplatte aus pulverbeschichtetem Stahl inkl.
Bodenbefestigungsmöglichkeit sowie Öffnung für
elektronischen Anschluss.

Komponenten:
Keypad mit den Ziffern 0-9 und einer Bestätigtungstast
und Abbruchtaste, 7 Sreen (Anzeige über den Zustand der
Boxen), RFID-Reader, QR-Reader, SCS Steuerung
(Slot-Controller-System) zur unabhängigen Steuerung
vers. Schlösser, interner Router zur Anbindung an das
Mobilfunk-Datennetz und Antenne, Leitungsschutzschalten
und Steuerrelais zur Schlosssteuerung und Beleuhtung,
Systemheizung, SBC (Singel Bord Computer), USB / RS485
Wandler, Wartungsteckdose,
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MobilitätsstationBereich1.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Technische Sicherheit:
CE-Konformitätserklärung, Ergonomie Richtlinie DIN
24972, Erstprüfung nach VDE 0100-600, TRBS 1203
befähigte Person, Schutzart IP 44, Schutzklasse SK1,
Standsicherheit (BGR2347 EN 280 / DIN EN 13374)

Stromanschluss erfolgt bauseits.

1 Stk EP ......................... GP ............................

+++STELE+++

1.03.06.14 Fundament für eine bauseits gestellte Stele errichten

Fundament für eine bauseits gestellte Stele errichten
Streifenfundamente Beton C25.
Maße Fundament (LxBxT): 1,00 x 1,00 x 0,80 m
auf 15 cm Frostschutzschicht.
mit mittiger Kabeldurchführung mittels Leerrohr DN50

Überschüssiger Boden ist gemäß
Kreislaufwirtschaftsgesetz zu entsorgen, die Kosten
sind einzukalkulieren..

Die Verortung der Fundamente erfolgt vor Ort durch den
AG.

2 Stk EP ......................... GP ............................

1.03.06.15 Bauseits gestellte Stele montieren

Bauseits gestellte Stele auf das errichtete Fundament
der vor. Pos. höhengerecht und nach
Herstellervorschrift sowie Belagsanpassarbeiten
montieren

Maße der Stele (HxLxB): 2,4 x 0,8 x 0,04 m

2 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  1.03.06  

  560 Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen, Netto: ...............................
    

1.03.07   Titel   570 Vegetationsflächen

+++DACHBEGRÜNUNG+++

        
Übertrag: ................................
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1 BA Parkplatz und Mobilitätsstation

MobilitätsstationBereich1.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

1.03.07.1 Untergrund reinigen

Reinigen des Untergrundes von Verschmutzung,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, und
entsorgen.

40 m2 EP ......................... GP ............................

1.03.07.2 Trenn-, Schutz- und Speichervlies 300g/m²

Trenn-, Schutz- und Speichervlies 300g/m2 liefern und
als Schutz vor mechanischer Beanspruchung bzw. bei
Materialunverträglichkeit gemäß DIN 18531-2, 
fachgerecht verlegen.

Eigenschaften:
Dicke: ca. 3,6 mm
Flächenmasse mind. 300 g/m²
Überlappungsbreite 10 cm

Einbauort: Flachdach Container

40 m2 EP ......................... GP ............................

1.03.07.3 Festkörperdrainage Nenndicke 25mm

Dränelement liefern und nach Herstellerangaben einbauen

Einsatzbereich:
Flachdach Container

Eigenschaften:
Material: HDPE
Nenndicke: ca. 25 mm
max. Druckfestigkeit unverfüllt: 200 kN/m2

40 m2 EP ......................... GP ............................

1.03.07.4 Filtervlies 105 g/m2

Filtervlies, Masse 105 g/m2  liefern und fachgerecht
verlegen. Überlappungsbreite 10 cm

40 m2 EP ......................... GP ............................

1.03.07.5 Extensivsubstrat als Vegetationstragschicht

Extensivsubstrat für extensive Einschichtdachbegrünung
liefern und profilgerecht einbauen,

Der materialbezogene Auflockerungsfaktor abhängig von
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MobilitätsstationBereich1.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

der Fördermethode und den Förderlängen ist
einzukalkulieren.

Schichthöhe: 6 cm

Kenndaten:
Volumengewicht (lose, Anlieferzustand): 0,80-0,90 t/m³
Volumengewicht (bei max. Wasserkapazität): 1,20-1,30
maximale Wasserkapazität: 20-30 Vol. %
pH-Wert: 6,0 - 7,5
Salzgehalt 0,1 - 1,0 g/l

Sonstige Kenndaten haben den Anforderungen der
FLL-Richtlinien bzw. der ÖNORM L 1131 zu entsprechen.

Einsatzbereich: Als Extensivsubstrat für
Extensivbegrünungen auf Dachflächen

Die Mengenangabe im LV bezieht sich nur auf den
rechnerischen Wert der Auffüllmenge. Die durch die
natürliche Verdichtung notwendigen Mehrmassen sind im
EP einzurechnen.

3 m3 EP ......................... GP ............................

1.03.07.6 Pflanzenmatte Sedumteppich

Vegetationsmatte, mit 5-7 Sedumarten kultiviert auf
verrottbarer Trägereinlage, liefern und fachgerecht auf
das Vegetationssubstrat dicht gestoßen verlegen,
einschl. durchdringender Bewässerung des gesamten
Schichtaufbaus.

40 m2 EP ......................... GP ............................

1.03.07.7 Traufstreifen, Rundkies 8/16

Rundkies als natürliches Material (gewaschen) liefern
und einbauen mit:

· der Körnung 8/16 als Traufe auf der Dachfläche
· Mächtigkeit 8 cm

Abrechnung nach Aufmaß und zusätzlichem Nachweis über
Lieferscheine.

8 m² EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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1 BA Parkplatz und Mobilitätsstation

MobilitätsstationBereich1.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

1.03.07.8 Kiesleiste

Kiesleiste L-Profil zur Trennung von Kies und Substrat
liefern und nach Herstellerangaben einbauen.

Inkl. Aluminium-Verbindungselementen

Material: Aluminium
Maße: 80x93x2500 mm
Dicke: 1 mm
wasserdurchlässig durch Lochung

32 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  1.03.07  

  570 Vegetationsflächen, Netto: ...............................
    

    Summe Bereich  1.03
 

  Mobilitätsstation, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

    Summe BA  1
 

   Parkplatz und Mobilitätsstation, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

2   BA   südl. Waldrundweg

Los 3: Vorbemerkungen südlicher Waldrundweg

Baubeschreibung
Es handelt sich um einen eigenständigen Bereich
innerhalb eines neu angelegten Parks (separate
Ausschreibung). Der zu errichtenden Bereich beinhaltet
einen Waldrundweg aus Wassergebundener Decke.
Eingefasst wird der Weg mit einem beidseitigen
Schotterrasenstreifen als Bankett. Zu Beginn und am
Ende des Wegs wird der Weg mittels Pflaster
ausgebildet. Der Waldrundweg ist gespickt mit
Ausbuchtungen aus Schotterrasen als Ausweichbucht oder
aus einer Pflasterfläche als Aufenthaltsraum. Hier
kommen Bänke, Infotafeln, Sitzgruppen und

 
        - Fortsetzung auf nächster Seite -

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 11.05.2026 - Seite 96



Leistungsverzeichnis  21-13_6 IGA 2027 Lünen "Viktoria"_südl. Waldrundweg

            
0 IGA 2027 Lünen "Victoria" Parkplatz / Mobilitätsstation / südl. WaldrundwegLV

2 BA südl. Waldrundweg

 Los 3: Vorbemerkungen südlicher Waldrundweg

Fahrradstellplätze zu stehen. Punktuell werden
wegbegleitend Ansaaten ausgesät.

Die Pflanzenlieferungen /Lieferung der Ansaat, sowie
das pflanzen der Bäume sind kein Bestandteil dieser
Ausschreibung. Mit Ausnahme der Bankette-Ansaat.

Das Baufeld wurde aufgrund von Altlasten im Vorfeld
komplett saniert. Im Zuge dieser Sanierung fanden
bereits massive Bodenbewegungen statt und das
Grobplanum wurde für den AN in seinen Grundzügen
hergestellt. Die Fläche wird durch den Sanierer an den
AN mit einer Übergabehöhe von -0,50 m übergeben.
Anfallenden Bodenmassen für die Herstellung von
Fundamenten sowie bei Herstellung von Feinplanum sind
zu entsorgen.

Das Gebiet wird über die Zwolle Allee im Osten
erschlossen. Die öffentliche Zufahrtsstraße, die von
der Zwolle Allee auf das zu bearbeitende Gebiet führt,
wird im Zuge einer parallelen Baumaßnahme im Zeitraum
bis 2027 teilweise neu hergestellt. Es werden neue
Versorgungsleitungen und Beläge eingebaut.

Während der kompletten Bauzeit ist ein enger Austausch
mit den anderen Gewerken im Hinblick auf Abhängigkeiten
und sonstigen Vorkehrungen zwingend erforderlich.

Begegnungsverkehr ist auf dem Waldrundweg aufgrund der
schmalen Wegbreite zu vermeiden

Lage der Baustelle/Geländebeschreibung
Die Lage des Geländes der ehemaligen Schachtanlage und
Kokerei Viktoria I/II kann den Lageplänen entnommen
werden. Das Bearbeitungsgebiet liegt im südlichen
Randbereich.

Leistungsumfang des Auftragnehmers
Durch den Auftragnehmer sind Garten- und
Landschaftsbauarbeiten zur Herstellung der Freianlagen
zu erbringen. Im Leistungsumfang enthalten ist die
Erstellung von befestigten Flächen, Straßenbau- und
Wegebauarbeiten sowie Vegetationsarbeiten und das
Aufstellen von Ausstattungselementen. Im notwendigen
Rahmen sind Abstimmungen mit den am Bau beteiligten
Unternehmen zu führen. Dies betrifft Schnittstellen im
Bereich von Übergängen von Wegebau- und
Vegetationsarbeiten.

Die allgemeinen Positionen der Baustelleneinrichtung
werden dann über einen Titel prozentual auf die
jeweiligen Fördertöpfe aufgeteilt.

Der Prozentuale Anteil je Fördergeldgeber liegt dann
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2 BA südl. Waldrundweg

 Los 3: Vorbemerkungen südlicher Waldrundweg

entsprechend der KOB bei:

· ca. 15,7 % GfV / RWE
· ca. 19,7 % Lippeverband
· ca. 64,7 % Eigenmittel Stadt Lünen

Sollten die Fördergeldgeber GfV / RWE oder Lippeverband
besondere Vorbemerkungen oder Anforderungen an den AN
haben, sind diese den Ausschreibungsunterlagen
beizufügen.

2.00   Bereich   Allgemeine Positionen

+++ BAUSTELLENEINRICHTUNG +++

2.00.1 Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung für die Herstellung des
Parkplatzes anliefern, aufbauen und über Bauzeit
vorhalten.
Anfahren und Aufbau aller zur ordnungsgemäßen
Durchführung der Vertragsleistungen erforderlichen
Maschinen, Geräte und Werkzeuge, Umzäunungen,
Betriebsmittel sowie Baustellenunterkünfte.
Sanitäranlagen, Verkehrs - , Hinweis -, Schutz - und
Sicherheitseinrichtungen sowie Verkehrszeichen gemäß
StVO und anderer Vorschriften , Baustellenbeleuchtung,
Absperreinrichtungen ( Umzäunung der Lagerplätze und
Baubuden), Sicherung von Niederschlags- und Tagwasser
und alle sonstigen Einrichtungen, die für die
Durchführung der Arbeiten erforderlich sind. Kraft- und
Beleuchtungseinrichtungen mit den notwendigen
Zuleitungen, Wasserversorgungsanlagen, Hilfsbrücken,
Gerüste, Schutz- und Sicherheitseinrichtungen und
dergleichen.
Anfallende natürliche Stoffe z.B. Laub der
Bestandsgehölze sind während der Baumaßnahme
aufzusammeln und zu entsorgen. Der Aufwand wird in
dieser Position vergütet und ist einzurechnen.

Der Baustrom ist im Einvernehmen mit dem zuständigen
Energieversorgungsunternehmen (EVU) herzustellen.
Rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten sind die
entsprechenden Anträge bei dem EVU einzureichen. Es ist
ein Baustromverteilerkasten mit den erforderlichen
Anschlußstellen zu installieren und zur Verfügung zu
stellen. Das Liefern, Anschließen und Verlegen des
Baustromanschlusses und die Zuleitung von der nächsten
EVU- Station bis zu der Baustelle ist einzurechnen. Die
Baustromkosten sind direkt mit dem zuständigen EVU
abzurechnen. Die Zuleitungen vom Verteilerkasten und
die Wasser-, Strom- und Telefonkosten sind in die
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Allgemeine PositionenBereich2.00

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Einheitspreise einzurechnen.

 Herstellen der Ver- und Entsorgungsanschlüsse
einschließlich aller Erdarbeiten und Sichern von
Einrichtungen der Versorgungsbetriebe. Kennzeichnen und
Sichern der Baustelle, der Baugruben und
Rohrleitungsgräben mit den erforderlichen
Hinweiszeichen, Abschrankungen und dergleichen,
entsprechend den diesbezüglichen Vorschriften
(Unfallverhütungsvorschriften, Vorgaben der Unfallkasse
NRW etc .).

Abrechnung:
Diese Vergütung gilt für die gesamte Baumaßnahme, für
die gesamte Bauzeit. .

1 Psch GP ............................

2.00.2 Bauablaufplan

Erstellen, Abstimmen und Fortschreiben von
Bauablaufplänen für die
Durchführung der Baumaßnahme.
Die Pläne und zugehörigen Dokumente (z.B. textliche
Beschreibungen) sind jeweils nach Aufforderung der
Bauüberwachung innerhalb von 10 Werktagen zu übergeben.
Desgleichen erfolgt die Abstimmung und Vorlage der
baubegleitend fortgeschriebenen Unterlagen durch den
AN, u.a. ist der Soll-Ist-Vergleich darzustellen und
fortzuschreiben.

Der EP beinhaltet 6 Überarbeitungen/Anpassungen des
Bauablaufplans über die Bauzeit.

Lieferung der Pläne im pdf-Format.
250,00

1 psch GP ............................

2.00.3 Baueinrichtungsfläche herstellen,

Baueinrichtungsfläche herstellen und zurückbauen,
Material: . Tragschicht aus Ersatzbaustoff der Klassen
RC-1, GS-0, GS-1, 0/45mm,  liefern, einbauen und im
Anschluss entsorgen,
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Allgemeine PositionenBereich2.00

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Dicke 20 cm, ungebunden,

Baueinrichtungsflächen gem. Plan herstellen,

Herstellung Baueinrichtungsflläche auf Trennvlies
Vlies wird gesondert vergütet.

120 m² EP ......................... GP ............................

2.00.4 Geotextil unterhalb der Baueinrichtungsfläche

Geotextil unterhalb der  Baueinrichtungsfläche
liefern und einbauen und zurückbauen inkl. Entsorgung.

Breite: varriabel, Enden eingeschlagen,
Geotextil:  ca. 150 g/m²

120 m² EP ......................... GP ............................

2.00.5 Absteck- und Einmessarbeiten durchführen. Höhen- und lagemäßiges

Absteck- und Einmessarbeiten durchführen. Höhen- und
lagemäßiges Einmessen und Abstecken der
georeferenzierten Punkte der herzustellenden Flächen
und Einbauten anhand mobiles GPS-Geräte oder eines
Vermesser (nach Wahl AN) in die Örtlichkeit übertragen.
Insbesondere der Verlauf des unteren südl.
Waldrundweges ist im Vorfeld durch die Bauleitung und
dem Bauherr abzunehmen und freizugeben.

Die hierfür notwendigen Fix-, Hilfs- und Höhenpunkte
sind in der Kalkulation zu berücksichtigen.

1 Stk EP ......................... GP ............................

2.00.6 Bodenanalytik an Mischprobe gemäß EBV / DepV

Bodenanalytik an Mischprobe gemäß EBV / DepV als
Grundlage der Bodenentsorgung anfertigen und vorlegen.
Inklusive aller notwendigen Feld- und Laborarbeiten,
Auswertung und Beurteilung.

Untersuchung zur Abfalldeklaration der abzufahrenden
Aushubmassen nach Ersatzbaustoffverordnung.
Mindestuntersuchungsprogramm für Bauschutt vor der
Aufbereitung bei unspezifischem Verdacht, Untersuchung
im Feststoff aus Behältern bzw. durch vorheriges
Schürfen.
Untersuchung gemäß Ersatzbaustoffverordnung Boden und
Bauschutt sowie Deponieverordnung.

3 Stk EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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2 BA südl. Waldrundweg

Allgemeine PositionenBereich2.00

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

2.00.7 Bodenanalytik an Haufwerksbeprobung BBodSchV, gem. Tab. 1-3

Bodenanalytik an Haufwerksbeprobung BBodSchV  Tab. 1-3
Prüfwerte für Boden- und Grundwasser. Einstufung als
Grundlage der Bodenverwendung anfertigen und vorlegen.
Inklusive aller notwendigen Feld- und Laborarbeiten,
Auswertung und Beurteilung.

2 Stk EP ......................... GP ............................

2.00.8 Bodenanalytik an Haufwerksbeprobung BBodSchV, gem. Tab. 4

Bodenanalytik an Haufwerksbeprobung BBodSchV  Tab. 4
Prüfwerte für den Wirkungspfad Boden-Mensch. Einstufung
als Grundlage der Bodenverwendung anfertigen und
vorlegen.
Inklusive aller notwendigen Feld- und Laborarbeiten,
Auswertung und Beurteilung.

2 Stk EP ......................... GP ............................

2.00.9 Bauzaun liefern, aufstellen und vorhalten

Der zu bearbeitende Bereich ist während der Dauer der
Baumaßnahme mit einem Bauzaun gegen Zutritt Unbefugter
zu sichern.

Bauzaun liefern, errichten und nach Beendigung der
Maßnahme beseitigen. Inkl. Vorhalten über die gesamte
Bauzeit.
Bei einer Bauzeitverlängerung wird der EP prozentual
auf den Zeitfaktor hochgerechnet.

Der Zaun ist täglich, nach Abschluss der Arbeiten zu
verschließen.
Leistung einschließlich des jeweiligen Öffnens und
Schließens des Bauzaunes zur Arbeitsabwicklung
innerhalb des Baufeldes.

Material: verzinkter Stahlrohrrahmen und Vergitterung
mit Standfüßen inkl. Aushebesicherung
Maße: Oberkante Zaun 2,00 m über GOK
Pfostenabstand: ca. 3,50 m
Ausführung: in Teilabschnitten, Einzelelemente mit
Laschenverbindern als
Hochsicherheits-Verbindungschellen, fest verschraubt
(Drahtbefestigungen sind nicht zugelassen!) ,
Bauzaunecken verstärkt

Bauzaun ist bei Wind gegen Kippen zu sichern.
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0 IGA 2027 Lünen "Victoria" Parkplatz / Mobilitätsstation / südl. WaldrundwegLV

2 BA südl. Waldrundweg

Allgemeine PositionenBereich2.00

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Bauzaunverlauf in Böschungsflächen,
Bauzaunstützstreben sind einzukalkulieren, ggf. auch
Fußplatte inkl. Erdnägel.

Die Umsetzung in Bauabschnitten wird nicht gesondert
vergütet und ist einzukalkulieren.

300 m EP ......................... GP ............................

2.00.10 Bauzauntor liefern, errichten, vorhalten und beseitigen

Bauzauntor liefern, errichten, vorhalten und
beseitigen.
Bauzauntor herstellen, für die gesamte Bauzeit
vorhalten und nach Fertigstellung der Baumaßnahme
abbauen, wie Vorposition

Leistung einschließlich eines
Kettensicherheitsschlosses mit Übergabe von 2,0 Stk
Schlüsseln an den AG.
Der Zaun ist täglich, nach Abschluss der Arbeiten zu
verschließen.

Material: verzinkter Stahlrohrrahmen und Vergitterung,
zweiflügelig, einseitig jeweils zum Einbau in Standfuß,
Öffnungsseite jeweils mit Stützrad,

Maße: Oberkante Tor 2,00 m über GOK
Lichte Weite Toröffnung mind. 5,0 m

1 Stk EP ......................... GP ............................

2.00.11 Verkehrseinr. Absperrschrankengitter RA2 L 2000mm umsetzen

Verkehrseinrichtung nach StVO, temporär,
Absperrschrankengitter, Länge 2000 mm, umsetzen.

15 St EP ......................... GP ............................

2.00.12 Stahlplatten zur Abdeckung und für temporäre Überfahrten liefern

Stahlplatten zur Abdeckung und für temporäre
Überfahrten liefern

Platten verkehrssicher betreiben und gegen Verrutschen
sichern. Der Auflagerbereich der Stahlplatten ist durch
horizontale Aussteifungen zu sichern.

bis Verkehrslast (DIN 1072), SLW 60
Material: Stahlplatten als Riffelblech oder
gleichwertiger Art (rutschsichere Oberfläche für
Außenbereiche).
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0 IGA 2027 Lünen "Victoria" Parkplatz / Mobilitätsstation / südl. WaldrundwegLV

2 BA südl. Waldrundweg

Allgemeine PositionenBereich2.00

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Diese Position wird vor unvorhersehbare Überfahrungen
nach vorheriger Abstimmung mit der Bauleitung
umgesetzt.

15 St EP ......................... GP ............................

2.00.13 Stahlplatten zur Abdeckung und für temporäre Überfahrten liefern

Stahlplatten, vorhalten,
Positionsmenge = Produkt aus
....................................................
(Vorhaltemenge)
mal
....................................................
(Vorhaltedauer in Wochen).

390 StWo EP ......................... GP ............................

2.00.14 Bemusterungsfläche und Bemusterungsordner

Bemusterungsfläche und Bemusterungsordner
für alle beschriebenen Leistungsbereiche,
mit allen im Leistungsverzeichnis definierten
Substraten, Unterbaumaterialien, Oberflächenmaterialien
(evtl. Beläge inkl. Gefällenachbau z.B. Dachgefälle,
Schüttungen, Einfassungen, Entwässerungseinrichtungen)
und Ausstattungsgegenständen herstellen und nach
Aufforderung durch den AG wieder rückbauen und
entsorgen, die Kosten sind einzukalkulieren,
Größe ca. 15 qm, die Aufbauplanung (Bemusterungsplan)
bzw. die Zuordnung Musterfläche oder Prospektmuster ist
mit dem AG sowie der Bauleitung des AG abzustimmen bzw.
bestätigen zu lassen.
Auf der Musterfläche sind die Belagsflächen und
Einfassungen darzulegen. Von den
Ausstattungsgegenständen sind Handmuster/Datenblätter
vorzulegen. Für die restlichen Leistungsbereiche sind
Datenblätter einzureichen.
Darüber hinaus Zusammenstellung aller Materialien im
Ordner als Prospektmuster mit Bildmaterial und
Typenblättern, Organisation von Werkstattbemusterungen
für einzelne, ausgesuchte Sonderanfertigungen.

Folgende Materialien sind u.a. zu bemustern:
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0 IGA 2027 Lünen "Victoria" Parkplatz / Mobilitätsstation / südl. WaldrundwegLV

2 BA südl. Waldrundweg

Allgemeine PositionenBereich2.00

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

· Pflaster
· Tiefbord
· wassergebundener Weg
· Ausstattungsgegenstände

1 psch GP ............................

2.00.15 Bestandsdokumentation

Bestandslageplan der erstellten Anlagen
nach digitaler Einmessung, als CAD- Zeichnung erstellen
und einreichen, 2- fach Papier gefaltet
und 3-fach als USB-Stick (DWG und PDF). Die Erstellung
der Unterlagen erfolgt in differenzierten Abschnittem.
Die Aufteilung in Abschnitte wird nicht gesondert
vergütet.
Planmaßstab 1:100 und 1:250 mit sinnvoller und
allgemeinverständlicher Ebenenbennung gemäß Angaben des
AG
Aufzunehmen und ebenenmäßig zu trennen sind:
Alle Festeinbauten, Ausstattung wie Bänke, Abfalleimer,
etc, Höhen und Gefälle, Wurzelschutzmaßnahmen, 
Einfassungen, Beläge und Belagsarten,
Entwässerungseinrichtungen, Leitungsverläufe, Elektro-
und Entwässerung (soweit im Auftrag enthalten)
Pflanz- und Rasenflächen, Solitärpflanzen, Hecken
Hochstämme und Bestandsbäume, Geländehöhen,
Höhen auf NHN bezogen, Lagemäßige Einordnung im
UTM-Koordinatensystem.
Amtlicher Lageplan wird vom AG digital als DWG und PDF
zur Verfügung gestellt.

Erstellung von Bestandsplänen, bestehend aus
Abrechnungszeichnungen und Neubestandsunterlagen der
Baumaßnahme sind nach DIN 2425/ DIN 18702 in analoger
kopierfähiger Form (3-fach) und digital (CD)
anzufertigen und an den AG im Rahmen der
Abschlussdokumentation zu übergeben.
Die digitalen Zeichnungen sind im DXF/DWG-Format auf
CD-ROM zu liefern, sofern vom AG nichts anderes
festgelegt wurde. DXF/DWG-Dateien der
Ausführungszeichnungen werden dem AN auf Anforderung
zur Verfügung gestellt.
Die Unterlagen sind dem Auftraggeber spätestens zur
Abnahme zu übergeben.

Vorgaben:

Lagepläne M 1:250 nach Vermessung RAS - Verm. 2,
Lagesystem ETRS 89,
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Allgemeine PositionenBereich2.00

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Höhensystem DHHN 2016

Einzutragen sind die neuen Grün- und Verkehrsflächen,
Pflanz und Rasenflächen, Solitärpflanzen, Hecken,
Hochstämme und Bestandsbäume, Geländehöhen, inkl.
Zufahrten, Ausbaubreiten/ -höhen, die gesamten Ver- und
Entsorgungsleitungen und Ingenieurbauwerke mit allen
Abmessungen lagegerecht sowie die Rohrsohlhöhen und
Geländehöhen (mindestens alle 25 m)

Erfassung sämtlicher baulicher Anlagen, Dokumentation
der unterschiedlichen Baustoffe
(Asphalt, Geh- und Radwege, Markierung, Schächte,
Abläufe, Borde, Einbauten, Schilder, Bänke,
Abfallbehälter und dergleichen)

Angaben aus dem Liegenschaftskataster (Flurstücks-,
Flur-, und Gemarkungsgrenzen einschließlich deren
Bezeichnung) sind nachrichtlich aus der Automatisierten
Liegenschaftskarte (ALK) zu übernehmen.

1 Psch GP ............................

2.00.16 Suchschachtung in Leitungsbereichen

Suchschachtung in Leitungsbereichen,
Boden der Homogenbereiche 3-4 maschinell und in
Handschachtung freilegen. Boden lösen, seitlich lagern
und wiederverfüllen.
Über die Lage von Leitungen hat sich der AN vor
Durchführung der Leistungen eigenständig zu
informieren.
Arbeitsschutzmaßnahmen im Bereich der Fernwärmeleitung
sind entsprechend vorzunehmen.

10 m3 EP ......................... GP ............................

2.00.17 Sichern von Bestandsleitungen

Sichern von Bestandsleitungen in quer- und längslage
einschließlich Erschwernisse beim Bodenaushub und
Verfüllung infolge Kreuzungen mit vorhandenen
Versorgungsleitungen. Einzurechnen ist das Aufnehmen
und Wiederverlegen von Kabelabdeckungen aller Art
einschl. Herstellen der Leitungszone mit Rheinsand
Bei Leitungen längs der Baugrube bedeutet: Leitungen,
die den Graben unter einem
kleineren Winkel als 60° schneiden. Leitungen in einem
geringeren horizontalen und vertikalen Achsabstand von
1,00m werden als 1 Stück Leitung aufgemessen .
Leitungen bis zu einer Breite von 100cm werden als eine
Leitung abgerechnet
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0 IGA 2027 Lünen "Victoria" Parkplatz / Mobilitätsstation / südl. WaldrundwegLV

2 BA südl. Waldrundweg

Allgemeine PositionenBereich2.00

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Diese Position vergütet die Sicherung der Lage der
Rohre vor Verschiebung und mechanischer Beschädigung.
Eine Einmessung / Markierung für den späteren Anschluss
wird nicht gesondert vergütet und ist einzurechnen.

Eine zusätzliche Vergütung für vorsichtiges Arbeiten in
diesem Bereich erfolgt nicht. Handarbeit ist
einzukalkulieren.

20 m EP ......................... GP ............................

2.00.18 Bodenbefeuchtung durchführen

Bodenbefeuchtung als Emissionsschutz/Flächenbefeuchtung
 durchführen
Flächenbefeuchtung mit Beregnungsanlage oder
Wasserwagen auf den Baustraßen durchführen.
- Montage / Umsetzen / Rückbau der Anlage - wöchentlich
- notwendige Hilfskonstruktionen (z.B. Rohrbrücken,
Überfahrhilfen) sind in den EP einzurechnen.
- Einschließlich Betriebsmittel, Wasser,
Wasserverbrauch

10 d EP ......................... GP ............................

2.00.19 Straßenreinigung

Straßenreinigung durchführung von Reinigungen der durch
die Baustelle verunreinigten Straßenbereiche und
Baustraßen
(Öffentlich / Privat).
- Reinigung ausschließlich asphaltierter Flächen
mittels Besen- oder Wasserreinigung, je nach Witterung
und Maß der Verschmutzung.
- Kehrgut ist auf der Fläche nach Weisung des AG zu
deponieren.
- Ggfs. ist Handschaufeleinsatz ergänzend notwendig.
- Kalkulationsansatz: der EP pro Tag beinhalt eine
einmalige Reingung, Straßenlänge ca. 1,0 km (einfach).

10 d EP ......................... GP ............................

2.00.20 Baum schützen, Polsterung, D ≤ 160 cm

Baum während der Bauzeit durch senkrechte
Bretterschalung mit einer Polsterung gegen mechanische
Beschädigungen schützen, einschl. Vorhaltung und nach
Abstimmung mit dem Bauherrn oder zuständigem Bauleiter
beseitigen.

Material Schalung: Holz, Fichte
Material Polsterung: Drainage-Rohr DN 110
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Allgemeine PositionenBereich2.00

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Stammdurchmesser: ≤ 160 cm
Höhe Schalung: ca. 2,00 m

Ausführung: Holzgerüst in Dreiecksgrundriss mit
Brettern verschalt, zwischen Baum und Schalung
Polsterung.

Einbauort: Bestandsbäume, siehe Lageplan

15 Stk EP ......................... GP ............................

2.00.21 Während der Bauausführung beschädigtes Wurzelwerk behandeln

Während der Bauausführung beschädigtes Wurzelwerk
behandeln
StU bis 2,00 Meter.

Ausführung:
· schonendes Freilegen aller vom Baum kommenden

Wurzelenden innerhalb des Wurzelbereiches + 1,50 m
über Kronentraufkante hinaus) von Hand

· alle vom Baum kommenden Wurzeln, die abgetrennt oder
zurückgeschnitten werden müssen (ab Durchmesser > 2,0
cm) mit scharfem Messer glatt nachschneiden.

· versehentlich abgerissene Wurzeln sofort fachgerecht
beschneiden und nachbehandeln

· Die Schnittflächen von Wurzel mit Durchmesser < 2 cm
sind mit einem wurzelfördernden Mittel zu behandeln

Abrechnung erfolgt gemäß der Anzahl der Bäume.

20 Stk EP ......................... GP ............................

2.00.22 Wurzelreste LKW AN transp. entsorgen

Wurzelreste,
nicht schadstoffbelastet,
auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN
transportieren, entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne
Beschränkung, zur Verwertungsanlage, Transportweg bis
10 km, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

Entsorgungsnachweis ist der Bauleitung vorzulegen.

1,5 t EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  2.00  

  Allgemeine Positionen, Netto: ...............................
    

2.01   Bereich   GfV / RWE

2.01.03   Titel   530 Oberbau, Deckschichten
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GfV / RWEBereich2.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Kontrollprüfungen gemäß ZTV SoB-StB werden durch den AG

Kontrollprüfungen gemäß ZTV SoB-StB werden nur durch
Aufforderung durch den AG ausgeführt.
Lastplattendruckversuche die im Rahmen der Eigenprüfung
ausgeführt werden, werden nicht extra vergütet.

2.01.03.1 Lastplattendruckversuch (statisch), Planum

Lastplattendruckversuche entsprechend ZTV T-StB 95/02,
DIN 18134 komplett nach Angabe
des AG durchfuhren. Eingeschlossen ist die Gestellung
bzw. Bereitstellung aller erforderlichen Geräte sowie
Auswertung und Darstellung der Messergebnisse,
Einmessung (NN-Hohe, Lage), Protokoll, Kurzbericht.
Belastungsfahrzeug als Gegengewicht (z.B. ausreichend
beladener LKW) fur Kontrollprüfungen bereitstellen.
Prüfung auf Planum; Der EV2-Wert muss mindestens 45
MN/m2 betragen. Ausführung auf besondere Anweisung des
Auftraggebers. Diese Position beinhaltet nicht die gem.
ZTV EStB erforderliche Eigenüberwachung des AN.

2 Stk EP ......................... GP ............................

2.01.03.2 Lastplattendruckversuch (statisch), Tragschichten

Lastplattendruckversuche entsprechend
ZTV T-StB 95/02, DIN 18134 komplett nach Angabe
des AG durchfuhren.
Eingeschlossen ist die Gestellung bzw. Bereitstellung
aller erforderlichen Geräte sowie Auswertung und
Darstellung der Messergebnisse, Einmessung
(NN-Hohe, Lage), Protokoll, Kurzbericht.
Belastungsfahrzeug als Gegengewicht (z.B. ausreichend
beladener LKW) fur Kontrollprüfungen
bereitstellen.
Prüfung auf FSK und Schotter
Der EV2-Wert muss mindestens 120 MN/m2 (FSK) 180 MN/m2
(Schotter) betragen. Ausführung auf besondere Anweisung
des Auftraggebers.Diese Position beinhaltet nicht die
gem. ZTV EStB sowieso erforderliche Eigenüberwachung
des Unternehmers.Die Ergebnisse sind sauber als
Drucksetzungs- Diagramm aufzulisten und in zweifacher
Ausfertigung dem AG zu übergeben.Versuche mit negativen
Ergebnissen werden nicht vergütet.

2 Stk EP ......................... GP ............................
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GfV / RWEBereich2.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

2.01.03.3 Lastplattendruckversuch (dynamisch) Tragschichten

Kontrollprüfung ZTV SoB-StB auf besondere Anordnung des
AG für Trag- und Frostschutzschicht ohne Bindemittel

Prüfung für Verformungsmodul, mit dynamischen
Lastplattendruckversuch DIN 18134.
Es sind nicht die LP-Versuche gemeint die sowiso im
Rahmen der Eigenüberwachnung erstellt werden müssen.
Die Stellung der Gewichte erfolgt durch den AN und ist
in den EP einzukalkulieren.
Der EV2-Wert muss mindestens 120 MN/m2 (FSK) 180 MN/m2
(Schotter) betragen, und entsprechend umgerechnet
werden.

5 Stk EP ......................... GP ............................

2.01.03.4 Nachverdichten von Flächen des ruhenden Verkehrs,

Nachverdichten von Flächen des ruhenden Verkehrs,
Verdichtungsgrad mind. DPr 0,97,
Verformungsmodul mind. EV2 100 MPa,
Ausführung in Teilflächen.

900 m2 EP ......................... GP ............................

+++ PFLASTER WALDRUNDWEG+++

2.01.03.5 FSS EV2 100 MN/m2 0/45 D 24cm Naturstein, in Belagsflächen

Frostschutzschicht liefern und herstellen, BK 1.0
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mind. 100
MN/m2, 2-lagig verdichten, aus Natursteinschotter, der
Schlagzertrümmerungswert SV28 ist nachzuweisen,
Körnung 0/45 mm, Schichtdicke 24 cm.

Anforderungen gemäß TL Gestein-StB und ZTV SoB-StB.
Feinanteil Kategorie UF 5, im eingebauten Zustand max.
7 % Feinanteile. Der Einbau erfolgt lagenweise.
Der Nachweis des Lieferanten über die Einhaltung der
o.g. Bedingungen ist vor dem Einbau vorzulegen.
Die Frostschutzschicht ist in Teilflächen einzubauen.
Leistung inkl. Erstellung des Planums gem. ZTV E-StB
09. Für gelieferte Schüttgüter sind Lieferscheine und
Wiegescheinnachweise zu führen.
Abrechnung nach Raumaufmaß im verdichteten Zustand.

55 m3 EP ......................... GP ............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

2.01.03.6 STS EV2 120 MN/m2 0/32 D 15cm Naturstein, in Belagsflächen

Schottertragschicht liefern und herstellen, Bk 0,3,
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mind. 120 MN/m2
aus Natursteinschotter, der Schlagzertrümmerungswert
SV28 ist nachzuweisen,
Körnung 0/32 mm, Schichtdicke 25 cm.
Anforderungen gemäß TL Gestein-StB und ZTV SoB-StB.
Feinanteil Kategorie UF 5, im eingebauten Zustand max.
7 % Feinanteile.

Der Nachweis des Lieferanten über die Einhaltung der
o.g. Bedingungen ist vor dem Einbau vorzulegen.
Die Schottertragschicht ist in Teilflächen einzubauen.
Leistung inkl. Erstellung des Planums gem. ZTV E-StB
09. Für gelieferte Schüttgüter sind Lieferscheine und
Wiegescheinnachweise zu führen.
Abrechnung nach Raumaufmaß im verdichteten Zustand.

230 m3 EP ......................... GP ............................

2.01.03.7 Pflasterstein aus Beton nach DIN EN 1338 liefern und

Pflasterstein aus Beton nach DIN EN 1338 mit
Verschiebesicherung liefern und fachgerecht einbauen
Die Verlegevorschriften des Herstellers und die Angaben
der DIN 18318 sowie der ZTV Pflaster-StB 06 sind zu
beachten.
Qualität K D I
Gleit / Rutschwiderstand: SRT ≥ 55

Format: 20 x 10 x 12 cm
Verlegeart: Ellenbogenverband
Farbe: Beige

Einschl. Bettung gem. TL Pflaster-StB 06/15
aus Brechsand-Splittgemisch 0/5 mm. Der Kornanteil <
0,063 mm darf nicht mehr als 5 M.-% absolut betragen
(Kategorie UF5). Die Filterstabilität von Fuge, Bettung
und Tragschicht ist zu gewährleisten.
Die Dicke der Bettungsschicht im verdichteten Zustand
beträgt 4 cm ± 1 cm.

Auf einen Fugenabstand von 4 mm ± 2 mm ist zu achten.
Einschl. Verfugen der Oberfläche aus 

Edelbrechsand-Splittgemisch 0/3 mm. Der Kornanteil <
0,063 mm darf zwischen 2 M.-% (Kategorie LF2) und 9
M.-% (Kategorie UF9) liegen. Die Pflasterfugen sind
kontinuierlich mit dem Fortschreiten des Verlegens
zunächst trocken einzufegen. Zum Fugenschluss ist das
Fugenmaterial einzuschlämmen.
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Durch geeignete Schutzmaßnahmen sind Abplatzungen an
den Kanten zu vermeiden

Die Leistungen verstehen sich einschließlich aller 
erforderlichen Nebenarbeiten.

Die Gesteinsfarbe wird vom Bauherrn freigegeben.

Die Einbauempfehlungen des Herstellers sind zu
beachten.

535 m2 EP ......................... GP ............................

2.01.03.8 Pflasterstein aus Beton nach DIN EN 1338 liefern und

Pflasterstein aus Beton nach DIN EN 1338 mit
Verschiebesicherung liefern und fachgerecht einbauen
Die Verlegevorschriften des Herstellers und die Angaben
der DIN 18318 sowie der ZTV Pflaster-StB 06 sind zu
beachten.
Qualität K D I
Gleit / Rutschwiderstand: SRT ≥ 55

Format: 20 x 10 x 12 cm
Verlegeart: Ellenbogenverband
Farbe: Anthrazit

Einschl. Bettung gem. TL Pflaster-StB 06/15
aus Brechsand-Splittgemisch 0/5 mm. Der Kornanteil <
0,063 mm darf nicht mehr als 5 M.-% absolut betragen
(Kategorie UF5). Die Filterstabilität von Fuge, Bettung
und Tragschicht ist zu gewährleisten.
Die Dicke der Bettungsschicht im verdichteten Zustand
beträgt 4 cm ± 1 cm.

Auf einen Fugenabstand von 4 mm ± 2 mm ist zu achten.
Einschl. Verfugen der Oberfläche aus 

Edelbrechsand-Splittgemisch 0/3 mm. Der Kornanteil <
0,063 mm darf zwischen 2 M.-% (Kategorie LF2) und 9
M.-% (Kategorie UF9) liegen. Die Pflasterfugen sind
kontinuierlich mit dem Fortschreiten des Verlegens
zunächst trocken einzufegen. Zum Fugenschluss ist das
Fugenmaterial einzuschlämmen.

Durch geeignete Schutzmaßnahmen sind Abplatzungen an
den Kanten zu vermeiden
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Die Leistungen verstehen sich einschließlich aller 
erforderlichen Nebenarbeiten.

Die Gesteinsfarbe wird vom Bauherrn freigegeben.

Die Einbauempfehlungen des Herstellers sind zu
beachten.

365 m2 EP ......................... GP ............................

2.01.03.9 Anpassungsschnitte Betonsteinpflaster, T bis 12 cm

Anpassungsschnitte Betonsteinpflaster am Schneidetisch
mit Nassschneidegerät mit diamantbesetzter
Trennscheibe,
Tiefe bis 12 cm
Anpassungsschnitte für Anschlüsse, Kanten und
Aussparungen.
Anfallende Reststoffe sind zu entsorgen, Kosten gehen
zu Lasten des AN
Abrechnung nach Meter getrennter Pflasterlänge.

255 m EP ......................... GP ............................

+++ RANDEINFASSUNG +++

2.01.03.10 Bordstein aus Beton, Form TB, 100/10/30cm, grau

Bordstein aus Beton, DIN EN 1340, Maße DIN 483, Form TB
100/10/30cm, Farbe grau,  Witterungswiderstand D,
Abriebwiderstand I, Biegezugfestigkeit U, mit Fundament
und 2-seitiger Rückenstütze aus Beton mit einer
Zusammensetzung C20/25 DIN EN 206-1 und DIN 1045-2,
Bettungsdicke 20 cm, Breite der Rückenstütze 15 cm,
Länge mind. 250 mm, Ausführung gemäß Zeichnung.
Bord- und Einfassungssteine sind mit 4 mm ± 2 mm
breiten Fugen zu versetzen gem. DIN 18318

Das Gesteinsmuster/-farbe wird anhand einer
Musterfläche vom Bauherrn freigegeben.

einschl. Tragschicht i.M. 20 cm, Körnung 0/32, aus
Natursteinschotter, Schlagzertrümmerungswert SZ28 ist
nachzuweisen,

245 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 11.05.2026 - Seite 112



Leistungsverzeichnis 21-13_6 IGA 2027 Lünen "Viktoria"_südl. Waldrundweg

            
0 IGA 2027 Lünen "Victoria" Parkplatz / Mobilitätsstation / südl. WaldrundwegLV

2 BA südl. Waldrundweg

GfV / RWEBereich2.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

2.01.03.11 Bordstein aus Beton, Form TB, 78/10/30 cm, grau, radial R= 1 m

Bordstein aus Beton, DIN EN 1340, Maße DIN 483, Form TB
78/10/30 cm radial Außenradius = 1 m, Farbe grau ,
Witterungswiderstand D, Abriebwiderstand I,
Biegezugfestigkeit U, mit Fundament und 2-seitiger
Rückenstütze aus Beton mit einer Zusammensetzung C20/25
DIN EN 206-1 und DIN 1045-2, Bettungsdicke 20 cm,
Breite der Rückenstütze 15 cm, Länge mind. 250 mm,
Ausführung gemäß Zeichnung.
Bord- und Einfassungssteine sind mit 4 mm ± 2 mm
breiten Fugen zu versetzen gem. DIN 18318

Das Gesteinsmuster/-farbe wird anhand einer
Musterfläche vom Bauherrn freigegeben.

einschl. Tragschicht i.M. 20 cm, Körnung 0/32, aus
Natursteinschotter, Schlagzertrümmerungswert SZ28 ist
nachzuweisen,

2 Stk EP ......................... GP ............................

2.01.03.12 Bordstein aus Beton, Form TB, 78/10/30 cm, grau, radial R= 2 m

Bordstein aus Beton, DIN EN 1340, Maße DIN 483, Form TB
78/10/30 cm radial Außenradius= 2 m, Farbe grau (analog
zum angrenzenden Pflaster),  Witterungswiderstand D,
Abriebwiderstand I, Biegezugfestigkeit U, mit Fundament
und 2-seitiger Rückenstütze aus Beton mit einer
Zusammensetzung C20/25 DIN EN 206-1 und DIN 1045-2,
Bettungsdicke 20 cm, Breite der Rückenstütze 15 cm,
Länge mind. 250 mm, Ausführung gemäß Zeichnung.
Bord- und Einfassungssteine sind mit 4 mm ± 2 mm
breiten Fugen zu versetzen gem. DIN 18318

Das Gesteinsmuster/-farbe wird anhand einer
Musterfläche vom Bauherrn freigegeben.

einschl. Tragschicht i.M. 20 cm, Körnung 0/32, aus
Natursteinschotter, Schlagzertrümmerungswert SZ28 ist
nachzuweisen,

5 Stk EP ......................... GP ............................

2.01.03.13 Bordstein aus Beton, Form TB, 78/10/30 cm, grau, radial R= 3 m

Bordstein aus Beton, DIN EN 1340, Maße DIN 483, Form TB
78/10/30 cm radial Außenradius= 3 m, Farbe grau, ,
Witterungswiderstand D, Abriebwiderstand I,
Biegezugfestigkeit U, mit Fundament und 2-seitiger
Rückenstütze aus Beton mit einer Zusammensetzung C20/25
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DIN EN 206-1 und DIN 1045-2, Bettungsdicke 20 cm,
Breite der Rückenstütze 15 cm, Länge mind. 250 mm,
Ausführung gemäß Zeichnung.
Bord- und Einfassungssteine sind mit 4 mm ± 2 mm
breiten Fugen zu versetzen gem. DIN 18318

Das Gesteinsmuster/-farbe wird anhand einer
Musterfläche vom Bauherrn freigegeben.

einschl. Tragschicht i.M. 20 cm, Körnung 0/32, aus
Natursteinschotter, Schlagzertrümmerungswert SZ28 ist
nachzuweisen,

4 Stk EP ......................... GP ............................

2.01.03.14 Bordstein aus Beton, Form TB, 78/10/30 cm, grau, radial R= 4 m

Bordstein aus Beton, DIN EN 1340, Maße DIN 483, Form TB
78/10/30 cm radial Außenradius= 4 m, Farbe grau (analog
zum angrenzenden Pflaster),  Witterungswiderstand D,
Abriebwiderstand I, Biegezugfestigkeit U, mit Fundament
und 2-seitiger Rückenstütze aus Beton mit einer
Zusammensetzung C20/25 DIN EN 206-1 und DIN 1045-2,
Bettungsdicke 20 cm, Breite der Rückenstütze 15 cm,
Länge mind. 250 mm, Ausführung gemäß Zeichnung.
Bord- und Einfassungssteine sind mit 4 mm ± 2 mm
breiten Fugen zu versetzen gem. DIN 18318

Das Gesteinsmuster/-farbe wird anhand einer
Musterfläche vom Bauherrn freigegeben.

einschl. Tragschicht i.M. 20 cm, Körnung 0/32, aus
Natursteinschotter, Schlagzertrümmerungswert SZ28 ist
nachzuweisen,

4 Stk EP ......................... GP ............................

2.01.03.15 Passschnitt für Borde herstellen, Dicke bis 10 cm

Passschnitt für Borde herstellen, Dicke bis 10 cm, Höhe
bis 30 cm, mit Nassschneidegerät mit diamantbesetzter
Trennscheibe, anfallende Reststoffe sind zu entsorgen,
Kosten gehen zu Lasten des AN

20 Stk EP ......................... GP ............................

Pflege Pfasterfläche
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2.01.03.16 Fuge einschlämmen

Fuge einschlämmen
Edelbrechsand-Splittgemisch 0/3 mm für Fugen, aus
natürlichen ungebrochenen
Gesteinskörnungen (Sand),
Zeitpunkt 6 Monate nach der Abnahme,
abgerechnet wird die bearbeitete Fläche.

900 m² EP ......................... GP ............................

2.01.03.17 Fuge einschlämmen

Fuge einschlämmen
Edelbrechsand-Splittgemisch 0/3 mm für Fugen, aus
natürlichen ungebrochenen
Gesteinskörnungen (Sand),
Zeitpunkt 12 Monate nach der Abnahme,
abgerechnet wird die bearbeitete Fläche.

900 m² EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  2.01.03  

  530 Oberbau, Deckschichten, Netto: ...............................
    

2.01.08   Titel   590 Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen und Freiflächen

+++ ABBRUCH +++

2.01.08.1 Abbruch Baustraße,

Abbruch Baustraße Schotter (0/45), Aufbaustärke bis ca.
30 cm lösen, laden, transportieren und gemäß
Kreislaufwirtschaftsgesetz entsorgen, die Kosten sind
einzukalkulieren.
Der Entsorgungsnachweis ist zu führen und vorzulegen.

Zur Verminderung der Staubbelastung sind die
abzubrechenden Flächen mittels Sprühdüsen mit Wasser zu
benetzen.

Schichtstärke: 30 cm
Material:  0/45 Schotter
Zustand: stark verschlammt / mit Boden vermischt, bzw.
bestehend aus mineralischen Gemischen,

Für die Entsorgung ist von BM-F2/BG-F2 gemäß nach EBV
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auszugehen,

Abrechnung nach Abtragsprofilen bzw. nach Fläche und
mittlerer Aushubtiefe. Erfolgt in einzelnen Flächen in
mehreren Bauabschnitten. Wiegescheine als Kontrolle

140 m3 EP ......................... GP ............................

2.01.08.2 Zulage für kombinierte Hand und Maschinenarbeit im Bereich der

Zulage für kombinierte Hand und Maschinenarbeit im
Bereich der Bestandbäume sowie im Bereich der
Brunnenfelder.

30 m3 EP ......................... GP ............................

Vorbemerkungen zu Stundenlohnarbeiten

Rapportarbeiten werden nur in Ausnahmefällen auf
Anweisung der Bauherrin freigegeben und beauftragt.
Dazu sind vor Umsetzung der Rapportleistungen der
Arbeitsumfang zu ermitteln und der Bauleitung zur
Beantragung mitzuteilen.

Die örtliche Bauüberwachung bestätigt mit der
geleisteten Unterschrift auf den Rapporten lediglich
den Tag der Ausführung der Leistungen.
Die Unterschrift des Architekten oder der örtlichen
Bauüberwachung ist ohne vorherige Kenntnis und Freigabe
durch die Bauherrin keine Anerkennung zur Vergütung der
Leistungen.

In den Einheitspreis für die Maschinen und Geräte sind
die Gestellung des Bedienungspersonals, sämtliche
Betriebsstoffe, alle notwendigen Anbaugeräte, die Auf-
und Abrüstzeiten, die Wartung sowie der An- und
Abtransport einzukalkulieren.

2.01.08.3 Stundenlohn Bauleiter

Für evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im
Leistungsverzeichnis erfaßt sind und gegen Nachweis zur
Ausführung kommen, werden wie folgt berechnet:
Sämtliche Aufwendungen für die jeweilige Arbeitskraft,
wie der tatsächliche Lohn einschl. vermögenswirksamer
Leistungen mit den Zuschlägen für Gemeinkosten (
Sozialkassenbeiträge, Winterbauumlage u.dgl.). Lohn-
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und Gehaltsnebenkosten sowie Überstundenzuschläge sind
einzurechnen. Gesondert verrechnet werden tarifliche
Festlegungen wie Nacht-, Sonntags- und
Feiertagsarbeiten.
Bauleiter

5 h EP ......................... GP ............................

2.01.08.4 Stundenlohn Bauvorarbeiter

Für evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im
Leistungsverzeichnis erfaßt sind und gegen Nachweis zur
Ausführung kommen, werden wie folgt berechnet:
Sämtliche Aufwendungen für die jeweilige Arbeitskraft,
wie der tatsächliche Lohn einschl. vermögenswirksamer
Leistungen mit den Zuschlägen für Gemeinkosten (
Sozialkassenbeiträge, Winterbauumlage u.dgl.). Lohn-
und Gehaltsnebenkosten sowie Überstundenzuschläge sind
einzurechnen. Gesondert verrechnet werden tarifliche
Festlegungen wie Nacht-, Sonntags- und
Feiertagsarbeiten.
Bauvorarbeiter

5 h EP ......................... GP ............................

2.01.08.5 Stundenlohn Facharbeiter

wie vorh. Pos.
Facharbeiter

5 h EP ......................... GP ............................

2.01.08.6 Stundenlohn Helfer

Wie vorh. Pos.
Helfer

3 h EP ......................... GP ............................

2.01.08.7 Lkw bis 15 to

Lkw-Gestellung (Betriebsstunden) mit Bedienung und
Betriebsstoffen.
Antrieb: Allrad, mit Kippeinrichtung.
Nutzlast: bis 15 t.

2 h EP ......................... GP ............................
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2.01.08.8 Lkw bis 28 to

Lkw-Gestellung (Betriebsstunden) mit Bedienung und
Betriebsstoffen.
Antrieb: Allrad, mit Kippeinrichtung.
Nutzlast: bis 28 t.

2 h EP ......................... GP ............................

2.01.08.9 Minibagger bis 0,25m3

Minibagger-Gestellung (Betriebstunden) mit Bedienung
und Betriebsstoffen.
Art: luftbereift oder auf Ketten.
bis 0,25m3

2 h EP ......................... GP ............................

2.01.08.10 Bagger ca. 0,60 m3

Bagger-Gestellung (Betriebsstunden) mit Bedienung
und Betriebsstoffen.
Löffelinhalt: ca. 0,60 cbm.

2 h EP ......................... GP ............................

2.01.08.11 Kettenbagger ca. 1,50m3

Bagger-Gestellung (Betriebsstunden) mit Bedienung
und Betriebsstoffen.
Löffelinhalt: ca. 1,50m3

2 h EP ......................... GP ............................

2.01.08.12 Radlader

Radlader-Gestellung (Betriebsstunden) mit Bedienung
und Betriebsstoffen.
45-75KW

2 h EP ......................... GP ............................
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2.01.08.13 Kompressor-Gestellung

Kompressor-Gestellung (Betriebsstunden) mit Bedienung
und Betriebsstoffen.
Liefermenge und Leistung inkl Anbaugerät (mit
Bedienung, Schlauchleitung und
Werkzeug)

2 h EP ......................... GP ............................

2.01.08.14 Tauchpumpe mit Bedienung

Tauchpumpe mit Bedienung
und Betriebsstoffen.

Fördermenge mind. 10.000l/h, Förderhöhe bis 5m

5 h EP ......................... GP ............................

2.01.08.15 Stillstandspauschale, pro Stunde

Stillstandspauschale, pro Stunde

Stillstand der gesamten Kolonne inkl. Maschinen, der
durch nicht vorhersehbare Vorkommnisse erzeugt wird.
Diese Position ist nur in Abstimmung mit dem Bauherren
zu vergüten. Stillstand durch fehlende Koordinierung
des AN wird nicht vergütet. Ebenso sind Unterbrechungen
für Kampfmittel, Ärchäologie in die EPs der
Hauptmaßnahme einzurechnen.

1 h EP ......................... GP ............................

2.01.08.16 Abbruch Asphaltbefestigung

Asphaltfläche aufbrechen, laden, und entsorgen.
Aufbruchdicke bis ca.12 cm gemäß
Kreislaufwirtschaftsgesetz entsorgen, die Kosten sind
einzukalkulieren.
Der Entsorgungsnachweis ist zu führen und vorzulegen.
Bitumengemische ohne gefährliche Stoffe.

Zur Verminderung der Staubbelastung sind die
abzubrechenden Flächen mittels Sprühdüsen mit Wasser zu
benetzen.

Abrechnung: Aufmaß an der Entnahmestelle

7 m3 EP ......................... GP ............................
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2.01.08.17 Mischabfälle aufnehmen und entsorgen,

Mischabfälle aufnehmen und gemäß
Kreislaufwirtschaftsgesetz entsorgen, die Kosten sind
einzukalkulieren.

Entsorgungsnachweis ist der Bauleitung vorzulegen.

1 t EP ......................... GP ............................

2.01.08.18 Kunststoff-Abfälle aufnehmen und entsorgen,

Kunststoff-Abfälle aufnehmen und gemäß
Kreislaufwirtschaftsgesetz entsorgen, die Kosten sind
einzukalkulieren.

Entsorgungsnachweis ist der Bauleitung vorzulegen.

1 t EP ......................... GP ............................

2.01.08.19 Bauschutt, lose, ungebunden, im Zuge von Aufgrabungen

Bauschutt, lose, ungebunden, im Zuge von Aufgrabungen
vorgefunden, aufnehmen und und gemäß
Kreislaufwirtschaftsgesetz entsorgen, die Kosten sind
einzukalkulieren.

Über diese Position wird ausschließlich Material
entsorgt, dass zusätzlich im Baufeld freigelegt wurde
und nicht einer nachfolgenden Position zugeordnet
werden kann.

Entsorgungsnachweis ist der Bauleitung vorzulegen.

1 t EP ......................... GP ............................

2.01.08.20 Metall-Abfälle aufnehmen und entsorgen,

Metall-Abfälle aufnehmen und gemäß
Kreislaufwirtschaftsgesetz entsorgen, die Kosten sind
einzukalkulieren.

Entsorgungsnachweis ist der Bauleitung vorzulegen.

1 t EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  2.01.08  

  590 Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen und Freiflächen, Netto: ...............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    Summe Bereich  2.01
 

  GfV / RWE, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

2.02   Bereich   Lippeverband

2.02.01   Titel   510 Erdbau

+++ GELÄNDE VORBEREITEN +++

2.02.01.1 Grobplanum herstellen

Grobplanum herstellen gemäß ZTVE-StB zur Aufnahme einer
Tragschicht ohne Bindemittel, Auf- und Abtrag bis 10
cm, zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 5 cm,
Aushubsohle verdichten, Verformungsmodul EV2
mind. 45 MPa/m2.
Überschüssiges Material ist über die Bodenpos. zu
Entsorgen.

135 m2 EP ......................... GP ............................

2.02.01.2 Boden in Handschachtung lösen

Boden in Handschachtung profilgerecht lösen, innerhalb
der Baustelle bzw. zur Lagerfläche transportieren,
lagern, laden,
und über die Bodenpositionen entsorgen, Boden gem.
Vorposition

Abtragsstärke: bis 60cm

Ausführung der Position erst nach Abstimmung mit der
Bauleitung.

Abrechnung: nach Raumaufmaß

15 m3 EP ......................... GP ............................

+++BODENANLIEFERUNG +++
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2.02.01.3 Oberboden, liefern, profilgerecht in Vegetationsflächen

Oberboden, liefern, profilgerecht in den Randbereich
zum südl. Waldrundweg auftragen,
Auftragsdicke: In Rasenflächen 30 cm
der Oberboden muss den Vorsorgewerde gem. BBodSchG
entsprechen

Bodenart:  Sandboden, SU, SW
Bodenklasse: 1, DIN 18300
Oberbodenmaterial frei von sichtbaren
Verunreinigungen, Steine > 3 cm, frei
von Wurzelwerk, Unkräutern und Ästen mit
Durchmesser über 2 cm.

Mengenermittlung nach Aufmaß an der Auftragsstelle.
Einbau erfolgt in Teilflächen, seitlich der Wege, als
Anarbeitung, wenn Vegetationsfläche anschließt.

5 m3 EP ......................... GP ............................

+++ANALYTIK+++

ANALYTIK

2.02.01.4 Bodenanalytik an Mischproben gemäß EBV-Einstufung als

Bodenanalytik an Mischprobe gemäß EBV-Einstufung als
Grundlage der Bodenverwendung anfertigen und vorlegen.
Analytik von Bodenproben aus Probennahmen
nutzungsbezogen auf Schwermetalle, Arsen und PAK
(Methoden nach Anhang 1 BBodSchV).

Bei wiederzuverwendenden aufbereiteten
Aushubmaterialien ist die Körnungssieblinie
festzustellen und die Eignung als frostsicheres
Tragschichtmaterial auszuweisen.

Inklusive aller notwendigen Feld- und Laborarbeiten,
Auswertung und Beurteilung.

1 Stk EP ......................... GP ............................

2.02.01.5 Bodenanalytik an Mischproben gem. DEPV

Bodenanalytik an Mischprobe gemäß DepV als Grundlage
der Bodenverwendung anfertigen und vorlegen.
Analytik von Bodenproben aus Probennahmen
nutzungsbezogen auf Schwermetalle, Arsen und PAK
(Methoden nach Anhang 1 BBodSchV).
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Bei wiederzuverwendenden aufbereiteten
Aushubmaterialien ist die Körnungssieblinie
festzustellen und die Eignung als frostsicheres
Tragschichtmaterial auszuweisen.

Inklusive aller notwendigen Feld- und Laborarbeiten,
Auswertung und Beurteilung.

1 Stk EP ......................... GP ............................

+++BODENABTRAG +++

In sämtlichen Aushubpositionen,

In sämtlichen Aushubpositionen,
ist das lösen, seitlich lagern inkl. verbringen an
Lagerplatz sowie laden und entsorgen einzukalkulieren,
Transportweg bis 1500 m.

2.02.01.6 vorh. Schotteroberbau aus dem

vorh. Schotteroberbau aus dem
Bestand an die Planungsneuhöhen anpassen.

Die Aushubmassen sind über die Entsorgungspositonen zu
entsorgen.

70 m2 EP ......................... GP ............................

2.02.01.7 Oberboden profilgerecht lösen, laden, transportieren

Oberboden lösen, laden, transportieren und seitlich
lagern,
nach Schichtenverzeichnis in der Geotechnischen
Untersuchung getrennt nach Zuordnungswerten
profilgerecht lösen und innerhalb des Baufeldes zur
Aufbereitung lagern,

Entsorgung wird gesondert vergütet.

Schicht 1 gem. Bodengutachten

Material: Mutterboden/Oberboden
Bodenklasse: 1, DIN 18300
Schichtdicke: bis 30 cm
Geländeneigung: bis 1:2
Abrechnung: Raumaufmaß an der Entnahmestelle
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Förderweg: bis 1000 m

Abrechnung: Aufmaß an der Entnahmestelle

110 m3 EP ......................... GP ............................

2.02.01.8 vorgefundenen Oberboden aufbereiten,

vorgefundenen Oberboden aufbereiten,
der Boden ist von Wurzeln, Schotter und sonsitgen
Fremdstoffen zu trennen, bevor dieser in die Beprobung
oder Entsorgung geht.

Verfahren: Schaufelseparator als Anbaugerät inkl.
notwendige Maschine nach Wahl des AN (Bagger, Radlader)
sind vorzuhalten.

vorgefundener Oberboden seitlich lagernd, aussieben,
das gesiebte Material ist im Haufwerk seitlich zu
lagern.
Anfallende Stoffe sind zu entsorgen.

Entsorgung erfolgt über die Entsorgunspositionen.

Anwendung des Schaufelseparator nach örtlicher
Absprache des AG/
der Bauleitung.

Abrechung nach Raumaufmaß und Fotodokumentation

35 m3 EP ......................... GP ............................

2.02.01.9 Seitlich lagernder Oberboden laden,

Seitlich lagernder Oberboden laden,
nicht schadstoffbelastet,  laden und
mit LKW des AN transportieren und Entsorgen,
Die Entsorgungskosten werden vom AN übernommen,
Stoffe transportieren zur Entsorgungsanlage nach Wahl
des ANs.

Entsorgungsnachweis ist erforderlich, inkl.
Wiegeschein.

75 m3 EP ......................... GP ............................
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2.02.01.10 Seitlich lagernder unbrauchbarer Teil des Oberbodens

Seitlich lagernder unbrauchbarer Teil des Oberbodens
wie Wurzeln, Schotter und sonstige Fremdstoffe als
Mischabfall entsorgen,
nicht schadstoffbelastet, laden und
mit LKW des AN transportieren und Entsorgen,
Die Entsorgungskosten werden vom AN übernommen,
Stoffe transportieren zur Entsorgungsanlage nach Wahl
des ANs.

AVV-Schlüssel: 17 05 04  (Abfallverzeichnis-Verordnung)
Boden/Stein,

Entsorgungsnachweis ist erforderlich, inkl.
Wiegeschein.

ufbereiten,
der Boden ist von Wurzeln, Bauschutt; Schotter und
sonsitgen Fremdstoffen zu trennen, bevor dieser in die
Beprobung oder Entsorgung geht.

12 m3 EP ......................... GP ............................

2.02.01.11 Oberboden, seitlich lagern, laden, innerhalb der

Oberboden, seitlich lagern, laden, innerhalb der
Baustelle transportiern , profilgerecht in den
Randbereich zum südl. Waldrundweg auftragen,
Auftragsdicke: In Rasenflächen 30 cm
der Oberboden muss den Vorsorgewerde gem. BBodSchG
entsprechen

Bodenklasse: 1, DIN 18300
Oberbodenmaterial frei von sichtbaren
Verunreinigungen, Steine > 3 cm, frei
von Wurzelwerk, Unkräutern und Ästen mit
Durchmesser über 2 cm.

Mengenermittlung nach Aufmaß an der Auftragsstelle.
Einbau erfolgt in Teilflächen, seitlich der Wege, als
Anarbeitung, wenn Vegetationsfläche anschließt.

35 m3 EP ......................... GP ............................

2.02.01.12 Bodenverbesserung Beimischung von 30 % Sand,

Bodenverbesserung Beimischung von 30 % Sand,
Bodenverbesserung des vorhadenen Oberbodens durch
humogenes Einmischen von 30 % M.-Sand. Lieferung des
erforderlichen Sandes, einbringen auf der Fläche oder
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beimischen im Haufwerk, mechanisches oder manuelles
Mischen bis zur gleichmäßigen Verteilung im vorhandenen
Oberboden.
Sicherstellung eines kulturfähigen, lockeren
Bodenstruktur zur Verbesserung des Wasserführung und
Bearbeibarkeit. Arbeitsgänge zur Herstellung eines
gleichmäßigen Mischbodens einschl. Planieren und
Feinplanum.

12 m3 EP ......................... GP ............................

2.02.01.13 Boden Homogenbereich A Z1.2 bis Z2 /BM-/BG-F2

Boden Homogenbereich A profilgerecht lösen, laden und
entsorgen
Auffüllugen aus Kies, Sand und Schluff,
Bodenklasse nach DIN 18300 3-5,
Bodengruppe GW, GI, GE, GU, GU*, SU, SU*, UL, TL,  DIN
18196,
Abtragsstärke: bis 60 cm

Für die Entsorgung ist von BM-F2/BG-F2 gemäß nach EBV
bzw. ehemals LAGA Z 1.2 bzw. Z 2 auszugehen,

Abrechnung nach Abtragsprofilen bzw. nach Fläche und
mittlerer Aushubtiefe. Erfolgt in einzelnen Flächen in
mehreren Bauabschnitten. Wiegescheine als Kontrolle zur

20 m3 EP ......................... GP ............................

2.02.01.14 Boden Homogenbereich DK 1

Boden Homogenbereich A profilgerecht lösen, laden und
entsorgen
Auffüllugen aus Kies, Sand und Schluff,
Bodenklasse nach DIN 18300 3-5,
Bodengruppe GW, GI, GE, GU, GU*, SU, SU*, UL, TL,  DIN
18196,
Abtragsstärke: bis 60 cm

Für die Entsorgung ist von DK1 auszugehen,

Abrechnung nach Abtragsprofilen bzw. nach Fläche und
mittlerer Aushubtiefe. Erfolgt in einzelnen Flächen in
mehreren Bauabschnitten. Wiegescheine als Kontrolle zur

10 m3 EP ......................... GP ............................
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2.02.01.15 Suchschachtung in Leitungsbereichen

Suchschachtung in Leitungsbereichen,
Boden der Homogenbereiche 3-4 maschinell und in
Handschachtung freilegen. Boden lösen, seitlich lagern
und wiederverfüllen.
Über die Lage von Leitungen hat sich der AN vor
Durchführung der Leistungen eigenständig zu
informieren.
Arbeitsschutzmaßnahmen im Bereich der Bestandsleitungen
sind entsprechend vorzunehmen.

10 m3 EP ......................... GP ............................

2.02.01.16 Sichern von Bestandsleitungen

Sichern von Bestandsleitungen in quer- und längslage
einschließlich Erschwernisse beim Bodenaushub und
Verfüllung infolge Kreuzungen mit vorhandenen
Versorgungsleitungen. Einzurechnen ist das Aufnehmen
und Wiederverlegen von Kabelabdeckungen aller Art
einschl. Herstellen der Leitungszone mit Rheinsand
Bei Leitungen längs der Baugrube bedeutet: Leitungen,
die den Graben unter einem kleineren Winkel als 60°
schneiden. Leitungen in einem geringeren horizontalen
und vertikalen Achsabstand von 1,00m werden als 1 Stück
Leitung aufgemessen.
Leitungen bis zu einer Breite von 100cm werden als eine
Leitung abgerechnet

Diese Position vergütet die Sicherung der Lage der
Rohre vor Verschiebung und mechanischer Beschädigung.
Eine Einmessung / Markierung für den späteren Anschluss
wird nicht gesondert vergütet und ist einzurechnen.

Eine zusätzliche Vergütung für vorsichtiges Arbeiten in
diesem Bereich erfolgt nicht. Handarbeit ist
einzukalkulieren.

30 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  2.02.01  

  510 Erdbau, Netto: ...............................
    

2.02.03   Titel   530 Oberbau, Deckschichten
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Kontrollprüfungen gemäß ZTV SoB-StB werden durch den AG

Kontrollprüfungen gemäß ZTV SoB-StB werden nur durch
Aufforderung durch den AG ausgeführt.
Lastplattendruckversuche die im Rahmen der Eigenprüfung
ausgeführt werden, werden nicht extra vergütet.

2.02.03.1 Lastplattendruckversuch (statisch), Planum

Lastplattendruckversuche entsprechend ZTV T-StB 95/02,
DIN 18134 komplett nach Angabe
des AG durchfuhren. Eingeschlossen ist die Gestellung
bzw. Bereitstellung aller erforderlichen Geräte sowie
Auswertung und Darstellung der Messergebnisse,
Einmessung (NN-Hohe, Lage), Protokoll, Kurzbericht.
Belastungsfahrzeug als Gegengewicht (z.B. ausreichend
beladener LKW) fur Kontrollprüfungen bereitstellen.
Prüfung auf Planum; Der EV2-Wert muss mindestens 45
MN/m2 betragen. Ausführung auf besondere Anweisung des
Auftraggebers. Diese Position beinhaltet nicht die gem.
ZTV EStB erforderliche Eigenüberwachung des AN.

3 Stk EP ......................... GP ............................

2.02.03.2 Lastplattendruckversuch (statisch), Tragschichten

Lastplattendruckversuche entsprechend
ZTV T-StB 95/02, DIN 18134 komplett nach Angabe
des AG durchfuhren.
Eingeschlossen ist die Gestellung bzw. Bereitstellung
aller erforderlichen Geräte sowie Auswertung und
Darstellung der Messergebnisse, Einmessung
(NN-Hohe, Lage), Protokoll, Kurzbericht.
Belastungsfahrzeug als Gegengewicht (z.B. ausreichend
beladener LKW) fur Kontrollprüfungen
bereitstellen.
Prüfung auf FSK und Schotter
Der EV2-Wert muss mindestens 120 MN/m2 (FSK) 180 MN/m2
(Schotter) betragen. Ausführung auf besondere Anweisung
des Auftraggebers.Diese Position beinhaltet nicht die
gem. ZTV EStB sowieso erforderliche Eigenüberwachung
des Unternehmers.Die Ergebnisse sind sauber als
Drucksetzungs- Diagramm aufzulisten und in zweifacher
Ausfertigung dem AG zu übergeben.Versuche mit negativen
Ergebnissen werden nicht vergütet.

3 Stk EP ......................... GP ............................
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2.02.03.3 Lastplattendruckversuch (dynamisch) Tragschichten

Kontrollprüfung ZTV SoB-StB auf besondere Anordnung des
AG für Trag- und Frostschutzschicht ohne Bindemittel

Prüfung für Verformungsmodul, mit dynamischen
Lastplattendruckversuch DIN 18134.
Es sind nicht die LP-Versuche gemeint die sowiso im
Rahmen der Eigenüberwachnung erstellt werden müssen.
Die Stellung der Gewichte erfolgt durch den AN und ist
in den EP einzukalkulieren.
Der EV2-Wert muss mindestens 120 MN/m2 (FSK) 180 MN/m2
(Schotter) betragen, und entsprechend umgerechnet
werden.

3 Stk EP ......................... GP ............................

2.02.03.4 Planum EV2 > 45 MN/m2 herstellen

Planum der Abtragsstrecken bzw. von abgeräumten
Flächen gem. ZTV E-StB 09, den Sollhöhen
entsprechend verdichten.
Anforderung an die Verdichtung:
Verformungsmodul EV2 > 45 MN/m2
Es wird hier darauf hingewiesen, dass das Planum
nicht befahren werden darf.
Verdichtung je Einzelflächen.
Max. Abweichung von der Sollhohe + - 2 cm.
Bodenbewegung in einer Stärke i.M. von +-15 cm
einrechnen. 1MPAa= N/mm2 = MN/m2

Einbauort: Waldrundweg

135 m2 EP ......................... GP ............................

2.02.03.5 Planum EV2 > 100 MN/m2 herstellen

Planum der Abtragsstrecken bzw. von abgeräumten
Flächen gem. ZTV E-StB 09, den Sollhöhen
entsprechend verdichten.
Anforderung an die Verdichtung:
Verformungsmodul EV2 > 100 MN/m2
Es wird hier darauf hingewiesen, dass das Planum
nicht befahren werden darf.
Verdichtung je Einzelflächen.
Max. Abweichung von der Sollhohe + - 2 cm.
Bodenbewegung in einer Stärke i.M. von +-15 cm
einrechnen. 1MPAa= N/mm2 = MN/m2

Einbauort: Waldrundweg

135 m2 EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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2.02.03.6 Nachverdichten von Flächen des ruhenden Verkehrs,

Nachverdichten von Flächen des ruhenden Verkehrs,
Verdichtungsgrad mind. DPr 0,97,
Verformungsmodul mind. EV2 100 MPa,
Ausführung in Teilflächen.

135 m2 EP ......................... GP ............................

+++ PFLASTER WALDRUNDWEG+++

2.02.03.7 FSS EV2 100 MN/m2 0/45 D 26cm Naturstein, in Belagsflächen

Frostschutzschicht liefern und herstellen, Bk 0,3,
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mind. 100
MN/m2, 2-lagig verdichten, aus Natursteinschotter, der
Schlagzertrümmerungswert SV28 ist nachzuweisen,
Körnung 0/45 mm, Schichtdicke 28 cm.

Anforderungen gemäß TL Gestein-StB und ZTV SoB-StB.
Feinanteil Kategorie UF 5, im eingebauten Zustand max.
7 % Feinanteile. Der Einbau erfolgt lagenweise.
Der Nachweis des Lieferanten über die Einhaltung der
o.g. Bedingungen ist vor dem Einbau vorzulegen.
Die Frostschutzschicht ist in Teilflächen einzubauen.
Leistung inkl. Erstellung des Planums gem. ZTV E-StB
09. Für gelieferte Schüttgüter sind Lieferscheine und
Wiegescheinnachweise zu führen.
Abrechnung nach Raumaufmaß im verdichteten Zustand.

25 m3 EP ......................... GP ............................

2.02.03.8 STS EV2 120 MN/m2 0/32 D 15cm Naturstein, in Belagsflächen

Schottertragschicht liefern und herstellen, Bk 0,3,
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mind. 120 MN/m2
aus Natursteinschotter, der Schlagzertrümmerungswert
SV28 ist nachzuweisen,
Körnung 0/32 mm, Schichtdicke 15 cm.
Anforderungen gemäß TL Gestein-StB und ZTV SoB-StB.
Feinanteil Kategorie UF 5, im eingebauten Zustand max.
7 % Feinanteile.

Der Nachweis des Lieferanten über die Einhaltung der
o.g. Bedingungen ist vor dem Einbau vorzulegen.
Die Schottertragschicht ist in Teilflächen einzubauen.
Leistung inkl. Erstellung des Planums gem. ZTV E-StB
09. Für gelieferte Schüttgüter sind Lieferscheine und
Wiegescheinnachweise zu führen.
Abrechnung nach Raumaufmaß im verdichteten Zustand.

20 m3 EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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2.02.03.9 Pflasterstein aus Beton nach DIN EN 1338 liefern und

Pflasterstein aus Beton nach DIN EN 1338 liefern und
fachgerecht einbauen
Die Verlegevorschriften des Herstellers und die Angaben
der DIN 18318 sowie der ZTV Pflaster-StB 06 sind zu
beachten.
Qualität K D I
Gleit / Rutschwiderstand: SRT ≥ 55

Format: 20 x 10 x 12 cm
Verlegeart: Ellenbogenverband
Farbe: Beige

Einschl. Bettung gem. TL Pflaster-StB 06/15
aus Brechsand-Splittgemisch 0/5 mm. Der Kornanteil <
0,063 mm darf nicht mehr als 5 M.-% absolut betragen
(Kategorie UF5). Die Filterstabilität von Fuge, Bettung
und Tragschicht ist zu gewährleisten.
Die Dicke der Bettungsschicht im verdichteten Zustand
beträgt 4 cm ± 1 cm.

Auf einen Fugenabstand von 4 mm ± 2 mm ist zu achten.
Einschl. Verfugen der Oberfläche aus 

Edelbrechsand-Splittgemisch 0/3 mm. Der Kornanteil <
0,063 mm darf zwischen 2 M.-% (Kategorie LF2) und 9
M.-% (Kategorie UF9) liegen. Die Pflasterfugen sind
kontinuierlich mit dem Fortschreiten des Verlegens
zunächst trocken einzufegen. Zum Fugenschluss ist das
Fugenmaterial einzuschlämmen.

Durch geeignete Schutzmaßnahmen sind Abplatzungen an
den Kanten zu vermeiden

Die Leistungen verstehen sich einschließlich aller 
erforderlichen Nebenarbeiten.

Die Gesteinsfarbe wird vom Bauherrn freigegeben.

Die Einbauempfehlungen des Herstellers sind zu
beachten.

135 m2 EP ......................... GP ............................

2.02.03.10 Anpassungsschnitte Betonsteinpflaster, T bis 10 cm

Anpassungsschnitte Betonsteinpflaster am Schneidetisch
mit Nassschneidegerät mit diamantbesetzter
Trennscheibe,
Tiefe bis 10 cm
Anpassungsschnitte für Anschlüsse, Kanten und
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Aussparungen.
Anfallende Reststoffe sind zu entsorgen, Kosten gehen
zu Lasten des AN
Abrechnung nach Meter getrennter Pflasterlänge.

90 m EP ......................... GP ............................

+++ RANDEINFASSUNG +++

2.02.03.11 Bordstein aus Beton, Form TB, 100/10/30cm, grau

Bordstein aus Beton, DIN EN 1340, Maße DIN 483, Form TB
100/10/30cm, Farbe grau,  Witterungswiderstand D,
Abriebwiderstand I, Biegezugfestigkeit U, mit Fundament
und 2-seitiger Rückenstütze aus Beton mit einer
Zusammensetzung C20/25 DIN EN 206-1 und DIN 1045-2,
Bettungsdicke 20 cm, Breite der Rückenstütze 15 cm,
Länge mind. 250 mm, Ausführung gemäß Zeichnung.
Bord- und Einfassungssteine sind mit 4 mm ± 2 mm
breiten Fugen zu versetzen gem. DIN 18318

Das Gesteinsmuster/-farbe wird anhand einer
Musterfläche vom Bauherrn freigegeben.

einschl. Tragschicht i.M. 20 cm, Körnung 0/32, aus
Natursteinschotter, Schlagzertrümmerungswert SZ28 ist
nachzuweisen,

83 m EP ......................... GP ............................

2.02.03.12 Bordstein aus Beton, Form TB, 78/10/30 cm, grau, radial R= 1 m

Bordstein aus Beton, DIN EN 1340, Maße DIN 483, Form TB
78/10/30 cm radial Außenradius = 1 m, Farbe grau ,
Witterungswiderstand D, Abriebwiderstand I,
Biegezugfestigkeit U, mit Fundament und 2-seitiger
Rückenstütze aus Beton mit einer Zusammensetzung C20/25
DIN EN 206-1 und DIN 1045-2, Bettungsdicke 20 cm,
Breite der Rückenstütze 15 cm, Länge mind. 250 mm,
Ausführung gemäß Zeichnung.
Bord- und Einfassungssteine sind mit 4 mm ± 2 mm
breiten Fugen zu versetzen gem. DIN 18318

Das Gesteinsmuster/-farbe wird anhand einer
Musterfläche vom Bauherrn freigegeben.

einschl. Tragschicht i.M. 20 cm, Körnung 0/32, aus
Natursteinschotter, Schlagzertrümmerungswert SZ28 ist
nachzuweisen,

2 Stk EP ......................... GP ............................
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2.02.03.13 Bordstein aus Beton, Form TB, 78/10/30 cm, grau, radial R= 2 m

Bordstein aus Beton, DIN EN 1340, Maße DIN 483
Witterungswiderstand D, Abriebwiderstand I,
Biegezugfestigkeit U, mit Fundament und 2-seitiger
Rückenstütze aus Beton mit einer Zusammensetzung C20/25
DIN EN 206-1 und DIN 1045-2, Bettungsdicke 20 cm,
Breite der Rückenstütze 15 cm, Länge mind. 250 mm,
Ausführung gemäß Zeichnung.
Bord- und Einfassungssteine sind mit 4 mm ± 2 mm
breiten Fugen zu versetzen gem. DIN 18318

Das Gesteinsmuster/-farbe wird anhand einer
Musterfläche vom Bauherrn freigegeben.

einschl. Tragschicht i.M. 20 cm, Körnung 0/32, aus
Natursteinschotter, Schlagzertrümmerungswert SZ28 ist
nachzuweisen,

5 Stk EP ......................... GP ............................

2.02.03.14 Bordstein aus Beton, Form TB, 78/10/30 cm, grau radial R= 3 m

Bordstein aus Beton, DIN EN 1340, Maße DIN 483, Form TB
78/10/30 cm radial Außenradius= 3 m, Farbe grau (analog
zum angrenzenden Pflaster),  Witterungswiderstand D,
Abriebwiderstand I, Biegezugfestigkeit U, mit Fundament
und 2-seitiger Rückenstütze aus Beton mit einer
Zusammensetzung C20/25 DIN EN 206-1 und DIN 1045-2,
Bettungsdicke 20 cm, Breite der Rückenstütze 15 cm,
Länge mind. 250 mm, Ausführung gemäß Zeichnung.
Bord- und Einfassungssteine sind mit 4 mm ± 2 mm
breiten Fugen zu versetzen gem. DIN 18318

Das Gesteinsmuster/-farbe wird anhand einer
Musterfläche vom Bauherrn freigegeben.

einschl. Tragschicht i.M. 20 cm, Körnung 0/32, aus
Natursteinschotter, Schlagzertrümmerungswert SZ28 ist
nachzuweisen,

4 Stk EP ......................... GP ............................

2.02.03.15 Bordstein aus Beton, Form TB, 78/10/30 cm, grau, radial R= 4 m

Bordstein aus Beton, DIN EN 1340, Maße DIN 483, Form TB
78/10/30 cm radial Außenradius= 4 m, Farbe grau 
Witterungswiderstand D, Abriebwiderstand I,
Biegezugfestigkeit U, mit Fundament und 2-seitiger
Rückenstütze aus Beton mit einer Zusammensetzung C20/25
DIN EN 206-1 und DIN 1045-2, Bettungsdicke 20 cm,
Breite der Rückenstütze 15 cm, Länge mind. 250 mm,
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Ausführung gemäß Zeichnung.
Bord- und Einfassungssteine sind mit 4 mm ± 2 mm
breiten Fugen zu versetzen gem. DIN 18318

Das Gesteinsmuster/-farbe wird anhand einer
Musterfläche vom Bauherrn freigegeben.

einschl. Tragschicht i.M. 20 cm, Körnung 0/32, aus
Natursteinschotter, Schlagzertrümmerungswert SZ28 ist
nachzuweisen,

4 Stk EP ......................... GP ............................

2.02.03.16 Passschnitt für Borde herstellen, Dicke bis 10 cm

Passschnitt für Borde herstellen, Dicke bis 10 cm, Höhe
bis 30 cm, mit Nassschneidegerät mit diamantbesetzter
Trennscheibe, anfallende Reststoffe sind zu entsorgen,
Kosten gehen zu Lasten des AN

25 Stk EP ......................... GP ............................

Pflege Pfasterfläche

2.02.03.17 Fuge einschlämmen

Fuge einschlämmen
Edelbrechsand-Splittgemisch 0/3 mm für Fugen, aus
natürlichen ungebrochenen
Gesteinskörnungen (Sand),
Zeitpunkt 6 Monate nach der Abnahme,
abgerechnet wird die bearbeitete Fläche.

135 m² EP ......................... GP ............................

2.02.03.18 Fuge einschlämmen

Fuge einschlämmen
Edelbrechsand-Splittgemisch 0/3 mm für Fugen, aus
natürlichen ungebrochenen
Gesteinskörnungen (Sand),
Zeitpunkt 12 Monate nach der Abnahme,
abgerechnet wird die bearbeitete Fläche.

135 m² EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  2.02.03  

  530 Oberbau, Deckschichten, Netto: ...............................
    

2.02.06   Titel   560 Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen
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Vorbemerkung

WICHTIGER HINWEIS:
Aufgrund der langen Bauzeit und der Eröffnung der IGA
im Frühjahr 2027, kann erst nach Abstimmung mit dem AG
der Einbau der unterschiedlichen Einbauten
(Spielgeräte, Mobiliar, etc.) frühestens Sommer /
Herbst 2026 erfolgen. Das ist im Bauablauf /-zeitplan
zu berücksichtigen.

2.02.06.1 Werk- und Montageplanung

Werk- und Montageplanung für die
Ausstattungsgegenstände des Titels 06, Einbauten in
Außenanlagen und Freiflächen, anfertigen und zur
Freigabe durch den Bauherrn vorlegen, Übergabe im dwg-
und pdf -Format und in Papierform, 3-fach.

1 Stk EP ......................... GP ............................

+++ MOBILIAR +++

2.02.06.2 Bank mit Rücken- und Armlehne mit Hockerbank liefern und einbauen

Kombination aus Bank mit Rücken- und Armlehne mit
Hockerbank liefern und nach Herstellervorschrift
einschl. aller Erd- und Fundamentarbeiten sowie
Belagsanpassarbeiten einbauen. Überschüssiger Boden ist
gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz zu entsorgen, die
Kosten sind einzukalkulieren.

Bestehend aus einer Bank mit Rücken und
Armlehne, kombiniert mit einer Hockerbank.
Konstruktion wie in den Vorpositionen beschrieben.
Hockerbank vorgerichtet zum einseitigen Anschrauben an
die Lehnenbank. Verbindung der aneinanderstoßenden
Rahmen durch drei Schrauben unterhalb der
Gitterrosteinlagen. Schrauben in RAL 090 90 40.
Einschl. Verbindungsmaterialien.

Ausführung mit insgesamt 3 Wangen als Bankfüße.

Ausführung der Bank mit verlängerten Füßen ca. 150 mm
unter Pflaster zum Aufdübeln auf Fundamente.
Verbindungsmaterialien sind mit einzukalkulieren.

Alle Stahlelemente sind feuerverzinkt nach DIN EN ISO
1461 und zusätzlich pulverbeschichtet in RAL 090 90 40
herzustellen.

Einschließlich Fundamentierung aus C20/25, Abmessungen
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nach Herstellerangaben einbauen.  Fundament mit mind.
15 cm Überdeckung unter OK Gelände herstellen.

Einschl. erforderlichen Erdarbeiten. Überschüssiger
Boden ist zu entsorgen. Die Entsorgungskosten sind
einzukalkulieren.

Lage der Bänke entsprechend Vorgabe AG.

Ausführung gem. Plan:
21-13_02_AP_DE_013_Mobiliar

2 Stk EP ......................... GP ............................

2.02.06.3 Tisch, rund, RAL 0904090

Tisch, rund liefern und nach Herstellervorschrift
einschl. aller Erd- und Fundamentarbeiten sowie
Belagsanpassarbeiten einbauen. Überschüssiger Boden ist
gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz zu entsorgen, die
Kosten sind einzukalkulieren.

Art: April Tisch rund, klein
Auflage: perf. Stahl
Farbe: RAL 090 40 40 Zitronencreme
Material: Stahl, schwedischer Stahl gem. DIN EN 10
025, feuerverzinkt nach ISO 1461,
anschließend nach Korrosionsklasse C5-M
pulverbeschichtet in RAL 5014. Typ C, zum Einbetonieren

Einbauhinweis: Abstand Tischkante-Stuhlvorderkante: 5
cm.

Einschließlich Fundamentierung aus C20/25, Abmessungen
nach Herstellerangaben einbauen.  Fundament mit mind.
15 cm Überdeckung unter OK Gelände herstellen.

Einschl. erforderlichen Erdarbeiten. Überschüssiger
Boden ist zu entsorgen. Die Entsorgungskosten sind
einzukalkulieren.

Lage der Stühle entsprechend Vorgabe AG.

3 Stk EP ......................... GP ............................

2.02.06.4 Stuhl mit Rückenlehne, RAL 090 90 40

Stuhl mit Rückenlehne liefern und nach
Herstellervorschrift einschl. aller Erd- und
Fundamentarbeiten sowie Belagsanpassarbeiten einbauen.
Überschüssiger Boden ist gemäß
Kreislaufwirtschaftsgesetz zu entsorgen, die Kosten
sind einzukalkulieren.
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Art: April Stuhl,
Sitzauflage und Rückenlehne: perf. Stahl, nicht drehbar
Farbe: RAL 090 90 40
Material: Stahl, schwedischer Stahl gem. DIN EN 10
025, feuerverzinkt nach ISO 1461,
anschließend nach Korrosionsklasse C5-M
pulverbeschichtet in RAL 090 90 40. Typ C, zum
Einbetonieren.

Einbauhinweis: Abstand Tischkante-Stuhlvorderkante: 5
cm.

Einschließlich Fundamentierung aus C20/25, Abmessungen
nach Herstellerangaben einbauen.  Fundament mit mind.
15 cm Überdeckung unter OK Gelände herstellen.

Einschl. erforderlichen Erdarbeiten. Überschüssiger
Boden ist zu entsorgen. Die Entsorgungskosten sind
einzukalkulieren.

Lage der Stühle entsprechend Vorgabe AG.

12 Stk EP ......................... GP ............................

+++ FAHRRADANLEHNBÜGEL +++

2.02.06.5 Fahrradanlehnbügel liefern und einbauen

Fahrradanlehnbügel liefern und nach
Herstellervorschrift einschl. aller Erd- und
Fundamentarbeiten sowie Belagsanpassarbeiten einbauen.
Überschüssiger Boden ist gemäß
Kreislaufwirtschaftsgesetz zu entsorgen, die Kosten
sind einzukalkulieren.

Hergestellt als Flachstahlkonstruktion aus
Flachstahl 80 x 12 mm, bestehend aus 2 Bügeln am Fuß
mit jeweils einer Fußplatte verschweißt.
Sichtbare Breite Bügel oben 66cm, unten ca. 86cm,
Höhe über Boden: 80cm, unterer Bügel Breite oben 48cm. 
Gesamthöhe: ca. 94cm.
Ausführung mitverlängerten Füßen ca. 150mm unter
Pflaster zum Aufdübeln auf Fundamente.
Konstruktion feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
zusätzlich pulverbeschichtet in RAL 090 90 40.

Fundamentierung aus C20/25, Abmessungen nach
Herstellerangaben einbauen.  Mit abgerundeten
Fundamentkanten. Fundament mit mind. 14 cm Überdeckung
unter OK Gelände herstellen.
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Einschl. erforderlichen Erdarbeiten. Überschüssiger
Boden ist zu entsorgen. Die Entsorgungskosten sind
einzukalkulieren.

Ausführung gem. Plan:
21-13_02_AP_DE_015_Fahrradanlehnbügel

4 Stk EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  2.02.06  

  560 Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen, Netto: ...............................
    

2.02.07   Titel   570 Vegetationsflächen

PFLANZEN UND EINSAATEN

ALLE PFLANZEN UND EINSAATEN WERDEN BAUSEITS

GESTELLT UND DIE BEREITSTELLUNGEN SIND MIT

EINEM ENTSPRECHENDEM VORRLAUF IM BAUABLAUF

ZU BERÜCKSICHTIGEN.

+++ VEGETATIONSTECHNISCHE ARBEITEN +++

2.02.07.1 Baugrund auflockern kreuzweise Aufreißen T 20cm

Baugrund auflockern, kreuzweise durch Aufreißen,
Abstand der Aufreißer bis 30 cm, Tiefe 20 cm,
Steine und schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen und
entsorgen.
Einschl. in Böschungsflächen bis Neigung 1:1,5

75 m2 EP ......................... GP ............................

2.02.07.2 Vegetationsflächen für Rasenansaaten lockern durch Fräsen

Vegetationsflächen für Rasenansaaten lockern durch
Fräsen
Wurzeln, Wurzelunkräuter und Steine über 5 cm
Durchmesser auflesen, laden, abfahren
und entsorgen einschl. Gebühr.
Bei Durchführung der Fräsarbeiten ist darauf zu achten,
dass der Fräsgang ca. 15 cm tief erfolgt.
Arbeiten in Böschungen, Neigung bis 1:1,5, wird nicht
gesondert vergütet.
Abrechnung nach Bearbeitungsfläche in der Abwicklung.

Bearbeitung in verschiedenen Einzelflächen, in den
Wegetrassen der Baumpflanzungen, Größe varrierend

380 m2 EP ......................... GP ............................
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2.02.07.3 Feinplanum für Saatflächen herstellen

Feinplanum für Saatflächen herstellen, Anschlüsse an
Wege, Plätze und sonstige Beläge 2 cm unter
Belagoberfläche, Steine, Fremdkörper, Unkraut und
schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen, Durchmesser
der Steine und Fremdkörper ungeachtet DIN 18917 ab
3 cm, anfallende Stoffe laden und entsorgen
mit geliefertem Oberboden ergänzen,  Abrechnung in der
Abwicklung.

Bearbeitung in verschiedenen Einzelflächen, in den
Wegetrassen der Baumpflanzungen, Größe varrierend

380 m2 EP ......................... GP ............................

+++ SAATGUTMISCHUNG +++

2.02.07.4 Schmetterlings- und Wildbienensaum, bauseits geliefert, aussäen

Schmetterlings- und Wildbienensaum, bauseits gestellt,
muss mind. 4 Wochen vor Ausaat beim AG abgerufen
werden, aussäen, Saatgutmenge 2 g/m2, Das Saatgut
gleichmäßig
einsäen, einigeln und abwalzen. Füllstoff zum
leichteren Ausbringen ist in den EP einzurechnen.

1,5 kg EP ......................... GP ............................

2.02.07.5 salzverträgliche Bankette liefern, und aussäen,

salzverträgliche Bankette liefern, und aussäen,
Saatgutmenge 4 g/m2. Das Saatgut gleichmäßig aussäen,
einigeln und abwalzen. Füllstoff zum leichteren
Ausbringen ist in den EP einzurechnen.

Sondermischung:

Salzverträgliche Bankettmischung UG02

Lfd.Nr Bankettmischung, salzverträglich %

1 Achillea millefolium 1,40

2 Agrimonia eupatoria 1,50

3 Campanula rotundifolia 0,10

4 Centaurea cyanus 1,50

5 Centaurea jacea 1,50

6 Cichorium intybus 1,00

7 Galium album 1,20

8 Galium verum 0,50
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9 Hypochaeris radicata 0,50

10 Jasione montana 0,10

11 Leucanthemum ircutianum/vulgare 2,50

12 Linaria vulgaris 0,40

13 Lotus corniculatus 1,00

14 Medicago lupulina 1,00

15 Papaver dubium 0,50

16 Papaver rhoeas 0,50

17 Plantago lanceolata 1,50

18 Prunella vulgaris 0,50

19 Rumex acetosella 0,40

20 Scorzoneroides autumnalis 0,50

21 Silene vulgaris 1,20

22 Trifolium arvense 0,50

23 Trifolium dubium 0,20

Zwischensumme 20,00

24 Agrostis capillaris 4,00

25 Anthoxanthum odoratum 4,00

26 Bromus hordeaceus 7,00

27 Cynosurus cristatus 5,00

28 Festuca guestfalica (ovina) 21,00

29 Festuca rubra 19,00

30 Lolium perenne 5,00

31 Poa pratensis 15,00

Zwischensumme 80,00

Gesamtsumme 100,00

305 m2 EP ......................... GP ............................

2.02.07.7 Mähen der Bankette

Mähen der Bankette,  Böschungen von Neigungen bis 1:1,5
Wuchshöhe wechselend, Schnitthöhe 8-10 cm,
1 Schnitt ist einzukalkulieren, anfallendes Schnittgut
wird Eigentum des AN und ist abzufahren.

Der Preis der Einzelleistung errechnet sich aus dem
Einheitspreis geteilt durch die Anzahl der
Arbeitsgänge.

305 m2 EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  2.02.07  

  570 Vegetationsflächen, Netto: ...............................
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2.02.08   Titel   590 Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen und Freiflächen

+++ ABBRUCH +++

2.02.08.1 Abbruch Baustraße

Abbruch Baustraße Schotter (0/45), Aufbaustärke bis ca.
30 cm lösen, laden, transportieren und gemäß
Kreislaufwirtschaftsgesetz entsorgen, die Kosten sind
einzukalkulieren.

Zur Verminderung der Staubbelastung sind die
abzubrechenden Flächen mittels Sprühdüsen mit Wasser zu
benetzen.

Schichtstärke: 30 cm
Material:  0/45 Schotter
Zustand: stark verschlammt / mit Boden vermischt, bzw.
bestehend aus mineralischen Gemischen,

Für die Entsorgung ist von BM-F2/BG-F2 gemäß nach EBV
auszugehen,

Entsorgungsnachweis ist erforderlich, inkl.
Wiegeschein.

Zur Verminderung der Staubbelastung sind die
abzubrechenden Flächen mittels Sprühdüsen mit Wasser zu
benetzen.

30 m3 EP ......................... GP ............................

2.02.08.2 Zulage für kombinierte Hand und Maschinenarbeit im Bereich der

Zulage für kombinierte Hand und Maschinenarbeit im
Bereich der Bestandbäume

10 m3 EP ......................... GP ............................

Vorbemerkungen zu Stundenlohnarbeiten

Rapportarbeiten werden nur in Ausnahmefällen auf
Anweisung der Bauherrin freigegeben und beauftragt.
Dazu sind vor Umsetzung der Rapportleistungen der
Arbeitsumfang zu ermitteln und der Bauleitung zur
Beantragung mitzuteilen.

Die örtliche Bauüberwachung bestätigt mit der
geleisteten Unterschrift auf den Rapporten lediglich
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den Tag der Ausführung der Leistungen.
Die Unterschrift des Architekten oder der örtlichen
Bauüberwachung ist ohne vorherige Kenntnis und Freigabe
durch die Bauherrin keine Anerkennung zur Vergütung der
Leistungen.

In den Einheitspreis für die Maschinen und Geräte sind
die Gestellung des Bedienungspersonals, sämtliche
Betriebsstoffe, alle notwendigen Anbaugeräte, die Auf-
und Abrüstzeiten, die Wartung sowie der An- und
Abtransport einzukalkulieren.

2.02.08.3 Stundenlohn Bauleiter

Für evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im
Leistungsverzeichnis erfaßt sind und gegen Nachweis zur
Ausführung kommen, werden wie folgt berechnet:
Sämtliche Aufwendungen für die jeweilige Arbeitskraft,
wie der tatsächliche Lohn einschl. vermögenswirksamer
Leistungen mit den Zuschlägen für Gemeinkosten (
Sozialkassenbeiträge, Winterbauumlage u.dgl.). Lohn-
und Gehaltsnebenkosten sowie Überstundenzuschläge sind
einzurechnen. Gesondert verrechnet werden tarifliche
Festlegungen wie Nacht-, Sonntags- und
Feiertagsarbeiten.
Bauleiter

5 h EP ......................... GP ............................

2.02.08.4 Stundenlohn Bauvorarbeiter

Für evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im
Leistungsverzeichnis erfaßt sind und gegen Nachweis zur
Ausführung kommen, werden wie folgt berechnet:
Sämtliche Aufwendungen für die jeweilige Arbeitskraft,
wie der tatsächliche Lohn einschl. vermögenswirksamer
Leistungen mit den Zuschlägen für Gemeinkosten (
Sozialkassenbeiträge, Winterbauumlage u.dgl.). Lohn-
und Gehaltsnebenkosten sowie Überstundenzuschläge sind
einzurechnen. Gesondert verrechnet werden tarifliche
Festlegungen wie Nacht-, Sonntags- und
Feiertagsarbeiten.
Bauvorarbeiter

5 h EP ......................... GP ............................
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2.02.08.5 Stundenlohn Facharbeiter

wie vorh. Pos.
Facharbeiter

5 h EP ......................... GP ............................

2.02.08.6 Stundenlohn Helfer

Wie vorh. Pos.
Helfer

3 h EP ......................... GP ............................

2.02.08.7 Lkw bis 15 to

Lkw-Gestellung (Betriebsstunden) mit Bedienung und
Betriebsstoffen.
Antrieb: Allrad, mit Kippeinrichtung.
Nutzlast: bis 15 t.

2 h EP ......................... GP ............................

2.02.08.8 Lkw bis 28 to

Lkw-Gestellung (Betriebsstunden) mit Bedienung und
Betriebsstoffen.
Antrieb: Allrad, mit Kippeinrichtung.
Nutzlast: bis 28 t.

2 h EP ......................... GP ............................

2.02.08.9 Minibagger bis 0,25m3

Minibagger-Gestellung (Betriebstunden) mit Bedienung
und Betriebsstoffen.
Art: luftbereift oder auf Ketten.
bis 0,25m3

2 h EP ......................... GP ............................

2.02.08.10 Bagger ca. 0,60 m3

Bagger-Gestellung (Betriebsstunden) mit Bedienung
und Betriebsstoffen.
Löffelinhalt: ca. 0,60 cbm.

2 h EP ......................... GP ............................
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2.02.08.11 Kettenbagger ca. 1,50m3

Bagger-Gestellung (Betriebsstunden) mit Bedienung
und Betriebsstoffen.
Löffelinhalt: ca. 1,50m3

2 h EP ......................... GP ............................

2.02.08.12 Radlader

Radlader-Gestellung (Betriebsstunden) mit Bedienung
und Betriebsstoffen.
45-75KW

2 h EP ......................... GP ............................

2.02.08.13 Kompressor-Gestellung

Kompressor-Gestellung (Betriebsstunden) mit Bedienung
und Betriebsstoffen.
Liefermenge und Leistung inkl Anbaugerät (mit
Bedienung, Schlauchleitung und
Werkzeug)

2 h EP ......................... GP ............................

2.02.08.14 Tauchpumpe mit Bedienung

Tauchpumpe mit Bedienung
und Betriebsstoffen.

Fördermenge mind. 10.000l/h, Förderhöhe bis 5m

5 h EP ......................... GP ............................

2.02.08.15 Stillstandspauschale, pro Stunde

Stillstandspauschale, pro Stunde

Stillstand der gesamten Kolonne inkl. Maschinen, der
durch nicht vorhersehbare Vorkommnisse erzeugt wird.
Diese Position ist nur in Abstimmung mit dem Bauherren
zu vergüten. Stillstand durch fehlende Koordinierung
des AN wird nicht vergütet. Ebenso sind Unterbrechungen
für Kampfmittel, Ärchäologie in die EPs der
Hauptmaßnahme einzurechnen.

1 h EP ......................... GP ............................
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Summe Titel  2.02.08  

  590 Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen und Freiflächen, Netto: ...............................
    

    Summe Bereich  2.02
 

  Lippeverband, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

2.03   Bereich   Eigenmittel Stadt Lünen

2.03.01   Titel   510 Erdbau

+++ GELÄNDE VORBEREITEN +++

2.03.01.1 Grobplanum herstellen

Grobplanum herstellen gemäß ZTVE-StB zur Aufnahme einer
Tragschicht ohne Bindemittel, Auf- und Abtrag bis 10
cm, zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 5 cm,
Aushubsohle verdichten, Verformungsmodul EV2
mind. 45 MPa/m2.
Überschüssiges Material ist über die Bodenpos. zu
Entsorgen.

7.455 m2 EP ......................... GP ............................

2.03.01.2 Ausmulden am Böschungsfuß herstellen

Ausmulden am Böschungsfuß herstellen,
inkl. Lösen, Laden, Transport und Entsorgung.
Der Böschungsfuß ist gem. Schnitt zu profelieren.

380 m2 EP ......................... GP ............................

+++BODENANLIEFERUNG +++

2.03.01.3 Oberboden, liefern, profilgerecht auftragen, Rasenfläche, D 30cm

Oberboden, liefern, profilgerecht in den Randbereich
zum südl. Waldrundweg auftragen,
Auftragsdicke: In Rasenflächen 30 cm
der Oberboden muss den Vorsorgewerde gem. BBodSchG
entsprechen

Bodenart:  Sandboden, SU, SW
Bodenklasse: 1, DIN 18300
Oberbodenmaterial frei von sichtbaren
Verunreinigungen, Steine > 3 cm, frei
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Übertrag: ................................

von Wurzelwerk, Unkräutern und Ästen mit
Durchmesser über 2 cm.

Mengenermittlung nach Aufmaß an der Auftragsstelle.
Einbau erfolgt in Teilflächen, seitlich der Wege, als
Anarbeitung, wenn Vegetationsfläche anschließt.

465 m3 EP ......................... GP ............................

2.03.01.4 Vegetationsfähigen Füllboden liefern und einbauen

Vegetationsfähigen Füllboden liefern, lagenweise und
profilgerecht auftragen.

Der Boden muss den Werten oder Vorsorgewerten der
Bundesbodenschutzverordnung (BBodSchV) entsprechen!

Nachweisführung über Eignung, Beschaffenheit und
Schadstofffreiheit muss vor Lieferung erfolgen.
Einbaustärken wechselnd,

Zuordnung: BM-0/ BG-F0
Geländeneigung: ebenerdig
Einbaustärke bis 30 cm
Voraussetzung ist für Vegetationszwecke nicht
geeigneter anstehender Boden
Mengenermittlung nach Aufmaß an der Auftragsstelle.
Einbau erfolgt in Teilflächen, seitlich der Wege, als
Anarbeitung, wenn Vegetationsfläche anschließt

80 m3 EP ......................... GP ............................

2.03.01.5 Vegetationsfähigen Füllboden liefern und einbauen

Vegetationsfähigen Füllboden liefern, lagenweise und
profilgerecht auftragen in Bereichen außerhalb des
Endausbaus des Waldrundweges zur Ertüchtigung der
Anschlussbereiche,

Der Boden muss den Werten oder Vorsorgewerten der
Bundesbodenschutzverordnung (BBodSchV) entsprechen!

Nachweisführung über Eignung, Beschaffenheit und
Schadstofffreiheit muss vor Lieferung erfolgen.
Einbaustärken wechselnd,

Zuordnung: BM-0/ BG-F0
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Geländeneigung: ebenerdig
Einbaustärke bis 5 cm
Voraussetzung ist für Vegetationszwecke nicht
geeigneter anstehender Boden
Mengenermittlung nach Aufmaß an der Auftragsstelle.
Einbau erfolgt in Teilflächen, seitlich der Wege, als
Anarbeitung, wenn Vegetationsfläche anschließt

20 m3 EP ......................... GP ............................

2.03.01.6 Füllboden für technische Bauwerke liefern, einbauen

Füllboden für technische Bauwerke liefern, einbauen und
langenweise (30 cm) verdichten,
Einbaustärken wechselnd, D= max. 80 cm

EBV Zuordnungswert BM0*
Der Nachweis der Herkunft und Schadstofffreiheit ist
vor Einbau zu erbringen.
Abrechnung: nach Auftragsprofilen,
Förderweg: bis 750 m
Verformungsmodul EV2: = 45 MPa
Einbauort: diverse, in befestigten Flächen

Die Mengenangabe im LV bezieht sich nur auf den
rechnerischen Wert der Auffüllmenge. Die durch die
natürliche Verdichtung notwendigen Mehrmassen sind im
EP einzurechnen.

240 m3 EP ......................... GP ............................

+++ANALYTIK+++

ANALYTIK

2.03.01.7 Bodenanalytik an Mischproben gemäß EBV-Einstufung als

Bodenanalytik an Mischprobe gemäß EBV-Einstufung als
Grundlage der Bodenverwendung anfertigen und vorlegen.
Analytik von Bodenproben aus Probennahmen
nutzungsbezogen auf Schwermetalle, Arsen und PAK
(Methoden nach Anhang 1 BBodSchV).

Bei wiederzuverwendenden aufbereiteten
Aushubmaterialien ist die Körnungssieblinie
festzustellen und die Eignung als frostsicheres
Tragschichtmaterial auszuweisen.

Inklusive aller notwendigen Feld- und Laborarbeiten,
Auswertung und Beurteilung.

4 Stk EP ......................... GP ............................
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2.03.01.8 Bodenanalytik an Mischproben gem. DEPV

Bodenanalytik an Mischprobe gemäß DepV als Grundlage
der Bodenverwendung anfertigen und vorlegen.
Analytik von Bodenproben aus Probennahmen
nutzungsbezogen auf Schwermetalle, Arsen und PAK
(Methoden nach Anhang 1 BBodSchV).

Bei wiederzuverwendenden aufbereiteten
Aushubmaterialien ist die Körnungssieblinie
festzustellen und die Eignung als frostsicheres
Tragschichtmaterial auszuweisen.

Inklusive aller notwendigen Feld- und Laborarbeiten,
Auswertung und Beurteilung.

2 Stk EP ......................... GP ............................

+++BODENABTRAG +++

In sämtlichen Aushubpositionen,

In sämtlichen Aushubpositionen,
ist das lösen, seitlich lagern inkl. verbringen an
Lagerplatz sowie laden und entsorgen einzukalkulieren,
Transportweg bis 1500 m.

2.03.01.9 Boden in Handschachtung lösen

Boden in Handschachtung profilgerecht lösen, innerhalb
der Baustelle bzw. zur Lagerfläche transportieren,
lagern, laden,
und über die Bodenpositionen entsorgen, Boden gem.
Vorposition

Abtragsstärke: bis 60cm

Ausführung der Position erst nach Abstimmung mit der
Bauleitung.

Abrechnung: nach Raumaufmaß

30 m3 EP ......................... GP ............................

2.03.01.10 Oberboden profilgerecht lösen, laden, transportieren

Oberboden lösen, laden, transportieren und seitlich
lagern,
nach Schichtenverzeichnis in der Geotechnischen
Untersuchung getrennt nach Zuordnungswerten
profilgerecht lösen und innerhalb des Baufeldes zur
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Aufbereitung lagern,

Entsorgung wird gesondert vergütet.

Schicht 1 gem. Bodengutachten

Material: Mutterboden/Oberboden
Bodenklasse: 1, DIN 18300
Schichtdicke: bis 30 cm
Geländeneigung: bis 1:2
Abrechnung: Raumaufmaß an der Entnahmestelle
Förderweg: bis 1000 m

Abrechnung: Aufmaß an der Entnahmestelle

187 m3 EP ......................... GP ............................

2.03.01.11 vorgefundenen Oberboden aufbereiten,

vorgefundenen Oberboden aufbereiten,
der Boden ist von Wurzeln, Schotter und sonsitgen
Fremdstoffen zu trennen, bevor dieser in die Beprobung
oder Entsorgung geht.

Verfahren: Schaufelseparator als Anbaugerät inkl.
notwendige Maschine nach Wahl des AN (Bagger, Radlader)
sind vorzuhalten.

vorgefundener Oberboden seitlich lagernd, aussieben,
das gesiebte Material ist im Haufwerk seitlich zu
lagern.
Anfallende Stoffe sind zu entsorgen.

Entsorgung erfolgt über die Entsorgunspositionen.

Anwendung des Schaufelseparator nach örtlicher
Absprache des AG/
der Bauleitung.

Abrechung nach Raumaufmaß und Fotodokumentation

60 m3 EP ......................... GP ............................

2.03.01.12 Seitlich lagernder Oberboden laden,

Seitlich lagernder Oberboden laden,
nicht schadstoffbelastet,  laden und
mit LKW des AN transportieren und Entsorgen,
Die Entsorgungskosten werden vom AN übernommen,
Stoffe transportieren zur Entsorgungsanlage nach Wahl
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des ANs.

Entsorgungsnachweis ist erforderlich, inkl.
Wiegeschein.

127 m3 EP ......................... GP ............................

2.03.01.13 Seitlich lagernder unbrauchbarer Teil des Oberbodens

Seitlich lagernder unbrauchbarer Teil des Oberbodens
wie Wurzeln, Schotter und sonstige Fremdstoffe als
Mischabfall entsorgen,
nicht schadstoffbelastet, laden und
mit LKW des AN transportieren und Entsorgen,
Die Entsorgungskosten werden vom AN übernommen,
Stoffe transportieren zur Entsorgungsanlage nach Wahl
des ANs.

AVV-Schlüssel: 17 05 04  (Abfallverzeichnis-Verordnung)
Boden/Stein,

Entsorgungsnachweis ist erforderlich, inkl.
Wiegeschein.

ufbereiten,
der Boden ist von Wurzeln, Bauschutt; Schotter und
sonsitgen Fremdstoffen zu trennen, bevor dieser in die
Beprobung oder Entsorgung geht.

20 m3 EP ......................... GP ............................

2.03.01.14 Oberboden, seitlich lagern, laden, innerhalb der

Oberboden, seitlich lagern, laden, innerhalb der
Baustelle transportiern , profilgerecht in den
Randbereich zum südl. Waldrundweg auftragen,
Auftragsdicke: In Rasenflächen 30 cm
der Oberboden muss den Vorsorgewerde gem. BBodSchG
entsprechen

Bodenklasse: 1, DIN 18300
Oberbodenmaterial frei von sichtbaren
Verunreinigungen, Steine > 3 cm, frei
von Wurzelwerk, Unkräutern und Ästen mit
Durchmesser über 2 cm.

Mengenermittlung nach Aufmaß an der Auftragsstelle.
Einbau erfolgt in Teilflächen, seitlich der Wege, als
Anarbeitung, wenn Vegetationsfläche anschließt.

27 m3 EP ......................... GP ............................
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2.03.01.15 Bodenverbesserung Beimischung von 30 % Sand,

Bodenverbesserung Beimischung von 30 % Sand,
Bodenverbesserung des vorhadenen Oberbodens durch
humogenes Einmischen von 30 % M.-Sand. Lieferung des
erforderlichen Sandes, einbringen auf der Fläche oder
beimischen im Haufwerk, mechanisches oder manuelles
Mischen bis zur gleichmäßigen Verteilung im vorhandenen
Oberboden.
Sicherstellung eines kulturfähigen, lockeren
Bodenstruktur zur Verbesserung des Wasserführung und
Bearbeibarkeit. Arbeitsgänge zur Herstellung eines
gleichmäßigen Mischbodens einschl. Planieren und
Feinplanum.

20 m3 EP ......................... GP ............................

2.03.01.16 vorh. Schotteroberbau aus dem

vorh. Schotteroberbau aus dem
Bestand an die Planungsneuhöhen anpassen.

Die Aushubmassen sind über die Entsorgungspositonen zu
entsorgen.

165 m2 EP ......................... GP ............................

2.03.01.17 Boden Homogenbereich A Z1.1/BM-/BG-F0

Boden Homogenbereich A profilgerecht lösen, laden und
entsorgen
Auffüllugen aus Kies, Sand und Schluff,
Bodenklasse nach DIN 18300 3-5,
Bodengruppe GW, GI, GE, GU, GU*, SU, SU*, UL, TL,  DIN
18196,
Abtragsstärke: bis 60 cm

Für die Entsorgung ist von BM-F0/BG-F0 gemäß nach EBV
bzw. ehemals LAGA Z 1.1 auszugehen,

Abrechnung nach Abtragsprofilen bzw. nach Fläche und
mittlerer Aushubtiefe. Erfolgt in einzelnen Flächen in
mehreren Bauabschnitten. Wiegescheine als Kontrolle

55 m3 EP ......................... GP ............................
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2.03.01.18 Boden Homogenbereich A Z1.2/BM-/BG-F1

Boden Homogenbereich A profilgerecht lösen, laden und
entsorgen
Auffüllugen aus Kies, Sand und Schluff,
Bodenklasse nach DIN 18300 3-5,
Bodengruppe GW, GI, GE, GU, GU*, SU, SU*, UL, TL,  DIN
18196,
Abtragsstärke: bis 60 cm

Für die Entsorgung ist von BM-F1/BG-F1 gemäß nach EBV
bzw. ehemals LAGA Z 1.2 auszugehen,

Abrechnung nach Abtragsprofilen bzw. nach Fläche und
mittlerer Aushubtiefe. Erfolgt in einzelnen Flächen in
mehreren Bauabschnitten. Wiegescheine als Kontrolle zur

210 m3 EP ......................... GP ............................

2.03.01.19 Boden Homogenbereich A Z1.2 bis Z2 /BM-/BG-F2

Boden Homogenbereich A profilgerecht lösen, laden und
entsorgen
Auffüllugen aus Kies, Sand und Schluff,
Bodenklasse nach DIN 18300 3-5,
Bodengruppe GW, GI, GE, GU, GU*, SU, SU*, UL, TL,  DIN
18196,
Abtragsstärke: bis 60 cm

Für die Entsorgung ist von BM-F2/BG-F2 gemäß nach EBV
bzw. ehemals LAGA Z 1.2 bzw. Z 2 auszugehen,

Abrechnung nach Abtragsprofilen bzw. nach Fläche und
mittlerer Aushubtiefe. Erfolgt in einzelnen Flächen in
mehreren Bauabschnitten. Wiegescheine als Kontrolle zur

170 m3 EP ......................... GP ............................

2.03.01.20 Boden Homogenbereich DK 1

Boden Homogenbereich A profilgerecht lösen, laden und
entsorgen
Auffüllugen aus Kies, Sand und Schluff,
Bodenklasse nach DIN 18300 3-5,
Bodengruppe GW, GI, GE, GU, GU*, SU, SU*, UL, TL,  DIN
18196,
Abtragsstärke: bis 60 cm
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Für die Entsorgung ist von DK1 auszugehen,

Abrechnung nach Abtragsprofilen bzw. nach Fläche und
mittlerer Aushubtiefe. Erfolgt in einzelnen Flächen in
mehreren Bauabschnitten. Wiegescheine als Kontrolle zur

40 m3 EP ......................... GP ............................

+++BAUMGRUBEN +++

2.03.01.21 Pflanzloch ausheben in Vegetationsflächen

Pflanzloch gem. FLL ausheben, Boden profilgerecht
ausheben, seitlich zu lagern und nach der Baumpflanzung
wiederzueinbauen.

Zusätzlich Sohle 20 cm tief lockern,
Abmessung: Tiefe mind. 150cm

Bodenklasse nach DIN 18300 3-5,
Bodengruppe GW, GI, GE DIN 18196,
bis BM-F0/ BG-F0,
Abtragsstärke: bis 150cm,

Überschüßiger Boden ist seitlich einzuplanieren.

Ausführung gem. Planunterlagen

36 m3 EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  2.03.01  

  510 Erdbau, Netto: ...............................
    

2.03.02   Titel   520 Gründung, Unterbau

+++BODENVERBESSERUNG+++

2.03.02.1  Untergrund kalken und verdichten

Untergrund verbessern und verdichten, Verdichtungsgrad
mind. DPr 0,95, Ausführung nach ZTV E-StB sowie
Merkblatt für Bodenverbesserung und Bodenverfestigung
mit Kalken, Schichtdicke ca. 40 cm, Einbau in
Wegeflächen mit hydraulischem Bindemittel der folgenden
Position unter Berücksichtigung des Merkblatt zur
Herstellung Wirkungsweise und Anwendung von
Mischbindemitteln einarbeiten.

Lieferung des Mischbindemittels in gesonderter
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Position.
Leistung inkl. verteilen und einarbeiten in den
anstehenden Boden einschl. ausreichendes wässern der
Flächen in trockenen Monaten.

4.910 m2 EP ......................... GP ............................

2.03.02.2 Hydraulisches Bindemittel liefern

Hydraulisches Bindemittel liefern
zur Bodenverbesserung/-verfestigung, Kalkzement DIN EN
197-1,
Auftragsmenge ‘ca. 20-40‘ kg/m3, angenommene
Bindemittelzugabe von ca. 2-3% auf die Trockenmasse
Boden. Die genaue Bindemittelart- und menge ist vom AN
durch eine Eignungsuntersuchung zu ermitteln. Die
Eignungsuntersuchung ist durch einen, vom AN
unabhängigen Gutachter durchzuführen. Erforderliche
Aufwendungen werden nicht gesondert vergütet.
Mischbindemittel 50/50 (Kalk/Zement), ca.2 M.-% bis 3
M.-% unter Berücksichtigung des Merkblatt zur
Herstellung.

Zugabe und Einarbeitung von Wasser in den Boden ist
einzukalkulieren.

0,5 t EP ......................... GP ............................

2.03.02.3 Reinigungspauschale (Tag)

Maschinenreinigung nach Bodenstabilisierung
Berechnung je Arbeitstag

2 Stk EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  2.03.02  

  520 Gründung, Unterbau, Netto: ...............................
    

2.03.03   Titel   530 Oberbau, Deckschichten

Kontrollprüfungen gemäß ZTV SoB-StB werden durch den AG

Kontrollprüfungen gemäß ZTV SoB-StB werden nur durch
Aufforderung durch den AG ausgeführt.
Lastplattendruckversuche die im Rahmen der Eigenprüfung
ausgeführt werden, werden nicht extra vergütet.

2.03.03.1 Lastplattendruckversuch (statisch), Planum

Lastplattendruckversuche entsprechend ZTV T-StB 95/02,
DIN 18134 komplett nach Angabe
des AG durchfuhren. Eingeschlossen ist die Gestellung
bzw. Bereitstellung aller erforderlichen Geräte sowie
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Auswertung und Darstellung der Messergebnisse,
Einmessung (NN-Hohe, Lage), Protokoll, Kurzbericht.
Belastungsfahrzeug als Gegengewicht (z.B. ausreichend
beladener LKW) fur Kontrollprüfungen bereitstellen.
Prüfung auf Planum; Der EV2-Wert muss mindestens 45
MN/m2 betragen. Ausführung auf besondere Anweisung des
Auftraggebers. Diese Position beinhaltet nicht die gem.
ZTV EStB erforderliche Eigenüberwachung des AN.

2 Stk EP ......................... GP ............................

2.03.03.2 Lastplattendruckversuch (statisch), Tragschichten

Lastplattendruckversuche entsprechend
ZTV T-StB 95/02, DIN 18134 komplett nach Angabe
des AG durchfuhren.
Eingeschlossen ist die Gestellung bzw. Bereitstellung
aller erforderlichen Geräte sowie Auswertung und
Darstellung der Messergebnisse, Einmessung
(NN-Hohe, Lage), Protokoll, Kurzbericht.
Belastungsfahrzeug als Gegengewicht (z.B. ausreichend
beladener LKW) fur Kontrollprüfungen
bereitstellen.
Prüfung auf FSK und Schotter
Der EV2-Wert muss mindestens 120 MN/m2 (FSK) 180 MN/m2
(Schotter) betragen. Ausführung auf besondere Anweisung
des Auftraggebers.Diese Position beinhaltet nicht die
gem. ZTV EStB sowieso erforderliche Eigenüberwachung
des Unternehmers.Die Ergebnisse sind sauber als
Drucksetzungs- Diagramm aufzulisten und in zweifacher
Ausfertigung dem AG zu übergeben.Versuche mit negativen
Ergebnissen werden nicht vergütet.

5 Stk EP ......................... GP ............................

2.03.03.3 Lastplattendruckversuch (dynamisch) Tragschichten

Kontrollprüfung ZTV SoB-StB auf besondere Anordnung des
AG für Trag- und Frostschutzschicht ohne Bindemittel

Prüfung für Verformungsmodul, mit dynamischen
Lastplattendruckversuch DIN 18134.
Es sind nicht die LP-Versuche gemeint die sowiso im
Rahmen der Eigenüberwachnung erstellt werden müssen.
Die Stellung der Gewichte erfolgt durch den AN und ist
in den EP einzukalkulieren.
Der EV2-Wert muss mindestens 120 MN/m2 (FSK) 180 MN/m2
(Schotter) betragen, und entsprechend umgerechnet
werden.

3 Stk EP ......................... GP ............................
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2.03.03.4 Planum EV2 > 45 MN/m2 herstellen

Planum der Abtragsstrecken bzw. von abgeräumten
Flächen gem. ZTV E-StB 09, den Sollhöhen
entsprechend verdichten.
Anforderung an die Verdichtung:
Verformungsmodul EV2 > 45 MN/m2
Es wird hier darauf hingewiesen, dass das Planum
nicht befahren werden darf.
Verdichtung je Einzelflächen.
Max. Abweichung von der Sollhohe + - 2 cm.
Bodenbewegung in einer Stärke i.M. von +-15 cm
einrechnen. 1MPAa= N/mm2 = MN/m2

Einbauort: Waldrundweg

835 m2 EP ......................... GP ............................

2.03.03.5 Planum EV2 > 100 MN/m2 herstellen

Planum der Abtragsstrecken bzw. von abgeräumten
Flächen gem. ZTV E-StB 09, den Sollhöhen
entsprechend verdichten.
Anforderung an die Verdichtung:
Verformungsmodul EV2 > 100 MN/m2
Es wird hier darauf hingewiesen, dass das Planum
nicht befahren werden darf.
Verdichtung je Einzelflächen.
Max. Abweichung von der Sollhohe + - 2 cm.
Bodenbewegung in einer Stärke i.M. von +-15 cm
einrechnen. 1MPAa= N/mm2 = MN/m2

Einbauort: Waldrundweg

5.200 m2 EP ......................... GP ............................

2.03.03.6 Nachverdichten von Flächen des ruhenden Verkehrs,

Nachverdichten von Flächen des ruhenden Verkehrs,
Verdichtungsgrad mind. DPr 0,97,
Verformungsmodul mind. EV2 100 MPa,
Ausführung in Teilflächen.

4.300 m2 EP ......................... GP ............................

+++ SCHOTTERRASEN BANKETT+++

        
Übertrag: ................................
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2.03.03.7 FSS EV2 60 MN/m2 0/45 D 25cm in Belagsflächen

Frostschutzschicht liefern und herstellen,
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mind. 60 MN/m2
aus Natursteinschotter,
Körnung 0/45 mm, Schichtdicke 25 cm.
Anforderungen gemäß TL Gestein-StB und ZTV SoB-StB.
Feinanteil Kategorie UF 5, im eingebauten Zustand max.
7 % Feinanteile.
Der Nachweis des Lieferanten über die Einhaltung der
o.g. Bedingungen ist vor dem Einbau vorzulegen.
Die Frostschutzschicht ist in Teilflächen einzubauen.
Leistung inkl. Erstellung des Planums gem. ZTV E-StB
09. Für gelieferte Schüttgüter sind Lieferscheine und
Wiegescheinnachweise zu führen.
Abrechnung nach Raumaufmaß im verdichteten Zustand.

Bankettbreite: ca. 50 cm ist in der Kalkulation zu
berücksichtigen.

275 m3 EP ......................... GP ............................

2.03.03.8 Vegetationstragschicht aus Schotterrasen D 20 cm

Vegetationstragschicht aus Schotterrasensubstrat als
einschichtiger Schichtaufbau liefern und einbauen

Körnung 0/16 mm und unter fachgerechter Verdichtung auf
eine fertige Schichthöhe von 20 cm +/- 15 mm
einbringen.
Bestandteile: Bims, Lava und Löß
Volumengewicht bei Anlieferung gem. DIN1097-3 lose:
 ca. 1,05 bis 1,15 t/m³
Volumengewich bei max. Wasserkapazität verdichtet:
 ca. 1,65 bis 1,90 t/m³
Maximale Wasserkapzität 25 bis 35 Vol.%

Einschl. Saagut Landschaftsrasen RSM 7.2 liefern und
einsäen, 30g/m2.
Bankettbreite: ca. 50 cm ist in der Kalkulation zu
berücksichtigen.

Der Nachweis des Lieferanten über die Einhaltung der
o.g. Bedingungen ist vor dem Einbau vorzulegen.
Der Schotterrasen ist in Teilflächen einzubauen.
Leistung inkl. Erstellung des Planums gem. ZTV E-StB 09
(EV2 > 60 MN/m2). Für gelieferte Schüttgüter sind
Lieferscheine und Wiegescheinnachweise zu führen.
Abrechnung nach Raumaufmaß im verdichteten Zustand.

1.100 m3 EP ......................... GP ............................
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+++ SCHOTTERRASEN AUSWEICHBUCHTEN +++

2.03.03.9 FSS EV2 100 MN/m2 0/45 D 30cm in Belagsflächen

Frostschutzschicht liefern und herstellen,
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mind. 100 MN/m2
aus Natursteinschotter,
Körnung 0/45 mm, Schichtdicke 30 cm.
Anforderungen gemäß TL Gestein-StB und ZTV SoB-StB.
Feinanteil Kategorie UF 5, im eingebauten Zustand max.
7 % Feinanteile.
Der Nachweis des Lieferanten über die Einhaltung der
o.g. Bedingungen ist vor dem Einbau vorzulegen.
Die Frostschutzschicht ist in Teilflächen einzubauen.
Leistung inkl. Erstellung des Planums gem. ZTV E-StB
09. Für gelieferte Schüttgüter sind Lieferscheine und
Wiegescheinnachweise zu führen.
Abrechnung nach Raumaufmaß im verdichteten Zustand.

140 m3 EP ......................... GP ............................

2.03.03.10 STS EV2 120 MN/m2 0/32 D 15cm in Belagsflächen

Schottertragschicht liefern und herstellen,
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mind. 120 MN/m2
aus Natursteinschotter,
Körnung 0/32 mm, Schichtdicke 15 cm.
Anforderungen gemäß TL Gestein-StB und ZTV SoB-StB.
Feinanteil Kategorie UF 5, im eingebauten Zustand max.
7 % Feinanteile.
er Nachweis des Lieferanten über die Einhaltung der
o.g. Bedingungen ist vor dem Einbau vorzulegen.
Die Schottertragschicht ist in Teilflächen einzubauen.
Leistung inkl. Erstellung des Planums gem. ZTV E-StB
09. Für gelieferte Schüttgüter sind Lieferscheine und
Wiegescheinnachweise zu führen.
Abrechnung nach Raumaufmaß im verdichteten Zustand.

70 m3 EP ......................... GP ............................

2.03.03.11 Vegetationstragschicht aus Schotterrasen D 20 cm

Vegetationstragschicht aus Schotterrasensubstrat als
einschichtiger Schichtaufbau liefern und einbauen

Körnung 0/16 mm und unter fachgerechter Verdichtung auf
eine fertige Schichthöhe von 20 cm +/- 15 mm
einbringen.
Bestandteile: Bims, Lava und Löß
Volumengewicht bei Anlieferung gem. DIN1097-3 lose:
 ca. 1,05 bis 1,15 t/m³
Volumengewich bei max. Wasserkapazität verdichtet:
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 ca. 1,65 bis 1,90 t/m³
Maximale Wasserkapzität 25 bis 35 Vol.%

Einschl. Saagut Landschaftsrasen RSM 7.2 liefern und
einsäen, 30g/m2.

Der Nachweis des Lieferanten über die Einhaltung der
o.g. Bedingungen ist vor dem Einbau vorzulegen.
Der Schotterrasen ist in Teilflächen einzubauen.
Leistung inkl. Erstellung des Planums gem. ZTV E-StB 09
(EV2 > 100 MN/m2). Für gelieferte Schüttgüter sind
Lieferscheine und Wiegescheinnachweise zu führen.
Abrechnung nach Raumaufmaß im verdichteten Zustand.

455 m2 EP ......................... GP ............................

+++ PFLASTER WALDRUNDWEG+++

2.03.03.12 FSS EV2 100 MN/m2 0/45 D 26cm Naturstein, in Belagsflächen

Frostschutzschicht liefern und herstellen, Bk 0,3,
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mind. 100
MN/m2, 2-lagig verdichten, aus Natursteinschotter, der
Schlagzertrümmerungswert SV28 ist nachzuweisen,
Körnung 0/45 mm, Schichtdicke 28 cm.

Anforderungen gemäß TL Gestein-StB und ZTV SoB-StB.
Feinanteil Kategorie UF 5, im eingebauten Zustand max.
7 % Feinanteile. Der Einbau erfolgt lagenweise.
Der Nachweis des Lieferanten über die Einhaltung der
o.g. Bedingungen ist vor dem Einbau vorzulegen.
Die Frostschutzschicht ist in Teilflächen einzubauen.
Leistung inkl. Erstellung des Planums gem. ZTV E-StB
09. Für gelieferte Schüttgüter sind Lieferscheine und
Wiegescheinnachweise zu führen.
Abrechnung nach Raumaufmaß im verdichteten Zustand.

85 m3 EP ......................... GP ............................

2.03.03.13 STS EV2 120 MN/m2 0/32 D 15cm Naturstein, in Belagsflächen

Schottertragschicht liefern und herstellen, Bk 0,3,
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mind. 120 MN/m2
aus Natursteinschotter, der Schlagzertrümmerungswert
SV28 ist nachzuweisen,
Körnung 0/32 mm, Schichtdicke 15 cm.
Anforderungen gemäß TL Gestein-StB und ZTV SoB-StB.
Feinanteil Kategorie UF 5, im eingebauten Zustand max.
7 % Feinanteile.

Der Nachweis des Lieferanten über die Einhaltung der
o.g. Bedingungen ist vor dem Einbau vorzulegen.
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Die Schottertragschicht ist in Teilflächen einzubauen.
Leistung inkl. Erstellung des Planums gem. ZTV E-StB
09. Für gelieferte Schüttgüter sind Lieferscheine und
Wiegescheinnachweise zu führen.
Abrechnung nach Raumaufmaß im verdichteten Zustand.

50 m3 EP ......................... GP ............................

2.03.03.14 Pflasterstein aus Beton nach DIN EN 1338 liefern und

Pflasterstein aus Beton nach DIN EN 1338 liefern und
fachgerecht einbauen
Die Verlegevorschriften des Herstellers und die Angaben
der DIN 18318 sowie der ZTV Pflaster-StB 06 sind zu
beachten.
Qualität K D I
Gleit / Rutschwiderstand: SRT ≥ 55

Format: 20 x 10 x 12 cm
Verlegeart: Ellenbogenverband
Farbe: Beige

Einschl. Bettung gem. TL Pflaster-StB 06/15
aus Brechsand-Splittgemisch 0/5 mm. Der Kornanteil <
0,063 mm darf nicht mehr als 5 M.-% absolut betragen
(Kategorie UF5). Die Filterstabilität von Fuge, Bettung
und Tragschicht ist zu gewährleisten.
Die Dicke der Bettungsschicht im verdichteten Zustand
beträgt 4 cm ± 1 cm.

Auf einen Fugenabstand von 4 mm ± 2 mm ist zu achten.
Einschl. Verfugen der Oberfläche aus 

Edelbrechsand-Splittgemisch 0/3 mm. Der Kornanteil <
0,063 mm darf zwischen 2 M.-% (Kategorie LF2) und 9
M.-% (Kategorie UF9) liegen. Die Pflasterfugen sind
kontinuierlich mit dem Fortschreiten des Verlegens
zunächst trocken einzufegen. Zum Fugenschluss ist das
Fugenmaterial einzuschlämmen.

Durch geeignete Schutzmaßnahmen sind Abplatzungen an
den Kanten zu vermeiden

Die Leistungen verstehen sich einschließlich aller 
erforderlichen Nebenarbeiten.

Die Gesteinsfarbe wird vom Bauherrn freigegeben.

Die Einbauempfehlungen des Herstellers sind zu
beachten.

310 m2 EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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2.03.03.15 Anpassungsschnitte Betonsteinpflaster, T bis 10 cm

Anpassungsschnitte Betonsteinpflaster am Schneidetisch
mit Nassschneidegerät mit diamantbesetzter
Trennscheibe,
Tiefe bis 10 cm
Anpassungsschnitte für Anschlüsse, Kanten und
Aussparungen.
Anfallende Reststoffe sind zu entsorgen, Kosten gehen
zu Lasten des AN
Abrechnung nach Meter getrennter Pflasterlänge.

190 m EP ......................... GP ............................

+++ SCHOTTER WALDRUNDWEG+++

2.03.03.16 Planum EV2 > 45 MN/m2 herstellen

Planum der Abtragsstrecken bzw. von abgeräumten
Flächen gem. ZTV E-StB 09, den Sollhöhen
entsprechend verdichten.
Anforderung an die Verdichtung:
Verformungsmodul EV2 > 45 MN/m2
Es wird hier darauf hingewiesen, dass das Planum
nicht befahren werden darf.
Verdichtung je Einzelflächen.
Max. Abweichung von der Sollhohe + - 2 cm.
Bodenbewegung in einer Stärke i.M. von +-15 cm
einrechnen. 1MPAa= N/mm2 = MN/m2

Einbauort: Waldrundweg

600 m2 EP ......................... GP ............................

2.03.03.17 Geotextil gemäß DIN EN 13249 liefern und einbauen,

Geotextil gemäß DIN EN 13249 liefern und einbauen,
Gebrauchsklasse GRK 3, zur Trenn- und Filterlage unter
Verkehrs- und Außenflächen.

Geotextil auf planumsgerecht hergestelltem,
verdichtetem Untergrund falten- und spannungsfrei
verlegen,
Überlappung der Bahnen = 10 cm,
Stoßbereiche fachgerecht ausbilden,
Beschädigungen vermeiden.

Geotextil während der Bauphase vor Verschmutzung und
UV-Einwirkung schützen.
Überdeckung unmittelbar nach Verlegung herstellen

600 m2 EP ......................... GP ............................
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2.03.03.18 Deckschicht, Schotter 0/22, Jura

Schotter gem. DIN EN 13285 liefern und als Deckschicht
herstellen, in Anlehnung an Bk 0,3, Verformungsmodul
EV2 auf der Oberfläche mind. 120 MN/m2 aus Jura.
Körnung 0/22 mm, Schichtdicke 15 cm.
Anforderungen gemäß TL Gestein-StB und ZTV SoB-StB.

Der Nachweis des Lieferanten über die Einhaltung der
o.g. Bedingungen ist vor dem Einbau vorzulegen.
Leistung inkl. Erstellung des Planums gem. ZTV E-StB
09. Für gelieferte Schüttgüter sind Lieferscheine und
Wiegescheinnachweise zu führen.
Abrechnung nach Raumaufmaß im verdichteten Zustand.

95 m3 EP ......................... GP ............................

+++ Taktiles Leitsystem+++

2.03.03.19 Noppenplatte liefern und verlegen weiß

Aufmerksamkeitsfeld (Noppenplatte) aus taktilen
Bodenindikatoren DIN 32984 und nach Merkblatt für
Flächenbefestigung mit Pflaster- und Plattenbelägen
liefern und einbauen

Aus Beton, Dicke 10 cm,
Farbe: weiß,
Struktur: mit Noppenstruktur,
Noppenanzahl: 32 Noppen,
Noppenform: Kegelstumpf,
Maße Einzelstein: 300/300/100 mm,
Verlegen gem. Lageplan

Einschl. Bettung gem. TL Pflaster-StB 06/15
aus Brechsand-Splittgemisch 0/5 mm. Der Kornanteil <
0,063 mm darf nicht mehr als 5 M.-% absolut betragen
(Kategorie UF5). Die Filterstabilität von Fuge, Bettung
und Tragschicht ist zu gewährleisten.
Die Dicke der Bettungsschicht im verdichteten Zustand
beträgt 4 cm.

Auf einen Fugenabstand von 4 mm ± 2 mm ist zu achten. .
Einschl. Verfugen der Oberfläche aus 
Edelbrechsand-Splittgemisch 0/3 mm. Der Kornanteil <
0,063 mm darf zwischen 2 M.-% (Kategorie LF2) und 9
M.-% (Kategorie UF9) liegen. Die Pflasterfugen sind
kontinuierlich mit dem Fortschreiten des Verlegens
zunächst trocken einzufegen. Zum Fugenschluss ist das
Fugenmaterial einzuschlämmen.
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Die Steine sind ohne Versetzspuren an den sichtbaren
Seiten waagerecht auf das Pflasterbett zu legen und mit
Hilfe eines Gummihammers höhen- und fluchtgerecht
auszurichten. Auf einen Fugenabstand von 4 mm ± 2 mm
ist zu achten. Durch geeignete Schutzmaßnahmen sind
Abplatzungen an den Kanten zu vermeiden.

0,8 m2 EP ......................... GP ............................

2.03.03.20 Rippenplatte liefern und verlegen weiß

Leitstreifen (Rippenplatte) aus taktilen
Bodenindikatoren DIN 32984 nach Merkblatt für
Flächenbefestigung
mit Pflaster- und Plattenbelägen liefern und gebundene
einbauen.

Aus Beton, Dicke 10 cm, Farbe weiß, mit Rippenstruktur.
Gemäß DIN 32984, DIN EN 1338 mit 6 Trapezförmigen
Rippen
Maße Einzelstein: 300/300/100 mm
Verlegen gem. Lageplan

Fundament: C 20/25, Dicke 29cm
Fundament geschalt mit Rückenstütze
Fugenbreite: 10 mm
Fugenschluss mit Mörtel, Mörtelgruppe III,
inkl. Haftbrücke aus zementhaltigem Mörtel
Farbe gem. Bemusterung

Die Steine sind ohne Versetzspuren an den sichtbaren
Seiten waagerecht auf das Pflasterbett zu legen und mit
Hilfe eines Gummihammers höhen- und fluchtgerecht
auszurichten. Auf einen Fugenabstand von 10 mm ist zu
achten. Durch geeignete Schutzmaßnahmen sind
Abplatzungen an den Kanten zu vermeiden.

Besondere Hinweise: Fundament geschalt. Inkl.
Dehnungsfugen alle 10-12m mit Einlage, durchgängig auch
im Fundament. Pflasterschnitte sind mit
einzukalkulieren.

1,8 m2 EP ......................... GP ............................

+++ ASPHALT +++

        
Übertrag: ................................
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2.03.03.21 Baustelleneinrichtung für Asphaltarbeiten einrichten

Baustelleneinrichtung für Asphaltarbeiten einrichten,
vorhalten, räumen. Der Transport aller erforderlichen
Geräte ist für die einzelnen Abschnitte zu kalkulieren,
Abrechnung nach Anzahl der tatsächlichen und terminlich
abgestimmten / bestätigten Fertigungsabschnitte.
erforderliche Fertigerbreiten gemäß Lageplan,
Minimalbreite 1,50 m,
in insich nicht geschlossenen Kleinflächen.
An zwei Übergängen zwischen Bestandsasphaltfläche und
neu geplanten Einfassung.

Arbeiten in Kleinflächen

1 Stk EP ......................... GP ............................

2.03.03.22 vorhandenen Asphalt im Bereich Zufahrt/Waldrundweg

vorhandenen Asphalt zur Höhenangleichung
im Bereich Zufahrt/Waldrundweg
abbrechen, laden und entsorgen

In der Position ist das arbeiten mit Kleingerät
einzukalkulieren,
die Arbeiten sind im Hinblick auf dem Bestandsschutz
sorgsam auszuführen.

10 m3 EP ......................... GP ............................

2.03.03.23 Asphalttragschicht aus Asphalttragschicht-Mischgut AC

Asphalttragschicht aus Asphalttragschicht-Mischgut AC
32 T S herstellen, im Anschlussbereich zwischen neuer
Einfassung und bestestehenden Asphaltfläche,
Einbau in einer Lage, Einbaudicke nach Verdichtung 10
cm, Bindemittel 50/70,

Der Asphalt ist in Kleinmengen zu  liefern und zu
verbauen.

20 m² EP ......................... GP ............................

2.03.03.24 Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton AC 08 D S

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton AC 08 D S
herstellen, im Anschlussbereich zwischen neuer
Einfassung und bestestehenden Asphaltfläche,
Einbaudicke nach Verdichtung 4 cm, Bindemittel
25/55-55A,
einschl. Haftvermittler aufsprühen
Die Asphaltdeckschicht dient als Grundlage der
Oberflächenschicht aus Reaktionsharz mit Splittabstreu.
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Fugen die nachbehandelt werden müssen um eine homogene
Oberfläche zu generieren und aufgrund zu geringer
Fertigerbreiten entstanden sind, sonstige Fehlstellen
mit nicht normgerechten Hohlraumgehalten oder sonstige
Unebenheiten sind durch Schleifen/Schlämmen fachgerecht
nachzuarbeiten.
Die nachzuarbeitenden Flächen sind in einer technischen
Begehung mit dem NU Oberflächenbeschichtung und der
Bauleitung einvernehmlich festzulegen.

Der Asphalt ist in Kleinmengen zu liefern und zu
verbauen.

20 m² EP ......................... GP ............................

2.03.03.25 Unterlage reinigen, anfallendes Kehrgut aufnehmen und

Unterlage reinigen, anfallendes Kehrgut aufnehmen und
gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz entsorgen, die Kosten
sind einzukalkulieren, Unterlage: Asphalttragschicht

20 m² EP ......................... GP ............................

2.03.03.26 Zulage Asphalt für den Einbau in Handarbeit

Zulage Asphalt für den Einbau in Handarbeit

20 m² EP ......................... GP ............................

2.03.03.27 Abstreumaterial gleichmäßig auf die noch warme

Abstreumaterial gleichmäßig auf die noch warme
Oberfläche der Deckschicht aufbringen und einwalzen,
nicht gebundenes und gelöstes Material abfegen und
gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz entsorgen, die Kosten
sind einzukalkulieren.
Abstreumaterial: Körnung 1/3
SZ-Wert der zugehörigen groben Gesteinskörnung
höchstens 18,
PSV-Wert der zugehörigen groben Gesteinskörnung
mindestens 50,
Abstreumenge: 1,0 kg/m², Fläche maschinell abstreuen,
Material -Freigabe erst nach Bemusterung

20 m² EP ......................... GP ............................
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2.03.03.28 Anschlüsse herstellen, Einbauten, Randeinfassungen

Anschlüsse als Fuge herstellen.
Anschlüsse an Randeinfassungen
Fugenflanken reinigen und mit einem geeigneten
Voranstrich versehen.
Bit. Fugenband einseitig erwärmen und an die
vorbereitete Fugenflanke festhaftend andrücken.
Abmessungen: 30 x 10 mm.

20 m EP ......................... GP ............................

2.03.03.29 Erschwernis infolge von Einbauten

Erschwernis infolge von Einbauten z.B. Kanaldeckel.
Erschwernis beim Aufsprühen von Bitumenemulsionen sowie
Herstellen von Asphaltschichten.

2 Stk EP ......................... GP ............................

+++ RANDEINFASSUNG +++

2.03.03.30 Basamentbahn aus Betonsteinpflaster gem. DIN 18 318 und

Basamentbahn aus Betonsteinpflaster gem. DIN 18 318 und
ZTV P-StB höhen- und fluchtgerecht auf Fundament
versetzen.

Läufer: Basamentbahn
Farbe: naturgrau
Format: 16/16/14 cm

20 m EP ......................... GP ............................

2.03.03.31 Bordstein aus Beton, Form TB, 100/10/30cm, grau

Bordstein aus Beton, DIN EN 1340, Maße DIN 483, Form TB
100/10/30cm, Farbe grau Witterungswiderstand D,
Abriebwiderstand I, Biegezugfestigkeit U, mit Fundament
und 2-seitiger Rückenstütze aus Beton mit einer
Zusammensetzung C20/25 DIN EN 206-1 und DIN 1045-2,
Bettungsdicke 20 cm, Breite der Rückenstütze 15 cm,
Länge mind. 250 mm, Ausführung gemäß Zeichnung.
Bord- und Einfassungssteine sind mit 4 mm ± 2 mm
breiten Fugen zu versetzen gem. DIN 18318

Das Gesteinsmuster/-farbe wird anhand einer
Musterfläche vom Bauherrn freigegeben.
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einschl. Tragschicht i.M. 20 cm, Körnung 0/32, aus
Natursteinschotter, Schlagzertrümmerungswert SZ28 ist
nachzuweisen,

190 m EP ......................... GP ............................

2.03.03.32 Hochbord-Übergangsstein 12/15 links, Anlauf auslaufend über 1m

Hochbord-Übergangsstein 12/15 links, Anlauf auslaufend
über 1 m , einteilig
R=2cm liefern und höhen- und fluchtgerecht auf
Fundament mit Rückenstütze versetzen.

Einbauhöhe: 12,0 cm (auf 3,0 cm)
Material: Beton DIN EN 1340, DIN 483 HB
Maße: 120/150 x 220/300 x 1000 mm  – links
Radius: 2 cm
Farbe: betongrau
Festigkeitsklasse Fundament: C 20/25, X0
Dicke Fundament: 20 cm
Rückenstütze: 15 cm einseitig
Ausführung: einteilig über 1m
einschl. Frostschutzschicht i.M. 20 cm, Körnung 0/45.

Besondere Hinweise: Fundament und Rückenstütze
geschalt.

1 St EP ......................... GP ............................

2.03.03.33 Hochbord-Übergangsstein 12/15 rechts, Anlauf auslaufend über 1m

Hochbord-Übergangsstein 12/15 rechts, Anlauf auslaufend
über 1 m , einteilig,
 R=2cm liefern und höhen- und fluchtgerecht auf
Fundament mit Rückenstütze versetzen.

Einbauhöhe: 12,0 cm (auf 3,0 cm)
Material: Beton DIN EN 1340, DIN 483 HB
Maße: 120/150 x 220/300 x 1000 mm  – links
Radius: 2 cm
Farbe: betongrau
Festigkeitsklasse Fundament: C 20/25, X0
Dicke Fundament: 20 cm
Rückenstütze: 15 cm einseitig
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Ausführung: einteilig über 1 m
einschl. Frostschutzschicht i.M. 20 cm, Körnung 0/45.

Besondere Hinweise: Fundament und Rückenstütze
geschalt.

1 St EP ......................... GP ............................

2.03.03.34 Passschnitt für Borde herstellen, Dicke bis 10 cm

Passschnitt für Borde herstellen, Dicke bis 10 cm, Höhe
bis 30 cm, mit Nassschneidegerät mit diamantbesetzter
Trennscheibe, anfallende Reststoffe sind zu entsorgen,
Kosten gehen zu Lasten des AN

20 Stk EP ......................... GP ............................

2.03.03.35 Rundbordstein, Radius 3 cm

Rundbordstein, Radius 3 cm, liefern und höhen- und
fluchtgerecht auf Fundament mit Rückenstütze versetzen.
Leistung einschl. Erdarbeiten. Überschüssiger Boden ist
zu entsorgen.

Material: Beton DIN EN 1340, DIN 483 RB
Maße: 150 x 220 x 997 mm (100 cm) – Radius 3 cm
Farbe: betongrau
Festigkeitsklasse Fundament: C 20/25
Dicke Fundament: 20 cm
Rückenstütze: 15 cm beidseitig
einschl. Frostschutzschicht i.M. 20 cm, Körnung 0/45.

Besondere Hinweise: Fundament und Rückenstütze
geschalt.

10 m EP ......................... GP ............................

+++ Querungshilfe +++

2.03.03.36 Barrierefreie Querungshilfe rechts nach DIN 18040-3 liefern und

Barrierefreie Querungshilfe rechts nach DIN 18040-3
liefern und fluchtgerecht auf Fundament versetzten,

Querrungsstein aus Beton, Tausalzbeständig,
erhöhtem Abrieb- und Witterungswiderstand sowie
Biegezugfestigkeit, Güteeingenschaften nach DIN 1340,
Maße entsprechend DIN 483,
Witterungswiderstandsklasse D, jedoch Masseverlaust </=
0,15 kg/m2 Festigkeitsklasse: U
Abriebwiderstandklasse: I, jedoch Abriebwiderstand ? 15
cm3/50 cm2 bei Hartgesteinsoberflächen.
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Gleit / Rutschwiderstand: SRT </- 55
Farbe: Weißbeton,
Auftrittsflächen rutschhemmend genoppt,

Festigkeitsklasse Fundament: C 20/25
Dicke Fundament: 20 cm
Rückenstütze einseitig:  15 cm ,
Fundament geschalt,
einschl. Frostschutzschicht i.M. 20 cm, Körnung 0/45
Stoßfugen, ca. 5 mm breit, anordnen. Die DIN 18318 ist
zu beachten. Fugen sind mit Trasszementmörtel  zu
verfugen.

Querungshilfe beinhaltet folgende Elelemente:

Rechte Straßenseite:

Q3L  Übergangsstein Rundbord 15/22 auf Q1 1 St.
Q1    Übergang Gehbehinderte 0 cm Anschlag 4 St.
Q2R  Übergangsstein von Q1 auf Q 4     1 St.
Q4  Übergang Sehbehinderte 6 cm  Anschlag 4 St.
Q5R Übergang von Q4 auf Rundbord 15/22           1 St.

Länge einzelner Querrungsteine:  20,0 cm (Rastermaß)
Breite:     30/10 cm
Höhe:     25 / 15,92/ 6 cm

1 St EP ......................... GP ............................

2.03.03.37 Barrierefreie Querungshilfe links nach DIN 18040-3 liefern und

Barrierefreie Querungshilfe links nach DIN 18040-3
liefern und fluchtgerecht auf Fundament versetzten,

Querrungsstein aus Beton, Tausalzbeständig,
erhöhtem Abrieb- und Witterungswiderstand sowie
Biegezugfestigkeit, Güteeingenschaften nach DIN 1340,
Maße entsprechend DIN 483,
Witterungswiderstandsklasse D, jedoch Masseverlaust </=
0,15 kg/m2 Festigkeitsklasse: U
Abriebwiderstandklasse: I, jedoch Abriebwiderstand 15
cm3/50 cm2 bei Hartgesteinsoberflächen.
Gleit / Rutschwiderstand: SRT </- 55
Farbe: Weißbeton,
Auftrittsflächen rutschhemmend genoppt,

Festigkeitsklasse Fundament: C 20/25
Dicke Fundament: 20 cm
Rückenstütze einseitig:  15 cm ,
Fundament geschalt,
einschl. Frostschutzschicht i.M. 20 cm, Körnung 0/45
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Stoßfugen, ca. 5 mm breit, anordnen. Die DIN 18318 ist
zu beachten. Fugen sind mit Trasszementmörtel  zu
verfugen.

Querungshilfe beinhaltet folgende Elelemente:

Linke Straßenseite:
Q3R  Übergangsstein Rundbord 15/22 auf Q1 1 St.
Q1    Übergang Gehbehinderte 0 cm Anschlag 4 St.
Q2L  Übergangsstein von Q1 auf Q 4     1 St.
Q4  Übergang Sehbehinderte 6 cm  Anschlag 4 St.
Q5L Übergang von Q4 auf Rundbord 15/22 1 St.

Länge einzelner Querrungsteine:  20,0 cm (Rastermaß)
Breite:     30/10 cm
Höhe:     25 / 15,92/ 6 cm

1 St EP ......................... GP ............................

Pflege Pfasterfläche

2.03.03.38 Fuge einschlämmen

Fuge einschlämmen
Edelbrechsand-Splittgemisch 0/3 mm für Fugen, aus
natürlichen ungebrochenen
Gesteinskörnungen (Sand),
Zeitpunkt 6 Monate nach der Abnahme,
abgerechnet wird die bearbeitete Fläche.

310 m² EP ......................... GP ............................

2.03.03.39 Fuge einschlämmen

Fuge einschlämmen
Edelbrechsand-Splittgemisch 0/3 mm für Fugen, aus
natürlichen ungebrochenen
Gesteinskörnungen (Sand),
Zeitpunkt 12 Monate nach der Abnahme,
abgerechnet wird die bearbeitete Fläche.

310 m² EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  2.03.03  

  530 Oberbau, Deckschichten, Netto: ...............................
    

2.03.06   Titel   560 Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen
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2.03.06.1 Natursteinquader Grauwacke liefern und einbauen.

Natursteinquader Grauwacke liefern und einbauen.
Einbau als Durchfahrtschutz, Einbau einschließlich
Fundamente und Tragschichten. Die Erdarbeiten sind in
der Position zu berücksichtigen,

Einbindung in den Boden ca. 10cm.
Fundament Drainbeton, Dicke mind. 10cm
Tragschicht: Natursteinschotter, 0/32 mm, verdichtet,

Maße: 40x60 x 60-80

Material Grauwacke mit abgerundeten Kante. An allen
sichtbaren Kanten abgerundet, mit behauenen
Lagerflächen.

Standort gem. Lageplan

9 St EP ......................... GP ............................

2.03.06.2 Absperrpoller, umlegbar, liefern und einbauen

Absperrpoller, umlegbar, liefern und nach
Herstellervorschrift einschl. aller Erd- und
Fundamentarbeiten sowie Belagsanpassarbeiten einbauen.
Überschüssiger Boden ist gemäß
Kreislaufwirtschaftsgesetz zu entsorgen, die Kosten
sind einzukalkulieren.

Rundrohr, Durchmesser 76 mm, oben 60 Grad geschnitten
mit elliptischem, aufgeschweißtem Abschlussdeckel,
Stahl, Werkstoff S 235 JR, feuerverzinkt nach DIN EN
ISO 1461, pulverbeschichtet im Farbton rot
reflektierenden Leuchtstreifen (rot-weiß), Höhe über
Flur 900 mm,
kippbar, mit Dreikantverschloss nach DIN3223, zum
Betonieren.

Fundamentierung aus C20/25, Abmessungen nach einbauen. 
Mit abgerundeten Fundamentkanten. Fundament mit mind.
15 cm Überdeckung unter OK Gelände herstellen.

Einschl. erforderlichen Erdarbeiten. Überschüssiger
Boden ist zu entsorgen. Die Entsorgungskosten sind
einzukalkulieren.

4 Stk EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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2.03.06.3 Holzstämme zur seitlichen Abgrenzung

Holzstämme zur seitlichen Abgrenzung und als Schutz
gegen Befahren der Leitung einbauen,

Holzstämme ca. Maße:
Durchmeser: 60 cm
Länge: ca. 2,0 bis 3,0 m

Die Holzstämme sind mit dem Untergrund mittels Erdanker
und Bewehrungsstahl zu fixieren,
die Löcher für den Bewehrungstahl sind Vorzubohren,
Bewehrungsstahl dm. 20 mm, durch den Stamm treiben
und mind. 60 cm in den Boden treiben.
Länge Bewehrungstahl mind. 120 cm.
2 Bewehrungsstäbe sind zu verwenden,
Zusätzlich sind 2 Erdanker an der Unterseite des
Stammes zu befestigen und in den Untergrund
einzutreiben. Erdanker 60 cm länge, verzinkt.

23 Stk EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  2.03.06  

  560 Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen, Netto: ...............................
    

2.03.07   Titel   570 Vegetationsflächen

PFLANZEN UND EINSAATEN

ALLE PFLANZEN UND EINSAATEN WERDEN BAUSEITS

GESTELLT UND DIE BEREITSTELLUNGEN SIND MIT

EINEM ENTSPRECHENDEM VORRLAUF IM BAUABLAUF

ZU BERÜCKSICHTIGEN.

+++ VEGETATIONSTECHNISCHE ARBEITEN +++

2.03.07.1 Baugrund auflockern kreuzweise Aufreißen T 20cm

Baugrund auflockern, kreuzweise durch Aufreißen,
Abstand der Aufreißer bis 30 cm, Tiefe 20 cm,
Steine und schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen und
entsorgen.
Einschl. in Böschungsflächen bis Neigung 1:1,5

2.160 m2 EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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2.03.07.2 Vegetationsflächen für Rasenansaaten lockern durch Fräsen

Vegetationsflächen für Rasenansaaten lockern durch
Fräsen
Wurzeln, Wurzelunkräuter und Steine über 5 cm
Durchmesser auflesen, laden, abfahren
und entsorgen einschl. Gebühr.
Bei Durchführung der Fräsarbeiten ist darauf zu achten,
dass der Fräsgang ca. 15 cm tief erfolgt.
Arbeiten in Böschungen, Neigung bis 1:1,5, wird nicht
gesondert vergütet.
Abrechnung nach Bearbeitungsfläche in der Abwicklung.

Bearbeitung in verschiedenen Einzelflächen, in den
Wegetrassen der Baumpflanzungen, Größe varrierend

2.160 m2 EP ......................... GP ............................

2.03.07.3 Feinplanum für Saatflächen herstellen

Feinplanum für Saatflächen herstellen, Anschlüsse an
Wege, Plätze und sonstige Beläge 2 cm unter
Belagoberfläche, Steine, Fremdkörper, Unkraut und
schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen, Durchmesser
der Steine und Fremdkörper ungeachtet DIN 18917 ab
3 cm, anfallende Stoffe laden und entsorgen
mit geliefertem Oberboden ergänzen,  Abrechnung in der
Abwicklung.

Bearbeitung in verschiedenen Einzelflächen, in den
Wegetrassen der Baumpflanzungen, Größe varrierend

2.160 m2 EP ......................... GP ............................

+++ SAATGUTMISCHUNG +++

2.03.07.4 Blumenwiese, 50-50, bauseits geliefert, aussäen

Blumenwiese, 50-50, bauseits gestellt, muss mind. 4
Wochen vor Ausaat beim AG abgerufen werden, aussäen,
Saatgutmenge 3 g/m2, Das Saatgut gleichmäßig
einsäen, einigeln und abwalzen. Füllstoff zum
leichteren Ausbringen ist in den EP einzurechnen.

53,4 kg EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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2.03.07.5 Blumenwiese, 15-85, bauseits geliefert, aussäen

Blumenwiese, 15-85, bauseits gestellt, muss mind. 4
Wochen vor Ausaat beim AG abgerufen werden, aussäen,
Saatgutmenge 3 g/m2, Das Saatgut gleichmäßig
einsäen, einigeln und abwalzen. Füllstoff zum
leichteren Ausbringen ist in den EP einzurechnen.

12 kg EP ......................... GP ............................

+++ BAUMPFLANZUNG +++

2.03.07.6 Bäume verschiedener Arten setzen

Bäume nach Abstimmung mit dem AG abrufen (mind. 8
Wochen vorher), bauseits gestellt, und verschiedener
Arten, in zu erstellendes Loch einsetzen.

Art: gemäß Pflanzliste Bäume,
einstämmig, mehrstämmig
Baum STU 20-25 bis 30-35

Leistung einschließlich Pflanzen- und ggf.
Wurzelrückschnitt, Wiederverfüllung, Ausbildung eines
Gießrandes und anwässern.

Der Boden sollte nicht flächig befahren werden;
Verdichtung ist zu vermeiden; ggf. Oberboden mit
Pflanzfortschritt lockern/ glatt ziehen; leichte
Fahrzeuge einsetzen (und geringer Luftdruck) um
Verdichtung der darunter liegenden Bodenschichten zu
vermeiden.

2 Stk EP ......................... GP ............................

2.03.07.7 FLL-TYP 1 Substrat für die Baumpflanzung einbauen

Baumsubstrat Typ 1 für nicht überbaubare Pflanzgruben
in einschichtiger Bauweise gemäß "FLL-Empfehlungen für
Baumpflanzungen 2010" liefern und setzungsfrei auf das
bestehende durch den Sanierer bereits eingebaute
Substrat einbauen.

Der Lockerungsfaktor ist einzurechnen.

Substrat für die Baumpflanzung/-sanierung auf Löß,
Lava, Bims, Sand - Basis gemäß den Empfehlungen der FLL
Empfehlungen für Baumpflanzungen Teil 2
Pflanzgrubenbauweise, nach Vorgaben der
Düngemittelverordnung und gütegesichert nach RAL-GZ
250-7, in homogener Mischung der Körnung 0 – 32 mm
herstellen, liefern und höhengerecht einbauen.
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- die Verdichtung hat in Lagen und statisch zu
erfolgen.
- angestrebte Einbauverdichtung beträgt 85-87% DPr.
- zu berücksichtigender Verdichtungsfaktor: 1,2-1,3
- die einzelnen Lagen sind miteinander zu verzahnen
- ph-Wert ist entsprechend der Baumart zu beachten und
zu berücksichitgen

Einbauvolumen pro Baum mind. 10 m3,
Einbaudicke: insg. 170 cm

Ausführung gem. 21-13_02_AP_PF_006_Übersicht
Baumgruben und 21-13_02_AP_RD_003_Vegetationsflächen
Nr. 023

24 m3 EP ......................... GP ............................

2.03.07.8 Gehölzverankerung, Standard-Dreibock, naturbelassen

Pfahl-Dreibock mit Lattenrahmen, Pfähle und
Lattenrahmen, weißgeschält, mit vorbeugendem chemischen
Holzschutz nach DIN 68800 Teil 3 durch
Kesseldruckimprägnierung, Prüfprädikat P, Iv; W,
Pfahllänge 200 cm, Zopfdicke 10 cm,
Lattenrahmen aus Halbrundholz, Durchmesser 8 cm, der in
sich ein stabiles Dreieck bildet.
Bindegurt aus Kokosstrick, dick (25g/m), Anbindehöhe
100cm.
Die Pfosten dürfen nicht durch den Ballen geschlagen
werden.
Stammschutz durch lockere Ummantelung mit
Schilfrohrmatte mit Drahtbindung, Höhe 180cm. In den
Einheitspreisen einzurechnen sind eventl. Erschwernis
beim Rammen der Pfähle, sowie die Lieferung der
Materialien.

Setzen gem. Plan:
21-13_02_AP_PF_002_Übersicht Gehölze Verankerung

2 Stk EP ......................... GP ............................

2.03.07.9 Gießrand aus LDPE, in Hanglage

Gießrand aus LDPE-Material einschließlich
Kupplungselement herstellen.

Material: LDPE
Stärke: 3 mm
Höhe: 30 cm
Durchmesser: Innendurchmesser Gießring entspricht
äußerem Rand des Ballendurchmessers
Kunststoff, Halbkreis (hangabseits)
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Besonderer Hinweis: Leistung einschließlich Entsorgung
des Gießrandes nach Abschluss der
Fertigstellungspflege.

Vgl. Einbauhinweis: 
21-13_02_AP_RD_003_Vegetationsflächen_01

2 Stk EP ......................... GP ............................

+++ FERTIGSTELLUNGSPFLEGE BÄUME +++

Die nachfolgend beschriebenen Leistungen der

Die nachfolgend beschriebenen Leistungen der
Fertigstellungspflege umfassen alle zur Erzielung des
abnahmefähigen Zustandes erforderlichen Leistungen für
ein Jahr ab dem Zeitpunkt der allgemeinen baulichen
Abnahme gemäß VOB/B § 12 und sind hinsichtlich der
Anforderungen sinngemäß nach der DIN 18 916 und 18 917
durchzuführen.
Erst im Anschluss an die Leistungen der
Fertigstellungspflege (nach einem Jahr) erfolgt die
Abnahme für die Vegetationstechnischen Leistungen gemäß
VOB/B § 12 .
Die erforderlichen Teilleistungen sind ohne besondere
Anordnung rechtzeitig auszuführen, die Ausführung jeder
Teilleistung ist dem AG rechtzeitig anzuzeigen.
Sämtliche anfallende Stoffe werden Eigentum des AN und
sind zu beseitigen.
Wird der abnahmefähige Zustand mit einer geringeren
Anzahl von Pflegegängen erreicht als vorgesehen, so
besteht kein Anspruch auf die Vergütung weiterer
Pflegegänge.
Die Fertigstellungspflege für Bäume, Hecken, Sträucher,
Gräser, Stauden und Rasenflächen umfasst alle
Leistungen, die zur Erreichung eines abnahmefähigen
Zustandes nach DIN 18916 erforderlich sind. Hierzu
zählen insbesondere:

2.03.07.10 Bäume pflegen

Bäume pflegen.
Anfallende Stoffe gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz
entsorgen, die Kosten sind einzukalkulieren

Ausführung:
· wurzelschonendes Lockern der Baumscheibe
· Ausschneiden von trockenen und beschädigten

Pflanzenteilen entsprechend den Besonderheiten der
Pflanzenart

· Säubern der Baumscheibe von Unkraut, unerwünschten
Ansaaten, Sämlingen und Unrat
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· Nachrichten der Verankerungen und Herrichten der
Gießränder.

Pflanzenart: gemäß Pflanzenliste Bäume
Stammumfang: gemäß Pflanzliste Bäume

Bearbeitungsabstände: ca. 4 - 5 Wochen
Lockerungstiefe: 5 cm
Pflegegänge: 10 Stück
Pflegezeitraum: min. 7 Monate (ab April - Oktober)
Abrechnung: nach durchgeführten Pflegegängen

Hinweis: Der Einheitspreis beinhaltet 10 Pflegegänge
für jeweils alle Bäume.

2 Stk EP ......................... GP ............................

2.03.07.11 Düngen von Bäumen

Düngen von Bäumen, gemäß ZTV-Baumpflege,
Stammdurchmesser bis 15 cm, organischer Dünger,
Nährstoffgehalt N+P2O5+K2O 7+3+5 mit Langzeit N-Anteil
98,5 %, 120 g Dünger pro cm Stamm-Durchmesser.

Arbeitsgang: 1 je Vegetationsperiode

Zeitpunkt: Während der Ausführung der
Fertigstellungspflege in Abstimmung mit
dem AG.

EP für 1 Arbeitsgang.

2 Stk EP ......................... GP ............................

2.03.07.12 Bäume wässern

Bäume wässern.
Wasser liefern,

Wassermenge: 150 l/Baum und Durchgang
Wässerungsgänge: 30 Stk.
Abrechnung: EP / 30 Wässerungsgänge x Anzahl der
tatsächlich durchgeführten Wässerungsgänge.

Hinweis: Der Einheitspreis beinhaltet 30
Wässerungsgänge pro Baum

2 Stk EP ......................... GP ............................

+++ FERTIGSTELLUNGSPFLEGE RASENFLÄCHEN ++

        
Übertrag: ................................
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2.03.07.13 Mähen von Rasen

Mähen von Rasen und in Böschungen von Neigungen bis
1:1,5
Wuchshöhe wechselend, Schnitthöhe 3-5 cm, 7 Schnitte
sind einzukalkulieren, anfallendes Schnittgut wird
Eigentum des AN und ist abzufahren.

Der Preis der Einzelleistung errechnet sich aus dem
Einheitspreis geteilt durch die Anzahl der
Arbeitsgänge.

1.780 m2 EP ......................... GP ............................

2.03.07.14 Mähen von  Blumenwiese 85/15 in Böschungen von

Mähen von  Blumenwiese 85/15 in Böschungen von
Neigungen bis 1:1,5
Wuchshöhe wechselend, Schnitthöhe 8-10 cm,
2 Schnitte ist einzukalkulieren, anfallendes Schnittgut
wird Eigentum des AN und ist abzufahren.

Der Preis der Einzelleistung errechnet sich aus dem
Einheitspreis geteilt durch die Anzahl der
Arbeitsgänge.

380 m2 EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  2.03.07  

  570 Vegetationsflächen, Netto: ...............................
    

2.03.08   Titel   590 Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen und Freiflächen

+++ ABBRUCH +++

2.03.08.1 Vegetationstragschicht/Grasnarbe lösen, laden und entsorgen

Vegetationstragschicht/Grasnarbe lösen, laden und
entsorgen.

Arbeiten in Teilabschnitten.

Höhe: i.M. ca 5 cm

350 m2 EP ......................... GP ............................

2.03.08.2 Ruderalbewuchs, Höhe: bis 3,0 m

Ruderalbewuchs entfernen
bestehend aus mehrstämmigen Gehölze, Sträuchern und
anderem Aufwuchs,  dicht stehend, roden, laden und
transportieren
Höhe: bis 3,00 m, inkl. Wurzelstöcke einschl.
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Schlagabraum laden, zum Zwischenlager fördern, abladen
und separieren.

Entsorgung über gesonderte Position

40 m2 EP ......................... GP ............................

2.03.08.3 Strauch-/ Forstflächen,

Strauch-/ Forstflächen fällen
bestehend aus mehrstämmigen Gehölzen und Gehölzen bis
zu einem Stammumfang bis 25cm. Dicht stehend, roden,
laden und entsorgen.

Entsorgung über gesonderte Position
Rodung der Wurzelstöcke über gesonderte Position

320 m2 EP ......................... GP ............................

2.03.08.4 Wurzelstöcke für Strauch-/ Forstflächen der Vorposition roden

Strauch-/ Forstflächen der Vorposition, Wurzelstöcke
roden

Wurzelstöcke der Flächen Strauch-/ Forstflächen roden

Entsorgung der Wurzeln über gesonderte Position

360 m2 EP ......................... GP ............................

2.03.08.5 Entsorgung von Grünabfällen,

Stammholz, Kronenmaterial / Astwerk.

Entsorgung Stammholz, Kronenmaterial / Astwerk.
laden und fachgerecht entsorgen, inklusive
Entsorgungsgebühren.

35 to EP ......................... GP ............................

2.03.08.6 Entsorgung von Wurzeln

Wurzeln laden und fachgerecht entsorgen, inklusive
Entsorgungsgebühren.

10 to EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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2.03.08.7 Vorhandenes Fäll- und Schnittmaterial, Pflanzliche Reststoffe

aufnehmen und

Vorhandenes Fäll- und Schnittmaterial, Pflanzliche
Reststoffe aufnehmen und entsorgen.
Material befindet sich im Gebiet und wurde bei
vorherhigen Pflegemaßnahmen zurückgelassen. Schnittgut
zusammenzutragen und ordnungsgemäß zu entsorgen.

Fäll- und Schnittmaterial, Pflanzliche Reststoffe
aufnehmen und entsorgen. Anfallendes Grobäste, Zweige
und Kleinmaterial und nicht wiederverwertbares Material
zusammenzutragen und ordnungsgemäß zu entsorgen.

10 to EP ......................... GP ............................

2.03.08.8 Pflanzliche Bodendecke abräumen, laden, fördern und

Pflanzliche Bodendecke abräumen, laden, fördern und
entsorgen,
Pflanzliche Bodendecke einschl. oberster Bodenschicht
abräumen. laden, fördern und entsorgen,
Bewuchs Gras-Kraut-Aufwuchs, Schichtdicke 10 - 20 cm,

30 m2 EP ......................... GP ............................

2.03.08.9 Hecken und Buschwerk roden, h < 2,00 m

Hecken und Buschwerk roden, h < 2,00 m
Hecken und Buschwerk, aus Sträuchern und Bäumen,
einschließlich Wurzelwerk roden und Wurzelloch mit
geeignetem Boden verfüllen und verdichten.
Bewuchshöhe bis 2,00 m.
Verfüllmaterial liefern, einbauen und verdichten.
Das gesamte Holz, Räumgut und unbrauchbares Erdreich
aufnehmen,
transportieren und einer fachgerechten Verwertung
zuführen.

20 m2 EP ......................... GP ............................

2.03.08.10 Hecken und Buschwerk roden, h > 2,00-4,0 m

Hecken und Buschwerk roden, h > 2,00-4,00 m
Hecken und Buschwerk, aus Sträuchern und Bäumen,
einschließlich Wurzelwerk roden und Wurzelloch mit
geeignetem Boden verfüllen und verdichten.
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Bewuchshöhe ab 2,01 m bis 4,00 m.
Verfüllmaterial liefern, einbauen und verdichten.
Das gesamte Holz, Räumgut und unbrauchbares Erdreich
aufnehmen,
transportieren und einer fachgerechten Verwertung
zuführen.

30 m2 EP ......................... GP ............................

2.03.08.11 Abbruch Baustraße

Abbruch Baustraße Schotter (0/45), Aufbaustärke bis ca.
30 cm lösen, laden, transportieren und gemäß
Kreislaufwirtschaftsgesetz entsorgen, die Kosten sind
einzukalkulieren.

Schichtstärke bis 30 cm
Material: RC-Material, im Ursprung Körnung 0/45 mm,
Zustand: stark verschlammt / mit Boden vermischt,
bzw. bestehend aus mineralischen Gemischen,

Für die Entsorgung ist von BM-F2/BG-F2 gemäß nach EBV
auszugehen,

Entsorgungsnachweis ist erforderlich, inkl.
Wiegeschein.

Zur Verminderung der Staubbelastung sind die
abzubrechenden Flächen mittels Sprühdüsen mit Wasser zu
benetzen.

1.100 m3 EP ......................... GP ............................

2.03.08.12  Abbruch Baustraße

Abbruch Baustraße Schotter (0/45), Aufbaustärke bis ca.
5 cm lösen, laden, transportieren und gemäß
Kreislaufwirtschaftsgesetz entsorgen, die Kosten sind
einzukalkulieren.

Abtragsort: Baustraße außerhalb Trassenverlauf südl.
Waldrundwegs
Schichtstärke bis 5 cm
Material: RC-Material, im Ursprung Körnung 0/45 mm,
Zustand: stark verschlammt / mit Boden vermischt,
bzw. bestehend aus mineralischen Gemischen,

Für die Entsorgung ist von BM-F2/BG-F2 gemäß nach EBV
auszugehen,

Entsorgungsnachweis ist erforderlich, inkl.
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Wiegeschein.

Zur Verminderung der Staubbelastung sind die
abzubrechenden Flächen mittels Sprühdüsen mit Wasser zu
benetzen.

20 m3 EP ......................... GP ............................

2.03.08.13 Zulage für kombinierte Hand und Maschinenarbeit im Bereich der

Zulage für kombinierte Hand und Maschinenarbeit im
Bereich der Bestandbäume sowie im Bereich der
Brunnenfelder.

20 m3 EP ......................... GP ............................

2.03.08.14 Pflanzliche Bodendecke abräumen, Wildkrautbepflanzung

Pflanzliche Bodendecke abräumen, Wildkrautbepflanzung
alle anfallenden Massen sind zu laden und zur Deponie
abzufahren, Abweichung von den angrenzenden Ist-Höhen
maximal 10 cm. Arbeiten zum Teil in Steigungsbereichen
Deponiekosten sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

480 m² EP ......................... GP ............................

Vorbemerkungen zu Stundenlohnarbeiten

Rapportarbeiten werden nur in Ausnahmefällen auf
Anweisung der Bauherrin freigegeben und beauftragt.
Dazu sind vor Umsetzung der Rapportleistungen der
Arbeitsumfang zu ermitteln und der Bauleitung zur
Beantragung mitzuteilen.

Die örtliche Bauüberwachung bestätigt mit der
geleisteten Unterschrift auf den Rapporten lediglich
den Tag der Ausführung der Leistungen.
Die Unterschrift des Architekten oder der örtlichen
Bauüberwachung ist ohne vorherige Kenntnis und Freigabe
durch die Bauherrin keine Anerkennung zur Vergütung der
Leistungen.

In den Einheitspreis für die Maschinen und Geräte sind
die Gestellung des Bedienungspersonals, sämtliche
Betriebsstoffe, alle notwendigen Anbaugeräte, die Auf-
und Abrüstzeiten, die Wartung sowie der An- und
Abtransport einzukalkulieren.

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

2.03.08.15 Stundenlohn Bauleiter

Für evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im
Leistungsverzeichnis erfaßt sind und gegen Nachweis zur
Ausführung kommen, werden wie folgt berechnet:
Sämtliche Aufwendungen für die jeweilige Arbeitskraft,
wie der tatsächliche Lohn einschl. vermögenswirksamer
Leistungen mit den Zuschlägen für Gemeinkosten (
Sozialkassenbeiträge, Winterbauumlage u.dgl.). Lohn-
und Gehaltsnebenkosten sowie Überstundenzuschläge sind
einzurechnen. Gesondert verrechnet werden tarifliche
Festlegungen wie Nacht-, Sonntags- und
Feiertagsarbeiten.
Bauleiter

5 h EP ......................... GP ............................

2.03.08.16 Stundenlohn Bauvorarbeiter

Für evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im
Leistungsverzeichnis erfaßt sind und gegen Nachweis zur
Ausführung kommen, werden wie folgt berechnet:
Sämtliche Aufwendungen für die jeweilige Arbeitskraft,
wie der tatsächliche Lohn einschl. vermögenswirksamer
Leistungen mit den Zuschlägen für Gemeinkosten (
Sozialkassenbeiträge, Winterbauumlage u.dgl.). Lohn-
und Gehaltsnebenkosten sowie Überstundenzuschläge sind
einzurechnen. Gesondert verrechnet werden tarifliche
Festlegungen wie Nacht-, Sonntags- und
Feiertagsarbeiten.
Bauvorarbeiter

5 h EP ......................... GP ............................

2.03.08.17 Stundenlohn Facharbeiter

wie vorh. Pos.
Facharbeiter

5 h EP ......................... GP ............................

2.03.08.18 Stundenlohn Helfer

Wie vorh. Pos.
Helfer

3 h EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

2.03.08.19 Lkw bis 15 to

Lkw-Gestellung (Betriebsstunden) mit Bedienung und
Betriebsstoffen.
Antrieb: Allrad, mit Kippeinrichtung.
Nutzlast: bis 15 t.

2 h EP ......................... GP ............................

2.03.08.20 Lkw bis 28 to

Lkw-Gestellung (Betriebsstunden) mit Bedienung und
Betriebsstoffen.
Antrieb: Allrad, mit Kippeinrichtung.
Nutzlast: bis 28 t.

2 h EP ......................... GP ............................

2.03.08.21 Minibagger bis 0,25m3

Minibagger-Gestellung (Betriebstunden) mit Bedienung
und Betriebsstoffen.
Art: luftbereift oder auf Ketten.
bis 0,25m3

2 h EP ......................... GP ............................

2.03.08.22 Bagger ca. 0,60 m3

Bagger-Gestellung (Betriebsstunden) mit Bedienung
und Betriebsstoffen.
Löffelinhalt: ca. 0,60 cbm.

2 h EP ......................... GP ............................

2.03.08.23 Kettenbagger ca. 1,50m3

Bagger-Gestellung (Betriebsstunden) mit Bedienung
und Betriebsstoffen.
Löffelinhalt: ca. 1,50m3

2 h EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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2.03.08.24 Radlader

Radlader-Gestellung (Betriebsstunden) mit Bedienung
und Betriebsstoffen.
45-75KW

2 h EP ......................... GP ............................

2.03.08.25 Kompressor-Gestellung

Kompressor-Gestellung (Betriebsstunden) mit Bedienung
und Betriebsstoffen.
Liefermenge und Leistung inkl Anbaugerät (mit
Bedienung, Schlauchleitung und
Werkzeug)

2 h EP ......................... GP ............................

2.03.08.26 Tauchpumpe mit Bedienung

Tauchpumpe mit Bedienung
und Betriebsstoffen.

Fördermenge mind. 10.000l/h, Förderhöhe bis 5m

5 h EP ......................... GP ............................

2.03.08.27 Stillstandspauschale, pro Stunde

Stillstandspauschale, pro Stunde

Stillstand der gesamten Kolonne inkl. Maschinen, der
durch nicht vorhersehbare Vorkommnisse erzeugt wird.
Diese Position ist nur in Abstimmung mit dem Bauherren
zu vergüten. Stillstand durch fehlende Koordinierung
des AN wird nicht vergütet. Ebenso sind Unterbrechungen
für Kampfmittel, Ärchäologie in die EPs der
Hauptmaßnahme einzurechnen.

1 h EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

2.03.08.28 Mischabfälle aufnehmen und entsorgen,

Mischabfälle aufnehmen und gemäß
Kreislaufwirtschaftsgesetz entsorgen, die Kosten sind
einzukalkulieren.

Entsorgungsnachweis ist der Bauleitung vorzulegen.

0,5 t EP ......................... GP ............................

2.03.08.29 Kunststoff-Abfälle aufnehmen und entsorgen,

Kunststoff-Abfälle aufnehmen und gemäß
Kreislaufwirtschaftsgesetz entsorgen, die Kosten sind
einzukalkulieren.

Entsorgungsnachweis ist der Bauleitung vorzulegen.

1 t EP ......................... GP ............................

2.03.08.30 Bauschutt, lose, ungebunden, im Zuge von Aufgrabungen

Bauschutt, lose, ungebunden, im Zuge von Aufgrabungen
vorgefunden, aufnehmen und und gemäß
Kreislaufwirtschaftsgesetz entsorgen, die Kosten sind
einzukalkulieren.

Über diese Position wird ausschließlich Material
entsorgt, dass zusätzlich im Baufeld freigelegt wurde
und nicht einer nachfolgenden Position zugeordnet
werden kann.

Entsorgungsnachweis ist der Bauleitung vorzulegen.

1 t EP ......................... GP ............................

2.03.08.31 Metall-Abfälle aufnehmen und entsorgen,

Metall-Abfälle aufnehmen und gemäß
Kreislaufwirtschaftsgesetz entsorgen, die Kosten sind
einzukalkulieren.

Entsorgungsnachweis ist der Bauleitung vorzulegen.

0,5 t EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  2.03.08  

  590 Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen und Freiflächen, Netto: ...............................
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2 BA südl. Waldrundweg

Eigenmittel Stadt LünenBereich2.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    Summe Bereich  2.03
 

  Eigenmittel Stadt Lünen, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

    Summe BA  2
 

   südl. Waldrundweg, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
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0 IGA 2027 Lünen "Victoria" Parkplatz / Mobilitätsstation / südl. WaldrundwegLV

  Nr. Bezeichnung Gesamt in EURSeite

 
  1 BA Parkplatz und Mobilitätsstation ..............................21

 
  Bereich Allgemeine Positionen LOS Parkplatz & Mobiliätsstation ..............................1.01 21

 
  Bereich Parkplatz ..............................1.02 33

 
  Titel 510 Erdbau ..............................1.02.01 34

 
  Titel 520 Gründung, Unterbau ..............................1.02.02 39

 
  Titel 530 Oberbau, Deckschichten ..............................1.02.03 40

 
  Titel 550 Technische Anlagen ..............................1.02.05 56

 
  Titel 560 Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen ..............................1.02.06 63

 
  Titel 570 Vegetationsflächen ..............................1.02.07 64

 
  Bereich Mobilitätsstation ..............................1.03 66

 
  Titel 510 Erdbau ..............................1.03.01 67

 
  Titel 520 Gründung, Unterbau ..............................1.03.02 73

 
  Titel 530 Oberbau, Deckschichten ..............................1.03.03 74

 
  Titel 550 Technische Anlagen ..............................1.03.05 82

 
  Untertitel Elektrische Anlagen ..............................1.03.05.01 82

 
  Titel 560 Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen ..............................1.03.06 85

 
  Titel 570 Vegetationsflächen ..............................1.03.07 93

 
  2 BA südl. Waldrundweg ..............................96

 
  Bereich Allgemeine Positionen ..............................2.00 98

 
  Bereich GfV / RWE ..............................2.01 108

 
  Titel 530 Oberbau, Deckschichten ..............................2.01.03 108

 
  Titel 590 Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen und Freifläch... ..............................2.01.08 115

 
  Bereich Lippeverband ..............................2.02 121

 
  Titel 510 Erdbau ..............................2.02.01 121

 
  Titel 530 Oberbau, Deckschichten ..............................2.02.03 128

 
  Titel 560 Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen ..............................2.02.06 135

 
  Titel 570 Vegetationsflächen ..............................2.02.07 138

 
  Titel 590 Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen und Freifläch... ..............................2.02.08 141

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 11.05.2026 - Seite 188



LV-Zusammenfassung IGA 2027 Lünen "Viktoria"_südl. Waldrundweg (21-13_6)
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  Nr. Bezeichnung Gesamt in EURSeite

 
  Bereich Eigenmittel Stadt Lünen ..............................2.03 145

 
  Titel 510 Erdbau ..............................2.03.01 145

 
  Titel 520 Gründung, Unterbau ..............................2.03.02 153

 
  Titel 530 Oberbau, Deckschichten ..............................2.03.03 154

 
  Titel 560 Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen ..............................2.03.06 171

 
  Titel 570 Vegetationsflächen ..............................2.03.07 172

 
  Titel 590 Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen und Freifläch... ..............................2.03.08 178

    Summe  LV  0  IGA 2027 Lünen "Victoria" Parkplatz / Mobilitätsstation / südl. Waldrundweg

Angebotssumme, Netto: EUR ..................................
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 Angebotssumme, Brutto: EUR  ..................................
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	13  Sichern von Bestandsleitungen
	+++BODENAUFTRAG+++
	14  Oberboden bauseits gelagert auftragen

	02 520 Gründung, Unterbau
	+++BODENVERBESSERUNG+++
	1   Untergrund kalken und verdichten
	2  Hydraulisches Bindemittel liefern
	3  Reinigungspauschale (Tag)

	03 530 Oberbau, Deckschichten
	Kontrollprüfungen gemäß ZTV SoB-StB werden durch den AG
	1  Lastplattendruckversuch (statisch), Planum
	2  Lastplattendruckversuch (statisch), Tragschichten
	3  Lastplattendruckversuch (dynamisch) Tragschichten
	+++ GESTALTUNGSPFLASTER WEGE/PLÄTZE/LEITSYSTEM +++
	4  Planum EV2 > 45 MN/m2 herstellen
	5  Geotextil gemäß DIN EN 13249 liefern und einbauen,
	7  FSS EV2 100 MN/m2 0/45 D 26cm Naturstein, in Belagsflächen
	8  STS EV2 120 MN/m2 0/32 D 15cm Naturstein, in Belagsflächen
	9  Pflaster 15, 22,5 und 30/15/10 cm, Plätze
	10  Anfänger von Pflaster der Vorposition, Plätze
	11  Anpassungsschnitte Betonsteinpflaster, T bis 10 cm
	+++ RANDEINFASSUNG +++
	12  Bordstein aus Beton, Form TB, 100/10/30cm, beige
	14  Bordstein aus Beton, Form TB, 78/10/30 cm, beige, radial R= 2 m
	16  Bordstein aus Beton, Form TB, 78/10/30 cm, beige, radial R= 4 m
	17  Bordstein aus Beton, Form TB, 78/10/30 cm, beige, radial R= 5 m
	18  Passschnitt für Borde herstellen, Dicke bis 10 cm
	+++PFLEGE PFLASTERFLÄCHE+++
	19  Fuge einschlämmen mit Baustoffgemisch für Fugen,
	20  Fuge einschlämmen mit Baustoffgemisch für Fugen,

	05 550 Technische Anlagen
	01 Elektrische Anlagen
	1  Langfeldleuchte mit LED-Bestückung inkl. Bewegungsmelder liefern und anbringen
	+++ ELEKTROGRABEN +++
	2  Kabelgraben ausheben
	3  Kabelgraben verfüllen
	4  Trassenwarnband
	5  Kabelschutzrohr DN110, flexibel aus PE-HD in


	06 560 Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen
	1  Werk- und Montageplanung, Ausstattung
	2  Werk- und Montageplanung, Mobilitätsstation
	3  Statische Berechnung, Mobilitätsstation
	+++ MOBILIAR +++
	4  Mobilitätsstation-Fahrradunterstand
	5  Streifenfundamente Mobilitätsstation herstellen
	6  Hockerbank liefern und einbauen
	7  Bank mit Rücken- und Armlehne mit Hockerbank liefern und einbauen
	+++ FAHRRADANLEHNBÜGEL +++
	8  Fahrradanlehnbügel liefern und einbauen
	+++ ABFALLBEHÄLTER +++
	9  Abfallbehälter, liefern und einbauen
	10  Fundament Schließfach
	11  Schließfachschrank inkl. Stromversorgung , 4 Fächer
	12  Schließfachschrank inkl. Stromversorgung , 5 Fächer
	13  Freistehendes Bedienterminal zur Buchung und Betrieb
	+++STELE+++
	14  Fundament für eine bauseits gestellte Stele errichten
	15  Bauseits gestellte Stele montieren

	07 570 Vegetationsflächen
	+++DACHBEGRÜNUNG+++
	1  Untergrund reinigen
	2  Trenn-, Schutz- und Speichervlies 300g/m²
	3  Festkörperdrainage Nenndicke 25mm
	4  Filtervlies 105 g/m2
	5  Extensivsubstrat als Vegetationstragschicht
	6  Pflanzenmatte Sedumteppich
	7  Traufstreifen, Rundkies 8/16
	8  Kiesleiste



	2 südl. Waldrundweg
	Los 3: Vorbemerkungen südlicher Waldrundweg
	00 Allgemeine Positionen
	+++ BAUSTELLENEINRICHTUNG +++
	1  Baustelleneinrichtung
	2  Bauablaufplan
	3  Baueinrichtungsfläche herstellen,
	4  Geotextil unterhalb der Baueinrichtungsfläche
	5  Absteck- und Einmessarbeiten durchführen. Höhen- und lagemäßiges
	6  Bodenanalytik an Mischprobe gemäß EBV / DepV
	7  Bodenanalytik an Haufwerksbeprobung BBodSchV, gem. Tab. 1-3
	8  Bodenanalytik an Haufwerksbeprobung BBodSchV, gem. Tab. 4
	9  Bauzaun liefern, aufstellen und vorhalten
	10  Bauzauntor liefern, errichten, vorhalten und beseitigen
	11  Verkehrseinr. Absperrschrankengitter RA2 L 2000mm umsetzen
	12  Stahlplatten zur Abdeckung und für temporäre Überfahrten liefern
	13  Stahlplatten zur Abdeckung und für temporäre Überfahrten liefern
	14  Bemusterungsfläche und Bemusterungsordner
	15  Bestandsdokumentation
	16  Suchschachtung in Leitungsbereichen
	17  Sichern von Bestandsleitungen
	18  Bodenbefeuchtung durchführen
	19  Straßenreinigung
	20  Baum schützen, Polsterung, D = 160 cm
	21  Während der Bauausführung beschädigtes Wurzelwerk behandeln
	22  Wurzelreste LKW AN transp. entsorgen

	01 GfV / RWE
	03 530 Oberbau, Deckschichten
	Kontrollprüfungen gemäß ZTV SoB-StB werden durch den AG
	1  Lastplattendruckversuch (statisch), Planum
	2  Lastplattendruckversuch (statisch), Tragschichten
	3  Lastplattendruckversuch (dynamisch) Tragschichten
	4  Nachverdichten von Flächen des ruhenden Verkehrs,
	+++ PFLASTER WALDRUNDWEG+++
	5  FSS EV2 100 MN/m2 0/45 D 24cm Naturstein, in Belagsflächen
	6  STS EV2 120 MN/m2 0/32 D 15cm Naturstein, in Belagsflächen
	7  Pflasterstein aus Beton nach DIN EN 1338 liefern und
	8  Pflasterstein aus Beton nach DIN EN 1338 liefern und
	9  Anpassungsschnitte Betonsteinpflaster, T bis 12 cm
	+++ RANDEINFASSUNG +++
	10  Bordstein aus Beton, Form TB, 100/10/30cm, grau
	11  Bordstein aus Beton, Form TB, 78/10/30 cm, grau, radial R= 1 m
	12  Bordstein aus Beton, Form TB, 78/10/30 cm, grau, radial R= 2 m
	13  Bordstein aus Beton, Form TB, 78/10/30 cm, grau, radial R= 3 m
	14  Bordstein aus Beton, Form TB, 78/10/30 cm, grau, radial R= 4 m
	15  Passschnitt für Borde herstellen, Dicke bis 10 cm
	Pflege Pfasterfläche
	16  Fuge einschlämmen
	17  Fuge einschlämmen

	08 590 Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen und Freiflächen
	+++ ABBRUCH +++
	1  Abbruch Baustraße,
	2  Zulage für kombinierte Hand und Maschinenarbeit im Bereich der
	Vorbemerkungen zu Stundenlohnarbeiten
	3  Stundenlohn Bauleiter
	4  Stundenlohn Bauvorarbeiter
	5  Stundenlohn Facharbeiter
	6  Stundenlohn Helfer
	7  Lkw bis 15 to
	8  Lkw bis 28 to
	9  Minibagger bis 0,25m3
	10  Bagger ca. 0,60 m3
	11  Kettenbagger ca. 1,50m3
	12  Radlader
	13  Kompressor-Gestellung
	14  Tauchpumpe mit Bedienung
	15  Stillstandspauschale, pro Stunde
	16  Abbruch Asphaltbefestigung
	17  Mischabfälle aufnehmen und entsorgen,
	18  Kunststoff-Abfälle aufnehmen und entsorgen,
	19  Bauschutt, lose, ungebunden, im Zuge von Aufgrabungen
	20  Metall-Abfälle aufnehmen und entsorgen,


	02 Lippeverband
	01 510 Erdbau
	+++ GELÄNDE VORBEREITEN +++
	1  Grobplanum herstellen
	2  Boden in Handschachtung lösen
	+++BODENANLIEFERUNG +++
	3  Oberboden, liefern, profilgerecht in Vegetationsflächen
	+++ANALYTIK+++
	4  Bodenanalytik an Mischproben gemäß EBV-Einstufung als
	5  Bodenanalytik an Mischproben gem. DEPV
	+++BODENABTRAG +++
	In sämtlichen Aushubpositionen,
	6  vorh. Schotteroberbau aus dem
	7  Oberboden profilgerecht lösen, laden, transportieren
	8  vorgefundenen Oberboden aufbereiten,
	9  Seitlich lagernder Oberboden laden,
	10  Seitlich lagernder unbrauchbarer Teil des Oberbodens
	11  Oberboden, seitlich lagern, laden, innerhalb der
	12  Bodenverbesserung Beimischung von 30 % Sand,
	13  Boden Homogenbereich A Z1.2 bis Z2 /BM-/BG-F2
	14  Boden Homogenbereich DK 1
	15  Suchschachtung in Leitungsbereichen
	16  Sichern von Bestandsleitungen

	03 530 Oberbau, Deckschichten
	Kontrollprüfungen gemäß ZTV SoB-StB werden durch den AG
	1  Lastplattendruckversuch (statisch), Planum
	2  Lastplattendruckversuch (statisch), Tragschichten
	3  Lastplattendruckversuch (dynamisch) Tragschichten
	4  Planum EV2 > 45 MN/m2 herstellen
	5  Planum EV2 > 100 MN/m2 herstellen
	6  Nachverdichten von Flächen des ruhenden Verkehrs,
	+++ PFLASTER WALDRUNDWEG+++
	7  FSS EV2 100 MN/m2 0/45 D 26cm Naturstein, in Belagsflächen
	8  STS EV2 120 MN/m2 0/32 D 15cm Naturstein, in Belagsflächen
	9  Pflasterstein aus Beton nach DIN EN 1338 liefern und
	10  Anpassungsschnitte Betonsteinpflaster, T bis 10 cm
	+++ RANDEINFASSUNG +++
	11  Bordstein aus Beton, Form TB, 100/10/30cm, grau
	12  Bordstein aus Beton, Form TB, 78/10/30 cm, grau, radial R= 1 m
	13  Bordstein aus Beton, Form TB, 78/10/30 cm, grau, radial R= 2 m
	14  Bordstein aus Beton, Form TB, 78/10/30 cm, grau radial R= 3 m
	15  Bordstein aus Beton, Form TB, 78/10/30 cm, grau, radial R= 4 m
	16  Passschnitt für Borde herstellen, Dicke bis 10 cm
	Pflege Pfasterfläche
	17  Fuge einschlämmen
	18  Fuge einschlämmen

	06 560 Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen
	Vorbemerkung
	1  Werk- und Montageplanung
	+++ MOBILIAR +++
	2  Bank mit Rücken- und Armlehne mit Hockerbank liefern und einbauen
	3  Tisch, rund, RAL 0904090
	4  Stuhl mit Rückenlehne, RAL 090 90 40
	+++ FAHRRADANLEHNBÜGEL +++
	5  Fahrradanlehnbügel liefern und einbauen

	07 570 Vegetationsflächen
	PFLANZEN UND EINSAATEN
	+++ VEGETATIONSTECHNISCHE ARBEITEN +++
	1  Baugrund auflockern kreuzweise Aufreißen T 20cm
	2  Vegetationsflächen für Rasenansaaten lockern durch Fräsen
	3  Feinplanum für Saatflächen herstellen
	+++ SAATGUTMISCHUNG +++
	4  Schmetterlings- und Wildbienensaum, bauseits geliefert, aussäen
	5  salzverträgliche Bankette liefern, und aussäen,
	7  Mähen der Bankette

	08 590 Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen und Freiflächen
	+++ ABBRUCH +++
	1  Abbruch Baustraße
	2  Zulage für kombinierte Hand und Maschinenarbeit im Bereich der
	Vorbemerkungen zu Stundenlohnarbeiten
	3  Stundenlohn Bauleiter
	4  Stundenlohn Bauvorarbeiter
	5  Stundenlohn Facharbeiter
	6  Stundenlohn Helfer
	7  Lkw bis 15 to
	8  Lkw bis 28 to
	9  Minibagger bis 0,25m3
	10  Bagger ca. 0,60 m3
	11  Kettenbagger ca. 1,50m3
	12  Radlader
	13  Kompressor-Gestellung
	14  Tauchpumpe mit Bedienung
	15  Stillstandspauschale, pro Stunde


	03 Eigenmittel Stadt Lünen
	01 510 Erdbau
	+++ GELÄNDE VORBEREITEN +++
	1  Grobplanum herstellen
	2  Ausmulden am Böschungsfuß herstellen
	+++BODENANLIEFERUNG +++
	3  Oberboden, liefern, profilgerecht auftragen, Rasenfläche, D 30cm
	4  Vegetationsfähigen Füllboden liefern und einbauen
	5  Vegetationsfähigen Füllboden liefern und einbauen
	6  Füllboden für technische Bauwerke liefern, einbauen
	+++ANALYTIK+++
	7  Bodenanalytik an Mischproben gemäß EBV-Einstufung als
	8  Bodenanalytik an Mischproben gem. DEPV
	+++BODENABTRAG +++
	In sämtlichen Aushubpositionen,
	9  Boden in Handschachtung lösen
	10  Oberboden profilgerecht lösen, laden, transportieren
	11  vorgefundenen Oberboden aufbereiten,
	12  Seitlich lagernder Oberboden laden,
	13  Seitlich lagernder unbrauchbarer Teil des Oberbodens
	14  Oberboden, seitlich lagern, laden, innerhalb der
	15  Bodenverbesserung Beimischung von 30 % Sand,
	16  vorh. Schotteroberbau aus dem
	17  Boden Homogenbereich A Z1.1/BM-/BG-F0
	18  Boden Homogenbereich A Z1.2/BM-/BG-F1
	19  Boden Homogenbereich A Z1.2 bis Z2 /BM-/BG-F2
	20  Boden Homogenbereich DK 1
	+++BAUMGRUBEN +++
	21  Pflanzloch ausheben in Vegetationsflächen

	02 520 Gründung, Unterbau
	+++BODENVERBESSERUNG+++
	1   Untergrund kalken und verdichten
	2  Hydraulisches Bindemittel liefern
	3  Reinigungspauschale (Tag)

	03 530 Oberbau, Deckschichten
	Kontrollprüfungen gemäß ZTV SoB-StB werden durch den AG
	1  Lastplattendruckversuch (statisch), Planum
	2  Lastplattendruckversuch (statisch), Tragschichten
	3  Lastplattendruckversuch (dynamisch) Tragschichten
	4  Planum EV2 > 45 MN/m2 herstellen
	5  Planum EV2 > 100 MN/m2 herstellen
	6  Nachverdichten von Flächen des ruhenden Verkehrs,
	+++ SCHOTTERRASEN BANKETT+++
	7  FSS EV2 60 MN/m2 0/45 D 25cm in Belagsflächen
	8  Vegetationstragschicht aus Schotterrasen D 20 cm
	+++ SCHOTTERRASEN AUSWEICHBUCHTEN +++
	9  FSS EV2 100 MN/m2 0/45 D 30cm in Belagsflächen
	10  STS EV2 120 MN/m2 0/32 D 15cm in Belagsflächen
	11  Vegetationstragschicht aus Schotterrasen D 20 cm
	+++ PFLASTER WALDRUNDWEG+++
	12  FSS EV2 100 MN/m2 0/45 D 26cm Naturstein, in Belagsflächen
	13  STS EV2 120 MN/m2 0/32 D 15cm Naturstein, in Belagsflächen
	14  Pflasterstein aus Beton nach DIN EN 1338 liefern und
	15  Anpassungsschnitte Betonsteinpflaster, T bis 10 cm
	+++ SCHOTTER WALDRUNDWEG+++
	16  Planum EV2 > 45 MN/m2 herstellen
	17  Geotextil gemäß DIN EN 13249 liefern und einbauen,
	18  Deckschicht, Schotter 0/22, Jura
	+++ Taktiles Leitsystem+++
	19  Noppenplatte liefern und verlegen weiß
	20  Rippenplatte liefern und verlegen weiß
	+++ ASPHALT +++
	21  Baustelleneinrichtung für Asphaltarbeiten einrichten
	22  vorhandenen Asphalt im Bereich Zufahrt/Waldrundweg
	23  Asphalttragschicht aus Asphalttragschicht-Mischgut AC
	24  Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton AC 08 D S
	25  Unterlage reinigen, anfallendes Kehrgut aufnehmen und
	26  Zulage Asphalt für den Einbau in Handarbeit
	27  Abstreumaterial gleichmäßig auf die noch warme
	28  Anschlüsse herstellen, Einbauten, Randeinfassungen
	29  Erschwernis infolge von Einbauten
	+++ RANDEINFASSUNG +++
	30  Basamentbahn aus Betonsteinpflaster gem. DIN 18 318 und
	31  Bordstein aus Beton, Form TB, 100/10/30cm, grau
	32  Hochbord-Übergangsstein 12/15 links, Anlauf auslaufend über 1m
	33  Hochbord-Übergangsstein 12/15 rechts, Anlauf auslaufend über 1m
	34  Passschnitt für Borde herstellen, Dicke bis 10 cm
	35  Rundbordstein, Radius 3 cm
	+++ Querungshilfe +++
	36  Barrierefreie Querungshilfe rechts nach DIN 18040-3 liefern und
	37  Barrierefreie Querungshilfe links nach DIN 18040-3 liefern und
	Pflege Pfasterfläche
	38  Fuge einschlämmen
	39  Fuge einschlämmen

	06 560 Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen
	1  Natursteinquader Grauwacke liefern und einbauen.
	2  Absperrpoller, umlegbar, liefern und einbauen
	3  Holzstämme zur seitlichen Abgrenzung

	07 570 Vegetationsflächen
	PFLANZEN UND EINSAATEN
	+++ VEGETATIONSTECHNISCHE ARBEITEN +++
	1  Baugrund auflockern kreuzweise Aufreißen T 20cm
	2  Vegetationsflächen für Rasenansaaten lockern durch Fräsen
	3  Feinplanum für Saatflächen herstellen
	+++ SAATGUTMISCHUNG +++
	4  Blumenwiese, 50-50, bauseits geliefert, aussäen
	5  Blumenwiese, 15-85, bauseits geliefert, aussäen
	+++ BAUMPFLANZUNG +++
	6  Bäume verschiedener Arten setzen
	7  FLL-TYP 1 Substrat für die Baumpflanzung einbauen
	8  Gehölzverankerung, Standard-Dreibock, naturbelassen
	9  Gießrand aus LDPE, in Hanglage
	+++ FERTIGSTELLUNGSPFLEGE BÄUME +++
	Die nachfolgend beschriebenen Leistungen der
	10  Bäume pflegen
	11  Düngen von Bäumen
	12  Bäume wässern
	+++ FERTIGSTELLUNGSPFLEGE RASENFLÄCHEN ++
	13  Mähen von Rasen
	14  Mähen von  Blumenwiese 85/15 in Böschungen von

	08 590 Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen und Freiflächen
	+++ ABBRUCH +++
	1  Vegetationstragschicht/Grasnarbe lösen, laden und entsorgen
	2  Ruderalbewuchs, Höhe: bis 3,0 m
	3  Strauch-/ Forstflächen,
	4  Wurzelstöcke für Strauch-/ Forstflächen der Vorposition roden
	5  Entsorgung von Grünabfällen, Stammholz, Kronenmaterial / Astwerk.
	6  Entsorgung von Wurzeln
	7  Vorhandenes Fäll- und Schnittmaterial, Pflanzliche Reststoffe aufnehmen und
	8  Pflanzliche Bodendecke abräumen, laden, fördern und
	9  Hecken und Buschwerk roden, h < 2,00 m
	10  Hecken und Buschwerk roden, h > 2,00-4,0 m
	11  Abbruch Baustraße
	12   Abbruch Baustraße
	13  Zulage für kombinierte Hand und Maschinenarbeit im Bereich der
	14  Pflanzliche Bodendecke abräumen, Wildkrautbepflanzung
	Vorbemerkungen zu Stundenlohnarbeiten
	15  Stundenlohn Bauleiter
	16  Stundenlohn Bauvorarbeiter
	17  Stundenlohn Facharbeiter
	18  Stundenlohn Helfer
	19  Lkw bis 15 to
	20  Lkw bis 28 to
	21  Minibagger bis 0,25m3
	22  Bagger ca. 0,60 m3
	23  Kettenbagger ca. 1,50m3
	24  Radlader
	25  Kompressor-Gestellung
	26  Tauchpumpe mit Bedienung
	27  Stillstandspauschale, pro Stunde
	28  Mischabfälle aufnehmen und entsorgen,
	29  Kunststoff-Abfälle aufnehmen und entsorgen,
	30  Bauschutt, lose, ungebunden, im Zuge von Aufgrabungen
	31  Metall-Abfälle aufnehmen und entsorgen,



	Zusammenfassung der Gliederungspunkte



