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 Allgemeine Hinweise zur Ausschreibung

Es gelten die nachfolgenden allgemeinen Hinweise.

0. Allgemeine Hinweise zur Ausschreibung

Die Stadt Lünen schreibt hiermit die Fahrbahnerneuerung
der Kurt-Schuhmacher-Straße zwischen Münsterstraße und
Lippebrücke aus.

Für die Maßnahme gelten die nachfolgenden allgemeinen
Hinweise.

1. Beschreibung der örtlichen Verhältnisse und des
Bauablaufs

Der Bauablauf hat sich jeweils unbedingt der möglichst
umfangreichen Zufahrtsmöglichkeit und Zugänglichkeit der
angrenzenden Einfahrten und Zugänge unterzuordnen. Die
Bauabläufe sind daher so zu planen, dass eine durchgängige
Erschließung gewährleistet ist. Sollte es während der
verschiedenen Phasen der Verkehrssperrungen- und
Regelungen für die angebundenen Anlieger zu
Beeinträchtigungen kommen, sind diese Beeinträchtigungen
durch eine frühzeitige Anwohnerinformation zu minimieren.
Hierzu gehört auch die Information der über entsprechende
Handzettel. Die Kosten für diese Aufwendungen sind
einzukalkulieren.

Die Bauabwicklung erfolgt in festgelegten Bauabschnitten.
Die während der Bauzeit für die einzelnen Maßnahmen
geplanten Verkehrsführungen sind an den jeweiligen Stellen
im Leistungsverzeichnis beschrieben.

2. Zufahrten, Baustelleneinrichtungs- und Lagerfläche

Die zur Versorgung/Abfuhr benutzten Verkehrswege innerhalb
und außerhalb der Baustelle sind vom AN von Verschmutzung
freizuhalten. Im Bedarfsfall hat eine tägliche Reinigung zu
erfolgen.

Durch den Baustellenverkehr und zur Zwischenlagerung in
Anspruch genommene Flächen sind zu reinigen bzw. wieder in
den ursprünglichen Zustand zu versetzen.

Die exakten Maßnahmen und der Umfang der Sperrungen und
Umleitungen sind jeweils mit dem zuständigen Ordnungsamt
und der Polizei der Stadt Lünen abzustimmen.

Die entsprechenden Pläne sind vom AN zu erstellen und zur
Genehmigung vorzulegen. Der Antragsteller muss explizit
erklären, dass der Antrag im Namen der Abteilung 4.6 gestellt
wird. Dabei ist auch der verantwortliche Auftraggeber der
Abteilung 4.6 anzugeben.

Besondere Flächen für die Baustelleneinrichtung und als
Lagerfläche können vom Auftraggeber nicht zur Verfügung
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gestellt werden. Es bleibt dem AN überlassen sich geeignete
Lagerflächen für die jeweilige Bauzeit anzupachten.

Temporäre Lagerflächen innerhalb der Baustelle sind mit einem
zwei Meter hohen Bauzaun zu sichern. Die Elemente sind
gegen Umkippen zu sichern und untereinander zu
verschrauben. Die Fläche ist sorgsam zu behandeln und nach
dem Räumen der Baustelleneinrichtung und des Lagers wieder
in einem ordnungsgemäßen Zustand zurückzuversetzen.
Beschädigungen an der Oberfläche sind zu reparieren,
Verschmutzungen sind zu entfernen.

3. Müllabfuhr

Die Müllabfuhr ist gemäß dem Abfallkalender der Stadt Lünen
jederzeit zu gewährleisten. Können die Müllfahrzeuge
baustellenbedingt die Grundstücke nicht anfahren, so hat der
AN die entsprechenden Müllbehälter in der Baustelle zu
transportieren. Eine gesonderte Vergütung erfolgt einmal
Pauschal für die gesamte Baumaßnahme.

4. Leitungen im Baugelände / Versorgungsanlagen

Der AN hat sich jeweils rechtzeitig vor Baubeginn mit den
zuständigen Versorgungsträgern in Verbindung zu setzen und
sich nach Lage, Art und Umfang der Anlagen zu erkundigen und
einweisen zu lassen.

Bei der Durchführung der Baumaßnahmen sind die Weisungen
der Leitungseigentümer zu beachten. Erforderlichenfalls ist eine
Aufsicht bei der zuständigen Stelle anzufordern. Eine
Einweisung durch den AG findet nicht statt.

Alle Maßnahmen zum Schutz der vorhandenen Leitungen hat
der AN im Einvernehmen mit den Leitungseigentümern und in
deren Auftrag zu treffen.

Der AN hat die entsprechenden Versorgungsträger rechtzeitig
zu veranlassen, die an die Oberfläche tretenden Armaturen
(Schieberkappen, Hydranten u.ä.) der neuen Straßenhöhe
anzupassen.

Für alle Schäden, die auf die Durchführung der Bauarbeiten
zurückzuführen sind, haftet der AN eigenverantwortlich.

5. Eigenüberwachungsprüfungen

Vor Beginn der Maßnahmen sind für die ungebundenen
Oberbauschichten jeweils die entsprechenden
Eignungsnachweise unaufgefordert vorzulegen,
insbesondere für die Pflasterbettung.

Erforderliche Baustoffprüfungen sind vom AN
eigenverantwortlich durchzuführen.
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Der AN hat alle vorgeschriebenen Eigenüberwachungs-
prüfungen auf seine Kosten durchzuführen.

Der AN hat jeweils den geforderten Verdichtungsgrad, das
geforderte Verformungsmodul oder die aufgrund von
Probeverdichtungen mit dem AG vereinbarten Werte schriftlich
nachzuweisen. Die in den Technischen Vorschriften (ZTV E-StB
und ZTV SoB-StB) für die Auf- und Hinterfüllung, den
Untergrund und die ungebundenen Tragschichten als
Eignungsprüfung geforderten Nachweise der erzielten
Verdichtung sind dem AG mit den dazugehörigen
Versuchsprotokollen unverzüglich nach Durchführung der
Versuche zu übergeben. Die Standorte der durchgeführten
Versuche sind in einer Übersichtsskizze einzutragen. Zur
Ausführung der Versuche muss ein in der
Untersuchungsmethodik der Bodenmechanik geschulter
Techniker des AN zur Verfügung stehen. Die geplante
Durchführung der Eigenüberwachungsprüfung (Nachweis der
erzielten Verdichtung) ist dem AG rechtzeitig vor der
Durchführung der Versuche (mind. 24 Std. vorher) bekannt zu
geben, damit die Bauüberwachung des AG sich an der
Versuchsdurchführung beteiligen und das Versuchsprotokoll
gegenzeichnen kann.

Die Verdichtungsnachweise zählen nach den Technischen
Vorschriften zu den Eigenüberwachungsprüfungen des AN und
werden nicht gesondert vergütet. Die Kosten für die
erforderlichen Kontrollprüfungen sind in die entsprechenden
Positionen mit einzurechnen.

6. Kontrollprüfungen des Auftraggebers

Sollten die gemäß den für die Herstellung des jeweiligen
Gesamtbauwerks anzuwendenden Fachnormen, Richtlinien und
Zusätzlichen Technischen Vorschriften erforderlichen Eignungs-
oder Eigenüberwachungsprüfungen nicht rechtzeitig vorliegen,
so ist der AG berechtigt entsprechende Kontrollprüfungen an
Stelle der nicht erbrachten Eignungs- oder
Eigenüberwachungsprüfungen zu Lasten des AN
durchzuführen. Der AG behält sich vor, jederzeit zusätzliche
Kontrollprüfungen jeder Art auf seine Kosten durchzuführen.
Werden die erforderlichen Werte nicht erreicht, trägt der
Auftragnehmer die Kosten der Kontrollprüfungen.

7. Lieferumfang

Alle für die Fertigstellung der ausgeschriebenen Arbeiten
notwendigen Materialien, Geräte und Nebenleistungen sind vom
AN beizubringen und in der entsprechenden Position zu
kalkulieren. Alle Positionen verstehen sich einschließlich der
Lieferung sämtlicher Materialien, sofern das
Leistungsverzeichnis nichts anderes aussagt.

8. Vermessungstechnische Angaben und Prüfungen
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Die Höhenlage und die Führung der Straßen jeweils bleiben im
Wesentlichen erhalten. Es ist vorgesehen, dass jeweils das
vorhandene bzw. ursprünglich vorhandene Oberflächenprofil
wieder hergestellt wird. Der Unternehmer hat dementsprechend
jeweils vor dem Rückbau der bestehenden Anlagen alle für die
Neuerrichtung relevanten Punkte lage- und höhenmäßig
vermessungstechnisch zu sichern und im Zuge der
Bauausführung entsprechend zu verwenden. Sollten für die
Ausführung relevante Absteckpunkte verlorengehen, hat der AN
diese eigenverantwortlich und auf seine Kosten
wiederherzustellen.

Die Absteckung und Sicherung sämtlicher Bauwerksstoffe
gehören zu den Leistungen des Unternehmers. Absteckungen
und sonstige Vermessungsarbeiten sind vom AN so rechtzeitig
bekanntzugeben und durchzuführen, dass sich die örtliche
Bauüberwachung des AG daran beteiligen kann oder die
Ergebnisse ohne Behinderung der Bauarbeiten nachprüfen
kann. Für die Nachprüfung hat der AN die erforderlichen
Arbeitskräfte und Geräte zu stellen. Die Kosten hierfür sind in
den entsprechenden Positionen einzurechnen. Der AN bleibt für
die Richtigkeit seiner Vermessungsarbeiten voll
eigenverantwortlich.

9. Vorhandene Grenzsteine

Vorhandene vorgefundene bzw. angezeigte Grenzsteine sind
vom AN kostenlos durch rot gekennzeichnete Holzpfähle zu
markieren und während der Bauzeit zu schützen. Infolge der
Bauarbeiten beschädigte oder in der Lage veränderte bzw.
ausgerissene Grenzpunkte sind vom öffentlich bestellten
Vermessungsingenieur auf Kosten des Auftragnehmers wieder
ordnungsgemäß herzustellen. Vorgefundene Messpunkte
dürfen ohne Genehmigung der Stadt Lünen nicht entfernt
werden.

10. Bauaufsicht

Der AN muss zur Leitung der Baustellen einen
sachverständigen Bauleiter bestellen. Dieser ist ausreichend zu
bevollmächtigen, so dass er den Baubetrieb verantwortlich
führen kann. Wenn er nicht uneingeschränkt befugt ist, für und
gegen den AG, Bedingungen einzugehen, muss nach
Aufforderung des AG binnen 24 Stunden ein derartiger
Bevollmächtigter zur Verfügung stehen.

11. Haftung

Der AN hat alle zur Sicherung der Baustellen erforderlichen
Maßnahmen unter voller eigener Verantwortung zu treffen. Er
haftet für sämtliche aus der Unterlassung solcher Maßnahmen
dem AG oder Dritten erwachsenen unmittelbaren oder
mittelbaren Schäden und verpflichtet sich, den AG von allen
gegen ihn erhobenen Ansprüchen, die auf ungenügender
Sicherung der Baustelle beruhen, in vollem Umfange
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freizustellen. Der AG trifft im Verhältnis zum AN keinerlei eigene
Sicherungspflicht und zwar unbeschadet der im Übrigen
vorbehaltenen Bauleitung. Der Auftragnehmer ist verpflichtet,
während der Auftragsdauer eine ausreichende
Haftpflichtversicherung zu unterhalten und sichert dies dem
Auftraggeber mit Angebotsabgabe zu. Der Auftraggeber hat das
Recht auf Nachprüfung. Er hat das Recht zur sofortigen
Entziehung des Auftrages gemäß § 8 Ziffer 3 VOB/B, falls der
Auftraggeber dem Verlangen auf Vorlage der
Versicherungsunterlagen nicht nachkommt, oder falls der
Auftragnehmer bezüglich seiner Versicherung unrichtige
Angaben gemacht hat.

Der AN verpflichtet sich, alle gesetzlichen, polizeilichen und
sonst erforderlichen Maßnahmen zur Sicherung zu treffen.

Der Bieter verpflichtet sich, auf den Baustellen die
Unfallverhütungsvorschriften genauestens zu beachten und
einzuhalten, bei Errichtung der Bau- und maschinellen Anlagen
nach bestem Wissen für die Sicherheit des Betriebes zu sorgen,
nach den örtlichen Verhältnissen notwendige Anordnungen und
Schutzvorrichtungen zu treffen und zweckmäßige
Verbesserungen zur Verhütung von Unfällen einzuführen.

Der Bieter verpflichtet sich, seine Belegschaft in regelmäßigen
Zeitabständen nachdrücklich auf die Gefahren im Baubetrieb
hinzuweisen und zu belehren. Bei eventuell eintretenden
Unfällen wird der Auftraggeber und die Bauleitung unverzüglich
informiert und ihnen eine Unfallanzeige vorgelegt.

In Übereinstimmung mit § 4 der Baustellenverordnung überträgt
der AG dem AN mit der Beauftragung der
Gesamtbaumaßnahme die Aufgabe, die erforderlichen
Maßnahmen nach §2 und §3 Abs. 1 Satz 1 der
Baustellenverordnung vom 10.Juni 1998 zu treffen. Der AN hat
demnach u.a. rechtzeitig vor dem Baubeginn einen oder
mehrere geeignete Koordinatoren zu bestellen, sobald hierzu
die gesetzliche Erfordernis besteht. Es ist dem AN freigestellt,
ob damit ein eigener Mitarbeiter des AN betraut oder ob vom
AN ein entsprechend sachkundiges Fachbüro beauftragt wird.
Vor der Bestellung des oder der Koordinatoren durch den AN ist
dieser dem AG zu benennen. Sollten beim AG begründete
Zweifel über dessen oder deren Eignung bestehen, kann der
AG verlangen, dass der AN einen oder mehrere andere
Koordinatoren bestellt.

Sofern ein Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan erforderlich
ist, ist dem AG eine Ausfertigung des von dem oder den
Koordinatoren ausgearbeiteten Sicherheits- und
Gesundheitsschutzplans vor Baubeginn zu übergeben.
Anpassungen des Sicherheits- und Gesundheitsschutzplans
sind jeweils unmittelbar nach deren Erarbeitung dem AN zu
übergeben. Die Arbeit des oder der Koordinatoren ist von
diesen fortlaufend zu dokumentieren. Die Dokumentation ist
dem AG auf Verlangen vorzulegen und mit der Abnahme des
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Gesamtbauwerks komplett zu übergeben.

12. Arbeits- und Gesundheitsschutz

Der AN ist verpflichtet, alle erforderlichen Vorgaben der
Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) einzuhalten.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich die Forderungen aus den
einschlägigen Regelwerken des Arbeitsschutzes einzuhalten.
Hierzu gehören das Arbeitsschutzgesetz, die UVV "Grundsätze
der Prävention" sowie insbesondere die UVV C 22 der BG Bau
mit dem Titel "Bauarbeiten".

Der Auftragnehmer versichert dem Auftraggeber eine aktuelle
Gefährdungsbeurteilung für die durchzuführenden Arbeiten zu
erstellen und seine Mitarbeiter vor Aufnahme der Arbeiten zu
unterweisen. Verfügt der AN nicht selbst über die
entsprechenden Kenntnisse, hat er sich fachkundig beraten zu
lassen. Die Durchführung der Gefährdungsbeurteilung ist zu
dokumentieren, die sich daraus ergebenden Maßnahmen sind
durchzuführen.

Der AN hat Toiletten- und Waschräume bereitzustellen. Bei
Arbeiten auf Baustellen mit wenigen Beschäftigten sind
Waschgelegenheiten und abschließbare Toiletten ausreichend.

Der AN hat unentgeltlich zu dulden und zu ermöglichen, dass
die Toiletten von den Mitarbeitern der übrigen vom AG
beauftragten Unternehmen sowie von sonstigen
Projektbeteiligten genutzt werden.

13. Tagesberichte

Die täglichen Bauleistungen, der Personal- und Geräteeinsatz
sowie die angelieferten und eingebauten Materialien sind in
Tagesberichten aufzuführen und diese der Bauleitung am
folgenden Arbeitstag zu übergeben. Auf dem Tagesbericht
muss die Witterung und die Temperatur eingetragen werden.

14. Technische Ausführung

Für die Ausführung der Arbeiten gelten die bei der
Auftragsvergabe gültige VOB, die einschlägigen gesetzlichen
Bestimmungen sowie die anzuwendenden Richtlinien und
DIN-Normen.

Wenn nicht gesondert in den Positionen darauf hingewiesen ist,
hat der Bieter die höhenmäßige Anpassung der
Straßeneinbauten in die entsprechende Oberbauposition
einzurechnen. Alle Einbauteile müssen den jeweiligen für den
Verkehr freigegebenen Verkehrsflächen angepasst sein.

Anzuwendende TL, ZTV und TP

Die Technischen Lieferbedingungen (TL) und Technischen bzw.
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Zusätzlichen Technischen Vorschriften (ZTV) sowie die
Technischen Prüfbedingungen (TP) sind, sofern die gültige
Fassung nachstehend oder an anderer Stelle im Bauvertrag
nicht angegeben ist, in der 3 Monate vor Ablauf der
Angebotsfrist gültigen Fassung maßgebend. In Zweifelsfällen ist
der AG zu befragen.

- TL Gestein - StB - ZTV E - StB - ZTV A - StB
- TL SoB - StB - ZTV SoB - StB - TP SoB - StB
- TL Bitumen
- TL Asphalt - StB - ZTV Asphalt - StB - TP Asphalt - StB
- TL Beton - StB - ZTV Beton - StB - TP Beton - StB
- TL Plaster - StB - ZTV Pflaster - StB - TP Pflaster - StB
- TL Fug - StB - ZTV Fug - StB - TB Fug - StB
- ZTV SA

Gemäß §4 Nr.2 und §13 Nr.1 VOB/B sind DIN-Normen als
anerkannte Regeln der Technik zu beachten.

Sonstige Vorschriften und vertragliche Hinweise

- alle einschlägigen ATV-Arbeits-, Hinweis und Regelblätter

- alle aktuellen Änderungen und Ergänzungen der Technischen
Regelwerke wie z.B. die "Änderungen und Ergänzungen des
Technischen Regelwerkes Asphaltstraßen" vom 08. August
2012 gemäß dem Rundschreiben Straßenbau Nr. 11/2012 des
BMVBS

- Richtlinien für die Absicherung der Baustelle (RSA) sowie die
zusätzliche technischen Vertragsbedingungen ZTV-SA Auf
Abschnitt 1.5 g - Benennung eines "Verantwortlichen" sowie aus
Abschnitt 3.7 *Überwachung, Unterhaltung und Reinigung* der
RSA wird besonders verwiesen.

- Ablagerungsstellen

Die Beschaffung von Ablagerungsstellen für nicht
wiederverwendbare Stoffe, z.B. Bodenmassen und
Straßenbaustoffe (Abfall), ist Sache des AN, sofern hierzu in
einzelnen Positionen des Leistungsverzeichnisses keine andere
Angabe gemacht wird. Vorgenannte Materialien sind im
Einvernehmen mit der zuständigen Unteren Abfallbehörde des
Kreises Unna zu beseitigen. Hierbei sind insbesondere das
Abfallbeseitigungsgesetz mit Ausführungsgesetz und das
Naturschutzgesetz sowie die Verordnung über die
Abfallbeseitigung im Gebiet des Regierungsbezirks in der
jeweils gültigen Fassung zu beachten.

Vor der Beseitigung dieser Stoffe ist dem AG gegenüber der
Nachweis über die erfolgte Regelung mit der zuständigen
Abfallbeseitigungsbehörde zu erbringen.

15. Aufmaße / Berechnung der Leistung
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Für die Abrechnung ist vom AN für jede Maßnahme ein eigener
Lageplan als Abrechnungs- und Bestandszeichnung
anzufertigen, in den alle Arbeiten entsprechend den
Einzelaufnahmen übersichtlich und prüfbar zusammengefasst
und eingetragen sind.

Die Abrechnungsgrundlagen sind vom AN so aufzubereiten,
dass sie für die spätere weitere Verwendung durch den AG für
Abrechnungen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) und
für den Verwendungsnachweis (Trennung nach
zuwendungsfähigen und nicht-zuwendungsfähigen Kosten)
verwendet werden können. Das bedeutet eine entsprechende
Kennzeichnung / Zuordnung der Abrechnungspositionen. Der
entsprechende Aufwand ist in allen Positionen einzukalkulieren.
Die genaue Form der Rechnungsaufbereitung ist mit dem
Auftraggeber frühzeitig abzustimmen.

Aufzumessen ist die Topografie der Oberflächen aller neuen
Anlagen mit allen sichtbaren flächen-, strecken- und
stückbezogenen Bauteilen, wie Befestigungen (Asphalt,
Pflaster, Platten, wassergebundene Decke, Grün, etc.),
Einfassungen (Borde, Rinnen, etc.), Einbauten (Kanaldeckel,
Schieber- und Hydrantenkappen, Poller, Leuchten,
Straßenabläufen, etc.), Baumbestand (inkl. Baumscheibe),
anderen herausragenden topografischen Objekten, Gewässern
und Böschungen.

Werden im Zuge der Vermessung Messdifferenzen aufgrund
vorhandener Netzspannungen im amtlichen Lagefestpunktfeld
festgestellt, so kann das Aufmaß zur Abrechnung innerhalb
eines eigenen örtlichen Systems vorgenommen werden. Die
Vermessung in einem örtlichen System zu
Abrechnungszwecken bedarf der schriftlichen Zustimmung des
Auftraggebers.

Das Aufmaß ist Abrechnungsgrundlage zur Schlussrechnung.
Alle vorherigen während der Bauzeit zu tätigenden Aufmaße
bleiben hiervon unberührt. Das Aufmaß ist vom Auftraggeber
und Auftragnehmer anzuerkennen.

Aus den Ergebnissen der vermessungstechnischen Leistungen
ist ein Abrechnungsplan zu erstellen und digital als dwg /
dxf-Datei in der Version AutoCAD 2008 und als PDF-Datei auf
CD-Rom zu übergeben. Der Abrechnungsplan ist 2-fach als
Papierplot (farbig) zu übergeben.

Die für die Mengenermittlung erforderlichen Maße sind zu
ermitteln und im Abrechnungsplan darzustellen.
Fugendichtungsbänder und Schnittkanten sind unter Angabe
der Einzellängen nachzuweisen.

Bei elektronischer Bauabrechnung und Lieferung von digitalen
Abrechnungsdaten sind die Regelungen für die elektronische
Bauabrechnung (REB) einzuhalten. Die REB- und GAEB
(Gemeinsamer Ausschuss Elektronik im Bauwesen) -
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Verfahrensbeschreibungen sind jeweils in der aktuellen
Ausgabe zu beachten.

Die Übergabe von digitalen Abrechnungsdaten erfolgt im
Datenformat DA11 nach REB auf CD-ROM.

In den Abrechnungsplänen sind jeweils die Positionsnummern
einzutragen.

Für Aufmaß und Abrechnung der Leistungen sind, falls in den
Vorbemerkungen und Positionen nichts anderes gesagt, jeweils
die geltenden Technischen Vorschriften und VOB Teil B und C
maßgebend.

Die vom Unternehmer zu liefernden Baustoffe, die nach
Wiegekarten abgerechnet werden (Schüttgüter), müssen über
eine amtliche Waage laufen. Die Wiegekarten sind unmittelbar
nach Anlieferung der Materialien dem Beauftragten des AG zur
Gegenzeichnung vorzulegen. Bei späterer Abgabe der
Wiegekarte erfolgt für diese Mengen keine Vergütung.

Zusätzlicher Arbeitsraum - z.B. beim Setzen der Rinnen und
Bordsteine etc. - wird nicht gesondert abgerechnet und ist daher
in die entsprechenden Positionen mit einzukalkulieren.

16. Lieferscheine und Wiegekarten

Lieferscheine und Wiegekarten werden für die Abrechnung nur
anerkannt, wenn sie am Tage der Anlieferung von einem
Beauftragten des AG abgezeichnet und diesem sofort
Durchschriften übergeben werden.
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 Wichtiger Hinweis

Die Erneuerung der Fahrbahn der Kurt-Schumacher-Straße
erfolgt zwischen Münsterstraße und Lippebrücke.

Der Abschnitt ist in drei Einzelabschnitte aufzuteilen.

Abschnitt 1 / BA 1:
Westliche Richtungsfahrbahn der Kurt-Schumacher-Straße
von nördlicher Ausbaugrenze Münsterstraße bis zur südlichen
Ausbaugrenze Lippebrücke einschließlich Engelstraße

Abschnitt 2 / BA 2.1:
Östliche Richtungsfahrbahn der Kurt-Schumacher-Straße
von südlicher Ausbaugrenze Lippebrücke bis zur Kreuzung
Engelswiese (ZOB) einschließlich Merschstraße

Abschnitt 3 / BA 2.2:
Östliche Richtungsfahrbahn der Kurt-Schumacher-Straße
von der Kreuzung Engelswiese (ZOB) bis zur nördlichen
Ausbaugrenze Münsterstraße

Der exakte Bauanfang und das exakte Bauende werden von der
Bauüberwachung des AG örtlich angezeigt.

Es ist geplant, die Erneuerung der Fahrbahn unter Vollsperrung
für den Individualverkehr auszuführen.

Die Fahrbahnmarkierung wird größtenteils wie vorhanden
wiederhergestellt. Eine Änderung erfolgt in der Merschstraße.
Zudem werden die Radfahrstreifen mit einer Rot-Markierung 
hervorgehoben. Vor Baubeginn hat eine Bestandsaufnahme der
Fahrbahnmarkierung zu erfolgen. Eine gesonderte Vergütung
erfolgt einmal Pauschal für die gesamte Baumaßnahme.

Die Ausführung der Fahrbahnerneuerung ist mit dem AG
abzustimmen. Die Ausführung der Markierungsarbeiten erfolgt
unter Vollsperrung und muss vor Verkehrsfreigabe hergestellt
werden.
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Stadt Lünen, Fachbereich Straßenbau 

Leistungsverzeichnis Kurt-Schumacher-Straße - Fahrbahnerneuerung (4.6-2026-35)

            
01 StraßenbauarbeitenLV

01 Bereich Baustelleneinrichtung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01   Bereich   Baustelleneinrichtung

01.10   Titel   Baustelleneinrichtung

01.10.0010 An- und Abfuhr einer kompletten Baustelleneinrichtung für den AN

An- und Abfuhr, ab- und aufladen, aufstellen und abbauen,
ggfs. umbauen aller für die Bauausführung erforderlichen
Einrichtungen wie Geräte, Maschinen, Bauwagen,
Absperrungen und Beleuchtungen der Baustelle sowie
heranbringen von Wasser, Gas und Strom von den durch die
Versorgungsträger angegebenen Stellen bis zur jeweiligen
Anschlussstelle im Bereich der Baustelle.
Die Vorhaltung aller Einrichtungen, Geräte, Maschinen und
ähnlichem ist in den Einheitspreis der jeweiligen Position
einzurechnen.
Die geforderte Vergütung für diese Position wird zur Hälfte bei
der ersten Abschlagzahlung berücksichtigt.
Die Restsumme wird erst nach Abbau und Abfuhr der gesamten
Baustelleneinrichtung fällig.

Soweit nicht für Bauleistungen das Einrichten der Baustelle als
besonderer Ansatz enthalten ist, umfasst die Pauschale die
Vergütung der Baustelleneinrichtung und -betreibung für alle
Bauteile und Bauleistungen für die gesamte Bauzeit.

Bei der Baustelleneinrichtung ist insbesondere Rücksicht auf
Personen mit Mobilitätseinschränkung und Sehbehinderung zu
nehmen.

1 psch GP ............................

01.10.0020 Anliegerinformation erstellen und verteilen

Anliegerinformation entsprechend der Bauabschnitte erstellen
und verteilen.
Im Text enthalten sind Angaben über Baubeginn, Bauablauf,
Bauabschnitte, Sperrungen, zuständige Ansprechpartner des
AN und AG.
Informationsschreiben sind mit dem AG abzustimmen und vor
Beginn der Baumaßnahme bzw. der einzelnen Bauabschnitte
an alle Anlieger zu verteilen.
Bei Änderungen der Verkehrsführung, Einschränkungen der
Anlieger usw. sind erneut alle Anlieger zu informieren.
Vergütet wird diese Leistung einmalig für die gesamte Bauzeit
der Baumaßnahme.

1 psch GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Stadt Lünen, Fachbereich Straßenbau 

Leistungsverzeichnis Kurt-Schumacher-Straße - Fahrbahnerneuerung (4.6-2026-35)

            
01 StraßenbauarbeitenLV

01 Bereich Baustelleneinrichtung

BaustelleneinrichtungTitel01.10

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.10.0030 Mülltransport während der gesamten Bauzeit

Müllbehältnisse (Hausmüll, Altpapier, gelber Sack, Biotonne
etc.) der Anlieger zu einem geeigneten Sammelplatz gemäß
Baufortschritt befördern. Nach Leerung sind die Tonnen
zurückzustellen. Der Sammelplatz muss für die Müllabfuhr
ungehindert zu erreichen sein. Die Koordination mit den
Entsorgungsunternehmen obliegt dem AN.

Die Müllabfuhr ist gemäß dem Abfallkalender der Stadt Lünen
zu gewährleisten.

Die Tonnen sind gemäß der Hausnummern zu kennzeichnen.
Vergütet wird dies einmalig für die gesamte Bauzeit der
Baumaßnahme.

1 psch GP ............................

01.10.0040 Anrampung Einfahrten und Querungsstellen

Für die jederzeitige Erreichbarkeit aller Hauseingänge und
Einfahrten sowie zur Gewährleistung der Barrierefreiheit an
Querungsstellen im Baustellenbereich erforderliche
Anrampungen aus bituminösem Material am Bordstein / an der
Rinne herstellen.
Die Herstellung erfolgt auf Ölpappe zur späteren, restlosen
Entfernung des bituminösen Straßenbelags.
Einzurechnen sind die Herstellung, Unterhaltung, Beseitigung
und Entsorgung, sowie die damit zusammenhängenden
Erschwernisse in drei Bauphasen.
Abrechnung in t.

3 t EP ......................... GP ............................

01.10.0050 Vermessungstechnische Aufnahme des Ausbaubereiches

Ausbaubereich digital aufmessen und zur Arbeitsvorbereitung,
Erstellung des Einbaukonzeptes und des Markierungsplans
sowie als Grundlage für die Abrechnung verwenden.
Hinweis zum Datenaustausch mit dem AG:
Georeferenzierung im ETRS89 Lagebezugssystem

1 psch GP ............................

01.10.0060 Wochenendarbeit

Hier sind alle zusätzlichen Kosten, wie z. B. zusätzliche Lohn-
kosten, Gebühren für Ausnahmegenehmigungen, zusätzliche
Kosten für die Asphaltmischanlage, für Annahmestellen (sämt-
liche Ausbaumaterialien), Lieferwerken (sämtliche Einbau-
materialien), zusätzliche Kosten für sämtliche bereitgestellte
eigene Fahrzeuge/Maschinen und/oder Fremdfahrzeuge, etc.,
die aufgrund von Wochenendarbeit und Nachtarbeit anfallen,
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Stadt Lünen, Fachbereich Straßenbau 

Leistungsverzeichnis Kurt-Schumacher-Straße - Fahrbahnerneuerung (4.6-2026-35)

            
01 StraßenbauarbeitenLV

01 Bereich Baustelleneinrichtung

BaustelleneinrichtungTitel01.10

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

einzurechnen.
Zeitraum: Freitag, 20:00 Uhr, bis Montag, 6:00 Uhr
Hinweis:
Vergütung erfolgt nur bei Ausführung von Asphaltarbeiten mit
Fertigereinsatz (zur Einhaltung der vorgegebenen Bauzeit)

3 Stck EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  01.10

  Baustelleneinrichtung, Netto: ...............................
    
    Summe Bereich  01

 
  Baustelleneinrichtung, Netto: ...............................
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Stadt Lünen, Fachbereich Straßenbau 

Leistungsverzeichnis Kurt-Schumacher-Straße - Fahrbahnerneuerung (4.6-2026-35)

            
01 StraßenbauarbeitenLV

02 Bereich Verkehrssicherung und Verkehrsführung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02   Bereich   Verkehrssicherung und Verkehrsführung

Vorbemerkungen

Die Regelwerke RSA 21 und ZTV-SA 97 sind zu beachten.
Der Befähigungsnachweis gemäß MVAS 99 ist mit dem
Angebot einzureichen.

Für sämtliche Verkehrszeichen und Elemente der Verkehrs-
sicherung und Verkehrslenkung sind die Kosten für Vorhaltung,
Wartung und Instandsetzung in die Einheitspreise
einzurechnen, ausgenommen sind gesonderte Vergütungs-
positionen.

Vorübergehende Markierungen

Beim Aufbringen der Gelbmarkierungen sind die Verlege-
bedingungen der Hersteller, insbesondere die spezifischen
Informationen über zugelassene Verlegetemperaturen,
Bedingungen für den Einsatz von Primer, Trocknung der
Asphaltschicht u. dgl., sind zu beachten.
Das Säubern und evtl. Trocknen der Asphaltfläche, das
Einmessen und Vormarkieren sowie temporäre Verkehrs-
sicherungsmaßnahmen zur Durchführung der Markierungs-
arbeiten sind bei der Preisbildung zu berücksichtigen.

Ortsfeste Plantafeln

Ortsfeste Plantafeln (z. B. Wegweisertafeln), die aufgrund
baustellenbedingter Änderungen der Verkehrsführung außer
Kraft gesetzt werden müssen, sind mittels berührungsfreier
Auskreuzvorrichtungen aus Kunststoff oder Metall, beklebt mit
Folie Typ 3, gem. DIN 67520 Teil 4, durchzukreuzen.
Die zur Montage / Demontage notwendige Verwendung von
Leitern oder der Einsatz von Hubsteigern (z. B. bei Schilder-
brücken) sowie die temporären Verkehrssicherungsmaß-
nahmen zur Absicherung der Arbeitsstelle sind bei der Preis-
bildung zu berücksichtigen.

Lichtsignalanlagen

Auf-, Um- und Abbau mobiler Lichtsignalanlagen erfolgen nach
den Erfordernissen des Bauablaufes.

Für die Planung und Berechnung von Lichtsignalanlagen sind
die jeweils gültigen Richtlinien für Lichtsignalanlagen zu
beachten. Es dürfen grundsätzlich nur über das Stromnetz
betriebene kabelgesteuerte Lichtsignalanlagen gem. den
Technischen Lieferbedingungen für transportable Lichtsignal-
anlagen, Typ D, eingesetzt werden.
Der Auftragnehmer hat die notwendigen signaltechnischen
Planungen und Berechnungen in rechtzeitiger Abstimmung
mit der zuständigen Verkehrsbehörde durchzuführen.
         - Fortsetzung auf nächster Seite -
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Stadt Lünen, Fachbereich Straßenbau 

Leistungsverzeichnis Kurt-Schumacher-Straße - Fahrbahnerneuerung (4.6-2026-35)

            
01 StraßenbauarbeitenLV

02 Bereich Verkehrssicherung und Verkehrsführung

 Vorbemerkungen

Die dortigen Auflagen zur Steuerung der Anlage (z. B. verkehrs-
abhängige oder tageszeitabhängige Steuerung) sind bei der
Planung zu berücksichtigen.

Es sind Steuergeräte zu verwenden, mit denen eine tageszeit-
abhängige Schaltung von bis zu 5 Signalprogrammen möglich
ist. Darüber hinaus müssen die Steuergeräte mit einer Funkuhr
ausgestattet sein, um eine Koordinierung mit ortsfesten Licht-
signalanlagen zu ermöglichen.

Bei der Kalkulation der Einrichtungen für die Lichtsignalanlagen
sind bei querenden Verkehrsströmen grundsätzlich Wieder-
holungssignale für den Fahrzeugverkehr zu berücksichtigen.

Die zum Auf-, Um- und Abbau von Lichtsignalanlagen erforder-
lichen Verkehrssicherungsmaßnahmen sind in die Einheits-
preise einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.

Der zum Betreiben der Anlage notwendige Stromanschluss ist
vom Auftragnehmer selbst herzustellen. Die Stromkosten sind
in die Einheitspreise einzurechnen.

Das Betreiben sowie die Vorhaltung und Wartung von mobilen
Lichtsignalanlagen wird im Zeitraum von der Inbetriebnahme bis
zur endgültigen Außerbetriebnahme (pro Betriebstag) vergütet.

Der verkehrsabhängige Betrieb sämtlicher während der Bau-
maßnahme aufgestellter Lichtsignalanlagen kann mittels
Detektoren gesteuert werden. Damit zusammenhängende
Kosten sind in die entsprechenden Positionen einzurechnen.

Die verkehrstechnischen Unterlagen und der Betriebsnachweis
müssen in der Anlage hinterlegt sein.
Die Telefonnummer des Bereitschaftsdienstes muss an der
Lichtsignalanlage sichtbar angebracht sein.

Der Zeitpunkt der In- und Außerbetriebnahme einer mobilen
Anlage ist zu protokollieren und der zuständigen Fachabteilung
unverzüglich per Fax bzw. E-Mail anzuzeigen.
Im Zusammenhang mit dem Auf-, Um- oder Abbau mobiler
Anlagen notwendig werdende Maßnahmen an ortsfesten
Lichtsignalanlagen sind rechtzeitig mit den Fachdienststellen
des Straßenbaulastträgers abzustimmen.
Das Abdecken oder Freimachen von Signalgebern ortsfester
Lichtsignalanlagen darf ausschließlich durch autorisierte
Signalbaufirmen vorgenommen werden.
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Stadt Lünen, Fachbereich Straßenbau 

Leistungsverzeichnis Kurt-Schumacher-Straße - Fahrbahnerneuerung (4.6-2026-35)

            
01 StraßenbauarbeitenLV

02 Bereich Verkehrssicherung und Verkehrsführung

Verkehrsregelung und -sicherungTitel02.10

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.10   Titel   Verkehrsregelung und -sicherung

02.10.0010 Verkehrssicherung/Verkehrsregelung

Sicherung der Baustelle, Umleitung und Regelung des
öffentlichen Verkehrs nach Maßgabe der zuständigen Straßen-
verkehrsbehörde mit der erforderlichen Beschilderung,
Gelbmarkierung und Beleuchtung einschließlich Abtransport,
Vorhaltung, Wartung und Umsetzung der erforderlichen
Gebots-, Verbots-, Hinweisschilder u.s.w. während der Bauzeit
(7 Tage pro Woche + 24 h Service, einschließlich Sonn- und
Feiertagszuschläge).

Verkehrssicherung und Verkehrsführung aufbauen, ständig
unterhalten, betreiben und abbauen.

Alle Aufwendungen und Kosten gemäß Baubeschreibung und
Vorbemerkung sind in diese Position einzurechnen. Dazu
zählen insbesondere insbesondere auch die Aufwendungen für
den Umbau der Verkehrsführung von einer Bauphase zur
nächsten Bauphase.

Ebenfalls in dieser Position enthalten sind sämtliche Kosten für
die Erstellung und Änderung der erforderlichen Verkehrsleit-,
Umleitungs- und Beschilderungspläne. Die vorgenannten Pläne
sind dem AG mindestens 14 Tage vor Baubeginn zur
Genehmigung vorzulegen.
Der Antragsteller muss explizit erklären, dass der Antrag im
Namen des Fachbereiches Straßenbau gestellt wird. Dabei ist
auch der verantwortliche Auftraggeber des Fachbereiches
Straßenbau anzugeben.

Einrichtungen zur Verkehrssicherung und Verkehrsregelung
nach StVO und RSA in Abstimmung mit der Straßenverkehrs-
behörde unter Aufrechterhaltung des Anliegerverkehrs, ein-
schließlich Einholen der Genehmigungen und Gebühren.

Gestellung aller vollretroreflektierenden Verkehrszeichen und
der erforderlichen Beleuchtung durch den AN. Zerstörte bzw.
abhanden gekommene Gegenstände sind sofort zu ersetzen
und werden nicht zusätzlich vergütet.

Zudem sind die Kosten für ggf. erforderliche Änderungen
bzw. Ergänzungen der Baustellenbeschilderung mit handels-
üblichen Verkehrszeichen, die während der Bauzeit vom AG
zusätzlich angeordnet werden mit einzurechnen (bis 12 VZ).

50 v. H. der Pauschale werden nach betriebsfertigem Aufbau,
der Rest nach Abbau der Verkehrseinrichtung vergütet.

1 psch GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Stadt Lünen, Fachbereich Straßenbau 

Leistungsverzeichnis Kurt-Schumacher-Straße - Fahrbahnerneuerung (4.6-2026-35)

            
01 StraßenbauarbeitenLV

02 Bereich Verkehrssicherung und Verkehrsführung

Verkehrsregelung und -sicherungTitel02.10

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    
Summe Titel  02.10

  Verkehrsregelung und -sicherung, Netto: ...............................
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Stadt Lünen, Fachbereich Straßenbau 

Leistungsverzeichnis Kurt-Schumacher-Straße - Fahrbahnerneuerung (4.6-2026-35)

            
01 StraßenbauarbeitenLV

02 Bereich Verkehrssicherung und Verkehrsführung

VerkehrssicherungseinrichtungenTitel02.20

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.20   Titel   Verkehrssicherungseinrichtungen

02.20.0010 Verkehrszeichen aufstellen und abbauen

Verkehrszeichen liefern, einschließlich der Aufstellvorrichtungen
vom Lkw abladen und gemäß des genehmigten Verkehrs-
zeichenplans aufstellen und nach Abschluss der Maßnahme
abbauen, auf Lkw aufladen und abfahren.

80 Stck EP ......................... GP ............................

02.20.0020 Zusatzzeichen montieren und entfernen.

Zusatzzeichen einschließlich des Befestigungsmaterials liefern,
vom Lkw abladen und gemäß des genehmigten Verkehrs-
zeichenplans an der Aufstellvorrichtung eines Verkehrszeichens
montieren und nach Abschluss der Maßnahme demontieren,
auf Lkw aufladen und abfahren.

40 Stck EP ......................... GP ............................

02.20.0030 Maßnahme bezogenes Zusatzzeichen anfertigen

Maßnahme bezogenes Zusatzzeichen der Größe 2, (z. B. Zeit-
zusätze für Halteverbote u. dgl.) nach Angabe der Straßen-
verkehrsbehörde anfertigen.
Die Beschriftung erfolgt mit schwarzen Klebefolien (Schrift-
zeichen und Piktogramme) auf einem retroreflektierenden
weißen Grundkörper mit schwarzem Rand.

40 Stck EP ......................... GP ............................

02.20.0040 Bake aufstellen und abbauen

Bake einschließlich der Aufstellvorrichtung vom Lkw abladen,
gemäß des genehmigten Verkehrszeichenplans aufstellen und
nach Abschluss der Maßnahme abbauen, auf Lkw aufladen und
abfahren.

120 Stck EP ......................... GP ............................

02.20.0050 Absperrschranke/VZ 600 aufstellen und abbauen

Absperrschranke / VZ 600 (Länge 2000 mm; Höhe 1000 mm;
Höhe VZ 250 mm) einschließlich der Aufstellvorrichtungen
liefern, vom Lkw abladen und nach genehmigten Verkehrs-
zeichenpläne aufstellen, nach Abschluss der Maßnahme
abbauen, auf Lkw aufladen und abfahren.
Für die Absicherung von Arbeitsstellen, Absturzkanten, Fuß-
gängerführungen u. dgl. sind ausschließlich mobile Absturz-
sicherungen mit Blindentastleiste (Höhe 100 mm) gemäß TL
Absperrschranken zu verwenden.
Der Aufbau und Abbau erfolgt für drei Bauabschnitte.

1.400 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Kurt-Schumacher-Straße - Fahrbahnerneuerung (4.6-2026-35)

            
01 StraßenbauarbeitenLV

02 Bereich Verkehrssicherung und Verkehrsführung

VerkehrssicherungseinrichtungenTitel02.20

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.20.0060 Plantafel aufstellen und abbauen

Hinweis-, Verschwenkungs-, Überleitungs- oder Einengungs-
tafel u. dgl. (Größe über 1 m² bis einschließlich 3 m²)
einschließlich der statisch notwendigen Aufstellvorrichtungen
liefern, vom Lkw abladen und gemäß des genehmigten
Verkehrszeichenplans aufstellen und nach Abschluss der
Maßnahme abbauen, auf LKW aufladen und abfahren.

Die Aufstellorte befinden sich sowohl innerhalb als auch aus-
serhalb des Arbeitsstellenbereiches bis ca. 4 km (z. B. bei weit-
räumigen Hinweis- oder Umleitungsbeschilderungen o. dgl.).

Die Beschriftung der Plantafeln wird, soweit es sich nicht um
reguläre Verkehrszeichen gem. StVO (wie z. B. Verschwen-
kungs- und Einengungstafeln u. dgl.) handelt, gesondert
vergütet.

Bauphase 1: 6 Stck
Bauphase 2.1 und 2.2: 6 Stck

12 Stck EP ......................... GP ............................

02.20.0070 Anfertigung einer Plantafel

Maßnahme bezogene Plantafel (z. B. Überleitungstafeln, Fahr-
streifen- und Verschwenkungstafeln sowie Umleitungs- und
Wegweisungstafeln u. dgl.) nach Angabe der Straßenverkehrs-
behörde mit voll retroreflektierender Folie anfertigen, Größe
über 1 m² bis einschließlich 3 m².

12 Stck EP ......................... GP ............................

02.20.0080 Verkehrszeichen abdecken

Ortsfeste Verkehrszeichen nach den genehmigten Verkehrs-
zeichenplänen außer Kraft setzen. Dazu die Verkehrszeichen
mit einer geeigneten, nicht durchscheinenden Schilderhülle,
o. dgl. abdecken, vorhalten, warten und instand setzen und
nach Abschluss der Maßnahme wieder entfernen.
Die Verwendung von Klebebändern zur Außerkraftsetzung von
Verkehrszeichen ist untersagt.

20 Stck EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 StraßenbauarbeitenLV

02 Bereich Verkehrssicherung und Verkehrsführung

VerkehrssicherungseinrichtungenTitel02.20

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.20.0090 Auskreuzvorrichtung für Hinweistafeln, Aufstellhöhe bis 5 m

Vorhandene Hinweistafeln, Wegweiser u. dgl., Fläche bis
6,00 m², Aufstellhöhe (UK Tafel) bis 5,00 m, berührungsfrei mit
geeigneten mobilen Teilauskreuz- oder Auskreuzvorrichtungen
nach den Vorgaben der Straßenverkehrsbehörde auskreuzen
und nach Abschluss der Maßnahme die Vorrichtungen wieder
entfernen.
Ausführung:
Drei Bauphasen entlang der Umleitungsstrecken

15 Stck EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  02.20

  Verkehrssicherungseinrichtungen, Netto: ...............................
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01 StraßenbauarbeitenLV

02 Bereich Verkehrssicherung und Verkehrsführung

Vorübergehende MarkierungenTitel02.30

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.30   Titel   Vorübergehende Markierungen

02.30.0010 Fahrbahnmarkierung aus gelber Folie (Typ I, P2) herstellen

Fahrbahnmarkierungen aus gelber Markierungsfolie gem. TL M
in einer Breite von 12 cm liefern und entsprechend der geneh-
migten Verkehrszeichenpläne aufbringen. Nach Abschluss der
Baumaßnahme die Markierung deckenschonend und rück-
standslos entfernen und das anfallende Material fachgerecht
entsorgen.
Größere Breiten (z. B. für Haltebalken o. dgl.) sind linear
umzurechnen.

Material:
Markierungsfolie Typ I
Verkehrsklasse P2

300 m EP ......................... GP ............................

02.30.0020 Fahrbahnpfeilzeichen (Typ I, P2) herstellen

Fahrbahnpfeilzeichen aus gelber Markierungsfolie gem. TL M
liefern und entsprechend der genehmigten Verkehrszeichen-
pläne aufbringen. Nach Abschluss der Baumaßnahme die
Markierung deckenschonend und rückstandslos entfernen und
das anfallende Material fachgerecht entsorgen.

Material:
Markierungsfolie Typ I
Verkehrsklasse P2

20 Stck EP ......................... GP ............................

02.30.0030 Fahrbahnpfeilzeichen (Typ I, P2), Zusatzpfeil, herstellen

Fahrbahnpfeilzeichen, Zusatzpfeil, aus gelber Markierungsfolie
gem.TL M liefern und entsprechend der genehmigten Verkehrs-
zeichenpläne aufbringen. Nach Abschluss der Baumaßnahme
die Markierung deckenschonend und rückstandslos entfernen
und das anfallende Material fachgerecht entsorgen.

Material:
Markierungsfolie Typ I
Verkehrsklasse P2

5 Stck EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  02.30

  Vorübergehende Markierungen, Netto: ...............................
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01 StraßenbauarbeitenLV

02 Bereich Verkehrssicherung und Verkehrsführung

Mobile LichtsignalanlagenTitel02.40

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.40   Titel   Mobile Lichtsignalanlagen

02.40.0010 Signaltechnische Planung für LSA mit 6 - 9 Signalgruppen erstellen.

Signaltechnische Planung für eine mobile Lichtsignalanlage mit
6 bis 9 Signalgruppen in Abstimmung mit der Straßenverkehrs-
behörde erstellen.
Signalzeiten- und -lagepläne anfertigen und der zuständigen
Fachabteilung zur Prüfung vorlegen.
Von dort angeordnete Änderungen in die entsprechenden Pläne
einarbeiten.
Die Lichtsignalanlage nach den genehmigten Plänen
programmieren.
Einzurechnen sind bis zu drei nachträgliche Programm- bzw.
Parameteränderungen, welche innerhalb von 12 Stunden nach
Aufforderung der Verkehrsbehörde implementiert sein müssen.

LSA 1: Bauphase 1 Kurt-Schumacher-Str./Engelstraße/Am ZOB
LSA 2: Bauphase 1 Kurt-Schumacher-Str./Merschstraße
LSA 3: Bauphase 2.2 Kurt-Schumacher-Str./Engelstr./Am ZOB

3 Stck EP ......................... GP ............................

02.40.0020 Signaltechnische Planung für LSA mit 3 - 5 Signalgruppen erstellen

Signaltechnische Planung für eine mobile Lichtsignalanlage mit
3 bis 5 Signalgruppen in Abstimmung mit der Straßenverkehrs-
behörde erstellen.
Signalzeiten- und -lagepläne anfertigen und der zuständigen
Fachabteilung zur Prüfung vorlegen.
Von dort angeordnete Änderungen in die entsprechenden Pläne
einarbeiten.
Die Lichtsignalanlage nach den genehmigten Plänen
programmieren.
Einzurechnen sind bis zu drei nachträgliche Programm- bzw.
Parameteränderungen, welche innerhalb von 12 Stunden nach
Aufforderung der Verkehrsbehörde implementiert sein müssen.

LSA 4: Bauphase 2.2 Kurt-Schumacher-Str./Merschstraße

1 Stck EP ......................... GP ............................

02.40.0030 Signalgeber montieren und demontieren

Signalgeber einschließlich sämtlicher Aufstellvorrichtungen,
Maste, Ausleger, Befestigungsmaterialien, Tragekonstruktionen
für die Luftverkabelung u. dgl. liefern und vom Lkw abladen.
Den Signalgeber an dem nach dem genehmigten Signallage-
plan aufgestellten Mast montieren und die notwendige
Verkabelung vornehmen und nach Abschluss der Maßnahme
den Signalgeber einschließlich sämtlicher o. g. Einrichtungen
abbauen, auf Lkw laden und abfahren.
Der Aufwand für notwendige Einmessungen der Maststandorte
ist bei der Preisbildung entsprechend zu berücksichtigen.
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01 StraßenbauarbeitenLV

02 Bereich Verkehrssicherung und Verkehrsführung

Mobile LichtsignalanlagenTitel02.40

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

LSA 1: bis zu 12 Signalgeber
LSA 2: bis zu 10 Signalgeber
LSA 3: bis zu 9 Signalgeber
LSA 4: bis zu 9 Signalgeber

40 Stck EP ......................... GP ............................

02.40.0040 Auf- und Abbau des Steuergerätes für mobile Lichtsignalanlage

Steuergerät für eine mobile Lichtsignalanlage liefern, aufstellen,
den elektrischen Stromanschluss herstellen und nach
Beendigung der Baumaßnahme einschließlich Stromanschluss
wieder abbauen.
Der Stromanschluss ist vom AN in Abstimmung mit dem jewei-
ligen Energieversorger selbst zu erstellen. Damit zusammen-
hängende Kosten, z. B. für die Einrichtung und Demontage des
Elektroanschlusses, sind in den Einheitspreis einzurechnen.

4 Stck EP ......................... GP ............................

02.40.0050 Infrarotdetektor montieren und demontieren

Infrarotdetektor liefern, an den dafür vorgesehenen Masten
montieren und verkabeln und nach Abschluss der Maßnahme
Detektor demontieren und abfahren.

16 Stck EP ......................... GP ............................

02.40.0060 Anforderungstaster montieren und demontieren

Taster für die Anforderung des Fußgängersignals liefern, an
den dafür vorgesehenen Masten montieren und verkabeln und
nach Abschluss der Maßnahme Anforderungstaster
demontieren und abfahren.

8 Stck EP ......................... GP ............................

02.40.0070 Zusatzeinrichtungen für mobile LSA

Mobile LSA mit Zusatzeinrichtungen gemäß TL transportable
LSA ausstatten. Die Zusatzeinrichtungen umfassen akustische
und taktile Signalgeber gemäß DIN 32981 (für blinde und
sehbehinderte Fußgehende):
- akustische Signalgeber bestehend aus dem Orientierungs-

und dem Freigabesignal
- zusätzlicher Anforderungstaster an der Unterseite des

Anforderungsgerätes
Akustische und taktile Signalgeber für Blinde und Sehbehinderte
gemäß RiLSA in die mobile LSA implementieren.

4 Stck EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 StraßenbauarbeitenLV

02 Bereich Verkehrssicherung und Verkehrsführung

Mobile LichtsignalanlagenTitel02.40

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.40.0080 LSA mit 7 - 15 Signalgebern vorhalten, warten u. betreiben

Mobile Lichtsignalanlage mit 6 bis 14 Signalgebern (im Mittel 10
Signalgebern) einschließlich sämtlicher zum Betrieb der Anlage
erforderlichen Einrichtungen, wie Steuergerät, Luftverkabelung,
Aufstellvorrichtungen, Infrarotdetektoren, Anforderungstaster u.
dgl., vorhalten, warten und betreiben.
Die Kosten für die Stromversorgung der Lichtsignalanlage sind
in den Einheitspreis einzurechnen.
Abgerechnet wird nach linearer Umrechnung der tatsächlichen
Anzahl der Signalgeber bezogen auf die zur Kalkulation
anzusetzende angegebene mittlere Anzahl der Signalgeber.
(Beispiel: Ist-Anzahl 12 Signalgeber
Abrechnungs-EP: Angebots-EP x 12 / 10)

21 d EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  02.40

  Mobile Lichtsignalanlagen, Netto: ...............................
    
    Summe Bereich  02

 
  Verkehrssicherung und Verkehrsführung, Netto: ...............................
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01 StraßenbauarbeitenLV

03 Bereich Erdarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03   Bereich   Erdarbeiten

03.10   Titel   Aufbruch- und Erdarbeiten

Hinweis

Die Ausführung sämtlicher Positionen erfolgt in unterschiedlich
großen Teilflächen entsprechend der einzelnen Bauabschnitte.
Kosten, die sich daraus ergeben, sind in die Einheitspreise der
einzelnen Positionen einzukalkulieren.

Behinderungen, beim Fräsen durch Einbauten wie Schacht-
abdeckungen, Straßenablauf-Aufsätze, Abdeckungen von
Abzweigkästen und Kabelschächten, Hydranten- und Schieber-
kappen in der Fräsfläche, werden in einer gesonderten Position
vergütet.

Das Fräsen und Aufnehmen von Asphaltflächen zur Herstellung
einer geraden Anschlusskante ist in die Fräsposition mit einzu-
kalkulieren und wird nicht gesondert vergütet.

03.10.0010 Asphalt schneiden bis d = 4 cm

Asphaltbefestigung im Bereich der Fahrbahnen abschnittsweise
maschinell in angegebener Dicke für den Anschluss an den
vorhandenen Asphaltbelag schneiden.
Die Arbeitserschwernisse für das Aufbrechen der Asphalt-
befestigung im Schnittbereich sind in dieser Position mit
einzurechnen.
Dicke = 4 cm
Bei einer Dicke von über 4 cm erhöht sich der EP proportional
zur angegebenen Dicke.

215 m EP ......................... GP ............................

03.10.0020 Asphalt schneiden bis d = 12 cm

Asphaltbefestigung im Bereich der Fahrbahnen abschnittsweise
maschinell in angegebener Dicke für den Anschluss an den
vorhandenen Asphaltbelag schneiden.
Die Arbeitserschwernisse für das Aufbrechen der Asphalt-
befestigung im Schnittbereich sind in dieser Position mit
einzurechnen.
Dicke = 12 cm
Bei einer Dicke von über 12 cm erhöht sich der EP proportional
zur angegebenen Dicke.

175 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 StraßenbauarbeitenLV

03 Bereich Erdarbeiten

Aufbruch- und ErdarbeitenTitel03.10

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.10.0030 Asphalt schneiden bis d = 22 cm

Asphaltbefestigung im Bereich der Fahrbahnen abschnittsweise
maschinell in angegebener Dicke für den Anschluss an den
vorhandenen Asphaltbelag schneiden.
Die Arbeitserschwernisse für das Aufbrechen der Asphalt-
befestigung im Schnittbereich sind in dieser Position mit
einzurechnen.
Dicke = 22 cm
Bei einer Dicke von über 22 cm erhöht sich der EP proportional
zur angegebenen Dicke.

125 m EP ......................... GP ............................

03.10.0040 Rückschnitt an zuerst eingebauter Fahrbahnseite herstellen

Asphaltschichten der zuerst eingebauten Fahrbahnseite beim
Einbau von Walzasphalt "heiß an kalt" an den Bauabschnitts-
grenzen maschinell im Abstand von mindestens 10 cm vom
Bestand senkrecht schneiden.
Die Arbeitserschwernisse für das Aufbrechen der Fahrbahn-
befestigung im Schnittbereich sind in dieser Position mit
einzurechnen.
Der durch den Rückschnitt verursachte Mehrverbrauch an
eingebautem Asphaltmischgut, die Aufnahme und Verwertung
des abgetrennten Asphalts und die Säuberung der Trennfläche
für die Nahtbehandlung bei Binder- und Tragschichten ist
einzurechnen.
Dicke: 12 cm
Bei abweichenden Dicken wird der EP proportional zur
angegebenen Dicke angepasst.
Rückschnitt:
BA2.1 / BA1
BA2.2 / BA1
BA1 Einmündung Engelstraße
BA2.1 Einmündung Merschstraße

90 m EP ......................... GP ............................

03.10.0050 Asphaltbefestigung, d = 12 - 22 cm, aufnehmen und abfahren

Asphaltbefestigung aufbrechen, aufnehmen, laden und ab-
fahren. Aufbruchstücke zerkleinern, Kantenlängen bis 40 cm.
Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

Fläche = Fahrbahn der Engelstraße
Einschließlich Unterlage = Oberbauschicht
Dicke der Asphaltbefestigung = im Mittel 17 cm
Gesamtaufbruchtiefe über 12 bis 22 cm.

Ausbauasphalt gemäß Analytik:
≤ 25 mg/kg PAK nach EPA
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01 StraßenbauarbeitenLV

03 Bereich Erdarbeiten

Aufbruch- und ErdarbeitenTitel03.10

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

≤ 0,1 mg/l Phenolindex

Vorhandene Markierung aus Plastikmasse entsprechend der
kalkulierten Wiederverwendung des Ausbauasphaltes ggfs.
nach Wahl des AN in einem separaten Arbeitsgang aufnehmen,
verwerten oder entsorgen. Ein etwaiger Mehraufwand für das
Entfernen der vorhandenen Markierung ist einzurechnen und
wird nicht gesondert vergütet.

370 m² EP ......................... GP ............................

03.10.0060 Schottertragschicht mit vorhandenem Material regulieren und verdichten

Vorhandenes ungebundenes Oberbaumaterial nach Aufbruch
und Beseitigung der darüberliegenden Asphaltbefestigung bis
zu +/- 10 cm mit vorhandenem Material regulieren und
verdichten.
Der Oberflächenaufbruch (bituminöse Befestigung, Platten,
Pflaster, usw.) wird gesondert vergütet.

370 m² EP ......................... GP ............................

03.10.0070 Ungebundenes Oberbaumaterial abfahren

Das überschüssige Oberbaumaterial im Zuge der Herstellung
des Schotterplanums aufladen, abfahren und nach Wahl den
AN verwerten.
Bereich: Fahrbahn Engelstraße
Zuordnungskriterien:
Einbauklassen ≤ Z 2 gemäß LAGA Bauschutt bzw.
Materialklasse ≤ RC-3 gemäß EBV

15 t EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  03.10

  Aufbruch- und Erdarbeiten, Netto: ...............................
    
    Summe Bereich  03

 
  Erdarbeiten, Netto: ...............................
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01 StraßenbauarbeitenLV

04 Bereich Bord- und Rinnenanlagen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04   Bereich   Bord- und Rinnenanlagen

04.10   Titel   Bordrinnen

Pflasterdecken und Plattenbeläge

Es gelten unter anderem die nachfolgenden Regelwerke in der
zur Zeit dieser Ausschreibung gültigen Fassung:

· DIN 18318 - ATV für Verkehrswegebauarbeiten,
Pflasterdecken, Plattenbeläge

· DIN 18503 - Pflasterklinker
· DIN EN 1338, 1339, 1341, 1342, 1344 für die Bereiche

Pflaster, Pflasterziegel und Platten
· RStO - Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaus

von Verkehrsflächen
· ZTV Pflaster-StB - Zusätzliche Technische

Vertragsbedingungen zur Herstellung von
Pflasterdecken

· TL Pflaster-StB - Technische Lieferbedingungen für
Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken

· TL Gestein-StB
· MFP 1 - Merkblatt für Flächenbefestigungen mit

Pflasterdecken
· M VV - Merkblatt für versickerungsfähige Verkehrsflächen

Die Pflastersteine sind von der verlegten Fläche aus mit
fluchtgerechten Fugen in einem gleichmäßigem Verband mit
ausreichender Fugenbreite zu verlegen. Die Dicke des
Pflasterbettes muss gleichmäßig sein. Ein Vorverdichten des
Bettungsmaterials ist nicht zulässig.

Unebenheiten der Tragschicht sind vor dem Aufbringen der
Bettung auszugleichen und standfest zu verdichten. Das Füllen
der Fugen - ungebundenes Fugenmaterial ist vollkommen
einzufegen, bzw. unter Wasserzugabe einzuschlämmen - hat
kontinuierlich mit dem Fortschreiten des Verlegens vor dem
Rütteln zu erfolgen. Nach dem Rütteln sind die Fugen wieder
dicht aufzufüllen. Einbauten sind höhengleich an die
Pflasterfläche anzuschließen.

Anforderungen an das Bettungs-und Fugenmaterial:

Die Bettung und die Fuge muss so beschaffen sein, dass diese
dauerhaft wasserdurchlässig und gegenüber der Tragschicht,
bei Fugen gegenüber der Bettung, ausreichend filterstabil ist.
Der Einsatz von Kalkstein, Hartkalkstein und RC-Material als
Bettungs- und Fugenmaterial ist nicht zulässig!

Bettungsmaterial (ungebunden):

D15/d15 >= 1 ; D15/d85 <= 5 ; D50/d 50 <= 25
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01 StraßenbauarbeitenLV

04 Bereich Bord- und Rinnenanlagen

BordrinnenTitel04.10

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Durchlässigkeitsbeiwert kf >= 5,4 x 10-5 m/s.
Anforderungen gemäß Zeile 1 der Tabellen 4, 5 und 6 der
TL Pflaster bei Fahrbahnen.
Fließkoeffizient: Ecs 35
Anteil an gebrochener Oberflächen: C 90/3
Widerstand gegen Zertrümmerung SZ-Wert: SZ 26 (für
Gehwege), SZ 18 (für Fahrbahnen)
Widerstand gegen Polieren PSV-Wert: min. PSV 44

Fugenmaterial (ungebunden):

D15/d15 >= 1 ; D15/d85 <= 4 ; D50/d 50 <= 5 ;
Durchlässigkeitsbeiwert kf >= 5,4 x 10-5 m/s.
Anforderungen gemäß Zeile 1 der Tabellen 11, 12 und 13
der TL Pflaster bei Fahrbahnen.
Fließkoeffizient: Ecs 35
Anteil an gebrochener Oberflächen: C 90/3
Widerstand gegen Zertrümmerung SZ-Wert: SZ 26 (für
Gehwege) , SZ 18 (für Fahrbahnen)
Widerstand gegen Polieren PSV-Wert: min. PSV 44

Flächenmuster: nach Angabe des AG

04.10.0010 Arbeitsraum herstellen

Arbeitsraum durch Fräsen oder Aufbrechen der Asphalt-
befestigung (i. M. 25 cm) herstellen.
Arbeitsraum in Fahrbahn vor Pflasterstreifen bzw. Bordrinne
unterhalb des Fräshorizontes der Deckenerneuerung.
Gesamtaufbruch bis Unterkante Betonfundament.
Pflasterstreifen bzw. Bordrinne.
Breite des Arbeitsraumes 50 cm.
Material der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

75 m EP ......................... GP ............................

04.10.0020 Einreihige Bordrinne regulieren

Einreihige Rinnenbahn aus Betonpflastersteinen der Größe
30/30/8 cm und 16/24/14 bzw. 16/16/14 cm in Geraden und
Kurven auf vorhandenem Betonfundament regulieren,
einschließlich Nacharbeiten bzw. Neubetonierung des
Fundamentes mit Beton C 20/25.
Die Fugen mit einer Zement-Sand-Mischung (MV 1:3)
einschlämmen. Die fertige Fläche mit Sand nachschlämmen,
abkehren und säubern.

Einzellänge: 1 m - 5 m

20 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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04 Bereich Bord- und Rinnenanlagen

BordrinnenTitel04.10

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.10.0030 Zweireihige Bordrinne 16/24/14 herstellen

Pflastersteine liefern und als Bordrinne im Längsverband vor
Bordsteinen profilgerecht auf einem Fundament, d = 20 cm aus
Beton C 20/25 versetzen, Lieferung aller Materialien sowie
einschließlich aller erforderlichen Erdarbeiten, Nebenarbeiten
und der notwendigen Zwischentransporte im gesamten
Baustellenbereich.
Die Fugen der Rinnensteine einschließlich der Längsfuge zum
Bordstein mit einer Zement-Sand-Mischung (MV 1:3)
einschlämmen. Die fertige Fläche mit Sand nachschlämmen,
abkehren und säubern.
Abgängige Massen wie unbrauchbare Pflastersteine, Beton-
abbruch, Boden usw. sind zu laden, abzufahren und nach Wahl
den AN zu verwerten, einschließlich der Entsorgungskosten.

Bordrinne: 2-reihig, aus Betonpflastersteinen 16/24/24 cm,
 in Geraden und Kurven über R = 10 m 
Breite:  32 cm

Das Versetzen der Rinnensteine erfolgt in mehreren unter-
schiedlichen Teillängen, nach Angabe der örtlichen Bauüber-
wachung des AG. Kosten, die sich daraus ergeben, sind in die
Einheitspreise der einzelnen Positionen einzukalkulieren.

Einzellänge: 1 m - 25 m

Bereich:
- Bauabschnitt 2.1: Brücke bis Einmündung Merschstraße
- als Ersatz für eventuell unbrauchbare Rinnenbahn 30/30/8 cm

50 m EP ......................... GP ............................

04.10.0040 Zweireihige Bordrinne 16/16/14 in Kurven herstellen

Pflastersteine liefern und als Bordrinne im Längsverband vor
Bordsteinen profilgerecht auf einem Fundament, d = 20 cm aus
Beton C 20/25 versetzen, Lieferung aller Materialien sowie
einschließlich aller erforderlichen Erdarbeiten, Nebenarbeiten
und der notwendigen Zwischentransporte im gesamten
Baustellenbereich.
Die Fugen der Rinnensteine einschließlich der Längsfuge zum
Bordstein mit einer Zement-Sand-Mischung (MV 1:3)
einschlämmen. Die fertige Fläche mit Sand nachschlämmen,
abkehren und säubern.
Abgängige Massen wie unbrauchbare Pflastersteine, Beton-
abbruch, Boden usw. sind zu laden, abzufahren und nach Wahl
den AN zu verwerten, einschließlich der Entsorgungskosten.

Bordrinne: 2-reihig, aus Betonpflastersteinen 16/16/24 cm,
 in Kurven unter R = 10 m
Breite:  32 cm
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01 StraßenbauarbeitenLV

04 Bereich Bord- und Rinnenanlagen

BordrinnenTitel04.10

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Das Versetzen der Rinnensteine erfolgt in mehreren unter-
schiedlichen Teillängen, nach Angabe der örtlichen Bauüber-
wachung des AG. Kosten, die sich daraus ergeben, sind in die
Einheitspreise der einzelnen Positionen einzukalkulieren.

Einzellänge: 1 m - 5 m

Bereich:
- Bauabschnitt 2.2: vor Einmündung Münsterstraße
- als Ersatz für eventuell unbrauchbare Rinnenbahn 30/30/8 cm

5 m EP ......................... GP ............................

04.10.0050 Bordrinne aller Art und Größe aufnehmen und entsorgen

Bordrinne aus Betonpflastersteinen aller Art und Größe auf
vorhandenem Betonfundament aufnehmen und entsorgen.
Einreihige Rinne = Betonplatten 30/30/8 cm
Einreihige Rinne = Betonpflaster 16/24/14 bzw. 16/16/14 cm
Zweireihige Rinne = Betonpflaster 16/24/14 bzw. 16/16/14 cm
Die Entsorgungsgebühr sowie die erforderlichen Aufbruch-
und Erdarbeiten sind in diese Postion miteinzukalkulieren und
werden nicht gesondert vergütet.
Bereich: unbrauchbare Bordrinnen
Einzellänge: 1 m - 5 m

55 m EP ......................... GP ............................

04.10.0060 Pass- und Gehrungsschnitt an Rinnensteinen

Pass- und Gehrungsschnitt mit Diamanttrennscheibe an
Rinnensteinen aller Art und Abmessung herstellen. Im Winkel
von 90° bis 135°. Reststücke laden und zu Lasten des AN
abfahren.

20 Stck EP ......................... GP ............................

04.10.0070 Arbeitsraum verfüllen

Arbeitsraum zwischen Fahrbahn und Pflasterstreifen bzw.
Bordrinne mit Asphalttragschichtmischgut AC 22 T S bis ca.
12 cm unter OK Fahrbahn vor Einbau der weiteren Asphalt-
schichten verfüllen und verdichten.
Materiallieferung, Profilierung des Untergundes und ein
eventueller Mehraufwand sind in den Einheitspreis
einzurechnen.

75 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  04.10

  Bordrinnen, Netto: ...............................
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04 Bereich Bord- und Rinnenanlagen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    Summe Bereich  04
 

  Bord- und Rinnenanlagen, Netto: ...............................
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05 Bereich Asphaltarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

05   Bereich   Asphaltarbeiten

Asphaltarbeiten nach ZTV Asphalt-StB und Sonderbeläge

Die Herstellung der Asphaltschichten erfolgt nach den ZTV
Asphalt-StB.
Bei der Verwendung von Asphaltgranulat gelten die TL AG-StB.
Die Klassifizierung des Asphaltgranulates nach TL AG-StB und
die Ermittlung der Zugabemengen gemäß Merkblatt M WA sind
mit dem Eignungsnachweis vorzulegen.
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05 Bereich Asphaltarbeiten

 Vorbemerkungen

Vorbemerkungen

Es gelten unter anderem die nachfolgenden Regelwerke in der
zur Zeit dieser Ausschreibung gültigen Fassung:

· ATV DIN 18317 - Allgemeine Technische Vertrags-
bedingungen für Bauleistungen Verkehrswegebauarbeiten,
Oberbauschichten aus Asphalt

· H AL ABi
· AP AC D SP
· TL Gestein-StB - Technische Lieferbedingungen für

Gesteinskörnungen im Straßenbau
· TL Bitumen-StB - Technische Lieferbedingungen für

Straßenbaubitumen
· TL Asphalt-StB - Technische Lieferbedingungen für Asphalt

im Straßenbau
· TP Asphalt -StB - Technische Prüfvorschriften für Asphalt im

Straßenbau
· TL Bitumen-StB - Technische Lieferbedingungen für

Straßenbaubitumen und gebrauchsfertige
polymermodifizierte Bitumen

· ZTV Asphalt-StB - Zusätzlich Technische
Vertragsbedingungen und Richtlinien für den Bau von
Fahrbahnbefestigungen aus Asphalt

· ZTV BEA-StB - Zusätzliche Technische
Vertragsbedingungen und Richtlinien für die Bauliche
Erhaltung von Verkehrsflächenbefestigungen -
Asphaltbauweisen

· Ru VA-StB - Richtlinien für die umweltverträgliche
Verwertung von Ausbaustoffen im Straßenbau

· M WA - Merkblatt für die Wiederverwendung von
Asphalt

· TL G Asphalt-OB-StB - Technische Lieferbedingungen für
Asphalt im Straßenbau, Teil: Güteüberwachung, Teil:
Ausführung von Oberflächenbehandlungen

· ZTV Fug-StB - Zusätzlich Technische Vertragsbedingungen
und Richtlinien für Fugen in Verkehrsflächen

· TL Fug-StB - Technische Lieferbedingungen für
Fugenfüllstoffe in Verkehrsflächen

· ARS 11/2012 - Allgemeines Rundschreiben Straßenbau Nr.
11/2012, Ergänzungen zur TL Bitumen-StB, TL Asphalt-StB
und ZTV Asphalt-StB

Rechtzeitig vor dem geplanten Einbau ist dem AG der auf der
Grundlage der Erstprüfung erstellte Eignungsnachweis vorzu-
legen. Die Ergebnisse der Eignungsprüfung müssen rechtzeitig
vor Einbaubeginn vorliegen.

Werden Einbauten (Schachtabdeckungen, Straßenablaufauf-
sätze, Schieberkappen u.ä.) nach Einbau der Deckschicht in
ihrer Höhe reguliert, so ist die Fläche rechtwinklig anzu-
schneiden und aufzubrechen. Nach dem Regulieren ist der
Aufbruch mit Asphaltbinder bzw. Asphalttragschicht bis 4 cm
unter Oberkante Deckenmaterial zu verfüllen und mit 100 kg/qm
Gußasphalt zu schließen. Die Kosten sind in die jeweiligen
Positionen des Höhenregulierens einzurechnen.
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05 Bereich Asphaltarbeiten

 Vorbemerkungen

Falls in den Positionen nichts Gegenteiliges gesagt wird, sind
sämtliche Nebenarbeiten, Materialien und Vorhaltekosten in die
Angebotspreise einzukalkulieren.

Die Überprüfung des Einbaugewichtes erfolgt nach vom AG
anerkannten Originalwiegekarten und ggf. nach Bohrkernen.

Der Soll/Ist-Vergleich ist vom AN kostenlos und unaufgefordert
vorzulegen.

Erforderlicher Handeinbau beim Fertigereinsatz (Trompeten,
Inselköpfe, Angleichungen etc.) wird nicht gesondert vergütet.

Die Verkehrsfreigabe einer frisch eingebauten Asphaltschicht
darf erst nach einer ausreichenden Abkühlzeit erfolgen. Die
Abkühlzeit der Deckschicht sollte mindestens 24 Stunden
betragen. In jedem Fall muss zwischen dem Einbau der
Deckschicht und der Verkehrsfreigabe mindestens eine Nacht
liegen.

Es ist miteinzukalkulieren, dass ein gestaffelter Fertigereinsatz
und/oder der Fertiger zur Vermeidung von Längsnähten in der
Hauptstrecke an- und abgebaut werden muss, so dass der
Asphalt in einem Arbeitsgang eingebaut werden kann.
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05 Bereich Asphaltarbeiten

Vorbereitende ArbeitenTitel05.10

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

05.10   Titel   Vorbereitende Arbeiten

Hinweis

Fräsarbeiten sind im Kaltfräsverfahren und entsprechend der
Hinweise für das Fräsen von Asphaltbefestigungen und
Befestigungen mit teer-/ pechtypischen Bestandteilen (H FA)
auszuführen.

Im Hinblick auf eine spätere Wiederverwendung des
gewonnenen Fräsgutes ist zuvor eine vorhandene
Fahrbahnmarkierung in einem separaten Arbeitsgang zu
entfernen.

Der beim Fräsen anfallende Fräsasphalt sollte einer Wieder-
verwendung auf möglichst hohem Niveau der Wertschöpfung,
das heißt der Wiederverwendung in Asphaltmischgut, zugeführt
werden.

Bei Fräsarbeiten von Asphaltbefestigungen sind grundsätzlich
die Technischen Regeln für Gefahrstoffe, insbesondere TRGS
517 Tätigkeiten mit potenziell asbesthaltigen mineralischen
Rohstoffen und daraus hergestellten Zubereitungen und
Erzeugnissen, zu beachten.
Besondere Aufmerksamkeit gilt hier dem Punkt 5.7 "Besondere
Schutzmaßnahmen - Kaltfräsen von Verkehrsflächen".
Die Gesteinsarten Diabas und Basalt sind gemäß Anlage 1 der
TRGS 517 als potentiell asbesthaltig eingestuft.
Das Vorhandensein dieser Gesteinsarten im Straßenoberbau
kann nicht ausgeschlossen werden. Beim Fräsen der Straßen-
befestigung muss daher, im unmittelbaren Nahbereich der
Fräsen, mit partikelförmigen Gefahrstoffen (z.B. Asbestfasern)
gerechnet werden.

Für die Fräsarbeiten sind ausschließlich Straßenfräsen gemäß
den TRGS 717, Pkt. 5.7.2.1 (2) einzusetzen, die über eine
entsprechende BGI-Zertifizierung verfügen.
Dies gilt für Straßenfräsen ab einer Fräsbreite von 1,0 m.
Die Schutzmaßnahmen sind in die entsprechenden Leistungs-
positionen einzurechnen.

Beim Fräsen von Asphaltbefestigungen und Befestigungen mit
teer-/pechtypischen Bestandteilen sind unbedingt die
Technischen Regelwerke für Gefahrstoffe (TRGS) und hier
insbesondere die Teile 517, 551 und 559 zu beachten.

Teer-/ pechhaltiges Fräsgut ist gesondert aufzubrechen und
zügig ohne Unterbrechung aufzuladen.

Zur Sicherstellung des Schichtenverbundes vor dem Aufbringen
der nächsten Schicht, sind nicht fest auf der Unterlage haftende
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05 Bereich Asphaltarbeiten

Vorbereitende ArbeitenTitel05.10

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Teile durch Nachfräsen zu beseitigen.

Arbeitsbedingte Auflockerungen und Verunreinigungen des
Planums beim Abtrag sind zu beseitigen.

Restflächen in Bereichen von Randeinfassungen und
Einbauten, z.B. Schächten, Schiebern und Straßenabläufen
sind mit Kleinfräsen oder von Hand nachzuarbeiten. Dies ist
entsprechenden Positionen einzurechnen.

Anschlusskanten geradlinig, scharfkantig und senkrecht auf
Frästiefe herstellen.

Unebenheiten der gefrästen bituminösen Fläche dürfen
höchstens 4 mm innerhalb einer 4,00 m langen Messstrecke in
Längs- und Querrichtung aufweisen.

Beschädigungen an Einfassungen, Abflussrinnen und
Einbauten sind von der AN zu beseitigen. Die vorgenannten
Arbeiten sind in die Fräspositionen einzurechnen und werden
nicht gesondert vergütet.

Eine sortenreine Wiederverwertung von Trag-, Binder- oder
Deckschichtmaterial kann der AG auf Grund unterschiedlicher
Asphaltbauweisen in der Vergangenheit und damit verbundenen
schwankenden Schichtdicken innerhalb des Ausbaubereiches
nicht zusichern.

Bei der Preisbildung ist zu berücksichtigen, dass der Ausbau-
asphalt vor einer Wiederverwertung in der Asphaltmischanlage
weiterer Bearbeitungsprozesse bedarf.

05.10.0010 Anrampungen aus Asphaltmaterial entfernen

Keilförmige Übergänge und Anrampungen an Rinnenbahnen im
Bereich der Fußgängerfurten aus Asphaltmaterial, bis 12 cm
dick, abstemmen oder abfräsen, aufladen und fachgerecht
entsorgen.
Ausführung erfolgt in mehreren Bauphasen und Bauzwischen-
zuständen (mittlere Länge: 4 m)

32 m EP ......................... GP ............................

05.10.0020 Asphaltbefestigung bis 12 cm tief fräsen

Asphalt profilgerecht fräsen, nach Wahl des AN mehrlagig,
Aufbruch aufnehmen, aufladen und abfahren. Ausbauasphalt
nach Wahl des AN verwerten.
Anschlusskante geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnitt-
linienabstand darf maximal 15 mm betragen.

Frästiefe: im Mittel 12 cm
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05 Bereich Asphaltarbeiten

Vorbereitende ArbeitenTitel05.10

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Fläche:  Fahrbahn

Ausbauasphalt gemäß Analytik:
≤ 25 mg/kg PAK nach EPA
≤ 0,1 mg/l Phenolindex

Vorhandene Markierung aus Plastikmasse entsprechend der
kalkulierten Wiederverwendung des Ausbauasphaltes ggfs.
nach Wahl des AN in einem separaten Arbeitsgang aufnehmen,
verwerten oder entsorgen. Ein etwaiger Mehraufwand für das
Entfernen der vorhandenen Markierung ist einzurechnen und
wird nicht gesondert vergütet.
Nicht fest auf der Unterlage haftende Teile durch einen weiteren
Arbeitsgang im Nachgang, durch Fräsen oder nach Wahl des
AN lösen, aufnehmen, aufladen und abfahren. Ausbauasphalt
nach Wahl des AN verwerten.
Randbereiche und angrenzende Flächen an Straßeneinbauten,
die nicht mit der Fräse bearbeitet werden können, müssen mit
geeignetem Gerät nachgearbeitet werden.
Eventuelle Mehrkosten sind in den Einheitspreis einzurechnen.
Das Reinigen der gefrästen Flächen mit einer Kehrmaschine
(bei kleineren Flächen von Hand) ist einzurechnen.
Das anfallende Kehrgut ist fachgerecht zu entsorgen.

6.050 m² EP ......................... GP ............................

05.10.0030 Asphaltbefestigung bis 4 cm tief fräsen

Asphalt profilgerecht fräsen, Aufbruch aufnehmen, aufladen und
abfahren. Ausbauasphalt nach Wahl des AN verwerten.
Anschlusskante geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnitt-
linienabstand darf maximal 15 mm betragen.

Frästiefe: im Mittel 4 cm
Fläche:  Fahrbahn

Ausbauasphalt:
≤ 25 mg/kg PAK nach EPA
≤ 0,1 mg/l Phenolindex

Vorhandene Markierung aus Plastikmasse entsprechend der
kalkulierten Wiederverwendung des Ausbauasphaltes ggfs. in
einem separaten Arbeitsgang aufnehmen und nach Wahl des
AN verwerten oder entsorgen. Ein etwaiger Mehraufwand für
das Entfernen der vorhandenen Markierung ist einzurechnen
und wird nicht gesondert vergütet.
Randbereiche und angrenzende Flächen an Straßeneinbauten,
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Vorbereitende ArbeitenTitel05.10

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

die nicht mit der Fräse bearbeitet werden können, müssen mit
geeignetem Gerät nachgearbeitet werden.
Eventuelle Mehrkosten sind in den Einheitspreis einzurechnen.
Das Reinigen der gefrästen Flächen mit einer Kehrmaschine
(bei kleineren Flächen von Hand) ist einzurechnen.
Das anfallende Kehrgut ist fachgerecht zu entsorgen.

480 m² EP ......................... GP ............................

05.10.0040 Zusätzlicher Fräsgang im Nachgang

Zusätzlicher Fräsgang im Nachgang zur Beseitigung von nicht
fest auf der Unterlage haftenden Teilen. Den Aufbruch aufneh-
men, aufladen und abfahren. Ausbauasphalt nach Wahl des AN
verwerten.

Frästiefe: im Mittel 2 cm
Fläche:  Fahrbahn

Ausbauasphalt gemäß Analytik:
≤ 25 mg/kg PAK nach EPA
≤ 0,1 mg/l Phenolindex

6.530 m² EP ......................... GP ............................

05.10.0050 Erschwernis infolge Einbauten

Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
läufen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil.
Erschwernis beim Fräsen, Aufnehmen von Oberbauschichten,
Aufsprühen von Bitumenemulsionen, Herstellen von Asphalt-
schichten, Herstellen von Fugen sowie Herstellen von Fahr-
bahnmarkierungen.
Asphaltbefestigung.
Schieberkappen = 8 Stck
Schächte = 10 Stck
Straßenabläufe = 28 Stck
Kabelschächte = 4 Stck

50 Stck EP ......................... GP ............................

05.10.0060 Erschwernis infolge Einfassungen

Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahrbahn-
übergängen. Abgerechnet wird die Länge der Einfassung.
Erschwernis beim Fräsen, Aufnehmen von Oberbauschichten,
Aufsprühen von Bitumenemulsionen, Herstellen von Asphalt-
schichten, Herstellen von Fugen sowie Herstellen von Fahr-
bahnmarkierungen.
Asphaltbefestigung.
Einfassungen aus Bord- und Rinnensteinen.

1.120 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Vorbereitende ArbeitenTitel05.10

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

05.10.0070 Erstellen eines Logistik- und Einbaukonzeptes

Logistik- und Einbaukonzept gemäß ZTV Asphalt-StB erstellen
und dem Auftraggeber spätestens eine Woche vor dem
Einbaubeginn von Asphaltmischgut zur Kenntnis vorlegen,
welches die Grundlage eines kontinuierlichen Transport- und
Einbauprozesses darstellt.
Es sind mindestens folgende Angaben erforderlich:
- Angabe des Asphaltmischwerkes/der Asphaltmischwerke

(Betreiber, Ort, Nummer des Eignungsnachweises,
Entfernung zwischen Asphaltmischwerk(en) und Baustelle,
vorgesehene Liefermengen)

- Umlaufplan zur Anlieferung des Asphaltmischgutes:
· Einbauleistung in Tonnen je Stunde je Asphaltmischgutart
· Umlaufzeit der Transportfahrzeuge
· Anzahl der Transportfahrzeuge sowie beim Einbau von

Kompakten Asphaltbefestigungen die vorgesehene
Kennzeichnung der Transportfahrzeuge

· Anzahl der geplanten Umläufe
· Maßnahmen zur Aufrechterhaltung eines kontinuierlichen

Einbauprozesses bei Störungen
- Angabe zur eingesetzten Einbau- und Verdichtungstechnik
- Angaben zur Dokumentation der Temperaturmessung des

Asphaltmischgutes
- Angaben zur Temperaturhomogenisierung des Asphaltmisch-

gutes (Beschickereinsatz oder thermoisolierte Transport-
mulden mit Abschiebetechnik)

- Darstellung der Einbaubahnen, Nähte, Anschlüsse und Fugen
in einem Plan unter Zugrundelegung der Fahrbahnmarkierung
zur Vermeidung der Anordnung von Nähten, Anschlüssen und
Fugen in Rollspuren oder im Bereich von Markierungen

Die Vergütung erfolgt pauschal für die Gesamtmaßnahme,
die in drei Bauabschnitten auszuführen ist.

1 psch GP ............................

    
Summe Titel  05.10

  Vorbereitende Arbeiten, Netto: ...............................
    

        

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 12.05.2026 - Seite 40



Stadt Lünen, Fachbereich Straßenbau 

Leistungsverzeichnis Kurt-Schumacher-Straße - Fahrbahnerneuerung (4.6-2026-35)

            
01 StraßenbauarbeitenLV

05 Bereich Asphaltarbeiten

Schichtenverbund, Nähte, Anschlüsse und Fugen, RandausbildungTitel05.20

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

05.20   Titel   Schichtenverbund, Nähte, Anschlüsse und Fugen, Randausbildung

05.20.0010 Verschmutzte Beton- oder asphaltierte Flächen reinigen

Verschmutzte Beton- oder asphaltierte Flächen mit
Kehrmaschinen (bei kleineren Flächen mit Hand),
ggf. unter Zuhilfenahme von Wasser, gründlich reinigen.
Das Kehrgut aufnehmen, aufladen und fachgerecht
entsorgen.

6.900 m² EP ......................... GP ............................

05.20.0020 Reinigen der Unterlage

Gefräste Unterlage vor dem Ansprühen mit Bitumenemulsion
mit Wasserhochdruckreinigungsgerät mit rotierenden Düsen
und Absaugeinrichtung reinigen.
Selbstaufnehmende Kehrmaschine. Letzter Arbeitsgang mit
Wasserhochdruckreinigungsgeräten mit rotierenden Düsen
und sofortiger Absaugung des Schmutz-Wasser-Gemisches.
Anfallendes Kehrgut und Schmutz-Wasser-Gemisch nach Wahl
des AN verwerten.

6.530 m² EP ......................... GP ............................

05.20.0030 Flächen mit ca. 200 bis 300 g/m² polymermodifiziertem Bitumen ansprühen

Gereinigte Verkehrsflächen der Belastungsklasse 100 bis 3,2
mit ca. 200 bis 300 g/m² polymermodifizierter Bitumenemulsion
C60BP4-S gleichmäßig und flächendeckend maschinell
ansprühen.
- auf frischer Unterlage K-S-Str. (vor Deckschichteinbau)
- auf frischer Unterlage Engelstr. (vor Deckschichteinbau)
- auf frischer Unterlage Engelstr. (vor Binderschichteinbau)

6.900 m² EP ......................... GP ............................

05.20.0040 Flächen mit ca. 300 bis 400 g/m² polymermodifiziertem Bitumen ansprühen

Gereinigte Verkehrsflächen der Belastungsklasse 100 bis 3,2
mit ca. 300 bis 400 g/m² polymermodifizierter Bitumenemulsion
C60BP4-S gleichmäßig und flächendeckend maschinell
ansprühen.
- gefräste Unterlage Merschstr. (vor Deckschicheinbau)
- gefräste Unterlage K-S-Str. (vor Binderschichteinbau)

6.530 m² EP ......................... GP ............................

05.20.0050 Nahtflanken mit polymermodifiziertem Bitumen heiß anspritzen - Tragschicht 8 cm

Nahtflanken (Quer- und Längsnähte) und Schnittkanten der
Asphalttragschichten maschinell, vollflächig und gleichmäßig
mit polymermodifiziertem Bitumen 25/55-55 A gemäß ZTV
Asphalt-StB heiß anspritzen.
Die Nahtflanke ist beim Walzen mit dem Quetschrad oder der
Andrückrolle unter einem Winkel von ca. 70 bis 80 Grad auszu-
         - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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05 Bereich Asphaltarbeiten

Schichtenverbund, Nähte, Anschlüsse und Fugen, RandausbildungTitel05.20

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

bilden. Die neue Kante darf nicht über der Naht der darunter
liegenden Asphaltschicht liegen. In Überfahrungsbereichen ist
die Kante bis zum Einbau der Anschlussbahn durch geeignete
Maßnahmen zu schützen. Dieses ist bei der Preisbildung zu
berücksichtigen. Flanken und Schnittkanten der Trennflächen
vorher gründlich reinigen.
Die Position kommt beim bahnenweisen Einbau "heiß an kalt"
und "neu an alt" zur Anwendung. Es ist darauf zu achten, dass
die Oberfläche der zuerst eingebauten Bahn im Nahtbereich
nicht mit Bindemittel verunreinigt wird.
Mindest-Ansprühmenge:   400 g/m
Dicke der Asphalttragschicht:  8 cm

50 m EP ......................... GP ............................

05.20.0060 Nahtflanken mit polymermodifiziertem Bitumen heiß anspritzen - Binder 8 cm

Nahtflanken (Quer- und Längsnähte) und Schnittkanten der
Asphaltbinderschichten maschinell, vollflächig und gleichmäßig
mit polymermodifiziertem Bitumen 25/55-55 A gemäß ZTV
Asphalt-StB heiß anspritzen.
Die Nahtflanke ist beim Walzen mit dem Quetschrad oder der
Andrückrolle unter einem Winkel von ca. 70 bis 80 Grad auszu-
bilden. Die neue Kante darf nicht über der Naht der darunter
liegenden Asphaltschicht liegen. In Überfahrungsbereichen ist
die Kante bis zum Einbau der Anschlussbahn durch geeignete
Maßnahmen zu schützen. Dieses ist bei der Preisbildung zu
berücksichtigen. Flanken und Schnittkanten der Trennflächen
vorher gründlich reinigen.
Die Position kommt beim bahnenweisen Einbau "heiß an kalt"
und "neu an alt" zur Anwendung. Es ist darauf zu achten, dass
die Oberfläche der zuerst eingebauten Bahn im Nahtbereich
nicht mit Bindemittel verunreinigt wird.
Mindest-Ansprühmenge:   400 g/m
Dicke der Asphaltbinderschicht:  8 cm

230 m EP ......................... GP ............................

05.20.0070 Nahtflanken mit polymermodifiziertem Bitumen heiß anspritzen - Binder 6 cm

Nahtflanken (Quer- und Längsnähte) und Schnittkanten der
Asphaltbinderschichten maschinell, vollflächig und gleichmäßig
mit polymermodifiziertem Bitumen 25/55-55 A gemäß ZTV
Asphalt-StB heiß anspritzen.
Die Nahtflanke ist beim Walzen mit dem Quetschrad oder der
Andrückrolle unter einem Winkel von ca. 70 bis 80 Grad auszu-
bilden. Die neue Kante darf nicht über der Naht der darunter
liegenden Asphaltschicht liegen. In Überfahrungsbereichen ist
die Kante bis zum Einbau der Anschlussbahn durch geeignete
Maßnahmen zu schützen. Dieses ist bei der Preisbildung zu
berücksichtigen. Flanken und Schnittkanten der Trennflächen
vorher gründlich reinigen.
Die Position kommt beim bahnenweisen Einbau "heiß an kalt"
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05 Bereich Asphaltarbeiten

Schichtenverbund, Nähte, Anschlüsse und Fugen, RandausbildungTitel05.20

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

und "neu an alt" zur Anwendung. Es ist darauf zu achten, dass
die Oberfläche der zuerst eingebauten Bahn im Nahtbereich
nicht mit Bindemittel verunreinigt wird.
Mindest-Ansprühmenge:   300 g/m 
Dicke der Asphaltbinderschicht:  6 cm

50 m EP ......................... GP ............................

05.20.0080 Schmelzbares Bitumenfugenband an senkrechter Kante einbauen

Senkrecht hergestellte Kante an Asphaltdeckschichten (Schnitt-
kanten) reinigen, ggf. trocknen, mit vom Hersteller des Fugen-
bandes vorgeschriebenem Voranstrich gut deckend streichen
und trocknen lassen.
Schmelzbares Bitumenfugenband, entsprechend der ZTV Fug-
StB, 10 mm breit, an der zu verklebenden Seite mit einem
Gasbrenner leicht anschmelzen und mit einem erwärmten
Spachtel vollflächig an den Kanten fest andrücken.
Das Fugenband ist so einzubauen, dass es die Anschlusshöhe
um 5 mm überragt. Das verlegte Fugenband darf vor dem
Einbau der Asphaltdeckschicht nicht überfahren werden und ist
im Bedarfsfall durch geeignete Maßnahmen zu sichern.
Dieses ist bei der Preisbildung zu berücksichtigen.
Abmessung: 40 x 10 mm

190 m EP ......................... GP ............................

05.20.0090 Schmelzbares Bitumenfugenband an Straßeneinbauten einbauen.

Senkrechte Ränder von Einbauteilen, z. B. Kabelschacht-
abdeckungen Schieberkappen, Hydrantenkappen, Schacht-
abdeckungen, usw., mit einer Drahtbürste von Rost und
Verschmutzung reinigen, ggf. trocknen, mit vom Hersteller des
Fugenbandes vorgeschriebenem Voranstrich gut deckend
streichen und trocknen lassen. Schmelzbares Bitumenfugen-
band, entsprechend der ZTV Fug-StB, 10 mm breit, an der zu
verklebenden Seite mit einem Gasbrenner leicht anschmelzen
und mit einem erwärmten Spachtel vollflächig an den Kanten
fest andrücken.
Das verlegte Fugenband darf vor dem Einbau der Asphaltdeck-
schicht nicht überfahren werden und ist im Bedarfsfall durch
geeignete Maßnahmen zu sichern.
Dieses ist bei der Preisbildung zu berücksichtigen.
Die Höhe des Fugenbandes richtet sich nach der Höhe der
Asphaltdeckschicht.
Abmessung: 40 x 10 mm

40 m EP ......................... GP ............................
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01 StraßenbauarbeitenLV
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

05.20.0100 Fuge an Randeinfassungen herstellen

Anschluss an Randeinfassungen aus Beton oder Einbauten
durch Schneiden als Fuge gemäß ZTV Fug-StB und TL
Fug-StB ausbilden.
Aufweiten durch geradliniges und scharfkantiges Schneiden. 
Den Schneidschlamm während des Schneidens aufnehmen
und entsorgen. Die Fugenflanken von losen Bestandteilen
reinigen, Fuge säubern und trocknen.
Das Aufbruchgut aufladen und fachgerecht entsorgen.
Voranstrich auf die gereinigten, trockenen Fugenflanken
aufbringen.
Den Fugenraum mit heiß verarbeitbarer, bitumenhaltiger,
thermoplastischer Fugenmasse (vorwiegend plastisch
eingestellt) verfüllen.
Angrenzende Bauteile vor Verschmutzung schützen.

Fugenspalttiefe: 40 mm
Fugenspaltbreite: 10 bis 15 mm
Voranstrich:  systemverträglicher Primer
Fugenmasse: Typ N2 gemäß TL Fug-StB und
  DIN EN 14188-1

Einzellängen:  unterschiedlich

Die Ausführung erfolgt in drei Bauabschnitten.

1.120 m EP ......................... GP ............................

05.20.0110 Gitter zur Asphaltbewehrung liefern und einbauen

Gitter zur Asphaltbewehrung, aus hochmodulen Polyester-
garnen bestehend aus einem ultraleichtem Vliesstoff aus Poly-
propylen, oder gleichwertiger Art, liefern, und nach Angaben
des Herstellers in Asphaltschichten im Bereich von alten und
neuen Quer- und Längsaufbrüchen bzw. nach Angaben des AG
plan- und faltenfrei einbauen, einschließlich aller Anpassungs-
und Schneidearbeiten, insbesondere im Bereich von Einbauten.
Der Verbundstoff muss komplett mit einer bitumenhaltigen
Beschichtung (Bitumenanteil mind. 60 %) ummantelt sein.
Einschließlich Vorbereitung der Unterlage und Ansprühen mit
polymermodifizierter Bitumenemulsion gemäß Einbauanleitung
des Herstellers.

HUESKER - Typ HaTelit C 40/17 oder
S&P Reinforcement - Typ S&P Carbophalt G oder
gleichwertiger Art.

Hersteller/Typ:
'.........................................................................................'

Die Flächen sind vor dem Überbauen gemeinsam mit dem AG
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

aufzumessen.

Der Einbau erfolgt in mehreren Einzelflächen, einschließlich
Zuschnitt vor Ort.

200 m² EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  05.20

  Schichtenverbund, Nähte, Anschlüsse und Fugen, Randausbildung, N... ...............................
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05 Bereich Asphaltarbeiten

Herstellen von AsphalttragschichtenTitel05.30

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

05.30   Titel   Herstellen von Asphalttragschichten

Asphalttragschichten aus Asphaltbeton nach ZTV Asphalt-StB

Die Herstellung von Asphalttragschichten aus Asphaltbeton
erfolgt nach den ZTV Asphalt-StB.

Eignungsnachweis:
Der Eignungsnachweis für das Material gemäß ZTV Asphalt-
StB ist rechtzeitig vor Lieferung vorzulegen. Mit dem Eignungs-
nachweis ist auch die Konformitätserklärung/Leistungserklärung
des Asphaltherstellers einzureichen.

Abrechnung:
Die Abrechnung erfolgt nach Einbaugewicht. Die erreichten Ein-
baugewichte der Einzelschichten sind mit Wiegescheinen nach-
zuweisen. Zusammen mit den Wiegescheinen ist eine Zusam-
menstellung der Wiegescheine für die jeweilige Tagesleistung
zu übergeben, aus der ersichtlich ist, in welchen Teilabschnitten
das Mischgut der Einzelschicht eingebaut wurde.
Der Nachweis erfolgt grundsätzlich anhand der durch die
Kontrollprüfungen nachgewiesenen Raumdichte am Marschall-
probekörper (MPK) und den aufgemessenen Flächen.
Ansonsten gilt die durch den Eignungsnachweis ermittelte
Raumdichte (MPK).

Einbaubedingungen:
Sofern in den Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis keine
anderen Angaben enthalten sind, ist grundsätzlich davon auszu-
gehen, dass der Asphalteinbau unter Verkehr sowie spur- und
abschnittsweise zu erfolgen hat.
Der Handeinbau im Bereich von Straßeneinbauten, Zwickel-
flächen, Einmündungen und dergleichen ist bei der Preisbildung
zu berücksichtigen und wird nicht gesondert vergütet.

Der Einbau erfolgt "heiß an heiß" durch mehrere gestaffelt
arbeitende Straßenfertiger in gesamter Fahrbahnbreite
unter Vollsperrung.

05.30.0010 Asphalttragschicht, AC 22 T S, d = 8 cm, herstellen

Asphalttragschicht aus Asphaltbeton nach ZTV Asphalt-StB in
Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100, Bk32, Bk10 und
Bk3,2 in gleichmäßiger Dicke herstellen, einschließlich
Lieferung gemäß TL Asphalt-StB.

Einbaudicke: 8,0 cm
Material:            AC 22 T S
Bindemittel:      [30/45 // 35/50 VL]

Die Abrechnung erfolgt nach Einbaugewicht.

Die Mitverwendung von Asphaltgranulat ist bis zu einer
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Zugabemenge von maximal 30 M.-% zulässig.

Der Einbau erfolgt auf einer Unterlage unterhalb der Asphalt-
befestigung.

370 m² EP ......................... GP ............................

05.30.0020 Asphalttragschicht, AC 22 T S, in Kleinflächen von Hand einbauen

Asphalttragschicht aus Asphaltbeton nach ZTV Asphalt-StB in
Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100, Bk32, Bk10 und
Bk3,2 zur Beseitigung von Schadstellen, zum Profilausgleich
oder zur Oberflächenwiederherstellung von Leitungsgräben und
sonstigen Aufbrüchen in unterschiedlicher Einbaudicke und/
oder kleinen Flächen von Hand herstellen, einschließlich der
Lieferung gemäß TL Asphalt-StB.

Material:            AC 22 T S
Bindemittel:      [30/45 // 35/50 VL]

Die Abrechnung erfolgt nach Einbaugewicht.

Die Mitverwendung von Asphaltgranulat ist bis zu einer
Zugabemenge von maximal 30 M.-% zulässig.

Die Einbauflächen und Einbaudicken sind vom Auftragnehmer
im Zuge der Asphaltarbeiten zusammen mit dem Auftraggeber
aufzumessen, so dass ein entsprechender Nachweis der
Einbaumenge möglich ist.
Die Anlieferung von Kleinmengen in thermoisolierten Transport-
behältern ist bei der Preisbildung zu berücksichtigen.

30 t EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  05.30

  Herstellen von Asphalttragschichten, Netto: ...............................
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05 Bereich Asphaltarbeiten

Herstellen von AsphaltbinderschichtenTitel05.40

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

05.40   Titel   Herstellen von Asphaltbinderschichten

Asphaltbinderschichten aus Asphaltbeton nach ZTV Asphalt-StB

Die Herstellung von Asphaltbinderschichten aus Asphaltbeton
erfolgt nach den ZTV Asphalt-StB.

Eignungsnachweis:
Der Eignungsnachweis für das Material gemäß ZTV Asphalt-
StB ist rechtzeitig vor Lieferung vorzulegen. Mit dem Eignungs-
nachweis ist auch die Konformitätserklärung/Leistungserklärung
des Asphaltherstellers einzureichen.

Für Asphaltmischgut, das in Verkehrsflächen der Belastungs-
klassen 100, 32, 10 und 3,2 eingebaut werden soll, ist im Rah-
men des Eignungsnachweises die proportionale Spurrinnen-
tiefe gemäß TP Asphalt-StB Teil 22 zu ermitteln. Die maximal
zulässige proportionale Spurrinnentiefe (PRDLuft) beträgt 5 %.
Gesteinskörnungen für Asphaltbinder AC 16 B S, Belastungs-
klasse 100, 32, 10 und 3,2 müssen in Bezug auf den Wider-
stand gegen Zertrümmerung der Kategorie SZ18 oder der
Kategorie LA20 entsprechen.

Abrechnung:
Die Abrechnung erfolgt nach Einbaugewicht. Die erreichten Ein-
baugewichte der Einzelschichten sind mit Wiegescheinen nach-
zuweisen. Zusammen mit den Wiegescheinen ist eine Zusam-
menstellung der Wiegescheine für die jeweilige Tagesleistung
zu übergeben, aus der ersichtlich ist, in welchen Teilabschnitten
das Mischgut der Einzelschicht eingebaut wurde.
Der Nachweis erfolgt grundsätzlich anhand der durch die
Kontrollprüfungen nachgewiesenen Raumdichte am Marschall-
probekörper (MPK) und den aufgemessenen Flächen.
Ansonsten gilt die durch den Eignungsnachweis ermittelte
Raumdichte (MPK).

Einbaubedingungen:
Sofern in den Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis keine
anderen Angaben enthalten sind, ist grundsätzlich davon auszu-
gehen, dass der Asphalteinbau unter Verkehr sowie spur- und
abschnittsweise zu erfolgen hat und die Binderschicht vor dem
Einbau der Deckschicht, zumindest temporär, befahren werden
muss.
Der Handeinbau im Bereich von Straßeneinbauten, Zwickel-
flächen, Einmündungen und dergleichen ist bei der Preisbildung
zu berücksichtigen und wird nicht gesondert vergütet.

Der Einbau erfolgt "heiß an heiß" durch mehrere gestaffelt
arbeitende Straßenfertiger in gesamter Fahrbahnbreite
unter Vollsperrung.

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

05.40.0010 Asphaltbinderschicht, AC 16 B S, d = 8 cm, herstellen

Asphaltbinderschicht aus Asphaltbeton nach ZTV Asphalt-StB in
Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk32 in gleichmäßiger
Dicke herstellen, einschließlich Lieferung gemäß TL Asphalt-
StB.

Einbaudicke: 8,0 cm
Material:            AC 16 B S
Bindemittel:      [10/40-65 A // PmB 10/25 VL]

Die Abrechnung erfolgt nach Einbaugewicht.

Die Mitverwendung von Asphaltgranulat ist nicht zulässig.

Der Einbau erfolgt auf einer kopier- oder profilgefrästen
Unterlage.

6.050 m² EP ......................... GP ............................

05.40.0020 Asphaltbinderschicht, AC 16 B S, d = 6 cm, herstellen

Asphaltbinderschicht aus Asphaltbeton nach ZTV Asphalt-StB in
Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100, Bk32, Bk10 und
Bk3,2 in gleichmäßiger DickBk32 in gleichmäßiger Dicke
herstellen, einschließlich Lieferung gemäß TL Asphalt-StB.

Einbaudicke: 6,0 cm
Material:            AC 16 B S
Bindemittel:      [10/40-65 A // PmB 10/25 VL]

Die Abrechnung erfolgt nach Einbaugewicht.

Die Mitverwendung von Asphaltgranulat ist nicht zulässig.

Der Einbau erfolgt auf einer neu hergestellten Asphaltschicht.

370 m² EP ......................... GP ............................

05.40.0030 Mehreinbau Asphaltbinderschicht, AC 16 B S, zum Profilausgleich

Mehreinbau Asphaltbinderschicht auf gefräster Unterlage
gemäß ZTV Asphalt-StB in Verkehrsflächen der Belastungs-
klasse Bk 32 zum Profilausgleich maschinell herstellen,
einschließlich Lieferung gemäß TL Asphalt-StB.
 
Material:            AC 16 B S
Bindemittel:      [10/40-65 A // PmB 10/25 VL]

Die Abrechnung erfolgt nach Einbaugewicht.

Die Mitverwendung von Asphaltgranulat ist nicht zulässig.
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Die Einbauflächen und Einbaudicken sind vom Auftragnehmer
im Zuge der Asphaltarbeiten zusammen mit dem Auftraggeber
aufzumessen, so dass ein entsprechender Nachweis der
Einbaumenge möglich ist.

Der Einbau erfolgt auf einer kopier- oder profilgefrästen bzw. auf
einer feingefrästen Unterlage.

Vergütung des Mehreinbaus der Vorposition in t.

150 t EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  05.40

  Herstellen von Asphaltbinderschichten, Netto: ...............................
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Herstellen von Asphaltdeckschichten aus AsphaltbetonTitel05.50

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

05.50   Titel   Herstellen von Asphaltdeckschichten aus Asphaltbeton

Asphaltdeckschichten aus Asphaltbeton nach ZTV Asphalt-StB

Die Herstellung von Asphaltdeckschichten aus Asphaltbeton
erfolgt nach den ZTV Asphalt-StB.

Eignungsnachweis:
Der Eignungsnachweis für das Material gemäß ZTV Asphalt-
StB ist rechtzeitig vor Lieferung vorzulegen. Mit dem Eignungs-
nachweis ist auch die Konformitätserklärung/Leistungserklärung
des Asphaltherstellers einzureichen.

Für Asphaltmischgut, das in Verkehrsflächen der Belastungs-
klasse 10, 3,2, 1,8, 1,0 und 0,3 eingebaut werden soll, ist
intrusiver Diabas als Gesteinskörnung zu verwenden.

Abrechnung:
Die Abrechnung erfolgt nach Einbaugewicht. Die erreichten Ein-
baugewichte der Einzelschichten sind mit Wiegescheinen nach-
zuweisen. Zusammen mit den Wiegescheinen ist eine Zusam-
menstellung der Wiegescheine für die jeweilige Tagesleistung
zu übergeben, aus der ersichtlich ist, in welchen Teilabschnitten
das Mischgut der Einzelschicht eingebaut wurde.
Der Nachweis erfolgt grundsätzlich anhand der durch die
Kontrollprüfungen nachgewiesenen Raumdichte am Marschall-
probekörper (MPK) und den aufgemessenen Flächen.
Ansonsten gilt die durch den Eignungsnachweis ermittelte
Raumdichte (MPK).

Einbaubedingungen:
Sofern in den Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis keine
anderen Angaben enthalten sind, ist grundsätzlich davon auszu-
gehen, dass der Asphalteinbau unter Verkehr sowie spur- und
abschnittsweise zu erfolgen hat.
Der Handeinbau im Bereich von Straßeneinbauten, Zwickel-
flächen, Einmündungen und dergleichen ist bei der Preisbildung
zu berücksichtigen und wird nicht gesondert vergütet.

Der Einbau erfolgt "heiß an heiß" durch mehrere gestaffelt
arbeitende Straßenfertiger in gesamter Fahrbahnbreite
unter Vollsperrung.

05.50.0010 Asphaltdeckschicht, AC 11 D SP, d = 4 cm, herstellen

Asphaltdeckschicht aus splittreichem Asphaltbeton nach ZTV
Asphalt-StB in Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk32 in
gleichmäßiger Dicke herstellen, einschließlich Lieferung gemäß
TL Asphalt-StB.

Einbaudicke: 4,0 cm
Material:            AC 11 D SP
Bindemittel:      [25/55-55 A // PmB 25/45 VL]
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Die Abrechnung erfolgt nach Einbaugewicht.

Die Mitverwendung von Asphaltgranulat ist nicht zulässig.

6.530 m² EP ......................... GP ............................

05.50.0020 Asphaltdeckschicht, AC 8 D SP, d = 3 cm, herstellen

Asphaltdeckschicht aus splittreichem Asphaltbeton gemäß AP
AC D SP in Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk32 in
gleichmäßiger Dicke herstellen, einschließlich Lieferung gemäß
TL Asphalt-StB.

Einbaudicke: 3,0 cm
Material:            AC 8 D SP
Bindemittel:      [25/55-55 A // PmB 25/45 VL]

Die Abrechnung erfolgt nach Einbaugewicht.

Die Mitverwendung von Asphaltgranulat ist nicht zulässig.

370 m² EP ......................... GP ............................

05.50.0030 Bearbeitung der Oberfläche

Asphaltdeckschichten aus Asphaltbeton und aus splittreichem
Asphaltbeton mit 0,5 bis 1,0 kg/m² gebrochener Gesteins-
körnung der Lieferkörnung 1/3 maschinell gleichmäßig
abstreuen und das Abstreumaterial in die noch heiße Schicht
einwalzen. Nicht gebundenes und gelöstes Material vor der
Verkehrsfreigabe bzw. vor der Durchführung etwaiger
Markierungsarbeiten aufnehmen und fachgerecht entsorgen.
Die Abstumpfung erfolgt mit rohem oder bindemittelumhülltem
Abstreumaterial der Lieferkörnung 1/3.
Bei der Auswahl des Abstreumaterials (roh oder bindemittel-
umhüllt) ist die unmittelbar auszuführende Markierung auf der
neuen Fahrbahnoberfläche zu berücksichtigen.

6.900 m² EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  05.50

  Herstellen von Asphaltdeckschichten aus Asphaltbeton, Netto: ...............................
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05 Bereich Asphaltarbeiten

Nachbereitende und sonstige AsphaltarbeitenTitel05.60

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

05.60   Titel   Nachbereitende und sonstige Asphaltarbeiten

05.60.0010 Überstehendes Deckschichtmaterial aufnehmen, fachgerecht entsorgen.

Überstehendes Deckschichtmaterial an Rinnenbahnen,
Abschlussbahnen, etc., geradlinig lösen, aufnehmen und
fachgerecht entsorgen.

1.120 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  05.60

  Nachbereitende und sonstige Asphaltarbeiten, Netto: ...............................
    
    Summe Bereich  05

 
  Asphaltarbeiten, Netto: ...............................
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06 Bereich Regulierung von Einbauteilen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

06   Bereich   Regulierung von Einbauteilen

06.10   Titel   Straßenabläufe

06.10.0010 Vorhandene Aufsätze 300/500 oder 500/500 für Straßenabläufe regulieren

Straßenablaufaufsätze in asphaltierten Flächen der neuen
Höhenlage entsprechend regulieren.
Die asphaltierte Fahrbahnbefestigung scharfkantig rechteckig
aufbrechen. Dabei sind die Bruchkanten schräg nach innen
unter einem Winkel von ca. 10 Grad auszubilden (konisch
nach unten). Die ungebundenen Tragschichten senkrecht
ausheben. Das Aufbruchgut, einschließlich Asphaltmaterial,
Beton, Mörtel, etc. aufladen und fachgerecht entsorgen.
Den vorhandenen Aufsatz aufnehmen, säubern und seitlich
lagern. Vorgefundene defekte Auflageringe bzw. Unter-
mauerungen ausbauen, aufladen und fachgerecht entsorgen.
Den Straßenablaufaufsatz und die erforderlichen Auflage-
ringe, 10b/10a DIN 4052, höhengerecht in schrumpffreien
kunststoffvergüteten Spezialmörtel (Festigkeit von mind. 10
N/mm² nach 30 Minuten und mind. 50 N/mm² nach 7 Tagen)
versetzen.
Den durch den Aufbruch gestörten seitlichen Unterbau nach-
verdichten und soweit erforderlich mit geeignetem Material
ergänzen.
Die Aufbruchstelle mit Asphalttragschicht AC 22 T S bis max.
4 cm unter Oberkante Deckschicht nach Angabe der örtlichen
Bauleitung verschließen. Das Mischgut lagenweise mit einem
Vibrationsstampfer, mit 16 cm breiter Fußplatte, ausreichend
verdichten.
Anpassungsarbeiten an der Rinne sind in den Einheitspreis
einzurechnen.

3 Stck EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  06.10

  Straßenabläufe, Netto: ...............................
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06 Bereich Regulierung von Einbauteilen

KabelschachtabdeckungenTitel06.20

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

06.20   Titel   Kabelschachtabdeckungen

Vorbemerkungen:

Vorhandene Kabelschachtabdeckungen der Kabelschächte
der Lichtsignalanlagen werden im Zuge der Deckenerneuerung
ausgetauscht.

Die Erschwernisse im Bereich von Schächten, die sich bei der
Freilegung, den Aufbruch- und Erdarbeiten, den Arbeiten für
ungebundene Tragschichten sowie dem Einbau der Asphalt-
schichten ergeben, sind hier miteinzukalkulieren.

06.20.0010 Kabelschachtabdeckung, 70/70 cm i.L. regulieren

Kabelschachtabdeckung vom Kabelschacht der LSA in Asphalt-
befestigung der Fahrbahn freilegen und ausbauen. Neue Kabel-
schachtabdeckung im Zuge der Deckenerneuerung fachgerecht
auf vorhandenem gemauertem Kabelschacht der neuen Höhen-
lage entsprechend einbauen.
Aufbrucharbeiten zum Freilegen und dem Aufnehmen der
Kabelschachtabdeckung ausführen.
Die vorhandene Asphaltbefestigung, i.M. 25 cm dick, im Bereich
der Kabelschachtabdeckung aufnehmen.
Die vorhandene Abdeckung freistemmen und einschließlich der
Untermauerung (in erforderlichem Maße lagenweise abtragen)
ausbauen.
Die Auflageflächen des Mauerwerks und der Rahmenunterseite
gründlich reinigen und befeuchten. Der Höhenausgleich zur
Anschlussfläche erfolgt mit einer lastabtragenden Mörtelfuge.
Fugen glattstreichen. Es ist ein Mörtel gemäß DIN 19573 nach
Herstellervorgaben zu verwenden. Die Dicke der Mörtelfuge
darf 1 cm nicht unterschreiten und 3 cm nicht überschreiten.
Kabelschachtabdeckung in Verkehrsflächen sind planeben auf-
zusetzen. Die Toleranz beträgt - 5 mm zwischen Rahmen und
angrenzender Verkehrsfläche (neue Asphaltdecke).
Den durch den Aufbruch gestörten seitlichen ungebundenen
Oberbau nachverdichten und soweit erforderlich mit geeignetem
Material ergänzen, einschließlich Rückschnitt der Asphalt-
befestigung sowie Säubern und Behandlung der Trennfläche.
Den Arbeitsraum bis auf Fräshorizont mit Asphalttragschicht-
mischgut AC 22 T S verfüllen und verdichten.
Vorhandene Kabelschachtabdeckung, unbrauchbares Material
und dgl., einschließlich Asphaltaufbruch, Mauersteine, Beton,
Mörtel, etc., aufladen und fachgerecht entsorgen.
Im Anschluss im Übergangsbereich zwischen Kabelschacht-
abdeckung und neuer Asphaltdecke eine Fuge gemäß ZTV
Fug-StB herstellen.
Die Einbauanleitung des Herstellers zum Versetzen von Kabel-
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06 Bereich Regulierung von Einbauteilen

KabelschachtabdeckungenTitel06.20

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

schachtabdeckungen in Verkehrsflächen mit Asphaltbefestigung
ist besonders zu beachten, Erschwernisse und Aufwendungen
sind in den Einheitspreis einzurechnen.
Die Lieferung der neuen Kabelschachtabdeckung wird
gesondert vergütet.
Kabelschacht-Typ:   70/70 cm i.L.
Außenmaß des Aufbruches: ca. 170 x 170 cm

1 Stck EP ......................... GP ............................

06.20.0020 Kabelschachtabdeckung, 140/70 cm i.L. regulieren

Kabelschachtabdeckung vom Kabelschacht der LSA in Asphalt-
befestigung der Fahrbahn freilegen und ausbauen. Neue Kabel-
schachtabdeckung im Zuge der Deckenerneuerung fachgerecht
auf vorhandenem gemauertem Kabelschacht der neuen Höhen-
lage entsprechend einbauen.
Aufbrucharbeiten zum Freilegen und dem Aufnehmen der
Kabelschachtabdeckung ausführen.
Die vorhandene Asphaltbefestigung, i.M. 25 cm dick, im Bereich
der Kabelschachtabdeckung aufnehmen.
Die vorhandene Abdeckung freistemmen und einschließlich der
Untermauerung (in erforderlichem Maße lagenweise abtragen)
ausbauen.
Die Auflageflächen des Mauerwerks und der Rahmenunterseite
gründlich reinigen und befeuchten. Der Höhenausgleich zur
Anschlussfläche erfolgt mit einer lastabtragenden Mörtelfuge.
Fugen glattstreichen. Es ist ein Mörtel gemäß DIN 19573 nach
Herstellervorgaben zu verwenden. Die Dicke der Mörtelfuge
darf 1 cm nicht unterschreiten und 3 cm nicht überschreiten.
Kabelschachtabdeckung in Verkehrsflächen sind planeben auf-
zusetzen. Die Toleranz beträgt - 5 mm zwischen Rahmen und
angrenzender Verkehrsfläche (neue Asphaltdecke).
Den durch den Aufbruch gestörten seitlichen ungebundenen
Oberbau nachverdichten und soweit erforderlich mit geeignetem
Material ergänzen, einschließlich Rückschnitt der Asphalt-
befestigung sowie Säubern und Behandlung der Trennfläche.
Den Arbeitsraum bis auf Fräshorizont mit Asphalttragschicht-
mischgut AC 22 T S verfüllen und verdichten.
Vorhandene Kabelschachtabdeckung, unbrauchbares Material
und dgl., einschließlich Asphaltaufbruch, Mauersteine, Beton,
Mörtel, etc., aufladen und fachgerecht entsorgen.
Im Anschluss im Übergangsbereich zwischen Kabelschacht-
abdeckung und neuer Asphaltdecke eine Fuge gemäß ZTV
Fug-StB herstellen.
Die Einbauanleitung des Herstellers zum Versetzen von Kabel-
schachtabdeckungen in Verkehrsflächen mit Asphaltbefestigung
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06 Bereich Regulierung von Einbauteilen

KabelschachtabdeckungenTitel06.20

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

ist besonders zu beachten, Erschwernisse und Aufwendungen
sind in den Einheitspreis einzurechnen.
Die Lieferung der neuen Kabelschachtabdeckung wird
gesondert vergütet.
Kabelschacht-Typ:   140/70 cm i.L.
Außenmaß des Aufbruches: ca. 240 x 170 cm

2 Stck EP ......................... GP ............................

06.20.0030 Kabelschachtabdeckung, 70/70/20 cm i.L., Klasse D400 liefern

Kabelschachtabdeckung, 70/70/20 cm i.L., Klasse D400, nach
DIN EN 124 mit DIN 1229 (Aufsätze/Abdeckungen für Verkehrs-
flächen), Außenmaße: 89,8 cm x 83,4 cm, Z-Profil-Rahmen
diagonal geteilte Deckel inklusive 2 Deckel ohne Entlüftung,
zugelassen für Straßenverkehr (max. 100kN Radlast),
oder in gleichwertiger Rahmen- bzw. Deckelausführung, liefern.

1 Stck EP ......................... GP ............................

06.20.0040 Kabelschachtabdeckung, 140/70/20 cm i.L., Klasse D400 liefern

Kabelschachtabdeckung, 140/70/20 cm i.L., Klasse D400, nach
DIN EN 124 mit DIN 1229 (Aufsätze/Abdeckungen für Verkehrs-
flächen), Außenmaße: 157,4 cm x 89,8 cm, Z-Profil-Rahmen
diagonal geteilte Deckel inklusive 4 Deckel ohne Entlüftung,
zugelassen für Straßenverkehr (max. 100kN Radlast),
oder in gleichwertiger Rahmen- bzw. Deckelausführung, liefern.

2 Stck EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  06.20

  Kabelschachtabdeckungen, Netto: ...............................
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06 Bereich Regulierung von Einbauteilen

Schieber-/Hydrantenkappen und Schachtabdeckungen (FW)Titel06.30

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

06.30   Titel   Schieber-/Hydrantenkappen und Schachtabdeckungen (FW)

Vorbemerkungen

Schieberkappen, Hydrantenkappen, Tragplatten des Erdgas-/
Trinkwassernetzes sowie Schachtabdeckungen und Schmutz-
fänger des Fernwärmenetzes werden von der Stadtwerke
Lünen GmbH gestellt.

Die Einbauteile sind bei der Stadtwerke Lünen GmbH,
Borker Straße 56-58, 44534 Lünen abzuholen.
Die daraus resultierenden Kosten sind in die Einheitspreise
einzurechnen.

Die vorhandenen Einbauteile werden im Zuge der Decken-
erneuerung ausgebaut bzw. im Bohrverfahren ausgetauscht.

Erschwernisse im Bereich von Einbauteilen, die sich bei der
Freilegung, den Aufbruch- und Erdarbeiten, den Arbeiten für
ungebundene Tragschichten sowie dem Einbau der Asphalt-
schichten ergeben, sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Schachtabdeckungen des Fernwärmenetzes (FW)

Es kommen Schachtabdeckungen entsprechend den Vorgaben
der Stadtwerke Lünen GmbH nach DIN EN 124-2, KIWA geprüft
und gemäß den Anforderungen der Gütesicherung nach RAL-
GZ 692 zur Anwendung.

Für das "Schachtabdecksystem für Bohrverfahren" ist eine
Zertifizierung als Einbaupartner des vom Auftragnehmer zu
wählenden Systemanbieters nachzuweisen.

Prinzipdarstellung einer Schachtabdeckung, Klasse D400:

Außenmaß:  840 mm / 702 mm
Lichte Weite: 610 mm

06.30.0010 Schieberkappe und Riechrohr ausbauen und entsorgen

Schieberkappe in asphaltierten Flächen ausbauen. Schieber-
kappe in Asphaltbefestigung scharfkantig ausbohren bzw.
scharfkantig rechteckig aufbrechen, D = 40 cm bzw. 55 x 55 cm
und Tiefe bis 30 cm.
Vorhandene Asphaltbefestigung, i.M. 25 cm dick, im Bereich
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06 Bereich Regulierung von Einbauteilen

Schieber-/Hydrantenkappen und Schachtabdeckungen (FW)Titel06.30

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

der Kappe aufnehmen.
Vorhandene Kappe freistemmen und einschließlich Tragplatte
ausbauen, ungebundene Tragschichten senkrecht ausheben, 
einschließlich Erd- und Nebenarbeiten.
Aufbruchgut einschließlich bituminösem Material, eventuell
vorhandener Umpflasterung, Rinnensteine, Beton, Mörtel,
Kappe, Tragplatte, etc., aufladen und fachgerecht entsorgen.

Riechrohr aus Kunststoff, DN 25 bis DN 50, zur Gasaufspürung
nach Angaben des Versorgungsträgers mit Sand verfüllen und
überstehendes Riechrohr abschneiden und entsorgen.

Den durch den Aufbruch gestörten ungebundenen Oberbau
nachverdichten und soweit erforderlich mit geeignetem Material
ergänzen, einschließlich Rückschnitt der Asphaltbefestigung
sowie Säubern und Behandlung der Trennfläche.
Aufbruchstelle bis auf Fräshorizont (-12 cm OK Fahrbahn) mit
Asphalttragschichtmischgut AC 22 T S verfüllen und verdichten.
Das Mischgut lagenweise mit einem Vibrationsstampfer, mit 16
cm breiter Fußplatte, ausreichend verdichten.

Außenmaß des Aufbruches: 55 x 55 cm bzw. Ø 40 cm

Hinweise des Versorgungsträgers, Stadtwerke Lünen GmbH,
sind beim Ausbau der Kappe zu beachten.

7 Stck EP ......................... GP ............................

06.30.0020 Schieberkappe in asphaltierten Flächen regulieren

Schieberkappe in asphaltierten Flächen ausbauen. Schieber-
kappe in Asphaltbefestigung scharfkantig ausbohren bzw.
scharfkantig rechteckig aufbrechen, D = 40 cm (55 cm) bzw.
55 x 55 cm und Tiefe bis 30 cm.
Vorhandene Asphaltbefestigung, i.M. 25 cm dick, im Bereich
der Kappe aufnehmen.
Vorhandene Kappe freistemmen und einschließlich Tragplatte
ausbauen, ungebundene Tragschichten senkrecht ausheben, 
einschließlich Erd- und Nebenarbeiten.
Aufbruchgut einschließlich bituminösem Material, eventuell
vorhandener Umpflasterung, Rinnensteine, Beton, Mörtel,
Kappe, Tragplatte, etc., aufladen und fachgerecht entsorgen.
Vorgefundenen Unterbau nachverdichten, soweit erforderlich
mit geeignetem Material ergänzen und die Kappe der neuen
Höhenlage entsprechend aufsetzen. Einbauteil neu in Mörtel
setzen und auf Endhöhe nivellieren.
Das Festsetzen der Kappe erfolgt ausschließlich mit
Mörtel:  kunststoffvergütet, schnellhärtend, schrumpffrei,
   tausalzbeständig,
   Druckfestigkeit ca. 11 N/mm² nach 30 Minuten,
   ca. 55 N/mm² nach 7 Tagen
Arbeitsraum mit Gießmörtel in gleicher Qualität bis -8 cm von
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06 Bereich Regulierung von Einbauteilen

Schieber-/Hydrantenkappen und Schachtabdeckungen (FW)Titel06.30

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

OK Asphaltdecke ausfüllen.
Die geschnittenen Kanten der Deckschicht reinigen und mit
einem Voranstrich versehen.
Bituminöses Fugenband zur Asphaltkante und um die Schieber-
kappe einkleben.
In die Fläche um die Schachtabdeckung 8 cm Gussasphalt MA
11 S nach ZTV Asphalt-StB zweilagig einbauen und mit 12-15
kg/m² leicht bituminierter Gesteinskörnung 2/5 mm abstreuen
und andrücken. Überschüssiges Abstreumaterial nach dem
Erkalten des eingebauten Gussasphaltes abfegen, die Misch-
gutreste auf dem Kappendeckel entfernen und fachgerecht
entsorgen.

Die Hersteller-Einbauhinweise zum Versetzen der Schieber-
kappen sind zu beachten, insbesondere in Straßenflächen mit
Asphaltbefestigung.
Alle damit verbundenen Aufwendungen sind in den Einheits-
preis einzurechnen.

Die Abholung der Kappe wird gesondert vergütet.

Außenmaß des Aufbruches: 55 x 55 cm bzw. Ø 40 cm (55 cm)

Hinweise des Versorgungsträgers, Stadtwerke Lünen GmbH,
sind beim Einbau der Kappe zu beachten.

1 Stck EP ......................... GP ............................

06.30.0030 Schieberkappe/Hydrantenkappe abholen

Schieberkappe/Hydrantenkappe wird vom Versorgungsträger,
Stadtwerke Lünen GmbH, gestellt.
In Absprache mit dem AG bei der Stadtwerke Lünen GmbH,
Borker Straße 56-58, 44534 Lünen abholen.

Entfernung: Hin- und Rückweg ca. 2,5 km.

1 Stck EP ......................... GP ............................

06.30.0040 Vorhandene Schachabdeckungen aufnehmen und entsorgen

Vorhandene Beton-Guss-Schachtabdeckungen, Klasse D, rund,
mit Rahmen, Betonausgleichsringen und/oder Mauerwerkslagen
der Schachtbauwerke des Fernwärmenetzes ausbauen und
entsorgen.
Aufbrucharbeiten zum Freilegen und dem Aufnehmen der
Schachtabdeckung ausführen.
Die vorhandene Asphaltbefestigung, i.M. 25 cm dick, im Bereich
der Schachtabdeckung aufnehmen.
Die vorhandene Abdeckung freistemmen und einschließlich der
Betonausgleichsringe bzw. Untermauerung (in erforderlichem
Maße lagenweise abtragen) ausbauen.
Den durch den Aufbruch gestörten seitlichen ungebundenen
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06 Bereich Regulierung von Einbauteilen

Schieber-/Hydrantenkappen und Schachtabdeckungen (FW)Titel06.30

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Oberbau nachverdichten und soweit erforderlich mit geeignetem
Material ergänzen, einschließlich Rückschnitt der Asphalt-
befestigung sowie Säubern und Behandlung der Trennfläche.
Den Arbeitsraum bis auf Fräshorizont (-12 cm) mit Asphalt-
tragschichtmischgut AC 22 T S verfüllen und verdichten. Das
Mischgut lagenweise mit einem Vibrationsstampfer, mit 16 cm
breiter Fußplatte, ausreichend verdichten.
Vorhandene Schachtabdeckung, unbrauchbares Material und
dgl., einschließlich Asphaltaufbruch, Betonteile, Mauersteine,
Beton, Mörtel, etc., aufladen und fachgerecht entsorgen.

Schachtabdeckung:  Ø 840 mm // Ø 702 mm
Außenmaß des Aufbruches: 120 x 120 cm bzw. Ø 120 cm

3 Stck EP ......................... GP ............................

06.30.0050 Schachtabdeckung DN 702 // 840 mm im Bohrverfahren DN 1100 mm einsetzen

Schachtabdecksysteme für Bohrverfahren zur Baustelle liefern.
Abdecksystem mit integrierter Zentriervorrichtung zum Einbau
der Schachtabdeckung nach den Asphaltarbeiten und mit einer
eingebauten Reinigungsöffnung nach Vorgaben des System-
anbieters auf den Schachtkonus auflegen.
max. Tiefenlage des Systems: 28 cm
Lagenweise Zylinderanpassung beim Asphalteinbau.
Provisorisches Schachtabdecksystem nach Einbau aller Lagen
mittels Diamantbohrkrone DN 1100 mm ausbohren und scharf-
kantigen "Asphaltschnitt" herstellen.
Bohrkern ausheben, Asphalt entsorgen und Systeme und Bohr-
wandung säubern.
Schachtabdeckungsrahmen,Voll-Guss-Flanschrahmen, DN 702
// 840 mm säubern, ggf. entrosten und mit einer Haftbrücke vor-
streichen. Schachtabdeckung in plastischen Mörtel (min. 15 mm
dick) einsetzen und auf Endhöhe nivellieren.
Mörtel:  kunststoffvergütet, schnellhärtend, schrumpffrei,
   tausalzbeständig,
   Druckfestigkeit ca. 11 N/mm² nach 30 Minuten,
   ca. 55 N/mm² nach 7 Tagen
Arbeitsraum zwischen Bohrfuge und Schachtabdeckung mit
Gießmörtel gleicher Qualität, wie zuvor beschrieben, bis Unter-
kante Asphalt ausfüllen.
Abdeckplatte, Schachtsohle und Berme und säubern.
Deckel einlegen und Schmutzfänger einhängen.
Die geschnittenen Kanten der Asphaltschichten reinigen und mit
einem Voranstrich versehen.
Arbeitsraum zwischen Asphalt und Schachtabdeckung mit
Asphaltmaterial lagenweise einbauen und verdichten.
Bituminöses Fugenband zur Asphaltkante und um die Schacht-
abdeckung einkleben.
In die Fläche um die Schachtabdeckung 4 cm Gussasphalt MA
11 S nach ZTV Asphalt-StB einbauen und mit 12-15 kg/m² leicht
bituminierter Gesteinskörnung 2/5 mm abstreuen und
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06 Bereich Regulierung von Einbauteilen

Schieber-/Hydrantenkappen und Schachtabdeckungen (FW)Titel06.30

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

andrücken. Überschüssiges Abstreumaterial nach dem Erkalten
des eingebauten Gussasphaltes abfegen, die Mischgutreste auf
dem Schachtdeckel entfernen und fachgerecht entsorgen.

Die Hersteller-Einbauhinweise zum Versetzen der Schacht-
abdeckung sind zu beachten, insbesondere in Straßenflächen
mit Asphaltbefestigung.
Alle damit verbundenen Aufwendungen sind in den Einheits-
preis einzurechnen.
Während der Bauzustände sind die Schachteinstiege durch
Abdeckbleche abzusichern.

Die Abholung der Schachtabdeckung DN 702 // 840 mm wird
gesondert vergütet.

Der Einbau und die Lieferung von Schacht-Auflageringen (Aus-
gleichsringen) wird gesondert über die Positionen 06.40.0040
bis 06.40.0090 vergütet.

Systemanbieter "Schachtabdecksystem für Bohrverfahren":

SHARK-eye, www.SHARK-eye.de, info@shark-eye.de
Telefon 0231/9882-106, Fax 0231/9882-200

oder gleichwertiger Systemanbieter mit folgender Mindest-
anforderung:
· Verwendung einer Diamantbohrkrone ≤ DN 1100 mm zur

Herstellung einer scharfkantigen Bohrfuge/-wandung
 (keine Fräskrone!)

Systemanbieter:
'.........................................................................................' 

3 Stck EP ......................... GP ............................

06.30.0060 Schachtabdeckung DN 702 // 840 mm abholen

Schachtabdeckung, Klasse D400, entsprechend DIN EN 124-2,
KIWA geprüft und gemäß Anforderungen der Gütesicherung
nach RAL-GZ 692, Flanschrahmen-Außenmaße 702 // 840 mm,
lichte Weite 610 mm, tagwasserdicht, rückstausicher, geruchs-
und gasdicht bei Kanal-/Fäkalgasen, mit 3 Verschraubungen.

Voll-Guss-Flanschrahmen, lichte Weite 610mm, rund, Rahmen-
höhe 100mm, die Einstiegsöffnung wird durch die Schraub-
verschlüsse um ca. 55 mm reduziert.
Voll-Guss-Deckel, rund, tagwasserdicht und rückstausicher bis
2 bar, mit öl- und benzinbeständiger NBR-Dichtung, mit 3
Verschraubungen, Vierkant-Edelstahlschraube M 20 x 58 mm.
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06 Bereich Regulierung von Einbauteilen

Schieber-/Hydrantenkappen und Schachtabdeckungen (FW)Titel06.30

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Hersteller/Typ gemäß Vorgaben:
Stadtwerke Lünen GmbH

MeierGuss Schachtabdeckung, Klasse D400, rund, Ausführung
mit Flanschrahmen, tagwasserdicht und rückstausicher
Art.-Nr. 104163/1

oder gleichwertig

Schachtabdeckung wird vom Versorgungsträger, Stadtwerke
Lünen GmbH, gestellt.
In Absprache mit dem AG bei der Stadtwerke Lünen GmbH,
Borker Straße 56-58, 44534 Lünen abholen.

Entfernung: Hin- und Rückweg ca. 2,5 km.

3 Stck EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  06.30

  Schieber-/Hydrantenkappen und Schachtabdeckungen (FW), Netto: ...............................
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06 Bereich Regulierung von Einbauteilen

Schachtabdeckungen (MW)Titel06.40

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

06.40   Titel   Schachtabdeckungen (MW)

Vorbemerkungen

Vorhandene Beton-Guss-Schachtabdeckungen, Klasse D,
werden im Zuge der Deckenerneuerung im Bohrverfahren
ausgetauscht.

Die Erschwernisse im Bereich von Schächten, die sich bei der
Freilegung, den Aufbruch- und Erdarbeiten, den Arbeiten für
ungebundene Tragschichten sowie dem Einbau der Asphalt-
schichten ergeben, sind hier miteinzukalkulieren.

Schachtabdeckungen der Mischwasserkanalisation (SW)

Es kommen Schachtabdeckungen entsprechend den Vorgaben
des Stadtbetriebes Abwasserbeseitigung Lünen AöR nach DIN
EN 124-2, KIWA geprüft und gemäß den Anforderungen der
Gütesicherung nach RAL-GZ 692 zur Anwendung.

Für das "Schachtabdecksystem für Bohrverfahren" ist eine
Zertifizierung als Einbaupartner des vom Auftragnehmer zu
wählenden Systemanbieters nachzuweisen.

Prinzipdarstellung einer Schachtabdeckung, Klasse D400:

Außenmaß:  785 mm
Lichte Weite: 610 mm
Innenmaß: 625 mm

06.40.0010 Vorhandene Schachabdeckungen aufnehmen und entsorgen

Vorhandene Beton-Guss-Schachtabdeckung, Klasse D, rund,
mit Rahmen, Betonausgleichsringen und/oder Mauerwerkslagen
ausbauen und entsorgen.
Aufbrucharbeiten zum Freilegen und dem Aufnehmen der
Schachtabdeckung ausführen.
Die vorhandene Asphaltbefestigung, i.M. 25 cm dick, im Bereich
der Schachtabdeckung aufnehmen.
Die vorhandene Abdeckung freistemmen und einschließlich der
Betonausgleichsringe bzw. Untermauerung (in erforderlichem
Maße lagenweise abtragen) ausbauen.
Den durch den Aufbruch gestörten seitlichen ungebundenen
Oberbau nachverdichten und soweit erforderlich mit geeignetem
Material ergänzen, einschließlich Rückschnitt der Asphalt-
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06 Bereich Regulierung von Einbauteilen

Schachtabdeckungen (MW)Titel06.40

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

befestigung sowie Säubern und Behandlung der Trennfläche.
Den Arbeitsraum bis auf Fräshorizont (-12 cm) mit Asphalt-
tragschichtmischgut AC 22 T S verfüllen und verdichten. Das
Mischgut lagenweise mit einem Vibrationsstampfer, mit 16 cm
breiter Fußplatte, ausreichend verdichten.
Vorhandene Schachtabdeckung, unbrauchbares Material und
dgl., einschließlich Asphaltaufbruch, Mauersteine, Beton, Mörtel,
etc., aufladen und fachgerecht entsorgen.

Schachtabdeckung:  Ø 785 mm
Außenmaß des Aufbruches: 120 x 120 cm bzw. Ø 120 cm

7 Stck EP ......................... GP ............................

06.40.0020 Schachtabdeckung DN 625 / 785 mm im Bohrverfahren DN 850 mm einsetzen

Schachtabdecksysteme für Bohrverfahren zur Baustelle liefern.
Abdecksystem mit integrierter Zentriervorrichtung zum Einbau
der Schachtabdeckung nach den Asphaltarbeiten und mit einer
eingebauten Reinigungsöffnung nach Vorgaben des System-
anbieters auf den Schachtkonus auflegen.
max. Tiefenlage des Systems: 28 cm
Lagenweise Zylinderanpassung beim Asphalteinbau.
Provisorisches Schachtabdecksystem nach Einbau aller Lagen
mittels Diamantbohrkrone DN 850 mm ausbohren und scharf-
kantigen "Asphaltschnitt" herstellen.
Bohrkern ausheben, Asphalt entsorgen und Systeme und Bohr-
wandung säubern.
Schachtabdeckungsrahmen DN 625 / 785 mm säubern, ggf.
entrosten und mit einer Haftbrücke vorstreichen. Schacht-
rahmen in plastischen Mörtel (min. 15 mm dick) einsetzen und
auf Endhöhe nivellieren.
Mörtel:  kunststoffvergütet, schnellhärtend, schrumpffrei,
   tausalzbeständig,
   Druckfestigkeit ca. 11 N/mm² nach 30 Minuten,
   ca. 55 N/mm² nach 7 Tagen
Arbeitsraum zwischen Bohrfuge und Schachtrahmen mit Gieß-
mörtel gleicher Qualität, wie zuvor beschrieben, bis 40 mm
unter Oberkante Asphaltdeckschicht ausfüllen.
Schachtsohle und Berme säubern.
Deckel einlegen und Schmutzfänger einhängen.
Einbau einer plastoelastischen wasserdichten Oberfläche im
Heißeinbau, 40 mm dick,
im Bereich des Arbeitsraumes, Druckfestigkeit ca. 10 N/mm²,
optisch angepasst zur Asphaltfläche.

Die Hersteller-Einbauhinweise zum Versetzen der Schacht-
abdeckung sind zu beachten, insbesondere in Straßenflächen
mit Asphaltbefestigung.
Alle damit verbundenen Aufwendungen einschließlich das
Entfernen der Sollbruchstelle im Bereich der Öffnungstasche
nach Aufforderung durch den Auftraggeber sind in den Einheits-
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06 Bereich Regulierung von Einbauteilen

Schachtabdeckungen (MW)Titel06.40

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

preis einzurechnen.
Während der Bauzustände sind die Schachteinstiege durch
Abdeckbleche abzusichern.

Die Lieferung der Schachtabdeckung DN 625 / 785 mm wird
gesondert vergütet.

Systemanbieter "Schachtabdecksystem für Bohrverfahren":

SHARK-eye, www.SHARK-eye.de, info@shark-eye.de
Telefon 0231/9882-106, Fax 0231/9882-200

oder gleichwertiger Systemanbieter mit folgenden Mindest-
anforderungen:
· Einsatz einer Diamantbohrkrone DN 850 mm zur Herstellung

einer scharfkantigen Bohrfuge/-wandung (keine Fräskrone!)
· Begrenzung der Arbeitsraumbreite: ≤ 32,5 mm

Systemanbieter:
'.........................................................................................' 

7 Stck EP ......................... GP ............................

06.40.0030 Schachtabdeckung DN 625 / 785 mm liefern

Schachtabdeckung, Klasse D400, entsprechend DIN EN 124-2,
DIN 1229, DIN 19572 und den UVV-Vorschriften, KIWA geprüft
und gemäß den Anforderungen der Gütesicherung nach RAL-
GZ 692, lichte Weite 610 mm, Innenmaß 625 mm Außenmaß
785 mm, mit Ventilation, mit austauschbaren dämpfenden
Einlagen MEIPREN, mit MEISTEP und mit MEISILENCE.
Beton-Guss-Rahmen mit durchgängiger Gussschürze, rund,
Rahmenhöhe 160 mm.
Im Rahmen integrierte unlösbar verbundene Aufnahmebuchse
MEISTEP für eine runde Haltestange (Einstiegshilfe) mit einem
Durchmesser von 38 mm, mit austauschbarer dämpfender
Einlage MEIPREN.
Beton-Guss-Deckel, rund, mit Ventilation, mit austauschbarer
dämpfender Einlage MEIPREN, mit seitlicher Einlage
MEISILENCE im Deckel zur horizontalen Dämpfung des
Deckels im Rahmen.

Hersteller/Typ gemäß Vorgaben:
Stadtbetrieb Abwasserbeseitigung Lünen AöR

MeierGuss Schachtabdeckung Klasse D400
Standard PLUS
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06 Bereich Regulierung von Einbauteilen

Schachtabdeckungen (MW)Titel06.40

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Art.-Nr. 114373

oder gleichwertig liefern.

Hersteller/Typ:
'.........................................................................................' 

7 Stck EP ......................... GP ............................

06.40.0040 Schacht-Auflagering DN 625 mm einbauen

Neuen Schacht-Auflagering (Ausgleichsring) bedarfsgemäß in
plastischen Auflagermörtel höhengerecht einsetzen und Arbeits-
raum mit Gießmörtel verfüllen,
Lagerfuge: mind. 15 mm dick
Mörtel:  kunststoffvergütet, schnellhärtend, schrumpffrei,
   tausalzbeständig, 
   Druckfestigkeit ca. 11 N/mm² nach 30 Minuten,
   ca. 55 N/mm² nach 7 Tagen
Bauhöhe: 4 cm, 6 cm, 8 cm, 10 cm oder 12 cm
Vergütet wird pro Auflagering das Herstellen einer Lagerfuge
und das Verfüllen des Arbeitsraumes mit Gießmörtel in gleicher
Qualität.
Die Lieferung der Auflageringe wird gesondert vergütet.

28 Stck EP ......................... GP ............................

06.40.0050 Schacht-Auflagering DN 625 mm, Bauhöhe 40 mm liefern

Schacht-Auflagering (Ausgleichsring) aus Beton nach DIN 4034,
Teil 2, liefern.
Bauteil: Auflagering (AR)
Nennweite: DN 625 mm
Bauhöhe: 40 mm

10 Stck EP ......................... GP ............................

06.40.0060 Schacht-Auflagering DN 625 mm, Bauhöhe 60 mm liefern

Schacht-Auflagering (Ausgleichsring) aus Beton nach DIN 4034,
Teil 2, liefern.
Bauteil: Auflagering (AR)
Nennweite: DN 625 mm
Bauhöhe: 60 mm

8 Stck EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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06 Bereich Regulierung von Einbauteilen

Schachtabdeckungen (MW)Titel06.40

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

06.40.0070 Schacht-Auflagering DN 625 mm, Bauhöhe 80 mm liefern

Schacht-Auflagering (Ausgleichsring) aus Beton nach DIN 4034,
Teil 2, liefern.
Bauteil: Auflagering (AR)
Nennweite: DN 625 mm
Bauhöhe: 80 mm

6 Stck EP ......................... GP ............................

06.40.0080 Schacht-Auflagering DN 625 mm, Bauhöhe 100 mm liefern

Schacht-Auflagering (Ausgleichsring) aus Beton nach DIN 4034,
Teil 2, liefern.
Bauteil: Auflagering (AR)
Nennweite: DN 625 mm
Bauhöhe: 100 mm

2 Stck EP ......................... GP ............................

06.40.0090 Schacht-Auflagering DN 625 mm, Bauhöhe 120 mm liefern

Schacht-Auflagering (Ausgleichsring) aus Beton nach DIN 4034,
Teil 2, liefern.
Bauteil: Auflagering (AR)
Nennweite: DN 625 mm
Bauhöhe: 120 mm

2 Stck EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  06.40

  Schachtabdeckungen (MW), Netto: ...............................
    
    Summe Bereich  06

 
  Regulierung von Einbauteilen, Netto: ...............................
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07 Bereich Markierungsarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

07   Bereich   Markierungsarbeiten

Vorbemerkungen

Fahrbahnmarkierungen gemäß RMS und ZTV M liefern und herstellen.
Fahrbahnmarkierung gemäß RMS und ZTV M mit folgenden
Anforderungen an die Nachtsichtbarkeit bei Abnahme:
- R 4 und RW 3

Bei den Fahbahnmarkierungen sind folgende Markierungsstoffe zu
berücksichtigen:
Längsmarkierungen (einschließlich Sperrflächenränder):
- Thermoplastische Masse, Typ II mit grobem Nachstreumittel,
Verkehrsklasse P 7, Überrollbarkeitsklasse ≥ T2
Quermarkierungen:
- Thermoplastische Masse, Typ II mit grobem Nachstreumittel,
Verkehrsklasse P 7, Überrollbarkeitsklasse ≥ T2
Pfeile, Buchstaben und Ziffern:
- Thermoplastische Masse, Typ II mit grobem Nachstreumittel,
Verkehrsklasse P 7, Überrollbarkeitsklasse ≥ T2
- Thermoplastik, vorgefertigt, Typ II, Verkehrsklasse P 7
Schrägstrichgatter der Sperrfläche:
- Thermoplastische Masse, Typ II mit grobem Nachstreumittel,
Verkehrsklasse P 6, Überrollbarkeitsklasse ≥ T2
Radfahrstreifenbeschichtungen:
- Kaltplastikmasse (Reibeplastik), Griffigkeit ≥ 60 SRT-Einheiten
(Griffigkeitsklasse S4, DIN EN 1436) im Neuzustand
Piktogramme (Fahrrad):
- Thermoplastik, vorgefertigt, zusätzlich grobes Nachstreumittel (Typ II),
Verkehrsklasse P 7

Das ausführende Unternehmen muss über eine Zertifizierung
gemäß ZTV M verfügen.
Die Markierungen sind mit Vormarkierungen auszuführen.

Bei Ausführung von Verkehrsfreigabemarkierungen entfällt die
Vormarkierung bei der Endmarkierung.
Die Verkehrsfreigabemarkierung und die Endmarkierung sind
aufeinander bzgl. der Zwischenhaftung abzustimmen und von
einem Hersteller zu beziehen.
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07 Bereich Markierungsarbeiten

Vorbereitende ArbeitenTitel07.10

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

07.10   Titel   Vorbereitende Arbeiten

07.10.0010 Dokumentation und Darstellung der vorhandenen Markierung

Vorhandene Markierung vor Beginn der Straßenbaumaßnahme
vor Ort vermessungstechnisch aufnehmen.
Fertigung eines Markierungsplans für die Wiederherstellung
dieser Markierung nach Abschluss des Deckenbaus.
Der Markierungsplan muss den Detaillierungsgrad einer
Ausführungsplanung - analog Leistungsphase 5 gemäß § 46
HOAI - besitzen und alle für die Ausführung notwendigen Einzel-
angaben einschließlich Detailzeichnungen in den erforderlichen
Maßstäben enthalten. Dabei sind auch Bauzwischenzustände
zu berücksichtigen.
Der Ausführungsplan ist dem Fachbereich Mobilitätsplanung
und Verkehrslenkung in dreifacher Ausfertigung mindestens
zwei Wochen vor Ausführung vorzulegen.
Der AG behält sich vor, Änderungen im Markierungsplan
vorzunehmen.
Diese Änderungen sind in den Markierungsplan einzuarbeiten.
Der Markierungsplan ist dem AG nach Abschluss der Arbeiten
digital im dwg-/dxf-Format zu übergeben.

1 Stck EP ......................... GP ............................

07.10.0020 An- und Abfahrt der Markierungskolonne

Grundpauschale für die An- und Abfahrt zur Durchführung der
Markierungsarbeiten.
Die Arbeiten sind in drei Bauphasen durchzuführen.
Die Vergütung erfolgt einmal pro Bauphase.

3 Stck EP ......................... GP ............................

07.10.0030 Durchlaufende Linien für die Erstmarkierung einmessen und anzeichnen

Durchlaufende Linien für die Erstmarkierung nach Plan oder
Angabe des Auftraggebers einmessen und anzeichnen.

610 m EP ......................... GP ............................

07.10.0040 Unterbrochene Linien für die Erstmarkierung einmessen und anzeichnen

Unterbrochene Linien für die Erstmarkierung nach Plan oder
Angabe des Auftraggebers einmessen und anzeichnen.

1.167 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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07 Bereich Markierungsarbeiten

Vorbereitende ArbeitenTitel07.10

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

07.10.0050 Wartelinien, Fußgänger- und Radwegfurten vormarkieren und einmessen

Wartelinien, 0,50 m, 0,50 / 0,25 (Verhältnis Strich / Lücke),
Fußgängerfurten, 0,12 m, 0,50 / 0,20 (Verhältnis Strich / Lücke),
und Radwegfurten/Radfahrstreifen, 0,25 m, 0,50 / 0,20
(Verhältnis Strich / Lücke), vormarkieren und einmessen.
Gesamtlängen (einschließlich Strich / Lücke):
Wartelinien: 24 m (16 m / 8 m)
Fußgängerfurten: 130 m (93 m / 37 m)
Radwegfurten/Radfahrstreifen: 303 m (217 m / 86 m)

457 m EP ......................... GP ............................

07.10.0060 Pfeile, Buchstaben, Ziffern und Piktogramme einmessen und anzeichnen

Pfeilzeichen, Buchstaben, Ziffern und Piktogramme für die
Erstmarkierung nach Plan oder Angabe des Auftraggebers
einmessen und anzeichnen.

68 Stck EP ......................... GP ............................

07.10.0070 Vorhandene Markierungen entfernen

Markierungen aller Art, Längs-, Quermarkierung, Pfeile,
Buchstaben und Ziffern, angrenzend an die Ausbaubereiche
nach Angabe des AG schonend entfernen und beseitigen.
Markierungsstoffart: Heiß- oder Kaltplastik von Oberflächen
aller Art
Entfernen für die Erneuerung der Markierung durch Feinfräsen
bzw. Wasserstrahlen.
Markierungsabfall aufnehmen und der Verwertung nach Wahl
des AN zuführen.
Abgerechnet wird die Grundfläche der appllizierten Markierung,
bei Pfeilen, Buchstaben und Ziffern wird eine rechteckige
Fläche entsprechend der äußeren Begrenzungslinien der
einzelnen Elemente gebildet.

Demarkierung in Bauphase 2.1:
- Merschstraße (Neugestaltung der Markierung)
- Kurt-Schumacher-Straße (Buchstabe und Ziffern)

Demarkierung von Schmalstrichen: ca. 5 m²
Demarkierung von Breitstrichen: ca. 13 m²
Demarkierung von Buchstaben/Ziffern: ca. 2 m²

20 m2 EP ......................... GP ............................

07.10.0080 Verkehrssicherung außerhalb der Vollsperrung gemäß Regeplan B IV/1

Zusätzliche Verkehrssicherung gemäß Regeplan B IV/1
angrenzend an die Vollsperrung in der Merschstraße während
Demarkierungs- und Markierungsarbeiten durchführen.
Einrichtungen zur Verkehrssicherung und Verkehrsregelung
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07 Bereich Markierungsarbeiten

Vorbereitende ArbeitenTitel07.10

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

nach StVO bei Arbeitsstellen kürzerer Dauer unter Aufrecht-
erhaltung des Verkehrs mehrmals aufbauen, ständig unter-
halten, betreiben und entsprechend des Baufortschrittes
umsetzen sowie abbauen.
Das Einholen der verkehrsrechtlichen Anordnung erfolgt in
Verbindung mit der Antragstellung für Bauphase 2.1 und wird
nicht gesondert vergütet.
Bereich: vom Ausbauende Merschstraße bis Verkehrsinseln

1 psch GP ............................

    
Summe Titel  07.10

  Vorbereitende Arbeiten, Netto: ...............................
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LinienTitel07.20

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

07.20   Titel   Linien

07.20.0010 Durchlaufende Linien, 12 cm, aus Thermoplastik herstellen

Durchlaufende Linien, Schmalstrich 12 cm breit, aus weißer
thermoplastischer Masse -reflektierend-, 3 mm dick aufgelegt,
herstellen.

195 m EP ......................... GP ............................

07.20.0020 Unterbrochene Linien, 12 cm, aus Thermoplastik herstellen

Unterbrochene Linien, Schmalstrich 12 cm breit, aus weißer
thermoplastischer Masse -reflektierend-, 3 mm dick aufgelegt,
herstellen.
S 3/3 = ca. 522 m
S 1,5/1,5 = ca. 132 m

327 m EP ......................... GP ............................

07.20.0030 Durchlaufende Linien, 25 cm, aus Thermoplastik herstellen

Durchlaufende Linien, Breitstrich 25 cm breit, aus weißer
thermoplastischer Masse -reflektierend-, 3 mm dick aufgelegt,
herstellen.

275 m EP ......................... GP ............................

07.20.0040 Unterbrochene Linien, 25 cm, aus Thermoplastik herstellen

Unterbrochene Linien, Breitstrich 25 cm breit, aus weißer
thermoplastischer Masse -reflektierend-, 3 mm dick aufgelegt,
herstellen.
B 3/3 = 354 m
B 1,5/1,5 = 159 m
Schrägstrichgatter = 40 m

297 m EP ......................... GP ............................

07.20.0050 Durchlaufende Linien, 50 cm, aus Thermoplastik herstellen

Durchlaufende Linien, 50 cm breit, Haltlinien und Zebrastreifen,
aus weißer thermoplastischer Masse -reflektierend-, 3 mm dick
aufgelegt, herstellen.
Haltlinien = 80 m
Zebrastreifen = 20 m

100 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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07 Bereich Markierungsarbeiten

LinienTitel07.20

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

07.20.0060 Unterbrochene Linien, 50 cm, aus Thermoplastik herstellen

Unterbrochene Linien, 50 cm breit, Wartelinien, aus weißer
thermoplastischer Masse -reflektierend-, 3 mm dick aufgelegt,
herstellen.
Strichbreite: 0,50 m
Verhältnis Strich / Lücke (m): 0,50 / 0,25
Wartelinien = 24 m (16 m / 8 m)

16 m EP ......................... GP ............................

07.20.0070 Fußgängerfurten, 12 x 50 cm, aus Thermoplastik herstellen

Fußgängerfurten,12 x 50 cm, aus weißer thermoplastischer
Masse -reflektierend-, 3 mm dick aufgelegt, herstellen.
Strichbreite: 0,12 m
Verhältnis Strich / Lücke (m): 0,50 / 0,20
Fußgängerfurten = 130 m (93 m / 37 m)

93 m EP ......................... GP ............................

07.20.0080 Radwegfurten, 25 x 50 cm, aus Thermoplastik herstellen

Radwegfurten/Radfahrstreifen, 25 x 50 cm, aus weißer
thermoplastischer Masse -reflektierend-, 3 mm dick aufgelegt,
herstellen.
Strichbreite: 0,25 m
Verhältnis Strich / Lücke (m): 0,50 / 0,20
Radwegfurten/Radfahrstreifen = 303 m (217 m / 86 m)

217 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  07.20

  Linien, Netto: ...............................
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PfeileTitel07.30

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

07.30   Titel   Pfeile

07.30.0010 Pfeilzeichen, geradeaus, aus Thermoplastik herstellen

Pfeilzeichen, 5 m lang, Grundform 1, geradeaus, aus weißer
thermoplastischer Masse -reflektierend-, 3 mm dick aufgelegt,
herstellen.

24 Stck EP ......................... GP ............................

07.30.0020 Pfeilzeichen, geradeaus und links ab, aus Thermoplastik herstellen

Pfeilzeichen, 5 m lang, Grundform 2, geradeaus und links ab,
aus weißer thermoplastischer Masse -reflektierend-, 3 mm dick
aufgelegt, herstellen.

1 Stck EP ......................... GP ............................

07.30.0030 Pfeilzeichen, geradeaus und rechts ab, aus Thermoplastik herstellen

Pfeilzeichen, 5 m lang, Grundform 3, geradeaus und rechts ab,
aus weißer thermoplastischer Masse -reflektierend-, 3 mm dick
aufgelegt, herstellen.

3 Stck EP ......................... GP ............................

07.30.0040 Pfeilzeichen, links ab, aus Thermoplastik herstellen

Pfeilzeichen, 5 m lang, Grundform 4, links ab, aus weißer
thermoplastischer Masse -reflektierend-, 3 mm dick aufgelegt,
herstellen.

8 Stck EP ......................... GP ............................

07.30.0050 Pfeilzeichen, rechts ab, aus Thermoplastik herstellen

Pfeilzeichen, 5 m lang, Grundform 5, rechts ab, aus weißer
thermoplastischer Masse -reflektierend-, 3 mm dick aufgelegt,
herstellen.

9 Stck EP ......................... GP ............................

07.30.0060 Pfeilzeichen, links und rechts ab, aus Thermoplastik herstellen

Pfeilzeichen, 5 m lang, Grundform 6, links und rechts ab, aus
weißer thermoplastischer Masse -reflektierend-, 3 mm dick
aufgelegt, herstellen.

1 Stck EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  07.30

  Pfeile, Netto: ...............................
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07 Bereich Markierungsarbeiten

Buchstaben und ZiffernTitel07.40

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

07.40   Titel   Buchstaben und Ziffern

07.40.0010 Buchstaben aus Thermoplastik herstellen

Buchstaben, vorgefertigt aus Thermoplastik -reflektierend-,
3 mm dick aufgelegt, herstellen.
Thermoplastik zur Erhöhung der Nachtsichtbarkeit zusätzlich
mit zertifiziertem Nachstreumittel des Herstellers verarbeiten
(Typ II).
Buchstabe: B
Höhe: 4000 mm
Farbe: RAL 9016 weiß
Hersteller:
'.........................................................................................'
Materialbezeichnung:
'.........................................................................................'

1 Stck EP ......................... GP ............................

07.40.0020 Ziffern aus Thermoplastik herstellen

Ziffern, vorgefertigt aus Thermoplastik -reflektierend-, 3 mm
dick aufgelegt, herstellen.
Thermoplastik zur Erhöhung der Nachtsichtbarkeit zusätzlich
mit zertifiziertem Nachstreumittel des Herstellers verarbeiten
(Typ II).
Ziffer: 5 (1 Stck)
Ziffer: 4 (1 Stck)
Höhe: 4000 mm
Farbe: RAL 9016 weiß
Hersteller:
'.........................................................................................'
Materialbezeichnung:
'.........................................................................................'

2 Stck EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  07.40

  Buchstaben und Ziffern, Netto: ...............................
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07 Bereich Markierungsarbeiten

Radwegbeschichtung und PiktogrammeTitel07.50

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

07.50   Titel   Radwegbeschichtung und Piktogramme

07.50.0010 Untergrundvorbehandlung Asphalt

Fläche für Beschichtung auf Anordnung des AG schonend
reinigen und trocknen; Maßnahmen zur Haftungsverbesserung
gemäß Herstellervorgaben durchführen und ggfs. Aufbringen
einer High-Solid-Farbe (zum Beispiel bei Rollplastik), um ein
Durchbluten zu verhindern.
Kehrgut aufnehmen und fachgerecht ent sorgen.
Abgerechnet wird die beschichtete Fläche [m²].
Übermessen werden:
- Aussparungen und Einbauten ≤ 1 m² Einzelgröße
- Schienen, Fugen, Nähte

270 m² EP ......................... GP ............................

07.50.0020 Beschichtung für Radwege herstellen

Beschichtung für Radwege, Radfahrstreifen, Schutzstreifen auf
der Fahrbahn randscharf her stellen. Losen Schmutz von der zu
beschichtenden Fläche entfernen, Kehrgut aufnehmen und
fachgerecht entsorgen.
Markierungsstoffart:
Reibeplastik aus lösemittelfreiem, mehrkomponentigem,
reaktivem System aus zwei Komponenten, für die
Flächenbeschichtung dauer flexibel modifiziert
Farbe:
RAL 3020 - verkehrsrot (für Radwege auf der Fahrbahn)
Farbortbereich der roten Beschichtung gemäß den
Empfehlungen zur farblichen Ausführung roter Einfärbungen
(Bundesanstalt für Straßenwesen, 2020)

Reibeplastik gegebenenfalls mit zusätzlichem Nachstreumittel
Griffigkeit:
≥ 60 SRT (Griffigkeitsklasse S4, DIN EN 1436) im Neuzustand;
≥ 55 SRT-Einheiten (Griffigkeitsklasse S3, DIN EN 1436) im
Ge brauchszustand (im Sinne der ZTV M)

Beschichtung auf Asphaltdeckschichten aus Asphaltbeton,
Splittmastixasphalt und Gussasphalt oder Be ton:
Breite der Beschichtung: i. M. 130 cm
Schichtdicke: mindestens 3 mm
Hersteller:
'.........................................................................................'
Materialbezeichnung:
'.........................................................................................'

Schächte, Schieber und Einbauten sind zu schützen und von
der Beschichtung auszunehmen.

Abgerechnet wird die beschichtete Fläche [m²].
Übermessen werden:
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07 Bereich Markierungsarbeiten

Radwegbeschichtung und PiktogrammeTitel07.50

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

- Aussparungen und Einbauten ≤ 1 m² Einzelgröße
- Schienen, Fugen, Nähte

Reibeplastik gleichmäßig verteilt aufbringen, einschließlich
Vormarkierung. Die neue Markierung muss nach dem Erhärten
sofort befahrbar sein.

Bereich:
Radwege, Radfahrstreifen und Schutzstreifen nach Angaben
des AG bzw. gemäß Markierungsplan beschichten.
Die Ausführung erfolgt in drei Bauphasen.
Die Gesamtfläche setzt sich aus nicht zusammenhängenden
Einzelflächen unterschiedlicher Größen zusammen.

270 m² EP ......................... GP ............................

07.50.0030 Piktogramm, Fahrrad, 1300 x 1000 mm, aus Thermoplastik herstellen

Piktogramme, Fahrradsymbol gemäß RMS, linksweisend und
rechtsweisend, vorgefertigt aus Thermoplastik -reflektierend-,
3 mm dick aufgelegt, auf der Radwegbeschichtung herstellen.
Thermoplastik zur Erhöhung der Nachtsichtbarkeit zusätzlich
mit zertifiziertem Nachstreumittel des Herstellers verarbeiten
(Typ II).
Größe: 1300 x 1000 mm
Farbe: RAL 9016 weiß
Hersteller:
'.........................................................................................'
Materialbezeichnung:
'.........................................................................................'

10 Stck EP ......................... GP ............................

07.50.0040 Piktogramm, Fahrrad, 800 x 900 mm, aus Thermoplastik herstellen

Piktogramme, Fahrradsymbol gemäß RMS, linksweisend,
vorgefertigt aus Thermoplastik -reflektierend-,
3 mm dick aufgelegt, auf der Radwegbeschichtung herstellen.
Thermoplastik zur Erhöhung der Nachtsichtbarkeit zusätzlich
mit zertifiziertem Nachstreumittel des Herstellers verarbeiten
(Typ II).
Größe: 800 x 900 mm
Farbe: RAL 9016 weiß
Hersteller:
'.........................................................................................'
Materialbezeichnung:
'.........................................................................................'

10 Stck EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  07.50

  Radwegbeschichtung und Piktogramme, Netto: ...............................
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07 Bereich Markierungsarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    Summe Bereich  07
 

  Markierungsarbeiten, Netto: ...............................
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