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GEBAUDEBESCHREIBUNG

Das Bauvorhaben ,Leoschule” in Linen umfasst den Neubau einer dreiziigigen Grundschule im
Passivhausstandard auf dem Gelande der Osterfeldschule an der Bismarckstra3e 1/Ecke Kurt-Schumacher-Stral3e
in 44532 Linen. Das Grundstlck liegt etwa einen Kilometer sldlich des Stadtkerns und ist Uber offentliche
Verkehrswege zu erreichen. Im Liegenschaftsplan Iasst sich das Baufeld auf den Flurstliicken 561 und 206, Flur 18,
Gemarkung Llinen, verorten.

Das Baufeld ist nahezu eben. Laut Vermesserplan/Katasterplan gibt es von Westen nach Osten Uber eine Lange
von 120 m einen Hohenunterschied von ca. 1m.

Das zweigeschossige Gebaude ist maximal 3110 m breit, 78,59 m lang und 10,60 m hoch. Der Baukdorper flankiert
die BismarckstraBBe und erstreckt sich entlang der westlichen Grundstticksgrenze. Der Schulhof erstreckt sich in
sudlicher und ostlicher Richtung.

Das Baufeld fiir den Neubau wird vom Abbruchunternehmen nach dem Abriss des Bestandsgebaudes hergestellt
und Ubergeben. Ein Teil der vorhandenen Asphaltflache bleibt bestehen und steht als Baustelleneinrichtungsflache
zur Verfligung.

Das Grlindungskonzept sieht eine Flachgriindung mit Bodenplatte und Vouten vor.

Die tragenden AuBenwande werden als Stahlbetonkonstruktion gebaut und in Teilen in StB-Stltzen und
-Unterziige aufgeldst.Als AuBenwandbekleidung wurde eine Klinkerfassade aus Vollziegeln mit Kernddmmung
gewahlt,

An der Ostseite kragt das Obergeschoss minimal tiber dem Erdgeschoss aus, wodurch der Baukorper gegliedert
wird. Glasfassaden akzentuieren den Baukorper im Erdgeschoss. Im Erdgeschoss werden bodentiefe
Verglasungen als Pfosten-Riegel-Fassaden ausgefiihrt, die Bandfassaden im Obergeschoss werden mit einer
Fensterkonstruktion ausgebildet. Die Treppenhauser und der Kiichenbereich erhalten kleinformatige Lochfenster.
Die Fenster und P-R-Fassaden werden als Aluminium-Konstruktion ausgeflihrt. Die Leibungen werden
auf3enseitig mit einem umlaufenden Aluminiumrahmen ausgebildet.

Die AuBentiren der Treppenhéauser sind als Aluminium-Glas-Tiren vorgesehen.

AuBerem werden stellenweise auB3enliegende Raffstores hinter Vormauerziegel schienengefiihrt und verdeckt
installiert.

Die geplante Attika variiert in der Hohe. Konstruktiv wird sie im Sinne eines Unterzugs herangezogen, weshalb sie
statisch bis zu einer Hohe von ca. 50 cm oberhalb der letzten Geschossdecke erforderlich ist. Unter dem Aspekt
einer moglichen Aufstockung und aus Grlinden des Warmeschutzes ist an dieser Stelle eine ca 15 cm starke
Dammschicht als Entkopplung angeordnet. Innenseitig wird die Attika gedammt.

Zum sudlichen Schulhof hin wird Uber dem Gartenausgang ein Vordach aus einer leichten Stahl-Aluminium-
Konstruktion freitragend an die Fassade angeschlossen.

Tragende Innenwéande sind als Stahlbetonkonstruktion oder Mauerwerk geplant.

Nichttragende Innenwande werden als raumhohe Trockenbauwande ausgeflhrt, transparente Innenfassaden als
Aluminium-Pfosten-Riegel-Konstruktionen. Die Innenwandflachen erhalten einen Innenputz oder eine
Spachtelung, Malervlies und einen Anstrich. Die Sanitdrraume werden bis zu einer Hohe von 1,50 m gefliest, die
Klche erhélt einen raumhohen Fliesenspiegel.

Die Tiren werden entweder als Aluminiumelemente oder als Holztliren mit Stahlumfassungszargen ausgefihrt.
Die Tiren der Klassen- und Differenzierungsraume verfligen tber einen hohen Verglasungsanteil.

Im Speiseraum, im Musikraum und im Bewegungsraum im OG werden mobile Trennwande mit HPL-Oberflachen
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eingesetzt.

Aus akustischen und installationstechnischen Griinden werden die Stahlbetondecken abgehangt.

Der Neubau wird tiberwiegend mit einer FuBbodenheizung in Verbindung mit einem Heizestrich ausgestattet.

In den offentlichen Bereichen sind Feinsteinzeugfliesen als FuBbodenbelag vorgesehen, in den Klassenrdumen,
Blros etc. sowie in den Treppenhausern wird ein Kautschukbelag verlegt und die Sanitar- und Kichenraume
werden gefliest. Die Technikrdume werden beschichtet.

Die Treppen werden als Betonfertigteilkonstruktionen gebaut und Uber Tronsolen schallschutztechnisch
entkoppelt.

Die Umwehrung besteht aus einem Rundstahlgelander mit Flachstahlobergurt und Flachstahlwange am
Treppenlauf inklusive beidseitigem Holzhandlauf.

Die Flachdachkonstruktion wird als Stahlbetondecke ausgeflihrt. Das Dach erhélt eine extensive Begriinung auf
mineralischer Dammung und einer FPO-Dachabdichtung mit PV-Modulen.

Die Regenentwasserung erfolgt innenliegend Uber Attika-Notablaufe.

Komponenten der technischen Gebaudeausristung (TGA), wie beispielsweise die Liftungsanlage, werden in der
Kernzone des Daches angeordnet. Zur Wartung ist ein Dachausstieg geplant.

Weitere Dachoffnungen sind als Glasdachkonstruktion mit auBenliegendem Sonnenschutz vorgesehen.

Energetischer Standard

Als energetischer Standard wird das Passivhaus angestrebt. Eine Zertifizierung gemaR3 Passivhausinstitut soll
jedoch nicht erfolgen.

Geltendes Baurecht

Flr das Bauvorhaben ist die aktuellste Fassung der BauO NRW bindend. Geméal3 § 2 (3) 3 ist der Schulbau der
Gebaudeklasse 3 zuzuordnen und aufgrund seiner Nutzung als Sonderbau einzustufen.
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ZUSATZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN

Allgemeine Hinweise

1. Diese Vertragsbedingungen sind ZTV - Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und nur glltig in Verbin-
dung mit den ATV - Allgemeine Technische Vertragsbedingungen zur DIN erganzend zur VOB Teil C "Allgemeine
Technische Vertragsbedingungen fiir Bauleistungen " (ATV),

DIN 18299 Allgemeine Regeln fiir Bauarbeiten jeder Art, sowie den aktuell glltigen DIN/EN-Normen.

2. Enthalten diese Vorbemerkungen Leistungsdefinitionen, so sind dies Leistungen im Sinne von Nebenleistungen
nach VOB/C, die zur vertraglichen Leistung des Auftragnehmers gehoren.

3. Sofern in den Leistungspositionen die Begriffe Herstellen, Liefern, Einbauen nicht gesondert beschrieben sind,
gelten diese Vorgange unter Zugrundelegung der anerkannten Regeln der Baukunst und Technik, der gesetzlichen
und behordlichen Bestimmungen und Ausfiihrungsbestimmungen nach den DIN-Normen der ATV - VOB- Teil C
als beschrieben

4, Der Leistungsumfang umfasst alle Arbeiten, die in den Positionen aufgeflihrt sind; die angebotenen Einheitsprei-
se enthalten samtliche Leistungen, die zur Erreichung des Auftragsziels erforderlich sind, auch wenn in Positionen
nicht bis ins letzte Detail beschrieben. Als Auftragsziel gelten die beschriebenen Leistungen, hergestellt unter
Beriicksichtigung der einschlagigen DIN- und EN-Normen und den anerkannten Regeln der Baukunst sowie unter
Beriicksichtigung der lokalen Vorschriften und den Einbau- und Verwendungsvorschriften der jeweiligen Produkt-
hersteller.

5. Wenn der Auftragnehmer flr das Lagern von Material Lagerflachen oder Raume bendtigt, sind diese unter Mit-
wirkung der oOrtlichen Bauleitung festzulegen. Die Benutzung von Raumen ist stets widerruflich. Die Arbeiten ande-
rer Arbeitnehmer dirfen hierdurch nicht behindert werden. Nach Aufforderung durch die ortliche Bauleitung sind

benutzte Raume innerhalb einer Woche besenrein zu raumen. Kommt der Auftragnehmer dieser Aufforderung
nicht nach, ist die ortliche Bauleitung ohne Voranklindigung berechtigt, die Lagerrdume auf Kosten des Auftrag-
nehmers raumen zu lassen.

Unterkunftsrdume werden nicht zur Verfigung gestellt. Aufstellflachen fiir betriebseigene Unterkunftscontainer
sind vorhanden und konnen nach Absprache mit der ortlichen Bauleitung genutzt werden.

6. Es gehort zu den Aufgaben des Auftragnehmers, flir die Durchflihrung seiner Leistungen den Untergrund eigen-
verantwortlich auf Eignung zu priifen. Eventuelle Bedenken sind vor Ausflihrung der Arbeiten schriftlich vorzubrin-
gen.

7. Im Besonderen hat der Auftragnehmer darauf zu achten, dass zu schitzende Bauteile fachkundig abgedeckt
und abgeklebt werden und das Abdeckmaterial nach Ausfihrung der Leistung ohne Rickstande entfernt wird.
Glasflachen sind besonders sorgfaltig abzudecken, abzukleben und zu schutzen.

8. Der AN verpflichtet sich zur initiativen Abstimmung mit der Bauleitung und den anderen am Bau Beteiligten und
muss an den regelméaBigen, vom AG vorgegebenen Besprechungen teilnehmen.

9. Fur die Durchfiihrung der beauftragten Bauarbeiten hat der Auftragnehmer einen verantwortlichen Fachbaulei-
ter zur Uberwachung seiner Arbeiten zu stellen. Die Fachbauleitung darf nicht ohne Zustimmung der Bauleitung
von der Baustelle abgezogen werden.

10. Die gewerksbezogene Baustelleneinrichtung ist, sofern nicht gesondert ausgeschrieben, in die Einheitspreise
einzukalkulieren und wird nicht gesondert verglitet.
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11. Die Ausflhrung in verschiedenen Zeitraumen, falls durch die Witterung oder den Bauablauf erforderlich, wird
nicht gesondert vergutet. Mit jahreszeitlich tblichen Arbeitsunterbrechungen ist zu rechnen.

12. Regie-Kosten-Satze

Stundenlohnarbeiten dirfen nur auf schriftlich bestatigte Anweisung des AG ausgefuhrt werden. Regienachweise
sind taglich vorzulegen und schriftlich zu bestatigen.

Lohnzuséatze sind unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften ermittelt. Sie enthalten den tatsachlichen
Lohn mit Zuschlagen flir Gemeinkosten, Sozialversicherungsbeitrage, vermogenswirksame Leistungen und der-
gleichen sowie Lohn- und Gehaltsnebenkosten. Sie gelten fiir die gesamte Bauzeit.

Aufsichtsstunden, Zuschlage fiir Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeiten sowie Uberstunden werden nicht zusatzlich
vergUtet,

13. Auf der Grundlage der Verordnung Uber Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen wird der AG einen
Sicherheits- und Gesundheitsschutz-Koordinator (SiGeKo) einsetzen. Dieser ist befugt, alle Einrichtungen der
Baustelle zu betreten und zu allen Belangen seines Arbeitsbereiches Auskunft zu verlangen.

14. Firmenschilder:
Eigene Firmenschilder dirfen nicht aufgestellt bzw. am GerUst oder am Gebaude angebracht werden.

15. Verkehrssituation:

Die Arbeiten finden in einer beengten Verkehrssituation statt. Das Parken von Fahrzeugen im Bereich der Baustel-
le ist nicht zulassig. Anlieferungen sind zligig abzuwickeln. Spezial- und Groftransporte sind mit der Bauleitung
abzustimmen.

16. Anschlusseinrichtungen:
Baustromverteiler und Wasseruhren werden bauseits zur Verfligung gestellt.

17. Verbrauchskosten:
Es erfolgt eine pauschalisierte Verbrauchskostenabrechnung. Fir Wasser- und Stromverbrauch werden jeweils
0,5%, sowie fur Bauwesenversicherung 0,2% der Abrechnungssumme abgezogen

18. Planlieferung erfolgt digital durch PDF-Dateien zur eigenen weiteren Verwendung.

19. Dokumentationsunterlagen

Zur Abnahme/vor Schlussrechnung ist eine Dokumentation der Leistungen abzugeben; die Kosten sind in die
Einheitspreise mit einzukalkulieren:

- 2-fache Ausfiihrung

- 1x digital

- Deckblatt mit Inhaltsverzeichnis

- Bauteilliste gem. Vorlage Uber die ausgelieferten Materialeingeschaften (Maf3e, Material etc.)
- Fachbauleitererklérung / Ubereinstimmungserklarung

- Werkstattzeichnungen / Details, wie freigegeben u. Ausgefuhrt

- Prifzeugnisse

- Datenblatter aller Bauteile

- Wartungs-, Pflege- und Bedienhinweise

20. Bautagebuch ist taglich zu fiihren und wochentlich der Bauleitung vorzulegen.

21. Sauberkeit Baustelle
Gemal3 DIN 18299 hat der Auftragnehmer samtliche von seinen Arbeiten herriihrenden Verunreinigungen, Abfalle,
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Bauschutt und dgl. zu beseitigen. Diese sind arbeitstaglich auf eigene Kosten aus dem Gebaude und von der
Baustelle abzutransportieren und zu entsorgen. Die ordnungsgemaf3e Trennung der Materialien nach
Deponieklassen liegt im Verantwortungsbereich des AN. Die Aufstellflachen von eventuellen Containern der
Auftragnehmer sind mit der Objektiiberwachung abzustimmen.

Die gesamte Baustelle ist jeweils am vorletzten Arbeitstag (Donnerstag) einer Arbeitswoche besenrein zu
hinterlassen.

Die baustelleninternen Verkehrsflachen, die durch den Baustellenbetrieb beeintrachtigt werden, sind stéandig
sauber zu halten.

Kommen die Auftragnehmer diesen Regelungen trotz Aufforderung nicht nach, wird die Beseitigung der
Verunreinigung durch die Objektiiberwachung ohne besondere Aufforderung auf Kosten der Auftragnehmer
veranlasst.

22. Betriebsfertige Installationen elektrischer Einrichtungen / Komponenten
Definition der betriebsfertigen Montage elektrisch betriebener Einbauten:

Alle, ggfs. in diesem LV ausgeschriebenen, elektrisch betriebenen Geratschaften/Einbauten, wie z.B.
Heizungs-/LUftungs-Komponenten, Turen, Sonnenschutz, KNX-Geradte, RWA-Komponenten usw.,, sind als
betriebsfertige Installationen/Montagen zu verstehen.

Betriebsfertig bedeutet, dass der AN samtliche Arbeiten, wie auch den elektrischen Anschluss ihrer Einbauten
sowie die notigen Inbetriebnahmen/Abnahmen in eigener Regie und Verantwortung auszufiihren hat, die fir eine
abschlieBende Funktionsprifung/Abnahme/Verwendung notwendig sind. Ggfs. ist eine mogliche Fachfirma zur
Unterstiitzung eigenstandig zu organisieren.

Dazu werden dem AN die zum Betrieb seiner Einrichtung notwendigen Verkabelungen, gemaf seiner
Kabelzugliste (KZL), bauseits als "offene Anschliisse" zur Verfligung gestellt.

Diese "offenen Anschllsse" dienen als Schnittstelle zu seinem Gewerk und obliegen seiner eigenen Verwendung.
Der AN hat sich selbststandig bei der ausfiihrenden Elektrofirma tUber den bauseitigen Installationsstand zu
informieren.

Der AN hat in Abhangigkeit der Gebaudeanforderungen und Architektenvorgaben, in diesem Zusammenhang
folgende Leistungen zu erflllen sowie Informationen rechtzeitig zum Bauablauf zu liefern:

- Bekanntgabe an die E-Planung von bendtigten Anschlussverbindungen flir Gerate/Einbauten mit allen
notwendigen Spezifikationen (Leistungen, Anfangs-/Endpunkt der Leitung sowie deren beidseitige
An-/Abschlisse und Kabeltyp)

- Lieferung und Montage der Gerate/Einrichtungen

- Erstellen einer Kabelzugliste (nach Muster, sieche Anlagen zum LV!) zur Planung / Installation der bauseitigen
Leitungen und Anschllsse

- Anschluss der Gerételeitungen an die bauseits installierten "offenen Leitungen"

- Nach Freigabe/Inbetriebnahme der bauseitigen Leitungen hat eine durch den Auftragnehmer eingeleitete
Funktionstberprifung der Gerate/Einrichtungen zu erfolgen.

Ein gemeinsames Inbetriebnahmeprotokoll ist zu erstellen und dient als Beginn des Gewahrleistungszeitraumes.

Wenn die Einbauten mit elektrischem Anschluss keine weiteren besonderen Funktionen erfordern, reichen die in
der Kabelzugliste (KZL) ausgefiihrten Informationen als Angabe zur Erstellung der bauseitigen Verkabelungen
aus.

23.
Bei samtlichen Arbeiten sind die Anforderungen der RAL Gitegemeinschaft Fenster, Fassaden und Haustlren in
der jeweils gultigen Fassung verbindlich einzuhalten. Dies gilt insbesondere flir Planung, Ausflihrung und Montage.
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Koordination nach Baustellenverordnung (SiGeKo)

Die Baustelle wird von einem Koordinator nach Baustellenverordnung (SiGeKo) betreut.

Der Koordinator nach Baustellenverordnung erstellt einen Sicherheits- und Gesundheitsschutz-Plan. Dieser wird
im Bauablauf standig angepasst. Er ist vom AN bei seiner Arbeitsvorbereitung zu beachten und wird Vertragsbe-
standteil.

Die Arbeit des SiGeKo entbindet den AN nicht seinen arbeitsschutzrechtlichen Verpflichtungen nach zu kommen
(Beachtung des Arbeitsschutzgesetzes, der PSA-Benutzung, Betriebssicherheitsverordnung, der
Lastenhandhabungsverordnung, der Arbeitsstattenverordnung, Arbeitsstattenregeln etc.)

Dem Koordinator nach Baustellenverordnung sind die von ihm im Rahmen der Firmenauskunft zur Arbeitssicher-
heit abgefragten Informationen zur Verfligung zu stellen. Dies betrifft auch die vom AN erstellten Gefdhrdungsbe-
urteilungen gem. Arbeitsschutzgesetz, soweit sie vom Koordinator abgefragt werden.

Ebenso sind dem Koordinator im Falle eines Unfalls die Unterlagen Uber den Hergang des Unfalls (Unfallbericht)
zuganglich zu machen.

Befahigungsnachweise sind vorzuhalten. Sie sind auf Verlangen dem Koordinator vorzulegen. Die Regelungen des
Arbeitszeitgesetzes sind einzuhalten. Baustellenstillstdnde aufgrund von Verletzungen des Arbeitszeitgesetzes ge-
hen zu Lasten des AN.

Vor Aufnahme der Tatigkeit muss der AN nachweisen, dass er alle seine auf der Baustelle beschaftigten Mitarbeiter
unterwiesen hat.

Druckdatum: 06.07.2026 Seite: 7 von 29



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 1009-21 Leoschule, Linen
LV: 18 DACHFENSTER
ANLAGENVERZEICHNIS

Plananlagen

Inhalt Plan-Nr.

Anschluss Dachfenster 02_f
Dachfenster - Pultdach 02 _f
Dachfenster - RA 02_f
Dachaufsicht Teil 1 08_f
Dachaufsicht Teil 2 08_f

Muster Kabelzugliste

1745-5-AR-AP-D-2412
1745-5-AR-AP-D-2441
1745-5-AR-AP-D-2442
1745-5-AR-AP-G-DA-1
1745-5-AR-AP-G-DA-2
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

1. FLACHDACHFENSTER

11 GLASDACH

*** Ausfihrungsbeschreibung 1
PULTDACH

Glas-Pultdachkonstruktion zertifiziert nach
Passivhausstandard
mit Flachenneigung 5°

System aus Aluminium-Strangpressprofilen,

Profiltiefe und Materialstarken nach statischer Erfordernis,
Pfosten-Riegel-Systembreite <= 60 mm,

thermisch getrennt durch optimierten Dammkern und optimiertes
Dichtungssystem,

umlaufende duflere Traufverblechung mit Da&mmung und
Antidréhnverklebung

warmegedammter FuRpunkt mit umlaufender
Sekundarentwasserung

Uw eingebaut <=0,95 W/(m?K)

Deckleisten aus Aluminium mit sichtbaren
Edelstahlverschraubungen, mdglichst mit Alu-Abdeckleisten

sichtbare Aluminium- und Metallteile in RAL-Classic-Farbe nach
Wahl des AG beschichtet

- aulere Oberflachen anthrazit

- innere Oberflachen hellgrau

Schneelast 0,52 kN/m?

Verglasung

- Ausfuhrung der Glasdachkonstruktion als Durchsturzsicher
gemal DIN 18008-6

3-fach Isolierglas mit folgenden Eigenschaften:
-Verbundsicherheitsglas innen, Scheibenzwischenraum,
Mittelscheibe Float, Scheibenzwischenraum, ESG aufen,
(Glasstarken nach statischer Erfordernis)

- Widerstand gegen Flugfeuer von auf3en B,roof(t1) nach EN
13501-5

- Uw <=0,95 W/(m2K)

- Schallddmmwert ca. 35 dB

- Gesamtenergiedurchlass: ca. 40%

- Randverbund flr Passivhaus optimiert als warme Kante

- Glasténung Griinton

Bauanschluss

Trauf- und Anschlussbereich umlaufend geddmmt und entdréhnt
mit innerer und aulerer Aluminiumverblechung.

Alle Anschlisse im Aulienbereich mit wasserdichten, jedoch
dampfdiffusionsoffenen Folien.

Innere Dichtebenen dampfdicht.
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Der Anschluss der Luftdichtheitsebene an den Bestand ist DIN-
gerecht herzustellen.

Es sind nur Klebesysteme ohne Lésemittel mit
Gutachten/Prifzeugnis sowie Acrylatklebebander gem.
"Checkliste Kleben" des FLIB zu verwenden.

Fur Verklebungen sind keine PE-Folien einzusetzen!

Stahlblechzarge / Aluminiumverkleidung

Stahlblechzarge / Aluminumverkleidung, farbbeschichtet in RAL-
Classic-Farbe nach Wahl des AG (auRen anthrazit, innen
hellgrau) inkl. aller notwendigen Winkel, Sparrenprofile, nach
statischer Berechnung, zur Montage auf vorhandenenem
Stahlbetonsockel Unterkonstruktion zur Herstellung der Neigung
Zargendicke: ca. 3 mm

Montage

auf einer waagerechten, tragfahigen vorhandenen Aufkantung
aus Stahlbeton, die entsprechend den Richtlinien der Passivhaus
Zertifizierung zu dédmmen ist.

Herstellung

Der Hersteller muss Uber eine zertifizierte werksseitige
Produktionskontrolle nach DIN EN 1090 verfugen. Der Nachweis
ist Uber ein Zertifikat der Komfomitat zu erbringen.

Angebotenes System:

Hersteller und Typ "
vom Bieter einzutragen

RA-Kombinationsfliigel inkl. Motor
Rauchableitungséffnung mit Nutzungsmaoglichkeit zur
Gebaudellftung (z.B. Warmeluftableitung zur Nachtauskihlung)

aus thermisch getrennten, stranggepressten Aluminiumprofilen,
mit dynamischer Stufendichtung aus zwei voneinander
unabhangigen, drei Dichtebenen und verdecktliegenden
Scharnieren.

Verglasung: analog der Ubrigen Flachen

- Luftdurchlassigkeit gem. EN 12207: Klasse 4

- Widerstandsfahigkeit bei Windlast gem. EN 12210: KI. C5

- Schlagregendichtheit gem. EN 12208: KI. E1200

Ausfihrung als Klappflugel mit Scharnieren firstseitig,
Luftungsfligel mit SG Stufe (randlosem Ubergang) fir
planebenen Wasserablauf.

Fllgel als Einzelklappe im Glasdach integriert

sichtbare Aluminiumteile beschichtet in RAL-Classic-Farbe nach
Wahl des AG (auf3en anthrazit, innen hellgrau)

mit verdeckter Kabelfiihrung,

ein Ubergabepunkt je Antrieb ober- oder unterhalb des Fliigels

inkl. Kettenschubantrieb in Soloausfiihrung, Spannung 24V,
Stromaufnahme 5 A, Hubkraft bis max. 1500 N, Hubhdhe geman
Erfordernis (Werk- und Montageplanung).

Druckdatum: 06.07.2026
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 1009-21 Leoschule, Linen
LV: 18 DACHFENSTER
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR

Seitens des Gewerks Elektro werden 230V Anschlussleitungen
bis zur Ubergabedose verlegt. Von dort muss vom AN der Strom
bei Bedarf selbst umgewandelt werden. Diese Leistung sowie alle
dazu erforderlichen Geréate sind in den Angebotspreis
einzurechnen und werden nicht gesondert vergutet.

Alle notwendigen Geréate (wie Netzteile etc.) sind unsichtbar
unterzubringen.

Angebotenes System:

Hersteller und Typ "
vom Bieter einzutragen

1110, *** | eitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2025 021
Dachlichtband pultdachférmig L 2,775 m B 2,8 m Glas Zarge warmegedammt H 25 cm
lichtdurchlassig klar-farblos
Dachlichtband pultdachférmig, Neigung der Verglasungsflache
gegen die Waagerechte 5 Grad,
lichte Lange vorh. Dachéffnung '2,775' m,
lichte Breite vorh. Dachéffnung '2,8' m, Dachneigung bis 10 Grad,
in First-Traufe Richtung liegend, aus Glas, Verglasung aus
Warmeschutzglas, mit Zarge aus verzinktem Stahl, beschichtet,
warmegedammt, Korrosionsschutz durch Pulverbeschichtung,
Gesamthohe Zarge '25' cm, selbsttragend,
Befestigungsuntergrund Beton, befestigen mit Dibeln und
Schrauben, durchsturzsicher nach GS-Bau 18, lichtdurchlassig,
klar-farblos, St.

1000 St e

** Unterbeschreibung 01
Glasdach inkl. Zarge, Festverglasung gemaf
Ausfiihrungsbeschreibung 1

Aufteilung:
- 3 Stiick Festverglasung, 1/3 Aufteilung

Bezeichnung P5

zur Ausfiihrung siehe Plananlagen:

- Dachaufsicht Teil 2

- Detail 2412 Anschluss Dachfenster
- Detail 2441 Dachfenster - Pultdach
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Projekt: 1009-21 Leoschule, Linen
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

11.20. Dachlichtband pultdachférmig L 2,775 m B 2,0 m Glas Zarge warmegeddmmt H 25 cm
lichtdurchlassig klar-farblos
Position wie zuvor beschrieben, jedoch Malte L 2,775 m, B 2,0
m.

Bezeichnung P4.

zur Ausfiuihrung siehe Plananlagen:

- Dachaufsicht Teil 2

- Detail 2412 Anschluss Dachfenster
- Detail 2441 Dachfenster - Pultdach

1,000 St e

11.30. Dachlichtband pultdachférmig L 2,8 m B 3,2 m Glas Zarge warmegedammt H 25 cm
lichtdurchlassig klar-farblos
Position wie zuvor beschrieben, jedoch Male L 2,8 m, B 3,2 m.

Bezeichnung P3.

zur Ausfuihrung siehe Plananlagen:

- Dachaufsicht Teil 2

- Detail 2412 Anschluss Dachfenster
- Detail 2441 Dachfenster - Pultdach

1,000 St e

11.40. Dachlichtband pultdachférmig L 2,5 m B 2,5 m Glas Zarge warmegeddmmt H 25 cm
lichtdurchlassig klar-farblos
Position wie zuvor beschrieben, jedoch Malle L 2,5 m, B 2,5 m.

Bezeichnung P1.

zur Ausfiuihrung siehe Plananlagen:

- Dachaufsicht Teil 1

- Detail 2412 Anschluss Dachfenster
- Detail 2441 Dachfenster - Pultdach

1000 St e

11.50. Dachlichtband pultdachférmig L 1,6 m B 2,59 m Glas Zarge warmegedammt H 25 cm
lichtdurchlassig klar-farblos
Position wie zuvor beschrieben, jedoch Malle L 1,6 m, B 2,59 m
sowie Aufteilung:
- 2 Stuck Festverglasung, 1/2 Aufteilung

Bezeichnung P2.

zur Ausfuihrung siehe Plananlagen:
- Dachaufsicht Teil 1
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 1009-21 Leoschule, Linen
LV: 18 DACHFENSTER
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
- Detail 2412 Anschluss Dachfenster
- Detail 2441 Dachfenster - Pultdach
1,000 St e s
11.60. *** |eitbeschreibung

STLB-Bau: 10/2025 021

Dachlichtband pultdachférmig L 1,54 m B 3,6 m Glas Zarge warmegedammt H 25 cm 2-flg.

elektr.Antrieb lichtdurchlassig klar-farblos

Dachlichtband pultdachférmig, Neigung der Verglasungsflache
gegen die Waagerechte 5 Grad,

lichte Lange vorh. Dachoffnung '1,54' m,

lichte Breite vorh. Dachéffnung '3,6' m, Dachneigung bis 10 Grad,
in First-Traufe Richtung liegend, aus Glas, Verglasung aus
Warmeschutzglas, mit Zarge aus verzinktem Stahl, beschichtet,
warmegedammt, Korrosionsschutz durch Pulverbeschichtung,
Gesamthdhe Zarge '25' cm, selbsttragend,
Befestigungsuntergrund Beton, befestigen mit Dibeln und
Schrauben, 2-fligelig,

Breite Fliigel '180' cm, Offnung mit elektrischem Antrieb,
Offnungseinrichtung wird gesondert vergiitet, durchsturzsicher
nach GS-Bau 18, lichtdurchlassig, klar-farblos, St.

2000 St .

*** Unterbeschreibung 01
Glasdach inkl. Zarge, Fuigel gemaf Ausflihrungsbeschreibung 1

Aufteilung:

- 2 Stuck Kombifliigel als Rauchableitungséffnung mit Nutzung
zur Gebaudeluftung inkl. Kettenschubantriebe 24 V, inkl. Einbau
und Funktionstprifung durch einen vom Hersteller autorisierten
Sachkundigen, 1/2 Aufteilung

Geometrisch wirksame Offnungsflache Ageo je Dach:
Ageo =BxL=2x1,60m x 1,349 m =4,32 m?
Abminderung Durchsturzgitter 4,32 m x 0,82 = 3,54 m?
Ageo =2x A1+ 2 xA2=(2x0,407) + (2 x 1,098) = 3,01
Ageo = 3,01

- Dachaufsicht Teil 1
- Detail 2412 Anschluss Dachfenster
- Detail 2442 Dachfenster - RA

Die RA-Anlagen verflgen Uber zwei Eingange fur die
Luftungsfunktion (Offnen und SchlieRen). Es ist zu beachten,
dass diese Eingange nicht mit der RA-Auslésung
(Sicherheitsschleife) in Berlihrung kommen. Es mussen separate
Eingange verwendet werden.

Druckdatum: 06.07.2026
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
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Die RA-Anlagen missen Uber separate Regen- und
Winderfassungen verfligen, da diese Vorgange Auswirkungen
Uber die Liftungseingange haben konnen.
1.1.70. Notstromsteuerzentrale
Systemzugehdrige Notstromsteueranlage fir RA und Liftung.
Zur Steuerung von 24 V DC Elektroantrieben,
inkl. allem erforderlichen Zubehdr, wie Taster, Notschalter etc.
inkl. Einbau und Funktionspriifung durch einen vom Hersteller
autorisierten Sachkundigen
Angebotenes Produkt:
Hersteller und Typ "
vom Bieter einzutragen
1,000 St e s
11.80. Verriegelungsantrieb
Systemzugehdriges modulares System mit aufgesetztem
Elektroantrieb mit integrierter Folgesteuerung in Verbindung mit
Kettenschuantrieb
Ver- und Entriegelung von Fensterfliigeln Uber einen
Mitnehmerzapfen am Zentralverschluss
Entriegelung des Antriebs auch im geschlossenen Zustand
maoglich
inkl. Zubehor-Set zur Fligelmontage
inkl. Einbau und Funktionspriifung durch einen vom Hersteller
autorisierten Sachkundigen
Angebotenes Produkt:
Hersteller und Typ "
vom Bieter einzutragen
1,000 St e s
11.90. Ab-/Durchsturzsicherg Schutzgitter 160 x 135 cm

Ab- und Durchsturzsicherung fiir RA-Kombinationsflligel

Stahlblech 2 mm stark, gelasert, in Wabenform mit 100 cm? freier
Wabenflache, mit Befestigungswinkel und Befestigungsmittel zur
Montage an Tragprofile der Konstruktion im Offnungsbereich des
Lufterflugels.

Durchsturzsicherheit geprift nach GS-BAU-18 Durchsturzgitter,
Abmessung

Druckdatum: 06.07.2026
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ca. Breite 160 cm x Lange 135 cm, lackiert oder
pulverbeschichtet in hellgrau.

4,000 St e

Summe 1.1. GLASDACH

Summe 1. FLACHDACHFENSTER s
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2. SONNENSCHUTZ

2.1, MARKISE

*** Ausflihrungsbeschreibung 2
WINTERGARTEN-MARKISE

Zur Ausfihrung kommt eine aul3enliegende Wintergarten-
Markise

Funktionsbeschreibung

Zwischen Schiene und Tuch soll kein Lichtspalt vorhanden sein.
Das Makisentuch ist mit einem Federstahlband verbunden, das
im eingefahrenen Zustand auf einer Welle aufgewickelt ist und
das Tuch ohne Umlenkmechanik beim Ausfahren durch die
Flhrungsschiene schiebt.

Elektroantrieb

Rohrmotor 230 V, 50 Hz (Drehmoment und Leistungsaufnahme
auf AnlagengrofRe abgestimmt), Schutzart IP 44, mit integriertem
Thermoschutz, eingebautem Kondensator sowie elektronischer
Endabschaltung.

Mit reagibler Blockiererkennung, auch zur Erkennung von
temporaren Blockierungen (z.B. Windbde).

Automatische kompensierung einer Tuchlangung.

Anschluss mittels einer fest im Motorkopf angeschlossenen
Anschlussleitung mit vormontiertem Stecker STAS 3.

Inkl. Kupplung fir den bauseitigen Anschluss und
Steckerkupplungsgehause, verdeckte Kabelflihrung

Abdeckblende

Straggepresste, 2-teilige Aluminiumblende, Abmessungen ca.
200 x 160 mm, stirnseitig mit Seitenteilen aus Aluminium
geschlossen.

Wellensystem
Tuchwelle aus Aluminium (& 86,2 x 1,6 mm) mit integrierter
Aluminium-Welle (& 70 x 1,6 mm). Stoff auf Tuchwelle geklebt

Markisenbespannung Acryl

Markisenbespannung aus 100% Marken-Acryl-Gewebe,
SpinndlUsengefarbt, lichtecht, wetterecht und reifl3fest. Mit
Fluorcarbonatausrustung versehene Bespannung,
schmutzabweisend, verrottungssicher, schnelltrocknend,
luftdurchlassig und wasserabweisend.

Farbauswahl gemaf der jeweils gultigen Hersteller-
Farbkollektion.

Stoffgewicht ca. 300 g/m?, Bahnbreite 1200 mm.

Keine Brandschutzklasse

Die Bespannungen miissen schadstoffgepriift sein nach OKO-
Tex-Standard 100. Alle Nahte und Sdume sind mit PTFE (Teflon)-
Nahfaden herzustellen.

Druckdatum: 06.07.2026
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Seitliche Fiihrung

Flhrungsprofile aus stranggepresstem Aluminium mit
Montagenut an Ober- und Unterseite, 45 x 64 mm,
Befestigung mittels auf die Befestigungssituation abgestimmte
FUhrungsschienenhalter aus Aluminium.

Ausfallprofil

Stranggepresstes Aluminiumprofil, Abmessungen ca. 94 x 54
mm, mit Kedergasse zur Tuchbefestigung.
Oberflachenbehandlung pulverbeschichtet.

WMS Sensorik

Vollautomatische Steuerung nach Wind, Photo und Niederschlag.
Der WMS Sensor sitzt im vorderen Bereich auf der
FUhrungsschiene auf der Anschlussseite, die Befestigung erfolgt
direkt Uber dem Fuhrungsschienenhalter.

Die Steuerung muss neben unverschatteter und vollverschatteter
Stellung auch Halbverschattung in jeder Position ermdglichen!

Oberflachen

Die sichtbaren Aluminiumteile sind in den Pulverfarben geman
der Hersteller-Farbkarte pulverbeschichtet.

Die Pulverbeschichtung ist mit einem Polyesterpulver in einer
Schichtdicke von 60 - 120 my auszufihren. Die Vorbehandlung
muss chromefrei im No-Rinse-Verfahren nach Qualitatsrichtlinie
GBSB AL 631 erfolgen.

Die Beschichtung muss die Qualitat "GBSB-Sea-Proof" erfiillen.
Fur die pulverbeschichteten Aluminiumteile missen die Farben
der RAL CLASSIC-Farbkarte, mind. 6 DB-Farben sowie
ausreichend Strukturfarben gem. Hersteller-Farbspezifikation
auswahlbar sein.

Befestigungs- und Verbindungsteile
Innerhalb der Anlage aus A2-Stahl oder Aluminium.

Befestigung auf Holz, Aluminium oder Kunststoff mittels
Schrauben mit Dichtbeschichtung zur Verhinderung von
Wassereintritt durch Kapillarwirkung.

Bei Montage auf Holz missen zusatzliche Edelstahl-
Distanzscheiben mit EPDM-Dichtscheiben montiert werden.
Ein Prufnachweis Uber die Dichtigkeit des Befestigungssystems
ist auf Verlangen nachzureichen.

Kunststoffteile
Samtliche Kunststoffteile sind in Schwarz anzubieten.
Angebotenes System:

Hersteller und Typ "
vom Bieter einzutragen

Druckdatum: 06.07.2026
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2.1.10. Wintergarten-/Pergolamarkise Einzelanlage L 2775 mm B 2800mm Behang
Acrylgarngewebe Antrieb Rohrmotor
Wintergarten-/Pergolamarkise DIN EN 13561 als Einzelanlage,
auf dem Dachlichtband, gem. Ausfihrungsbeschreibung 2
Einzelbehangbreite angepasst an 1/3 Aufteilung des
Pultfensterelements P5.
Abdeckung als Rundblende, aus Aluminium, beschichtet, Farbton
nach Standardfacher des AN,
Behang aus Acrylgarngewebe, genaht, Dessin und Farbton nach
Standardfacher des AN,
Verschattungsfaktor Fc <= 0,25
Fallprofil aus Aluminium, Fihrung durch Rechteckschienen als
Einfachschienen aus Aluminium, beschichtet, Farbton nach
Standardfacher des AN, Abstandhalter aus Aluminium,
beschichtet, Farbton Standardfacher des AN,
Halter schallentkoppelt
Befestigungsuntergrund Aluminiumkonstruktion Lichtband
Antrieb durch Rohrmotor, Zuleitung und Kupplungsanschluss
durch Gewerk Elektro, verdeckte Leitungsflihrung vom Motor bis
Ubergabedose in abgehangter Decke durch AN, einschl.
Anschluss mit Stecker-/Kupplungssystem,
Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC.
zur Ausfiuihrung siehe Plananlagen:
- Dachaufsicht Teil 2
- Detail 2412 Anschluss Dachfenster
- Detail 2441 Dachfenster - Pultdach
1,000 St e s——
2.1.20. Wintergarten-/Pergolamarkise Einzelanlage L 2775 mm B 2000mm Behang
Acrylgarngewebe Antrieb Rohrmotor
Position wie zuvor beschrieben, jedoch Malte L 2,775 m, B 2,0
m.
Bezeichnung P4.
zur Ausfiihrung siehe Plananlagen:
- Dachaufsicht Teil 2
- Detail 2412 Anschluss Dachfenster
- Detail 2441 Dachfenster - Pultdach
1,000 St e s
2.1.30. Wintergarten-/Pergolamarkise Einzelanlage L 2800mm B 3200mm Behang

Acrylgarngewebe Antrieb Rohrmotor
Position wie zuvor beschrieben, jedoch Mafte L 2,8 m, B 3,2 m.

Druckdatum: 06.07.2026
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2.1.40,

2.1.50.

2.1.60.

Bezeichnung P3.

zur Ausfiihrung siehe Plananlagen:

- Dachaufsicht Teil 2

- Detail 2412 Anschluss Dachfenster
- Detail 2441 Dachfenster - Pultdach

1,000 St .

Wintergarten-/Pergolamarkise Einzelanlage L 2500mm B 2500mm Behang
Acrylgarngewebe Antrieb Rohrmotor
Position wie zuvor beschrieben, jedoch Malle L 2,5 m, B 2,5 m.

Bezeichnung P1.

zur Ausfuihrung siehe Plananlagen:

- Dachaufsicht Teil 1

- Detail 2412 Anschluss Dachfenster
- Detail 2441 Dachfenster - Pultdach

1,000 St .

Wintergarten-/Pergolamarkise Einzelanlage L 1600mm H 2590mm Behang
Acrylgarngewebe Antrieb Rohrmotor

Position wie zuvor beschrieben, jedoch Malle L 1,6 m, B 2,59 m

sowie Einzelbehangbreite angepasst an 1/2 Aufteilung des
Pultfensterelements P2.

zur Ausfuihrung siehe Plananlagen:

- Dachaufsicht Teil 1

- Detail 2412 Anschluss Dachfenster
- Detail 2441 Dachfenster - Pultdach

1,000 St

Wintergarten-/Pergolamarkise Einzelanlage L 1540mm H 3600mm Behang
Acrylgarngewebe mit 2 Antrieb Rohrmotor

Position wie zuvor beschrieben, jedoch Male L 1,54 m, B 3,6 m

sowie Einzelbehangbreite angepasst an 1/2 Aufteilung des
Pultfensterelements, sowie eine Ansteuerung durch zwei

separate Motoren inkl. Anschluss und Aufschaltung auf die RA.

zur Ausfiihrung siehe Plananlagen:

- Dachaufsicht Teil 1
- Detail 2442 Dachfenster - RA

2000 St .

Summe 2.1 MARKISE

Druckdatum: 06.07.2026
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Summe 2. SONNENSCHUTZ
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3. STUNDENLOHNARBEITEN

3.1 STUNDENLOHNARBEITEN

Stundenlohnarbeiten von Personal und Geraten sind nur
auf besondere Anordnung des AG auszufiihren, die
Arbeiten sind nach Art und Umfang vorher schriftlich
anzumelden.

Die Einheitspreise gelten unabhangig von der Anzahl der
zu leistenden Stunden.

3.110. Stundenlohnarb. Facharbeiter/-in
Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskrafte auf Anordnung
des AG ausfuhren. Der Verrechnungssatz fur die
jeweilige Arbeitskraft umfasst sdmtliche Aufwendungen
wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und
Gehaltsnebenkosten, Zuschlage, lohngebundene und
lohnabhangige Kosten, sonstige Sozialkosten,
Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. Erschwerniszuschlage
sowie Zuschlage fiir Uberstunden, Nacht-, Sonntags- und
Feiertagsarbeit werden gesondert vergutet.
Facharbeiter/-in.

10,000 Std. s s

Summe 3.1. STUNDENLOHNARBEITEN

Druckdatum: 06.07.2026 Seite: 21 von 29



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 1009-21 Leoschule, Linen

LV: 18 DACHFENSTER

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

3.2. SONSTIGES

3.2.10. Technische Bearbeitung, Statik

Technische Bearbeitung mit Werks- und Montageplanung sowie
statischer Nachweis einschl. Nachweis der erforderlichen
Glasdicken, Glasart, Scheibenaufbau unter Berlicksichtigung der
Anforderungen an die Glasdachkonstruktion bzw. statische
Anforderungen auf Grundlage der Ausfiihrungsplanung des
Architekten

fur die zuvor beschriebenen Glasdacher inkl. Offnungsfliigel,
Antriebe, RA-Anlage, Sonnenschutz etc.

Auf Grundlage der Ausfiihrungsplanung des Architekten hat der
Auftragnehmer die technische Bearbeitung fur die Montageplane
und die statischen Nachweise zu erbringen.

Die Bearbeitung umfasst:

- die gesamte Tragkonstruktion

- Befestigungen, Verbindungsmittel
- Montagestofiie

Die weitere technische Bearbeitung, d.h. Erstellen von
Konstruktions- und Detailplanen fir alle in der
Leistungsbeschreibung aufgefihrten Anlagen (Glasdacher mit
Offnungsfliigeln, RA,, Sonnenschutz, )

- Abstimmung der Details mit dem AG bzw. mit dem Archtitekten
rechtzeitig vor Fertigungsbeginn

- rtliche Aufmalie

- Vorlage von Original-Muster der Elementprofile

ist mit dieser Position komplett anzubieten.

Der statische Nachweis ist, soweit notwendig, an den Prifstatiker
einzureichen; insgesamt sind sechs Ausfertigungen erforderlich
(2 x Prifstatiker, 1 x Tragwerksplaner, 1 x Bauherr, 1 x Architekt,
1 x Bauleitung).

Die Montageplane sind vor Produktionsbeginn vom Architekten
freizugeben. Hier sind die Planunterlagen digitaler Form dem
Architekten zu Ubergeben.

Die Unterlagen sind spéatestens 4 Wochen nach Auftragserteilung
vorzulegen.

Die Korrekturen des Architekten sind in die Planung

einzuarbeiten und erneut vorzulegen. Es sind bis zu 3 Priflaufe in
den Einheitspreis einzukalkulieren.

1,000 psch

Druckdatum: 06.07.2026

Seite: 22 von 29



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 1009-21 Leoschule, Linen
LV: 18 DACHFENSTER
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
3.2.20. Krangestellung
Krangestellung zum Dachtransport der angebotenen
Glasdachsysteme auf die Dachflache.
Gebaudehdhe max. ca. 10,00 m
1,000 St e s——
3.2.30. Abnahme
Abnahme der gesamten RA-Anlage durch einen behordlich
anerkannten Sachverstandigen und Ubergabe der
Abnahmeprotokolle.
1,000 St e s
3.2.40. Inbetriebnahme

Die Elektroverkabelung erfolgt durch die beauftragte Elektrofirma
nach Kabelplan des System-Herstellers.

Die Inbetriebnahme erfolgt durch Werksmonteuer bzw.
Servicepartner des Anbieters.

Durchflihrung einer Sicherheitsanalyse, Einweisung des
Betreibers in die Funktion der Anlage und Ubergabe der
Dokumentation.

Jahrliche Wartung und technische Priifung durch einen vom
Systemgeber autorisierten Sachkundigen inkl. Dokumentation
der Prifung in einem Prifbuch.

1,000 St .

Summe 3.2. SONSTIGES

Summe 3. STUNDENLOHNARBEITEN
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Projekt:
LV:

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

1009-21 Leoschule, Liinen
18 DACHFENSTER

Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

41,

41,10,

WARTUNG

Wartungsvertrag der in den vorhergehenden Titeln beschriebener
Anlagen, entsprechend den gultigen Richtlinien.

Die Wartungskosten sind fiir das 1. Jahr nach Abnahme
aufzufihren.

In den angegebenen Kosten sind alle Montagekosten,
Wartungskosten usw- enthalten, ebenso die Lohn- und
Materialpreissteigerungen bis zum Vertragsende.

Geringfiigige Demontage- und Wiedermontagearbeiten sind
einzurechnen.

FUr die periodischen Arbeiten ist zunachst von einem Durchgang
pro Jahr auszugehen.

Die Arbeiten "nach Bedarf" gehdren zum Umfang der hier
ausgeschriebenen Leistungen.
Preisgleitung findet nicht statt.

Kostensteigerungen sind pauschal zu bertcksichtigen.

Die Position der Wartungsvertrage werden bei der Auswertung
der Angebote berucksichtigt, allerdings hat der AN keinen
Anspruch auf die Erteilung des Wartungvertrages.

WARTUNG RA-Anlage

RA-Anlage, Wartungsvertrag 1. Jahr
Wartungsvertrag 1. Jahr

Wartung und Prifung von zuvor beschriebenen RA-Anlagen

Servicepaket fur Wartung und Prifung nach ASR A1.6,
DIN 18232 sowie nach Herstellerangabe mit folgenden
Leistungsmerkmalen:

- Einmalige Wartung je Vertragsjahr

- Kostenlose Bereitstellung und Fihrung der
Prifunterlagen

- Anbringen der Priifplakette

- Stor- und Reparatureinsatze wahrend der
Vertragslaufzeit werden zu reduzierten
Stundensatzen durchgefihrt

- Der Einsatz von Servicetechnikern erfolgt innerhalb
24 Stunden nach Meldungseingang von Montag -
Freitag in der Zeit von 07.00 - 17.00 Uhr ohne
Zuschlage

Druckdatum: 06.07.2026
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 1009-21 Leoschule, Linen
LV: 18 DACHFENSTER
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
- Personliche Erreichbarkeit des Helpdesk 24 Std. an
365 Tagen
1,000 St e s—
4.1.20. RA-Anlage, Wartungsvertrag 2. Jahr
Wartungsvertrag 2. Jahr
Wartungsleistung, wie in vorheriger Position beschrieben
1,000 St e s
41.30. RA-Anlage, Wartungsvertrag 3. Jahr
Wartungsvertrag 2. Jahr
Wartungsleistung, wie in vorheriger Position beschrieben
1,000 St e s—
4.1.40. RA-Anlage, Wartungsvertrag 4. Jahr

Wartungsvertrag 4. Jahr

Wartungsleistung, wie in vorheriger Position beschrieben

1000 St

Summe 4.1. WARTUNG RA-Anlage

Druckdatum: 06.07.2026
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Projekt:
LV:

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

1009-21 Leoschule, Liinen
18 DACHFENSTER

Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

4.2,

4.2.10.

4.2,20,

4.2.30.

WARTUNG SONNENSCHUTZ

Sonnenschutz, Wartungsvertrag 1. Jahr
Wartungsvertrag 1. Jahr

Wartung der zuvor beschriebenen Sonnenschutzanlagen:
Wintergartenmarksien, Einzelanlagen mit Motorantrieb

Die jahrliche Wartung gemaf Herstellvorschrift umfasst eine
Sicht- und Funktionsprifung sowie Ma3nahmen zur Verzdgerung
des Abbaus des vorhandenen Abnutzungsvorrates der
Sonnenschutzprodukte. Sie wird wahrend der Nutzung der
Sonnenschutzprodukte angewandt mit dem Ziel, die
Nutzungsdauer zu verlangern und zur Energieeffizienz
beizutragen.

Leistungsumfang der Wartung basierend auf der
produktspezifischen Wartungs-Checkliste. Dazu gehort z. B. das
Einstellen von Endlagen und Fihrungen, Prifen der
Einbausituation und Befestigungen sowie Feststellen von
Beschadigungen. Dazu werden definierte Kleinstreparaturen zur
Mangelbehebung vor Ort ausgefuhrt.

Der Auftraggeber erhalt nach der Durchflihrung ein Protokoll Gber
den Zustand des Sonnenschutzproduktes sowie eine

Handlungsempfehlung bei mdglichen Mangeln und bei Bedarf ein
Reparaturangebot.

1,000 St .

Sonnenschutz, Wartungsvertrag 2. Jahr
Wartungsvertrag 2. Jahr

Wartungsleistung, wie in vorheriger Position beschrieben

1000 St

Sonnenschutz, Wartungsvertrag 3. Jahr
Wartungsvertrag 2. Jahr

Wartungsleistung, wie in vorheriger Position beschrieben

1,000 St

Druckdatum: 06.07.2026
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 1009-21 Leoschule, Linen

LV: 18 DACHFENSTER

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

4.2.40. Sonnenschutz, Wartungsvertrag 4. Jahr

Wartungsvertrag 4. Jahr

Wartungsleistung, wie in vorheriger Position beschrieben

1,000 St .

Summe 4.2, WARTUNG SONNENSCHUTZ

Summe 4. WARTUNG

Druckdatum: 06.07.2026
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 1009-21 Leoschule, Linen

LV: 18 DACHFENSTER

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR

1. FLACHDACHFENSTER

1. GLASDACH
Summe 1. FLACHDACHFENSTER

2, SONNENSCHUTZ

21 MARKISE
Summe 2. SONNENSCHUTZ

3. STUNDENLOHNARBEITEN

31 STUNDENLOHNARBEITEN

3.2. SONSTIGES
Summe 3. STUNDENLOHNARBEITEN i

4, WARTUNG

41. WARTUNG RA-Anlage

4.2, WARTUNG SONNENSCHUTZ
Summe 4. WARTUNG

LV 18

1, FLACHDACHFENSTER

2. SONNENSCHUTZ

3. STUNDENLOHNARBEITEN

4, WARTUNG
Summe LV 18 DACHFENSTER

Druckdatum: 06.07.2026
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 1009-21 Leoschule, Linen

LV: 18 DACHFENSTER

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
Zuzlglich der gesetzlichen Mehrwertsteueraus EUR
in Hohevon19,00% EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 29
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